

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NMV 31-26 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Podaci o naručitelju

Naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni reg. broj: **10383308860**

Adresa: **Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole**

Evidencijski broj nabave: **NMV 31-26**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **3.153.693,20 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **28.07.2026**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **04.08.2026**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

U Troškovniku, u listu DNSH NAČELA-PRIMJENA STOJI: "Ponuditelj/izvođač dužan je prije početka radova izraditi **"Plan izvođenja radova"** a u njemu između ostalog predvidjeti mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova."

Prema Zakonu o zaštiti na radu, NN 96/18, čl. 73. Obveze i odgovornosti u fazi projektiranja, st. 5 kaže: Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga osoba koja je po posebnom propisu povjerila izvođenje radova, obvezna je prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova u skladu s provedbenim propisom.

Sukladno navedenome, izrada plana izvođenja radova je u obvezi Investitora, a ne izvođača!

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Naručitelj prihvaća primjedbu / prijedlog. Mijenja se opis unutar troškovničkog lista DNSH načela – primjena.