
          
  

          REPUBLIKA HRVATSKA  

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  

    SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU  

  

KLASA: 406-09/19-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-20/05-19-1 

  

Osijek, 08. veljače 2019. godine  

 

 

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), 

javni naručitelj, Osječko-baranjska županija, na nacrt Dokumentacije o nabavi u otvorenom 

postupku javne nabave izvođenja radova na projektu 4C1.4 energetska obnova zgrada i 

korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada, objavljuje 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa 

zainteresiranim gospodarskim subjektima 
 

1. NAZIV I OIB NARUČITELJA 

Naziv: Osječko-baranjska županija 

Sjedište: Osijek, Trg Ante Starčevića 2 

OIB:10383308860 

 

2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 

NVV 7/18. 

 

3. PREDMET NABAVE 

Izvođenja radova na projektu 4C1.4 energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih 

izvora energije u zgradama javnog sektora za 13 zgrada. 
 

4. DATUM POČETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

Dana 4. prosinca 2018. godine Osječko-baranjska županija je u Elektroničkom oglasniku 

javne nabave Republike Hrvatske objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim 

gospodarskim subjektima. Sastavni dio objave je bio nacrt dokumentacije o nabavi sa 

prilozima i troškovnicima. S obzirom na veliku količinu podataka naručitelj je na svojim 

internetskim stranicama http://www.obz.hr/index.php/prethodno-savjetovanje-s-

zainteresiranim-gospodarskim-subjektima objavio glavne projekte na što su  zainteresirani 

gospodarski subjekti bili upućeni. 

 

5. DATUM ZAVRŠETKA PRETHODNOG SAVJETOVANJA 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 10. 

prosinca 2018. godine. 

 

 

http://www.obz.hr/index.php/prethodno-savjetovanje-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima
http://www.obz.hr/index.php/prethodno-savjetovanje-s-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima


6. NAVOD JE LI TIJEKOM SAVJETOVANJA NARUČITELJ ODRŽAO 

SASTANAK 

Tijekom savjetovanja nije bilo sastanaka s zainteresiranim gospodarskim subjektima. 

 

7. TEKST PRIMJEDBE ILI PRIJEDLOGA, BEZ NAVOĐENJA PODATAKA O 

GOSPODARSKOM SUBJEKTU I ODGOVORI NA PRIMJEDBE ILI 

PRIJEDLOGE 

Na dostavljene primjedbe i prijedlog gospodarskih  subjekata tijekom savjetovanja s 

zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj daje sljedeće odgovore: 

 

1. PRIMJEDBA 

U članku 2. prijedloga Ugovora nije određeno tko plaća koordinatora zaštite na radu? 

 

ODGOVOR 

Iz prijedloga priloženog ugovora i iz troškovnika koji su sastavni dio dokumentacije o 

nabavi vidljivo je da koordinatora zaštite na radu plaća izvođač radova. 

 

2. PRIJEDLOG  

U članku 3. Prijedloga ugovora u stavku dva navodi se da se izvođač odriče prava na 

prigovor s osnove načina izvođenja radova. Kako sam izvođač određuje način izvođenja 

radova nepotrebno je to navoditi.  Dovoljno je navesti termine iz prethodnog stavka “uvjeti 

pristupa predmetu nabava i složenost radova”.. 

 

ODGOVOR 

Prijedlog se ne prihvaća. Naručitelj je navođenjem u prijedlogu  ugovora članak 3. stavak 

2. „ IZVOĐAČ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova 

nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.“ želio upozoriti ponuditelje da su dužni 

proučiti svu projektno tehničku dokumentaciju objavljenu uz dokumentaciju o nabavi prije 

predaje ponude.  

3. PRIJEDLOG 

U članku 3. prijedloga Ugovora - Zbog različitog tumačenja odredbi “ Izvođač potpisom 

ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova , uvjeti pristupa i 

da mu je poznata tehnička složenost radova.” Potrebno je u tekst ugovora dodati “ Ovom 

odredbom ne isključuje se primjena građevinskih normi pri obračunu izvedenih radova.” 

Pojašnjenje:  Potvrđivanjem da je  poznata  tehnička  složenost radova ne znači da se ne 

primjenjuju odredbe građevinskih normi. 

Primjer:  Obračun izrade oplate stropne ploče na visini 3 metra od poda  i  na visini od  7 

metara su različite obračunavaju se po različitim stavkama unutar građevinskih normi.  

Ako u ugovornom troškovniku u predmetnoj stavci  nije navedeno da je u pitanju oplata na 

visini od 7 metara od poda tada Stavka 1. , Članka 3. ne isključuje obračun prema stavci u 

građevinskoj normi za visinu od 7 metara od poda. 

                                                                                                                                            

ODGOVOR 

Prijedlog se ne prihvaća. Naručitelj je stava da u prijedlogu  ugovora  člankom 28. „Na 

odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno 

odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način 

primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona  o 

poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju 



predmetno područje“ obuhvatio cjelokupno zakonsko područje kojim se uređuje gradnja 

bez taksativnog navođenja pojedinosti. 

 

Također, naručitelj je uz dokumentaciju o nabavi objavio svu relevantnu projektno 

tehničku dokumentaciju po grupama predmeta nabave. 

 

4. PRIMJEDBA 

U Članku 5. prijedloga Ugovora stavak 4. navedeno je da “ Naručitelj ima pravo prigovora 

na privremenu ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti.”  

 

Ovim Stavkom  Izvoditelja se dovodi u pravnu nesigurnost i omogućuje potencijalno 

manipuliranje od strane naručitelja.  

 

Neophodno je Ugovorom odrediti potpisnike privremenih i okončane situacije te rok u 

kojem su te osobe dužne pregledati i potpisati privremene i okončane situacije. Nakon toga 

ne smije postojati Ugovorena mogućnost osporavanja potpisane situacije i odgode plaćanja 

jer osim pravne nesigurnosti za Izvoditelja  krši se i  Zakona o PDV-u.  

 

Ukoliko Ugovorom nije određen potpisnik privremenih i okončane situacije od strane 

predstavnika Naručitelja nego samo nadzornog inženjera tada naručitelj Ugovorom o 

nadzoru mora utvrditi elemente odgovornosti nadzornog inženjera. 

 

Naknadno pregledavanje i ispravljanje obračuna  uvijek je moguće  temeljem drugih 

zakona.   

 

ODGOVOR 

Primjedba se ne prihvaća. Prema članku 133. Pravilnika porezni obveznik ima pravo na 

odbitak pretporeza u obračunskom razdoblju u kojem je primljeno dobro ili izvršena 

usluga i primljen račun sa svim podacima iz članka 79. Zakona. 

 

U graditeljskoj djelatnosti pretporez se može odbiti u obračunskom razdoblju u kojem je 

ovjerena situacija o stvarno izvedenim građevinskim radovima od strane nadzornog tijela.  

 

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u 

pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog 

gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina). Izvođač je dužan  u ispunjavanju 

obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema 

pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). 

 

Također, vodeći računa o javnom interesu člankom 14. Ugovora propisan je način 

primopredaje radova, koji između ostalog navodi da će se primopredaja obaviti po 

završetku tehničkog pregleda, koji će rezultirati uporabnom dozvolom. Ukoliko su 

utvrđene nepravilnosti prilikom tehničkog pregleda, naručitelj će tražiti otklanjanje 

nepravilnosti utvrđenih od strane stručnih tijela koja sudjeluju u postupku tehničkog 

pregleda. 

 

 

  STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU 


