

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 79766124714 kojeg zastupa temeljem punomoći Ernest Ević (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)

sklopili su:

UGOVOR
o uslugama stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu
nad izgradnjom objekta I. gimnazije Osijek, Osijek
(broj: NMV 17-21)

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovoga Ugovora su usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu nad izgradnjom objekta I. gimnazije Osijek, Osijek, k.č.br. 9121/23 k.o. Osijek.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu nad izgradnjom objekta I. gimnazije Osijek, Osijek, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 17-21 NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-09/21-02/47 URBROJ: 2158-02-22-33 od 18. siječnja 2022. godine) odabrao ponudu IZVRŠITELJA broj 724440-0-122/2021 od 11. studenoga 2021. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Članak 2.

Usluge stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno projektnom zadatku i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi te Glavnom projektu zajedničke oznake IGO-GP te sljedećim MAPAMA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Broj projekta: 18-12-GP

Projektant: Maja Stanić, dipl.ing.arh.

Tvrtka: Studio Mapa d.o.o., Križanićeva 7, Rijeka

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

Broj projekta: 19-10

Projektant: dr. sc. Saša Mitrović, dipl.ing.građ.

Tvrtka: i.t.t. d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT TEMELJENJA

Broj projekta: PR 18-151-02

Projektant: dr.sc. Mirko Grošić, mag.ing.aedif.

Tvrtka: GEOTECH d.o.o., Ciottina 21, Rijeka

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA

Broj projekta: 945-19-1

Projektant: Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el

Tvrtka: Ured ovl. Inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković, Martina Kontuša 33, Rijeka

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Broj projekta: 945-19-2

Projektant: Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el

Tvrtka: Ured ovl. Inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković, Martina Kontuša 33, Rijeka

MAPA 6 STROJARSKI (TERMOTEHNIČKI) PROJEKT

Broj projekta: 19-20/ST

Projektant: Marko Šestan, mag.ing.mech.

Tvrtka: AMF INZENJERING d.o.o., Nova cesta 68, Opatija

MAPA 7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT HIDROINSTALACIJA

Broj projekta: 13-19/GP-VIK

Projektant: Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Tvrtka: PROJEKT d.o.o., Ive Marinkovića 18, Rijeka

MAPA 8 GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA I VANJSKIH SPORTSKIH IGRALIŠTA

Broj projekta: 13-19/GP-GP

Projektant: Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Tvrtka: PROJEKT d.o.o., Ive Marinkovića 18, Rijeka

MAPA 9 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE I ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE

Broj projekta: 13-19/GP-GP

Projektant: Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Tvrtka: PROJEKT d.o.o., Ive Marinkovića 18, Rijeka

MAPA 10 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA

Broj projekta: PPN 3117/19

Projektant: Rok Pietri, mag.ing.nav.arch.

Tvrtka: PPN PROJEKT d.o.o., Ulica Gustava Krkleca 14, Zagreb

MAPA 11 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE

Broj projekta: 10/19-S

Projektant: Goran Stipković, dipl.ing.stroj.

Tvrtka: Termozop projekt d.o.o., Brig 27 /A, Rijeka

MAPA 12 GEODETSKI PROJEKT

Broj projekta: 63-2019/NG

Projektant: Dražen Drokan, dipl.ing.geod.

Tvrtka: Geometar Osijek d.o.o., Županijska 19, Osijek

i Izvedbenom projektu zajedničke oznake IGO-IZP, te sljedećim MAPAMA:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT

Broj projekta: 18-12-IZP

Projektant: Maja Stanić, dipl.ing.arh.

Tvrtka: Studio Mapa d.o.o., Križanićeva 7, Rijeka

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE

Broj projekta: 19-10/ip

Projektant: dr. sc. Saša Mitrović, dipl.ing.građ.

Tvrtka: i.t.t. d.o.o., Moše Albaharija 10a, Rijeka

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT TEMELJENJA

Broj projekta: PR 18-151-03

Projektant: dr.sc. Mirko Grošić, mag.ing.aedif.

Tvrtka: GEOTECH d.o.o., Ciottina 21, Rijeka

MAPA 4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT NISKONAPONSKIH INSTALACIJA

Broj projekta: 1027-19-1

Projektant: Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el

Tvrtka: Ured ovl. Inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković, Martina Kontuša 33, Rijeka

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA

Broj projekta: 1027-19-2

Projektant: Aleksandar Ćiković, dipl.ing.el

Tvrtka: Ured ovl. Inženjera elektrotehnike Aleksandar Ćiković, Martina Kontuša 33, Rijeka

MAPA 6 STROJARSKI (TERMOTEHNIČKI) PROJEKT

Broj projekta: 19-20/ST-IZ

Projektant: Marko Šestan, mag.ing.mech.

Tvrtka: AMF INZENJERING d.o.o., Nova cesta 68, Opatija

MAPA 7 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT HIDROINSTALACIJA

Broj projekta: 13-19/IZV-VIK

Projektant: Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Tvrtka: PROJEKT d.o.o., Ive Marinkovića 18, Rijeka

MAPA 8 GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA I VANJSKIH SPORTSKIH IGRALIŠTA

Broj projekta: 13-19/ IZV-GP

Projektant: Vedran Hrvatin, mag.ing.aedif.

Tvrtka: PROJEKT d.o.o., Ive Marinkovića 18, Rijeka

MAPA 9 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT SPRINKLER INSTALACIJE

Broj projekta: 10/19-S-IZ

Projektant: Goran Stipković, dipl.ing.stroj.

Tvrtka: Termozop projekt d.o.o., Brig 27 /A, Rijeka

II. NAČELA UGOVORA

Članak 3.

IZVRŠITELJ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da mu je poznata tehnička složenost radova koji su predmet stručnog nadzora građenja.

IZVRŠITELJ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina provođenja stručnog nadzora građenja.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).

IZVRŠITELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVRŠITELJ je obavezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA

Članak 4.

Cijena usluga iz članka 1. ovoga Ugovora je:

	374.000,00 kuna
PDV 25%	93.500,00 kuna
Ukupno:	467.500,00 kuna

(slovima: četristošedesetsedamtisućapetstokuna)

IV. UVJETI PLAĆANJA

Članak 5.

NARUČITELJ će izvršene usluge iz članka 1. ovog Ugovora platiti po ispostavljenim računima koji moraju u postotku odgovarati postotku izvedenih radova u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere računa od strane NARUČITELJA.

Ugovoreni iznos na prethodno utvrđen način platiti će se na IBAN IZVRŠITELJA.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVRŠITELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

V. OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 6.

U provedbi stručnog nadzora iz članka 1. ovoga Ugovora IZVRŠITELJ je dužan:

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s glavnim projektom, Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19 i 125/19), posebnim propisima i pravilima struke
2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
3. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta

predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda

4. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama

5. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine

IZVRŠITELJ je dužan u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja.

Način provedbe stručnog nadzora građenja, obrazac, uvjete i način vođenja građevinskog dnevnika i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera IZVRŠITELJ mora provoditi sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14, NN 107/15, NN 20/17, NN 98/19 i NN 121/19).

IZVRŠITELJ je dužan ukoliko je potrebno sukladno posebnim propisima te ovisno o radovima definiranim u projektu i troškovnicima angažirati nadzorne inženjere odgovarajuće struke.

Članak 7.

IZVRŠITELJ je dužan u provedbi ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i provedbenih propisa donesenih na temelju tog Zakona - Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Koodinator zaštite na radu imenovati će se zasebnim aktom.

U provedbi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova iz članka 1. ovoga Ugovora IZVRŠITELJ je dužan:

1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu: – kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada; – kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu.
3. izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na radilištu.
4. organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom radilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
5. provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6. organizirati da na radilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na radilište.

U cilju provedbe zadaća IZVRŠITELJ je dužan u skladu s važećim propisima obilaziti gradilište te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koje je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku NARUČITELJA.

Obrasce kontrolnih lista IZVRŠITELJ će dostaviti NARUČITELJU prije početka građenja.

VI. ODGOVORNE OSOBE IZVRŠITELJA

Članak 8.

Sukladno članku 57. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) na građevinama na kojima se izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega stručni nadzor mora provoditi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke.

NARUČITELJ određuje glavnoga nadzornog inženjera Miroslav Pauzar, mag.ing.aedif. koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće.

Glavni nadzorni inženjer može biti istodobno ovlaštenu arhitekt ili nadzorni inženjer za određenu vrstu radova.

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom glavnog nadzornog inženjera potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. U slučaju zamjene stručnjaka primjenjivati će se odredbe članka 315. ZJN 2016. Novi predloženi glavni nadzorni inženjer mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije i specifično iskustvo kao i glavni nadzorni inženjer kojeg mijenja (odnosno zamjenski glavni nadzorni inženjer mora ostvari isti broj bodova kao onaj kojeg mijenja).

Članak 9.

Za odgovorne osobe koje će obavljati poslove stručnog nadzora građenja IZVRŠITELJ određuje:

- Kristina Cindrić, mag. ing. aedif. ,ovlaštenu inženjer građevinarstva
- Dinko Tvrtković, dipl.ing.stroj.,ovlaštenu inženjer strojarske struke
- mr.sc. Vladimir Mileta, dipl.ing.el. ,ovlaštenu inženjer elektrotehničke struke.

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom nadzornog inženjera potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. Novi predloženi nadzorni inženjer mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije kao i nadzorni inženjer odnosno kojeg mijenja.

VII. PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Članak 10.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju ugovorenih usluga iz članka 1. ovoga Ugovora te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora imenuje pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje i mlade.

NARUČITELJ imenuje posebnom odlukom voditelja projekta koji u njegovo ime upravlja projektom gradnje, odnosno obavlja poslove upravljanja projektom gradnje prema odredbama važećeg Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19).

VIII. ROK IZVRŠENJA USLUGA

Članak 11.

Rok provođenja ugovorenih usluga iz članka 1. ovoga Ugovora započinje potpisom ugovornih strana, a završava danom primopredaje objekta.

Izvršenje usluga prati početak i dinamiku izvođenja radova. IZVRŠITELJ je suglasan i u obvezi prilagoditi se s izvršenjem usluga stvarnim rokovima početka i završetka realizacije projekta.

IX. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 12.

IZVRŠITELJ je dužan u roku od petnaest dana od dana obostranog potpisa ugovora NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12 i 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12 i 82/17) bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

IZVRŠITELJ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora i navesti evidencijski broj nabave NARUČITELJA.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVRŠITELJU nakon uspješno obavljene primopredaje objekta.

X. RASKID UGOVORA

Članak 13.

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVRŠITELJA NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVRŠITELJU primjereni rok koji ne može biti kraći od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da IZVRŠITELJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju, o čemu će IZVRŠITELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVRŠITELJ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da učinci ovoga Ugovora prestaju.

Članak 14.

NARUČITELJ je obvezan raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 15.

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da IZVRŠITELJ ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da IZVRŠITELJ ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te ako prilikom izvršenja usluge koristi stručnjake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama članka 8. i 9. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja.

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da koordinator ne ispunjava uvjete propisane sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14).

Članak 16.

U slučaju raskida ugovora iz članka 13. i 15. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 12. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 14. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 12. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVRŠITELJA.

XI. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 17.

NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 19.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava šest primjeraka, a IZVRŠITELJ dva primjerka.

Članak 21.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVRŠITELJA:
temeljem punomoći
Ernest Ević



ZA NARUČITELJA:
Župan
Ivan Anusić



KLASA: 406-09/21-02/47

URBROJ: 2158-02-22-36

Osijek, 3. ožujka 2022. godine