

**OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**, Osijek, Trg Ante Starčevića 2, OIB: 10383308860, koju zastupa župan Ivan Anušić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ),

**HRVATSKE VODE**, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koju zastupa Generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković (u daljnjem tekstu: KOMISIONAR)

i

**IDT d.o.o.**, Osijek, Kralja Petra Svačića 16, OIB: 62473333687 (u ime zajednice gospodarskih subjekata: IDT d.o.o., Kralja Petra Svačića 16, Osijek i ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d., Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek), kojeg zastupa direktor Miroslav Blanda (u daljnjem tekstu: IZVRŠITELJ)

sklopili su:

## **UGOVOR O JAVNOJ NABAVI**

**Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu  
(SN Dalj i Proširenje i dogradnja SN Gat)  
za 2. grupu - Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu  
na proširenju i dogradnji SN Gat  
(broj: U-NVV 7-22.2)**

### **I. PREDMET UGOVORA**

#### **Članak 1.**

Predmet ovoga Ugovora je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu (SN Dalj i Proširenje i dogradnja SN Gat), 2. grupa - stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu na proširenju i dogradnji SN Gat, k.o. Gat sukladno specifikaciji usluga i troškovniku IZVRŠITELJA.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu (SN Dalj i Proširenje i dogradnja SN Gat), 2.grupa - stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu na proširenju i dogradnji SN Gat, koji se vodi pod evidencijskim brojem NVV 7-22 NARUČITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA:406-03/22-03/14 URBROJ: 2158-02-23-34 od 23. svibnja 2023. godine) odabrao ponudu IZVRŠTELJA broj 118/23 od 16. ožujka 2023. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

#### **Članak 2.**

Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu (SN Dalj i Proširenje i dogradnja SN Gat) iz članka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno specifikaciji usluga i troškovniku iz Dokumentacije o nabavi te sljedećim glavnim projektima:

**2.grupa – Stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu na proširenju i dogradnji SN Gat** prema Glavnom projektu Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat, zajedničke oznake projekta H-296 te slijedećim MAPAMA:

- **Glavni projekt** Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat, zajedničke oznake projekta H-296



078669217

- **MAPA 1/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – Opća mapa - građevinski projekt, br. projekta I-1863/18, izrađen od zajednice izrađivača Hidroing d.o.o. Osijek i Institut IGH d.d. Zagreb u svibnju 2019.
- **MAPA 2/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 1. dio građevinski projekt, Knjiga 1 – tekstualni dio i Knjiga 2 – grafički dio, br. projekta I-1863/18, izrađen od Hidroing d.o.o. Osijek u svibnju 2019.
- **MAPA 3/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 2. Dio - građevinski projekt, br. projekta 72350-011/19, izrađen od Institut IGH d.d. Zagreb u svibnju 2019.
- **PRIOLOG**: Geodetska podloga za situacije građevina i zahvata u prostoru 5 dijelova (elaborata), br. elaborata 9/19, 10/19, 11/19, 12/19 i 13/19, izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije, vl. F. Mijaković Vinkovci

Na temelju kojeg je ishoda građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/19-01/000398, URBROJ: 2158/I-01-16/15-20-0006, u Valpovu, 07.02.2020. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

- **te Izvedbeni projekt** Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat, zajedničke oznake projekta H-309
  - **MAPA 1/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – Opća mapa, građevinski projekt, br. projekta I-1892/19-A, izrađena od zajednice izrađivača Hidroing d.o.o. Osijek i Institut IGH d.d. Zagreb, veljača 2020.
  - **Mapa 2/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 1. dio, građevinski projekt, Knjiga 1 – tekstualni i grafički dio i Knjiga 2 – grafički dio, br. projekta I-1892/19-B, izrađen od Hidroing d.o.o. Osijek, veljača 2020.
  - **MAPA 3/3** - Proširenje – dogradnja sustava navodnjavanja Gat – 2. dio, građevinski projekt, br. projekta 72350-200/19, izrađen od Instituta IGH d.d. Zagreb, veljača 2020.

IZVRŠITELJ se obvezuje ispuniti Usluge u svemu, osim ako normativnim dijelom ovoga Ugovora nije drugačije određeno, u opsegu iz Priloga 5. ovome Ugovoru.

IZVRŠITELJ mora tijekom izvršenja ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove stručnog nadzora za geodetske poslove sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

Tijekom izvršenja ovoga Ugovora neće se primjenjivati trgovačke običaje (uzance).

## II. NAČELA UGOVORA

### Članak 3.

IZVRŠITELJ potpisom ovoga Ugovora potvrđuje da mu je poznata tehnička složenost radova koji su predmet stručnog nadzora građenja.

IZVRŠITELJ se potpisom ovoga Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina provođenja stručnog nadzora građenja.

Ugovorne strane su dužne pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.

Ugovorne strane dužne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s pažnjom koja se u pravnom prometu zahtijeva u odgovarajućoj vrsti obveznih odnosa (pažnja dobrog gospodarstvenika, odnosno pažnja dobrog domaćina).



078669217

IZVRŠITELJ je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

IZVRŠITELJ je obavezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

### III. CIJENA

#### Članak 4.

Ugovorna cijena usluga stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu iz članka 1. ovoga Ugovora je:

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
|                | 30.720,00 eura        |
| <u>PDV 25%</u> | <u>7.680,00 eura</u>  |
| <b>Ukupno:</b> | <b>38.400,00 eura</b> |

(slovima: tridesetosamtisućačetiristo eura)

### IV. UVJETI PLAĆANJA

#### Članak 5.

NARUČITELJ će izvršene poslove stručnog nadzora radova i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova platiti po ispostavljenim računima koji moraju u postotku odgovarati postotku izvedenih radova u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere računa od strane NARUČITELJA.

Ugovoreni iznos na prethodno utvrđen način platiti će se na IBAN članova zajednice gospodarskih subjekata.

NARUČITELJ ima pravo prigovora na ispostavljeni račun ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati IZVRŠITELJA da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NARUČITELJ je obavezan zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.

Račun mora sadržavati naziv i broj ugovora uz naznaku da je Financirano u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. - 2020. kroz Mjeru M04., podmjeru 4.3. i tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“.

### V. OBVEZE IZVRŠITELJA

#### Članak 6.

U provedbi stručnog nadzora građenja iz članka 1. ovoga Ugovora IZVRŠITELJ je dužan:

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s glavnim projektom, Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19),, posebnim propisima i pravilima struke



078669217

2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
3. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevinskih proizvoda
4. bez odgode upoznati NARUČITELJA sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a NARUČITELJA i građevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama
5. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

IZVRŠITELJ je dužan u provedbi stručnog nadzora građenja, kada za to postoji potreba, odrediti način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja.

Način provedbe stručnog nadzora građenja, obrazac, uvjete i način vođenja građevinskog dnevnika i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera IZVRŠITELJ mora provoditi sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/2021, 68/22).

IZVRŠITELJ je dužan ukoliko je potrebno sukladno posebnim propisima te ovisno o radovima definiranim u projektu i troškovnicima angažirati nadzorne inženjere odgovarajuće struke.

## Članak 7.

IZVRŠITELJ je dužan u provedbi ugovora imati na raspolaganju osobu koja će obavljati poslove koordinatora sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i provedbenih propisa donesenih na temelju tog Zakona - Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 142/21) i Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18).

Koordinator zaštite na radu imenovati će se zasebnim aktom.

U provedbi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova iz članka 1. ovoga Ugovora IZVRŠITELJ je dužan:

1. koordinirati primjenu načela zaštite na radu: – kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada; – kod određivanja rokova, koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koji se izvode istovremeno ili u slijedu.
2. koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka, da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu.
3. izraditi, ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na radilištu.
4. organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom radilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika.
5. provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti.
6. organizirati da na radilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na radilište.

U cilju provedbe zadaća IZVRŠITELJ je dužan u skladu s važećim propisima obilaziti gradilište te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koje je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku NARUČITELJA.

Obrasce kontrolnih lista IZVRŠITELJ će dostaviti NARUČITELJU prije početka građenja.



078669217

## **VI. ODGOVORNE OSOBE IZVRŠITELJA**

### **Članak 8.**

NARUČITELJ određuje nadzornog inženjera građevinske struke Davor Tomičić dipl. ing. građ. koji je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i dužan je o tome sastaviti završno izvješće .

Ukoliko tijekom izvršenja ugovora zbog nepredviđenih okolnosti dođe do potrebe za zamjenom nadzornog inženjera građevinske struke potrebno je zatražiti pismenu suglasnost NARUČITELJA o traženoj izmjeni. Novi predloženi nadzorni inženjer građevinske struke mora imati minimalno jednaku stručnu sposobnost/kvalifikacije i specifično iskustvo kao i nadzorni inženjer građevinske struke kojeg mijenja.

## **VII. PREDSTAVNIK NARUČITELJA I OVLAŠTENIK KOMISIONARA**

### **Članak 9.**

Ovlaštenik Komisionara (Voditelj projekta) imenuje se posebnom odlukom Komisionara.

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju ugovorenih usluga iz članka 1. ovoga Ugovora te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUČITELJA zaduženog za praćenje realizacije ovoga Ugovora imenuje pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj.

## **VIII. ROK IZVRŠENJA USLUGA**

### **Članak 10.**

Početak ispunjenja Usluga je datum uvođenja u posao.

Rok završetka izvršenja Ugovora vezan je uz izvođenje radova. Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti danom uvođenja u posao, a završiti s izvođenjem istih u roku od 16 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Završetak ugovorne obveze obuhvaća i primopredaju objekta, koja će se obaviti nakon završetka radova i izdavanja uporabne dozvole. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici naručitelja i izvođača.

Trajanje faza ispunjenja Ugovora o izvođenju radova je okvirno obzirom je u pitanju procjena na koju utječu postupanja obiju ugovornih strana, ali i nadležnih institucija u postupku izdavanja uporabne dozvole.

### **Članak 11.**

Ugovor se smatra izvršenim kada IZVRŠITELJ u potpunosti izvrši uslugu iz članka 3. ovog Ugovora te bude obavljena primopredaja građevine NARUČITELJU.

### **Članak 12.**



078669217

Rok iz članka 10. stavka 1. može se produljiti iz razloga:

- produljenja roka izvođenja radova na građenju građevine koja se nadzire ,
- više sile,
- djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima i
- drugih opravdanih razloga.

### **Članak 13.**

Za produljenje roka pružanja usluge prethodnu suglasnost mora dati imenovani ovlaštenik KOMISIONARA (Voditelj projekta). Prethodna suglasnost u obliku službene zabilješke čini sastavni dio dodatka Ugovoru.

### **Članak 14.**

Promjenu roka pružanja usluge Ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovome Ugovoru.

### **Članak 15.**

Za kašnjenje IZVRŠITELJA u izvršenju usluge NARUČITELJ je, uz suglasnost ovlaštenika KOMISIONARA (Voditelj projekta), od IZVRŠITELJA ovlašten zahtijevati, pored obveze iz članka 3. ovoga Ugovora i ugovornu kaznu u visini od 2% (dva promila) dnevno na iznos Ugovorne cijene bez PDV-a u neispunjenom dijelu. Ukupan iznos ugovorne kazne ne smije prijeći 10% Ugovorne cijene bez PDV-a.

### **Članak 16.**

Produljenja rokova na način određen člankom 14. iz razloga navedenih člankom 12. ovoga Ugovora ukida obvezu IZVRŠITELJA iz članka 15., osim ako Ugovorne strane drugačije ugovore.

## **IX. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA**

### **Članak 17.**

Sukladno ponudi iz članka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrđuju člana/ove zajednice gospodarskih subjekata i usluge koje će isti izvršiti, kako slijedi:

- a. TVRTKA: ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d., Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, OIB: 66736059461  
ZAKONSKI ZASTUPNIK: Stjepan Karin, član uprave; Dario Bilonić, predsjednik nazornog odbora; Vladimir Krupa, zamjenik predsjednika nazornog odbora; Stjepan Sentkiralj, član nadzornog odbora  
IBAN: HR1624840081100157474  
PREDMET: dio stvake 1. stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu na proširenju i dogradnji SN Gat  
VRIJEDNOSNI UDIO: 2.688,00 eura bez PDV-a  
POSTOTNI UDIO: 8,75%
- b. TVRTKA: IDT d.o.o., Osijek, Kralja Petra Svačića 16, OIB: 62473333687  
ZAKONSKI ZASTUPNIK: Miroslav Blanda, direktor; Davor Tomičić, prokurist  
IBAN: HR0224840081102723473  
PREDMET: stručni nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu na proširenju i dogradnji SN Gat  
VRIJEDNOSNI UDIO: 28.032,00 eura bez PDV-a  
POSTOTNI UDIO: 91,25%



078869217

NARUČITELJ se obvezuje članovima zajednice ponuditelja isplatiti cijenu iz članka 4. ovoga ugovora na način utvrđen člankom 5. ovoga Ugovora.

## **X. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

### **Članak 18.**

IZVRŠITELJ je dužan u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10 % (deset posto) ugovorenog iznosa bez poreza na dodanu vrijednost, u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvećanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno odredbi članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, traženo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora može dostaviti jedan član zajednice za sve ili svaki član zajednice može dostaviti jamstvo za svoj dio jamstva. Ako jamstvo dostavlja jedan član zajednice gospodarskih subjekata za sve, dužnik može biti bilo koji član zajednice, dok ostali članovi zajednice moraju biti navedeni kao jamci platci (Na obrascu zadužnice i bjanko zadužnice na drugoj stranici omogućen je upis jamaca plataca i stoji izjava jamca platca: „da je suglasan da se radi naplate tražbine vjerovnika iz te zadužnice/bjanko zadužnice zaplijene svi njegovi računi kod banaka, te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u zadužnici/bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku/isplaćuje vjerovniku.“).

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza.

IZVRŠITELJ može umjesto traženog jamstva dati novčani polog u traženom iznosu. Novčani polog može se uplatiti na: Osječko-baranjska županija, IBAN: HR2423600001800014000, model: 68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora, navesti evidencijski broj nabave NARUČITELJA i grupu nabave.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata NARUČITELJ će prihvatiti uplatu novčanog pologa jednog člana zajednice te tada uplata u opisu mora sadržavati navod o tome da je riječ o zajednici gospodarskih subjekata i navod o kojem jamstvu se radi ili da svaki član zajednice gospodarskih subjekata izvrši uplatu za svoj dio jamstva.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora važeće je do završetka ugovorne obveze, odnosno do primopredaje objekta.

Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVRŠITELJU nakon primopredaje objekta/građevine.

## **XI. RASKID UGOVORA**

### **Članak 19.**

U slučaju nepoštivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVRŠITELJA, NARUČITELJ će pisanom reklamacijom dati IZVRŠITELJU primjereni rok od sedam dana da ispravi povredu. U slučaju da IZVRŠITELJ ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni uvjet, o čemu će IZVRŠITELJA izvijestiti pisanim putem preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi dokaziv način.



078669217

U slučaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira što IZVRŠITELJ ispravi povrede, ugovorne strane su suglasne da nakon treće pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet.

#### **Članak 20.**

NARUČITELJ je obavezan raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja ako:

- je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
- je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
- se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

#### **Članak 21.**

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da IZVRŠITELJ ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora građenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te ako prilikom izvršenja usluge koristi stručnjaka (ovlaštenog inženjera građevinske struke) koji nije nominiran u ponudi protivno odredbama članka 8. ovoga ugovora, ili ako stručnjak koji zamjeni nominiranog stručnjaka (ovlaštenog inženjera građevinske struke) nema minimalno iste stručne kvalifikacije i stručno iskustvo kao stručnjak kojega mijenja i za kojega nije ishodio odobrenje NARUČITELJA za zamjenu.

NARUČITELJ će raskinuti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja u slučaju da koordinator ne ispunjava uvjete propisane sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 142/21) ili ako osoba koja će obavljati poslove stručnog nadzora za geodetske poslove ne ispunjava uvjete sukladno Zakonu o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18).

#### **Članak 22.**

U slučaju raskida ugovora iz članka 19. i 21. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 18. ovoga Ugovora.

U slučaju raskida ugovora iz članka 20. ovoga Ugovora, NARUČITELJ će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz članka 18. ovoga Ugovora u slučaju kada je odgovornost za raskid na strani IZVRŠITELJA.

### **XII. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA**

#### **Članak 23.**

NARUČITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama članaka 315. – 320. ZJN 2016.

### **XIII. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Članak 24.**



078669217

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22), na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima (35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

#### Članak 25.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove koji mogu proizaći iz ovoga Ugovora sporazumno riješiti. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

#### Članak 26.

Ovaj Ugovor sastavljen je u osam primjeraka od kojih NARUČITELJ zadržava četiri primjerka, KOMISIONAR dva primjerka i IZVRŠITELJ dva primjerka.

#### Članak 27.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

**NARUČITELJ:**  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
Župan: Ivan Anušić

(potpis)

13.7.2023.  
(datum)



KLASA: 406-03/22-03/14  
URBROJ: 2158-02-23-40

**KOMISIONAR:**  
HRVATSKE VOJNE  
Generalni direktor: mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ.

(potpis)

13.7.2023.  
(datum)



KLASA: 325-03/23-05/0000023  
URBROJ: 374-22-9-23-1  
Ev. br. Ugovora: 22-127/23

**IZVRŠITELJ:**

Za i u ime zajednice gospodarskih subjekata: IDT d.o.o. i ZAVOD ZA URBANIZAM I IZGRADNJU d.d.

Direktor Miroslav Blanda

(potpis)

13.7.2023.  
(datum)



078669217