

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Ovaj zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ujedno je i izvješće o postupku javne nabave

NMV 35-25 - Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo

- 1 Podaci o naručitelju
- 2 Podaci o postupku nabave
- 3 Podaci o zaprimljenim ponudama
- 4 Analitički prikaz osnova za isključenje
- 5 Analitički prikaz kriterija za odabir G.S.
- 6 Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti
- 7 Ispunjenje zahtjeva za opis predmeta, tehničkih specifikacija i ostalih uvjeta
- 8 Podaci o ispravcima računskih grešaka
- 9 Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
 - 9.1 TEHNOCOLOR d.o.o.
 - 9.1.1 Cijena
 - 9.1.2 Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka
 - 9.1.3 Obrazloženje i dodatni podaci
 - 9.2 MA3CA 22 d.o.o.
 - 9.2.1 Cijena
 - 9.2.2 Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka
 - 9.2.3 Obrazloženje i dodatni podaci
 - 9.3 Kanelira d. o. o.
 - 9.3.1 Cijena
 - 9.3.2 Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka
 - 9.3.3 Obrazloženje i dodatni podaci
 - 9.4 COGITUS PROJEKT d.o.o.
 - 9.4.1 Cijena
 - 9.4.2 Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka
 - 9.4.3 Obrazloženje i dodatni podaci
- 10 Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude
- 11 Prijedlog odabira
- 12 Podaci o početku i završetku pregleda i ocjene, popis priloga
- 13 Stručno povjerenstvo

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **10383308860**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo**

Procijenjena vrijednost nabave: **159.656,40 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **NMV 35-25**

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: **2025/S F02-0009452**

Datum slanja poziva: **08.08.2025**

Datum objave poziva: **11.08.2025**

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

3. Podaci o zaprimljenim ponudama

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
1	TEHNOCOLOR d.o.o., OIB: 92825844047, Ante Starčevića 245, 31400 Đakovo, Hrvatska	68/2025	Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo	27.08.2025 11:55:39	159.656,40 EUR	141.480,60 EUR	176.850,75 EUR
2	MA3CA 22 d.o.o., OIB: 35874306350, Cvjetkova ulica 2, 31000 Osijek, Hrvatska	187-2025	Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo	28.08.2025 09:18:27	159.656,40 EUR	188.312,40 EUR	235.390,50 EUR
3	Kanelira d. o. o., OIB: 28231425599, Braće Radića 12a, Ladimirevci, 31550 Valpovo, Hrvatska	38-2025	Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo	28.08.2025 22:39:58	159.656,40 EUR	164.555,60 EUR	205.694,50 EUR
4	COGITUS PROJEKT d.o.o., OIB: 39301658777, Ulica kralja Zvonimira 8, 31200 Antunovac, Hrvatska	014/25	Adaptacija zgrade Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, poslovne jedinice Đakovo	29.08.2025 08:17:33	159.656,40 EUR	153.047,58 EUR	191.309,48 EUR

4. Analitički prikaz osnova za isključenje

Ispunjenost uvjeta za isključenje	TEHNOCOLOR d.o.o.	MA3CA 22 d.o.o.	Kanelira d. o. o.	COGITUS PROJEKT d.o.o.
Osnove povezane s kaznenim presudama	DA	DA	DA	DA
Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	DA	DA	DA	DA
Gospodarski subjekt se isključuje:	NE	NE	NE	NE

5. Analitički prikaz kriterija za odabir G.S.

Ispunjenost uvjeta za sudjelovanje	TEHNOCOLOR d.o.o.	MA3CA 22 d.o.o.	Kanelira d. o. o.	COGITUS PROJEKT d.o.o.
Upis u registar	DA	DA	DA	DA
Tehnički stručnjaci ili tijela - izvođenje radova	DA	DA	DA	DA
Gospodarski subjekt zadovoljava kriterije:	DA	DA	DA	DA

6. Valjanost ponuda prema obliku, sadržaju i cjelovitosti

Ponuda	Valjano prema obliku	Valjano prema sadržaju	Cjelovito	Obrazloženje
TEHNOCOLOR d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je sukladna Dokumentaciji o nabavi.
MA3CA 22 d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je sukladna Dokumentaciji o nabavi.
Kanelira d. o. o.	DA	DA	DA	Ponuda je sukladna Dokumentaciji o nabavi.
COGITUS PROJEKT d.o.o.	DA	DA	DA	Ponuda je sukladna Dokumentaciji o nabavi.

7. Ispunjenje zahtjeva za opis predmeta, tehničkih specifikacija i ostalih uvjeta

Ponuda	Ispunjava zahtjeve opisa predmeta i teh. specifikacija	Obrazloženje
TEHNOCOLOR d.o.o.	DA	-
MA3CA 22 d.o.o.	DA	-
Kanelira d. o. o.	DA	-
COGITUS PROJEKT d.o.o.	DA	-

8. Podaci o ispravicima računskih grešaka

Ponuda	Utvrđena računska greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravicima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
TEHNOCOLOR d.o.o.	DA	141.480,60	176.850,75	EUR	U ponudbenom troškovniku na listu „ELEKTRO“, pod „R E K A P I T	151.395,60	189.244,50	EUR

Ponuda	Utvrđena računsa greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
					U L A C I J A" nije uračunata stavka „I Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija - demontaža postojećih i montaža novih svjetiljaka opće rasvjete te zamjena prekidača i priključnica" koja iznosi 9.915,00 eura. Pod stavkom „S V E U K U P N O I+II+III+IV (bez PDV-a):" upisan je iznos od 9.167,00 eura, a treba biti upisan iznos od 19.082,00 eura. Nadalje, na listu „REKAPITULACIJA" pod „SVEUKUPNA REKAPITULACIJA" pod „VI. ELEKTOTEHNIČKE INSTALACIJE" upisan je iznos od 9.167,00 eura, a treba biti upisan iznos od 19.082,00 eura, pod „UKUPNO" upisan je iznos od 141.480,60 eura, a treba biti upisan iznos od 151.395,60 eura, pod „PDV 25%" upisan je iznos od 35.370,15 eura, a treba biti upisan iznos od 37.848,90 eura, a pod sveukupno upisan je iznos od 176.850,75 eura, a treba biti upisan iznos od 189.244,50 eura. Cijena ponude nakon ispravka			

Ponuda	Utvrđena računska greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravicima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
					računske pogreške je 151.395,60 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 37.848,90 eura, a sveukupna cijena ponude sa PDV-om je 189.244,50 eura. Navedeni iznosi ispravljaju se i u Uvezu ponude. Slijedom navedenog, u uvezu ponude za jednog podugovaratelja, budući da izvršava dio koji se odnosi na elektrotehničke instalacije čiji se iznos ispravlja, ispravljaju se vrijednosni i postotni udjeli (%), a za drugog podugovaratelja ispravlja se postotni udio (%). Slijedom navedenog, ponuditelj je pozvan dopisom (KLASA: 406-03/25-02/61, URBROJ: 2158-20/08-25-9 od 2. rujna 2025. godine) da u roku od najviše pet dana od dana primitka dopisa prihvati ispravak računskih pogrešaka putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ponuditelj je dostavio prihvrat ispravka računskih pogrešaka 2. rujna 2025. godine.			

Ponuda	Utvrđena računsa greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
Kanelira d. o. o.	DA	164.555,60	205.694,50	EUR	U ponudbenom troškovniku na listu „ELEKTRO“, pod „R E K A P I T U L A C I J A“ nije uračunata stavka „I Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija - demontaža postojećih i montaža novih svjetiljaka opće rasvjete te zamjena prekidača i priključnica“ koja iznosi 12.727,05 eura. Pod stavkom „S V E U K U P N O I+II+III+IV (bez PDV-a):“ upisan je iznos od 14.335,10 eura, a treba biti upisan iznos od 27.062,15 eura. Nadalje, na listu „REKAPITULACIJA“ pod „SVEUKUPNA REKAPITULACIJA“ pod „VI. ELEKTOTEHNIČKE INSTALACIJE“ upisan je iznos od 14.335,10 eura, a treba biti upisan iznos od 27.062,15 eura, pod „UKUPNO“ upisan je iznos od 164.555,60 eura, a treba biti upisan iznos od 177.282,65 eura, pod „PDV 25%:“ upisan je iznos od 41.138,90 eura, a treba biti upisan iznos od 44.320,66 eura, a pod „SVEUKUPNO:“	177.282,65	221.603,31	EUR

Ponuda	Utvrđena računska greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
					upisan je iznos od 205.694,50 eura, a treba biti upisan iznos od 221.603,31 eura. Cijena ponude nakon ispravka računske pogreške je 177.282,65 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 44.320,66 eura, a sveukupna cijena ponude sa PDV-om je 221.603,31 eura. Navedeni iznosi ispravljaju se i u Uvezu ponude. Slijedom navedenog, u uvezu ponude za jednog podugovaratelja, budući da izvršava dio koji se odnosi na elektrotehničke instalacije čiji se iznos ispravlja, ispravljaju se vrijednosni i postotni udjeli (%), a za drugog podugovaratelja ispravlja se postotni udio (%). Slijedom navedenog, ponuditelj je pozvan dopisom (KLASA: 406-03/25-02/61, URBROJ: 2158-20/08-25-10 od 2. rujna 2025. godine) da u roku od najviše pet dana od dana primitka dopisa prihvati ispravak računskih pogrešaka putem sustava Elektroničkog			

Ponuda	Utvrđena računska greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravicima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
					oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ponuditelj je dostavio prihvat ispravka računskih pogrešaka 7. rujna 2025. godine.			
COGITUS PROJEKT d.o.o.	DA	153.047,58	191.309,48	EUR	U ponudbenom troškovniku na listu „ELEKTRO“, pod „R E K A P I T U L A C I J A“ nije uračunata stavka „I Tehnička specifikacija elektrotehničkih instalacija - demontaža postojećih i montaža novih svjetiljaka opće rasvjete te zamjena prekidača i priključnica“ koja iznosi 11.126,00 eura. Pod stavkom „S V E U K U P N O I+II+III+IV (bez PDV-a):“ upisan je iznos od 11.011,04 eura, a treba biti upisan iznos od 22.137,04 eura. Nadalje, na listu „REKAPITULACIJA“ pod „SVEUKUPNA REKAPITULACIJA“ pod „VI. ELEKTOTEHNIČKE INSTALACIJE“ upisan je iznos od 11.011,04 eura, a treba biti upisan iznos od 22.137,04 eura, pod „UKUPNO“ upisan je iznos od 153.047,58 eura, a treba biti upisan iznos od 164.173,58 eura,	164.173,58	205.216,98	EUR

Ponuda	Utvrđena računska greška i ponuditelj se složio sa ispravkom	Cijena ponude (bez PDV)	Cijena ponude (sa PDV)	Valuta	Podaci o ispravcima računskih pogrešaka u ponudi	Cijena ponude nakon računske kontrole (bez PDV)	Cijena ponude nakon računske kontrole (sa PDV)	Valuta
					pod „PDV 25%:“ upisan je iznos od 38.261,90 eura, a treba biti upisan iznos od 41.043,40 eura, a pod „SVEUKUPNO:“ upisan je iznos od 191.309,48 eura, a treba biti upisan iznos od 205.216,98 eura. Cijena ponude nakon ispravka računske pogreške je 164.173,58 eura bez PDV-a, iznos PDV-a je 41.043,40 eura, a sveukupna cijena ponude sa PDV-om je 205.216,98 eura. Navedeni iznosi ispravljaju se i u Uvezu ponude. Slijedom navedenog, ponuditelj je pozvan dopisom (KLASA: 406-03/25-02/61, URBROJ: 2158-20/08-25-11 od 2. rujna 2025. godine) da u roku od najviše pet dana od dana primitka dopisa prihvati ispravak računskih pogrešaka putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske. Ponuditelj je dostavio prihvrat ispravka računskih pogrešaka 3. rujna 2025. godine.			

9. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

9.1. TEHNOCOLOR d.o.o.

9.1.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **141.480,60 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **176.850,75 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole bez PDV: **151.395,60 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole sa PDV: **189.244,50 EUR**

Broj bodova: **80,000000**

9.1.2. Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka

Ponuđena vrijednost za Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **60 Mjesec**

Broj bodova: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **20,000000**

9.1.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 80,000000 bodova**

Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova

Ukupno: 100,000000 bodova

9.2. MA3CA 22 d.o.o.

9.2.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **188.312,40 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **235.390,50 EUR**

Broj bodova: **64,316784**

9.2.2. Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka

Ponuđena vrijednost za Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **60 Mjesec**

Broj bodova: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **20,000000**

9.2.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 64,316784 bodova**

Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova

Ukupno: 84,316784 bodova

9.3. Kanelira d. o. o.

9.3.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **164.555,60 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **205.694,50 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole bez PDV: **177.282,65 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole sa PDV: **221.603,31 EUR**

Broj bodova: **68,318294**

9.3.2. Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka

Ponuđena vrijednost za Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **60 Mjesec**

Broj bodova: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **20,000000**

9.3.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 68,318294 bodova**

Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova

Ukupno: 88,318294 bodova

9.4. COGITUS PROJEKT d.o.o.

9.4.1. Cijena

Cijena ponude bez PDV: **153.047,58 EUR**

Cijena ponude sa PDV: **191.309,48 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole bez PDV: **164.173,58 EUR**

Cijena ponude nakon računske kontrole sa PDV: **205.216,98 EUR**

Broj bodova: **73,773428**

9.4.2. Kvaliteta - Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka

Ponuđena vrijednost za Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **60 Mjesec**

Broj bodova: Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: **20,000000**

9.4.3. Obrazloženje i dodatni podaci

Obrazloženje: **Cijena s PDV: 73,773428 bodova**

Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova

Ukupno: 93,773428 bodova

10. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude

Rang	Ponuda	Iznos ponude sa PDV	Broj bodova	Obrazloženje
1	TEHNOCOLOR d.o.o.	189.244,50 EUR	100,000000	Cijena s PDV: 80,000000 bodova Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova Ukupno: 100,000000 bodova
2	COGITUS PROJEKT d.o.o.	205.216,98 EUR	93,773428	Cijena s PDV: 73,773428 bodova Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova Ukupno: 93,773428 bodova
3	Kanelira d. o. o.	221.603,31 EUR	88,318294	Cijena s PDV: 68,318294 bodova Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova Ukupno: 88,318294 bodova

Rang	Ponuda	Iznos ponude sa PDV	Broj bodova	Obrazloženje
4	MA3CA 22 d.o.o.	235.390,50 EUR	84,316784	Cijena s PDV: 64,316784 bodova Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka: 20,000000 bodova Ukupno: 84,316784 bodova

11. Prijedlog odabira

Predlaže se odabir ponude: **TEHNOCOLOR d.o.o.**

Obrazloženje razloga za odabir:

Ponuditelj TEHNOCOLOR d.o.o., Ante Starčevića 245, Đakovo dostavio je ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i koja je prema kriteriju za odabir ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija te se predlaže odabir iste.

Podaci o podugovaranju:

Identifikacijski broj	Podizvoditelj	Postotak ukupne vrijednosti ugovora kojeg će izvršavati	Vrijednost ugovora kojeg će izvršavati	Količina ili dio ugovora kojeg će izvršavati	Izravno plaćanje
76858173826	ELEKTRO - BUGY, elektroinstalaterski obrt, vl. Damir Butor, Kuševac, Stjepana Radića 43	12,604065	19.082,00 EUR	VI. Elektrotehničke instalacije	DA
26392602777	VODO-TERM d.o.o.	14,314154	21.671,00 EUR	III. VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARNI UREĐAJI VII. STROJARSKE INSTALACIJE	DA

12. Podaci o početku i završetku pregleda i ocjene, popis priloga

Datum početka pregleda i ocjene: 29.08.2025

Datum završetka pregleda i ocjene: 08.09.2025

Popis priloga: 1. Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške - TEHNOCOLOR d.o.o.

2. Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške - KANELIRA d.o.o.

3. Zahtjev za prihvrat ispravka računske pogreške - COGITUS PROJEKT d.o.o.

4. Prihvrat ispravka računske pogreške - TEHNOCOLOR d.o.o.

5. Prihvrat ispravka računske pogreške - COGITUS PROJEKT d.o.o.

6. Prihvrat ispravka računske pogreške - KANELIRA d.o.o.

13. Stručno povjerenstvo

Imena članova
IVICA GRAOVAC 
MARINKO BAŠURIĆ 