
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevi6a 2,OIB 10383308860 koju
zastupa Lupandr.sc.Vladimir SiSljagii (u daljnjem leksru : NARUCITELJ)

i

ZUBER d.o.o., Vi5njevac, Zagrebadka 76, OIB 68580146720 koje zastupa direktor Dalibor
Mihaljevii (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrZ,avanja Skola
i uieniikog doma na podrudju Osijeka

Grupa B- Strojarska tehnidka Skola Osijek popravak krova i gromobrana
(broj:U-NMV 21116B)

I. PREDMET UGOVORA

ilanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odr\avanja Skola i
udenidkog doma na podrudju Osijeka, za Grupu B- Strojarska tehnidka Skola Osijek popravak
krova i gromobrana.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova investicijskog odrLavartla Skola i udenidkog doma na podrudju Osijeka, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 21116 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 404-
04116-0113, URBROI: 2158ll-01-02-16-3 od 27. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODAdA broj 2612016 od 20. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije zanadmetanje.

dlanak 2.

Radovi iz EIanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAEELA UGOVORA

ilanak 3.

IZVODAd potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznatisvi uvjeti zaizvodenje
tadova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride praya na mogu6e prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne prrdrLavati se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aprava u tim odnosima i suzdrLati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahttjeva u odgovarajuioj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domaiina).

IZVODAi je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povedanom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnjadobrog strudnjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.

Vrijednost radova rz dlanka 1. ovoga Ugovora je:

112.146,00 kuna
PDV 25% 28.036.50 kuna

Ukupno: 140. 1 82,50 kuna

(slovima: stodetrdesettisu6astoosamdesetdvij ekunepedesetlipa)

IV. UVJETI PLAEANJA

Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu izdlanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inLenjeru, u roku od 30 (trideset) dana od danazaprimanja,nalBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pladanja podinje te6i
od dana kada je NARUetfnff zaprimio pisano obja5njenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima.. NARUCITELJ 6e uplatiti ugovoreni iznos tz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODAEA.

V. UVODENJE U POSAO

Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodetiodmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogu6e nedostatke ili nejasno6e i u
svezi s timtraliti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

ilanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaltite od poLaru r
eksplozije, za5tite na radu i svim drugim mjerama zai,tite zdravljaljudi i okoli5a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tuje potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaitite na radu te ostale mjere za za\titu Livota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onediS6enje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradiliSta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prilazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAC na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultatt ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i zaradove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZATZYODENJE RADOVA

ilanak 10.

IZVODAC imenuje voditelja gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza rz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenjaradova.

IX. PRBDSTAVNIK NARUdITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati rcahzaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradiliSta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako dobauz po5tivanje pravila propisana Zakonom o za5titi na radu.

Predstarrnika NARUCITELJA zaduLenog za pralenje reahzaclje ovoga Ugovora
imenuje ZupanRjesenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

ilanak 12.

Izvodenje radova NARUdITELJ 6e nadzfuatiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
tadova, a IZYODAd .je duZan omogu6iti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenj em radova.

Nadzorni inLenjer koji ie u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima svaprava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUiITELJ je duLanprije podetkaizvodenjaradova dostaviti ZVOEAdU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPRBDAJA

ilanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit ie se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovla5teni predstavnici NA UCITELJA i IZVODACA.



ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni. IZVODAC ie obvezan te nedostatke otkloniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke t zadanom roku.
NARUCITELJ neie obaviti primopredaju, a nedostatke ie otkloniti na tro5ak IZVODAdA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodetr danom uvodenja u posao, a
zavrSiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzorni rnienier
zajednidki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rokza zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljede6im sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVOEAC bio sprijeden izvoditi
tadove, te je duZan pisanim putem zahtijevatiproduljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka5njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogude izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenjaradovaproduljit 6e se za odgovarajuii broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloSkih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

ilanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODAiA naplatiti ugovornu kazni za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kznase utvrduje u visini 1%o (ednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kaznane moZe biti ve6a od 5%;o

(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ilanak 17.

IZVODAi je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti I0% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez pngovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska hupanrja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za tredno ispunjenje ugovora naplatit 6e se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC mole umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moZe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanlja, IBAN:
HR242360000 I 8000 1 4000, model:68, poziv na broj : 7 307 OIB uplatitelj a.

NeiskoriSteno jamstvo NARUiITELJ ie vratiti ZVODAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZAOTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

dlanak 18.

IZVODA1 je dulanprije primopredaje gradevine, anajduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjeSno obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jam stvo zaotklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenogiznosa, u obliku
zaduLnice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnrce i Pravilniku o obliku i sadri,aju
zaduLnice, bez uve(,anja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

NeiskoriSteno jamstvo NARUCITELJ 6e vratiti ZVODACU nakonprotekajamstvenog
rokarz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

ilanak 19.

Jamstveni rokza izvedene radove izdlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje tedi od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajudi nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

dlanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ie eventualne sporove koji mogu proizali iz ovoga
Ugovora sporazumno rijeSiti. U sludaju nemoguinosti sporazumnog rjesavanj a, za sve sporove
rz ovoga Ugovora ugovome strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

(lanak22.

Ovaj Ugov.or sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrLava 6
(Sest), aIZYODAC 2 (dva) primjerka.

dhnak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju pravai obveze

ZAIZVODAEA:

rz ovoga Ugovora.

Direktor

Mihaljevii

Llffi'-I trfJJ ,6A-,i
Drualvo ]a Elr.rcllelJ$tvo, stolorllu,
unuiqfnJu I vonJsi(u lrgovlnu d.G,o"
Zogr<,boiko 76, 3 l 2?0 ViinJevoc

Sisljagie
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ViSnjevac, 2016. godine

KLASA: 404-04116-0113
URBROJ: 21581 1-01-02-10

Osijek, 2016. godine

NARUCITELJA:


