OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osqek Trg Ante StarCevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sigljagi¢ (u dalj njem tekstu : NARUCITELJ)

i

ZUBER d.o.0., ViSnjevac, Zagrebacka 76, OIB 68580146720 koje zastupa direktor Dalibor
Mihaljevi¢ (u daljnj em tekstu: IZVOPAC)

sklopili su slijedeéi:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrzavanja $kola
i ucenickog doma na podrudju Osijeka
Grupa B- Strojarska tehnicka Skola Osijek popravak krova i gromobrana
(broj: U-NMV 21/16B)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.
Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja Skola i

ucenitkog doma na podrucju Osijeka, za Grupu B- Strojarska tehnicka $kola Osijek popravak
krova i gromobrana.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova investicijskog odrzavanja skola i u¢eni¢kog doma na podru¢ju Osijeka, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 21/16 NARUCITELJ je Rjeéenjem o odabiru (KLASA: 404-
04/16-01/3, URBROJ: 2158/1-01-02-16-3 od 27. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
1IZVODACA broj 26/2016 od 20. srana 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nalela savjesnosti i poStenja, suradivati radi
potpunog 1 urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODAC je duZan u ispunj avanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povec¢anom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog struénjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.
Vrijednost radova iz €lanka 1. ovoga Ugovora je:

112.146,00 kuna
PDV 25% 28.036.50 kuna

Ukupno: 140.182,50 kuna

(slovima: stoCetrdesettisuéastoosamdesetdvijekunepedesetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okonéane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inzenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na rafun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
1IZVOPACA da uolene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sluéaju rok placanja poéinje teci
od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obJaanenJe s otklonjenim uodenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ¢ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢lanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVOPACA.

V.UVODENJE U POSAO
Clanak 6.
NARUCITELTJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentacuu odnosno obaviti potrebne

radnje i uvesti IZVODACA u posao §to ¢e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



1ZVOPAC je duZan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u
svezl s tim traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i
eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se one&is¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili$ta, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemljiS§te na podru¢ju gradilidta i na prilazu gradiliSta u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjeavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 9.

1ZVODAC na gradilistu mora imati zakonom propisanu gradili§nu tehnic¢ku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga €lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latiniénim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODAC imenuje voditelja gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradilista odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati reahzacuu izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVOPACA, voditelja gradilista i struénog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem strunog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVODAC je duZan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
struénog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava
i obveze u provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUCITELDJ je duZan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU presliku
ugovora o obavljanju struénog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.
Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom

roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom trosku.

U sluaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neée obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na troak IZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavretka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljede¢im slucajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprijeten izvoditi
radove, te je duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavretka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakaSnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuci broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krlvnjom IZVODACA dode do prekoratenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa

za svaki dan prekoraCenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne mozZe biti veéa od 5%
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

IZVOPAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,;na prvi poziv na
kojoj je kao korisnik naznagena OsjeCko-baranjska zupanija, sukladno ¢lanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slu¢aju povrede ugovornih
obveza.

1ZVODPAC moZe umijesto traZenog oblika jamstva dati nov¢ani polog u traZenom
iznosu. Nov€ani polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVOPACU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVOPAC je duzan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehnickog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklan] anje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduzZnice, bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskoriteno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti [ZVODACU nakon proteka jamstvenog
roka iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

W



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajuéi na¢in odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrucje.

Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ée eventualne sporove koji mogu proizadi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrZava 6
(8est), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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