
OSJBdKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevica 2, OIB 10383308860 koju
zaslupa Zupan dr.sc.Vladimir SiSljagi6 1u daljnjem lekstu : NARUe ITELJ)

i

VODOTORANJ d.o.o., Vukovar, bana J. Jeladida 92, OIB 06125064649 koje zastupa direktor
Damir Bosanac (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvorlenju radova investicijskog odrZavanja Skola
i uieniikog doma na podruiju Osijeka

Grupa D- Graditeljsko- geodetska Skola Osijek sanacija sanitarnog dvora
(broj:U-NMV 21lI6D)

I. PRBDMET UGOVORA

dlanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrLavanja Skola i
udenidkog doma na podrudju Osijeka, za Grupu D- Graditeljsko- geodetska Skola Osijek
sanacij a sanitarnog dvora.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova investicijskog odrZavanja Skola i udenidkog doma na podrudju Osijeka, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 21116 NARUCITELJ je Rje5enjem o odabiru (KLASA: 404-
04116-0113, URBROJ:2I581I-01-02-16-5 od 27. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODACA broj 1068/16 od 19. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju zaodabi te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije zanadmetanje.

tlanak 2.

Radovi iz dlanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
tzradto Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA

dlanak 3.

IZVODAC potpisom ovoga Ugovorapotvrduje da su mu poznatisvi uvjeti zaizvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride prava na mogu6e prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pndrLavatr se nadela savjesnosti i poStenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aprava u tim odnosima i suzdrlatr
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtrjeva u odgovarajuioj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domadina).

IZVODAd je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove6anom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnja dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.

Vrij ednost radova rz dlanka 1 . ovoga Ugovora j e :

163.613,56 kuna
PDY 25% 40.903.39kuna

Ukupno : 204.5 I 6,9 5 kuta

(slovima: dvj estodetiritisu6epetstoSesnaestkunadevedesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA

dlanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu iz1lanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inienjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazapimarrja,nalBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODAdA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pladanja podinje tedi
od dana kada je NARUeffpI-f zaprimio pisano objaSnjenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima. NARUCITELJ 6e uplatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODACA.

V. UVODENJE U POSAO

ilanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodett odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogude nedostatke ili nejasno6e i u
svezi s trmtraLitr pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

dtanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaitite od poLara r
eksplozije, zaltrte na radu i svim drugim mjerama za1tite zdravlja ljudi i okoli5a.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere za!;tite na radu te ostale mjere za zaltitu Livotai zdravlla ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onediSdenje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili5ta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prilazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

Gradili5te mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMBNTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAd na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentaclja iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZAIZVODENJE RADOVA

ilanak 10.

IZVODAC imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovome osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza rz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza rz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost r zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTA\,/NIK NARUdITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUdITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradiliSta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradili5te u svako dobauz po5tivanje pravila propisana Zakonom o za5titi na radu.

Predstavnika NARUeIfpUa zadulenog za pralenje realizacrje ovoga Ugovora
imenuje ZupanRje5enjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

ilanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ie nadzirati putem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, a IZVODAC ;e duZan omoguiiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUCITELJE,M.

NARUCITELJ je dulanprije podetkarzvodenjaradova dostaviti ZVODAdU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzomi inLenjer, ovlaSteni predstavnici NARUCITELJA i IZVOEACA.



ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni. IZVODAC ie obvezan te nedostatke otkloniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neie obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak iZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVOEENJA

itanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti danom uvodenja u posao, a
zavrSiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzornt inLenier
zajednidki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rokza zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeiim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODAC bio sprijeden izvoditi
tadove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka5njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguie izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovarajudi broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava tadzomi inZenjer temeljem evidencije meteorolo5kih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUdITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

dhnak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUdITELJ ima pravo od IZVODAiA naplatiti ugovornu kazni za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovomakaznase utvrduje u visini 1%o fiednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekora(,enjaroka, s tim da sveukupno ugovoma kaznane moZe biti ve6a od 5Yo
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ilanak 17.

IZVOEAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti I0% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
koj oj j e kao korisnik naznadena Osj edko-baranj ska Lupantja, sukladno dlanku 1039 . Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC moLe umjesto tralenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanija, IBAN:
HR2423 60000 1 8000 1 4000, model : 6 8, poziv na broj : 7 307 OIB uplatitelj a.

Neiskori5teno jamstvo NARUCITELJ 6e vratiti IZVODAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZAOTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

ilanak 18.

IZVODAd je duZan prije primopredaje gradevine, anajduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje5no obavljenog tehnidkog pregleda, NARUdITELJU predati jam stvo zaotklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduLnice ili bjanko zaduLnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnice, bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29.. stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori5teno jamstvo NARUCITELJ 6e vratiti IZVODACU nakonprotekajamstvenog
rokaiz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rokza izvedene radove izdlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje tedi od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

ilanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajudi nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima. Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

ilanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ie eventualne sporove koji mogu proizadi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijeSiti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rjesavanj a, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvamo nadleZnog suda u Osijeku.

tlanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadrZava 6
(Sest), aIZYODA1 Z gval primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovogaUgovora.

ZAIZYOEAdA:

Direktor

ZA NARUENBUA:

VCIDOTORANJ s.o.o.
UKOVAR

KLASA: 404-04116-0113
URBROJ: 21 58 I | -01 -02-l 6-12

Vukovar 2016. godine Osijek, 2016. godine

H8


