
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevi6a 2,OIB 10383308860 koju
zastupa lupan dr.sc.Vladimir Si5ljagii (u daljnjem reksru : NARUCITELJ)

i

GRADNJA d.o.o., Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 koje zastupa glavni direktor Zorislav
Smit (u daljnjem tekstu: fZVODAd)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrZavanja

Grup a B - o s,, u, : F:il: 1r##? 5:ii ilI;"i#:ll;:f ; ffi'J sp o rts ke dvorane
(broj:U-NMV 22116B)

I. PREDMET UGOVORA

ilanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Lupanlje, za Grupu B- OS ,,dr. Franjo Tudman", Beli Manastir
sanacij a parketa sportske dvorane.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je Rje5enjem o odabiru (KLASA:
404-04116.-0114, URBROJ:215811-01-02-16-3 od 29. srpnja2016. godine) odabrao ponudu
IZVODAdA broj 979116- grupa B od 21. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za
nadmetanje.

itanak 2.

Radovi rz (lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
izradro Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA

ilanak 3.

IZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznatr svi uvjeti zaizvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAd se potpisom ovoga Ugovora odride prava na mogu6e prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovotne strane su duZne pridrLavatr se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aptavau tim odnosima i suzdrlati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahttjeva u odgovaraju6oj vrsti obveznih odnosa (palnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domadina).

IZVODAC je dulanu ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove6anom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnla dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

ilanak 4.

Vrij ednost radova iz dlanka 1 . ovoga Ugovora j e :

107.372,00kuna
PDY 25%o 26.843.00kuna

Ukupno: 134.215,00 kuna

(slovima: stotridesetdetiritisu6edvj estopetnaestkuna)

IV. UYJETI PLACANJA

dlanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu izblanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih ilili okondane situacije ovjerenih od strane nadzomog
inienjeru, u roku od 30 (trideset) dana od danazaprimanja,nalBAN IZVODAdA.

NARUdITELJ ima pravo prigovora na radun ako utwdi nepravilnosti te pozvati
IZVODAdA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje te6i
od dana kada je NARUeffBI-f zapnmio pisano obja5njenje s otllonjenim uodenim
nepravilnostima...NARuelTElJ ie uplatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODAdA.

V. UVOEENJE U POSAO

ilanak 6.

NARUdITELJ se o.bvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAd se obvezuje s izvodenjem radova zapodetiodmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC ie duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogude nedostatke ili nejasno6e i u
svezi s trmtraLitt pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima za5tite od poZara i
eksplozije, zaltite na radu i svim drugim mjerama za5tite zdravljaljudi i okoli5a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tuje potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaltite na radu te ostale mjere za zaititu Livota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onediS6enje zraka,tlarpodzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili5ta, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemljiSte na podrudju gradiliSta i na pnlazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

Gradili5te mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliSte.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAd na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao r dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i zaradove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZATZYODENJE RADOVA

elanak 10.

IZVODAd imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza rz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUdITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovoma osoba prati realizaclju izvodenja
ugovorenih radova r rad IZYODAdA, voditelja gradili5ta i strudnog nadzori i ima pturro
pristupa na gradili5te u svako dobauzpo5tivanje pravila propisana Zakonom o zaltitina radu.

Predstavnika NARUCITELJA zadulenog za pradenje reahzaclje ovoga Ugovora
imenuje ZtpanRje5enjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

dlanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ 6e nadziratiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, a IZVODA1 ie duZan omogu6iti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodn.uttog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzomi rnLenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUCITELJ je duLanprije podetka izvodenja radova dostaviti ZVOEAdU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

ilanak 13.

Nakon zavr5etka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzomi inLenjer, ovlasteni predstavnici NA UdITELJA i IZVODAdA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni. IZVODAC ie obvezan te nedostatke otkloniti o
svom troSku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ ne6e obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODAdA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodett danom uvodenja u posao, a
zavr5iti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i tadzorm inZenier
zajednidki konstatiraju zavr5etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljedecim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODaC bio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevatiproduljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakainjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogu6e izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovaraju6i broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteorolo5kih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODAdA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kaznase utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svakr dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veda od 5Yo
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ilanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelj u predati j amstvo za uredno ispunj enj e Ugovora u vrij ednos ti l0% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garuncije,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska Lupanrja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovomih
obveza.

IZVODAd moLe umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u trazenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanrja, IBAN:
HR2423 60000 1 8 000 1 4000, model: 68, poziv na broj : 7 307 orB uplatitelj a.

NeiskoriSteno jamstvo NARUdITELJ ie vratiti ZVODAdU nakon primopredaje
objekta.'

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

ilanak 18.

IZVODAC je duLanprije primopredaje gradevine, anajdule u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje5no obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo zaotklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% (deset posto) ugovoreno g iznosa, u obliku
zadll;Lnice ili bjanko zaduLnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnice, bez uve6anj a, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakonao obveznim odnosima.

Neiskori5teno j amstvo NARUCITELJ 6e vratiti ZVOEAdU nakon proteka j amstvenog
rokarz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

ilanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove rz dlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje tedi od dana primopredaje radova.



XV[. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajudi nadin odredbe Zakotao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

ilanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga
Ugovora sporazumno rije5iti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rjesavanj a, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvamo nadleZnog suda u Osijeku.

(lanak22.

Ovaj Ugov,or sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadrLava 6
(Sest), a IZY OD AC Z 1dv a1 primj erka.

ilanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovogaUgovora.

ZAIZYODAEA:

KLASA: 404-04116-0114
URBROJ: 21 58 I | -01 -02-I 6-1 1

Osijek, 016. godine

d.o.o.
4

Osijek, 016. godine

NARUCITELJA:

Glavni direktor

Zorislav Sm
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