
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevida 2, OIB 10383308g60 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir SiSljagii (u daljnjem reksru : NARUiITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.o., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561 koje zastupa direktor
Zdravko Babi6 (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrZavanja
Skola na podrudju Osjeiko-baranjske Zupanije

Grupa C- OS I. Kukuljevi6a, Beli56e sanacija sanitarnog dvora
(broj:U-NMV 22ll6c)

I. PREDMBT UGOVORA

ilanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Zupanije, za Grupu C- OS I. Kukuljevi6a, Beli5de sanacija
sanitarnog dvora.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskrh odrLavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske L:upanije, koji se

vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je Rje5enjem o odabiru (KLASA:
404-04116-01/4, URBROJ: 215811-01-02-16-4 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODAdA broj 5512016 od 19. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju zaodabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije zanadmelanje.

tlanak 2.

Radovi iz dlarka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
izradro Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAdELA UGOVORA

dlanak 3.

IZVODAd potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznatisvi uvjeti zarzvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride prava na moguie prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina rzvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne prrdrLavati se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj a prava u tim odnosima i suzdrLatr
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahttjeva u odgovarajuioj vrsti obveznih odnosa (paLrya dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domaiina).

IZVODAC je dulanu ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povedanom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnjadobrog strudnjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.

Vrijednost radova izdlanka 1. ovoga Ugovora je:

168.520,00 kuna
PDY 25% 42.130.00kuna

Ukupno: 210.650,00 kuna

(slovima: dvj estodeset5estopedesetkuna)

IV. UVJETI PLACANJA

Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu izdlanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inienjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazapimanja,nalBAN IZVODAdA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pladanja podinje teii
od dana kada je NARUiffpI-f zaprimio pisano objaSnjenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima.,.NARuilTElJ 6e upiatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODAEA.

V. UVODENJE U POSAO

Clanak 6.

NARUdITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoditrodmah pb ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je duZan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogu6e nedostatke ili nejasnode i u
svezi s trmtralili pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

ilanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima za5tite od poZara i
eksplozije, za5tite na radu i svim drugim mjerama zaitite zdravljaljudi i okoliSa.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere za5tite na radu te ostale mjere za zaititu Livota i zdravlja tjudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onedi56enje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili5ta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prilazu gradiliSta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanjanekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 9.

IZVODAC na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao r dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZAIZVODENJE RADOVA

elanak 10.

IZVODAi imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost rad.ova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUEITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati reahzaciju. izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradiliSta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradili5te u svako dobauz po5tivanje pravila propisana Zakonomo zaStiti na radu.

Predstavnika NARUdITELJA zaduLenog za pralenje reahzacije ovoga Ugovora
imenuje ZupanRjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

dlanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ 6e nadziratiputem strudnog nadzorunad izvodenjem
radova, aIZYODAd je duZan omogu6iti m.t ttesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenj em radova.

Nadzomi inLenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima svaprava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUdITELJ je duLanprije podetkaizvodenjaradova dostaviti ZVODACU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPRBDAJA

ilanak 13.

Nakon zavr5etka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NA UCITELJA i IZVODACA.



ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC ie obvezan te nedostatke otkloniti o
svom troSku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ nede obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODAdA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo(eti danom uvodenja u posao, a
zavrliti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzomi inZenier
zajednidki konstatiraju zavr5etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeiim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODaC bio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevatiproduljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakainjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogu6e izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovarajudi broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inLenjer temeljem evidencije meteoroloSkih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVOEAdA naplatiti ugovornu kazni za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovoma kazna se utvrduje u visini 1%o fiednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovoma kaznane moZe biti veda od 5o/o
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVO

elanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednostil)%(deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prrgovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisniknaznadena Osjedko-baranjska L;upanrja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVOEAC moZe umjesto tralenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanlja, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, pozl na broj: 7307 orB uplatitelja.

Neiskori5teno jamstvo NARUCITELJ 6e vratiti ZVODAiU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

dlanak 18.

IZVOEAd je duLanprije primopredaje gradevine, anajduLeu roku od 8 (osam) dana
nakon uspje5no obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% (deset posto) ugovoreno g rznosa, u obliku
zadu1nice ili bjanko zaduLnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnrce i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnice, bez uvedanj a, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori5teno jamstvo NARUdITELJ 6e vratiti IZVODAdU nakonprotekajamstvenog
roka rz dlanka 1 9. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

ilanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove rz dlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje te6i od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

ilanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ie se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajudi nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

dlanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu proizali iz ovoga
Ugovora sporazumno rije5iti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rje5avanja, za sve sporove
iz ovogaUgovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijiku.

(lanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadrLava 6
(Sest), aIZYODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze rz ovogaUgovora.

ZAIZVOEAEA:

Direktor

NARUEITELJA:

Zupan

Zdravko
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