
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardeviia 2,OIB 103g330gg60 koju
zastupa zupan dr.sc.vladimir SiSljagii 1u daljnjem teksru : NARUCITELJ)

i

ZITEX-ZB d.o.o., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561 koje zastupa direktor
Zdravko Babi6 (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvoclenju radova ostalih investicijskih odrZavanja
Skola na podruiju Osjeiko-baranjske Zupanije

Grupa D- OS Lug, Lug-PS Kopadevo popravak krova
(broj:U-NMV 22116D)

I. PREDMET UGOVORA

ilanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Lupanije,za Grupu D- OS Lug, Lug-PS Kopadevo popravak krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je RjeSenjem o odabiru (KLASA:
404-04116-01/4, URBROJ: 215811-01-02-16-5 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODACA broj 5612016 od 19. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju zaodabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

ilanak 2.

Radovi iz (lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troSkovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAEELA UGOVORA

ilanak 3.

IZVODAd potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznatisvi uvjeti zaizvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride prava na mogu6e prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pridrLavatt se nadela savjesnosti i poStenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrlati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obvezapostupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtrjeva u odgovaraju6oj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domadina).

IZVODAC je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove6anom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnja dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.

Vrijednost radova iz dlanka 1. ovoga Ugovora je:

132.187,50 kuna
PDV 25% 33.046.88 kuna

Ukupno: 165.234,38 kuna

(slovima: stoSezdesetpettisuiadvjestotridesetdetirikunetridesetosamlipa)

IV. UVJETI PLAEANJA

ilanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu izdlanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenihili.lrli okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inienjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazaprimanja,nalBAN IZVODAdA.

NARUdITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvatr
IZVODAdA da uodene nepravilnosii otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje te6i
od dana kada je NARIJeIfpff zaprrmio pisano obja5njenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima...NARuclTElJ 6e uplatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODACA.

V. UVODENJE U POSAO

ilanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC ie duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogude nedosiatke ili nejasnoie i u
svezi s timtraLitr pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima za5tite od poZara i
eksplozije, zaStite na radu i svim drugim mjerama zaitite zdravljaljudi i okoli5a.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tuje potrebno
predvidjeti i provoditi mjere za5tite na radu te ostale mjere za zaititu Livota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onedi56enje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradiliSta, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prilazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigumosti prolaznika i sprjedavarrja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliSte.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 9.

IZVODAC na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezu,ltati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikuptjanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentaciia iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom,



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZAIZVODENJE RADOVA

ilanak 10.

IZVOEAd imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
meclusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUdITELJA

dhnak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradili5ta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradili5te u svako doba uz po5tivanje pravila propisana Zakonom o zaltitr na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduLenog za pracerye reahzacije ovoga Ugovora
imenuje Zr,ryanRjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

itanak 12.

Izvodenje radova NARUdITELJ ie nadziratiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, a IZYODAd .je duZan omogu6iti -u n"r-"tuno provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inLenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor, ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUCITELJ je duLanprije podetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlaSteni predstavnici NA UCITELJA i IZVODAdA.



ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ ne6e obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na troSak IZVODA|A i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVOEENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodetr danom uvodenja u posao, a
zavrSiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzorni inienier
zajednidki konstatiraju zavr5etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rokza zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeiim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODaC bio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtrjevati produljenje roka zavrsetka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakaSnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogu6e izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovarajuii broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzomi inienjer temeljem evidencije meteorolo5kih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kadaNARUCITELJ rzdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

dhnak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODAdA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (ednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veia od 5Yo
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

dlanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditeljupredati jamstvo zauredno ispunjenjeUgovorauvrijednostil0%(deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska Lupanlja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC moLe umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanija, IBAN:
HR2423 60000 1 8 000 1 4000, model : 68, poziv na broj : 7 3 07 OIB uplatitelj a.

Neiskori5teno jamstvo NARUdITELJ 6e vratiti ZVODAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZAOTI<I-ANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

dhnak 18.

IZVODAC je duLanprije primopredaje gradevine, anajduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% (deset posto) ugovoreno g iznosa, u obliku
zaduZnrce ili bjanko zadulnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnice, bez uvelanja, sa zakonskim zateznrm kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori5teno jamstvo NARUCITELJ ie vratiti IZVODAiUnakonprotekajamstvenog
rokarz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rckza izvedene radove iz llanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine,
podinje te6i od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

elanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajuii nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

tlanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu protza1i iz ovoga
Ugovora sporazunno rije5iti. U sludaju nemogu6nosti sporazumnog rje5avanj a, zasve sporove
iz ovogaUgovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvamo nadleZnog suda u Osiieku.

tlanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadr\,ava 6
(Sest), a IZY OD AC Z gv a1 primj erka.

ilanak 23.

ugovorne strane potpisom preuzimaju pravai obveze rz ovogaUgovora.

ZAIZVODAEA:

Direktor

ZA NARUETTBUA:

Zupan

Zdravko Babi6 B d.o.o.
,ilf 0LJAC

mir Si5ljagi6

s49320356 1

KLASA: 404-04116-0114
URBROJ: 21 58 I 1 -01 -02-I 6 -13

Donji Miholjac, 2016. godine Osijek, 016. godine

H


