
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevida 2, OIB 10383308860 koju
zastupa lupan dr.sc.Vladimir SiSljagic 1u daljnjem rekstu :NARUCITELJ)

i

GRADNJA d.o.o., Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 koje zastupa glavni direktor Zorislav
Smit 1u daljnjem tekstu: fZVODAd)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvottenju radova ostalih investicijskih odrZavanja
Skola na podruiju Osjeiko-baranjske Zupanije

Grupa E- OS Mate Lovraka, Vladislavci popravak poda sportske dvorane
(broj:U-NMY 22ll6E)

I. PREDMET UGOVORA

ilanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, za Grupu E- OS Mate Lovraka, Vladislavci popravak
poda sportske dvorane.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrlavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, koji se

vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je Rje5enjem o odabiru (KLASA:
404-04176-01/4, URBROJ: 215811-01-02-16-6 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODACA broj 979116- grupa E od 2L srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentaclje za
nadmetanje.

ilanak 2.

Radovi iz dlanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
rzradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAEELA UGOVORA

ilanak 3.

IZYODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti zaizvodenje
tadova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAd se potpisom ovoga Ugovora odride prava na mogu6e prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pridrLavatr se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aprava u tim odnosima i suzdrLati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obvezapostupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahlrjeva u odgovarajudoj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domaiina).

IZVODAd je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povedanom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (palnja dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

ilanak 4.

Vrijednost radova izdlanka 1. ovoga Ugovora je:

88.290,00 kuna
PDY 25o/o 22.072.50kuna

Ukupno: 110.362,50 kuna

(slovima: stodesettisu6atristoSezdesetdvij ekunepedesetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA

ilanak 5.

NARUdITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu izdlanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inienjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazaprimanja,nalBAN IZVODAdA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje te6i
od dana kada je NARUiffgff zaprrmro pisano obja5njenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima...NARuclTElJ ie uplatiti ugovoreni rznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVOEAEA.

V. UVODENJE U POSAO

dlanak 6.

NARUdITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVOEACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

{



IZVODAC je duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na mogu6e nedostatke ili nejasnoie i u
svezi s timtraZitr pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

ilanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaitite od polara i
eksplozije, za5tite na radu i svim drugim mjerama zaitrte zdravljaljudi i okoli5a.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaltite na radu te ostale mjere za zaltitu Livota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onedi5ienje zraka,tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradiliSta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradiliSta i na pnlazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

Gradili5te mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAC na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao r dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih prorzvoda
u odnosu na njihove brtne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZATZVODENJE RADOVA

elanak 10.

IZVODAC imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza rz ovoga
Ugovora,

Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
meclusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost izdravlje radnika tijekom izvodetjaradova.

IX. PREDSTAVNIK NARUdITELJA

dlanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati rcalizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradili5ta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradili5te u svako doba uz po5tivanje pravila propisana Zakonom o za5titi na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduLenog za pralenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje ZupanRjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

ilanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ 6e nadzirati putem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, a IZYODAC 3e duZan omogu6iti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzomi inZenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUdITELJ je duLanprije podetka izvodenja radova dostaviti IZVODAdU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

dlanak 13.

Nakon zavr5etka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit ie se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inienjer, ovla5teni predstavnici NA UdITELJA i IZVODAdA.



ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ ne6e obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODA|A i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

ilanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo(,eti danom uvodenja u posao, a
zavrSiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada IZYODAd i nadzomi inZenier
zajednidki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeiim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili viSe sile IZVODai bio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtljevatr produljenje roka zavrSetka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakainjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguie izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovarajuii broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzomi inZenjer temeljem evidencije meteoroloSkih uvjeta tijekom
izvodenia radova i
- kada NanucIrELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

ilanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUdITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovomu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovoma kaznase utvrduje u visini 1%o (ednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kaznane mole biti ve6a od 5o/o
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

,{



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

dlanak 17.

IZVODAC je dul.an nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti l0% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska lupanlja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC moLe umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupantja, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskori5teno jamstvo NARUdITELJ 6e vratiti ZVOEAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

ilanak 18.

IZVODAC je duZan prije primopredaje gradevine, anajdule u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje5no obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti l0% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduinice ili bjanko zadulnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zadnLmce i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnice, bez uvedanj a, sa zakonskim zateznrm kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori5teno j amstvo NARUdITELJ ie vratiti ZVODAd U nakon proteka j amstvenog
rokaiz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

dhnak 19.

Jamstveni rokza izvedene radove izdlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje te6i od dana primopredaje radova.



XV[. ZAVRSNE ODREDBE

dlanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovaraju6i nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

tlanak2l.

Ugovorne strane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga
Ugovora sporazumno rijeSiti. U sludaju nemoguinosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovome strane ugovaraju nadleZnost stvamo nadlehnog suda u Osijeku.

(lanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadrLava 6
(Sest), aIZYODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovome strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovogaUgovora.

ZAIZVODAEA: \ARUCITELJA:

Zupan

mir Si5ljagi6
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KLASA: 404-04116-0114
URBROJ: 21 58 I 1 -01 -02-I 6-1 4
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