OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i

GRADNJA d.o.0., Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 koje zastupa glavni direktor Zorislav
Smit (u daljnjem tekstu IZVODAC)

sklopili su slijedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrzavanja
S$kola na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije
Grupa E- OS Mate Lovraka, Vladislavci popravak poda sportske dvorane
(broj: U-NMV 22/16E)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je 1zvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja $kola na
podrugju Osjecko-baranjske Zupanije, za Grupu E- OS Mate Lovraka, Viadislavci popravak
poda sportske dvorane.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrzavanja §kola na podruéju Osjecko-baranjske Zupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22/16 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA:
404-04/16-01/4, URBROJ: 2158/1-01-02-16-6 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
1IZVOPACA broj 979/16- grupa E od 21. srpnja 2016. godine kao naJpovoljmju ponudu
sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za
nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz €lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da sumu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pridrzavati se nadela savjesnosti i postenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroéiti Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domaéina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
$ povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog stru¢njaka).

II1. CLJENA

Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

88.290,00 kuna
PDV 25% 22.072.50 kuna

Ukupno: 110.362,50 kuna

(slovima: stodesettisu¢atristosezdesetdvijekunepedesetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ se obvezuje isplatiti IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okonéane situacije ovjerenih od stranc nadzornog
inZenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na raun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVOPACA da uogene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok placanja po€inje teéi
od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uofenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ¢ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢lanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODACA.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.
NARUCITELTJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentacuu odnosno obaviti potrebne

radnje i uvesti IZVODACA u posao §to e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



1IZVOPAC je duzan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u
svezl s tim traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Gradili$te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i
eksplozije, zaStite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zatitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se oneci¥¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradilista, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemljiSte na podru¢ju gradilifta i na prilazu gradilista u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODAC na gradilistu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga Elanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latini¢nim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.
1ZVOPAC imenuje voditelja gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,

odnosno pojedine radove. Voditelj gradilidta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVODACA, voditelja gradilista i strunog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zatiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan Rjesenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVODAC je duZan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
struénog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée uime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava
i obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUCITELJ je duZan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU presliku
ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.
Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom

roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom trosku.

U slutaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neée obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trosak IZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XIL. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoCeti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODPAC i nadzomi inZenjer
zajednicki konstatiraju zavr$etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produziti u sljedeéim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVOPAC bio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrsetka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakasnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteorologkih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoraGenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa

za svaki dan prekoraCenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veéa od 5%
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

IZVODPAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,na prvi poziv* na
kojoj je kao korisnik naznacena Osjetko-baranjska Zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sluaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC moZe umjesto trazenog oblika jamstva dati novéani polog u traZenom
iznosu. Nov¢ani polog moZe se uplatiti na: Osjetko-baranjska Zupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODPACU nakon primopredaje
objekta.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODAC je duZan prije primopredaje gradevine, a najduZe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice i Pravilniku o obliku i sadrzaju
zaduZnice, bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori§teno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka jamstvenog
roka iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te¢i od dana primopredaje radova.
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XVIL. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom 3$to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ée se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rjeavanja, za sve sporove
iz. ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6
(Sest), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovormne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVODACA:
Glayni direktot 7\ Zupan
Zorislav Spéi ladlmlr Sisljagi¢
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