OSJECKO-BARANJSKA ZVUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréevviéa 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Siglj agi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ )

i

IVER d.o.0., Cepin, Ferdinanda Speisvera 1, OIB 26935620735 koje zastupa direktor Ivan
Dumancéi¢ (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijededi:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrzavanja
Skola na podruéju Osjecko-baranjske Zupanije
Grupa F- OS Miroslava KrleZe, Cepin sanacija sanitarnog &vora
(broj: U-NMV 22/16F)

L. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja $kola na
podru¢ju Osjecko-baranjske Zupanije, za Grupu F- OS Miroslava Krleze, Cepin sanacija
sanitarnog ¢vora.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za 1zvodenje
radova ostalih investicijskih odrzavanja $kola na podrugju Osjecko-baranjske Zupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22/16 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA:
404-04/16-01/4, URBROJ: 2158/1-01-02-16-7 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVOPACA broj 127/2016 od 20. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troSkovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.
IL NACELA UGOVORA
Clanak 3.

IZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da sumu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu Je poznata tehni¢ka sloZenost radova,

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrige prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati
se od postupka kojim se moze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domacina).

1ZVODAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog stru¢njaka).

II1. CIJENA
Clanak 4.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

101.706,39 kuna
PDV 25% 25.426.60 kuna

Ukupno:  127.132,99 kuna

(slovima: stodvadesetsedamtisucastotridesetdvijekunedevedesetdevetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
élanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti [ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okon¢ane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inZenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na raun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
1ZVOPACA da uodene nepravilnosti otkloni i obJ asni. U tom sluéaju rok plac¢anja pocinje te¢i
od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obJaanenJe s otklonjenim uocenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢lanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODACA.

V. UVOBENJE U POSAO
Clanak 6.
NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne

radnje i uvesti IZVOPACA u posao §to ée se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.
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IZVODAC je duzan, prije poCetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnode i u
svezl s tim traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
élanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i
cksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okoli3a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaStite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onetidéenje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradilista, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
1 dovesti zemljiSte na podrucju gradilifta i na prilazu gradilita u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

Gradiliste mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODAC na gradili§tu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obraunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga €lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latiniénim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODAC imenuje voditelja gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradilista odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVODPACA, voditelja gradiliSta i stru€nog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zatiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELTJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVOPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strunog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée uime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava
1 obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUCITEL] je duZan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU presliku
ugovora o obavljanju struénog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.
Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom

roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVOPACA.
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Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom troSku.

U sluéaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neée obaviti primopredaju, a nedostatke ¢e otkloniti na trogak IZVODPACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavretka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer
zajedniCki konstatiraju zavr$etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeéim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vie sile IZVODAC bio sprije¢en izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ée se za odgovarajuéi broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOPACA dode do prekoraCenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELYJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa

za svaki dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 5%
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODPAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,;na prvi poziv na
kojoj je kao korisnik naznagena Osjecko-baranjska Zupanija, sukladno ¢lanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sludaju povrede ugovornih
obveza,

1ZVOPAC moZe umjesto trazenog oblika jamstva dati novani polog u traZenom
iznosu. Nov¢ani polog moZe se uplatiti na: Osjetko-baranjska Zupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODACU nakon primopredaje
objekta.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODAC je duzan prije primopredaje gradevine, a najduZe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduZnice, bez uveCanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskorigteno jamstvo NARUCITELTJ ée vratiti [ZVODACU nakon proteka jamstvenog
roka iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te¢i od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ée se
Z:akon o javnoj nabavi i na odgovarajuéi nadin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog tj eSavanja, za sve Sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZno g suda u Osijeku.

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6
(Sest), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA 1IZVODACA: ZA NARUCITELJA:
Direktor
Ivan Dumangié . A d]l“sc'\/lat\thmlr Sislj agi¢

y | ( | /' ' /.._'\
QV/E ;%dioo. < // =1 «(7'/7//%/ &f
OIBY 26934620735 \ ‘ i / /

KLASA: 404-04/16-01/4
URBROJ: 2158/1-01-02-16-15

Cepin, /2 2016. godine Osijek, 17af: 2016 godine




