
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevi6a 2,OIB 103g3308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Si5ljagic (u daljnjem tekstu : NARUdITELJ)

ZITEX-ZB d.o.o., Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB 06893203561 koje zastupa direktor
Zdravko Babii (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvotlenju radova ostalih investicijskih odrZavanja
Skola.na podruiju Osjeiko-baranjske Zupanije

Grupa G- OS Zmajevac, Zmajevac-PS Kotlina popravak krova
(broj:U-NMV 22lI6G)

I. PREDMET UGOVORA

tlanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, za Grupu G- OS Zmajevac, Zmajevac-PS Kotlina
popravak krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrLavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA:
404-04116-01/4, URBROJ: 215811-01-02-16-8 od 29. srpnja2016. godine) odabrao ponudu
IZVODAdA broj 5812016 od 19. srpnja 2016. godine kao najporroryni.ln.ponudu sukladno
objavljenom kriteriju zaodabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije zanadmetanje.

ilanak 2.

Radovi iz dlanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
rzradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAdELA UGOVORA

ilanak 3.

IZVODAd potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti zaizvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride ptava na moguie prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne prrdrLavati se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aprava u tim odnosima i suzdrl.ati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obvezapostupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtljeva u odgovaraju6oj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobro g doma6ina).

IZVODAC je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s poveianom paZnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnja dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

ilanak 4.

Vrijednost radova iz dlarka 1. ovoga Ugovora je:

72.235,00kuna
PDV 25% 18.058.75 kuna

Ukupno: 90.293,75kuna

(slovima: devedesettisu6advj estodevedesettrikunesedamdesetpetlipa)

IV. UVJETI PLAEANJA

Clanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti IZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu iz(lanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzomog
inLenjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazapfimanja, naIBAN IZVODAdA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok phianja podinje teii
od dana kada je NARUCITEI-f zaprimio pisano objaSnjenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima...NARuilTElJ 6e uplatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODAdA.

V. UVODENJE U POSAO

Clanak 6.

NARUCITELJ se o,bvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAd se obvezuje s izvodenjem radova zapoe,etiodmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogu6e nedostatke ili nejasno6e i u
svezi s timlraLiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

Clanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaitite od poZara i
eksplozije, za5tite na radu i svim drugim mjerama zaltrte zdravljaljudi i okoli5a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tuje potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaitite na radu te ostale mjere za zaStitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onedi5denje zraka,tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili5ta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prrlazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavarya nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAd na gradiliStu mora imati zakonom propisanu gradili5nu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnermik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zta(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za rudove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1 ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom,



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZAIZYODENJE RADOVA

ilanak 10.

IZVODAC imenuje voditelja gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTA\TNIK NARUdITELJA

dlanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati rcalizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradiliSta i strudnog nadzori i ima ptuno
pristupa na gradili5te u svako dobauzpoStivanje pravila propisana Zakonomo za5titi na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pralenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje ZupanRjesenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

ilanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ 6e nadziratiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, a IZYODAd .le duzan omogu6iti rr,., n"r-.tuno provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenj em radova.

Nadzorni inZenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUdITELJ je dulanprije podetkaizvodenjaradova dostaviti ZVODAiU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

Clanak 13.

Nakon zavr5etka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inLenjer, ovlasteni predstavnici NA UCITELJA i IZVODAdA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci iii su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAd ie obvezan te nedostatke otkloniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZYODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neie obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

ilanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoteti danom uvodenja u posao, a
zavr3iti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzorni inZenier
zajednidki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrcleni rokza zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljede6im sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODAd Uio sprijeden izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koie dovode do
zakaSnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguie izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovaraju6i broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloSkih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODAdA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kaznase utvrduje u visini 1%o (ednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svakr dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kaznane moZe biti veia od,5%o
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

/



XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Clanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditeljupredati jamstvo zauredno ispunjenje Ugovorauvrijednostil}%(deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska Zupanrja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit 6e se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAC moZe umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 orB uplatitelja.

NeiskoriSteno jamstvo NARUCITELJ 6e vratiti ZVOEAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJB NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

ilanak 18.

IZVODAC je duLan prije primopredaje gradevine, a najduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje5no obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jam stvo zaotklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduLnice ili bjanko zaduLnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduinice i Pravilniku o obliku i sadr?aju
zaduinice, bez uveianj a, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29., stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

NeiskoriSteno j amstvo NARUCITELJ ie vratiti ZVODAdU nakon proteka j amstvenog
rokaiz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz dlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine,
podinje te6i od dana primopredaje radova.



XVII. ZAVRSNE ODREDBE

ilanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajudi nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje,

dlanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ie eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga
Ugovora sporazunno rije5iti. U sludaju nemogudnosti sporazumnog rjeSavanj a, za sve sporove
iz ovogaUgovora ugovome strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

tlanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUdITELJ zadrLava 6
(Sest), a IZY OD AC Z 6v a; primj erka.

ilanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju ptavai obveze iz ovogaUgovora.

ZAIZYODAdA:

Direktor

NARUEITELJA:

KLASA: 404-04116-0114
URBROJ: 21 581 | -U -02-16-16

Donji Miholjac, 2016. godine Osijek, 016. godine


