OSJECKO-BARANJSKA ZUPAVLNIJA, Osijek, Trg Ante StarCevica 2, OIB 10383308860
koju zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sisljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

i
IVER d.o.0., Cepin, Ferdinanda Speisera 1, OIB 26935620735 koje zastupa direktor Ivan
Dumanci¢ (u daljnjem tekstu: [ZVODAC)

sklopili su slijedeéi:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrzavanja
Skola na podrucju Osjefko-baranjske Zupanije
Grupa H- Srednja Skola Valpovo, Valpovo popravak krova
(broj: U-NMV 22/16H)

1. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrzavanja $kola na
podrucju Osjecko-baranjske Zupanije, za Grupu H- Srednja kola Valpovo, Valpovo popravak
krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za
izvodenje radova ostalih investicijskih odrzavanja $kola na podru&ju Osjedko-baranjske
Zupanije, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 22/16 NARUCITELJ je RjeSenjem o
odabiru (KLASA: 404-04/16-01/4, URBROJ: 2158/1-01-02-16-9 od 29. srpnja 2016. godine)
odabrao ponudu IZVODACA broj 127/2016 od 20. srpnja  2016. godine kao najpovoljniju
ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za
nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno trodkovniku koji je
1zradio Institut IGH d.d., Zagreb.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.
1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za
izvodenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tchnitka sloZenost

radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrzavati se na¢ela savjesnosti i postenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroéiti §teta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog

gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domadina).

1IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog strudnj aka).

II1. CLJENA
Clanak 4.
Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

288.888,00 kuna
PDV 25% 72.222.00 kuna

Ukupno:  361.110,00 kuna

(slovima: tristo§ezdesetjednatisu¢astodesetkuna)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELTJ se obvezuje isplatiti IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka
4. ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okongane situacije ovjerenih od strane
nadzomog inZenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN [ZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na rafun ako utvrdi nepravilnosti te pozvat1
IZVOPACA da uoene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok plaéanja poéinje
te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obJaanenJe s otklonjenim uodenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢lanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVOPACA.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.
NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne

radnje i uvesti IZVODACA u posao §to ée se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



1IZVOPAC je duZan, prije poCetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoée i u
svezi s tim traZiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili§ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zagtite od pozara i
cksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zagtite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je
potrebno predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zadtitu Zivota i
zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se oneliéenje zraka, tla i
podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradiliSta, neutrodeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se
ukloniti i dovesti zemljiste na podru¢ju gradilita i na prilazu gradili$ta u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili$te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 9.

[ZVOPAC na gradiliftu mora imati zakonom propisanu gradilisnu tehni¢ku i
obraCunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih
gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne znadajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme 1/ili postrojenja prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja,
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove
koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latiniénim pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 10.
IZVODAC imenuje voditelja gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi

gradenje, odnosno pojedine radove. Voditelj gradilidta odgovoran je za provedbu obveza iz
ovoga Ugovora.
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Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVOPACA, voditelja gradili§ta i struénog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za praCenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELYJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVODAC je duZan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strué¢nog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva
prava i obveze u provedbi stru¢nog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUCITELJ je duZan prije poletka izvodenja radova dostaviti IZVODACU
presliku ugovora o obavljanju stru¢nog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju
ga Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom trosku.

U slutaju da IZVOPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,

NARUCITELJ neée obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trofak IZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.



XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoCeti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada IZVODPAC i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljede¢im sluajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vie sile IZVODAC bio sprijeen izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavr$etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zakas$njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ¢e se za odgovaraju¢i broj dana, ¥to se utvrduje u
gradevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih
uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOYORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODPACA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog
iznosa za svaki dan prekora¢enja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veéa
od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1IZVODAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10%
(deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora® i ,,na prvi
poziv* na kojoj je kao korisnik naznatena Osje€ko-baranjska Zupanija, sukladno &lanku 1039.
Zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sludaju povrede ugovornih
obveza.



IZVODAC moZe umjesto trazenog oblika jamstva dati novéani polog u trazenom
iznosu. Nov&ani polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢ée vratiti IZVODACU nakon primopredaje
objekta.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODAC je duZan prije primopredaje gradevine, a najduze u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje$no obavljenog tehnickog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog
iznosa, u obliku zaduznice ili bjanko zaduznice koja mora biti potvrdena kod javnog
biljeZnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju bjanko zadunice i
Pravilniku o obliku i sadrZaju zaduZnice, bez uveéanja, sa zakonskim zateznim kamatama po
stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskoridteno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti 1ZVODACU nakon proteka
jamstvenog roka iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

XVIL ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovaraju¢i na¢in odredbe Zakona o obveznim odnosima,
Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U slufaju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve
sporove iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u
Osijeku.

.z.{"a



Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6
(Sest), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA1ZVOPACA: ZA NARUCITELJA:

Direktor

Ivan Dumandié

KLASA: 404-04/16-01/4
URBROJ: 2158/1-01-02-16-17

Cepin, /- of 2016. godine Osijek, ZAaf 2016. godine




