OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevica 2, OIB: 103 83308860, koju
zastupa zamjenik Zupana koji obnasa duznost Zupana Mato Luki¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELJ)

CESTING d.o.0., Osijek, Vinkovaékg cesta 63a, OIB: 62759668985, kojeg zastupa direktor Dubravko
Kuc¢inac (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su:

UGOVOR
o javnoj nabavi izgradnje, odrZzavanja i opremanja $portskih terena
1. grupa - OS Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, PS Ladanska
(broj: U-NMV 8-23.1)
L. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova izgradnje, odrZavanja i opremanja Sportskih terena,
za 1. grupu - OS Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac, PS Ladanska.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti izgradnje, odrzavanja
i opremanja §portskih terena, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 8-23, za 1. grupu - OS Ivana
Brnjika Slovaka Jelisavac, P§ Ladanska NARUCITELJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/23-
02/71, URBROIJ: 2158-02-23-12 od 7. studenoga 2023. godine) odabrao ponudu IZVODACA oznake
158/23 od 26. listopada 2023. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavijenom
kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tehni¢kom opisu i troskovniku
iz Dokumentacije o nabavi te prema Glavnom projektu oznake 37-23/2023, MAPA 1/1 -
GRADEVINSKI PROJEKT, izraden od ISG d.o.0. Vidnjevac u kolovozu 2023.

Geodetski poslovi sukladno pripadajuéem troskovniku, moraju se povjeriti pravnoj osobi
registriranoj za obavljanje stru¢nih geodetskih poslova sukladno Zakonu o obavljanju geodetske
djelatnosti (NN 25/18).

Ukoliko IZVOPAC nije ovlasten za neke poslove, kao §to su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka sloZenost radova.
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[ZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguce prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se naCela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domacina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog struénjaka).

1ZVOPAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih obveza u
podru¢ju prava okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljudujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu

isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZJN 2016.

II1. CIJENA
Clanak 4.
Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
60.320,74 eura

PDV 25%  15.080.19 eura
Ukupno: 75.400,93 eura

(slovima: sedamdesetpettisué¢adetrstoeuraidevedesettricenta).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELDJ ée izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih raduna, privremenih situacija
i/ili okon¢ane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jedini¢nim cijenama i prema stvarno
izvedenim koliinama koje ¢e biti obraunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okon&ane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVOPACA.

Okoncana situacija se ispostavlja nakon §to nadzorni inZenjer po zavrietku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno ¢uvanje presliku gradevinskog dnevnika i nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Placanje po okonanoj situaciji izvriit ¢e se u roku od 30 dana od dana uspjesno obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODACA. (

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okondanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati IZVODACA da uo&ene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sluéaju rok [
plaéanja po&inje teéi od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uogenim
nepravilnostima.




Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju raduna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITEL)J
je obvezan zaprimati i obradivati te izvrSiti placanje elektroniCkih raduna i prateéih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.

V.UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi poletka radova i svu raspoloZivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVODACA u posao §to ¢e se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti IZVODACA u posao u roku od 30 dana od dana potpisa
ovoga Ugovora.

1ZVODPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao.

1ZVOPAC je duzan, prije poéetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguce
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traziti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

IZVODPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici izvodenja radova te ga aZuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno u skladu s ¢lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,
125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradili§ta moraju biti stabilni te
odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZzara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama
zastite zdravlja ljudi i okolisa.

Gradiliste mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se one¢isCenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrucju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije primopredaje radova.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,

39/19, 125/19) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeavanja nekontroliranog pristupa ljudi na

gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.
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VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODAC na gradilistu mora imati dokumentaciju sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.
VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODPAC imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove.

Voditelj radova moze biti osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova prema posebnom
zakonu.

Za odgovornu osobu koje ¢e obavljati poslove voditelja radova gradevinske struke IZVODAC
odreduje Anku Strelec, ing. grad.

Imenovani stru¢njak mora biti angaziran na izvrSenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom izvrenja
ovoga Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom strunjaka potrebno je
zatraziti pismenu suglasnost NARUCITELJA o traZenoj izmjeni. U slucaju zamjene struénjaka
primjenjivati ée se odredbe ¢lanka 315. ZJN 2016. Novi predloZeni struénjak mora imati minimalno
Jjednaku stru¢nu sposobnost/kvalifikacije kao i stru¢njak kojeg mijenja.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prat1 realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, voditelja radova i stru¢nog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliSte u svako
doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zadtiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18,
96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvr$enje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pradenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osjeko-baranjske Zupanije.
X. NADZOR
Clanak 12.
Izvodenje radova NARUCITELJ ¢e nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,

a IZVOPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.




Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM.

NARUCITELYJ je duzan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU presliku ugovora
o obavljanju struénog nadzora.
XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova obavit ¢e se primopredaja radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik,
a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i [ZVODACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOPAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slu¢aju da 1ZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ ée
nedostatke otkloniti na trofak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XII. ROK IZVODENJA
Clanak 15.

IZVODPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a zavr§iti s
izvodenjem istih u roku 60 dana od dana uvodenja u posao.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada IZVODAC i nadzorni inZenjer zajednigki
konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

ZavrSetak ugovorne obveze obuhvaca i primopredaju radova.

Utvrdeni rok za zavrietak radova iznimno se moze produZiti u sljede¢im sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprije€en izvoditi radove te
Je u tim slu€ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ée se za odgovarajuci broj dana, §to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELDJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.
Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoraCenja ugovorenog roka izvodenja radova

NARUCITELJ ée od IZVOPACA nap[dlltl ugovornu kaznu za prekoracenje ugovorenog roka na nacin
da ¢e posljednji raCun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.




Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Clanak 17.

IZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od dana primitka obostrano potpisanog ugovora,
NARUCITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto)
ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku zaduzZnice ili bjanko zaduznice koja mora biti potvrdena kod
Jjavnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju bjanko zaduznice (NN 115/12,
82/171 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uveéanja,
sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi &lanka 29. stavka 2. Zakona o
obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

1ZVODPAC moze umjesto trazenog jamstva dati nov€ani polog u traZzenom iznosu. Novéani
polog moZe se uplatiti na: Osje¢ko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slutaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

Neiskoridteno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVOPACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

IZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti
izvrSenog ugovora (ukupno isplacenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduznice koja
mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko
zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17
1154/22), bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi élanka
29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i
156/22).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ée se u slu¢aju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.

IZVODPAC moze umjesto traZzenog jamstva dati nov¢ani polog u trazenom iznosu. Nové&ani
polog mozZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELDJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.




XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz &lanka 1. ovoga Ugovora je 25 mjeseci,
a pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

XVIIL RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U slugaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVODACA NARUCITELJ ée
pisanom reklamacijom dati IZVODACU primjereni rok, koji ne moze biti kra¢i od sedam dana, da
ispravi povredu. U sluéaju da IZVODAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio
raskidni uvjet i da uginci ovoga Ugovora prestaju, o &emu ée IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U sludaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira $to IZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor zna€ajno izmijenjen, §to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZIN
2016
2. je IZVODPAC morao biti iskljuden iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljugenje iz
¢lanka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZZVODACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz &lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u sludaju da IZVODAC:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19)

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 2. i 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama sukladno
posebnim propisima

- ako prilikom izvodenja radova koristi stru¢njake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 10. ovoga ugovora.

Clanak 23.

U slucaju raskida ugovora iz &lanka 20. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

U slucaju raskida ugovora iz ¢lanka 21. ovoga Ugovora, NARUCITELIJ ée naplatiti jamstvo za

uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora u sludaju kada je odgovornost za raskid na
strani [ZVODACA.




XVIIL. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 24.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/vl 5,29/18,126/21,114/22
i 156/22) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 1ZVODAC odgovara za nedostatke
gradevine koji se ti€u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za gradevinu ako se
ti nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 25.

NARUCITELDJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. — 320. ZJN 2016.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuci nadin primjenjivat ée se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22),
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugije.

Clanak 27.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.

Clanak 29.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA 1IZVODACA: ELIA:
DIREKTOR - ARNCUPANA KOJI

Dubravko Kucinac
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URBROJ: 2158-02-23-19

Osijek, OS5 7. 2023. godine




