OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starfevica 2, OIB: 10383308860, koju
zastupa Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELDJ)

i

VODOTORANJ d.o.0., Vukovar, K. A. Stepinca 7, OIB: 06125064649, kojeg zastupa direktorica
Kristina Bosanac (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su:

UGOVOR

o investicijskom odrZavanju osnovnih i srednjih $kola
na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije

10. grupa - Tehnicka Skola i prirodoslovna gimnazija Rudera Boskoviéa,
Osijek, sanacija poda dvorane
(broj: U-NMYV 9-23.10)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja osnovnih i srednjih $kola
na podrudju Osjeko-baranjske Zupanije, za 10. grupu - Tehnitka $kola i prirodoslovna gimnazija
Rudera Boskovica, Osijek, sanacija poda dvorane.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti investicijskog
odrZavanja osnovnih i srednjih §kola na podruCJu Osjecko-baranjske Zupanije, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 9-23 NARUCITELJ j je Odlukom o odabiru (KLASA 406-03/23-02/15,
URBROJ: 2158-02-23-46 od 11. travnja 2023. godine) odabrao ponudu IZVOPACA oznake 025-2023
od 20. oZujka 2023. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za
odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro$kovnicima i tehnidkim
specifikacijama iz Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko IZVOPAC nije ovlasten za neke poslove, kao $to su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.
IL. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrite prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzroditi $teta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domacina).

IZVODAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obiajima (paZnja dobrog struénjaka).

IZVODAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrZavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljudujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okoli3a, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA
Clanak 4.
Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
63.585,50 eura

PDV 25% 15.896.38 eura
Ukupno: 79.481,88 eura

(slovima: sedamdesetdevettisucacetiristoosamdesetjedaneuroiosamdesetosamcenti).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ée izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih raduna, privremenih situacija
1/ili okon¢ane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jedini¢nim cijenama i prema stvarno
izvedenim koli¢inama koje ¢e biti obracunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okoncane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVODACA.

Okoncana situacija se ispostavlja nakon $to nadzorni inZenjer po zavrietku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno &uvanje paricu (presliku) uvezanoga gradevinskog dnevnika i nakon dostave
jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Pla¢anje po okonéanoj situaciji izvrSit ¢e se u roku od 30 dana od dana uspje$no obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okoncanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati IZVODACA da uo&ene nepraw]nostl otkloni i objasni. U tom sluéaju rok
pladanja poéinje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uoéenim
nepravilnostima.
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Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju rauna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITELJ
Jje obvezan zaprimati i obradivati te izvrSiti placanje elektroni¢kih raduna i prateéih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi pocetka radova i svu raspolozivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti [ZVODACA u posao $to ée se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

NARUCITELIJ se obvezuje uvesti IZVODACA u posao u roku od 10 dana od dana potpisa ovog
Ugovora.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao.

IZVOPAC je duzan, prije potetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

IZVODPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici izvodenja radova te ga aZuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Gradiliste mora biti uredeno u skladu s ¢lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19,
125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradili§ta moraju biti stabilni te
odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama
zadtite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilidtu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se oneci§cenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrudju gradilista i na
prilazu gradili§ta u uredno stanje prije primopredaje radova.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja nekontroliranog pristupa ljudi na
gradiliste.

Ogradivanje gradiliSta nije dopusteno na naéin koji bi mogao ugroziti prolaznike.




VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

IZVOPAC na gradili§tu mora imati dokumentaciju sukladno &lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13,20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga &lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VIIL. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOPENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove.

InZenjer gradilita moZe biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova. InZenjer
gradiliSta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova
prema posebnom zakonu.

Za odgovorne osobe koje ¢e obavljati poslove inZenjera gradilista, voditelja radova pojedinih
struka IZVODAC odreduje:

- Branislava Sremca, inZenjer gradilita i voditelj radova strojarske struke

- Bojana Arsenica, voditelja radova gradevinske struke.

Imenovani struénjaci moraju biti angazirani na izvrSenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom
izvrSenja ovoga Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom odredenog
struénjaka potrebno je zatraZiti pismenu suglasnost NARUCITELJA o traZenoj izmjeni. U sludaju
zamjene struCnjaka primjenjivati ¢e se odredbe ¢lanka 315. ZJN 2016. Novi predloZeni struénjak mora
imati minimalno jednaku struénu sposobnost/kvalifikacije kao i struénjak kojeg mijenja.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.
Predstavnik N{\RU(VIITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inzenjera gradilista i struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 ,

94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvr§enje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za praéenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osjeko-baranjske Zupanije.




X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODAC je duzan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
narocito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vr3iti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije po&etka izvodenja radova dostaviti IZVODPACU presliku ugovora
o obavljanju struénog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja
zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inZenjer, ovlaSteni predstavnici NARUCITELJA i
IZVObACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U sluéaju da IZVODPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ ée
nedostatke otkloniti na troSak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XII. ROK IZVODENJA
Clanak 15.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapocCeti danom uvodenja u posao, a zavr§iti s
izvodenjem istih u roku od 90 dana od dana uvodenja u posao.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC i Glavni nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Zavrsetak ugovorne obveze obuhvaca i primopredaju radova.

Utvrdeni rok za zavr$etak radova iznimno se moZe produZiti u sljede¢im sluajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprije€en izvoditi radove te
Jje u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuci broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.



XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVpDACA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELIJ ¢e od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoragenje ugovorenog roka na na¢in
da ¢e posljednji racun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti ve¢a od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUCITELJU
predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez
PDV-a, u obliku zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i
Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvecanja, sa zakonskim
zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29. stavka 2. Zakona o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22).

1ZVODAC moze umjesto trazenog jamstva dati novdani polog u trazenom iznosu. Nov¢ani
polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slucaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

IZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti
izvrSenog ugovora (ukupno ispla¢enog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduzZnice ili bjanko zaduZnice koja
mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko
zaduZnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadrZaju zaduznice (NN 115/12, 82/17
i 154/22), bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka
29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i
156/22).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ¢e se u sluéaju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.




1ZVOPAC moZe umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u trazenom iznosu. Novéani
polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskori§teno jamstvo NARUCITELDJ ée vratiti IZZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.

XVIL JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci,
a pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

XVII. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U sluéaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVODACA NARUCITELJ ée
pisanom reklamacijom dati IZVODACU primjereni rok, koji ne moze biti kraéi od sedam dana, da
ispravi povredu. U slu¢aju da IZVODAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio
raskidni uvjet i da uéinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ée IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporu¢enom postanskom poSiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U sludaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira §to IZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da uginci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, §to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZJN
2016
2. je IZVODAC morao biti iskljuten iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuéenje iz
¢lanka 251. stavka 1. ZIN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivatkih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz &lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleZnog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELIJ ée raskinuti Ugovor u slu¢aju da IZVODAC:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19)

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 2. ovoga Ugovora ovla§tenim osobama sukladno
posebnim propisima

- ako prilikom izvodenja radova koristi struénjake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 10. ovoga ugovora.
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Clanak 23.

U sludaju raskida ugovora iz &lanka 20. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

U sluéaju raskida ugovora iz &lanka 21. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti jamstvo za

uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora u sluaju kada je odgovornost za raskid na
strani IZVODACA.

XVIII. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 24.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/}5’ 29/18, 126/21, 114/22
i 156/22) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) IZVODAC odgovara za nedostatke
gradevine koji se tiCu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za gradevinu ako se
ti nedostaci pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI THEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 25.

NARUCITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. —320. ZJN 2016.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom §to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuéi na¢in primjenjivat ¢e se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22),
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 1 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 27.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.
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Clanak 29.

Ugovormne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora

ZA 1IZVOPACA:
Direktorica

Kristina Bosanac
VODOTORANJ d.o.0.
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