OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréeviéa 2, OIB: 10383308860 koju zastupa
Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELJ)

i

KANELIRA d.o.0., Ladimirevci, Bvraée Radica 12a, OIB: 28231425599, koje zastupa direktorica Tajana
Pusi¢ (u daljnjem tekstu: [ZVODAC)

sklopili su:
UGOVOR
o investicijskom odrZavanju osnovnih i srednjih $kola
na podrudju Osjeko-baranjske Zupanije
7. grupa - OS S.S. Kranjéevi¢a, Levanjska Varos, sanacija krova garaze
(broj: U-NMYV 9-23.7)
L. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrzavanja osnovnih i srednjih $kola
na podrucju Osjetko-baranjske Zupanije, za 7. grupu - OS S.S. Kranjevica, Levanjska Varos, sanacija
krova garaze.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti investicijskog
odrzavanja osnovnih i srednjih $kola na podru&ju Osjetko-baranjske Zupanije, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 9-23 NARUCITELJ Jje Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/23-02/15,
URBROJ: 2158-02-23-44 od 11. travnja 2023. godine) odabrao ponudu IZVODACA oznake 10-2023
od 21. oZujka 2023. godine kao ckonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za
odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno trodkovnicima i tehnitkim
specifikacijama iz Dokumentacije o nabavi.

NARUCITELJ ée imenovati zasebnim aktom osobu koja ¢e obavljati poslove koordinatora
sukladno Zakonu o zatiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/ 18, 96/18), Pravilniku o zastiti na
radu na privremenim gradilistima (NN 48/18) i Pravilniku o osposobljavanju iz zastite na radu i
polaganju struénog ispita (NN 112/14).

Ukoliko IZVOPAC nije ovlasten za neke poslove, kao §to su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.



II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnicka slozenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrzavati se natela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
1 urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzroéiti steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika, odnosno

paznja dobrog domacdina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
poveanom paZnjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paZnja dobrog struénjaka).

IZVODAC je obvezan tijekom izvrSenja ovoga ugovora pridrZavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljusujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZJIN 2016.

III. CIJENA
Clanak 4.

Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

7.669,00 eura
PDV 25% 1.917,25 eura
Ukupno: 9.586,25 eura

(slovima: devettisu¢apetstoosamdesetSesteuraidvadesetpetcenti).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak s.

NARUCITELIJ ée izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih raduna, privremenih situacija
i/ili okoncane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jedini¢nim cijenama i prema stvarno
izvedenim koli¢inama koje ée biti obradunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okongane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVODACA i podugovaratelja.

Okoncana situacija se ispostavlja nakon §to nadzorni inZenjer po zavrietku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno ¢uvanje paricu (presliku) uvezanoga gradevinskog dnevnika i nakon dostave
Jjamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.



Pla¢anje po okonéanoj situaciji izvrSit ¢e se u roku od 30 dana od dana uspjesno obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODACA i podugovaratelja.

NARUCITELJ ima pravo _prigovora na privremenu ili okon¢anu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati IZVODACA da uoéene neprawlnostl otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok
plaanja pocinje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uoéenim
nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju raduna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITELJ
Je obvezan zaprimati i obradivati te izvrsiti placanje elektronickih ratuna i pratecih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.

V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi pogetka radova i svu raspolozZivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVODACA u posao §to ée se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

NARUCITEL]J se obvezuje uvesti IZVODACA u posao u roku od 10 dana od dana potpisa ovog
Ugovora.

1ZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao.

1ZVOPAC je duzan, prije pocetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prouiti i NARUCITELJA upozoriti na moguce
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

IZVOPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzomom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici 1zv0denja radova te ga azuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom i inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Gradiliste mora biti uredeno u skladu s €lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradiliita moraju biti stabilni te
odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zatite na radu i svim drugim mjerama
zastite zdravlja ljudi i okoli%a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili$tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se oneéiscenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliita, neutroseni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podru&ju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije primopredaje radova.

\



Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog pristupa ljudi na
gradiliste.

Ogradivanje gradilita nije dopusteno na nagin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVOPAC na gradili§tu mora imati dokumentaciju sukladno €lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga &lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiniénim
pismom.

VIIL GLAVNI IZVOPAC
Clanak 10.

Sukladno €lanku 55. stavku 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ako u
gradenju sudjeluju dva ili viSe izvodaca, investitor ugovorom o gradenju odreduje glavnog izvodada koji
Je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inzenjera gradilista.

NARUCITELJ odreduje za glavnog izvodata KANELIRA d.o.0., Braée Radiéa 12a,
Ladimirevci, koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i koji imenuje glavnog inZenjera
gradili§ta.

IX. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 11.

1ZVOPAC imenuje glavnog inZenjera gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove.

Glavni inZenjer gradili§ta odgovoran je glavnom izvodadu za cjelovitost i medusobnu
uskladenost radova, za medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ¢lanka 54. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i
zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Glavni inZenjer gradiliSta moZe biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova. Glavni
inZenjer gradiliSta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih
poslova prema posebnom zakonu.

Glavni inZenjer gradili$ta mozZe biti istodobno i inZenjer gradili$ta jednog od izvodada, odnosno
voditelj radova za odredenu vrstu radova.

Za odgovorne osobe koje ¢e obavljati poslove glavnog inZenjera gradilista, voditelja radova
pojedinih struka [ZVODAC odreduje:
- Tajanu Pusi¢, glavni inZenjer gradili$ta i voditelj radova gradevinske struke



- Denisa Senkica, voditelj radova elektrotehni¢ke struke.

Imenovani struénjaci moraju biti angaZirani na izvrienju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom
izvr§enja ovoga Ugovora zbog nepredvndenlh okolnosti dode do potrebe za zamjenom odredenog
struénjaka potrebno je zatraZiti pismenu suglasnost NARUCITELJA o traZenoj izmjeni. U slu¢aju
zamjene struénjaka primjenjivati ¢e se odredbe ¢lanka 315. ZIN 2016. Novi predloZeni struénjak mora
imati minimalno jednaku struénu sposobnost/kvalifikacije kao i struénjak kojeg mijenja.

X. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 12.
Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, glavnog inZenjera gradilista, struénog nadzora i koordinatora zastite na radu
1 ima pravo pristupa na gradiliste u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na

radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pradenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
proCelnik Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osjecko-baranjske Zupanije.
XI. NADZOR

Clanak 13.

Izvodenje radova NARUCITELIJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVOPAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
narotito za cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu

vrstu radova koji e vriiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELJ je duzan prije pocetka izvodenja radova dostaviti IZVODACU presliku ugovora

o obavljanju strué¢nog nadzora.
XII. PRIMOPREDAJA
Clanak 14.

Nakon zavrietka radova obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja
zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
IZVODACA.

Clanak 15.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trogku.
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U sluéaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELIJ ée
nedostatke otkloniti na trofak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XIII. ROK IZVODENJA
Clanak 16.

IZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo&eti danom uvodenja u posao, a zavrsiti s
izvodenjem istih u roku od 60 dana od dana uvodenja u posao.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVOPAC i Glavni nadzorni inZenjer
zajednicCki konstatiraju zavrietak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Zavretak ugovorne obveze obuhvada i primopredaju radova.

Utvrdeni rok za zavrietak radova iznimno se moZe produZiti u sljede¢im sluéajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili viSe sile IZVODAC bio sprije¢en izvoditi radove te
je u tim slu¢ajevima, duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteorologkih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIV. PODUGOVARATELJ
Clanak 17.

Sukladno €lanku 222. ZJN 2016. i ponudi iz &lanka 1. ovoga Ugovora, ugovorne strane utvrduju
podugovaratelja i radove koje ée isti izvesti, kako slijedi:

TVRTKA: ELEKTRO ANTIC, obrt za elektro radove i trgovinu, vl. Darko Anti¢, Naselje
trznica 1, Donji Miholjac, OIB: 05551865951

ZAKONSKI ZASTUPNIK: Darko Antié, vlasnik

IBAN: HR83 23400091160204677

PREDMET: Elektrotehnic¢ki radovi

VRIJEDNOSNI UDIO: 1.070,00 eura bez PDV-a

POSTOTNI UDIO: 13,95%

Podugovaratelj ispostavlja ratune IZVOPACU do gore navedenog iznosa bez PDV-a, a na
raunima mora biti naznaden pravni temelj za prijenos porezne obveze. IZVOPAC ispostavlja radune
NARUCITELJU, kojima prilaZe i ratune podugovaratelja, na kojemu obraunava osnovicu za dio
radova koji je on izveo, PDV na svoju osnovicu, PDV za podugovaratelja i ukupan iznos.

NARUCITELJ se obvezuje direktno isplatiti cijenu radova podugovaratelju na nadin utvrden
¢lankom 5. ovoga Ugovora, na IBAN podugovaratelja, osim ako IZVODAC dokaZe da su obveze prema
podugovaratelju za taj dio ugovora ve¢ podmirene.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utjete na odgovornost IZVODACA za izvrienje ovoga
Ugovora.



XV. UGOVORNA KAZNA
Clanak 18.

Ukoliko krivnjom IZV"OBA(VZA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ée od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje ugovorenog roka na nadin
da ¢e posljednji ra¢un isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoraCenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XVI. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 19.

1ZVODPAC je duzan u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUCITELJU
predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez
PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduznice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i
Pravilnikom o obliku i sadrZaju zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uveéanja, sa zakonskim
zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi &lanka 29. stavka 2. Zakona o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 1 156/22).

1IZVOPAC mozZe umjesto trazenog jamstva dati nov€ani polog u trazenom iznosu. Nov¢&ani
polog moZe se uplatiti na: OsjeCko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ée se u sluaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

Neiskoriteno jamstvo NARUCITELJ &e vratiti IZZVOPACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XVIL JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 20.

IZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti
izvr§enog ugovora (ukupno isplacenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduZnice koja
mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju bjanko
zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17
i 154/22), bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi &lanka
29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i
156/22).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ¢e se u slu¢aju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.



1ZVOPAC moZe umjesto trazenog jamstva dati nov¢ani polog u traZenom iznosu. Novéani
polog moZe se uplatiti na: Osjeko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELDJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.

XVIII. JAMSTVENI ROK
Clanak 21.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz élanka 1. ovoga Ugovora je 60 mijeseci,
a poCinje te¢i od dana primopredaje radova.

XIX. RASKID UGOVORA
Clanak 22.

U sludaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVODACA NARUCITELJ ¢ée
pisanom reklamacijom dati IZVOPACU primjereni rok, koji ne moze biti kra¢i od sedam dana, da
ispravi povredu. U sluéaju da IZVOPAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio
raskidni uvjet i da udinci ovoga Ugovora prestaju, o ¢emu ée IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporucenom poStanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nadin.

U slu¢aju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira $to IZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 23.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju &lanka 321. ZJN
2016
2. je IZVODAC morao biti iskljugen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljudenje iz
Clanka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOPACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je
utvrdena pravomoénom presudom nadleZnog upravnog suda.

Clanak 24.

NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u sluéaju da IZVODAC:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19)

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlaitenim osobama sukladno
posebnim propisima

- ako prilikom izvodenja radova koristi struénjake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 11. ovoga ugovora.



Clanak 25.

U slucaju raskida ugovora iz ¢lanka 22. i 24. ovoga Ugovora, NARUCITELJ &e naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

U slugaju raskida ugovora iz €lanka 23. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti jamstvo za

uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora u sluaju kada je odgovornost za raskid na
strani IZVODACA.

XX. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 26.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/}5’ 29/18,126/21, 114/22
1 156/22) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) IZVODAC odgovara za nedostatke
gradevine koji se ti€u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za gradevinu ako se
ti nedostaci pokaZu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XXI. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 27.

NARUCITELIJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama &lanaka 315. — 320. ZIN 2016.

XXII. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 28.

Na odgovornost ugovomnih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuéi nagin primjenjivat ¢e se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22),
Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 29.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu¢aju nemoguénosti sporazumnog rje$avanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 30.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.



Clanak 31.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVOPACA:
Direktorica
Tajana Pusic¢
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