OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sigljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ )

i

UKRAS d.o.0., Osijek, Sv. L. B. Mandi¢a 111 p, OIB 55269070381 koje zastupa direktor Damir
Matri¢ (u dalJnJ em tekstu: IZVOPAC)

sklopili su slijedeci:

UGOVOR

o izvodenju radova investicijskog odrZavanja §kola
i uéenickog doma na podrudju Osijeka
Grupa C- Ekonomska i upravna §kola Osijek radovi unutrasnjeg uredenja
(broj: U-NMYV 21/16C)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrZzavanja $kola i
ucenickog doma na podrucju Osijeka, za Grupu C- Ekonomska i upravna $kola Osijek radovi
unutras$njeg uredenja.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova investicijskog odrZavanja $kola i uceniCkog doma na podrucju Osijeka, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 21/16 NARUCITELJ je RjeSenjem o odabiru (KLASA: 404-
04/16-01/3, URBROIJ:2158/1-01-02-4 od 27. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODPACA broj 3-394 od 19. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.
Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.
IL. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da sumu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i naéina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pridrZavati se naela savjesnosti i postenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati
se od postupka kojim se moze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domadéina).

1ZVODPAC je duzan u ispunj avanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove¢anom paznjom, prema pravilima struke i obiajima (paZnja dobrog struénjaka).

II1. CIJENA
Clanak 4.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

101.612,96 kuna
PDV 25% 25.403.24 kuna

Ukupno: 127.016,20 kuna

(slovima: stodvadesetsedamtisuc¢a$esnaestkunadvadesetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELDJ se obvezuje isplatiti IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okonéane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inZenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvatl
IZVOPACA da uogene nepravilnosti otkloni i Obj asni. U tom sluéaju rok pla¢anja pocinje te¢i
od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uocenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ée uplatiti ugovoreni iznos iz ¢lanka 4. ovog Ugovora na
IBAN 1IZVODACA.

V. UVODBENJE U POSAO
Clanak 6.
NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentacuu odnosno obaviti potrebne

radnje i uvesti IZVODACA u posao 3to ée se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVOPAC je duzan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouciti i NARUCITELJA upozoriti na moguce nedostatke ili nejasnoée i u
svezi s tim traziti pismene upute.

V1. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili§ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i
cksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zatitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onegiséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradilista, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemljiSte na podrudju gradilita i na prilazu gradili$ta u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODAC na gradili$tu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehnicku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latiniénim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODAC imenuje voditelja gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradiliSta odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradilita odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati - realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVODACA, voditelja gradili§ta i struénog nadzora i ima pravo
pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pratenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELTJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVOPAC je duZan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
struénog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée uime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava
i obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUCITELJEM.

NARUCITELJ je duZan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU presliku
ugovora o obavljanju strué¢nog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.
Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom

roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom trogku.

U slucaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neée obaviti prlmopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trofak IZVOPACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoleti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavrSetka radova smatra se dan kada IZVOPAC i nadzorni inZenjer
zajednicki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeéim sluéajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprijegen izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavretka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuci broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOPACA dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITEL]J ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa

za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veéa od 5%
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

s



XIV.JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora®“ i ,,na prvi poziv* na
kojoj je kao korisnik naznac¢ena Osjetko-baranjska Zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

1IZVOPAC moZe umjesto traZzenog oblika jamstva dati nov&ani polog u traZenom
iznosu. NovCani polog moZe se uplatiti na: OsjeCko-baranjska Zupanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢ée vratiti IZVODACU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODPAC je duzan prije primopredaje gradevine, a najduZe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspje$no obavljenog tehnitkog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduZnice ili bjanko zaduznice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduZnice, bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELYJ ée vratiti IZVODACU nakon proteka jamstvenog
roka iz ¢lanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te€i od dana primopredaje radova.



XVIL. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajuéi na¢in odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrugje.

Clanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ée eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadle?nog suda u Osijeku.

Clanak 22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava 6
(Sest), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.
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