
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevida 2,OIB 10383308860 koju
zastupa Lupandr.sc.Vladimir SiSljagic (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ)

WATMONT d.o.o., Vinkovci, ZaluLje 21, OIB 83116801882 koje zastupa direktor Marko
Maslov (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijedeii:

UGOVOR

o izvoctenju radova investicijskog odrZavanja Skola
i uieniikog doma na podruiju Osijeka

Grupa F- Trgovadka i komercijalna Skola,,Davor Milas", Osijek izmjena stolarije
(broj:U-NMV 2\ll6F)

I. PREDMET UGOVORA

dlanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrLavanja Skola i
udenidkog doma na podrudju Osijeka, za Grupu F- Trgovadka i komercijalna Skola ,,Davor
Milas", Osijek rzmjena stolarije.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova investicijskog odrZavanja Skola i udenidkog doma na podrudju Osijeka, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 21116 NARUCITELJ je Rjesenjem o odabiru (KLASA: 404-
04116-0113, URBROJ: 2158ll-01-02-16-7 od 27. srynja 2016. godine) odabrao ponudu
IZVODACA broj 14612016 od 19. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno
obj avlj enom kriterij u za odabir te uvj etima i zahtj evima iz dokumentacij e za nadmetanje .

ilanak 2.

Radovi iz dla*a 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
izradto Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAEELA UGOVORA

dlanak 3.

IZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti zaizvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznatatehnidka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odride prava na moguie prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova



Ugovorne strane su duZne pridrlavatr se nadela savjesnosti i po5tenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj aprava u tim odnosima i suzdrlati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtrjeva u odgovarajuioj vrsti obveznih odnosa (paLnja dobrog
gospodarstvenika, odno sno paLnj a dobro g domaiina).

IZVODAC je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s pove6anompaLnjom, prema pravilima struke i obidajima (paLnja dobrog strudnjaka).

III. CIJENA

ilanak 4.

Vrijednost radova iz dlanka 1. ovoga Ugovora je:

83.762,88 kuna
PDY 25Yo 20.940.72kuna

Ukupno: 1 04.703,60 kuna

(slovima: stodetiritisudesedamstotrikunesezdesetlipa)

IV. UVJETI PLAEANJA

ilanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODACU ukupno ugovorenu cijenu izdlanka4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane nadzomog
inienjera,u roku od 30 (trideset) dana od danazapimanja,nalBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODAdA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje tedi
od dana kada je NARUeffpff zaprimio pisano obja5njenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima. NARUCITELJ 6e uplatiti ugovoreni rznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVOEAdA.

V. UVOEENJE U POSAO

dhnak 6.

NARUdITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAd se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je duLan, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUCITELJA upozoriti na mogu6e nedostatke ili nejasnode i u
svezi s trmtraLiti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

ilanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaStite od poLara i
eksplozije, zaltite na radu i svim drugim mjerama za5tite zdravljaljudi i okoli5a.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradiliStu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zaStite na radu te ostale mjere za zaltitu Livota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onedi5ienje zraka,tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradiliSta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
i dovesti zemljiSte na podrudju gradili5ta i na prtlazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

dhnak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAC na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnidku i obradunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne zna(,ajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za rudove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.



VIII. ODGOVORNA OSOBA ZATZVODENJE RADOVA

ilanak 10.

IZVODAC imenuje voditelja gradili5ta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza rz ovoga
Ugovora.

Voditelj gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUdITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODACA, voditelja gradiliSta i strudnog nadzora i ima pravo
pristupa na gradili5te u svako dobauz po5tivanje pravila propisana Zakonom o za5titi na radu.

Predstavnika NARUdITELJA zaduienog za pracenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje ZupanRjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

ilanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ 6e nadziratiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
tadova, aIZYODAi.le duZan omoguiiti -u nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inLenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor,ima sva prava
i obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUEITELJEM.

NARUCITELJ je duLanprije podetka izvodenja radova dostaviti ZVODAdU presliku
ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

ilanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni rnlenjer, ovla5teni predstavnici NA UCITELJA i IZVODAdA.



Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni. IZVODAd
svom tro5ku.

prema ovome Ugovoru i da postoje
je obvezan te nedostatke otkloniti o

U sludaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ ne6e obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

ilanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti danom uvodenja u posao, a
zavrSiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAC i nadzomi inZenier
zajednidki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rokza zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljededim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili viSe sile IZVODRC bio sprijeden izvoditi
radove, te je duLan pisanim putem zahtllevati produljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka5njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogu6e izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovarajudi broj dana, Sto se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteorolo5kih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kadaNARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

ilanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOEACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODAda naplatiti ugovotnu kaznt za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovoma kaznase utvrduje u visini 1%o fiednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veda od 5Yo
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.
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XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ilanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditeljupredati jamstvo zauredno ispunjenjeUgovorauvrijednostil0% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi poziv" na
kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska Lupanrja, sukladno dlanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ie se u sludaju povrede ugovornih
obveza.

IZVODAd moLe umjesto traLenog oblika jamstva dati novdani polog u traZenom
iznosu. Novdani polog moLe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanrja, IBAN:
HR2423 60000 1 8000 1 4000, model : 68, poziv na broj : 7 307 OIB uplatitelj a.

Neiskori5teno jamstvo NARUdITELJ 6e vratiti ZVODAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZAOTKI'ANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

tlanak 18.

IZVODAd je duZan prije primopredaje gradevine, anajduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehnidkog pregleda, NARUCITELJU predati jam stvo zaotklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti I0% (deset posto) ugovoreno g rzrrosa, u obliku
zaduLnrce ili bjanko zaduLnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduLnice i Pravilniku o obliku i sadrZaju
zaduLnrce, bez uvedanj a, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi dlanka 29.. stavka2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskori5teno j amstvo NARUd ITELJ 6e vratiti ZVODACU nakon proteka j amstvenog
rokaiz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

ilanak 19.

Jamstveni rokza izvedene radove iz dlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje te6i od dana primopredaje radova.
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XVII. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se

Zakon o javnoj nabavi i na odgovaraju6i nadin odredbe Zakonao obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

ilanak 21.

Ugovorne strane se obvezuju da ie eventualne sporove koji mogu prorzali iz ovoga
Ugovora sporazumno rijeSiti. U sludaju nemoguinosti sporazumnog rjeSavanj a, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

tlanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrLava 6
(Sest), a IZY OD AC Z 1dv a) primj erka.

Clanak 23.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovogaUgovora.

ZAIZYODACA:

Direktor

Marko Maslov

NARUEITELJA:

Zupan

ulilrl

t c-2\rZi€}

Vinkovci. 2, o{' 2016. godine

KLASA: 404-04116-0113
URBROJ: 21 58 I | -01 -02-1 6-1 4

Osijek, 2016. godine


