OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starcevica 2, OIB 10383308860 koju
zastupa Zupan dr.sc.Vladimir Sigljagi¢ (u daljnjem tekstu : NARUCITELJ )

i

GRADATO d.o.0.,Visnjevac, Ivana Filipovica 54, OIB 91501389924 (u ime zajednice
ponuditelja: Gradato d.o.o., Vi$njevac, Ivana Filipovi¢a 54 i KMZ- Elektro d.o.o0., Vinjevac,
Ivana Filipovi¢a 3) kojeg zastupa direktor Damir Toli¢ (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijededi:

UGOVOR

o0 izvodenju radova ostalih investicijskih odrzavanja §kola
na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije

Grupa A- Bratoljuba Klai¢a, Bizovac-PS Habjanovei i
mati¢na Skola sanacija sanitarnog ¢vora
(broj: U-NMV 22/16A)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrzavanja $kola
na podrucju OsjeCko-baranjske Zupanije, za Grupu A- Bratoljuba Klai¢a, Bizovac-PS
Habjanovci i mati¢na $kola sanacija sanitarnog ¢vora.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za izvodenje
radova ostalih investicijskih odrzavanja $kola na podru¢ju Osjecko-baranjske Zupanije, koji se
vodi pod evidencijskim brojem NMV 22/16 NARUCITELJ je RjeSenjem o odabiru (KLASA:
404-04/16-01/4, URBROI: 2158/1-01-02-16-2 od 29. srpnja 2016. godine) odabrao ponudu
1IZVODACA od 20. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom
kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

Clanak 2.

Radovi iz €lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da sumu poznati svi uvjeti za izvodenje
radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnic¢ka sloZenost radova.



[ZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odriée prava na mogude prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nacina izvodenja radova.

Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nalela savjesnosti i postenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati
se od postupka kojim se moze drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog
gospodarstvenika, odnosno paznja dobrog domadina).

1ZVODAC je duzan u ispunj avanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s povecanom paznjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog struénjaka).

I11. CIJENA
Clanak 4.

Vrijednost radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:

78.673,00 kuna
PDV 25% 19.668.25 kuna

Ukupno: 98.341,25 kuna

(slovima: devedesetosamtisucatristocetrdesetjednakunadvadesetpetlipa)

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELDJ se obvezuje isplatiti IZVODACU ukupno ugovorenu cijenu iz ¢lanka 4.
ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okongane situacije ovjerenih od strane nadzornog
inZenjera, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvatl
IZVOPACA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu¢aju rok placanja poginje teéi
od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obJaanenje s otklonjenim uoCenim
nepravilnostima. NARUCITELJ ée uplatiti ugovoreni iznos iz Elanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVOPACA.



V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELT se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentacuu odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao 3o ée se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo&eti odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.

1IZVOPAC je duZan, prije pocetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée nedostatke ili nejasnoce i u
svezi s tim traziti pismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradiliSta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i
eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama zatite zdravlja ljudi i okoliga.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilistu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zatitu Zivota i zdravlja ljudi u
skladu s posebnim propisima i mjere kojima se one&iséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka
svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili$ta, neutroSeni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti
1 dovesti zemljidte na podru¢ju gradilidta i na prilazu gradilidta u uredno stanje prije
primopredaje.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjecavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradiliste.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

Clanak 9.

1ZVODAC na gradili$tu mora imati zakonom propisanu gradili$nu tehni¢ku i obracunsku
dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda
u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja
prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvodenja
gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su u tijeku
odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

/



Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latiniénim pismom.
VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA 1ZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODPAC imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje,
odnosno pojedine radove. Voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz ovoga Ugovora.

Voditelj radova odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja
ugovorenih radova i rad IZVODACA, voditelja radova, stru¢nog nadzora i koordinatora II
zaftite na radu i ima pravo pristupa na gradiliSte u svako doba uz postivanje pravila propisana
Zakonom o zastiti na radu.

Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za praéenje realizacije ovoga Ugovora
imenuje Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova, a IZVODAC je duZan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog
strunog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée uime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava
i obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s

NARUCITELJEM.

NARUCITELTJ je duZan prije podetka izvodenja radova dostaviti IZVOPACU presliku
ugovora o obavljanju strué¢nog nadzora.



XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga
Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o
svom troSku.

U slutaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neée obaviti pr1mopredaju a nedostatke ¢e otkloniti na trofak IZVODPACA i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

1IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti danom uvodenja u posao, a
zavrsiti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavretka radova smatra se dan kada IZVODPAC i nadzorni inZenjer
zajedniCki konstatiraju zavr$etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeéim slu¢ajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprijeten izvoditi
radove, te je duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koje dovode do
zaka$njenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom
dnevniku, a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteorologkih uvjeta tijekom
izvodenja radova i
- kada NARUCITELTJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. ZAJEDNICA PONUDITELJA
Clanak 16.

Sukladno stavku 2. ¢€lanka 14. Zakona o javnoj nabavi i ponudi iz &lanka 1. ovoga

Ugovora, ugovorne strane utvrduju ¢lana/ove zajednice ponuditelja i radove koje ée isti izvesti,
kako slijedi:



Gradato d.o.0., Visnjevac, Ivana Filipovica 54, OIB 91501389924 izvesti ¢e radove iz
troSkovnika vodovoda i kanalizacije, keramicarske, stolarske i li¢ilatke ukupne vrijednosti
90.822,50 kuna §to €ini 92,35 % sveukupne vrijednosti ugovora.

KMZ- Elektro d.o.o, Visnjevac, Ivana Filipovi¢a 3, OIB 74097351268 izvesti ¢e radove
iz tro8kovnika elektroinstalacija ukupne vrijednosti 7.518,75 kuna $to &ini 7,65 % sveukupne
vrijednosti ugovora.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti cijenu radova ¢lanovima zajednice ponuditelja na
temelju ispostavljenih privremenih i/ili okon&ane situacije, koje moraju odgovarati postotku
izvedenih radova, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja privremenih situacija i
okongane situacije koje ée IZVODAC ispostaviti NARUCITELJU nakon izvr$enih radova, uz
koje je obvezan priloziti privremene i okon¢anu situaciju ¢lana zajednice ponuditelja koje je
prethodno potvrdio i koji ée glasiti na NARUCITELJA.

XIV. UGOVORNA KAZNA
Clanak 17.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (jednog promila) od ukupno ugovorenog iznosa
za svaki dan prekoraCenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veéa od 5%
(pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

XV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 18.

1ZVODPAC je duzan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, narucitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset
posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora“ i ,,na prvi poziv* na
kojoj je kao korisnik nazna¢ena Osjecko-baranjska Zupanija, sukladno &lanku 1039. Zakona o
obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slutaju povrede ugovornih
obveza.

1ZVODAC moze umjesto traZenog oblika jamstva dati nov€ani polog u traZenom
iznosu. Nov€ani polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska *upanija, IBAN:
HR2423600001800014000, model:68, poziv na broj: 7307 OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVOPACU nakon primopredaje
objekta.



XVIL. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 19.

1ZVODAC je duzan prije primopredaje gradevine, a najduZe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjesno obavljenog tehni¢kog pregleda, NARUCITELJU predati jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku
zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u
skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduZnice i Pravilniku o obliku i sadrzaju
zaduZnice, bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno
odredbi ¢lanka 29., stavka 2. Zakona o obveznim odnosima.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODA CU nakon proteka jamstvenog
roka iz ¢lanka 20. ovoga Ugovora.
XVII. JAMSTVENI ROK

Clanak 20.

Jamstveni rok za izvedene radove iz ¢lanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

XVIIL. ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 21.

U svemu ostalom $to nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat ¢e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajuéi nacin odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona
o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

Clanak 22.
Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga
Ugovora sporazumno rijesiti. U sluéaju nemoguénosti sporazumnog rjesavanja, za sve sporove
iz ovoga Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

Clanak 23.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrZava 6
(Sest), a IZVODAC 2 (dva) primjerka.



Clanak 24.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVODACA:

Direktor

GRADATQ do.o

Damir Toli¢ yisnjevac, Ivana Filipaviéa Bé
018:91501389924

e\

KLASA: 404-04/16-01/4
URBROJ: 2158/1-01-02-16-10

Vitnjevac,_“¥a.08- _ 2016. godine Osiick, /7B~ 2016. godine




