
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardevida 2, oIB 1038330g860
koju zastupaLupandr.sc.vladimir Sisljagi6 (u daljnjem tekstu : NARUiITELJ)

i

IVER d.o.o., Cepin, Ferdinanda Speisera 1, OIB 26935620735 koje zastupa direktor Ivan
Dumandi6 (u daljnjem tekstu: IZVODAC)

sklopili su slijede6i:

UGOVOR

o izvodenju radova ostalih investicijskih odrZavanja
Skola na podruiju Osjeiko-baranjske Zupanije

Grupa H- Srednja Skola Valpovo, Valpovo popravak krova
(broj:U-NMV 22lI6H)

I. PREDMET UGOVORA

dlanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova ostalih investicijskih odrZavanja Skola na
podrudju Osjedko-baranjske Lupanije, za Grupu H- Srednja Skola Valpovo, Valpovo popravak
krova.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za
izvodenje radova ostalih investicijskih odrLavanja Skola na podrudju Osjedko-baranjske
Lupantje, koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 22116 NARUCITELJ je Rje5enjem o
odabiru (KLASA: 404-04116-01/4, URBROJ: 215811-01-02-16-9 od29. srpnja 2016. godine)
odabrao ponudu IZVODACA broj I2712016 od,20. srpnja 2016. godine kao najpovoljniju
ponudu sukladno objavljenom kriteriju zaodabn te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za
nadmetanje.

ilanak 2.

Radovi iz dlanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno tro5kovniku koji je
izradio Institut IGH d.d., Zagreb.

II. NAdELA UGOVORA

ilanak 3.

IZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za
izvodenje radova, uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnidka sloZenost
radova.

IZVOEAd se potpisom ovoga Ugovora odride pravana mogude prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duZne pidrlavatr se nadela savjesnosti i poStenja, suradivati radi
potpunog i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanj apravau tim odnosima i suzdrLati
se od postupka kojim se moZe drugome prouzroditi Steta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obvezapostupati s paZnjom koja se u
pravnom prometu zahtrjeva u odgovaraju6oj vrsti obveznih odnosa (paLnla dobrog
gospodarstvenika, odnosno paLnja dobrog domaiina).

IZVODAC je duZan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati
s poveianom paZnjom, premapravilima struke i obidajima (paLtjadobrog strudnjaka).

III. CIJENA

Clanak 4.

Vrijednost radova iz dlanka 1. ovoga Ugovora je:

288.888,00 kuna
PDY 25Yo 72.222,00kuna

Ukupno: 361.110,00 kuna

(slovima: tristo Sezdesetj ednatisuiastodesetkuna)

IV. UVJETI PLAEANJA

dlanak 5.

NARUCITELJ se obvezuje isplatiti ZVODAdU ukupno ugovorenu cijenu iz dlanka
4. ovoga Ugovora temeljem privremenih i/ili okondane situacije ovjerenih od strane
nadzomoginLenjera, u roku od 30 (trideset) dana od danazaprimanja,nalBAN IZVODA|A.

NARUdITELJ ima pravo prigovora na radun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati
IZVODAdA da uodene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom sludaju rok pla6anja podinje
te6i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano obja5njenje s otklonjenim uodenim
nepravilnostima...NARuclTElJ ie uplatiti ugovoreni iznos iz dlanka 4. ovog Ugovora na
IBAN IZVODAdA.

V. UVODENJE U POSAO

ilanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne
radnje i uvesti IZVODACA u posao Sto 6e se potvrditi upisom u gradevinski dnevnik.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodetr odmah po ostvarivanju ovih uvjeta.



IZVODAC je dul.an, prije podetka izvodenja radova pripremljenu dokumentaciju i
objekt detaljno prouditi i NARUiITELJA upozoriti na mogude nedostatke ili nejasnoie i u
svezi s timtralitrpismene upute.

VI. PRIPREMA GRADILISTA

elanak 7.

Gradili5te mora biti uredeno i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i
oprema gradili5ta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima za5tite od. pol,ara i
eksplozije, za5tite na radu i svim drugim mjerama za5tite zdravljaljudi i okoli$a.

Gradili5te mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili5tu je
potrebno predvidjeti i provoditi mjere zalttte na radu te ostale mjere za zailtrtu Livota i
zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onediSdenje zraka, tla i
podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru.

Oprema gradili5ta, neutro5eni gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se
ukloniti i dovesti zemlji5te na podrudju gradili5ta i na prilazu gradili5ta u uredno stanje prije
primopredaje.

ilanak 8.

Gradili5te mora biti osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprjedavanja nekontroliranog
pristupa ljudi na gradili5te.

VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU

ilanak 9.

IZVODAd na gradili5tu mora imati zakonom propisanu gradiliSnu tehnidku i
obradunsku dokumentaciju (gradevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugradenih
gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne madajke, dokaze o sukladnosti ugradene
opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, kao i dokaze kvalitete (rezultatr ispitivanja,
zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja
tijekom izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i zaradove
koji su u tijeku odredene Zakonom o gradnji ili posebnim propisom.

Dokumentacrja iz stavka 1. ovoga dlanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku
latinidnim pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZAIZVODENJE RADOVA

dhnak 10.

IZVODAd imenuje voditelja gradiliSta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove. Voditelj gradili5ta odgovoran je za provedbu obveza iz
ovoga Ugovora.



Voditelj gradili5ta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost radova, za
medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ovoga Ugovora te ujedno koordinira primjenu
propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

IX. PREDSTAVNIK NARUEITELJA

ilanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju rzvodenja
ugovorenih radova i rad IZYODAdA, voditelja gradili5ta i strudnog nadzori i ima prurro
pristupa na gradili5te u svako doba uz po5tivanje pravila propisana Zakonom o za5titi na iadu.

Predstavnika NARUeITELJA zadulenog za pracenje realizacile ovoga Ugovora
imenuje Zupan RjeSenjem o javnoj nabavi.

X. NADZOR

dhnak 12.

Izvodenje radova NARUdITELJ 6e nadzfualiputem strudnog nadzoranad izvodenjem
radova, aIZYODAC je duZan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakod.r.rmog
strudnog nadzora nad izvodenjem radova.

Nadzomi rnLenjer koji 6e u ime NARUCITELJA obavljati strudni nadzor, ima sva
ptava i_ obveze u provedbi strudnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s
NARUiITELJEM.

NARUCITELJ je dtLan prije podetka izvodenja radova dostaviti ZVODA|U
presliku ugovora o obavljanju strudnog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA

dhnak 13.

Nakon zavrletka radova i dostave jamstva za olklanjanje nedostataka u jamstvenom
roku, obavit 6e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju
ga Nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici N {RUdITELJA i IZVODAdA.

ilanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje
nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni,IZYODAd je obvezan te nedostatke otkioniti o
svom tro5ku.

U sludaju da IZYODAd ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku,
NARUCITELJ neie obaviti primopredaju, a nedostatke 6e otkloniti na tro5ak IZVODA|A i
aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
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XII. ROK IZVODENJA

elanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodetr danom uvodenja u posao, a
zavr5iti s izvodenjem istih najkasnije u roku od 75 (sedamdesetpet) dana od dana uvodenja u
posao.

Pod danom zavr5etka radova smatra se dan kada IZYODAd i nadzomi inZenier
zajednidki konstatiraju zavrsetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

Utvrdeni rok za zavr5etak radova iznimno se moZe produZiti u sljedeiim sludajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vi5e sile IZVODai Uio sprijeden izvoditi
tadove, te je duZan pisanim putem zahtrjevatiproduljenje roka zavr5etka radova do prestanka
okolnosti, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka okolnosti koie dovode do
zakaSnjenja,
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo mogude izvoditi pojedine vrste radova,
rok izvodenja radova produljit 6e se za odgovaraju6i broj dana, Sto se utvrduje u
gradevinskom dnevniku, a ovjerava nadzorni inLenjer temeljem evidencije meteoroloSkih
uvjeta tijekom izvodenjaradova i
- kadaNARUCITELJ izdanalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA

Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoradenja ugovorenog roka izvodenja
radova NARUCITELJ ima pravo od IZVOEACA naplatiti ,go,ro*.r kazni za prekoradenje
ugovorenog roka.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 1%o (ednog promila) od ukupno ugovorenog
iznosa za svakt dan prekoradenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti ve6a
od 5%o (pet posto) od ugovorene vrijednosti radova.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

ilanak 17.

IZVODAC je duZan nakon primitka potpisanog Ugovora, a najkasnije u roku od 10
(deset) dana, naruditelju predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10%
(deset posto) ugovorenog iznosa, u obliku bankarske garancije ,,bez prigovora" i ,,na prvi
poziv" na kojoj je kao korisnik naznadena Osjedko-baranjska Lupanija, sukladno dlanku 1039.
zakona o obveznim odnosima, s jamstvenim rokom od 90 (devedeset) dana

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit 6e se u sludaju povrede ugovomih
obveza.



IZVODAC mole umjesto tralenog oblika jamstva dati novdani polog u trazenom
iznosu. Novdani polog moZe se uplatiti na: Osjedko-baranjska Lupanlja, IBAN:
HR2423 60000 1 8 000 1 4000, model : 6 8, poziv na broj : 7 307 oIB uplatitelj a.

Neiskori5teno jamstvo NARUCITELJ ie vratiti IZVODAdU nakon primopredaje
objekta.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

dlanak 18.

IZVODAC je duZan prije primopredaje gradevine, a najduLe u roku od 8 (osam) dana
nakon uspjeSno obavljenog tehnidkog pregleda, NARUdITELJU predati jamstvo za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog
iznosa, u obliku zaduLnice ili bjanko zaduLrice koja mora biti potvrdena kod javnog
biljeZnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrLaju bjanko zaduLnrce r
Pravilniku o obliku i sadrZaju zaduLnice, bez uve6anj a, sa zakonskim zateznim kamatama po
stopi odredenoj sukladno odredbi dlanka 29., stavka2. Zakonao obveznim odnosima.

NeiskoriSteno jamstvo NARUdITELJ 6e vratiti ZVODACU nakon proteka
jamstvenog rckaiz dlanka 19. ovoga Ugovora.

XVI. JAMSTVENI ROK

thnak 19.

Jamstveni rokza izvedene radove izdlanka 1. ovog Ugovora je 2 (dvije) godine, a
podinje tedi od dana primopredaje radova.

XVII. ZAYRSNE ODREDBE

ilanak 20.

U svemu ostalom Sto nije regulirano odredbama ovoga Ugovora primjenjivat 6e se
Zakon o javnoj nabavi i na odgovaraj:uli nadin odredbe Zakota o obveznim odnosima,
Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i ostalim
propisima koji ureduju predmetno podrudje.

ilanak 21.

Ugovorne sttane se obvezuju da 6e eventualne sporove koji mogu proizali iz ovoga
Ugovora sporazultno rije5iti. U sludaju nemoguinosti sporazumnog rje5avanja, za sve
sporove rz ovoga Ugovora ugovome strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleZnog suda u
Osijeku.



(lanak22.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 8 (osam) primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrLava 6
(Sest), aIZYODAC 2 (dva) primjerka.

ilanak 23.

Ugovome strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovogaUgovora.

ZA NARUETTPTIA:

KLASA: 404-04116-0114
URBROJ: 21 5 8 I 1 -0 1 -02-1 6-17

Cepin, 2016. godine Osijek, 2016. godine


