

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

NMV 36-25 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Satnica Đakovačka za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

Podaci o naručitelju

Naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni reg. broj: **10383308860**

Adresa: **Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek, Hrvatska**

Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Satnica Đakovačka za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole**

Evidencijski broj nabave: **NMV 36-25**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **1.043.416,00 EUR**

Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **19.08.2025**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **25.08.2025**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta

Odnosi se na:

- Opis predmeta nabave
- Tehničke specifikacije predmeta

Poštovani,

U troškovniku pod ELEKTRO- 1.6 TEHNIČKA OPREMA traže se:

Interaktivni zaslon 86" koji ima SMART NOTEBOOK i SMART INK mogućnost rada.

Na tržištu u postoji samo jedan dobavljač zaslona koji imaju SMART NOTEBOOK i SMART INK. Time se pogoduje samo jednom dobavljaču te molimo da se isto ukloni iz troškovnika.

1.1. Odgovor naručitelja

Prihvaća se

1.2. Obrazloženje

Sukladno zahtjevu zainteresiranog gospodarskog subjekta izmijenjen je troškovnik pod ELEKTRO-stavka 1.6 TEHNIČKA OPREMA.