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1.1. KOPIJA RJESENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR

TRGQVACKI SUD U OSIJEKU MBS : 030127237

Datum: 19.09.2016

PODACTI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjeSenje)

od brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno drudtvo s

ogranifenom odgovorne$cu za projektiranje, savietovanje 1 trgovinu

upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

*

ok ok

* % o % *

*

obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnije

posredovanje u prometu nekretnina

struéni poslovi prostornog uredenija

Stru&ni poslovi zaStite od pozZara
osposobljavanje osoba za provedbu
preventivnih mjera zastite od poZara, gafenja
pozZara

spasavanje ljudi i imovine ugroZenih poZarom
ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija
namijenjenih za gaSenje i dojavu poZara
cbavljanje konzaltinga

ispitivanje poslova ispravnosti sustava za
detekciju plinova i para

izrada procjene opasnosti

obavljanje osposobljavanja za rad na siguran
nac¢in

ispitivanje strojeva i uredaja s povecanim
opasnostima

ispitivanje u radnom okolidu

izdavanje isprava o provedenim ispitivanjima
Stru¢ni poslovi zaStite ckolida:

izrada strateskih studija

izrada studija o utjecaju zahvata na okolis
ukljucujuéi izradu studije o prihvatljivesti
planiranog zahvata u podru¢ju prircode te
izrada elaborata o zastiti okcliSa koji se
odnosi na zahvate za koje nije propisana
obvezna precijena

izrada tehnicko-tehnslos$kog rjesenja za
postrojenje vezano za objedinjene uvjete
zaStite okolisa

izrada izvije8éa o sigurnosti i izrade
procjene 3teta nastalih u okolisu

izrada i provjera, verifikacija (revizija)
posebnih elaborata, prorafuna i projekcija za
potrebe sastavnica okoliSa za potrebe
Registra oneéisScavanja okeclisa

izrada programa za3tite okolifa ukljuéujuéi i
akcijske planove te izrada izvje$éa o stanju
okolisa

pracenje stanja iz podrulja zastite okoliZa
Struéni poslovi vjeStacéenja iz podruéja
graditeljstva i procjene nekretnina
Proizvodnja, projektiranje, montaZa, popravak
i cdrZavavanje solarne opreme i uredaja te
sclarnih sistema

Energetsko certificiranje, energetski pregled

D002, 2016-09-19 14:28:41
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Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek




Q Fincon

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

INVESTITOR: Trg Ante Star€evi¢a 2, Osijek

DOM ZDRAVLJA OSIJEK
Park kralja Petra KreSimira IV. 6, Osijek

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Ernestinovo

GRADEVINA : Skolska ulica, Ernestinovo

k.¢.br. 267/2 k.o. Ernestinovo

Br.proj.:

F -3011/18-GP
Datum: 11.2018.
Revizija: 0

IDEJNI PROJEKT

RAZINA PR.: GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE
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Datum: 19.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjesenje)

brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno drudtvo s

ograniéenom odgovorno3éu za projektiranje, savjetovanje i trgovinu

upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

*

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
obavljanje struénih poslova prostornog
uredenja u svezi s izradom deteljnih planova
uredenja i struénih podloga za izdavanije
lokacijskih dozvola

izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

izrada elaborata izmjere, oznacivanja i
odrZavanja drZavne granice

izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne
karte

izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

izrada elaborata izrade detaljnih
topografskih karata

izrada elaborata izrade preglednih
topografskih karata

izrada elaborata katastarske izmjere

izrada elaborata tehniéke reambulacije
izrada elaburata prevodenja katastarskog
plana u digitalni oblik

izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

izrada elaborata za homogenizaciju
katastarskog plana

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinaénog prevodenja
katastarskih Cestica katastra zemljista u
katastarske &estice katastra nekretnina
izrada elaborata katastra vodova i strucne
geodetski poslovi za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

tehni¢ko vodenje katastra vodova

izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

izrada gecdetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

izrada geodetskoga projekta

iskoléenje gradevina i izrada elaborata
iskol&enja gradevine

izrada geodetskog situacijskog nacrta
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N
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
/ (prilog uz rjedenje)
4 - u Uz Pod brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno druitvo s
~~"ogranifenom odgovorno3éu za projektiranje, savijetovanje i trgovinu
upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
izgradene gradevine

el - geodetsko pra¢enje gradevine u gradniji i
izrada elaborata geodetskog pracenja

& - pracenje pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izrada elaborata geodetskog
prac¢enja

¥ - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

® - izrada projekta komasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetski poslovi koji se
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog
zemljista

¥ - lizrada posebnih geodetskih podloga za
zadtidena 1 Ztidena podruéja
2 - strué¢ni nadzor nad izradom elaborata katastra

vodova 1 struénim geodetskim poslovima za
potrebe pruZanja geodetskih usluga

* - struéni nadzor nad tehniékim vodenjem
katastra vodova
% - struéni nadzor nad izradom posebnih

geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja

i - struéni nadzor nad izradom posebnih
geodetskih podloga za potrebe projektiranja
% - struéni nadzor nad izradom posebnih

gecdetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije

* - struéni nadzor nad izradom geodetskoga
projekta

& - struéni nadzor nad iskoléenjem gradevina i
izradom elaborata iskoléenja gradevine

% - struéni nadzor nad geodetskim pracenjem

gradevine u gradnji i izradom elaborata
geodetskog pracdenja

* - struéni nadzor nad pra¢enjem pomaka gradevine
u njezinom odrZavanju i izradom elaborata
geodetskog pracenja

* - strucéni nadzor nad izradom posebnih
geodetskih podloga za zasStidena i 3ticena
podruéija

% - izrada i izvedba projekata iz podrucja
elektrike i elektronike

* = tehnicko ispitivanje i analiza

% - obavljanje poslova zastite i o&uvanja

kulturnih deobara i to:istrazZivanje i
proucavanje nepokretnog kulturnog dobra,
dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te
izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta
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PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
5.4 (prilog uz rjedenje)
A\)Bod brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno drustvo s
.. -~ ograniéenom odgovorno3éu za projektiranje, savjetovanje 1 trgovinu
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

za radove na nepokretnom kulturnom dobru i na
nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog

dobra

* - poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i1 vodne sustave

* - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

x - gradevinsko podru¢je projektiranja (za

gradevinske projekte konstrukcije
visokogradnje, projekte inZenjerskih
gradevina, projekte vodovoda i kanalizacije
za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda
i kanalizacije , projekte prometnica)

& - projektiranje u vodogradnji, projektiranje
temeljenija
k - Poslovno posredniitvo tj.dogovaranje kupnje

ili prodaje manjih ili srednjih poduzeca
ukljuéujuéi i privatne kancelarije,
ordinacije i sl.

* - Organiziranje 3portskih natjecanja i
rekreacija

o - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i
mesnih proizvoda

% - Proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i
masti

PRAVNI ODNOST:

Osnivacki akt:
Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju, donesena od ¢lana
drudtva 10.09.2016.g., kciom jedini &lan drudtva dopunjuje
odredbe tocke 2. Izjave, koja se odnosi na dopunu
djelatnosti.

U Osijeku, 19. rujna 2016.
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1.2. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ZA

PROJEKTANTA

=R

e

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELJSTVU
Klasa UP/1-360-01/06-01/ 3717
Urbroj: 314-02-06-1
Zagreb, 15. oZujka 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZzenjera
u graditeljstvu (“Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva od 13.03.2006 godine, koji |
MASTANJEVIC BLAZENKE, dipl ing.grad., OSIJEK, ZRMANJSKA 26 A, predsjednik Hrvatske

komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

e rieSavao po Zahtjevu za upis

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se  MASTANJEVIC
BLAZENKA, dipling.grad., OSIJEK, pod rednim brojem 3717, s danom upisa
13.03.2006. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, MASTANJEVIC
BLAZENKA, dipling.grad., stjiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje stru&nih poslova temeljem ¢&lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4.
stavkom 1., 4. | 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inZzenjer gradevinarstva.

Ovlastenom inzenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inzenjersku iskaznicu" i “peéat” koji su trajno vlasnistvo
Komore

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavilja
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &lanarinu

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u slucaju mirovanja ¢&lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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”

Obrazlozenje

MASTANJEVIC BLAZENKA, dipl.ing.grad., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
13.03.2006. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i &lankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionaine odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdobljie od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja ura¢unata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovana je stekla pravo na "pecat" i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komare temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera gradevinarstva na redovno i
uredno placanje ¢lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja iili stuénog nadzora gradenja
prema Elanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradniji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja postivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inzenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti u
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka

Dostaviti:

1. BLAZENKA MASTANJEVIC, 31000 OSIJEK, ZRMANJSKA 26 A
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU (NN 153/13) za PROJEKTANTA idejnog
projekta za

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Ernestinovo

oznaka projekta:

F-3011/18-GP

lokacija:
Skolska ulica, Ernestinovo
k.¢.br. 267/2 k.o. Ernestinovo

za investitora:
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Trg Ante StarCevi¢a 2, Osijek
OIB 310383308860
DOM ZDRAVLJA OSIJEK
Park kralja Petra KreSimira IV.6, Osijek
OIB: 17004513580

imenuje se:

BLAZENKA MASTANJEVIC, mag.ing.aedif.
ovlasteni projektant

Obrazlozenje:

BLAZENKA MASTANJEVIC, mag.ing.aedif.,upisana je u Imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 3717 (RjeSenje Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, Klasa : UP/I-360-01/06-01/3717; Ur. broj: 314-02-06-1, 15.0zujka 2006.godine).

Imenovani projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta za €iju izradu je imenovan
udovoljava zahtjevima iz &l.51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

U Osijeku, studeni 2018.

Tomislav Mastanjevi¢

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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1.4. PROJEKTNI ZADATAK

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju

zgrada Doma zdravlja Osijek kako bi se osigurali zadovoljavajuéi uvjeti za pristupacnost
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. S obzirom da predmene ustanove nemaju
postavljene rampe (ili ne na svim ulazima) za pristup osobama s invaliditetom kao niti
vertikalnu komunikaciju za pristup viSim katovima objekta. Takoder, postojeéa stubista nisu
prilagodena osobama smanjene pokretljivosti 8to je Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) predvideno

te su ovim projektnim zadatkom dane osnove za projektiranje kako bi se ispunili svi zakonski
propisani pravilnici.

UVODNE NAPOMENE:

RAMPA

Rampa se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do
ukljucivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Rampa mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— dopusteni nagib do ukljuc€ivo 1:20 (5%),

— svijetlu Sirinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u
unutarnjem prostoru,

— odmorisni podest najmanje duzine od 150 cm na svakih 6 m duZine rampe,

— &vrstu, protuklizno obradenu povrsinu,

— izvedenu ogradu s rukohvatima na nezasti¢enim dijelovima,

— rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na na€in da se mogu obuhvatiti dlanom,
postavljeni na dvije visine — od 60 i od 90 cm, produzeni u odnosu na nastupnu plohu rampe
za 30 cm, sa zaobljenim zavrSetkom.

— na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala
koji nije osjetljiv na termiCke promjene.

DIZALO

Dizalo se koristi kao element pristupaénosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a
obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike ve¢e od 120 cm u unutarnjem ili
vanjskom prostoru.

Dizalo mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm,

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,

— vrata dizala koja se otvaraju posmic¢na ili prema van u odnosu na kabinu dizala,

— pozivnu i upravljacku plo€u postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm,

— pozivnu i upravljacku plo€u s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno
prepoznatljive brojeve etaza i druge informacije na Braille pismu,

— rukohvat u dizalu na visini od 90 cm,

— vizualno-svjetlosnu i zvu€énu najavu katova,

— kada se nalazi u gradevini javne namjene dizalo ima i govorno najavljivanje katova,
— od ulaznih vrata gradevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vodenja Sirine najmanje
40 cm, s uZljebljenjima u smjeru vodenja.

STUBISTE
Stubiste mora omogucavati ispunjavanije sljedecih uvjeta, odnosno imati:
— visinu stube najvise 15 cm,

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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— Sirinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm,

— rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obraden u Sirini od
najmanje 2 cm,

— rukohvate na zastitnoj ogradi stubista izvedene u kontinuitetu cijelom duzinom

stubista, a na po€etku i na kraju stubiSta produZzene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30
cm, sa zaobljenim zavrSetkom,

— rukohvate na ogradi stubista izvedene na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom,

— rukohvate na ogradi stubista u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije
osjetljiv na termicke promjene,

— stubisni krak Sirine 250 cm i viSe izveden sa srediSnjim rukohvatom prema primjeru

na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika,

— prostor ispod pocetnog stubiSnog kraka ograden ogradom visine 70 cm do mjesta

gdje je visina podgleda stubiSnog kraka 210 cm ili pod ispod stubiSnog kraka deniveliran
podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubiSnog kraka 210 cm.
— pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj Sirini
stubiSnog kraka, Sirine najmanje 40 cm s uzljebljenjima okomito na smjer kretanja.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Ernestinovo

Skolska ulica, Ernestinovo
k.¢.br. 267/2 k.o. Ernestinovo

B. TEHNICKI DIO

Osijek, studeni 2018.
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B.1. TEHNICKI OPIS

/LOKACIJA/

Zgrada Zdravstvene stanice Ernestinovo nalazi se u Skolskoj ulici u Ernestinovu, na k.¢.br:
267/2 k.o. Ernestinovo.

/ OBLIKOVANJE GRADEVINE | MATERIJALI/

S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante Ernestinovo nema pristupnih rampi za sve
sadrzaje u prizemlju nuzno je osobama s invaliditetom osigurati pristupne rampe kako bi se
osigurao pristup cijelokupnom sadrzaju prizemlja zdravstvene ambulante.

Potrebno je osigurati pristupne rampe do stomatoloSke ambulante, ljekarne i ambulante
Doma zdravlja. Predvidena je izrada dvije prilazne rampe i stubiSta sa ogradom sa svake
strane. Prilazna rampa sa uli¢ne strane zgrade vodi do ulaza u ljekarnu i stomatolodku
amabulatu, dok prilazna rampa sa dvoriSne strane vodi do ulaza u ambulatu Doma zdravlja.

Nosiva konstrukcija prilazne rampe izvesti ¢e se kao armirano-betonski okviri, sa
ispunom od kamenog agregata, a zavrSna hodna povrSina izvesti ¢e se od betonskih
oplo¢njaka debljine 6 cm, a sve prema detalju danom u grafickom diljelu projekta..

Na 5 cm od pristuone rampe potrebno je postaviti inox ogradu izradenu od cijevi @40
mm, a sve prema detalju danom u grafickom dijelu projekta.

U Osijeku, studeni 2018.
Projektant :

Blazenka Mastanjevi¢, mag.ing.aedif.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Ernestinovo

Skolska ulica, Ernestinovo
k.C.br. 267/2 k.o. Ernestinovo

B.2. TROSKOVNIK

Osijek, studeni 2018.
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B.2. TROSKOVNIK

RBR.

OPIS STAVKE

OPCI | POGODBENI UVJETI

Nacrti, tehni¢ki opis, program kontrole i osiguranja kvalitete i troSkovnik &ine cijelinu projekta.

U nastavku su dane smjernice za izvodenje radova i ugradnju materijala. Svi karakteristi¢ni
detalji dio su izvedbenog projekta, nakon kona¢nog odabira proizvodaca, odnosno vrste
materijala (pumpi, cijevi, sustava automatike i svega ostalog definiranog troSkovnikom). Sav
ugradeni materijal mora imati isprave o sukladnosti izdane prema Zakonu o prostornom
uredenju i gradnji, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju
gradevnih proizvoda.

Prije davanja ponude izvoditelju radova na predmetnoj gradevini se preporuCuje pregledati
postojece stanje gradevine. Za sve nejasne stavke potrebno je zatraZiti objadnjenje
projektanta, provjeriti dokaznicu mjera i iznijeti svoje primjedbe, ukoliko postoje, prije davanja
ponude. Kasnije primjedbe se ne¢e uzimati u obzir.

Prije davanja ponude izvodac radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provijeriti istu
u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguc¢nosti nabavke opreme i
materijala, moguénosti transporta, unosenja i montaze opreme, narocito opreme vecih
gabarita i specijalnih zahtjeva.

Nepoznavanije cjelovitog projekta (nacrti, tehnicki opis, program kontrole i osiguranja kakvoce,
troSkovnik) nece se prihvatiti kao razlog za poviSenje jedini¢nih cijena ili greSaka u izvedbi.

Obracunavanje radova provodi se prema tehni¢kim normativima i njihovim dopunama. Za
slu€aj da opis pojedinih radova u troSkovniku po misljenju izvoditelja ili bilo kojeg
zainteresiranog treceg lica nije potpun, izvoditelj je duzan izvesti radove prema pravilima
gradenja i postoje¢im uzancama, odnosno tehni¢kim uvjetima izvodenja, a da ni s tog naslova
nema pravo na bilo kakvu odstetu ili promjenu jedini¢ne cijene dane u troSkovniku, osim ako to
nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.

U slu€aju nedovoljno ili nejasno opisanog nacina, vrijede obradunavanja prema gradevinskim
normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal
mjerodavne su vazece hrvatske norme (HRN), a u slu€aju nepostojanja redoslijedom EN, 1SO,
IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.

Sve izmjene u projektu i opisu radova mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po
odobrenju investitora. Isto vrijedi u slu€aju pojavljivanja bilo kakvih nepredvidenih okolnosti
tijekom gradenja.

U jedini¢ne cijene ukljuciti izvrSenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
Pojedine stavke troskovnika obuhvacaju troSkove za posve dogotovljen rad tj. materijal,
pomocna sredstva kao $to su voda, elektriCna struja, alat, oplata, skela ili slicno, za svu radnu
shagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uklju€ivo s
demontazom i otpremom s gradiliSsta nakon zavrSetka radova, €iScenje i uredenje gradilista,
pristupne putove na radiliste, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troSkove koji
se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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10.

Svi sudionici u gradnji moraju se pridrzavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom
uredenju (NN153/13) i Zakonom gradnji (NN 153/13, 20/17).

11.

Izvodac je duzan izvesti i pomoc¢ne radnje i pribaviti pomoc¢na sredstva za rad ukoliko to traZi
kompletnost izvrSenja posla bez obzira ako to posebno nije naglaseno u troSkovniku. Smatra
se da je sve obuhvacéeno jediniénom cijenom.

12.

Jedini¢na cijena u ponudbenom troskovniku treba sadrzavati:

1. Materijal

Pod jediniénom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, eventualno
njegova prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladiStenje i osiguranje istog, kako bi
ostao kvalitetan do ugradnje.

Izvoditelj je duzan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala
upotrijebljenih za izgradnju gradevine, a prilikom tehni¢kog pregleda i preuzimanja gradevine,
sve ateste mora dostaviti investitoru na uporabu. TroSak oko ispitivanja materijala pada na
teret izvoditelja radova tj. smatrat ¢e se da je jedini€nom cijenom u danoj ponudi izvoditel]
zaracunao i iznos za ispitivanje.

2. Rad

Sav rad prema opisu u troSkovniku na ugradnji, prijenosima i prijevozima, koji nije uracunat
kod cijene materijala.

3. Faktor

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uracunato i odrzavanje gradilista, postavljanje
svih pomoc¢nih objekata na gradilistu kao i demontaza istih. Nikakvi reZijski sati u tom smislu
nece se priznavati.

4. Izmjere i obraéun

U pogledu izmjera pridrzavati se toéno uputa iz prosje¢nih normi u gradevinarstvu. Obracun
zemljanih radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprecni profil rova za cijevi, vrsit ¢e
se prema zadanom poprec¢nom profilu, bez obzira na eventualna proSirenja koja mogu nastati
prilikom iskopa.

6. Iskop

Trasa mora biti, od strane ovlastenog geodete, to€no oznacena na terenu, a prema
geodetskom elaboratu iskol&enja, koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Sve iskope

izvesti tocno prema uzduznom profilu i nacrtima u projektu.
8. Oplata

Kod oplate su uklju¢ena podupiranja, ukljestenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvasenje
oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po zavrSetku betoniranja sva oplata se nakon
odredenog vremena mora o istiti i sortirati.

9. Beton i mort

Betone i mortove treba mijeSati po razredima tlaéne ¢vrstoce, prema propisima HRN za beton,
odnosno za mortove kako je to opisano u doti¢noj stavci troSkovnika. Sav beton se u principu
treba mijesati strojno, narocito za armirano betonske konstrukcije. Ruéno mijesanje je

dozvoljeno samo za vrlo male koli¢ine nekonstruktivnih d[jelova na objek:tu.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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RBR OPIS STAVKE JEDINICA ; JEDINICNA UKUPNA
MJERE @ KOLICINA CIJENA CIJENA
A/  GRADEVINSKI RADOVI
|  DEMONTAZE | RUSENJA
Rusenje postojecih betonskih stepenica,
1 podes_ta uz procelje zglrade na mjestu me 500 200 1.000,00
predvidenom za ugradnju nove prilazne
rampe i stepenica. Obracun po m3.
Utovar materijala od ruSenja i sl, te
prijevoz na udaljenost do 20 km na
2. gradski deponij. Obracun ¢e se vrsiti m?3 5,00 50,00 250,00
prema stvarnim Kkoli¢inama. Placanje
svih pristojbi ukljuciti u jedini¢nu cijenu.
Demontaza postojeée bravarije -otiraca,
3, e odlaganje na mjesto koje odredi 2,00 100,00 200,00
investitor. Obracun ¢e se vrSiti prema
stvarnim koli¢inama.
I  DEMONTAZE | RUSENJA UKUPNO 1.450,00
| ZEMLJANI RADOVI
1. Planiranje i nabijanje podloge za
ugradnju rampe, priprema za izradu ab
zidova, plo€a i ab stepenica. m2 3500 15.00 525 00
4. Iskop humusa za izradu nove prilazne
rampe, u dubini 40 cm.Obracun po m?3
stvarno izvrSenog iskopa u sraslom
stanju prema mjerama iz projekta.lskop
rova u materijalu "C" kategorije. m3 14,00 40,00 560,00
5. Dobava, doprema, raznoSenje i nabijanje
Sljunka 31,5-60 mm u sloju debljine 15
cm ispod nove prilazne rampe.
Nasip Sljunka raCuna se u zbijenom
stanju. m3 6,00 180,00 1.080,00
6. Dobava, doprema, raznoSenje i nabijanje
Sljunka 0-63 mm u sloju debljine 15-35
cm ispod nove prilazne rampe.
Nasip Sljunka raCuna se u zbijenom
stanju.
m3 13,00 160,00 2.080,00
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7. Dobava i ugradnja geotekstila gustoce
300g/m2. Geotekstil se ugraduje kako bi
se postigla bolja nosivosti i dulja
stabilnost podloznog tla. Geotekstil se
ugraduje ispod prilazne rampe. Obracun
po m2.
m2 50,00 10,00 500,00
| ZEMLJANI RADOVI UKUPNO 4.745,00
1] BETONSKI | ARM. BET. RADOVI
Betoniranje armirano betonskog okvira
ispod prilazne rampe, podesta i
y stepenica. Zidovi prilazne rampe izvesti u
' debljini 15 cm s betonom C25/30, a
podest izvesti u debljini 15 cm s betonom
C25/30.
-betoniranje u dvostranoj oplati m3 8,00 800,00 6.400,00
Izrada podloZnog betona C12/15 u debl;.
2. sloja 5 cm ispod arm. bet. okvira rampe i
podesta. m3 2,00 500,00 1.000,00
Dobava, sjecenje, CisCenje, savijanje,
3 ruéno postavljanje i vezivanje armature
' srednje sloZenosti iz c&elika B500B.
Konstruktivha armatura. kg 750,00 9,00 6.750,00
i BETONSKI | ARM. BET. RADOVI UKUPNO kn 14.150,00
IV  ZIDARSKI RADOVI
1. Nabava, doprema i poploavanje rampe
i proSirenja za podest i stepenica
betonskim oplo¢nicima dim. 20x20x6 cm.
Bet.oplo¢njaci se ugraduju u sloj
kamenog agregata 15-45 cm i sloj
pijeska 5 cm. Boja i oblik bet.oplo¢njaka,
prema izboru projektanta ili Investitora.
Po =zavrSetku polaganja, fuge se
zapunjavaju sitnim pijeskom 0-2 mm.
Obracun po m2.
betonski oplocnjaci m2 50,00 220,00 11.000,00
pijesak 2-4 mm m3 8,00 180,00 1.440,00
pijesak 0-2 mm m3 7,00 200,00 1.400,00

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek




Fincon

INVESTITOR:

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Trg Ante Starcevica 2, Osijek

DOM ZDRAVLJA OSIJEK

Park kralja Petra Kresimira IV. 6, Osijek

GRADEVINA :

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Ernestinovo
Skolska ulica, Ernestinovo
k.¢.br. 267/2 k.o. Ernestinovo

Br.proj.:

F -3011/18-GP
Datum: 11.2018.
Revizija: 0

RAZINA PR.

IDEJNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT NISKOGRADNJE

20

Popravak i

zagladivanje
vidljivih ploha nakon skidanja oplate.
Potrebno je boc¢ne strane pristipnih
rampi, stepenice i rubne dijelove zagladiti
i urediti do potpune ravnosti. Nakon
brusenja i zagladivanja obojati bojom za
beton u sivoj boji. U cijenu ukljuciti sav
potreban materijal , boju i sve ostalo do
potpune gotovosti. Obracun po m2.

betonskih

m2 12,00 100,00

1.200,00

Dobava i ugradnja XPS-a debljine 5 cm
kao u prostor izmedu zgrade i nove
prilazne rampe. U cijenu ukljuéiti sav
potreban materijal, ljepilo i sve ostalo do
potpune gotovosti. Obracun po m2.

m2 30,00 100,00

3.000,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn

18.040,00

B/

OBRTNICKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn

Pravilniku

ograde prilazne

ograde.

gradevina osobama s
smanjenje pokretljivosti. Podrazumijeva
nabavu, dopremu i ugradnju vanjske
rampe. Stavkom
obuhvacen sav potreban pri¢vrsni, spojni
i sidreni materijal, inox ograda. Ograda
se sastoji od rukohvata, stupova i min.2
horizontale.Svi elementi ograde su min
dimenzija 40x40 mm. Stavkom
obuhvacen sav potreban pri¢vrsni, spojni
i sidreni materijal. Ograda se sastoji od
rukohvata, stupova i min.2 horizontale.
Svi elementi ograde su min dimenzija
40x40 mm. Obradun po m' ugradene

Ograda visine 90 cm-u svemu prema
0 osiguranju pristupacnosti
invaliditetom

je

je

1.500,00

33.000,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn

33.000,00

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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| OSTALI RADOVI
Dobava i ugradnja taktilne crte vodenja
Sirine najmanje 40 cm, s uZljebljenjima u
smjeru vodenja na gazistima stepenica i
ispred ulaznih vrata. Radove izvesti u
1. svemu prema Pravilniku o osiguranju m' 4 500 2.000,00
pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenje pokretljivosti.
Podrazumijeva nabavu, dopremu i
ugradnju taktilnih oznaka.
Zastita i premjestanje postojece
gromaobranske instalacije ispred ulaza
liekarne iznad prilazne rampe.
2. Radoveizvesti u skladu s tehni¢kim pausal 1500 1500
uvjetima za izvodenje gromobranske
instalacije. U cijenu ukljuditi sve do
potpune gotovosti.
| OSTALI RADOVI UKUPNO kn 3.500,00
REKAPITULACIJA
A/ | GRADEVINSKI RADOVI
|  DEMONTAZE | RUSENJA 1.450,00
| ZEMLJANI RADOVI 4.745,00
]l BETONSKI | ARM. BET. RADOVI 14.150,00
IV  ZIDARSKI RADOVI 18.040,00
UKUPNO: 38.385,00
B/  OBRTNICKI RADOVI
| BRAVARSKI RADOVI 33.000,00
| OSTALI RADOVI 3.500,00
UKUPNO: 36.500,00
UKUPNO A+B kn 74.885,00
PDV 25% 18.721,25
SVEUKUPNO kn 93.606,25
U Osijeku, studeni 2018.
Projektant:

BlaZzenka Mastanjevi¢, mag.ing.aedif.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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PRESJEK 1-1

uklapanje u
postojecu
pjeSacku

stazu

L]

XPS 50 mm

betonski oploCnjaci 20x20x6 cm

pijesak 2-4 mm 5 cm

kameni agregat 31,5-60 mm 15 cm
kameni agregat 0-63 mm cca 30

geotekstil 300 g

inox ograda od

cijevi @40 mm
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