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1.1. KOPIJA RJEŠENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR 
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1.2. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA ZA 
GLAVNOG PROJEKTANTA I PROJEKTANTA 
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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 51. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13) za PROJEKTANTA idejnog 

projekta za  
 

Adaptacija zgrade Doma zdravlja REISNEROVA 

 

oznaka projekta: 
F-3205/18-GP 

 
lokacija: 

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Antunovac 
Braće Radića 2, Antunovac 
k.č.br: 516/2 k.o. Antunovac 

 
za investitora: 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 Trg Ante Starčevića 2, Osijek 

 OIB 310383308860 
 DOM ZDRAVLJA OSIJEK 

 Park kralja Petra Krešimira IV.6, Osijek 
 OIB: 17004513580 

 
imenuje se: 

 
BLAŽENKA MASTANJEVIĆ, mag.ing.aedif. 

ovlašteni projektant 
 
Obrazloženje:  
BLAŽENKA MASTANJEVIĆ, mag.ing.aedif.,upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 3717 (Rješenje  Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu, Klasa : UP/I-360-01/06-01/3717; Ur. broj: 314-02-06-1, 15.ožujka 2006.godine). 

 
Imenovani projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta za čiju izradu je imenovan 
udovoljava zahtjevima  iz čl.51.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). 
 
 
U  Osijeku,  svibanj 2018. 
 

 

         
       
 
 
 
    
 
 

            _____________________ 
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1.4. PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. UVOD 
 
Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju 
zgrada Doma zdravlja Osijek kako bi se osigurali zadovoljavajući uvjeti za pristupačnost 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. S obzirom da predmene ustanove nemaju 
postavljene rampe (ili ne na svim ulazima) za pristup osobama s invaliditetom kao niti 
vertikalnu komunikaciju za pristup višim katovima objekta. Također, postojeća stubišta nisu 
prilagođena osobama smanjene pokretljivosti što je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) predviđeno 
te su ovim projektnim zadatkom dane osnove za projektiranje kako bi se ispunili svi zakonski 
propisani pravilnici. 
 
UVODNE NAPOMENE: 
 
RAMPA 
Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do 
uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru. 
Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%), 
– svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u 
unutarnjem prostoru, 
– odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe, 
– čvrstu, protuklizno obrađenu površinu, 
– izvedenu ogradu s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima, 
– rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, 
postavljeni na dvije visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe 
za 30 cm, sa zaobljenim završetkom. 
– na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala 
koji nije osjetljiv na termičke promjene. 
 
DIZALO 
Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a 
obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili 
vanjskom prostoru. 
Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm, 
– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 
– vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala, 
– pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm, 
– pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno 
prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu, 
– rukohvat u dizalu na visini od 90 cm, 
– vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova, 
– kada se nalazi u građevini javne namjene dizalo ima i govorno najavljivanje katova, 
– od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 
40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja. 
 
STUBIŠTE 
Stubište mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– visinu stube najviše 15 cm, 
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– širinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm, 
– rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od 
najmanje 2 cm, 
– rukohvate na zaštitnoj ogradi stubišta izvedene u kontinuitetu cijelom dužinom 
stubišta, a na početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 
cm, sa zaobljenim završetkom, 
– rukohvate na ogradi stubišta izvedene na način da se mogu obuhvatiti dlanom, 
– rukohvate na ogradi stubišta u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije 
osjetljiv na termičke promjene, 
– stubišni krak širine 250 cm i više izveden sa središnjim rukohvatom prema primjeru 
na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika, 
– prostor ispod početnog stubišnog kraka ograđen ogradom visine 70 cm do mjesta 
gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm ili pod ispod stubišnog kraka deniveliran 
podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm. 
– pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini 
stubišnog kraka, širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na smjer kretanja. 

 
 
 

2. PODACI O OBJEKTIMA I PLANIRANOM ZAHVATU U PROSTORU 
 
ZDRAVSTVENA AMBULANTA ANTUNOVAC 
 
           Zgrada Zdravstvene stanice Antunovac nalazi se na adresi Braće Radića 2,Antunovac na k.č.br: 
516/2 k.o. Antunovac, a izgrađena je 1988. godine. 
 

 
 

Sl. 1: Zgrada Zdravstvene ambulante ANTUNOVAC izvor: GEOPORTAL - DGU 

 
S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante nema pristupnih rampi kao niti stubišta 

koje je sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti nužno je osobama s invaliditetom osigurati 
zadovoljavajuće uvjete kako bi se osigurao pristup cijelokupnom sadržaju prizemlja zdravstvene 
ambulante.  
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 Također, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama 
s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti potrebno je postaviti taktilne površine na postojeća 
gazišta koja neće biti obuhvaćena adaptacijom kako bi se slijepim i slabovidnim osobama 
omogućila lakša orijentacija u prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi. 

 
 
 
Opseg poslova obuhvaća izradu: 
 
1. Idejnog projekta s potrebnim detaljima za izvođenje te ishođenje svih potrebnih suglasnosti; 
 
2. Tehničkog opisa radova i troškovnika. 
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1.5. PRILOZI   
 

 
 

Zgrada Zdravstvene ambulante ANTUNOVAC, izvor: GEOPORTAL - DGU 
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B. TEHNIČKI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, svibanj 2018. 
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B.1. TEHNIČKI OPIS 
 
/LOKACIJA /  
 
 Zgrada Zdravstvene stanice Antunovac nalazi se na adresi Braće Radića 2,Antunovac na k.č.br: 
516/2 k.o. Antunovac, a izgrađena je 1988. godine. 
 
/ OBLIKOVANJE GRAĐEVINE  I  MATERIJALI /  
 
 S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante Antunovac nema pristupnih rampi za sve 
sadržaje u prizemlju nužno je osobama s invaliditetom osigurati pristupne rampe kako bi se 
osigurao pristup cijelokupnom sadržaju prizemlja zdravstvene ambulante. 
  
 Predviđena je izrada nove prilazne rampe i stubišta sa ogradom sa svake strane, te 
taktilne površine na postojeća gazišta kako bi se slijepim i slabovidnim osobama omogućila lakša 
orijentacija u prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi. 
 
 Pristupačna taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava 
kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, 
snijeg i prljavštinu, te da se lako održava. Primjer pristupačne taktilne površine prikazan je na slici 1. 
 

 
 
 
Prilaznu rampu postaviti uz zgradu, od lijevog ruba zgrade do postojeće rampe koja se rekonstruira. 
Prilaznu rampu izvesti kao armiranobetonski okvir sa ispunom od betonskih opločnjaka dim. 20x20x6 cm. 
Uz rampu proširiti postojeći pločnik i uklopiti sa novoizvedenom rampom. 
 
 
 
 
 
 
U Osijeku, svibanj 2018.     
          Projektant : 
 

______________________________ 
Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif. 
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B.2. TROŠKOVNIK 
 

RBR. OPIS STAVKE JEDINICA 
MJERE KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA 

UKUPNA 
CIJENA 

            
  OPĆI I POGODBENI UVJETI         
1. Nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kvalitete i troškovnik čine cijelinu projekta. 

2. U nastavku su dane smjernice za izvođenje radova i ugradnju materijala. Svi karakteristični 
detalji dio su izvedbenog projekta, nakon konačnog odabira proizvođača, odnosno vrste 
materijala (pumpi, cijevi, sustava automatike i svega ostalog definiranog troškovnikom). Sav 
ugrađeni materijal mora imati isprave o sukladnosti izdane prema Zakonu o prostornom 
uređenju i gradnji, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i 
označavanju građevnih proizvoda. 

3. Prije davanja ponude izvoditelju radova na predmetnoj građevini se preporučuje  pregledati 
postojeće stanje građevine. Za sve nejasne stavke potrebno je zatražiti objašnjenje 
projektanta, provjeriti dokaznicu mjera i iznijeti svoje primjedbe, ukoliko postoje, prije davanja 
ponude. Kasnije primjedbe se neće uzimati u obzir. 

4. Prije davanja ponude izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu 
u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i 
materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih 
gabarita i specijalnih zahtjeva. 

5. Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja 
kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u 
izvedbi. 

6. Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za 
slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg 
zainteresiranog trećeg lica nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima 
građenja i postojećim uzancama, odnosno tehničkim uvjetima izvođenja, a da ni s tog naslova 
nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako 
to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. 

7.  U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim 
normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal 
mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, 
ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI. 

8. Sve izmjene u projektu i opisu radova mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po 
odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti 
tijekom građenja. 

9. U jedinične cijene uključiti izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. 
Pojedine stavke troškovnika obuhvaćaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, 
pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu 
snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s 
demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, čišćenje i uređenje gradilišta, 
pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troškove koji 
se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.  

10. Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom 
uređenju (NN153/13) i Zakonom gradnji (NN 153/13, 20/17). 

11. Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži 
kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra 
se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom. 

12. Jedinična cijena u ponudbenom troškovniku treba sadržavati: 

  1. Materijal 
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Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, eventualno 
njegova prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladištenje i osiguranje istog, kako bi 
ostao kvalitetan do ugradnje. 

  
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala 
upotrijebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog pregleda i preuzimanja građevine, 
sve ateste mora dostaviti investitoru na uporabu. Trošak oko ispitivanja materijala pada na 
teret izvoditelja radova tj. smatrat će se da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvoditelj 
zaračunao i iznos za ispitivanje. 

  2. Rad         
  Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prijenosima i prijevozima, koji nije uračunat 

kod cijene materijala. 
  

3. Faktor         
  

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uračunato i održavanje gradilišta, postavljanje 
svih pomoćnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. Nikakvi režijski sati u tom smislu 
neće se priznavati. 

  4. Izmjere i obračun         
  U pogledu izmjera pridržavati se točno uputa iz prosječnih normi u građevinarstvu. Obračun 

zemljanih radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprečni profil rova za cijevi, vršit će 
se prema zadanom poprečnom profilu, bez obzira na eventualna proširenja koja mogu nastati 
prilikom iskopa. 

  6. Iskop         
  Trasa mora biti, od strane ovlaštenog geodete, točno označena na terenu, a prema 

geodetskom elaboratu iskolčenja, koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Sve iskope 
izvesti točno prema uzdužnom profilu i nacrtima u projektu. 

  8. Oplata         
  Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje 

oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja sva oplata se nakon 
određenog vremena mora očistiti i sortirati. 

  9. Beton i mort         

  

Betone i mortove treba miješati po razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za 
beton, odnosno za mortove kako je to opisano u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se u 
principu treba miješati strojno, naročito za armirano betonske konstrukcije. Ručno miješanje 
je dozvoljeno samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. 

            
I DEMONTAŽE I RUŠENJA         
            
            
1. Rušenje postojeće betonske rampe obložene 

sa keramičkim pločicama  širine 2,45m, 
dužine 4,3m uz pročelje zgrade na mjestu 
predviđenom za ugradnju nove prilazne 
rampe i stepenica. Obračun po m2. 

m³ 2,00 400,00 800,00 
            
2. Rušenje postojećeg asfaltnog zastora  širine 

1,2 m, dužine 4,5m uz pročelje zgrade na 
mjestu predviđenom za ugradnju nove 
prilazne rampe i stepenica. Obračun po m3. 

m³ 3,00 200,00 600,00 
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3. Ručni utovar materijala od rušenja i sl, te 

prijevoz na udaljenost do 20 km na gradski 
deponij, odnosno u reciklažno dvorište. 
Obračun će se vršiti prema stvarnim 
količinama. Plaćanje svih pristojbi uključiti u 
jediničnu cijenu. 

m³ 5,00 120,00 600,00 
            
I DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO        2.000,00 
            
            
II ZEMLJANI RADOVI         
            
1. Planiranje i nabijanje postojeće podloge za 

ugradnju rampe, priprema za izradu ab 
zidova, ploča i ab stepenica.  m2 12,00 30,00 360,00 

            
4. Iskop humusa za proširenje postojeće 

pješačke staze u dubini 40 cm.Obračun po m³ 
stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju 
prema mjerama iz projekta.Iskop rova u 
materijalu "C" kategorije.        

m3 5,00 60,00 300,00 
            
5. Dobava, doprema, raznošenje i nabijanje 

šljunka 31,5-60 mm u sloju debljine 15 cm 
ispod nove prilazne rampe.  
Nasip šljunka računa se u zbijenom stanju. 

m3 0,80 220,00 176,00 
            
6. Dobava, doprema, raznošenje i nabijanje 

šljunka 0-63 mm u sloju debljine 15-35 cm 
ispod nove prilazne rampe.  
Nasip šljunka računa se u zbijenom stanju. 

m3 1,50 200,00 300,00 
            
7. Dobava i ugradnja geotekstila gustoće 

300g/m². Geotekstil se ugrađuje kako bi se 
postigla bolja  nosivosti i dulja stabilnost 
podložnog tla. Geotekstil se ugrađuje ispod 
prilazne rampe. Obračun po m2. 

m2 12,00 20,00 240,00 
            
II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO        660,00 
            
            
III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI         
            
1. Izrada podložnog betona C12/15 u deblj. sloja 

5 cm ispod arm. bet. Okvira rampe i podesta. 

m3 0,80 500,00 400,00 
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2. Betoniranje armirano betonskih zidova rampe, 
podesta i stepenica, debljina podesta i 
stepenica je 15 cm. Debljina zidova rampe je 
10 cm. Betonirati sa betonom C25/30. 
Obračun po m3 ugrađenog betona. 

        
  -betoniranje u dvostranoj oplati         m3 2,00 900,00 1.300,00 
            
3. Dobava, sječenje, čiščenje, savijanje, ručno 

postavljanje i vezivanje armature srednje 
složenosti iz čelika B500B. Konstruktivna 
armatura.  

kg 50,00 9,00 450,00 
            
4. Dobava, sječenje, čiščenje, savijanje, ručno 

postavljanje i  montaža armaturne mreže 
B500B. Konstruktivna armatura.  kg 90,00 9,00 810,00 

            
            
III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI UKUPNO kn 2.960,00 
            
            
            

IV ZIDARSKI RADOVI         
            
1. Nabava, doprema i popločavanje vanjskog 

podesta  protukliznim keramičkim pločicama 
namjenjenim za vanjsko oblaganje 
odgovarajućim keramičkim ljepilom. Pločice 
se ugrađuju na betonsku ploču ulaznog 
podesta i stepenica. Prije polaganja pločica 
ploču nivelirati primjerenom nivelir masom za 
vanjske prostore. Boja i veličina keramičkih 
pločica, prema izboru projektamta ili 
Investitora.U stavci uračunato 15% otpada na 
urezivanje pločica. Po završetku polaganja, 
fuge se zapunjavaju masom za fugiranje. 
Obračun po m2. 

        
  -popravak poda oblaganjem                          m2 6,00 300,00 3.600,00 
   keramičkih/kamenih ploča ugrađenih 

ljepljenjem, uzorka kao postojeće podne 
obloge.                           

  -cokl                                     m' 5,00 200,00 1.000,00 
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 2. Nabava, doprema i popločavanje rampe i 
proširenja za pješačku stazu betonskim 
opločnicima dim. 20x20x6 cm. Bet.opločnjacii 
se ugrađuju sloj kamenog agregata 15-45 cm 
i sloj pijeska 5 cm. Boja i oblik bet.opločnjaka, 
prema izboru projektanta ili Investitora. Po 
završetku polaganja, fuge se zapunjavaju 
sitnim pijeskom 0-2 mm. Obračun po m2.   

    
  betonski opločnjaci  m2 12,00 220,00 2.640,00 
  pijesak 2-4 mm m3 2,00 180,00 360,00 
  pijesak 0-2 mm m3 1,00 200,00 200,00 

IV ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn       6.000,00 
            
            

B/ OBRTNIČKI RADOVI         
            
            
V BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn         
            
            
1. Ograda visine 90 cm-u svemu prema 

Pravilniku  o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i 
smanjenje pokretljivosti. Podrazumijeva 
nabavu, dopremu i ugradnju vanjske ograde 
na prilaznoj rampi od inox-a. Stavkom je 
obuhvaćen sav potreban pričvrsni, spojni i 
sidreni materijal. Ograda se sastoji od 
rukohvata, stupova i 2 horizontale. Svi 
elementi ograde su min dimenzija 40x40 mm. 
Obračun po m¹ ugrađene ograde. m' 17,00 1.500,00 25.500,00 

           
            
V BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn       25.500,00 

            
            
            

VI OSTALI RADOVI         
            
1. Dobava i ugradnja taktilne crte vođenja širine 

najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru 
vođenja i čepastom strukturom na postojećim 
stepenicama i prilaznoj rampi. 

 m' 15,00 200,00 3.000,00 
            
    

        
VI OSTALI RADOVI UKUPNO kn       3.000,00 
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  REKAPITULACIJA   

            
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI         
I DEMONTAŽE I RUŠENJA       2.000,00 
II ZEMLJANI RADOVI       660,00 
III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI       3.460,00 
IV ZIDARSKI RADOVI       6.000,00 
  UKUPNO:       12.120,00 
            

B/ OBRTNIČKI RADOVI         
V BRAVARSKI RADOVI       25.500,00 
VI OSTALI RADOVI       3.000,00 
  UKUPNO:       28.500,00 
            
            
  UKUPNO A+B kn       40.620,00 
            
  PDV 25%       10.155,00 
            
  SVEUKUPNO  kn       50.775,00 

 
 
 
 
U Osijeku, svibanj 2018. 
 

Projektant: 
 

 
 

____________________________  
Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif. 
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