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1.1. KOPIJA RJESENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR

TRdeACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030127237

Tt—46/6738-2

M PODACI

&

Datum: 19.09.2016

ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA

(prilog uz rjesenje)

/D, 09WEBAd brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno drudtvo s
~==="ogranifenom odgovorno$éu za projektiranje, savjetovanje i trgovinu

upisuje se:

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

*

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
obavljanje struénih poslova prostornog
uredenja u svezi s izradom deteljnih planova
uredenja i struénih podloga za izdavanije
lokacijskih dozvola

izrada elaborata stalnih geodetskih to&aka za
potrebe osnovnih geodetskih radova

izrada elaborata izmjere, oznac¢ivanja i
odrZavanja drZavne granice

izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne
karte

izrada elaborata izrade digitalnih
ortofotokarata

izrada elaborata izrade detalijnih
topografskih karata

izrada elaborata izrade preglednih
topografskih karata

izrada elaborata katastarske izmjere

izrada elaborata tehniéke reambulacije
izrada elaborata prevodenja katastarskog
plana u digitalni oblik

izrada elaborata prevodenja digitalnog
katastarskog plana u zadanu strukturu

izrada elaborata za homogenizaciju
katastarskog plana

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra zemljista

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata katastra nekretnina

izrada parcelacijskih i drugih geodetskih
elaborata za potrebe pojedinaénog prevodenja
katastarskih Cestica katastra zemljista u
katastarske €estice katastra nekretnina
izrada elaborata katastra vodova i strudne
geodetski poslovi za potrebe pruZanja
geodetskih usluga

tehnic¢ko vodenje katastra vodova

izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
izrade dokumenata i akata prostornog uredenja
izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja

izrada geodetskih elaborata stanja gradevine
prije rekonstrukcije

izrada geodetskoga projekta

iskol¢enje gradevina i izrada elaborata
iskoléenja gradevine

izrada geodetskog situacijskog nacrta

D002, 2016-09-19 14:28:41

Stranica: 2 od 4
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030127237
TE-16/6T738-2 Datum: 19.08.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
/ (prilog uz rjedenje)
4 - U Uz Pod brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno druitvo s
T—~""ogranifenom odgovorno3éu za projektiranje, savjetovanje i trgovinu
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

izgradene gradevine

& - geodetsko prac¢enje gradevine u gradniji i
izrada elaborata geodetskog praé¢enja

& - pracenje pomaka gradevine u njezinom
odrZavanju i izrada elaborata geodetskog
pracenja

¥ - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
urbane komasacije

® - izrada projekta komasacije poljoprivrednog

zemljista i geodetski poslovi koji se
obavljaju u okviru komasacije poljoprivrednog
zemljista

* - lizrada posebnih geodetskih podloga za
zastidena 1 Stidena podruéja
% - stru¢ni nadzor nad izradom elaborata katastra

vodova 1 struénim geodetskim poslovima za
potrebe pruZanja geodetskih usluga

struéni nadzor nad
katastra vodova

struéni nadzor nad
geodetskih podloga
dokumenata i akata
struéni nadzor nad
geodetskih podloga
struéni nadzor nad

tehniékim vodenjem

izradom posebnih

za potrebe izrade
prostornog uredenja
izradom posebnih

za potrebe projektiranja
izradom posebnih

gecdetskih elaborata stanja gradevine prije

rekonstrukcije

* - struéni nadzor nad izradom geodetskoga
projekta

& - struéni nadzor nad iskoléenjem gradevina i
izradom elaborata iskoléenja gradevine

% - struéni nadzor nad geodetskim pracenjem

gradevine u gradnji i izradom elaborata
geodetskog pracdenja

* - struéni nadzor nad pradéenjem pomaka gradevine
u njezinom odrZavanju i izradom elaborata
geodetskog pracenja

* - struéni nadzor nad izradom posebnih
geodetskih podloga za zasStidena i Sticena
podrucéija

% - izrada 1 izvedba projekata iz podruéja
elektrike i elektronike

* = tehnicko ispitivanje i analiza

% - obavljanje poslova zastite i o&uvanja

kulturnih deobara i to:istrazZivanje i
proucavanje nepokretnog kulturnog dobra,
dokumentiranje nepokretnog kulturnog dobra te
izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta

Stranica: 3 od 4
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TRGOVACKI SUD U OSIJEKU MBS: 030127237
TE-16/6738-2 Datum: 19.09.2016

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
5 4 (prilog uz rjedenje)
W\)Bod brojem upisa 4 za tvrtku FINCON jednostavno drustvo s
.. -~ ograniéenom odgovorno3éu za projektiranje, savjetovanje 1 trgovinu
upisuje se:

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:

za radove na nepokretnom kulturnom dobru i na
nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog

dobra

* - poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i1 vodne sustave

* - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

x - gradevinsko podru¢je projektiranja (za

gradevinske projekte konstrukcije
visokogradnje, projekte inZenjerskih
gradevina, projekte vodovoda i kanalizacije
za visokogradnje i projekte vanjskog vodovoda
i kanalizacije , projekte prometnica)

= - projektiranje u vodogradnji, projektiranje
temeljenija
k - Poslovno posredniitvo tj.dogovaranje kupnje

ili prodaje manjih ili srednjih poduzeca
ukljuéujuéi i privatne kancelarije,
ordinacije i sl.

* - Organiziranje 3portskih natjecanja i
rekreacija

¥ - Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa i
mesnih proizvoda

% - Proizvodnja biljnih i Zivotinjskih ulja i
masti

PRAVNI ODNOST:

Osnivacki akt:
Izjava o izmjeni Izjave o osnivanju, donesena od ¢lana
drudtva 10.09.2016.g., kciom jedini &lan drudtva dopunjuje
odredbe tocke 2. Izjave, koja se odnosi na dopunu
djelatnosti.

U Osijeku, 19. rujna 2016.

D002, 2016-09-15 14:28:41 Stranica: 4 od 4
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1.2. RJESENJE O UPISU U IMENIK OVLASTENIH INZENJERA ZA

PROJEKTANTA

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELJSTVU
Klasa UP/1-360-01/06-01/ 3717
Urbroj: 314-02-06-1
Zagreb, 15. oZujka 2006. godine

Na temelju ¢lanka 24. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatsko] komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), Statuta Hrvatske komore arhitekata | inZenjera
u graditeljstvu (“Narodne novine", br. 147/05), te na temelju Odluke i nacrta Rjesenja Odbora za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva od 13.03.2006 godine, koji |
MASTANJEVIC BLAZENKE, dipl ing.grad., OSIJEK, ZRMANJSKA 26 A, predsjednik Hrvatske

komore arhitekata i inZzenjera u graditeljstvu donosi i potpisuje

e rieSavao po Zahtjevu za upis

RJESENJE

U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se  MASTANJEVIC
BLAZENKA, dipling.grad., OSIJEK, pod rednim brojem 3717, s danom upisa
13.03.2006. godine.

Upisom u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva, MASTANJEVIC
BLAZENKA, dipling.grad., stjiete pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer gradevinarstva” i pravo na obavljanje stru&nih poslova temeljem ¢&lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4.
stavkom 1., 4. | 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duznosti sukladno posebnim propisima.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva poslove iz tocke 2. ovoga RjeSenja duZan je
obavljati stvarno i stalno, te sukladno temeljnim nagelima i pravilima struke koje treba
postivati ovlasteni inZzenjer gradevinarstva.

Ovlastenom inzenjeru gradevinarstva Hrvatska komora arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu izdaje “inzenjersku iskaznicu" i “peéat” koji su trajno vlasnistvo
Komore

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva dobiva posredstvom Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti  od
odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavilja
svake godine. Premija osiguranja uracunata je u &lanarinu

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ¢lanarinu i ostala davanja koja utvrde tijela Komore i Razreda,
osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva, te pri prestanku &lanstva u Komori podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema istima.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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”

Obrazlozenje

MASTANJEVIC BLAZENKA, dipl.ing.grad., podnijela je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva

Odbor za upis u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva proveo je na sjednici odrzanoj
13.03.2006. godine postupak razmatranja dostavljenog potpunog Zahtjeva imenovanog, te je
temeljem Clanka 24. stavka 2. i ¢lanka 26. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s ¢lankom 5. stavkom 2. i &lankom 22. Statuta
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05), donio Odluku i
nacrt Rjesenja o upisu imenovanog u Imenik ovlastenih inzenjera gradevinarstva. Nacrt Rjesenja
dostavljen je na potpis predsjedniku Komore

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva stekao je pravo na obavljanje poslova projektiranja ifili
struénog nadzora gradenja prema ¢lanku 49. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04)
i Clanku 4. stavku 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu ("Narodne novine",
br. 147/05), u svojstvu odgovorne osobe upisom u Imenik oviastenih inzenjera gradevinarstva
Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od
profesionaine odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz &lanka 30. Zakona o Hrvatskoj
komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 47/98), a u svezi s &lankom 4.
stavkom 4. i 5. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br.
147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva, osim u slu¢aju mirovanja &lanstva, dobiva posredstvom
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu policu osiguranja od profesionalne odgovornosti
od odabranog osiguravatelja. Polica se izdaje za razdobljie od godinu dana i obnavlja svake godine.
Premija osiguranja ura¢unata je u &lanarinu.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovana je stekla pravo na "pecat" i
“inzenjersku iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata i inzenjera u graditeljstvu, a koji su
trajno viasnistvo Komare temeljem ¢lanka 4. stavka 2. i 3. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog inZenjera gradevinarstva na redovno i
uredno placanje ¢lanarine u skladu s &lankom 31. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu ("Narodne novine", br. 147/05).

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva moze poslove projektiranja iili stuénog nadzora gradenja
prema €lanku 51., 52., 53. i 55. Zakona o gradniji ("Narodne novine", br. 175/03 i 100/04) obavljati
samostalno u viastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu, odnosno u pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog
nadzora gradenja pos$tivati odredbe Zakona o gradnji i posebnih zakona, te osigurati da obavljanje
poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja treba
postivati ovlasteni inZzenjer gradevinarstva.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u dispozitivu ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti u
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka

Dostaviti:

1. BLAZENKA MASTANJEVIC, 31000 OSIJEK, ZRMANJSKA 26 A
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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1.3. RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem ¢lanka 51. ZAKONA O PROSTORNOM UREDENJU (NN 153/13) za PROJEKTANTA idejnog

Obrazlozenje:

BLAZENKA MASTANJEVIC, mag.ing.aedif.,upisana je u Imenik ovlastenih inZenjera

projekta za

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut

oznaka projekta:

F-3305/18-GP

lokacija:

Horvata Becara 2, Erdut
k.¢.br. 819/2 k.o. Erdut

; za investitora: ;
OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA

Trg Ante StarCevi¢a 2, Osijek

OIB 310383308860

DOM ZDRAVLJA OSIJEK
Park kralja Petra KreSimira IV.6, Osijek

OIB: 17004513580
imenuje se:

BLAZENKA MASTANJEVIC, mag.ing.aedif.

ovlasteni projektant

gradevinarstva pod rednim brojem 3717 (RjeSenje Hrvatske komore arhitekata i inZzenjera u
graditeljstvu, Klasa : UP/I-360-01/06-01/3717; Ur. broj: 314-02-06-1, 15.0Zujka 2006.godine).

Imenovani projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta za €iju izradu je imenovan

udovoljava zahtjevima iz €l.51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

U Osijeku, svibanj 2018.
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1.4. PROJEKTNI ZADATAK

1. UVOD

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju

zgrada Doma zdravlja Osijek kako bi se osigurali zadovoljavajuéi uvjeti za pristupacnost
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. S obzirom da predmene ustanove nemaju
postavljene rampe (ili ne na svim ulazima) za pristup osobama s invaliditetom kao niti
vertikalnu komunikaciju za pristup viSim katovima objekta. Takoder, postojeéa stubista nisu
prilagodena osobama smanjene pokretljivosti Sto je Pravilnikom o osiguranju pristupaénosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) predvideno

te su ovim projektnim zadatkom dane osnove za projektiranje kako bi se ispunili svi zakonski
propisani pravilnici.

UVODNE NAPOMENE:

RAMPA

Rampa se koristi kao element pristupacnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do
ukljucivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

Rampa mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— dopusteni nagib do ukljucivo 1:20 (5%),

— svijetlu Sirinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u
unutarnjem prostoru,

— odmorisni podest najmanje duzine od 150 cm na svakih 6 m duZine rampe,

— &vrstu, protuklizno obradenu povrsinu,

— izvedenu ogradu s rukohvatima na nezasti¢enim dijelovima,

— rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na na€in da se mogu obuhvatiti dlanom,
postavljeni na dvije visine — od 60 i od 90 cm, produzeni u odnosu na nastupnu plohu rampe
za 30 cm, sa zaobljenim zavrSetkom.

— na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala
koji nije osjetljiv na termiCke promjene.

DIZALO

Dizalo se koristi kao element pristupaénosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a
obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike ve¢e od 120 cm u unutarnjem ili
vanjskom prostoru.

Dizalo mora omogucavati ispunjavanje sljedecih uvjeta, odnosno imati:

— unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm,

— vrata Sirine svijetlog otvora najmanje 90 cm,

— vrata dizala koja se otvaraju posmic¢na ili prema van u odnosu na kabinu dizala,

— pozivnu i upravljacku plo€u postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm,

— pozivnu i upravljacku plo€u s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno
prepoznatljive brojeve etaza i druge informacije na Braille pismu,

— rukohvat u dizalu na visini od 90 cm,

— vizualno-svjetlosnu i zvu€énu najavu katova,

— kada se nalazi u gradevini javne namjene dizalo ima i govorno najavljivanje katova,
— od ulaznih vrata gradevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vodenja Sirine najmanje
40 cm, s uZljebljenjima u smjeru vodenja.

STUBISTE
Stubiste mora omogucavati ispunjavanije sljedecih uvjeta, odnosno imati:
— visinu stube najvise 15 cm,

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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— Sirinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm,

— svijetlu Sirinu stubiSnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm,

— rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obraden u Sirini od
najmanje 2 cm,

— rukohvate na zastitnoj ogradi stubiSta izvedene u kontinuitetu cijelom duzinom

stubista, a na po€etku i na kraju stubiSta produzene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30
cm, sa zaobljenim zavrSetkom,

— rukohvate na ogradi stubista izvedene na nacin da se mogu obuhvatiti dlanom,

— rukohvate na ogradi stubista u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije
osjetljiv na termicke promjene,

— stubisni krak Sirine 250 cm i viSe izveden sa srediSnjim rukohvatom prema primjeru

na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika,

— prostor ispod pocetnog stubiSnog kraka ograden ogradom visine 70 cm do mjesta

gdje je visina podgleda stubiSnog kraka 210 cm ili pod ispod stubiSnog kraka deniveliran
podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubiSnog kraka 210 cm.
— pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj Sirini
stubiSnog kraka, Sirine najmanje 40 cm s uzljebljenjima okomito na smjer kretanja.

2. PODACI O OBJEKTIMA | PLANIRANOM ZAHVATU U PROSTORU

ZDRAVSTVENA AMBULANTA ERDUT

Zgrada Zdravstvene stanice Erdut nalazi se na adresi lvana Horvata Bec¢ara 7,Erdut, na k.¢.br:
819/2 k.o. Erdut, a izgradena je 1988. godine.

ERDUT;
Stanje'DKP-ainalda
28;_02..-2018.

SlI. 1: Zgrada Zdravstvene ambulante ERDUT, izvor: GEOPORTAL - DGU
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S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante nema pristupnih rampi kao niti stubisSta

koje je sukladno vazeéem Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti nuzno je osobama s invaliditetom osigurati

zadovoljavajuce uvjete kako bi se osigurao pristup cijelokupnom sadrzaju prizemlja zdravstvene

ambulante.

Fotodokumentacija mjesta predvidenih za postavljanje rampe.

Takoder, sukladno vazeéem Pravilniku o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama

s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti potrebno je postaviti taktiine povrSine na postojeéa
gazista koja nece biti obuhvaéena adaptacijom kako bi se slijepim i slabovidnim osobama
omogucila lakSa orijentacija u prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi.

Opseg poslova obuhvaca izradu:

1. Idejnog projekta s potrebnim detaljima za izvodenje te ishodenje svih potrebnih suglasnosti;

2. Tehni¢kog opisa radova i troSkovnika.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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1.5. PRILOZI

Zgrada Zdravstvene ambulante ERDUT, izvor: GEOPORTAL - DGU

ERDUT;
SEELGEETGEIGET
28.0%..—2018.
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Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut

Horvata Becara 2, Erdut
k.¢.br. 819/2 k.o. Erdut

B. TEHNICKI DIO

Osijek, svibanj 2018.
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B.1. TEHNICKI OPIS

/LOKACIJA/

Zgrada Zdravstvene stanice Erdut nalazi se na adresi lvana Horvata Bec¢ara 7,Erdut, na
k.C.br: 819/2 k.o. Erdut, a izgradena je 1988. godine.

/ OBLIKOVANJE GRADEVINE | MATERIJALI/

S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante Erdut nema pristupnih rampi za sve
sadrzaje u prizemlju nuzno je osobama s invaliditetom osigurati pristupne rampe kako bi se

osigurao pristup cijelokupnom sadrzaju prizemlja zdravstvene ambulante.

Predvidena je izrada nove prilazne rampe i stubiSta sa ogradom sa svake strane, te taktilne
povrsine na postojeca gazista kako bi se slijepim i slabovidnim osobama omogucila lakSa orijentacija u
prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi.

Pristupacna taktilna povrsina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na nacin da ne otezava
kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog Stapa, da ne zadrzava vodu,
snijeg i prljavstinu, te da se lako odrzava. Primjer pristupacne taktilne povrsine prikazan je na slici 1.

N A

L 4

(R e S — S 051 P

uZijebljena struktura Cepasta struktura

U Osijeku, svibanj 2018.
Projektant :

Blazenka Mastanjevi¢, mag.ing.aedif.
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Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut

Horvata Becara 2, Erdut
k.¢.br. 819/2 k.o. Erdut

B.2. TROSKOVNIK

Osijek, svibanj 2018.
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B.2. TROSKOVNIK

RBR.

JEDINICA JEDINICNA  UKUPNA

OPIS STAVKE MJERE _ KOLICINA  CIJENA | CIJENA

OPCI | POGODBENI UVJETI

Nacrti, tehniCki opis, program kontrole i osiguranja kvalitete i troSkovnik &ine cijelinu projekta.

U nastavku su dane smjernice za izvodenje radova i ugradnju materijala. Svi karakteristi¢ni detalji dio su
izvedbenog projekta, nakon kona¢nog odabira proizvodaca, odnosno vrste materijala (pumpi, cijevi,
sustava automatike i svega ostalog definiranog troskovnikom). Sav ugradeni materijal mora imati isprave
o sukladnosti izdane prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji, Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda.

Prije davanja ponude izvoditelju radova na predmetnoj gradevini se preporucuje pregledati postojece
stanje gradevine. Za sve nejasne stavke potrebno je zatraziti objadnjenje projektanta, provjeriti
dokaznicu mjera i iznijeti svoje primjedbe, ukoliko postoje, prije davanja ponude. Kasnije primjedbe se
neée uzimati u obzir.

Prije davanja ponude izvodac radova je duzan prouciti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u
kvantitativhom i kvalitativnom smislu, provijeriti rokove i moguénosti nabavke opreme i materijala,
mogucnosti transporta, unosenja i montaze opreme, narocCito opreme vecih gabarita i specijalnih
zahtjeva.

Nepoznavanije cjelovitog projekta (nacrti, tehnicki opis, program kontrole i osiguranja kakvoce,
troskovnik) neée se prihvatiti kao razlog za poviSenje jedini¢nih cijena ili greSaka u izvedbi.

Obracunavanje radova provodi se prema tehni¢kim normativima i njihovim dopunama. Za sluc¢aj da opis
pojedinih radova u troSkovniku po misljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog treceg lica nije
potpun, izvoditelj je duzan izvesti radove prema pravilima gradenja i postoje¢im uzancama, odnosno
tehni¢kim uvjetima izvodenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odStetu ili promjenu
jedini€ne cijene dane u troSkovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja
ponude.

U slugaju nedovoljno ili nejasno opisanog nacina, vrijede obradunavanja prema gradevinskim normama
iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su vazeée
hrvatske norme (HRN), a u slu€aju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM,
ASME, ANSI, AISI.

Sve izmjene u projektu i opisu radova mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju
investitora. Isto vrijedi u slu€aju pojavljivanja bilo kakvih nepredvidenih okolnosti tijekom gradenja.

U jediniéne cijene ukljuciti izvrSenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. Pojedine
stavke troSkovnika obuhvacaju troSkove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoc¢na sredstva kao sto
su voda, elektri¢na struja, alat, oplata, skela ili sli¢no, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao
npr. postavljanje baraka i postrojenja, uklju€ivo s demontazom i otpremom s gradiliSta nakon zavrSetka
radova, CiS¢enje i uredenje gradilista, pristupne putove na radiliste, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete
i sl. i za sve troSkove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.

10.

Svi sudionici u gradnji moraju se pridrzavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom uredenju
(NN153/13) i Zakonom gradnji (NN 153/13, 20/17).

1.

Izvodac je duZan izvesti i pomocne radnje i pribaviti pomocna sredstva za rad ukoliko to trazi
kompletnost izvrSenja posla bez obzira ako to posebno nije naglaseno u troSkovniku. Smatra se da je
sve obuhvaéeno jedini€nom cijenom.

12.

Jedini¢na cijena u ponudbenom troSkovniku treba sadrzavati:

1. Materijal

Pod jediniénom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, eventualno njegova
prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladi$tenje i osiguranje istog, kako bi ostao kvalitetan do
ugradnje.
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Izvoditelj je duzan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala
upotrijebljenih za izgradnju gradevine, a prilikom tehni¢kog pregleda i preuzimanja gradevine, sve ateste
mora dostaviti investitoru na uporabu. Tro8ak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova tj.

smatrat ¢e se da je jedinicnom cijenom u danoj ponudi izvoditelj zaraCunao i iznos za ispitivanje.
2. Rad

Sav rad prema opisu u troSkovniku na ugradniji, prijenosima i prijevozima, koji nije uracunat kod cijene
materijala.

3. Faktor

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uracunato i odrzavanje gradilita, postavljanje svih
pomocnih objekata na gradiliStu kao i demontaza istih. Nikakvi reZijski sati u tom smislu nece se
priznavati.

4, Izmjere i obracéun

U pogledu izmjera pridrzavati se to¢no uputa iz prosje€nih normi u gradevinarstvu. Obracun zemljanih
radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprecCni profil rova za cijevi, vrSit ¢e se prema zadanom

poprecnom profilu, bez obzira na eventualna prosirenja koja mogu nastati prilikom iskopa.
6. Iskop

Trasa mora biti, od strane ovladtenog geodete, toéno oznadena na terenu, a prema geodetskom
elaboratu iskol€enja, koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Sve iskope izvesti toéno prema
uzduznom profilu i nacrtima u projektu.

8. Oplata

Kod oplate su uklju¢ena podupiranja, ukljesStenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvasenje oplate
prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po zavrSetku betoniranja sva oplata se nakon odredenog
vremena mora ocistiti i sortirati.

9. Beton i mort

Betone i mortove treba mijeSati po razredima tlaéne &vrstoce, prema propisima HRN za beton, odnosno
za mortove kako je to opisano u doti¢noj stavci troSkovnika. Sav beton se u principu treba mijeSati
strojno, narocito za armirano betonske konstrukcije. Ruéno mijeSanje je dozvoljeno samo za vrlo male
koli¢ine nekonstruktivnih dijelova na objektu.

GRADEVINSKI RADOVI

DEMONTAZE | RUSENJA

Rusenje postojecih betonskih stepenica Sirine
1,8m, duZine 4,4m uz procCelje zgrade na mjestu
predvidenom za ugradnju nove prilazne rampe i
stepenica. Obracun po m3. m? 3,00 400,00 1.200,00

Ruéni utovar materijala od ruSenja i sl, te prijevoz
na udaljenost do 20 km na gradski deponij,
odnosno u reciklazno dvoriste. Obracun c¢e se
vrsiti prema stvarnim koli¢inama. Plaé¢anje svih
pristojbi ukljuciti u jediniCnu cijenu. me 3,00 120,00 360,00

DEMONTAZE | RUSENJA UKUPNO
1.560,00
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ZEMLJANI RADOVI

Planiranje i nabijanje podloge za ugradnju
rampe, priprema za izradu ab zidova, ploca i
ab stepenica.

m2

30,00

30,00

900,00

Iskop humusa za izradu nove prilazne rampe,
u dubini 40 cm.Obradun po m? stvarno
izvrSenog iskopa u sraslom stanju prema
mjerama iz projekta.lskop rova u materijalu
"C" kategorije.

m3

15,00

60,00

900,00

Dobava, doprema, raznoSenje i nabijanje
Sljunka 31,5-60 mm u sloju debljine 15 cm
ispod nove prilazne rampe.
Nasip $ljunka racuna se u zbijenom stanju.

m3

5,00

220,00

1.100,00

Dobava, doprema, raznoSenje i nabijanje
Sljunka 0-63 mm u sloju debljine 15-35 cm
ispod nove prilazne rampe.
Nasip Sljunka raCuna se u zbijenom stanju.

m3

8,00

200,00

1.600,00

Dobava i ugradnja geotekstila gustoce
300g/m2. Geotekstil se ugraduje kako bi se
postigla bolja nosivosti i dulja stabilnost
podloznog tla. Geotekstil se ugraduje ispod
prilazne rampe. Obra¢un po m2.

m2

30,00

20,00

600,00

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO

5.100,00

BETONSKI | ARM. BET. RADOVI

Betoniranje armirano betonskog okvira ispod
prilazne rampe, podesta i stepenica. Zidovi
prilazne rampe izvesti u debljini 10 cm s
betonom C25/30, a podest izvesti u debljini 15
cm s betonom C25/30.

-betoniranje u dvostranoj oplati

m3

3,00

1.100,00

3.300,00

Izrada podloznog betona C12/15 u debl]. sloja
5 cm ispod arm. bet. okvira rampe i podesta.

m3

2,00

500,00

1.000,00

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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20

Dobava, sje€enje, CiS€enje, savijanje, ru¢no
postavljanje i vezivanje armature srednje
slozenosti iz Celika B500B. Konstruktivna
armatura.

kg

150,00

9,00

1.350,00

BETONSKI | ARM. BET. RADOVI UKUPNO k

5.650,00

ZIDARSKI RADOVI

Nabava, doprema i poploCavanje rampe i
proSirenja za podest i stepenica betonskim
oplo€nicima dim. 20x20x6 cm. Bet.oplo¢njaci
se ugraduju sloj kamenog agregata 15-45 cm
i sloj pijeska 5 cm. Boja i oblik bet.oplo¢njaka,
prema izboru projektanta ili Investitora. Po
zavrSetku polaganja, fuge se zapunjavaju
sitnim pijeskom 0-2 mm. Obracun po m2.

betonski oplo€njaci

m2

12,00

220,00

2.640,00

pijesak 2-4 mm

m3

2,00

180,00

360,00

pijesak 0-2 mm

m3

1,00

200,00

200,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn

3.200,00

B/

OBRTNICKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn

Ograda visine 90 cm-u svemu prema
Pravilniku 0 osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i
smanjenje  pokretljivosti.  Podrazumijeva
nabavu, dopremu i ugradnju vanjske ograde
na prilaznoj rampi od inox-a. Stavkom je
obuhvacen sav potreban pricvrsni, spojni i
sidreni materijal. Ograda se sastoji od
rukohvata, stupova i 2 horizontale. Svi
elementi ograde su min dimenzija 40x40 mm.
Obragun po m" ugradene ograde.

30

1.500,00

45.000,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn

45.000,00

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek




OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
INVESTITOR: Trg Ante Starcevica 2, Osijek
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IDEJNI PROJEKT
RAZINA PR.: GRADEVINSKI PROJEKT 21
Il OSTALI RADOVI
Dobava i ugradnja taktilne crte vodenja Sirine
1. najmanje 40 cm, s uZljebljenjima u smjeru m' 30 200 6.000,00
vodenja.
Il OSTALI RADOVI UKUPNO kn 6.000,00
REKAPITULACIJA
A/ GRADEVINSKI RADOVI
I DEMONTAZE | RUSENJA 1.560,00
Il ZEMLJANI RADOVI 5.100,00
1} BETONSKI | ARM. BET. RADOVI 5.650,00
v ZIDARSKI RADOVI 3.200,00
UKUPNO: 15.510,00
B/ OBRTNICKI RADOVI
| BRAVARSKI RADOVI 45.000,00
Il OSTALI RADOVI 6.000,00
UKUPNO: 51.000,00
UKUPNO A+B kn 66.510,00
PDV 25% 16.627,50
SVEUKUPNO kn 83.137,50
U Osijeku, svibanj 2018.
Projektant:

Blazenka Mastanjevi¢, mag.ing.aedif.

Fincon j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek
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