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1.3. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 51. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU (NN 153/13) za PROJEKTANTA idejnog 

projekta za  
 

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut  

 

oznaka projekta: 
F-3305/18-GP 

 
lokacija: 

Horvata Bećara 2, Erdut 
k.č.br. 819/2 k.o. Erdut 

 
za investitora: 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 Trg Ante Starčevića 2, Osijek 

 OIB 310383308860 
 DOM ZDRAVLJA OSIJEK 

 Park kralja Petra Krešimira IV.6, Osijek 
 OIB: 17004513580 

 
imenuje se: 

 
BLAŽENKA MASTANJEVIĆ, mag.ing.aedif. 

ovlašteni projektant 
 
Obrazloženje:  
BLAŽENKA MASTANJEVIĆ, mag.ing.aedif.,upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 3717 (Rješenje  Hrvatske komore arhitekata i inženjera u 
graditeljstvu, Klasa : UP/I-360-01/06-01/3717; Ur. broj: 314-02-06-1, 15.ožujka 2006.godine). 

 
Imenovani projektant je odgovoran da projekt ili dio projekta za čiju izradu je imenovan 
udovoljava zahtjevima  iz čl.51.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). 
 
 
U  Osijeku,  svibanj 2018. 
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INVESTITOR:  
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Trg Ante Starčevića 2, Osijek 
DOM ZDRAVLJA OSIJEK 
Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek 

 
Br.proj.:  
F -3305/18-GP 
Datum:  05.2018. 
Revizija:  0 GRAĐEVINA :  

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut 
Horvata Bećara 2, Erdut 
k.č.br. 819/2 k.o. Erdut 

RAZINA PR.:   
IDEJNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

10 

 

Fincon  j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek 
 

1.4. PROJEKTNI ZADATAK 
 

1. UVOD 
 
Predmet ovog projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije za adaptaciju 
zgrada Doma zdravlja Osijek kako bi se osigurali zadovoljavajući uvjeti za pristupačnost 
osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti. S obzirom da predmene ustanove nemaju 
postavljene rampe (ili ne na svim ulazima) za pristup osobama s invaliditetom kao niti 
vertikalnu komunikaciju za pristup višim katovima objekta. Također, postojeća stubišta nisu 
prilagođena osobama smanjene pokretljivosti što je Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) predviđeno 
te su ovim projektnim zadatkom dane osnove za projektiranje kako bi se ispunili svi zakonski 
propisani pravilnici. 
 
UVODNE NAPOMENE: 
 
RAMPA 
Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do 
uključivo 120 cm, u unutarnjem ili vanjskom prostoru. 
Rampa mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%), 
– svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u 
unutarnjem prostoru, 
– odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe, 
– čvrstu, protuklizno obrađenu površinu, 
– izvedenu ogradu s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima, 
– rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, 
postavljeni na dvije visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe 
za 30 cm, sa zaobljenim završetkom. 
– na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala 
koji nije osjetljiv na termičke promjene. 
 
DIZALO 
Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike, a 
obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike veće od 120 cm u unutarnjem ili 
vanjskom prostoru. 
Dizalo mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– unutarnje dimenzije dizala najmanje 110 x 140 cm, 
– vrata širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 
– vrata dizala koja se otvaraju posmična ili prema van u odnosu na kabinu dizala, 
– pozivnu i upravljačku ploču postavljenu u rasponu visine od 90 do 120 cm, 
– pozivnu i upravljačku ploču s tipkovnicom kontrastno izvedene, reljefno 
prepoznatljive brojeve etaža i druge informacije na Braille pismu, 
– rukohvat u dizalu na visini od 90 cm, 
– vizualno-svjetlosnu i zvučnu najavu katova, 
– kada se nalazi u građevini javne namjene dizalo ima i govorno najavljivanje katova, 
– od ulaznih vrata građevine do dizala postavljenu taktilnu crtu vođenja širine najmanje 
40 cm, s užljebljenjima u smjeru vođenja. 
 
STUBIŠTE 
Stubište mora omogućavati ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imati: 
– visinu stube najviše 15 cm, 



 

INVESTITOR:  
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Trg Ante Starčevića 2, Osijek 
DOM ZDRAVLJA OSIJEK 
Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek 

 
Br.proj.:  
F -3305/18-GP 
Datum:  05.2018. 
Revizija:  0 GRAĐEVINA :  

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut 
Horvata Bećara 2, Erdut 
k.č.br. 819/2 k.o. Erdut 

RAZINA PR.:   
IDEJNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

11 

 

Fincon  j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek 
 

– širinu nastupne plohe stube najmanje 33 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u unutarnjem prostoru najmanje 110 cm, 
– svijetlu širinu stubišnog kraka u vanjskom prostoru najmanje 120 cm, 
– rub nastupne plohe stube protuklizno i vizualno kontrastno obrađen u širini od 
najmanje 2 cm, 
– rukohvate na zaštitnoj ogradi stubišta izvedene u kontinuitetu cijelom dužinom 
stubišta, a na početku i na kraju stubišta produžene u odnosu na nastupnu plohu stube za 30 
cm, sa zaobljenim završetkom, 
– rukohvate na ogradi stubišta izvedene na način da se mogu obuhvatiti dlanom, 
– rukohvate na ogradi stubišta u vanjskom prostoru izvedene od materijala koji nije 
osjetljiv na termičke promjene, 
– stubišni krak širine 250 cm i više izveden sa središnjim rukohvatom prema primjeru 
na slici 9. Priloga ovoga Pravilnika, 
– prostor ispod početnog stubišnog kraka ograđen ogradom visine 70 cm do mjesta 
gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm ili pod ispod stubišnog kraka deniveliran 
podizanjem za najmanje 3 cm do mjesta gdje je visina podgleda stubišnog kraka 210 cm. 
– pred prvom i iza posljednje stube izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini 
stubišnog kraka, širine najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na smjer kretanja. 

 
 
 

2. PODACI O OBJEKTIMA I PLANIRANOM ZAHVATU U PROSTORU 
 
ZDRAVSTVENA AMBULANTA ERDUT 
 
           Zgrada Zdravstvene stanice Erdut nalazi se na adresi Ivana Horvata Bećara 7,Erdut, na k.č.br: 
819/2 k.o. Erdut, a izgrađena je 1988. godine. 
 

 
 

Sl. 1: Zgrada Zdravstvene ambulante ERDUT, izvor: GEOPORTAL - DGU 
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S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante nema pristupnih rampi kao niti stubišta 
koje je sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom i smanjenom pokretljivosti nužno je osobama s invaliditetom osigurati 
zadovoljavajuće uvjete kako bi se osigurao pristup cijelokupnom sadržaju prizemlja zdravstvene 
ambulante.  

 
 

 Također, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama 
s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti potrebno je postaviti taktilne površine na postojeća 
gazišta koja neće biti obuhvaćena adaptacijom kako bi se slijepim i slabovidnim osobama 
omogućila lakša orijentacija u prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi. 

 
 
 
Opseg poslova obuhvaća izradu: 
 
1. Idejnog projekta s potrebnim detaljima za izvođenje te ishođenje svih potrebnih suglasnosti; 
 
2. Tehničkog opisa radova i troškovnika. 
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1.5. PRILOZI   
 

 
 

Zgrada Zdravstvene ambulante ERDUT, izvor: GEOPORTAL - DGU 
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B. TEHNIČKI DIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, svibanj 2018. 
 



 

INVESTITOR:  
 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
Trg Ante Starčevića 2, Osijek 
DOM ZDRAVLJA OSIJEK 
Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek 

 
Br.proj.:  
F -3305/18-GP 
Datum:  05.2018. 
Revizija:  0 GRAĐEVINA :  

Adaptacija zgrade Doma zdravlja Erdut 
Horvata Bećara 2, Erdut 
k.č.br. 819/2 k.o. Erdut 

RAZINA PR.:   
IDEJNI PROJEKT 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

15 

 

Fincon  j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, J.J.Strossmayera 51, 31000 Osijek 
 

B.1. TEHNIČKI OPIS 
 
/LOKACIJA /  
 
 Zgrada Zdravstvene stanice Erdut nalazi se na adresi Ivana Horvata Bećara 7,Erdut, na 
k.č.br:   819/2 k.o. Erdut, a izgrađena je 1988. godine. 
 
/ OBLIKOVANJE GRAĐEVINE  I  MATERIJALI /  
 
 S obzirom da u zgradi zdravstvene ambulante Erdut nema pristupnih rampi za sve 
sadržaje u prizemlju nužno je osobama s invaliditetom osigurati pristupne rampe kako bi se 
osigurao pristup cijelokupnom sadržaju prizemlja zdravstvene ambulante. 
  
 Predviđena je izrada nove prilazne rampe i stubišta sa ogradom sa svake strane, te taktilne 
površine na postojeća gazišta kako bi se slijepim i slabovidnim osobama omogućila lakša orijentacija u 
prostoru, te samostalno kretanje i pristup predmetnoj zgradi. 
 
 Pristupačna taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm na način da ne otežava 
kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili bijelog štapa, da ne zadržava vodu, 
snijeg i prljavštinu, te da se lako održava. Primjer pristupačne taktilne površine prikazan je na slici 1. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U Osijeku, svibanj 2018.     
          Projektant : 
 

______________________________ 
Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif. 
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B.2. TROŠKOVNIK 
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B.2. TROŠKOVNIK 
 

RBR. OPIS STAVKE JEDINICA 
MJERE KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CIJENA 

UKUPNA 
CIJENA 

            
  OPĆI I POGODBENI UVJETI         
1. Nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kvalitete i troškovnik čine cijelinu projekta. 

2. U nastavku su dane smjernice za izvođenje radova i ugradnju materijala. Svi karakteristični detalji dio su 
izvedbenog projekta, nakon konačnog odabira proizvođača, odnosno vrste materijala (pumpi, cijevi, 
sustava automatike i svega ostalog definiranog troškovnikom). Sav ugrađeni materijal mora imati isprave 
o sukladnosti izdane prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Pravilniku o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda. 

3. Prije davanja ponude izvoditelju radova na predmetnoj građevini se preporučuje  pregledati postojeće 
stanje građevine. Za sve nejasne stavke potrebno je zatražiti objašnjenje projektanta, provjeriti 
dokaznicu mjera i iznijeti svoje primjedbe, ukoliko postoje, prije davanja ponude. Kasnije primjedbe se 
neće uzimati u obzir. 

4. Prije davanja ponude izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u 
kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i materijala, 
mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita i specijalnih 
zahtjeva. 

5. Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kakvoće, 
troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi. 

6. Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis 
pojedinih radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica nije 
potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, odnosno 
tehničkim uvjetima izvođenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu 
jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja 
ponude. 

7.  U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama 
iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće 
hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, 
ASME, ANSI, AISI. 

8. Sve izmjene u projektu i opisu radova mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju 
investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja. 

9. U jedinične cijene uključiti izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta. Pojedine 
stavke troškovnika obuhvaćaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što 
su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao 
npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka 
radova, čišćenje i uređenje gradilišta, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete 
i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.  

10. Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o prostornom uređenju 
(NN153/13) i Zakonom gradnji (NN 153/13, 20/17). 

11. Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži 
kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra se da je 
sve obuhvaćeno jediničnom cijenom. 

12. Jedinična cijena u ponudbenom troškovniku treba sadržavati: 

  1. Materijal 
  

Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se sama cijena materijala, eventualno njegova 
prerada, svi transporti, utovari i istovari kao i uskladištenje i osiguranje istog, kako bi ostao kvalitetan do 
ugradnje. 
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Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala 
upotrijebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog pregleda i preuzimanja građevine, sve ateste 
mora dostaviti investitoru na uporabu. Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova tj. 
smatrat će se da je jediničnom cijenom u danoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje. 

  2. Rad         
  Sav rad prema opisu u troškovniku na ugradnji, prijenosima i prijevozima, koji nije uračunat kod cijene 

materijala. 
  

3. Faktor         
  

Na svu radnu snagu dodaje se faktor u koji je uračunato i održavanje gradilišta, postavljanje svih 
pomoćnih objekata na gradilištu kao i demontaža istih. Nikakvi režijski sati u tom smislu neće se 
priznavati. 

  4. Izmjere i obračun         
  

U pogledu izmjera pridržavati se točno uputa iz prosječnih normi u građevinarstvu. Obračun zemljanih 
radova i svih ostalih stavki koje su vezane na poprečni profil rova za cijevi, vršit će se prema zadanom 
poprečnom profilu, bez obzira na eventualna proširenja koja mogu nastati prilikom iskopa. 

  6. Iskop         
  Trasa mora biti, od strane ovlaštenog geodete, točno označena na terenu, a prema geodetskom 

elaboratu iskolčenja, koji je sastavni dio projektne dokumentacije. Sve iskope izvesti točno prema 
uzdužnom profilu i nacrtima u projektu. 

  8. Oplata         
  Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate 

prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja sva oplata se nakon određenog 
vremena mora očistiti i sortirati. 

  9. Beton i mort         

  

Betone i mortove treba miješati po razredima tlačne čvrstoće, prema propisima HRN za beton, odnosno 
za mortove kako je to opisano u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton se u principu treba miješati 
strojno, naročito za armirano betonske konstrukcije. Ručno miješanje je dozvoljeno samo za vrlo male 
količine nekonstruktivnih dijelova na objektu. 

            
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI         
            
I DEMONTAŽE I RUŠENJA         
            
1. Rušenje postojećih betonskih stepenica   širine 

1,8m, dužine 4,4m uz pročelje zgrade na mjestu 
predviđenom za ugradnju nove prilazne rampe i 
stepenica. Obračun po m3. m³ 3,00 400,00 1.200,00 

            
2. Ručni utovar materijala od rušenja i sl, te prijevoz 

na udaljenost do 20 km na gradski deponij, 
odnosno u reciklažno dvorište. Obračun će se 
vršiti prema stvarnim količinama. Plaćanje svih 
pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. 

m³ 3,00 120,00 360,00 
            
I DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO  

      1.560,00 
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II ZEMLJANI RADOVI         
            
1. Planiranje i nabijanje podloge za ugradnju 

rampe, priprema za izradu ab zidova, ploča i 
ab stepenica.  m2 30,00 30,00 900,00 

            
4. Iskop humusa za izradu nove prilazne rampe, 

u dubini 40 cm.Obračun po m³ stvarno 
izvršenog iskopa u sraslom stanju prema 
mjerama iz projekta.Iskop rova u materijalu 
"C" kategorije.        

m3 15,00 60,00 900,00 
            
5. Dobava, doprema, raznošenje i nabijanje 

šljunka 31,5-60 mm u sloju debljine 15 cm 
ispod nove prilazne rampe.  
Nasip šljunka računa se u zbijenom stanju. 

m3 5,00 220,00 1.100,00 
            
6. Dobava, doprema, raznošenje i nabijanje 

šljunka 0-63 mm u sloju debljine 15-35 cm 
ispod nove prilazne rampe.  
Nasip šljunka računa se u zbijenom stanju. 

m3 8,00 200,00 1.600,00 
            
7. Dobava i ugradnja geotekstila gustoće 

300g/m². Geotekstil se ugrađuje kako bi se 
postigla bolja  nosivosti i dulja stabilnost 
podložnog tla. Geotekstil se ugrađuje ispod 
prilazne rampe. Obračun po m2. 

m2 30,00 20,00 600,00 
            

            

II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO        5.100,00 

            
            

III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI         

            

1. 

Betoniranje armirano betonskog okvira ispod 
prilazne rampe, podesta i stepenica. Zidovi 
prilazne rampe izvesti u debljini  10 cm s 
betonom C25/30, a podest izvesti u debljini 15 
cm s betonom C25/30. 

        

  -betoniranje u dvostranoj oplati         m3 3,00 1.100,00 3.300,00 
            

2. 

Izrada podložnog betona C12/15 u deblj. sloja 
5 cm ispod arm. bet. okvira rampe i podesta. 

m3 2,00 500,00 1.000,00 
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3. 

Dobava, sječenje, čiščenje, savijanje, ručno 
postavljanje i vezivanje armature srednje 
složenosti iz čelika B500B. Konstruktivna 
armatura.  

kg 150,00 9,00 

1.350,00 
            

III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI UKUPNO kn 5.650,00 

            

            
            

IV ZIDARSKI RADOVI         

            
1. Nabava, doprema i popločavanje rampe i 

proširenja za podest i stepenica betonskim 
opločnicima dim. 20x20x6 cm. Bet.opločnjaci 
se ugrađuju sloj kamenog agregata 15-45 cm 
i sloj pijeska 5 cm. Boja i oblik bet.opločnjaka, 
prema izboru projektanta ili Investitora. Po 
završetku polaganja, fuge se zapunjavaju 
sitnim pijeskom 0-2 mm. Obračun po m2.   

        
  betonski opločnjaci  m2 12,00 220,00 2.640,00 
  pijesak 2-4 mm m3 2,00 180,00 360,00 
  pijesak 0-2 mm m3 1,00 200,00 200,00 
            
            

IV ZIDARSKI RADOVI UKUPNO kn       3.200,00 

            

            

            

B/ OBRTNIČKI RADOVI         

            

            

I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn         

            

1. 

Ograda visine 90 cm-u svemu prema 
Pravilniku  o osiguranju pristupačnosti 
građevina osobama s invaliditetom i 
smanjenje pokretljivosti. Podrazumijeva 
nabavu, dopremu i ugradnju vanjske ograde 
na prilaznoj rampi od inox-a. Stavkom je 
obuhvaćen sav potreban pričvrsni, spojni i 
sidreni materijal. Ograda se sastoji od 
rukohvata, stupova i 2 horizontale. Svi 
elementi ograde su min dimenzija 40x40 mm. 
Obračun po m¹ ugrađene ograde. m' 30 1.500,00 45.000,00 

            

I BRAVARSKI RADOVI UKUPNO kn       45.000,00 
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II OSTALI RADOVI         
            

1. 
Dobava i ugradnja taktilne crte vođenja širine 
najmanje 40 cm, s užljebljenjima u smjeru 
vođenja. 

 m' 30 200 6.000,00 

            

II OSTALI RADOVI UKUPNO kn       6.000,00 

            
            
            
            

            
  REKAPITULACIJA 

            
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI         
I DEMONTAŽE I RUŠENJA       1.560,00 
II ZEMLJANI RADOVI       5.100,00 
III BETONSKI I ARM. BET. RADOVI       5.650,00 
IV ZIDARSKI RADOVI       3.200,00 
  UKUPNO:       15.510,00 
            

B/ OBRTNIČKI RADOVI         
I BRAVARSKI RADOVI       45.000,00 
II OSTALI RADOVI       6.000,00 
  UKUPNO:       51.000,00 
            
            
  UKUPNO A+B kn       66.510,00 
            
  PDV 25%       16.627,50 
            
  SVEUKUPNO  kn       83.137,50 

 
 
 
 
U Osijeku, svibanj 2018. 
 

Projektant: 
 

 
 

____________________________  
Blaženka Mastanjević, mag.ing.aedif. 
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