

Obavijest o dodijeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Javni naručitelj - Direktiva 2014/24/EU

NVV 7-25 - Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova

1. Naručitelj

1.1. Podaci o naručitelju

Službeni naziv: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

Nacionalni registracijski broj (OIB): **10383308860**

Vrsta naručitelja: **Regionalno tijelo**

Glavna djelatnost: **Opće javne usluge**

1.2. Adrese

Poštanska adresa: **Trg Ante Starčevića 2**

Poštanski broj: **31000**

Mjesto: **Osijek**

NUTS kod: **HR025 - Osječko-baranjska županija**

Država: **Hrvatska**

Služba/Osoba za kontakt: **Služba za javnu nabavu**

E-pošta: **nabava@obz.hr**

Telefon: **+385 31221801**

Internetska adresa: **<https://www.obz.hr/>**

2. Postupak nabave

2.1. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova**

Opis postupka: **Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova, sukladno troškovniku i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi.**

Evidencijski broj nabave: **NVV 7-25**

Vrsta postupka: **Otvoreni postupak**

2.2. Namjena

Vrsta ugovora: **Radovi**

CPV Oznaka: **45214210, Građevinski radovi na osnovnim školama**

2.3. Procijenjena vrijednost

Procijenjena vrijednost bez poreza: **8.450.043,22 EUR**

2.4. Uvjeti pristupačnosti

Uvjeti pristupačnosti: **U obzir su uzeti uvjeti pristupačnosti za osobe s invaliditetom**

2.5. Opći podaci

Pravna osnova

Direktiva: 2014/24/EU

2.6. Opis postupka

Naručitelj sklapa s odabranim ponuditeljem ugovor o javnoj nabavi.

3. Predmet nabave/grupa

3.1. Predmet nabave

Naziv predmeta / Grupe: **Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova**

Opis nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova, sukladno troškovniku i projektnoj dokumentaciji koji se nalaze u prilogu dokumentacije o nabavi.**

3.1.1. Namjena

CPV Oznaka: **45214210, Građevinski radovi na osnovnim školama**

Naručitelj određuje predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave

3.1.2. Glavna lokacija ili mjesto izvršenja

Mjesto izvršenja: **Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo, k.o. Đakovo, k.č.br. 7359**

NUTS kod: **HR025**

3.1.3. Trajanje ugovora

Početak izvršenja: **30.09.2025**

Završetak izvršenja: **30.08.2027**

3.1.4. Vrijednosti ugovora

Procijenjena vrijednost bez PDV-a: **8.450.043,22 EUR**

3.1.5. Opći podaci o predmetu nabave/grupi

Ugovor nije podložen obnavljanju

Nabava nije povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije

Nabava je pogodna za male i srednje poduzetnike

Nabava je obuhvaćena sporazumom o javnoj nabavi (GPA)

3.1.6. Kriterij za odabir ponude

Cijena:

Naziv kriterija	Značaj
Cijena	55

Kvaliteta:

Naziv kriterija	Značaj
Duljina trajanja jamstva za otklanjanje nedostataka	10
Stručno iskustvo angažiranog osoblja	35

4. Administrativni podaci

4.1. Datum slanja objave

Datum: **24.11.2025.**

5. Postupci pravne zaštite

5.1. Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: **Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave**

Poštanska adresa: **Ulica grada Vukovara 23/V**

Poštanski broj: **10000**

Mjesto: **Zagreb**

Država: **Hrvatska**

Telefon: **+385 14559930**

Telefaks: **+385 14559933**

Adresa elektroničke pošte: **dkom@dkom.hr**

Internet stranica: **<https://www.dkom.hr/>**

5.2. Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupak pravne zaštite

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi
2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije
4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda
5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

6. Dodjela ugovora

6.1. Ugovor U-NVV 7-25 - Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova

Ugovor br.: **U-NVV 7-25**

Naziv: **Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole – izvođenje radova**

Datum zaključenja ugovora: **10.11.2025**

Trajanje ugovora od: **10.11.2025** do **30.08.2027**

6.1.1. Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda: **3**

Broj zaprimljenih ponuda od poslovnih subjekata koji su mala i srednja poduzeća: **2**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: **0**

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: **0**

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: **3**

6.1.2. Ugovaratelj - PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.

Naziv: **PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.**

OIB: **99639891810**

Adresa: **Vrbska ulica 3**

Mjesto: **Gornja Vrba**

Poštanski broj: **35207**

NUTS kod: **HR024**

Država: **Hrvatska**

Email: **info@projektgradnja.hr**

Telefon: **+385 35405650**

Internetska stranica: **<https://www.projektgradnja.hr/>**

Ugovorna strana je malo ili srednje poduzeće: **DA**

6.1.3. Podaci o vrijednosti ugovora / grupe (bez PDV-a)

Početna procijenjena vrijednost ugovora / grupe: **8.450.043,22 EUR**

Ukupna vrijednost ugovora / grupe: **8.983.976,53 EUR**

6.1.4. Podaci o podugovaratelju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor

Vrijednost ili dio ugovora koji će biti dodjeljen podugovaratelju:

Vrijednost bez PDV-a: **2.194.813,79 EUR**

Dio: **24,430000 %**

Kratki opis dijela ugovora koji će biti povjeren podugovaratelju: **GO radovi škola: PRIPREMNI RADOVI - komplet izuzev stavki 1.1. i 1.4., zemljani radovi-komplet**
VIK škola: građevinski radovi-komplet
GO radovi dvorana: PRIPREMNI RADOVI - komplet izuzev stavke 1.3., zemljani radovi-komplet
VIK dvorana: građevinski radovi-komplet
Vanjsko uređenje-komplet; Elektroinstalacije škola-komplet
Elektroinstalacije dvorana-komplet
Preuređenje postojeće škole, grupa elektroinstalacije-komplet

7. Dodatni podaci

Dodatni podaci: **Javna nabava se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, NPOO.C3.1.R1-I2.01-V1.0092 Rekonstrukcija i dogradnja OŠ „Vladimir Nazor“ Đakovo za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.**