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MAPA :                          1 

BROJ REVIZIJE :             0    

ZOP :                               D – 2684 – 21 

OZNAKA PROJEKTA :    2684 – 21 – A  
 
 
 
 
 

STRUKOVNA  ODREDNICA  PROJEKTA  I NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

Glavni  projekt 
ARHITEKTONSKI PROJEKT 

 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

GLAVNI PROJEKTANT:   
NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. (G 4433) 
(OIB  62095436511)  
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, 
Antunovac           

 

ARHITEKTONSKI PROJEKT: 
VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. (A 4177) 
(OIB: 99383844964)                
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, 
Antunovac           

 

DIREKTOR: 
NIKOLA ŽDERIĆ, mag.ing.aedif. 
(OIB  62095436511)          
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 

POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 

Glavni projektant: Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA                           
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac 
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA                                                              
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac  
Projektant: Jasmina Topić, mag.ing.aedif. 

GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA 
PRESA d.o.o., Zagrebačka 35, Višnjevac 
Projektant: Ratko Radaković, mag.ing.el. 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA 
ELIGO d.o.o., M.Divalta 262, Osijek 
Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj. 
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 

Glavni projektant : Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA 
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac 
Broj projekta: 2684-21-A 
Projektant: Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 

MAPA  1 

GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA 
dimidium projekt d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac  
Broj projekta: 2684-21-K 
Projektant: Jasmina Topić, mag.ing.aedif. 

MAPA  2 

GLAVNI PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA – PROJEKT IZGRADNJE 
DIZALA 
PRESA d.o.o., Zagrebačka 35, Višnjevac 
Broj projekta: RN-49-21 
Projektant: Ratko Radaković, mag.ing.el.  

MAPA  3 

GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA 
ELIGO d.o.o., M.Divalta 262, Osijek 
Broj projekta: GP 18/21-SD 
Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj. 

MAPA  4 

 
 

 
 

Glavni projektant: 
 
 
 

Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 
 

SADRŽAJ 
I OPĆI DIO  

 Popis svih projektanta i suradnika 
 Popis svih mapa 
 Rješenje o upisu u sudski registar  
 Ugovor o imenovanju gl. projektanta 
 Rješenje komore o upisu u imenik HKAIG  
 Rješenje komore o upisu u imenik HKIG 
 Izvadak iz zemljišnje knjige 
 Rješenje o imenovanju projektanata 
 Ugvori o poslovno-tehničkoj suradnji 
 Izjava gl. projektanta o usklađenosti projekta sa dokumentima prostornog uređenja 
 Izjava projektanta o pridržavanju propisa 
 Izjave o međusobnoj usklađenosti projekata i projektantovoj odgovornosti 
 Izjava o usklađenosti projektne dokumentacije 
 Isprava o sigurnosti u korištenju 
 Zajednički tehnički opis 
 Posebni uvjeti građenja   

    
  II   TEHNIČKI   DIO 
 

 Projektni  zadatak 
 Tehnički opis 
 Iskaz površina i obračunskih veličina 
 Projektantska   procjena   troškova  građenja 
 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 Projekt  sanacije  okoliša  gradilišta 
 Projektni vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno  održavanje 

III  GRAFIČKI PRILOZI 
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
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I OPĆI DIO 
 

 

 Rješenje o upisu u sudski registar  
 Ugovor o imenovanju gl. projektanta 
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RJEŠENJE O UPISU U SUDSKI REGISTAR 
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OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 2, 31000 OSIJEK 
I 

dimidium  projekt d.o.o. Antunovac, Gospodarska zona 23, OIB 88594014985    
zastupan  po direktoru Nikoli  Žderić   mag.ing.aedif.  
sklapaju slijedeći 

UGOVOR   O  PROJEKTIRANJU    br. 138/2021 
 

Članak 1. 

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Naručitelj naručuje izradu projektne dokumentacije                      
(Glavni  projekt) za izgradnju dizala uz zgradu javne namjene („Službeni glasnik“ Grada Osijek, broj 5/06, 12/06-
ispr,1/07-ispr, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispr, 4/13- ispr., 7/14, 11/15, 5/16-ispr., 2/17, 6A/18-pročišćen tekst, 13A/20, 
4/21), PPUG Osijek („Službeni glasnik“ Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19- 
pročišćeni tekst), Prostornim planom Osječko-baranjske županije ( „Županijski glasnik“ Osječko-baranjske županije broj 
1/02, 4/10), Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) te 
svim važećim zakonima i pravilnicima. 

Članak 2. 

Izvršitelj se obvezuje izraditi projektnu dokumentaciju potrebnu za izgradnju dizala uz zgradu javne namjene u skladu s 
odredbama iz ovog Ugovora, Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o 
gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br.112/17, 
34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) i drugim posebnim propisima koji se odnose na izradu projektne dokumentacije.     
    
                                                                                                     Članak 3. 

Za obavljanje poslova iz ovog Ugovora imenuje se Glavni projektant Nikola Žderić, mag.ing.aedif. koji je upisan u Imenik 
ovlaštenih inženjera građevinarstva, strukovnog naziva „ovlaštena inženjer građevinarstva” prema rješenju: Klasa: UP/I-
360-01/09-01/4433, Urbroj: 500-03-09-1, s danom upisa 21. prosinac 2009. godine, pod rednim brojem 4433. 
 
                                                                                                    Članak 4. 
Cijena  i način plaćanja projektne dokumentacije iz članka 1. ovog Ugovora utvrditi će se naknadno  Anex-om ugovora .   
 

Članak 5. 

Izvršitelj se obvezuje izvršiti usluge te izraditi i predati Naručitelju projektnu dokumentaciju  u 3 (tri) primjerka iz ovog 
Ugovora.         
 

Članak  6. 

U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke će se prvenstveno pokušati sporazumjeti. U slučaju spora koji se ne može 
sporazumno riješiti ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda. 
 

Članak 7. 

U znak suglasnosti ugovorne strane potpisuju ovaj Ugovor. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih 
strana. 
 

Članak 8. 

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava  svaka  strana. 
 
U Antunovcu, 07.10.2021.g. 
ZA     IZVRŠITELJA                      ZA NARUČITELJA 
dimidium  projekt d.o.o.                                                                              
Nikola  Žderić  mag.ing.aedif.                                                                          
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RJEŠENJE KOMORE O UPISU U IMENIK HKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dimidium  projekt 

d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona 23, Antunovac 

OIB  88594014985 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:   GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
Lokacija:       Osijek,Županijska ulica 4, k.č.br. 1821/1, k.o.Osijek 
Investitori:   Osječko – baranjska županija 

2684-21-A 

Antunovac, 

Studeni, 2021.g. 

 

11 
 

 
 
 



dimidium  projekt 

d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona 23, Antunovac 

OIB  88594014985 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:   GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
Lokacija:       Osijek,Županijska ulica 4, k.č.br. 1821/1, k.o.Osijek 
Investitori:   Osječko – baranjska županija 

2684-21-A 

Antunovac, 

Studeni, 2021.g. 

 

12 
 

 



dimidium  projekt 

d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona 23, Antunovac 

OIB  88594014985 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:   GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
Lokacija:       Osijek,Županijska ulica 4, k.č.br. 1821/1, k.o.Osijek 
Investitori:   Osječko – baranjska županija 

2684-21-A 

Antunovac, 

Studeni, 2021.g. 

 

13 
 

 
 
 
 
 



dimidium  projekt 

d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona 23, Antunovac 

OIB  88594014985 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:   GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
Lokacija:       Osijek,Županijska ulica 4, k.č.br. 1821/1, k.o.Osijek 
Investitori:   Osječko – baranjska županija 

2684-21-A 

Antunovac, 

Studeni, 2021.g. 

 

14 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RJEŠENJE KOMORE O UPISU U IMENIK HKIG 
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IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE 
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Na temelju članka 52.  Zakona o  gradnji  (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim: 

 

RJEŠENJE    

Kojim se za projektante određuju  ovlašteni  inženjeri: 
 
 

 ARHITEKTONSKI PROJEKT VEDRANA VLAHOVIĆ, mag.ing.arch. 

 GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT KONSTRUKCIJE JASMINA TOPIĆ, mag.ing.aedif. 

 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT RATKO RADAKOVIĆ, mag.ing.el. 

 STROJARSKI PROJEKT  JOZO LEKO, dipl.ing.stroj. 

 
   
                             
Imenovani imaju pravo uporabe strukovnog naziva „ovlašteni inženjer“ te ispunjavaju uvjete prema 
Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 
114/18, 110/19)  
 
 
 
 

 Glavni projektant: 
Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

 

                                                                                         ____________________________                 
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)  dajem sljedeću 

 

IZJAVU   br. 2684 – 21  

 O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM  I DRUGIM 
PROPISIMA 

 

    Ovim putem izjavljujem da je Glavni projekt zajedničke oznake D-2684-21 za Izgradnju dizala uz 
zgradu javne namjene u Županijskoj ulici 4 u Osijeku na k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek izrađen u 
dimidium projektu d.o.o. Gospodarska zona 23, Antunovac po glavnom projektantu, ovlaštenom 
inženjeru građevinarstva Nikoli Žderiću,mag.ing.aedif. u skladu sa Generalnim urbanističkim planom 
grada Osijeka ("Službeni  glasnik" Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 
12/12, 2/13-ispr., 4/13, 7/14, 11/15, 5-16-ispr., 2/17, 6A/18, 13A/20 , 4/21), PPUG Osijek („Službeni 
glasnik“ Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18, 8A/19-pročiš.tekst), 
Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 
31/20) posebnim uvjetima i posebnim  propisima. 
 
 

 

 

 

Glavni   projektant: 
Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 

 

                                                                                         ____________________________                 
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IZJAVA  O  PROJEKTANTOVOJ   ODGOVORNOSTI 
I  PRIDRŽAVANJU  PROPISA 

      

Temeljem članka 51 stavak 2. Zakona o gradnji (”Narodne novine” RH  broj 153/13, 20/17,39/19, 
125/19) dajem: 

 

I Z J A V U 
Da  glavni  projekt za  Izgradnju dizala uz zgradu javne namjene koja se nalazi na k.č.br. 1821/1, k.o. 
Osijek u Županijskoj ulici 4 u Osijeku ispunjava propisane uvjete, a osobito da projektirana građevina 
ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da su usklađeni s odredbama  Zakona o prostornom  
uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 
20/17,39/19, 125/19)  kao i sa: 
 
 PROSTORNI PLANOVI 

 
 

 GUP Osijek („Službeni glasnik Grada Osijek „ broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 12/12, 
2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 5/16-ispr., 2/17, 6A/18-procisceni tekst, 13A/20, 4/21) 

 PPUG Osijek („Službeni glasnik Grada Osijeka“ broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 20A/18) 
 
 POSEBNI UVJETI 

 
 

 Obavijest, Klasa: 540-02/21-03/11219, URBROJ: 443-02-01-03-21-2, od Službe sanitarne inspekcije u 
Osijeku, dana 20.10.2021.godine 

 Posebni uvjeti zaštite nepokretnog kulturnog dobra, Klasa: 612-08/21-23/4831, URBROJ: 532-05-02-
05/10-21-03, izdani id Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskog odjela u Osijeku, dana 15.10.2021.godine 

 Posebni uvjeti građenja, Klasa: 214-02/21-03/9433, URBROJ: 511-01-382-21-02 MG, izdani od 
Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Osijek, Službe inspekcijskih poslova, dana 
15. listopada 2021. godine 

 Posebni uvjeti, broj: 400800104-5592/2021/IŠ, izdani od HEP ODS d.o.o., Elektroslavonija Osijek, 
dana 20.10.2021.godine 

 

 ZAKONI 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu   (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 

114/18, 110/19) 
 Zakon o zaštiti prirode       (NN   80/13 ,15/18, 14/19,127/19) 
 Zakon o zaštiti okoliša       (NN  80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 
 Zakon o vodama                 (NN   66/19, 84/21) 
 Zakon o zaštiti zraka          (NN   127/19) 
 Zakon o zaštiti od buke     (NN   30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 ) 
 Zakon o zaštiti od požara  (NN   92/10) 
 Zakon o zaštiti na radu      (NN  71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN  127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 
 Zakon o normizaciji            (NN 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu         (NN 74/14, 111/18) 
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 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13, 14/14, 32/19) 
 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 

134/20) 
 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14,114/18) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17, 39/19, 118/20) 
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 84/21) 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
 Zakon o zapaljivim tekućima i plinovima ( NN 108/95, 56/10) 
 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposreni dodir s hranom (NN 25/13, 41/14,114/18) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti ( NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

 
 

 PRAVILNICI 
 

 

 Pravilnik o kontroli projekata  (NN 32/14, 72/20) 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) 
 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta ( NN 118/19,65/20) 
 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN  88/17,90/20) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 15/19) 
 Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe    (NN  35/94,  55/94, 142/03 ) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog 

napona 1 do 400Kv ( sl.br. 65/88, NN 24/98) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 

(NN 29/13, 87/15) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ( NN 38/08) 
 Pravilniku o  hidrantskoj mrežu za gašenje požara (NN  8/06) 
 Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s inveliditetom i 

smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 

46/08,30/09) 
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 
 Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/2012) 
 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastructure i druge 

povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine ( 
NN 75/13)  

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17, 81/20) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13 ) 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim (NN 48/18) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15,61/16) 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
 Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (47/02) 
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 Pravilnik o sigurnosti strojeva ( NN 28/11) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme ( NN 21/08) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu ( NN 46/08 ) 
 Pravilnik o sigurnosti I zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
 Pravilnik  o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13 ) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži ( NN 8/06) 
 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša ( NN 16/16)  
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 
 

 
 TEHNIČKI PROPISI 

 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama   (NN  

128/15,70/18,73/18,86/18,102/20) 
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama   (NN  3/07) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama  (NN 87/08, 33/10)  
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 5/10)  
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije  (NN 17/17) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 
 

      Glavni  projektant:                                                                               Direktor: 
 
 
Nikola Žderić, mag.ing.aedif.                                        Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka 52.  stavak 1  Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) dajem sljedeću: 
 

IZJAVU O CJELOVITOSTI I MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI PROJEKATA 

Kojom potvrđujem da je Glavni projekt zajedničke oznake D – 2684 – 21  cjelovit te da su njegovi 
sastavni dijelovi međusobno usklađeni    

GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 
Ovaj  Glavni  projekt  sastoji se iz sljedećih  dijelova : 
 
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA      TD 2684 – 21 – A  
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac                            
Projektant :  Vedrana Vlahović, mag.ing.arch.  
 
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA   TD 2684 – 21 – K                             
DIMIDIUM PROJEKT d.o.o., Gospodarska zona 23, Antunovac  
Projektant :  Jasmina Topić, mag.ing.aedif  
 
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA   TD : RN-49-21 
PRESA d.o.o., Zagrebačka 35, Višnjevac 
Projektant:  Ratko Radaković, mag.ing.el.   
 
GLAVNI STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT IZGRADNJE DIZALA  TD GP 18/21-SD 
ELIGO d.o.o., Ulica Martina Divalta 262, Osijek 
Projektant: Jozo Leko, dipl.ing.stroj. 
 
 
            Glavni projektant:                                                                                             Direktor: 
 
                 
     Nikola Žderić, mag.ing.aedif.                                                                Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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Temeljem članka  51. st. 2.  Zakona o gradnji  (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19)  daje se: 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
br. 2634 – 21 – A  

 
Kojom  Vedrana Vlahović, mag.ing.arch., upisana u imenik ovlaštenih arhitekata, strukovnog naziva 
“ovlaštena arhitektica” prema rješenju Klasa: UP/I-034-02/15-01/49, Ur.broj: 505-04-15-02, s 
danom upisa 27. 10. 2015.god. pod rednim brojem 4177.  kao odgovorni projektant potvrđuje 
usklađenost i cjelovitost projektne dokumentacije za: 
 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 

te izjavljuje da je ovaj glavni projekt oznake 2684 – 21 – A  međusobno usklađen sa : 
 
 

 PROSTORNI PLANOVI 
 
 GUP Osijek („Službeni glasnik Grada Osijek „ broj 5/06, 12/06-ispr., 1/07-ispr., 12/10, 12/11, 

12/12, 2/13-ispr., 4/13-ispr., 7/14, 11/15, 5/16-ispr., 2/17, 6A/18-procisceni tekst, 
13A/20,4/21) 

 PPUG Osijek („Službeni glasnik Grada Osijeka“ broj 8/05, 5/09, 17A/09-ispr., 12/10, 12/12, 
20A/18) 
 

 ZAKONI 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
 Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu   (NN 68/18, 110/18, 32/20) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 

78/15, 114/18, 110/19) 
 Zakon o zaštiti prirode       (NN   80/13 ,15/18, 14/19,127/19) 
 Zakon o zaštiti okoliša       (NN  80/13, 153/13, 78/15,12/18,118/18) 
 Zakon o vodama                 (NN   66/19, 84/21) 
 Zakon o zaštiti zraka          (NN   127/19) 
 Zakon o zaštiti od buke     (NN   30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21 ) 
 Zakon o zaštiti od požara  (NN   92/10) 
 Zakon o zaštiti na radu      (NN  71/14,118/14,154/14, 94/18, 96/18) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN  127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 
 Zakon o normizaciji            (NN 80/13) 
 Zakon o mjeriteljstvu         (NN 74/14, 111/18) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13, 14/14, 

32/19) 
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 Zakon o općoj sigurnosti proizvoda  (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 

110/19) 
 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 

47/20, 134/20) 
 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14,114/18) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14,130/17, 39/19, 118/20) 
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 84/21) 
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
 Zakon o zapaljivim tekućima i plinovima ( NN 108/95, 56/10) 
 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposreni dodir s hranom (NN 25/13, 

41/14,114/18) 
 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 )  

 
 PRAVILNICI 

 
 Pravilnik o kontroli projekata  (NN 32/14, 72/20) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN br. 29/13) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 

31/20) 
 Pravilnik o obaveznom sadržaju i opremanju projekta ( NN 118/19,65/20) 
 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN  88/17, 90/20) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 

15/19) 
 Pravilnik o načinu izračuna građevinske bruto površine zgrade (NN 93/17) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe    (NN  35/94,  55/94, 142/03 ) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova 

nazivnog napona 1 do 400Kv ( sl.br. 65/88, NN 24/98) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom ( NN 38/08) 
 Pravilniku o  hidrantskoj mrežu za gašenje požara (NN  8/06) 
 Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevinama osobama s 

inveliditetom i smanjenje pokretljivosti (NN 78/13) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 

145/04, 46/08,30/09) 
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN 33/05, 64/05, 155/05, 

14/11) 
 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata, Sl. list 15/90. 
 Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10) 
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 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 
56/2012) 

 Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastructure i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine ( NN 75/13)  

 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17, 81/20) 
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada ( NN 29/13 ) 
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim (NN 48/18) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15, 102/15,61/16) 
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
 Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (47/02) 
 Pravilnik o sigurnosti strojeva ( NN 28/11) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme ( NN 21/08) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu ( NN 46/08 ) 
 Pravilnik o sigurnosti I zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12) 
 Pravilnik  o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11, 74/13 ) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži ( NN 8/06) 
 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša ( NN 16/16)  
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) 

 
 

 TEHNIČKI PROPISI 
 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama   (NN  
128/15,70/18,73/18,86/18,102/20) 

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama   (NN  3/07) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama  (NN 87/08, 33/10)  
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije  (NN 5/10)  
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije  (NN 17/17) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 

03/07) 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

 
 
 
 

                                                                       Projektant:   
                                 Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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Na temelju  čl.7. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,125/19),  izdaje se : 
 
 
 

ISPRAVA O SIGURNOSTI U KORIŠTENJU 

 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 

 
 
Istom se potvrđuje da građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i 
druge uvjete propisane ovim zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na 
temelju ovog Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na 
bitne zahtjeve za građevinu. 
         

 

 

 

                Projektant:    
     Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 

Prema Zakonu o gradnji ( NN 153/13,20/17,39/19, 125/19) 
 

 članku 20. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

 
 Opis  građevine sa  sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te opis načina na 
       koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji u skladu s kojim je izrađen glavni  
       projekt 
 
 Opis  faza odnosno etapa obuhvaćenih glavnim projektom i opis međusobne ovisnosti s   
         ostalim fazama složene građevine 
 

 Opis  smještaja  građevine na građ. čestici 
 

 Opis  namjene  građevine 
 
 Opis načina priključenja na prometnu površinu 
 
 Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 
 Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban 

 
 Mogućnost i uvjeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto 
       predviđa 

 
 Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne površine i ukupni 

           obujam zgrade izračunate prema točkama 5.1.3., 5.1.7. i 5.2.2. norme HRN ISO 9836 
 

 Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima 
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1. a)  Opis  građevine sa  opisima dijelova od kojih se sastoji građevina  
 

Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju dizala uz zgradu javne 

namjene, koje će se graditi na formiranoj k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek u Županijskoj ulici na kućnom 

broju 4  u Osijeku. Predmetni zahvat u prostoru predviđen je, prema prostorno planskoj 

dokumentaciji, unutar granica građevinskog područja. Zahvat u prostoru obuhvaća građenje dizala 

uz zgradu javne i društvene namjene (upravna ustanova), kako bi se osigurala pristupačnost 

osobama smanjene pokretljivosti.  

    

       Zahvat u prostoru planira se unutar građevinske zone, a prema Pravilniku o jednostavnim i 

drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).  

 

Građevna čestica je formirana i čini ju k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, pravilnog je oblika i ukupne je 

površine 7889m2. Na čestici se nalaze javne zgrade: javne zgrade (površine 2272 m2), javne zgrade 

(površine 388 m2), javne zgrade (površine 323 m2) i javne zgrade, garaže (površine 165 m2) 

priložena je Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine Klasa: UP/I-361-

05/18-30/23, Urbroj: 2158/01-12-02/01-18-3 od 01.03.2018. pravomoćna 12.04.2018. izdana od 

strane Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka, - za evidentiranje javne zgrade (površine 587 

m2) priložena je Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 

01. listopada 2007. Klasa: UP/I-361-05/18-30/63, Urbroj: 2158/01-12-02/01- 18-3 od 28.03.2018. 

pravomoćna 12.04.2018. izdana od Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka. Navedena lokacija 

nalazi se na čestici Palače Virovitičke županije u Osijeku, koja je pojedinačno kulturno dobro 

(Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/03-01-06/238, Urbroj: 532-10-1/8-03-2 od 23.rujna 2003.godine), koje 

je upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštičenih kulturnih dobara pod br. Z-1265. 

Također, predmetna lokacija se nalazi u sklopu zaštičene Kulturno povijesne cjeline grada Osijeka ( 

Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/09-06/0372, URBROJ: 532-04-01-01/4-09-2 od 18.studenog 

2009.godine), koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštičenih kulturnih dobara pod 

br. Z-4341. Naša gradnja se odvija na dvorišnoj zgradi porezne uprave, koja nema svojstvo kulturnog 

dobra. Izgradnjom dizala se prilagođava neophodno potreban pristup osobama sa invaliditetom. 

Samo dizalo je ostakljeno, kako bi što manje utjecalo na izgled okoliša i zgrade te kako bi se uklopio 

u postojeću izgradnju. 

Zgrade su etažirane. Predmetna zgrada je u suvlasništvu investitora Osječko – baranjske županije. 
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   Predmet zahvata u prostoru činit će: 
 
 Izgradnja dizala, koje se gradi uz postojeću zgradu javne namjene – upravnu zgradu porezne 

uprave 
 
Ugradnja dizala predviđena je na sjevernom pročelju zgrade javne namjene, izvan gabarita zgrade. 

Vertiklano podizna platforma, tj. dizalo sastojat će se od strojarske konstrukcije dizala, te voznog 

okna. Vozno okno činit će čelična i armiranobetonska konstrukcija visine cca 15,60 m. Okno će biti 

tlocrtno pravokutnog oblika s podestima na razini svake etaže, te AB jamom ukopanom u zemlju cca 

1,5 m. Uz samo dizalo izvest će se čelična nadstrešnica kako bi se zaštitio ulaz u dizalo od 

vremenskih neprilika. Nadstrešnica će se izvesti od čeličnih profila. Krov nadstrešnice, kao i sjeverno 

pročelje obložit će se lamistal staklom. Svijetla dimenzija kabine dizala je 110*140cm te u 

potpunosti zadovoljava propise prema Pravilniku o pristupačnosti osoba sa invaliditetom. 

      

   Vozno okno dizala ima funkciju zaštite dizala od vanjskih utjecaja, te horizontalnu stabilizaciju 

nosive konstrukcije dizala (vodilice). 

    

   Dizalo koje se ugrađuje u predmetno vozno okno ima vlastitu nosivu konstrukciju koja opterećenje 

od pogonskog stroja i kabine prenosi do temeljne konstrukcije. 

 

     Ulaz u dizalo predviđen je s kote gotovog poda u dvorištu na istočnoj strani okna. Iznad ulaza na 

dvorišnoj strani izvest će se i nadstrešnica kako bi se ulaz zaštitio od padalina. Dizalo vodi na kotu 

prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s izlazima na južnoj strani okna. Svijetli otvor ulaza u dizalo 

iznosti će 90 *200 cm.  

 

   Ugradnjom tj. dogradnjom dizala predviđena je prilagodba prostora stubišta u prizemlju, te na 

prvom, drugom i trećem katu kako bi se omogućio ulazak u dizalo. Prilagodba prostora odnositi će 

se na demontažu postojeće stolarije uz prilagodbu dimenzija otvora na širini od 120-160 cm, te 

visinu od 235-225 cm. Spoj između unutrašnjosti dizala i prostora stubišta zgrade premostiti će se 

prijelaznim platoom od protukliznog inox lima. Okno dizala će se bočno pričvrstiti na postojeće AB 

grede smještene na međukatnim konstrukcijama. 
 

    Dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 1,65 x 2,30 m i 

maksimalne visine cca H = 14,90 m od kote konačno zaravnatog terena. 
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    Nadstrešnoca uz dizalo je tlocrtno pravilnogoblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 1,60 x 

2,30 m i maksimalne visine cca 2,50 m . 

  
             b)  Opis načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na lokaciji u skladu s kojima je izrađen 
projekt  
 
Projekt je izrađen prema posebnim  uvijetima  nadležnih javnopravnih tijela te se za  dokaz 

ispunjavanja posebnih uvjeta ishode se potvrde javnopravnih tijela koja su dala uvjete za izradu 

glavnog projekta. 

2.    Opis  faza odnosno etapa obuhvaćenih glavnim projektom i opis međusobne ovisnosti  s 
ostalim fazama   složene  građevine 

 
Za   projektiranu  građevinu  nije  predviđeno fazno  građenje.  
 
 

3. Opis  smještaja  građevina na građ. čestici 
 

Ugradnja dizala predviđena je na sjevernom pročelju zgrade javne namjene, izvan gabarita zgrade. 

Vertiklano podizna platforma, tj. dizalo sastojat će se od strojarske konstrukcije dizala, te voznog 

okna. Vozno okno činit će čelična i armiranobetonska konstrukcija visine cca 15,60 m. Okno će biti 

tlocrtno pravokutnog oblika s podestima na razini svake etaže te AB jamom ukopanom u zemlju cca 

1,5 m. Uz samo dizalo izvest će se čelična nadstrešnica kako bi se zaštitio ulaz u dizalo od 

vremenskih neprilika. Nadstrešnica će se izvesti od čeličnih profila. Krov nadstrešnice, kao i sjeverno 

pročelje obložit će se lamistal staklom. Dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih 

dimenzija Lx × Ly ≈ 1,65 x 2,30 m i maksimalne visine cca H = 14,90 m od kote konačno zaravnatog 

terena. Nadstrešnica uz dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 

1,60 x 2,30 m i maksimalne visine cca 2,50 m. 

Temeljni zahtjevi za građevine koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevina su: 

Mehanička otpornost i stabilnost:  Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu 

djelovati tijekom građenja i uporabe, ne mogu dovesti do: rušenja cijele građevine ili nekog njezina 

dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, 

instalacijama ili ugrađenoj opremi. 

 

Sigurnost u slučaju požara:  Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara nosivost 

građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, nastanak i širenje požara i dima 
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unutar građevine je ograničeno, širenje požara na okolne građevine je ograničeno,  korisnici mogu 

napustiti građevinu. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš: Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne 

predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom 

cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, 

uporabe ili uklanjanja.  

 

Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe: građevina je projektirana i bit će izgrađena tako da ne 

predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što 

su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale .  

 

Zaštita od buke: Građevina je projektirana i biti će izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici 

ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja 

im omogućuje  odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline: Građevina i instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i 

provjetravanje su i projektirane i  biti će izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane 

na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. 

 

Sanitarni uvjeti: građevina je projektirana na način da su osigurani minimalni tehnički i sanitarni 

uvjeti  

 
4. Opis  namjene  građevine 

 
Namjena zahvata :   JAVNE NAMJENE – zgrada javne i društvene namjene (upravna ustanova) 
 

5. Opis načina priključenja  na prometnu površinu 
 
Izgradnjom dizala ne dolazi do promjene pristupa na samu građevnu česticu te kolni i pješački 
pristup ostaju nepromijenjeni. Izgradnja dizala se vrši kako bi se zgrada prilagodila pristupu 
osobama sa invaliditetom. 
 
 

6. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
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   Izgradnjom dizala ne utječemo na vodoopskrbu i odvonju same zgrade. Oborinska odvodnja sa 
krova dizala i nadstrešnice nad ulazom će se odvoditi u zelenu površinu, odnosno preko postojećeg 
krova zgrade vertikalnim olucima. 
 

ELEKTROENERGETSKA MREŽA 
 

   Građevina je  priključena na javnu elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima izdanim od HEP 

ODS d.o.o. Elektra Osijek.    

 

Ovim projektom obuhvaćene su elektrotehničke instalacije prema zahtjevima investitora i pravilima 

struke:  

 

Izgradnjom dizala neće doći do povećanja vršne snage priključenja zgrade. Na široj lokaciji, prema 

posebnim uvjetima HEP ODS d.o.o., Elektroslavonija, postoje elektrotehničke instalacije te 

instalacije toplane. Izgradnja dizala ne dolazi u doticaj sa postojećim instalacijama te nema potrebe 

za njihovim izmiještanjem. 

    

    U predmetnoj građevini izvest će se zaštita od djelovanja munje.  
 

PLINSKA MREŽA 
 

Izgradnjom dizala ne utječe se na plinske instalacije same zgrade 
 
 
6. Podaci o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada 
 
Na predmetnoj građevini NEMA pokusnog rada 
 
 

7. Mogućnost i uvijeti uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele  građevine 
 

Nije predviđeno korištenje dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine. 
  

8. Iskaz ukupne ploštine podne površine zgrade , ukupne ploštine korisne površine i ukupni 
obujam 

 
          prema   HRN  ISO  9836:2011 
 
Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 

doprinosa, Prema članku 5., obujam građevine se ne obračunava za vanjska dizala nastala 
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rekonstrukcijom postojeće građevine te za nadstrešnice ispred ulaza do 6m2 površine poda 

natkrivenog prostora  

 

 

4. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 
  

        Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa, Prema članku 5., obujam građevine se ne obračunava za vanjska dizala 

nastala rekonstrukcijom postojeće građevine te za nadstrešnice ispred ulaza do 6m2 površine poda 

natkrivenog prostora, prema tome nema obujma za naplatu komunalnog i vodnog doprinosa. 

 
                 Projektant:   
 
   
Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 

 

 
 

 
 

 

 

POSEBNI UVJETI 
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 
 

II TEHNIČKI  DIO 

 
 
  II   TEHNIČKI   DIO 
 

 Projektni  zadatak 
 Tehnički opis 
 Iskaz površina i obračunskih veličina 
 Projektantska   procjena   troškova  građenja 
 Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 Projekt  sanacije  okoliša  gradilišta 
 Projektni  vijek uporabe građevine i uvjeti za njeno  održavanje 

III GRAFIČKI PRILOZI 
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2.1.   PROJEKTNI  ZADATAK  

 
    Na zahtjev Investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju dizala uz zgradu javne 
namjene  na formiranoj k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, sukladno uvjetima nadležnih službi Osječko 
baranjske županije i u skladu sa: GUP Osijek, Pravilnik o jednostavnim radovima i građevinama, 
tehničkim propisima u građenju i drugim područjima te svim zakonima i pravilnicima. 
 
Projektom je predviđena : 
 
 Izgradnja dizala uz zgradu javne namjene 

 
 
 
 
  
      Za   Investitora :            Glavni  projektant: 
 
 

Nikola Žderić, mag.ing.aedif. 
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2.2. TEHNIČKI OPIS 
 

OPĆI  PODACI 

   Na zahtjev investitora potrebno je izraditi Glavni projekt za Izgradnju dizala uz zgradu javne 

namjene, koje će se graditi na formiranoj k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek u Županijskoj ulici na kućnom 

broju 4  u Osijeku. Predmetni zahvat u prostoru predviđen je, prema prostorno planskoj 

dokumentaciji, unutar granica građevinskog područja. Zahvat u prostoru obuhvaća građenje dizala 

uz zgradu javne i društvene namjene (upravna ustanova), kako bi se osigurala pristupačnost 

osobama smanjene pokretljivosti.  

    

       Zahvat u prostoru planira se unutar građevinske zone, a prema Pravilniku o jednostavnim i 

drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20).  

 

Građevna čestica je formirana i čini ju k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, pravilnog je oblika i ukupne je 

površine 7889m2. Na čestici se nalaze javne zgrade: javne zgrade (površine 2272 m2), javne zgrade 

(površine 388 m2), javne zgrade (površine 323 m2) i javne zgrade, garaže (površine 165 m2) 

priložena je Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine Klasa: UP/I-361-

05/18-30/23, Urbroj: 2158/01-12-02/01-18-3 od 01.03.2018. pravomoćna 12.04.2018. izdana od 

strane Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka, - za evidentiranje javne zgrade (površine 587 

m2) priložena je Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 

01. listopada 2007. Klasa: UP/I-361-05/18-30/63, Urbroj: 2158/01-12-02/01- 18-3 od 28.03.2018. 

pravomoćna 12.04.2018. izdana od Upravnog odjela za urbanizam Grada Osijeka. Navedena lokacija 

nalazi se na čestici Palače Virovitičke županije u Osijeku, koja je pojedinačno kulturno dobro 

(Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/03-01-06/238, Urbroj: 532-10-1/8-03-2 od 23.rujna 2003.godine), koje 

je upisano u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod br. Z-1265. 

Također, predmetna lokacija se nalazi u sklopu zaštičene Kulturno povijesne cjeline grada Osijeka ( 

Rješenje, Klasa: UP-I-612-08/09-06/0372, URBROJ: 532-04-01-01/4-09-2 od 18.studenog 

2009.godine), koja je upisana u Registar kulturnih dobara RH, Listu zaštićenih kulturnih dobara pod 

br. Z-4341. Naša gradnja se odvija na dvorišnoj zgradi porezne uprave, koja nema svojstvo kulturnog 

dobra. Izgradnjom dizala se prilagođava neophodno potreban pristup osobama sa invaliditetom. 

Samo dizalo je ostakljeno, kako bi što manje utjecalo na izgled okoliša i zgrade te kako bi se uklopio 

u postojeću izgradnju. 
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Zgrade su etažirane. Predmetna zgrada je u suvlasništvu investitora Osječko – baranjske županije. 

 
   Predmet zahvata u prostoru činit će: 
 
 Izgradnja dizala, koje se gradi uz postojeću zgradu javne namjene – upravnu zgradu porezne 

uprave 
 
Ugradnja dizala predviđena je na sjevernom pročelju zgrade javne namjene, izvan gabarita zgrade. 

Vertiklano podizna platforma, tj. dizalo sastojat će se od strojarske konstrukcije dizala, te voznog 

okna. Vozno okno činit će čelična i armiranobetonska konstrukcija visine cca 15,60 m. Okno će biti 

tlocrtno pravokutnog oblika s podestima na razini svake etaže, te AB jamom ukopanom u zemlju cca 

1,5 m. Uz samo dizalo izvest će se čelična nadstrešnica kako bi se zaštitio ulaz u dizalo od 

vremenskih neprilika. Nadstrešnica će se izvesti od čeličnih profila. Krov nadstrešnice, kao i sjeverno 

pročelje obložit će se lamistal staklom. 

      

   Vozno okno dizala ima funkciju zaštite dizala od vanjskih utjecaja, te horizontalnu stabilizaciju 

nosive konstrukcije dizala (vodilice). 

    

   Dizalo koje se ugrađuje u predmetno vozno okno ima vlastitu nosivu konstrukciju koja opterećenje 

od pogonskog stroja i kabine prenosi do temeljne konstrukcije. 

 

     Ulaz u dizalo predviđen je s kote gotovog poda u dvorištu na istočnoj strani okna. Iznad ulaza na 

dvorišnoj strani izvest će se i nadstrešnica kako bi se ulaz zaštitio od padalina. Dizalo vodi na kotu 

prizemlja, prvog, drugog i trećeg kata s izlazima na južnoj strani okna. Svijetli otvor ulaza u dizalo 

iznosti će 90 *200 cm.  

 

   Ugradnjom tj. dogradnjom dizala predviđena je prilagodba prostora stubišta u prizemlju, te na 

prvom, drugom i trećem katu kako bi se omogućio ulazak u dizalo. Prilagodba prostora odnositi će 

se na demontažu postojeće stolarije uz prilagodbu dimenzija otvora na širini od 120-160 cm, te 

visinu od 235-225 cm. Spoj između unutrašnjosti dizala i prostora stubišta zgrade premostiti će se 

prijelaznim platoom od protukliznog inox lima. Okno dizala će se bočno pričvrstiti na postojeće AB 

grede smještene na međukatnim konstrukcijama. 
 

    Dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 1,65 x 2,30 m i 

maksimalne visine cca H = 14,90 m od kote konačno zaravnatog terena. 
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    Nadstrešnoca uz dizalo je tlocrtno pravilnogoblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 1,60 x 

2,30 m i maksimalne visine cca 2,50 m . 

 
SMJEŠTAJ  GRAĐEVINE   NA  GRAĐEVNOJ  ČESTICI  

Ugradnja dizala predviđena je na sjevernom pročelju zgrade javne namjene, izvan gabarita zgrade. 

Vertiklano podizna platforma, tj. dizalo sastojat će se od strojarske konstrukcije dizala, te voznog 

okna. Vozno okno činit će čelična i armiranobetonska konstrukcija visine cca 15,60 m. Okno će biti 

tlocrtno pravokutnog oblika s podestima na razini svake etaže te AB jamom ukopanom u zemlju cca 

1,5 m. Uz samo dizalo izvest će se čelična nadstrešnica kako bi se zaštitio ulaz u dizalo od 

vremenskih neprilika. Nadstrešnica će se izvesti od čeličnih profila. Krov nadstrešnice, kao i sjeverno 

pročelje obložit će se lamistal staklom. Dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih 

dimenzija Lx × Ly ≈ 1,65 x 2,30 m i maksimalne visine cca H = 14,90 m od kote konačno zaravnatog 

terena. Nadstrešnica uz dizalo je tlocrtno pravilnog oblika, maksimalnih osnih dimenzija Lx × Ly ≈ 

1,60 x 2,30 m i maksimalne visine cca 2,50 m. 

     

ARHITEKTONSKO  OBLIKOVANJE   ZGRADE   
 
Namjena  zgrade :    Zgrada javne namjene – upravna ustanova  

Način gradnje :         slobodnostojeća 

Broj nadzemnih etaža  zgrade :   IV (podrum + prizemlje + 3 kata) 

 
         

Postojeća zgrada je javne i društvene namjene te je za nju izdana uporabna dozvola. Izgradnjom 

dizala osigurat će se pristupačnost osobama sa smanjenom pokretljivosti.  

Samo dizalo je modernog izgleda, Visoke energetske učinkovitosti, izgrađeno uz zgradu javne 

namjene. Ukupan broj ulaza, odnosno etaža dizala je 5 – jedan sa razine postojećeg terena oko 

zgrade javne namjene te 4 nadzemna ulaza – jedan u prizemlju zgrade te 3 ulaza na katovima. 

Ukupna visina dizanja dizala je do visine od 10,6m. Minimalna nosivost dizala je 630,8 kg. Vrata 

dizala su teleskopski pomična, a sama svijetla širina vrata dizala je 90cm. Dizalo je u potpunosti 

prilagođeno osobama sa invaliditetom. Samo dizalo opremljeno je i alarmom, protupaničnom 

rasvjetom, Govornom vezom, rukohvatom, ventilatorom, braillovim oznakama, oznakama nosivosti 

te informacijskom pločicom. Dizalo je opremljeno i signalizacijom i rasvjetom te ima prikaz vizualne 

signalizacije u kabini – kao pokazival smjera, položaj kabine, opterećenost i sl.) 
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OPIS, TEMELJENJE, NOSIVA KONSTRUKCIJA I KROVIŠTE 
 
 

      Izgradnja predmetnog dizala predviđena je od armiranobetonskih elemenata i čeličnih 
elemenata. 
   Konstrukcija okna preuzima sva propisana djelovanja od stalnog i korisnog opterećenja, te 
djelovanja nastala utjecajem vjetra. 
     Nosiva konstrukcija analizira se kao jedinstvena samostojeća konstrukcija. Nadzemni dio 
građevine izvesti će se od čeličnih elemenata, dok će podzemni dio građevine biti izveden od 
armiranog betona. 
    

   Vertikalno opterećenje na građevinu je određeno u skladu s normama za opterećenje HRN EN 
1991-1-1:2012, HRN EN 1991-1-3:2012 i zahtjevima glavnog projektanta. Prema normi HRN EN 
1991-1-3:2012 i odgovarajućem nacionalnom dodatku, građevina se nalazi u 3. snježnom području 
(Osijek, kontinentalna Hrvatska ) .  
   Horizontalno opterećenje na građevinu uzeto je u skladu s normom za vjetar HRN EN 1991-1-
4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012.  
 
Vozno okno dizala – čelična konstrukcija 
 
Nosivu konstrukciju voznog okna dizala činit će prostorna okvirna čelična konstrukcija koju čine 
stupovi kvadratnih cijevnih profila i horizontalnih prečki od cijevnih kvadratnih profila.  
   Čelični stupovi oslanjati će se na AB zidove debljine 30 cm koji su spojeni na AB ploču debljine 40 
cm. Čelični stupovi sidre se dovoljnim brojem anker vijaka u AB zidove.  
   Predmetno okno prihvatiti će se ( sidriti dovoljnim brojem anker vijaka) na postojeću zgradu na 
razinama međukatnih konstrukcija . 
 
   Spojevi stupova i prečki ostvaruju se zavarima II. kategorije, a prema potrebi premještanja 
konstrukcije na drugu lokaciju moguće je izvođenje montažnih nastavaka na stupovima. Prema 
potrebi izvesti montažne nastavke na 2-3 pozicije po svakom stupu.  Na taj način konstrukcija se 
rastavlja na 2 do 3 dijela ( ovisno o veličini manevarskog prosotra u naravi) i omogućuje se ukrcaj na 
prijevozno sredstvo. 
 

   Svi elementi konstrukcije biti će izvedeni od čelika kvalitete S235 JR i vrućevaljanih čeličnih profila. 
 

Ukoliko se prilikom izvođenja detalja sidrenja prečke u bočne AB grede ( prihvat okna za postojeću 
građevinu) utvrdi da nije moguće izvesti detalj prema projektu, potrebno je obavjestiti projektanta i 
izvršiti preinaku.  
 

Nadstrešnica uz dizalo izvest će se od stupova kvadratnih cijevnih profila i horizontalnih greda od 
kvadratnih kutijastih profila. Čelični stupovi oslanjat će se na AB trakasti temelj . 
 
Fasada 
 
Oblogu čelične konstrukcije dizala činit će IZO staklo na bočnim plohama i panel debljine 10 cm na 
krovu. Prvih 3,5 metra visine okna, od kote vanjskog zaravnatog tla činit će lamilirano staklo. Obloga 
( staklo i panel) se prihvaća na čeličnu konstrukciju okna dizala samoureznim vijscima ili nekim 
drugim načinom, a prema prijedlogu proizvođača. 
Oblogu nadstrešnice uz dizalo činit će lamistal staklo na sjevernoj fasadi te na krovu. 
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ARMIRANOBETONSKA KONSTRUKCIJA – jama dizala 
 

Temeljenje nosive konstrukcije projektirano je na vertikalno i horizontalno opterećenje iznad. 
 

     Temeljenje nosive konstrukcije izvesti će se na AB temeljnoj ploči hf = 0,40 m, na kojoj će biti 
izvedeni AB zidovi ( d =20 cm ) visine 1,20 m.  
     Temeljna ploča izvodi se na podložnom betonu debljine 10,0 cm kojega je potrebno izvesti na 
dobro zbijenom tamponu od tucanika minimalne debljine h=30 cm te trakastim temeljima koji se 
izvode do dubine dna temelja zgrade, a na koje sjeda temeljna ploča lifta. Na podložni beton 
potrebno je izvesti hidroizolaciju, a na AB zidove hidroizolaciju i cepastu foliju kao zaštitu 
hidroizolacije. Temeljna konstrukcija izvodi se betonom C 25/30 XC2 i armira armaturom B 500 B.  
    Temelj nadstrešnice izvest će se kao trakasti temelj širine 50 cm i  minimalne dubine hf = 80,0 cm. 
 
PRIKLJUČCI  NA  KOMUNALNU  INFRASTRUKTURU 
 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
   Izgradnjom dizala ne utječemo na vodoopskrbu i odvonju same zgrade. Oborinska odvodnja sa 
krova dizala i nadstrešnice nad ulazom će se odvoditi u zelenu površinu, odnosno preko postojećeg 
krova zgrade vertikalnim olucima. 
 

ELEKTROENERGETSKA MREŽA 
 

   Građevina je  priključena na javnu elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima izdanim od HEP 

ODS d.o.o. Elektra Osijek.    

 

Ovim projektom obuhvaćene su elektrotehničke instalacije prema zahtjevima investitora i pravilima 

struke:  

 

Izgradnjom dizala neće doći do povećanja vršne snage priključenja zgrade. Na široj lokaciji, prema 

posebnim uvjetima HEP ODS d.o.o., Elektroslavonija, postoje elektrotehničke instalacije te 

instalacije toplane. Izgradnja dizala ne dolazi u doticaj sa postojećim instalacijama te nema potrebe 

za njihovim izmiještanjem. 

    

    U predmetnoj građevini izvest će se zaštita od djelovanja munje.  
 

PLINSKA MREŽA 
 

Izgradnjom dizala ne utječe se na plinske instalacije same zgrade 
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PROMET U MIROVANJU I KRETANJU 
 
Izgradnjom dizala ne dolazi do promjene pristupa na samu građevnu česticu te kolni i pješački 

pristup ostaju nepromjenjeni. Izgradnja dizala se vrši kako bi se zgrada prilagodila pristupu osobama 

sa invaliditetom. Broj parkirnih mjesta ostaje nepromijenjen. 

 
UREĐENJE PARCELE 
  
Okoliš  je hortikulturno uređen sadnjom autohtonog visokog i niskog raslinja . 

   Za popločenje manipulativnih površina koristit će se betonski opločnjaci koji se polažu na ranije 

pripremljenu podlogu  prema detaljima i pravilima struke.  

   Komunalni otpad rješava se postavljanjem kanti za smeće na uređenoj površini na čestici 

investitora koja se prazni po rasporedu i od strane za to ovlaštenog komunalnog poduzeća.   

    Nakon izvedenih radova sav građevinski otpadni materijal će se sa gradilišne deponije odvesti na 

prikladnu deponiju građevinskog materijala te krajolik sanirati.  

    Zemlju i ostale materijale za izgradnju zahvata potrebno je uzimati prvenstveno sa djelova lokacije 

na kojoj je predviđen zahvat.  

   Višak materijala iz iskopa odložiti na vlastitoj čestici. U slučaju da se predviđa veći višak materijala 

koji se ne može odložiti na vlastitoj čestici, višak materijala je potrebno odvesti na deponuju. 

 

Oborinske vode s krova upustit će se u zelenu površinu. 

 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA    
 
Pri izvedbi osigurat će se provedba svih propisa o zaštiti od požara.  
U zgradama će se poduzeti potrebne mjere za sprječavanje širenje požara.  
Za postojeću zgradu zadržavaju se postojeća tehnička rješenja zaštite od požara. 
Za gradnju će se upotrijebiti materijali vatrootpornosti veće od 2 sata.  
Sve mjere zaštite od požara projektirane su sukladno važećim hrvatskim propisima i normama koje 
reguliraju ovu problematiku. Izgradnjom dizala se ispunjavaju bitni zahtjevi iz područja zaštite od 
požara propisano zakonom kojim je uređeno građenje. Primijenjen je Pravilnik o otpornosti na požar 
i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13).  
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRILIKOM GRADNJE 
 
Sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN br. 141/11) 
 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za 
vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju: 
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– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo), 
– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 
   (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 
   potrebnih mjera zaštite od požara, 
– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i 
   spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 
    odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
     gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2),  
     grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 
– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,  
   ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo), 
– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno 
    ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao 
   što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara 
   (vode, pijeska i drugo), 
– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
   (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 
– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa  
   natopljenih otapalima i slično), 
– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme 
   i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe, 
– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:  
   zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično). 
Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu. 
 
DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINE 

Temeljni zahtjevi za građevine koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevina su: 

Mehanička otpornost i stabilnost građevina - građevina je projektirana da tijekom građenja i 
uporabe ne može doći do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, deformacija u stupnju koji 
nije prihvatljiv te oštećenja građevina usljed projektiranih djelovanja. 
Sigurnost u slučaju požara - građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara:  
- nosivost građevine može biti zajamčenja  tijekom određenog razdoblja 
- nastavak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 
- širenje požara na okolne građevine je ograničeno 
- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 
Pristup vatrogasne tehnike osiguran je sa manipulativnih površina oko građevina. Sve manipulativne 
površine mogu se koristiti za interventna vatrogasna vozila. 
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Higijena, zdravlje i okoliš - građevina je projektirana da tijekom svog vijeka ne predstavlja prijetnju 
za higijenu i zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda. 
 
Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe - građevina je projektirana tako da ne predstavlja 
neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja kao što su 
proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udar, ozljede od eksplozija i provale.  
 
Zaštita od buke - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se 
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje 
spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 
 
Gospodarenje energijom i očuvanje topline - građevina je projektirana na način tako da koristi što 
je moguće manje energije tijekom građena i razgradnje. 
 
 
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ I PRIRODU    
 
   S obzirom na namjenu građevine – njenim korištenjem ne nastaju nikakve štetne otpadne vode ili 
sl.  
   Oborinske vode s krovova, parkirališta i manipulativnih površina prevesti preko vodonepropusnog 
akumulacijskog sabirnika sa preljevom na sustav interne odvodnje i hidrauličkim otvorom za 
pražnjenje, u donjem dijelu sabirnika, a radi rasterećivanja specifičnog oborinskog vršnog 
opterećenja, prije priključka na sustav javne odvodnje.   
Mjere zaštite tla su minimalne i zanemarive. 
Mjere zaštite od onečišćenja zraka za ovu građevinu su minimalne i zanemarive. 
Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okoliš. 
U neposrednoj blizini zgrade biti će smješteni kontejneri za sortiranje i odlaganje otpada. 
Nakon završetka radova na izgradnji građevine uklonit će se sav prostali šut i sav otpadni materijal i 
pomoćni gradilišni objekti izvođača , te će se prići završnim radovima niskogradnje ( asfaltiranje, 
popločavanje,…) i hortikulturno uređenje. 
S obzirom da se gospodarske zgrade grade u građevinskoj zoni i u njima se ne odvijaju procesi koji 
stvaraju štetne tvari, iste ne podliježu ishođenju okolišne dozvole, te nemaju obvezu provedbe 
postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš niti ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na 
okoliš.   
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRAĐENJA    
 
 Osposobiti djelatnika koji će voditi radove posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije 

uz pridržavanje mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjere zaštite okoliša. 
 Za sav otpadni materijal u tekućem stanju ( cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) 

tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dođe do rasipanja materijala u okoliš te da 
se odlaže na pripremljenu deponiju 

 Sav otpadni materijal u krutom stanju kontinuirano otpremati na deponiju građevinskog 
materijala 

 Privremen objekte na radilištu locirati prema važećim propisima  
 Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu korištenjem pokretnih 

sanitarnih čvorova 
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 Ugovorno obvezat izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja 
okoliša (servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smjenjenje 
buke uslijed nepotrebnog rada građevinskih strojeva i slicno) 

 Privremeno skladište za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i slicno locirati prema propisima, 
izvesti s nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za slučaj preljevanja 

 Na radilištu se moraju korisitit strojevi i oprema koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i 
materijal koji transportiraju, odnosno one koji su u ispravnom stanju 

 Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja. 
 Predvidjeti i provoditi mjere zaštite od prekomjerne buke 
 Strogo nadzirati da li se radnici pridržavaju svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada 

strojevima na radilištu i ostalom opremom) 
 

MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA POSLIJE ZAVRŠETKA GRAĐENJA    
 
 Sav preostali šut i materijal otpremiti na deponiju građevinskog materijala 
 Sav višak građevinskog materijala otpremiti sa radilišta 
 Radnike koji izvode radove na sanaciji radilišta zaštitit zaštitnom odjećom i obućom za rad 
 Sve privremen objekte srušiti, okoliš dovesti u zatečeno stanje 
 Posebnu pozornost obratiti na skladište i mjesta za pretakanje goriva, maziva, bitumena i sl. 

kako bi se sprječilo zagađenje okolnog tla. Jamu isprazniti, dezinficirati živim vapnom te 
zatrpati do površine okolnog tla 

 Sve strojeve i opremu otpremiti sa radilišta 
 Okolni teren dovesti u prijašnje stanje osim onog za koje je projektom predviđeno 

preuređenje 
 

     Projektant:  
  Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2.3. ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 
 

Temeljem čl. 18, st.2. Zakona o gradnji ( NN 153/13,20/17,39/19, 125/19 ) 
 izrađen je proračun prema normi HRN ISO 9836 

GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 

 

 

 Prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

komunalnog doprinosa, Prema članku 5., obujam građevine se ne obračunava za vanjska dizala 

nastala rekonstrukcijom postojeće građevine te za nadstrešnice ispred ulaza do 6m2 površine poda 

natkrivenog prostora  
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2.4. PROJEKTANTSKA PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 
 

Procjena troškova prema ''POKAZATELJIMA TROŠKOVA GRAĐENJA'' iz Glasnika Hrvatske komore arhitekata. 

 

Dizalo uz zgradu javne namjene 1,65*2,30m 

                                
 

 

GRAĐEVINSKI DIO                             373.151,50,00 

ELEKTRO DIO                             30.000,00 

STROJARSKI DIO     - projekt ugradnje dizala                        250.000,00 

UKUPNA PROCJENA 653.151,50 kn 

PDV (25%)                             163.287,87 

UKUPNO S PDV-om                             816.439,37 kn 

 

Napomena: procijena troškova služi isključivo kao orijentacijska procijena ukupne investicije. Cijene 
procijenjenih troškova građenja, ovise o trenutnim tržišnim cijenama, tehnologiji izvođenja radova i izboru 
opreme te se ne mogu uzimati kao usporedna vrijednost suprostavljena ponudi izvođača. 

 

 

                        Projektant:  
 
 
      

                                                                                     Vedrana Vlahović, mag.ing.arch   
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2.5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

11. OPĆI PODACI I DEFINICIJE 

1.1. PRIMJENA OPĆIH TEHNIČKIH UVJETA  

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti) sadrže tehničke 
uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja i način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički uvjeti vrijede 
za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni za 
potpuno dovršenje predmetne građevina.    

Primjena ovih Tehničkih uvjeta je obavezna. Ovi tehnički uvjeti izrađeni su sukladno Zakonu o 
gradnji (NN. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Svi sudionici u građenju (investitor, izvođač i dr.) 
dužni su se pridržavati odredbi navedenog zakona i drugih zakona, pravilnika i tehničkih propisa na 
koje upućuje navedeni zakon. 

1.1.1. Investitor je dužan: 
 

i. Projektiranje, građenje i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti. 
ii. Riješiti osiguranje zemljišta te sve imovinsko-pravne odnose. 

iii. Prije gradnje ishoditi građevinsku dozvolu. 
iv. Osigurati stručni nadzor nad građenjem. 
v. Osigurati potrebni tehnološki i projektantski nadzor pri izvedbi nosive konstrukcije. 

vi. Osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja ugrađenih materijala pri izvedbi nosive 
konstrukcije. 

vii. Po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje 
uporabne dozvole. 

viii. Pridržavati se ostalih obveza po navedenom zakonu. 
 
1.1.2. Izvođač je dužan: 

 
i. Radove izvoditi prema ugovoru u skladu s građevinskom dozvolom i drugim dokumentima. 

ii. Radove izvoditi prema Projektima za koje je izdana građevinska dozvola, a u skladu s 
tehničkim propisima i pravilima struke. 

iii. Organizirati kontrolu svih radova u izvedbi. 
iv. Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu: pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 

stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, 
zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala 
funkcionalna i zaštitna svojstva. 

v. Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija 
je kvaliteta dokazana certifikatima i tehničkim dopuštenjima sukladno važećim propisima i 
normama. 
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vi. Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme, statistički obrađenim 
rezultatima obavljenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema važećim 
tehničkim propisima i svim uvjetima danim u ovom poglavlju. 

vii. Izvođač je dužan odrediti voditelja građenja na projektiranom objektu, a prema potrebi i za 
pojedine vrste radova. 

viii. Izraditi program popravaka eventualnih oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije i 
predložiti ga nadzornom inženjeru i projektantu konstrukcije na odobrenje.  

ix. Izvođač osigurava ili izrađuje svu navedenu dokumentaciju u potpoglavlju “Dokumentacija 
koju osigurava Izvođač radova”. 

 
1.1.3. Dokumentacija koju osigurava Izvođač radova 

 
Da bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta građenja, Izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi: 

i. Lokacijsku dozvolu (ako je potrebna) i građevinsku dozvolu. 
ii. Projektnu dokumentaciju potrebnu za izvođenje (glavni i izvedbeni projekt ovjeren od 

projektanata). 
iii. Projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta. 
iv. Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova. 
v. Projekt zaštite gradilišta, radova u izgradnji, sigurnosti ljudi i zaštite na radu. 

vi. Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja. 
vii. Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu s obračunskim nacrtima. 

viii. Dokumentaciju kojom se dokazuje tražena kvaliteta radova, konstrukcija i ugrađenog 
materijala i opreme. (potvrde o sukladnosti, uvjerenja, certifikati, jamstveni listovi i sl.) a 
naročito: 

– Program ispitivanja kvalitete ugrađenog betona i Izvještaje o ispitivanju betona od strane 
ovlaštene institucije, 

– Potvrde o sukladnosti čeličnih elemenata konstrukcije te dokaze kvalitete spojeva, 
– Izvještaje o prethodnim ispitivanjima za materijale koji se ugrađuju, ako se proizvode na 

gradilištu, 
– Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu za ispitivanju nadzornog 

inženjera ili bez njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih 
radova i ugrađenih materijala. 

 
1.1.4. Kontrolna ispitivanja 

 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme 
građenja voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, 
ovom programu ili citiranim pravilnicima, normama i standardima. 

Izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala mora sadržavati slijedeće dijelove: 
i. Naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzoraka, namjenu materijala, mjesto 

i vrijeme (datum) uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i 
investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje. 

ii. Prikaz svih rezultata, laboratorijskih, terenskih ispitivanja za koja se izdaje uvjerenje odnosno 
ocjena kvalitete.  

iii. Ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (uporabljivosti) materijala za primjenu na 
navedenoj građevini te rok do kojega vrijedi izvješće. 
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Uzimanje uzoraka i rezultati laboratorijskih ispitivanja moraju se upisivati u laboratorijsku i 
gradilišnu dokumentaciju (građevinski dnevnik). 

Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda ili poluproizvoda proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koja se odnose na isporučene količine. 

Potrebno je provesti pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija glede geometrije, 
deformabilnosti nosive konstrukcije i vibracija sukladno važećem tehničkom propisu. Program 
ispitivanja potrebno je prethodno usuglasiti s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije. 

Sva izvješća, potvrde sukladnosti, certifikati i drugi dokazi kvalitete moraju se odmah po dobivanju 
dostaviti i nadzornom inženjeru. 
 

1.2. NORME I PROPISI 

Građenje objekta obavlja se na temelju slijedeće građevinske regulative i zakona, kao i drugih 
propisa: 

 Zakon o gradnji (NN.br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN.br. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN.br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 

100/11, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15, 35/18) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17,75/20) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju  

građevinskih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11,118/19) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN.br. 103/08) 
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN.br. 113/08) 

 
Nabavku opreme i materijala izvoditelj mora usuglasiti sa ovim propisima i važećim normama. 
 

1.3. RADOVI NA GRAĐEVINSKIM KONSTRUKCIJAMA 
 
Radove na građevinskim konstrukcijama obavenoj je izvoditi pridržavajući se Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20). 
 
1.3.1. Tehnička svojstva građevinske konstrukcije 
 

Članak 6. 
(1) Tehnička svojstva građevinske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine, 

uz propisano odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje građevinske konstrukcije, ona 
podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe 
predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: 

– rušenje cijele građevine ili nekog njezinog dijela 
– velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv 
– oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 

velike deformacije nosive konstrukcije 
– oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku i 
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– vibracije konstrukcije koje ugrožavaju sigurnost konstrukcije ili izazivaju neugodu kod 
korisnika građevine. 

(2) Tehnička svojstva građevinske konstrukcije, uz uvjete iz stavka 1. ovog članka, moraju biti 
takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog 
vremena propisanog posebnim propisom. 

(3) Tehnička svojstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postižu se projektiranjem i izvođenjem 
građevinske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa. 

(4) Očuvanje tehničkih svojstava iz stavaka 1. i 2. ovoga članka postiže se održavanjem 
građevinske konstrukcije u skladu s odredbama ovoga Propisa. 

(5) Ako građevinska konstrukcija ima tehnička svojstva propisana stavcima 1. i 2. ovoga članka, 
podrazumijeva se da građevina ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti te da 
ima propisanu otpornost na požar. 

(6) Kada je, sukladno posebnim propisima, potrebna dodatna zaštita građevinske konstrukcije 
radi ispunjavanja zahtjeva otpornosti na požar, ta zaštita smatrat će se sastavnim dijelom tehničkog 
rješenja građevinske konstrukcije. 

(7) Tehnička svojstva građevinske konstrukcije moraju biti takva, da građevinska konstrukcija 
ispunjava zahtjeve ovoga Propisa i zahtjeve posebnih propisa kojima se uređuje ispunjavanje drugih 
temeljnih zahtjeva za građevinu. 
 
1.3.2. Građevni proizvodi 

Članak 13. 
(1) Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke za namjeravanu uporabu 

građevine, predvidiva djelovanja i utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom 
(proračunskom) uporabnom vijeku moraju se odrediti u programu kontrole i osiguranja kvalitete iz 
projekta građevinske konstrukcije. 

(2) Ako je projektirani (proračunski) uporabni vijek građevine duži od projektiranog 
(proračunskog) uporabnog vijeka građevnog proizvoda projektom se moraju odrediti uvjeti i način 
njegove zamjene. 

(3) Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje građevnih proizvoda moraju se odrediti u projektu 
građevinske konstrukcije ako se građevni proizvod izrađuje na gradilištu, ili u pogonu izvan gradilišta 
u svrhu ugradnje u konkretnu građevinu. 

(4) Program kontrole i osiguranja kvalitete, koji se odnosi na građevne proizvode, mora 
sadržavati odredbe iz posebnog propisa. 

(5) Zahtjevi koji nisu bili poznati u vrijeme izrade glavnog projekta ili nisu bili obuhvaćeni 
glavnim projektom, moraju se razraditi u izvedbenom projektu. 

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja 
kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrži sve propisane dijelove. 

(7) Stavljanje na tržište odnosno stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda 
namijenjenih ugradnji u građevinsku konstrukciju provodi se u skladu s posebnim propisima kojima 
se uređuju građevni proizvodi. 

Članak 17. 
(1) Građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinsku konstrukciju moraju imati svojstva u 

odnosu na njihove bitne značajke određena projektom građevinske konstrukcije, posebnim 
pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija i posebnim propisima kojima je 
uređeno područje građevnih proizvoda. 
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(2) Svojstva građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke koji se ugrađuju u 
građevinsku konstrukciju moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Propisom. 

(3) Tvornički proizveden građevni proizvod može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je 
za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevinske konstrukcije i ako ispunjava 
zahtjeve posebnog propisa kojim je uređeno područje građevnih proizvoda. 

(4) Građevni proizvod izrađen na gradilištu ili u pogonu izvan gradilišta u svrhu ugradnje u 
konkretnu građevinu može se ugraditi u građevinsku konstrukciju ako je za njega dokazana 
uporabljivost u skladu s projektom građevinske konstrukcije. 

(5) Građevni i drugi proizvodi od kojih se izvode građevinske konstrukcije moraju biti 
međusobno usklađeni na način da nakon izvođenja građevinske konstrukcije osiguravaju 
ispunjavanje zahtjeva određenih ovim Propisom. 

(6) Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolna ispitivanja u 
skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije, ili na 
temelju odredbi iz posebnih pravila propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija, ili u 
slučaju sumnje. 

(7) Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti 
proizvoda, provodi se prema normama za ispitivanje, odnosno metodom iz programa kontrole i 
osiguranja kvalitete iz projekta građevinske konstrukcije. 

(8) Zabranjena je ugradnja proizvoda koji nije zadovoljio zahtjeve kontrole prije ugradnje. Takvi 
proizvodi moraju se ukloniti s gradilišta. 
 
1.3.3. Uvjeti za izvođenje građevinskih kontrukcija 

Članak 15. 
(1) Izvođenjem građevinskih konstrukcija mora se osigurati da građevinska konstrukcija ima 

tehnička svojstva i da ispunjava druge zahtjeve propisane ovim Propisom u skladu s tehničkim 
rješenjem građevine i uvjetima za građenje danim projektom, te da se omogući očuvanje tih 
svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezinog trajanja. 

(2) Pri izvođenju građevinske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta građevinske 
konstrukcije i uputa odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih 
proizvoda te odredaba ovoga Propisa. 

(3) Uvjeti za izvođenje građevinske konstrukcije određuju se programom kontrole i osiguranja 
kvalitete koji je sastavni dio glavnog projekta – projekta građevinske konstrukcije, najmanje u skladu 
s odredbama posebnih pravila propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija. 

(4) Ako je tehničko rješenje građevinske konstrukcije, odnosno ako su uvjeti u kojima se izvode 
radovi i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva građevinske konstrukcije, 
takvi, da nisu obuhvaćeni posebnim pravilima za pojedine vrste konstrukcija, tada se programom 
kontrole i osiguranja kvalitete moraju urediti posebni uvjeti građenja kojima se ispunjava zahtjev iz 
stavka 3. ovoga članka. 

(5) Ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, prilikom izvođenja 
građevinskih konstrukcija moraju biti ispunjeni i uvjeti za izvođenje koji su određeni detaljnijom 
razradom programa kontrole i osiguranja kvalitete iz izvedbenog projekta. 

(6) Za izvođenje primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz Priloga II. ovoga Propisa, 
odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste konstrukcija ili 
jednakovrijedna. 

(7) Jednakovrijednim iz stavka 6. ovoga članka smatra se tehnička specifikacija koja postavlja 
jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj Propis. 
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(8) U projektu građevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane važeće 
norme. 
 
1.3.4. Dokaz uporabivosti građevinskih konstrukcija 

Članak 16. 
(1) Radi utvrđivanja tehničkih svojstava građevinske konstrukcije potrebno je prikupiti 

odgovarajuće podatke o građevinskoj konstrukciji u opsegu i mjeri koji omogućavaju procjenu 
stupnja ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, požarne otpornosti i 
drugih temeljnih zahtjeva za građevinu prema odredbama posebnih propisa. 

(2) Dokazivanje uporabljivosti građevinske konstrukcije treba provesti uzimajući pri tome u 
obzir: 

– zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima 
ugrađenim u građevinsku konstrukciju 

– rezultate kontrole koja se sukladno ovom Propisu obvezno provodi prije ugradnje građevnih 
proizvoda u građevinsku konstrukciju 

– dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 
izvođač osigurao tijekom izvođenja građevinske konstrukcije 

– rezultate probnog opterećenja građevinske konstrukcije ili njezinih dijelova i 
– uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji 

koju izvođač mora imati na gradilištu te dokumentaciju koju izdaje proizvođač građevnog proizvoda, 
a mogu utjecati na tehnička svojstva građevinske konstrukcije. 
 
1.3.5. Opća pravila za održavanje građevinskih konstrukcija 

Članak 20. 
(1) Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju 

njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i ovim Propisom, te 
drugi temeljni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisima. 

(2) Građevinska konstrukcija koja je izvedena u skladu s ranije važećim propisima održava se na 
način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi 
određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je građevinska konstrukcija izvedena. 

(3) Uz odredbe dane ovim Propisom, održavanje građevinskih konstrukcija mora se provoditi i 
sukladno odredbama posebnog propisa koji uređuje održavanje građevina. 

(4) Za održavanje građevinskih konstrukcija primjenjuju se pravila dana u hrvatskim normama iz 
Priloga II. ovoga Propisa, odnosno posebnim pravilima propisanim ovim Propisom za pojedine vrste 
konstrukcija ili jednakovrijedna. 

(5) Jednakovrijednim iz stavka 4. ovoga članka smatra se tehnička specifikacija koja postavlja 
jednake ili strože zahtjeve od onih danim normom na koju upućuje ovaj Propis. 

(6) U projektu građevinske konstrukcije moraju biti navedene primijenjene datirane važeće 
norme. 

 
 

2.   TEHNIČKI UVJETI ZA BETONSKU KONSTRUKCIJU 

2.1. OPĆENITO 
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Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljati će se u skladu s Tehničkim popisom za 
građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20), HRN 1128:2007 "Beton - Smjernice za primjenu norme 
HRN EN 206-1",  HRN EN 206-1:2006 "Beton -1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" 
i HRN EN 13670:2010 "Izvedba betonskih konstrukcija", ovim tehničkim uvjetima, te odgovarajućim 
HRN normama. 

U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkim specifikacijama za taj proizvod i/ili 
projektom betonske konstrukcije, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač betonske 
konstrukcije mora odmah prekinuti proizvodnju odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi 
utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale. 

Prije početka radova Izvođač mora dostaviti Nadzornom inženjeru na odobrenje rezultate početnih 
ispitivanja betona i Projekt tehnologije i izvođenja pojedinih radova koji će sadržavati sastave 
betona, pripremu (proizvodnju) betona, transport, ugradnju, njegu i kontrolu kvalitete betona. 

Izvođač je dužan u dogovoru s Nadzornim Inženjerom za svaki betonski pogon postaviti stručnu i 
odgovornu osobu. Ta osoba je odgovorna za kvalitetu proizvedenog i ugrađenog betona.  

U slučaju proizvodnje betona na gradilištu Izvođač betonskih radova mora izraditi Priručnik 
osiguranja kvalitete i kontrole proizvodnje, a odnosi se na osoblje koje upravlja, izvodi i verificira 
radove, opremu, postupke proizvodnje, sastojke i betona. Priručnikom trebaju biti definirane 
odgovornosti, nadležna tijela i odnosi osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove. Posebno se mora 
istaknuti organizacijska sloboda i autoritet osoblja za minimiziranje rizika od nesukladnog betona i za 
identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona. Izvještaje o kontroli proizvodnje 
treba čuvati najmanje 3 godine, ako zakonske obveze ne traže duže razdoblje. 

Izvođač je dužan dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim 
rezultatima izvršenih ispitivanja i na drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima 
i tehničkim uvjetima ovog projekta. 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih radova moraju biti izvedene točno i u 
svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 

Oborinsku i procjednu vodu na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način 
kako je to propisano tehničkim uvjetima za iskop upotrebom crpki dovoljnog kapacitete, odnosno 
kako to odredi nadzorni inženjer. 

Prema zahtjevima iz ovog Programa kontrole i osiguranja kvalitete beton se proizvodi kao 
Projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).  

Za sastav projektiranog betona odgovoran je proizvođač betona. 

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670 prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene 
njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
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Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 
13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom 
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (vozila) te kod opravdane sumnje ispitivanjem 
konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji se 
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta 
betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne elemente betonske konstrukcije 
koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona istih iskazanih svojstava i 
istog proizvođača. 

Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih 
svojstava i istog proizvođača evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a 
podaci o uzimanju uzoraka betona  evidentiraju  se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog 
elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton 
ugrađivao u trenutku uzimanja uzoraka. 

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata 
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom 
primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 »Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće«. 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u 
koji je ugrađen  beton  nedokazanog  razreda  tlačne  čvrstoće  provesti naknadno ispitivanje tlačne 
čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1, HRN EN 12504-2 i HRN EN 12504-4 te ocjenu 
sukladnosti prema HRN EN 13791. 

2.2. KONTROLA KVALITETE 

Propisane mjere kontrole kvalitete i nadzora osiguravaju da zahtijevana kvalitete bude i dosegnuta 
tijekom izvođenja. 

2.2.1. Kontrola kvalitete materijala 

Gotovi građevni proizvodi koji se ugrađuju moraju imati popratne certifikate suglasnosti i izjave 
suglasnosti proizvođača. Kontrola kvalitete podrazumijeva laboratorijska ispitivanja materijala, kao i 
ispitivanje izvedenih radova. Ispitivanje treba provoditi prema postupcima ispitivanja danim u normi 
HRN EN 206-1 (referencijski postupci ispitivanja) ili se mogu upotrijebiti drugi postupci ispitivanja 
ako su utvrđene veze ili pouzdani odnosi između rezultata tih postupaka ispitivanja i referencijskih 
postupaka.  

2.2.2. Provjera sukladnosti 

Provjera sukladnosti je dio vanjske provjere, a provodi se da bi se utvrdilo jesu li određena 
proizvodnja ili rad izvedeni prema ugovornim odredbama. Sustav potvrđivanja sukladnosti propisan 
je Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih 
proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19).  
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U slijedećoj tablici dana je skupina radnji koje se provode u pojedinom sustavu ocjenjivanja 
sukladnosti. 

 

Kvaliteta upotrebljavanog građevinskog materijala i kvaliteta izvedenih radova mora  biti popraćena 
odgovarajućim certifikatima i izjavama o sukladnosti. Slijedeća tablica prikazuje građevinske 
proizvodi obuhvaćene TPGK-om s pripadajućim normama, specifikacijama i sustavom potvrđivanja 
sukladnosti. 

 

2.2.3. Nadzor nad izvođenjem 

Nadzor nad izvođenjem radova obavlja Nadzorni inženjer. Zahtjevana razina kontrole izvođenja 
odgovara EC 2. 

2.3. MATERIJALI 
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Na osnovu rezultata početnih ispitivanja sastojaka i svojstava betona odabrati će se isporučioci 
sastojaka. Odabrani cement, agregat i voda moraju zadovoljavati uvjete propisane u normi HRN EN 
206-1 i tamo navedenim normama. 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo sastojci betona koji imaju propisanu deklaraciju i 
certifikat o sukladnosti s odgovarajućim specifikacijama. 

Vrste i učestalost nadzora/kontrole ispitivanja opreme i sastojaka betona provode se prema HRN EN 
206-1. 

2.3.1. Cement 

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi čija su osnovna svojstva uvjetovana 
propisima odgovarajućih standarda, prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze 
podobnosti cementa za betonske radove obavlja institucija ovlaštena za poslove provođenja dokaza 
sukladnosti kvalitete cementa. Prethodni dokaz kvalitete mora se pribaviti za svaku vrstu i razred 
cementa pri čemu se pod vrstom cementa podrazumIjeva cement određene oznake i određenog 
proizvođača.  

Na prijedlog Izvođača, odluku o vrsti cementa donosi Projektant ili Nadzorni inženjer na temelju 
prethodnih ispitivanja i certifikata ovlaštene ustanove. Ovim projektom zahtijeva se da cementi 
trebaju biti razreda tlačne čvrstoće 42,5N prema normi HRN EN 197-1. 

2.3.2. Voda 

Ako se koristi voda iz javnog vodovoda može se upotrebljavati bez potrebe dokazivanja 
uporabljivosti. Ako se za pripremanje betona koristi voda koja nije pitka Izvođač mora prethodno 
dokazati uporabljivost te vode u skladu s normom HRN EN 1008:2002, najmanje jednom svaka tri 
mjeseca (postojanje soli, sadržaj organskih tvari).  

Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona ili morta. 
Isto vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), u betonari 
pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu prije prve 
upotrebe. 

 

 

2.3.3. Agregat  

Tehnička svojstva  agregata, ovisno o porijeklu, opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu u 
betonu, moraju biti specificirana prema normi  HRN EN 12620, normama na koje ta norma upućuje 
kao i odredbama TPGK. 
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Razred kvalitete i sva svojstva agregata određena su prema normi HRN EN 206-1 "Beton -1 dio 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost" i drugim važećim HRN normama.  

Potvrđivanje sukladnosti agregata provodi se prema odredbama dodatka za norme HRN EN 12620 i 
odredbama posebnog propisa (Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama sukladnosti i 
označavanju građevinskih proizvoda).  

Kontrola agregata prije proizvodnje betona provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), u 
betonari pogona za predgotovljene betonske proizvode i u betonari na gradilištu prema normi HRN 
EN 206-1.  

2.3.4. Dodaci betonu (kemijski i mineralni) 

Kontrola kemijskog i mineralnog dodatka betonu provodi su u centralnoj betonari (tvornici betona), 
u betonari pogona za proizvodnju predgotovljenih betonskih proizvoda i u betonari na gradilištu 
prema normi HRN EN  206-1 (tablica na slijedećoj stranici). Preporučuje se uzimanje uzoraka i 
odlaganje za svaku isporuku. 

Kemijski dodaci betonu 

Opća prikladnost kemijskih dodataka utvrđuje se ispitivanjem prema HRN EN 934-2. Za konkretnu 
primjenu kemijskog dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka prethodnih ispitivanja. 

Prethodna ispitivanja: Prikladnost kemijskih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi 
tijekom prethodnih ispitivanja betona. 

Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. Za 
svaku pošiljku kemijskog dodatka izvođač mora prije uporabe, u laboratoriju gradilišta provjeriti 
njegovu kompatibilnost s betonom. 

Mineralni dodaci betonu 

Za konkretnu primjenu mineralnih dodatka izvođač mora pribaviti certifikat prije početka 
prethodnih ispitivanja. 

Prethodna ispitivanja: Prikladnost mineralnih dodataka za konkretnu primjenu mora se utvrditi 
tijekom prethodnih ispitivanja betona. 

Kontrolna ispitivanja: Izvođač je dužan predočiti certifikat za svaku pošiljku svih mineralnih dodataka 
Nadzornom inženjeru, koji odobrava upotrebu dodatka za svaku vrstu i svaki cement posebno. 

Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna učestalost 

Kemijski dodaci Kontrola otpremnice i 
razine u posudi* prije 
pražnjenja 

Provjera je li isporuka prema 
narudžbi i je li ispravno 
označena 

Svaka isporuka 
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Materijal Nadzor/ispitivanje Svrha Minimalna učestalost 

Ispitivanje radi 
identifikacije prema HRN 
EN 934-2 

Radi usporedbe s podacima 
proizvođača 

U slučaju sumnje 

Mineralni dodaci Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka prema 
narudžbi i iz pravog izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gubitaka 
žarenjem letećeg pepela 

Određivanje promjene 
sadržaja ugljika koje mogu 
utjecati na aerirani beton 

Svaka isporuka namijenjena 
aeriranom betonu kada tu 
informaciju nije dao dobavljač 

Mineralni dodaci u 
suspenziji 

Kontrola otpremnice * 
prije isporuke 

Provjera je li isporuka prema 
narudžbi i iz pravog izvora 

Svaka isporuka 

Ispitivanje gustoće Provjera ujednačenosti Svaka isporuka i periodično 
tijekom proizvodnje betona 

*Otpremnici treba biti priložena izjava o sukladnosti ili certifikat o sukladnosti prema odgovarajućoj normi ili 
propisanim uvjetima 

 

2.3.5. Čelik za armiranje  

Vrsta čelika za armiranje koja se upotrebljava mora biti sukladna Tehničkim propisima za 
građevinske konstrukcije (NN. br. 17/17).  
Čelik za armiranje mora imati isprave o sukladnosti u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN.br. 103/08, 147/09, 
87/10, 129/11, 118/19). 

Za armirano betonske konstrukcije predviđen je slijedeći čelik za armiranje: 

Konstrukcijski elementi Čelik za armiranje 

Temelji, grede i stupovi 
– rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   

(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Stropne ploče 

– rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   
(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

– zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti A   
     (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Zidovi 

– rebraste šipke  B 500 razreda duktilnosti B   
(fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

– zavarene mreže B 500 razreda duktilnosti B  
     (fyk = 500 MPa - karakteristična granica razvlačenja) 

Svojstava čelika potrebno je dokazati sukladno normi HRN EN 10020, nizovima normi HRN EN 1130 i 
normi HRN EN 10080. Nastavljanje armature zavarivanjem izvoditi sukladno normama HRN EN ISO 
17660-1 i HRN EN ISO 17660-2. 
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2.4. RAZREDBA BETONA – SPECIFIKACIJE BETONA 

Beton i armirani beton potrebno je proizvoditi, ugrađivati i kontrolirati u skladu s HRN 1128:2007 
"Beton - Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1",  HRN EN 206-1 "Beton -1. dio: Specifikacije, 
svojstva, proizvodnja i sukladnost" i HRN EN 13670:2010 "Izvođenje betonskih konstrukcija", te u 
njima propisanim normama.  

Osnovni zahtjevi po dijelovima konstrukcije su: 

a) Nearmirani elementi konstrukcije - podložni beton i elementi koji nemaju armaturu  
 

Oznaka razreda B2 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C12/15 
razred izloženosti X0 
najveće zrno agregata, mm 16 
razred konzistencije S3 

 

 
b) Temeljna konstrukcija – vanjski potpuno ukopani nezaštićeni armiranobetonski elementi koji nisu izloženi 

kloridima iz sredstava za odmrzavanje   
 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C25/30 
razred izloženosti XC2 
najveće zrno agregata, mm 32 
razred sadržaja klorida Cl  0,2 
v/c omjer, max 0,65 
razred konzistencije,  S3 ili S4 
min. količina cementa (kg) 280 
cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona - 
posebni zahtjev - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Parkirališta, staze, pločnici i sl. – vanjski horizontalni nezaštićeni armiranobetonski elementi koji su izloženi 
kloridima iz sredstava za odmrzavanje  
 
 

  Oznaka razreda B1 

OSNOVNI ZAHTJEVI 

razred tlačne čvrstoće C35/45 

razred izloženosti XC4/XD1/XF3 

najveće zrno agregata, mm 32 ili 16 
(ovisno o dimenzijama i armiranosti 

elementa) 
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razred sadržaja klorida Cl  0,2 

v/c omjer, max 0,45 

razred konzistencije,  S3 ili S4 

min. količina cementa (kg) 340 

cementi koji se ne smiju koristiti za izradu betona cementi visoke topline hidratacije 

posebni zahtjev vodonepropusni beton – VDP 2 

 

Sastav betona određuje se na osnovu početnih ispitivanja, koja se provode u laboratoriju 
proizvođača betona, a zatim s odabranim sastavima na betonari.  

Ukoliko se beton proizvodi na gradilištu, Izvođač radova mora sastaviti Program početnih ispitivanja 
betona i sastojaka i predati ga nadzornom inženjeru na odobrenje 14 dana prije početka ispitivanja. 
Početnim ispitivanjima moraju se dokazati sva svojstva predviđena prethodnim tablicama.  

Prodor vode kroz beton (vodonepropusnost) ispitati prema HRN EN 12390-8.  

Primijeniti sastav betona kako bi se hidratacijska toplina velikih armiranobetonskih elemenata 
(temeljna ploča ispod tribina) svela na minimalnu moguću razinu. Također tehnologiju izvedbe 
prilagoditi kako se u betonu ne bi razvila veća temperatura od 65 °C. 

2.5. SASTAV BETONSKIH MJEŠAVINA 

Proizvodnja betona smije početi na temelju recepture bazirane na temelju početnih ispitivanja 
materijala i betona kako je navedeno u ovom poglavlju (Tehnički uvjeti izvođenja radova i program 
kontrole kvalitete), s time da receptura bude odobrena od Nadzornog inženjera. 

2.6. ISPORUKA SVJEŽEG BETONA 

2.6.1. Informacije korisnika betona proizvođaču 

Korisnik će usuglasiti s proizvođačem: 

• datum isporuke,  
• vrijeme i  
• količinu,  

 i  informirati proizvođača o: 

• posebnom transportu na gradilište, 
• posebnim postupcima ugradnje, 
• ograničenjima vozila isporuke, npr. tipa (agitirajuća ili neagitirajuća oprema), veličine, visine 

ili bruto težine. 

2.6.2.   Informacije proizvođača betona korisniku 

Kada naručuje beton, korisnik će zahtijevati informacije o sastavu mješavine betona radi primjene 
pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Te informacije mora 
na zahtjev korisnika dati proizvođač prije isporuke betona, već prema tome kako odgovara 
korisniku.  
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Kad je posrijedi tvornički proizvedeni beton, informacije, kad se zatraže, mogu također biti dane i 
referencama proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona, u kojima su iskazane pojedinosti o 
klasama čvrstoće, klasama konzistencije, težina mješavine i drugi mjerodavni podaci. 

Proizvođač treba informirati korisnika o zdravstvenom riziku koji se može pojaviti tijekom rukovanja 
betonom. 

2.6.3. Otpremnica za gotov (tvornički proizveden) beton  

Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti korisniku otpremnicu za svaku transportnim 
sredstvom isporučenu količinu betona, na kojoj su otisnute, utisnute ili upisane najmanje sljedeće 
informacije: 

• ime tvornice betona, 
• serijski broj otpremnice, 
• datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
• broj vozila, 
• ime kupca, 
• ime i lokacija gradilišta, 
• detalji ili reference uvjeta, npr. kodni broj, redni broj, 
• količina betona u m3, 
• deklaracija sukladnosti s referentnim uvjetima kvalitete i EN 206-1, 
• ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno, 
• vrijeme kad beton stiže na gradilište, 
• vrijeme početka istovara, 
• vrijeme završetka istovara. 

2.6.4. Konzistencija pri isporuci 

Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno. U posebnim 
slučajevima voda ili kemijski dodaci mogu biti dodani kad je to pod odgovornošću proizvođača i 
primjenjuje se za dobivanje uvjetovane vrijednosti konzistencije, osiguravajući da uvjetovane 
granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatak kemijskog dodatka uključen u projekt betona. 
Količina svakog dodatka vode ili kemijskog dodatka dodana u vozilo (mikser) mora biti upisana u 
otpremni dokument u svim slučajevima.  

2.6.5. Kontrola sukladnosti i kriteriji sukladnosti 

Kontrola sukladnosti sastoji se od aktivnosti i odluka koje treba poduzeti u skladu s pravilima 
sukladnosti prilagođenim unaprijed radi provjere sukladnosti betona s propisanim uvjetima. 
Kontrola sukladnosti je integralni dio kontrole proizvodnje.  

Svojstva betona kojima se kontrolira sukladnost jesu ona koja se mjere odgovarajućim ispitivanjima 
prema normiranim postupcima. Stvarne vrijednosti svojstava betona u konstrukcijama mogu se 
razlikovati od tih utvrđenih ispitivanjima, npr. ovisno o dimenzijama konstrukcije, ugradnji, zbijanju, 
njegovanju i klimatskim uvjetima. 
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Plan uzorkovanja i ispitivanja te kriteriji sukladnosti trebaju zadovoljavati postupke navedene u 
ovom poglavlju.  

Mjesto uzimanja uzoraka za ispitivanje sukladnosti treba odabrati tako da se mjerodavna svojstva 
betona i sastav betona značajnije ne mijenjaju od mjesta uzorkovanja do mjesta isporuke.  

Kada su ispitivanja kontrole proizvodnje ista kao i ispitivanja uvjetovana za kontrolu sukladnosti, 
treba ih uzeti u obzir pri vrednovanju sukladnosti. Proizvođač može koristiti i druge rezultate 
ispitivanja isporučenog betona u prihvaćanju sukladnosti. 

Sukladnost ili nesukladnost prosuđuje se prema kriterijima sukladnosti. Nesukladnost može voditi 
daljnjim akcijama na mjestu proizvodnje i na gradilištu.   

2.6.6. Kontrola proizvodnje 

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti 
predmet kontrole proizvodnje. Kontrola proizvodnje obuhvaća sve mjere nužne za održavanje 
svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje: 

• izbor materijala, 
• projektiranje betona, 
• proizvodnju betona, 
• preglede i ispitivanja, 
• uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona i opreme, 
• kontrolu sukladnosti. 

Kontrola proizvodnje mora se odvijati prema načelima serije normi HRN EN ISO 9000. 

Sustav kontrole proizvodnje treba sadržavati odgovarajuće dokumentirani postupak i upute. Taj 
postupak i upute treba po potrebi utvrditi uzimajući u obzir potrebe kontrole iskazane u tablicama 
22, 23 i 24 EN 206. Namjeravanu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati. Rezultate 
ispitivanja i kontrola treba evidentirati izvještajima. 

Svi mjerodavni podaci o kontroli proizvodnje trebaju biti zapisani (sadržani u izvještajima). Izvještaje 
o kontroli proizvodnje treba čuvati najmanje 3 godina, ako zakonske obveze ne traže duže 
razdoblje. 

2.6.7. Vrednovanje i potvrđivanje sukladnosti 

Proizvođač je odgovoran za ocjenu sukladnosti betona s uvjetovanim svojstvima te mora provoditi i 
sljedeće: 

a) početno ispitivanje kad je traženo 
b) kontrolu proizvodnje  
c) kontrolu sukladnosti  

Proizvođačevu kontrolu proizvodnje treba za sve betone klase iznad C16/20 vrednovati i 
pregledavati ovlašteno nadzorno tijelo i zatim ovjeriti ovlašteno certifikacijsko tijelo. 
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Proizvođač je odgovoran za održavanje sustava kontrole proizvodnje.  

2.7. SKELE I OPLATE 

2.7.1. Osnovni zahtjevi 

Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da su: 

 otporne na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, 
 dovoljno čvrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i 

spriječe oštećivanje konstrukcije. 
 Oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugroženi ni oštećeni 

svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem. 
 Skele i oplate moraju zadovoljavati mjerodavne hrvatske i europske norme kao što je EN 

1065. 

2.7.2. Materijali 

2.7.2.1. Općenito 

Može se upotrijebiti svaki materijal koji će ispuniti uvjete konstrukcije ovih tehničkih uvjeta. Moraju 
zadovoljavati odgovarajuće norme za proizvod ako postoje. U obzir treba uzeti svojstva posebnih 
materijala. 

2.7.2.2. Oplatna ulja 

Oplatna ulja treba odabrati i primijeniti na način da ne štete betonu, armaturi ili oplati i da ne 
djeluju štetno na okolinu. Nije li namjerno specificirano, oplatna ulja ne smiju štetno utjecati na 
valjanost površine, njezinu boju ili na posebne površinske premaze. 

Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s uputama proizvođača ili isporučitelja. 

 

 

2.7.2.3.Oplate 

Oplata treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata 
trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira značajniju 
količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti da se spriječi gubitak 
vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena. Unutarnja površina oplate 
mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati takvu površinu betona. 

2.7.2.4.  Površinska obrada 

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za 
prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe. 
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2.7.2.5. Oplatni ulošci i nosači 

Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju: 

• biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja, 
• ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju, 
• ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom, 
• ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona, 
• ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa. 

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne 
smije sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. 

Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće 
slične okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran. 

2.8. ARMATURA I UGRADNJA ARMATURE 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranobetonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670:2010 i normama na koje 
ta upućuje.  

Izvođač mora prema normi HRN EN 13670:2010 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja 
armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na 
tehnička svojstva betonske konstrukcije.  

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 

 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 
iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 

 - provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 
konstrukcije  te u skladu s Prilozima »B« te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera 
zapisom u građevinski dnevnik. 

Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje 

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 

- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, 

treba izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama. Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu 
armature  

2.9.  BETONIRANJE 
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2.9.1. Uvjeti kakvoće betona  

Beton mora biti proizveden prema uvjetima iz EN 206-1 i ovim tehničkim uvjetima 

2.9.2. Isporuka, preuzimanje i gradilišni prijevoz svježeg betona 

Nadzor i kontrolu kakvoće treba provesti na mjestu ugradnje i to najmanje u opsegu definiranom 
ovim tehničkim uvjetima. Među ostalim treba provjeriti otpremni dokument i parafom potvrditi 
izvršeni nadzor. 

2.9.3. Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora kao i sve ostale mjere predviđene ovim Tehničkim 
uvjetima i projektom, a ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno 
ga je izraditi. 

Treba po potrebi izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba  provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no 
što ugradnja betona počne. Konstrukcijske spojnice moraju biti čiste i navlažene. Oplatu treba 
očistiti od prljavštine, leda, snijega ili vode. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba 
zaštititi od miješanja s tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od 
najmanje 3-5 cm odvojiti od temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj 
betona. 

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju 
imati temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost 
na smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu 
predviđene posebne mjere. Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona 
ili u razdoblju njegovanja, treba planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem. 
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se 
predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja. 

2.9.4. Ugradnja i zbijanje 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja 
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja. 

Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim 
vibratorima. Beton treba uložiti što bliže konačnom položaju u konstrukcijskom elementu: 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. 

Normalna debljina sloja ne bi smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi 
sustavnim vertikalnim uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih 
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slojeva je revibriranje površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona 
ispod gornjih sipki armature. 

Vibriranje površinskim vibratorima treba izvoditi sustavno dok se iz betona oslobađa zarobljeni zrak. 
Prekomjerno površinsko vibriranje koje slabi kvalitetu površinskog sloja betona treba izbjeći. Kad se 
primjenjuje samo površinsko vibriranje, debljina sloja nakon vibriranja obično ne treba prelaziti 100 
mm, osim ako nije prethodno eksperimentalno dokazano drugačije. Korisno je dodatno vibriranje 
površina uz podupore. 

Brzina ugradnje i zbijanja betona treba biti dovoljno velika da se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno 
niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenje oplate i skela. Hladna spojnica se može 
stvarati tijekom betoniranja, ako beton ugrađenog sloja veže prije ugradnje i zbijanja narednog. 
Dodatni zahtjevi na postupak i brzinu ugradnje betona mogu biti potrebni kod posebnih zahtjeva za 
površinsku obradu. 

Segregaciju betona treba pri ugradnji i zbijanju svesti na najmanju mjeru. Beton treba tijekom 
ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i snijega. Naknadno 
dodavanje vode, cementa, površinskih otvrđivača ili sličnih materijala nije dopušteno.  

2.9.5. Njegovanje i zaštita 

 Beton u ranom razdoblju treba zaštititi: 
• da se skupljanje svede na najmanju mjeru, 
• da se postigne potrebna površinska čvrstoća, 
• da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja, 
• od smrzavanja, 
• od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja. 

 
 

 Pogodni su sljedeći postupci njegovanja primijenjeni odvojeno ili uzastopno: 
• držanje betona u oplati, 
• pokrivanje površine betona paronepropusnim folijama, posebno učvršćenim i osiguranim na 

spojevima i na krajevima, 
• pokrivanjem vlažnim materijalima i njihovom zaštitom od sušenja, 
• držanjem površine betona vidljivo vlažnom prikladnim vlaženjem, 
• primjenom zaštitnog premaza utvrđene uporabivosti (potvrđene certifikatom ili tehničkim 

dopuštenjem). 

 Postupci njegovanja trebaju osigurati nisku evaporaciju vlage iz površinskog sloja betona ili 
držati površinu stalno vlažnom.  

 Trajanje primijenjenog njegovanja treba biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom 
sloju ovisno o omjeru: 
• čvrstoće i zrelosti betona, 
• oslobođene topline i ukupne topline oslobođene u adijabatskim uvjetima. 

Primjena zaštitnih premaza nije dopuštena na konstrukcijskim spojnicama, na površinama koje će se 
naknadno obrađivati ili na površinama na kojima treba osigurati vezu s drugim materijalima, osim 
ako se prethodno potpuno ne uklone prije te sljedeće operacije ili ako dokazano ne djeluju štetno 
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na tu sljedeću operaciju. Ako projektnim specifikacijama nije naglašeno dopušteno, zaštitni premazi 
se ne smiju koristiti ni na površinama s uvjetovanim posebnim izgledom površine. Površinska 
temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C dok površina betona ne dosegne čvrstoću dovoljnu za 
otpornost na smrzavanje (obično iznad 5 N/mm2). Najviša temperatura betona ne smije prijeći 65°C. 
Mogući negativni utjecaji visokih temperatura betona tijekom njegovanja uključuju: značajno 
smanjenje čvrstoće, značajno povećanje poroznosti, odloženo formiranje etringita, povećanje 
razlike temperature betoniranog i prethodnog elementa.    

2.9.6. Geometrijske tolerancije 

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi 
izbjegavanja štetnih utjecaja na: 

 mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, 
 ponašanje tijekom uporabe građevine, 
 kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova. 

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti. 

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama i 
traženoj razini sigurnosti. Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih 
dijelova svaka međukontrola tih dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene 
konstrukcije. Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati 
od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici. 

Tolerancije izvedbe betonskih elemenata 

Br. Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

1. Dimenzije poprečnog presjeka  + 10 mm 

2. Položaj obične armature u 
poprečnom presjeku 

Za sve h vrijednosti je:  

 

    Δ(minus) - 10 mm 

a pozitivno za  

h< 150 mm + 10 mm 
h = 400 mm + 15 mm 

h > 2500 mm + 20 mm 
uz linearnu interpolaciju  
međuvrijednosti  
  

cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona; cn   = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I                                                         
c = stvarni zaštitni sloj; Δ = dopušteno odstupanje od cn; h = visina poprečnog presjeka 
Uvjet: c + Δ(plus)  > cn  - I Δ(minus)I 
Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u 
temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. 

3. Preklopni spoj l preklopna duljina - 0,06 l 

4. Okomitost poprečnog presjeka 
a – duljina dimenzije 
poprečnog presjeka  

ne više od 0,04a ili 10 mm 
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Br. Tip odstupanja Opis Dopušteno odstupanje 

5. 

Ravnost 
Oplaćena ili zaglađena površina 
Ne oplaćene površine : 

 globalno 
 lokalno 

L = 2,0 m 
L = 0,2 m 
 
L = 2,0 m 
L = 0,2 m  

  9 mm 
  4 mm 
 
15 mm 
  6 mm 

6. Zakošenost poprečnog presjeka ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm 

7. Ravnost bridova  
za dužine  

   ≥ 1 m 
   > 1 m 

 
8 mm 
8 mm/m ali ne više od 20 mm 

8. Otvori u ulošcima Δ 1 ; Δ 2 ; Δ 3 ;  ± 25 mm 
 

2.10.  POSEBNA PRAVILA ZA BETONSKE KONSTRUKCIJE 

2.10.1. Svojstva građevnih proizvoda 

Članak 30. 
(1) Svojstva betona u odnosu na njegove bitne značajke specificiraju se prema odgovarajućim 

tehničkim specifikacijama za beton. 
(2) Svojstva čelika za armiranje u odnosu na njegove bitne značajke specificiraju se prema 

odgovarajućim tehničkim specifikacijama za čelik za armiranje betona. 
(3) Svojstva čelika za prednapinjanje u odnosu na njegove bitne značajke specificiraju se prema 

odgovarajućim tehničkim specifikacijama za čelik za prednapinjanje. 
(4) Svojstva predgotovljenih betonskih elemenata u odnosu na njihove bitne značajke 

specificiraju se prema odgovarajućim tehničkim specifikacijama za građevne proizvode od kojih se 
element sastoji te prema odgovarajućoj tehničkoj specifikaciji za predgotovljene betonske 
elemente. 
2.10.2. Zahtjev za izvođenje betonske konstrukcije 

Članak 32. 
Za izvođenje betonskih konstrukcija primjenjuju se zahtjevi iz članka 15. do 19. ovoga Propisa i 

dodatni zahtjevi iz članka 33. ovoga Propisa. 
 
2.10.3. Dodatni zahtjevi 

Članak 33. 
Izvođenje betonske konstrukcije mora biti prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 

13670/NA. 
 
2.10.4. Uporabljivost i ugradnja građevnih proizvoda 

Članak 34. 
(1) Uporabljivost građevnih proizvoda koji se ugrađuju u betonsku konstrukciju dokazuje se u 

skladu sa zahtjevima članaka 17. i 18. ovoga Propisa. 
(2) Svojstva građevnih proizvoda tijekom izvođenja betonske konstrukcije održavaju se u skladu 

s uputom odnosno tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 
(3) Ugradnja betona, armature i predgotovljenih betonskih elemenata u betonsku konstrukciju 

provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA. 
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(4) Kontrola betona prije ugradnje u betonsku konstrukciju, provodi se u skladu s odgovarajućim 
tehničkim specifikacijama za beton, hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA te ovim 
Propisom. 

(5) Kontrola čelika za armiranje, čelika za prednapinjanje, armature i predgotovljenih betonskih 
elemenata, prije ugradnje provodi se prema hrvatskim normama HRN EN 13670 i HRN EN 13670/NA 
te ovim Propisom. 

 
2.10.5. Naknadno dokazivanje tehničkih svojstava betonske konstrukcije 

Članak 35. 
(1) Dodatno, osim zahtjeva iz članka 16. ovoga Propisa za betonsku konstrukciju koja nema 

projektom predviđena tehnička svojstva ili se ista ne mogu utvrditi zbog nedostatka potrebne 
dokumentacije, mora se naknadnim ispitivanjima i naknadnim proračunima utvrditi tehnička 
svojstva betonske konstrukcije. 

(2) Dodatno, za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na 
dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nepotvrđenog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno 
ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema nizu hrvatskih norma HRN EN 12504 i ocjenu 
sukladnosti prema hrvatskoj normi HRN EN 13791 i normama na koje te norme upućuju, ili 
jednakovrijedno. 
 
2.10.6. Održavanje 

Članak 36. 
Na održavanje betonskih konstrukcija primjenjuju se pravila propisana člancima 20. do 23. 

ovoga Propisa. 

3. TEHNIČKI UVJETI ZA ČELIČNU KONSTRUKCIJU  
Konstrukcija obrađena ovim rješenjima podliježe primjeni Tehničkog propisa za nosive građevinske 
konstrukcije (NN.br. 17/17,75/20). Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19) 
potrebno je radove izvoditi prema: 

1. Glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, 
2. Ovjerenom i usklađenom izvedbenom projektu, 
3. Tehnološkom projektu izrađenom od strane izvođača ili ovlaštene osobe 

Izrada i montaža čelične konstrukcije povjerava se izvođaču koji ima potrebno ovlaštenje, 
provjereno iskustvo i reference na izradi ovog tipa konstrukcija. Izvođač radova treba prije izrade 
konstrukcije pregledati projektnu dokumentaciju, te sve nejasnoće ili eventualne neispravnosti 
razjasniti s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije, te izraditi plan zavarivanja i montaže. 
Ove planove dostaviti na uvid nadzornom inženjeru odnosno projektantu prije pristupanja izradi 
konstrukcije.  

Izvođač može tehničku dokumentaciju koju je dobio upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije 
obuhvaćene u ovom elaboratu. 

Izvođač radova garantira za kvalitetu izrađene i montirane konstrukcije. Ugovorom se utvrđuju 
uvjeti garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama. Način obračunavanja izvršenih radova 
pri montaži čelične konstrukcije utvrđuje se ugovorom između investitora i izvoditelja. 
3.1. Materijal za izradu čelične konstrukcije 
3.1.1. Kvaliteta čeličnih proizvoda  
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Tehnička svojstva i drugi zahtjevi proizvoda od čelika određuju se odnosno provode se prema 
normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17, 75/20) i normama na koje te norme upućuju. 
Konstrukcijski elementi čelične konstrukcije trebaju biti kvalitete u skladu s tablicom ispod. 

Konstruktivni elementi Materijal 

Nosiva konstrukcija S235JR HRN EN 10020:2008 

Kvaliteta materijala valjanih profila, cijevnih profila, pločevina i šipki koji se koriste za izradu čelične 
konstrukcije mora biti u skladu sa slijedećim normama. 

Kružni i kvadratni cijevni profili projektirani su kao hladno oblikovane cijevi prema HRN EN10219-2. 
U slučaju da zbog izvedbe detalja i osiguranja dostatne nosivosti zavarenog spoja nije moguće 
pojedini element izvesti od hladno oblikovanih cijevi, kako je predviđeno ovim projektom, potrebno 
je usvojiti odgovarajući toplo oblikovani cijevni profil prema HRN EN10210-2. 

3.1.2. Dokaz kvalitete, dimenzije i tolerancije čeličnih proizvoda 
 
Svi čelični proizvodi koji se koriste trebaju biti ispitani u skladu s odgovarajućom normom danom u 
točki 3.1.1. Proizvođač čeličnih proizvoda treba deklarirati svoj proizvod na temelju ispitivanja 
koristeći inspekcijsku potvrdu tip 3.1 prema normi HRN EN 10204. Izvođač čelične konstrukcije treba 
imati pristup inspekcijskom dokumentu prema HRN EN 10204 od proizvođača za sve čelične 
proizvode korištene u izvedbi nosive konstrukcije i dostaviti ih na zahtjev nadzornom inženjeru ili 
građevinskoj inspekciji. Dimenzije i tolerancije čeličnih proizvoda trebaju biti u skladu s normama 
danim u točki 3.1.1.  

3.1.3. Zamjena materijala ili oblika 
 
Kvaliteta materijala ili oblik čeličnog proizvoda, uz suglasnost projektanta, može se zamijeniti ako se 
može dokazati da konstrukcijska svojstva nisu manja od proračunom odabranih proizvoda te da je 
zadržana kompatibilnost s proračunatom konstrukcijom.   
 
3.2. Spojni elementi (vijci i zavari) 

RadioničkI nacrti, radioniča izrada i montaža čelične konstrukcije treba biti u skladu s normama HRN 
EN 1090-1 i HRN EN 1090-2 te u skladu sa zahtjevima iz ovog projekta. 

3.2.1. Mehanički spojni elementi - vijci  
 

HEM, HEB, HEA i IPE S235JR(J0), S355JR HRN EN 10034 
VKR-profili, Toplo oblikovani cijevni profili S235JR i S355JR HRN EN 10210-2 
KKR-profili, Hladno oblikovani cijevni profili S235JR i S355JR HRN EN 10219-2 
Kružne cijevi, normalno S235JR i S355JR HRN EN 10219-2 
UPE-profili S235JR(J0) i S355JR HRN EN 10279 
L-profili S235JR i S355JR HRN EN 10056-2 
Zavareni profili S235JR i S355JR  
Ploče za detalje (normalno) S235JR(J0) i S355JR HRN EN 10025-2 
Ploče vlačno naprezane okomito na površinu S235N-Z35 i S355N-Z35 HRN EN 10164-Z35 
Okrugle čelične šipke (vlačni elementi) S235JR i S355JR HRN EN 10060 
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Tehnička svojstva i drugi zahtjevi mehaničkih spojnih elemenata određuju se odnosno provode se 
prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na koje te norme upućuju. 
Vijčane veze pojasnica glavne nosive konstrukcije izvode se vijcima u skladu s HRN EN 14399 
kvalitete 10.9 prema HRN EN898-1.  Vijčane veze ispuna sekundarnih elemenata konstrukcije izvode 
se vijcima u skladu s HRN EN 15048 kvalitete 8.8 prema HRN EN 898-1. Sidreni vijci čelične 
konstrukcije izvest će se minimalne kvalitete S355JR. Vijci, matice i podloške koje će se primjenjivati 
pri montaži čelične konstrukcije biti će točno specificirane na izvedbenim nacrtima (radionička 
dokumentacija) u skladu s normama navedenim u točki 3.5. i tablici ispod. 

Neprednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi ( HRN EN 15048-1:2008 ) 

Vijak          (HRN EN ISO 4017:2012 ) – k.v. 8.8 (HRN EN ISO 898-1:2009 ) 

Matica       (HRN EN ISO 4032:2013 ) – k.v. 8 (HRN EN ISO 4032:2013 ) 

Podloška  (HRN EN ISO 7089:2008 ) – k.v. 8 (HRN EN ISO 7089:2008 ) 

Završna obrada  - Vruće cinčanje 

Napomena: Završna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlošku.  

Prednapeti konstrukcijski vijčani spojni elementi (HRN EN 14399-4:2008 ) 

Vijak          (HRN EN 14399-4:2008 ) – k.v. 10.9  

Matica       (HRN EN 14399-4:2008 ) – k.v. 10  

Podloška  (HRN EN 14399-6:2008 ) – k.v. 10  

Završna obrada  - Vruće cinčanje 

Napomena: Završna obrada se odnosi na vijak, maticu i podlošku.  

Pritezanje vijaka potrebno je izvesti u skladu sa silama pritezanja i postupcima definiranim u HRN EN 
1993-1-8:2014/NA:2014. 
 
3.2.2. Zavari i dodatni materijali za zavarivanje  
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi dodatnih materijala za zavarivanje određuju se odnosno provode 
prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na koje te norme upućuju. 
Zavari na čeličnoj konstrukciji će se točno prikazati i specificirati na izvedbenim nacrtima (radionička 
dokumentacija) u skladu s normama navedenim u točki 3.5. Zahtijevana kvaliteta punila zavara kao 
što su: granica popuštanja, vlačna čvrstoća, relativna deformacija pri slomu i minimalna energija 
loma, treba biti jednaka ili bolja od zahtijevane kvalitete osnovnog materijala.  
 
3.3. Antikorozivna zaštita 
 
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi sustava antikorozivne zaštite određuju se odnosno provode se 
prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na koje te norme upućuju. 
Ovim projektom je predviđena slijedeća antikorozivna zaštita čeličnih elemenata nosive 
konstrukcije: 

 
Konst. element Trajnost AKZ Sustav AKZ 

Čelična konstrukcija Visoka H ( > 15 godina ) Bojanje C2 niz normi HRN EN ISO 12944 



dimidium  projekt 

d.o.o.  za projektiranje i nadzor 
Gospodarska zona 23, Antunovac 

OIB  88594014985 

Strukovna odrednica projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT 
Vrsta  projekta:   GLAVNI  PROJEKT 
Građevina:    IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 
Lokacija:       Osijek,Županijska ulica 4, k.č.br. 1821/1, k.o.Osijek 
Investitori:   Osječko – baranjska županija 

2684-21-A 

Antunovac, 

Studeni, 2021.g. 

 

95 
 

Prije nanošenja premaza potrebno je pripremiti površinu sukladno zahtjevima stupnja P2 prema 
HRN EN ISO 8501-3, te abrazivno očistiti do traženog stupnja Sa 2 ½ prema HRN EN ISO 8501-1 kako 
bi se ujedno dobio i traženi profil hrapavosti koji odgovara stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503-
2. Površinske pogreške toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila koje nisu u skladu sa 
zahtjevima norme HRN EN 10163 moraju se ispraviti da budu u skladu s prethodno navedenom 
normom. Analogno vrijedi i za cijevne profile koji moraju biti u skladu s normama HRN EN 10210-1 
(toplo oblikovane cijevi) i HRN EN 10219-1 (hladno oblikovane cijevi). 

3.4. Razred izvođenja čelične konstrukcije 
 
Izvođenje čelične konstrukcije te potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili 
funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela građevine potrebno je provesti u skladu sa ''TPGK'' 
(NN.br. 17/17,75/20), za klasu izvođenja prema HRN EN 1090-2:2012: 

 
Konstruktivni element Razred (klasa) izvedbe 

Čelična konstrukcija EXC2 

 
 
 
 
 
 
3.5. Izvođenje čelične konstrukcije i upravljanje kvalitetom 
 

3.5.1. Proizvodi od čelika 
 
U ovom projektu su predviđene vrste profila i kvaliteta materijala koji se treba koristiti za izvedbu 
čelične konstrukcije. Kvaliteta materijala ili oblik profila, uz suglasnost nadzornog inženjera i 
projektanta konstrukcije, može se zamijeniti ako se može dokazati da konstrukcijska svojstva nisu 
manje prikladna od proračunom odabranih i da kompatibilnost s proračunom je zadržana. Potrebna 
ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti proizvoda od čelika određuju se, odnosno provode 
se prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na koje te norme upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti proizvoda od čelika provodi se: 
- Prema postupku i kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 10025-1 za toplo valjane proizvode iz 

konstrukcijskog čelika, Dodatka ZA norme HRN EN 10210-1 za toplo oblikovane šuplje profile od 
nelegiranih i sitno zrnatih konstrukcijskih čelika, odnosno Dodatka ZA norme HRN EN 10219-1 za 
hladno oblikovane šuplje profile za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitno zrnatih čelika, te 
odredbama ''TPGK'' (NN. br. 17/17,75/20) i posebnih propisa. 

- Prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2+ te primjerenim postupcima i kriterijima ocjenjivanja 
sukladnosti, za sva svojstva proizvoda od čelika određena odgovarajućom normom s popisa iz 
''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20), koja svojstva se odnose na ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke 
otpornosti i stabilnosti građevine te otpornosti na požar, za proizvode od čelika za koje norme ne 
sadrže Dodatak ZA, te odredbama ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i posebnih propisa. 

 
Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje proizvoda od čelika, ovisno o vrsti proizvoda, 
provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma '''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20). 
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3.5.1.1. Kontrola ulaznog materijala 
 
Predviđa se kontrola ulaznog materijala (elementi) u opsegu 10% šarži koje se koriste (prema izboru 
nadzornog inženjera), a minimalno po 1 šarža za: stupovi visine preko 12,0 m, grede statičkog 
raspona preko 10,0 m, rešetke statičkog raspona preko 10,0 m kontrolirat gornji i donji pojas 
rešetki. Potrebno je provesti ispitivanje u akreditiranom laboratoriju slijedećih karakteristika 
materijala: granica razvlaćenja, čvrstoća, izduženje, žilavost. Za odabrane šarže provodi se ispitivanje 
na jednom uzorku za kontrolu granice razvlačenja, čvrstoće i izduženja, te na jednom setu uzoraka 
(3 uzorka) za žilavost. Limovi trebaju biti kontrolirani ultrazvukom radi spriječavanja pojave 
dvoplatnosti za debljine ≥ 20 mm. 
 

3.5.2. Mehanički spojni elementi 
 
Točni vrste mehaničkih spojnih elemenata biti će dani u izvedbenom projektu. Potrebna ispitivanja u 
postupke dokazivanja uporabljivosti mehaničkih spojnih elemanta određuju se, odnosno provode se 
prema normama navedenim u ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na koje te norme upućuju. 
Potvrđivanje sukladnosti mehaničkih spojnih elemenata provodi se: prema postupku i kriterijima 
Dodatka ZA norma HRN EN 15048-1, i HRN EN 14399-1, te odredbama ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) 
i posebnog propisa. Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje mehaničkih spojnih 
elemenata, ovisno o vrsti mehaničkog spojnog elementa, provodi se prema normama na koje 
upućuje odgovarajuća norma ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20). 

3.5.3. Zavarivanje 
 
Točni oblici i dimenzije zavara biti će dani u izvedbenom projektu. Ovdje će se navesti samo 
preporuke i zahtjevi kojih je se potrebno pridržavati pri izradi izvedbene dokumentacije i izvođenja.  
 
3.5.3.1. Općenito  
 
Postupci zavarivanja trebaju biti u skladu s preporukama danim u normi HRN EN 1011. Općenito 
zavarivanje treba biti elektrolučno u skladu s HRN EN 1011-1, a prema potrebi i s HRN EN 1011-2, te 
drugim zahtjevima prikazanim u ovom poglavlju. Izvođač mora imati sustav za upravljanje 
zavarivanjem koji zadovoljava uvjete kvalitete definirane u normi HRN EN ISO 3834-3.  Sva 
dokumentacija zavarivanja (kvalifikacije zavarivača, zapisi kvalifikacija postupaka zavarivanja, 
specifikacije postupaka zavarivanja i povezane radne upute) za primjenu treba biti pregledana od 
strane osobe odgovorne za koordinaciju postupka zavarivanja. Ako je zahtijevano, dokumentacija se 
mora staviti na raspolaganje poslodavcu, inženjeru i, ako je isto imenovano, inspekcijskom  tijelu. 
Izvođač treba osigurati da su materijali koji se zavaraju kompatibilni s primijenjenim postupkom 
zavarivanja. Spojevi trebaju biti pripremljeni u skladu s normama HRN EN ISO 9692-1 i HRN EN ISO 
9692-2. Potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi se osigurala čistoća spoja prije zavarivanja. 
Potrebna ispitivanja u postupke dokazivanja uporabljivosti mehaničkih spojnih elemanta određuju 
se, odnosno provode se prema normama navedenim ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i normama na 
koje te norme upućuju. 

Potvrđivanje sukladnosti dodatnih elemenata za zavarivanje provodi se: prema postupku i 
kriterijima Dodatka ZA norme HRN EN 13479, te odredbama ''TPGK'' (NN.br. 17/17, 75/20) i 
posebnog propisa. Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje dodatnog materijala za 
zavarivanje, ovisno o vrsti, provodi se prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma 
''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20). 
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3.5.3.2. Osposobljenost zavarivača 
  
Provjera osposobljenosti zavarivača treba biti u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9606-1. 
Provjera osposobljenosti zavarivača treba biti posvjedočena i certifikatom potvrđenim od strane 
ispitivača ili ispitnog tijela. Certifikat vrijedi pod uvjetom da ispunjava uvjete za odobravanje 
certifikata koji se navode u normi HRN EN ISO 9606-1. 
 
3.5.3.3. Postupak zavarivanja  
 
Pismena  specifikacija postupka zavarivanja treba biti dostupna u skladu s normom HRN EN ISO 
15609-1 i provjerena u skladu s normom HRN EN ISO 15614-1 od strane izvođača čelične 
konstrukcije.  Ispitivač ili ispitno tijelo mora provjeriti da su zapisi kvalifikacija postupka zavarivanja 
u skladu s normom HRN EN ISO 15614-1. Odgovarajuće radne upute trebaju biti izrađene iz zapisa 
kvalifikacija postupka zavarivanja pod nadzorom koordinatora postupka zavarivanja. Radne upute 
trebaju biti ili pismene specifikacije postupka zavarivanja ili moraju sadržavati sve relevantne 
informacije zahtijevane u pismenoj specifikaciji postupka zavarivanja u drugim formatima, koji 
odgovaraju sustavu izvođača čelične konstrukcije. 
 
3.5.3.4. Postupak montaže 
 
Kratki privremeni zavari mogu se koristiti pod uvjetom: 
- da su položeni u područje koje se zavaruje te potom temeljito odstranjeni brušenjem tako da je 

sljedeće zavarivanje nepromijenjeno;  
- da se obavljaju od strane zavarivača kvalificiranog kao u 3.5.3.2 kao kratka dužina normalnih 

zavara do dužine koja iznosi najmanje četiri debljine debljeg spojenog dijela dugog najmanje 50 
mm, te da je postupak zavarivanja u skladu s točkom 3.5.3.3; 

- da su naknadno potpuno rastopljeni pomoću postupaka zavarivanja kao u točki 3.5.3.3 te da se 
dokaže da su potpuno rastopljeni tijekom naknadnog varenja; 

- da se nalaze dalje od zone gdje će se odvijati naknadno zavarivanje i u zoni u kojoj se javljaju 
samo tlačne sile. 

Redoslijed zavarivanja spoja ili redoslijed izvedbe spoja mora biti takav da je distorzija minimalna. 
Zavarivanje dijelova potrebnih za izradu ili montažu treba biti u skladu sa zahtjevima za stalne 
zavare. Ako je neophodno uklanjanje, dijelovi moraju biti izrezani ili uklonjeni plamenom na 
mjestima udaljenim ne manje od 3 mm od površine ishodnog materijala. Preostali materijal mora 
biti u ravnini, a područje vizualno pregledano. Ako je debljina ishodnog materijala veća od 20 mm 
također se mora provjeriti testiranjem penetrantima. Dijelovi potrebni za izradu ili montažu ne 
smiju se uklanjati čekićanjem. 

3.5.4. Antikorozivna zaštita 
 
Izvedba antikorozivne zaštite, potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti sustava 
antikorozivne zaštite provode se prema normama nevedenim u ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20) i 
normama na koje te norme upućuju. Potvrđivanje sukladnosti, kao i uzimanje uzoraka, priprema 
uzoraka i ispitivanje sustava antikorozivne zaštite provodi se: 
- Sustav bojenjem - prema nizu normi HRN EN ISO 12944 
- Sustav Cinkovih prevlaka - prema nizu normi HRN EN ISO 14713 
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Materijali svih slojeva premaza moraju biti isporučeni od strane istog proizvođača; ukoliko to nije 
moguće, potrebne su pisane izjave uzajamne kompatibilnosti između temeljnog/među/završnog 
premaza. Prije nego što se naruči materijal potrebno je dobiti sukladnost ovlaštenog inženjera 
(projektanta) za sve materijale koji će se koristiti za premazivnje. Tehnologiju predviđene 
antikorozivne zaštite potrebno je dostaviti projektantu na uvid i odobrenje (suglasnost). 
 
3.5.4.1. Priprema površine 
 
Priprema površine treba biti u skladu sa nizom normi HRN EN ISO 8501, te zadovoljavati stupanj 
pripreme površine Sa 2 ½ prema HRN EN ISO 8501-1. Potrebna hrapavost površine treba odgovarati 
stupnju Fine (S) prema HRN EN ISO 8503-2. 
 
3.5.4.2. Vizualna kontrola 
 
Bojenje mora biti izvedeno tako da sloj boje, prilikom kontrole golim okom, ne sadrži vidljive 
tragove slijevanja, mreškanja, bubrenja, nema pukotina, nije neravnomjerno raspoređen na površini 
i ostale oštećenja koja mogu dovesti do neuspješno provedenih radova bojenja. 
 
3.5.4.3. Debljina vlažnog sloja 
 
Debljina vlažnog sloja mora se provjeravati tijekom nanošenja odgovarajućim uređajem za mjerenje 
debljine vlažnog sloja prema normi ISO 2808 (metoda br. 1). Vrijednost za preračunavanje odnosa 
debljina vlažni/suhi sloj mora biti prethodno izračunata i dana na uvid voditelju radova bojenja. 
 
3.5.4.4. Debljina suhog sloja 
 
Zahtijevana debljina suhog sloja mora biti ipitana ne razornim metodama ispitivanja (magnetski ili 
električni mjerni uređaji) prema standardu ISO 19840 nakon nanošenja svakog pojedinog sloja i na 
svih slojeva po završetku radova. Najveća dozvoljena debljina suhog sloja neorganskog temeljnog 
premaza na bazi cinka ne smije prekoračiti 120 [µm], pri čemu nisu utvrđene nikakve pukotine. 
Najveća dozvoljena debljina suhog sloja ostalih vrsta premaza ne smije biti tri puta veća od najveće 
specificirane u tablici zaštitnog sistema ukoliko ne postoje stroža ograničenja navedena u tehničkim 
listovima  Kod kontrole debljine suhog sloja nijedan rezultat ne smije biti manji od 80% nominalne 
vrijednosti. 
 
3.5.4.5. Adhezija (prianjanje premaza) 
 
Prianjanje premaza za podlogu kod primjene na otvorenom mora biti provjereno prema ISO 4628. 
Dozvoljene vrijednosti za sustav potpune adhezije, ukoliko to nije ugovorom drugačije specificirano 
mora se usuglasiti sa proizvođačem boje, u bilo kojem slučaju ne smije biti niže od 3 MPa.  Kod 
kontrole adhezije mjerenje prionljivosti izvesti metodom ASTM D 3359 i D4541 ili ISO4624. 
 
3.5.4.6. Prijevoz, skladištenje i rukovanje 
 
Izvođač mora osigurati poduzimanje zaštitnih mjera prilikom pakiranja i odlaganja u sanduke kako bi 
se izbjeglo oštećenje zaštitnog sistema prije isporuke. Adekvatna zaštita mora se osigurati kako bi se 
spriječilo mehanička oštećenja, a time i atmosferska korozija, tijekom transporta i skladištenja na 
gradilištu. Svi čelični dijelovi koji su dostavljaju na gradilište moraju biti položeni na odgovarajuće 
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potpornje ili pragove od drveta ili nekog drugog materijala kako bi se osiguralo da se dijelovi nalaze 
najmanje 300mm iznad zemlje. Premazani dijelovi moraju biti odloženi iznad zemlje na drvenim 
stalcima. Tijekom istovara i montaže mora se koristiti najlonsko uže, ili remenje od platna ili gume. 
 

3.5.5. Montaža čelične konstrukcije 
3.5.5.1. Općenito  
 
Izvođač treba pripremiti pisanu izjavu o metodi u skladu s propisima o izgradnji (projektiranje i 
upravljanje). U njoj treba voditi računa o informacijama koje je poslodavac predvidio s obzirom na 
dizajn, montažu i program. Izvođač treba dostaviti izjavu o metodi projektantu i nadzornom 
inženjeru najmanje dva tjedna prije nego što započne montaža. Montaža ne bi trebala početi prije 
nego je izjava o metodi prihvaćena od strane projektanta i nadzornog inženjera. Prihvaćanje od 
strane nadzornog inženjera znači da je projekt za sigurnu montažu prihvaćen i da se može pristupiti 
montaži. 

Poslodavac mora uspostaviti i održavati sustav za postavljanje. Odstupanja u poziciji temelja za 
radove moraju se mjeriti u odnosu na ovaj sustav.  Dijelovi trebaju biti obrađeni i sigurno složeni na 
način da se smanji opasnost od površinske abrazije i štete. Nosače i male dijelove treba natkriti uz 
osiguranje u suhih uvjeta. Svaki dio oštećen tijekom utovara, prijevoza, skladištenja i montaže biti će 
vraćen u skladu sa standardima proizvodnje kao što je navedeno u ovom opisu. Ploče za 
izravnavanje koriste se kako bi se omogućilo da se konstrukcija pravilno postavi i izravna, a moraju 
biti dostatne veličine da se izbjegne lokalni lom betona. Ploče za izravnavanje na razini temelja 
koriste se kako ne bi došlo do sprječavanja naknadnog injektiranja u prostore ispod ležajne ploče. 
Ploče za izravnavanje na razini temelja mogu ostati trajno u mjestu. Zalijevanje se ne smije provoditi 
ispod ležajne ploče dok dovoljan dio konstrukcije nije poravnat i adekvatno pripremljen. 
Neposredno prije podlijevanja  prostor ispod stupova ležajne ploče mora biti čist, bez ikakvih stranih 
tijela. 
 
3.5.5.2. Stabilnost 
 
Projektant i nadzorni inženjer treba savjetovati izvođača o mjestima na konstrukciji na kojima su 
potrebna privremena pričvršćenja i oslonci kako bi se osigurala stabilnost pojedinih dijelova dok 
zidovi, stropovi i ostali ne čelični dijelovi konstrukcije nisu izgrađeni. 

Izvođač treba projektirati i osigurati privremena pričvršćenja i oslonce. Projektant treba osigurati 
dovoljnu količinu informacija kako bi omogućio izvođaču da projektira potrebne privremene radove. 
Ako izvođač tijekom montaže koristi privremene oslonce koje ne zamjenjuje sa stalnima, isti se 
uklanjaju nakon izravnavanja konstrukcije te nakon što su postavljena stalna pričvršćenja koja 
osiguravaju stabilnost konstrukcije pod djelovanjem najgorih slučajeva stalnog i korisnog 
opterećenja, te opterećenja vjetrom. Izvođač treba osigurati da niti jedan dio konstrukcije nije 
trajno oštećen tijekom same montaže, a niti od privremenih opterećenja koja djeluju na 
konstrukciju za vrijeme montaže. Poslodavac treba osigurati da niti jedan drugi izvođač na gradilištu 
ne smije staviti teret na djelomično montiranu čeličnu konstrukciju bez dopuštenja izvođača čelične 
konstrukcije. 
 

3.5.5.3. Podstava i izravnavanje 
 
Svaki dio konstrukcije treba biti usklađen što je prije moguće nakon montaže. Stalni spojevi ne bi 
trebali biti izvođeni dok elementi konstrukcije imaju odstupanja u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, 
te dok nisu provjerene konačne dimenzije istih. Zbog toga treba uzeti u obzir učinke temperature na 
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konstrukciju te na trake i uređaje prilikom mjerenja, za vrijeme izvođenja te za naknadne provjere 
dimenzija. Referentna temperatura treba iznositi 20 °C. 
 
3.5.5.4. Zavarivanje na terenu 
 
Zavarivanje na terenu se provodi u skladu s točkom 3.3.1. U svim slučajevima treba poduzeti mjere 
opreza kako struja zavarivanja ne bi oštetila komponente kroz koje prolazi te postaviti odgovarajuća 
lokalna uzemljenja na području zavarivanja. Zavarivanje nije dopušteno za vrijeme nevremena 
ukoliko se ne poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere. 
 
3.5.5.5. Potvrda o završetku radova 
 
Kada je čelična konstrukcija, odnosno jedan njen dio, dovršen izvođač treba potpisati te ispostaviti 
poslodavcu na potpis potvrdu o završetku radova. Potpisana potvrda označava sljedeće: 

- Potpis izvođača znači da je napravljen pregled kako bi se provjerilo da su svi spojevi dovršeni 
i da je konstrukcija izvedena u skladu sa specifikacijama i zahtjevima ugovora. 

- Potpis poslodavca znači da je konstrukcija, odnosno dio konstrukcije, izveden u skladu sa 
specifikacijama i zahtjevima ugovora. 
 

3.5.6. Kontrola kvalitete 
3.5.6.1. Sustav kvalitete 
 
Izvođač konstrukcije treba održavati i voditi sustav upravljanja kako bi se osiguralo da postupci za 
projektiranje, detalje, pojedinosti, nabavu, izradu, montažu i zaštitnu obradu čeličnih dijelova i same 
konstrukcije mogu osigurati završen posao u skladu sa zahtjevima specifikacija. 

Izvođač treba razmotriti zahtjeve specifikacije projekta prije početka radova, te osigurati projekt za 
sustav upravljanja kvalitetom ako isti nije pokriven u globalnom projektu.  

Sustav treba biti ili ocijenjen i potvrđen da zadovoljava zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 od 
strane akreditiranog tijela za certificiranje ili otvoren za reviziju i odobrenje od strane poslodavca. 
Sustav treba obuhvatiti sve postupke navedene u normama HRN EN ISO 9001 i HRN EN ISO 3834-3. 

 
3.5.6.2. Dodatni pregledi i ispitivanja 
 
Izvođač treba osigurati potrebne sadržaje za bilo kakve testove i preglede zahtjevane u 
specifikacijama projekta. 
 
3.5.6.3. Zapisi 
 
Svi zapisi izrađeni u skladu sa sustavom opisani u točki 3.5.6.1 trebaju biti dostupni poslodavcu i 
inspekcijskom tijelu tijekom ugovornog razdoblja. 
 
3.6. Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja građevine 
 
Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tokom izvođenja projektiranog dijela građevine, moraju u svemu 
biti prema ''TPGK'' (NN.br. 17/17,75/20); za razred (klasu) izvođenja projektiranog dijela 
konstrukcije prema HRN EN 1090-2:2012. 
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3.6.1. Predmontaža čelične konstrukcije 

 
Za karakteristične dijelove projektiranih konstrukcija je potrebno provesti probnu montažu u 
pogonu. 
 
3.7. Osiguranje kvalitete za vrijeme životnog vijeka / korištenja 
 
Investitor ili korisnik zgrade odgovoran je za njenu konstrukcijsku stabilnost tijekom eksploatacije te 
bi trebao provoditi sljedeće aktivnosti: 

- osigurati program održavanja čelične konstrukcije, 
- voditi evidenciju o čeličnoj konstrukciji u servisnoj knjizi, 
- provoditi tekuće (redovite) godišnje preglede, 
- provoditi glavne preglede svakih 5 godina, 
- provoditi izvanredne preglede nakon izvanrednih događaja, 
- provoditi obnovu ili popravak čelične konstrukcije ako je za vrijeme pregleda uočena bilo 

kakva šteta, a sve u skladu s važećim standardima i propisima. 

Održavanje i preglede potrebno je provoditi u skladu s Tehničkim propisom za održavanje čeličnih 
konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65) i Tehničkim propisom za pregled i ispitivanja 
nosivih čeličnih konstrukcija (SL.br. 6/65) te u skladu s tablicom ispod.  

 
Tip pregleda 
konstrukcije 

Učestalost pregleda 
konstrukcije Opis pregleda 

Tekući kontrolni 
pregled Godišnje 

Vizualni pregled konstrukcije ( provjera progiba 
nosača, provjera spojnih sredstva, provjera 
vertikalnosti konstrukcije ),   
Vizualni pregled antikorozivne zaštite 

Opći pregled Svakih 5 godina 

Utvrđivanje općeg stanja građevine, vizualna 
kontrola i mjerenja 
Kontrola deformacija nosača, vertikalnosti 
građevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola debljine 
stjenke nosča, kontrola spojnih sredstva, zavara. 

Posebni pregledi  
Prema potrebi nakon 

općeg i/ili tekućeg 
pregleda 

Ako se tekućim i/ili općim pregledom utvrde 
oštećenja, detaljno istraživanje uzroka i oštećenja. 

 
Izvanredni pregledi se provode nakon izvanrednih događaja kao što su na primjer potres, požar ili na 
zahtjev inspekcije. 
 

Tip pregleda 
konstrukcije 

Učestalost pregleda 
konstrukcije Opis pregleda 

Izvanredni pregled nakon izvanrednog 
događaja 

Utvrđivanje općeg stanja građevine, vizualna 
kontrola i mjerenja 
Kontrola deformacija nosača, vertikalnosti 
građevine, debljine sloja AKZ-a, kontrola debljine 
stijenke nosača, kontrola spojnih sredstva, zavara. 
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Posebni pregledi  Prema potrebi nakon 
izvenrednog pregleda 

Ako se tekućim i/ili općim pregledom utvrde 
oštećenja, detaljno istraživanje uzroka i oštećenja. 

Zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine u 
svemu provoditi prema ''TPGK'' (NN.br. 17/1775/20). 

 
3.8. Popis tehničkih propisa i normi za izvedbu 
Propisi: 
1. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN.br. 17/17,75/20) 
2. Tehničkim propisom za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije (SL.br. 6/65)  
3. Tehničkim propisom za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija (SL.br. 6/65) 

 
Čelik: 
1. HRN EN 10017 Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje - Mjere i 

dopuštena odstupanja 
2. HRN EN 10020 Definicija i razredba vrsta čelika 
3. HRN EN 10021 Opći tehnički uvjeti isporuke za čelične proizvode 
4. HRN EN 10024 Toplo valjani I-profili sa skošenim pojasnicama - Dopuštena 

odstupanja oblika i mjera 
5. HRN EN 10025 Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika 
6. HRN EN 10027 Sustavi označivanja za čelike 
7. HRN EN 10029 Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više  
8. HRN EN 10034 I-profili i H-profili od konstrukcijskih čelika - Dopuštena 

odstupanja mjera i oblika 
9. HRN EN 10048 Toplo valjana čelična traka -- Dopuštena odstupanja mjera i 

oblika 
10. HRN EN 10051 Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke 

trake od nelegiranih i Legiranih čelika - Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika 
11. HRN EN 10055 Toplo valjani T-profil s istokračnom pojasnicom zaobljenih 

rubova i prijelaza - Mjere i dopuštena odstupanja oblika i mjera 
12. HRN EN 10056 Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima 
13. HRN EN 10060 Toplo valjane okrugle čelične šipke za opću namjenu - Mjere i 

dopuštena odstupanja  oblika i mjera 
14. HRN EN 10163 Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, 

širokih traka i profila 
15. HRN EN 10164 Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima na deformaciju 

okomito na površinu proizvoda - Tehnički uvjeti isporuke 
16. HRN EN 10204 Metalni proizvodi - Vrste dokumenata o ispitivanju 
17. HRN EN 10210 Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih 

konstrukcijskih čelika 
18. HRN EN 10219 Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od 

nelegiranih i sitnozrnatih čelika 
19. HRN EN 10268 Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom 

razvlačenja za hladno oblikovanje - Tehnički uvjeti isporuke  
20. HRN EN 10279 Toplo valjani čelični U profili - Dozvoljena odstupanja oblika, 

mjera i mase 
 

Spojni elementi (vijci i zavari) 
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1. HRN EN 15048 Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja 
2. HRN EN ISO 898 Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od 

ugljičnih i legiranih čelika 
3. HRN EN 20898 Mehanička svojstva spojnih elemenata 
4. HRN EN ISO 3269 Spojni elementi - Prijamno ispitivanje 
5. HRN EN 14399 Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi 
6. HRN EN 13479 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Opća norma za 

dodatne materijale i  praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem 
7. HRN EN ISO 2560 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Obložene 

elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika 
8. HRN EN ISO 14175 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Plinovi i 

plinske mješavine za zavarivanje taljenjem i srodne postupke 
9. HRN EN ISO 14341 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Žičane 

elektrode i depoziti za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za 
nelegirane i sitnozrnate  čelike - Razredba 

10. HRN EN ISO 14171 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Elektrode od 
pune žice, žice punjene praškom i kombinacije žica/prašak za elektrolučno zavarivanje pod 
praškom      
nelegiranih čelika i sitnozrnatih čelika – Razredba 

11. HRN EN ISO 18275 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene 
elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje (REL) čelika visoke čvrstoće – Razredba 

12. HRN EN ISO 17632 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje. Punjene 
elektrode za plinom zaštićenih i bez zaštite plina za zavarivanje sa nelegiranih i sitnozrnatih 
čelika. Razredba 

13. HRN EN ISO 636 Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Šipke, žice i 
depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba 
 

Izvođenje 
1. HRN EN 1090 Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija 
2. HRN EN ISO 14555 Zavarivanje -- Elektrolučno zavarivanje svornjaka za 

metalne materijale 
3. HRN EN ISO 15607 Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za 

metalne materijale. Opća pravila 
4. HRN EN 1011 Zavarivanje -- Preporuke za zavarivanje metalnih materijala 
5. HRN EN ISO 3834 Zahtjevi za kvalitetu zavarivanja taljenjem metalnih 

materijala 
6. HRN EN ISO 9692 Zavarivanje i srodni procesi - Preporuke za pripremu spoja 
7. HRN EN ISO 15609 Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za 

metalne materijale – Specifikacija postupka zavarivanja 
8. HRN EN ISO 15614 Specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja za 

metalne materijale -- Ispitivanje postupka zavarivanja 
9. HRN EN ISO 9606-1 Provjera osposobljenosti zavarivača - Zavarivanje 

taljenjem – Čelici 
10. HRN EN ISO 17637 Nerazorno ispitivanje zavara - Vizualno ispitivanje 

zavarenih spojeva nastalih taljenjem  
11. HRN EN ISO 17638 Nerazorno ispitivanje zavara - Ispitivanje magnetnim 

česticama 
12. HRN EN ISO 3452 Nerazorno ispitivanje - Ispitivanje penetrantima 
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13. HRN EN ISO 17640 Nerazorno ispitivanje zavara - Ultrazvučno ispitivanje - 
Tehnike, razine ispitivanja i ocjenjivanje  
 

Antikorozivna zaštita: 
1. HRN EN ISO 2808 Boje i lakovi - Određivanje debljine filma 
2. HRN EN ISO 8501 Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 

proizvoda - Vizualna procjena čistoće površine 
3. HRN EN ISO 8503 Priprema čeličnih podloga prije nanošenja boja i srodnih 

proizvoda -- Svojstva Hrapavosti površina čeličnih podloga čišćenih mlazom abraziva 
4. HRN EN ISO 12944 Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija 

zaštitnim sustavom boja  
5. HRN EN ISO 1461 Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim 

predmetima 
 
 
 
 

 

4. ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE 
 

Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za 
konstrukcije, te u skladu sa normama na koje upućuju navedeni propisi, te odgovarajućom 
primjenom odredaba važećih ostalih propisa. 

   Promatrana građevina sastoji se od AB i zidane konstrukcije za koje se redoviti pregledi obavljaju 
ne rjeđe od 10 godina.  

Pregled uključuje najmanje : 

 vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položajai veličine napuklina I pukotina , te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine 

 utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature 

 utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom sumnja u 
ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti  

   U slučaju da su pukotine veće, te da narušavaju trajnost AB i zidane konstrukcije potrebno ih je 
sanirati prema prvjerenim tehničkim sustavima koji su u skladu sa Prilogom K. TPBK i TPZK. 

Čuvanje dokumentacije održavanja:  

   Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 
građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da su 
bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati. 

5. ZEMLJANI RADOVI I RADOVI TEMELJENJA 
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   Pri izvedbi zemljanih radova obavezna je primjena postojećih propisa i građevinskih normi. U 
koliko na području gradilišta postoji javna infrastruktura, izvođač radova mora se pridržavati 
postojećih propisa i uputa nadležnih službi.  Teren je potrebno očistiti i ustanoviti eventualni položaj 
postojećih instalacija vode i kanalizacije, grijanje i plina, te elektro instalacija.  

   Potrebne geodetske kontole treba izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom. Gornji sloj 
terena (humus,travnjak ili šumska zemlja ) prije početka radova potrebno je odstraniti i deponirati 
na za to predviđeno mjesto, a sve prema shemi gradilišta.  

   Iskope vršiti pravilnim odsjecanjem bočnih strana i dna kanala ili jame prema traženim profilima iz 
projektne dokumentacije ili kvalitete terena (prirodni pokos) za dublje iskope.  Propisane mjere 
iskopa ne smiju se prekoračiti bez naročitog odobrenja nadzornog inženjera, a o svemu je potrebno 
izvijestiti investitora. Iskope kod kojih može doći do urušavanja ili klizanja zemlje treba izvoditi u 
odsjecima s razupiranjem. Eventualno ugrožene druge građevine moraju se pri tome osigurati. 

   Dno iskopa temeljnih kanala ili temeljne jame mora biti izvedeno horizontalno, dok se kanali za 
izvođenje kanalizacije izvode u zahtjevanom padu određenom prema projektu. Općenito : najmanja 
širina iskopa za temelje ili instalacijske kanale iznosi 25 cm za dubinu temeljenja do 30 cm, 35 cm za 
dubinu temeljenja 30-50 cm, 50 cm za dubinu temeljenja 50-100 cm, 60 cm za dubinu temeljenja 
100-200 cm, 80 cm za dubinu temeljenja 200-250 cm, 100 cm za dubinu temeljenja 250 cm. 

   Odbacivanje iskopanog materijala vršiti na udaljenosti od barem jednog metra od ruba iskopa. Pri 
iskopima dubljim od 2,0 m iskopani materijal odbacivati putem postupnog prebacivanja. Ručno 
otkopavanje zemlje mora se vršiti odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. Kopanje 
zemlje na dubini većoj od 1,0 m mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe izvođača.  Pri 
strojnom iskopu terena, radnik za strojem i poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti 
radnika koji rade ispred ili oko stroja. 

   Temelji i drugi radovi u temeljnim iskopima ili temeljnoj jami kao i instalacijskim kanalima smiju se 
izvoditi tek po izvršenoj izmjeri i snimanju iskopanih profila. 

   Temeljenje izvesti u skladu s tehničkim opisom nosive konstrukcije i proračunu temeljne 
konstrukcije, te u skladu s geomehaničkim elaboratom ukoliko je isti bilo potrebno izraditi. 

Ukoliko je izrađen geomehanički elaborat za predmetnu česticu tijekom iskopa ovlašteni 
geomehaničar mora nadzirati iskop, eventualno osiguranje zaštite građevne jame kao i izvedbu 
temeljne konstrukcije. Također tijekom izvedbe treba pregledati materijal iskopa i provesti kontrolu 
temeljnog tla tj. utvrditi da li stvarno tlo odgovara podacima uzetim u proračunu i projektu 
temeljenja. U slučaju odstupanja potrebno je kontaktirati projektanta konstrukcije te sukladno 
odstupanjima korigirati proračun nosive konstrukcije. 

Za zgradu koja je predmet ovog projekta nije izrađen geomehanički elaborat. 

   Materijal od iskopa svrstava se prema kvaliteti na gradilišnoj deponiji prema organizacijskoj shemi 
građenja razvozom po terenu na udaljenosti do 50 m, tako da se ne ugrožava stabilnost temelje 
jame ili kanala tokom izvođenja radova.  Sav upotrebljiv iskopani materijal koristiti za eventualna 
nasipavanja kanala instalacija ili pokosa oko temeljnih zidova objekta, a preostali materijal od 
iskopa odvesti na gradsku deponiju.  
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   Ako se iskop terena vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima za 
miniranje. Pri radovima na miniranju punjenje i vrstu eksploziva potrebno je odabrati tako da 
preostala stijena ne bude razrahljena, ili da ne dođe do oštećenja okolnih postjećih građevina.  

Za predmetni zhvat u prostoru nije predviđen iskop miniranjem. 

   Za nasipavanje ispod temeljnih ploča na terenu upotrijebiti prirodni šljunak veće granulacije ili 
drobljeni kamen od homogene i čvrste stijene u slojevima propisanim projektnom dokumentacijom. 
Svaki sloj nakon razastiranja potrebno je nabiti, s tim da se nabijanje vrši od ruba prema sredini. 
Izvođač radova dužan je dati ateste o zbijenosti nasipa. 

 

 

 

6. NADZOR 
 

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i 
zahtjevima projektnih specifikacija. 

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i 
materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova. Plan nadzora treba identificirati 
sve nadzore, motrenja i ispitivanja za potrebne dokaze kvalitete. 

Glavni nadzor nad provođenjem sustava održavanja kvalitete obavlja glavni nadzorni inženjer 
(kontinuirano). Glavni nadzorni inženjer može imati pomoćnike-specijaliste iz područja tehnologije 
betona, proračuna konstrukcije, te prisutnost projektanta koji obavlja projektantski nadzor. U 
skladu sa zakonskim propisima vanjski nadzor može obavljati i nezavisna ovlaštena organizacija za 
kontrolu kvalitete. 

Izvođač radova mora voditi građevinski dnevnik (prema Pravilniku o vođenju građevinskog 
dnevnika) koji svakodnevno u vrijeme izvođenja radova ispunjava osoba izvođača, a ovjerava 
nadzorni inženjer kao i svu ostalu dokumentaciju kakvoće korištenih materijala i izvedenih radova. 
Svi radovi vode se i preuzimaju kroz građevinski dnevnik i to po fazama rada, pri čemu je nužno da 
za početak radova naredne faze nadzorni inženjer ocjeni kvalitetu izvedenih radova te nakon toga 
odobri nastavak radova. 

6.1. PROJEKTANTNSKI NADZOR 

Projektantski nadzor nad izvođenjem predmetnih radova obavlja projektant osobno ili preko svojih 
suradnika. Taj nadzor vodi brigu da se radovi izvedu prema projektu i njegovim dopunama (ako 
budu postojale) i svrsishodno namjeni koja proizlazi iz projekta. Projektantski nadzor projektanta je 
povremenog karaktera. 

Projektant ima pravo donositi odluke u slučaju kada se ukaže potreba da se izvrše izmjene pojedinih 
dijelova projekta, bilo po opsegu, postupku ili redoslijedu izvođenja radova. 

6.2. STRUČNI NADZOR 
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Potrebno je osigurati stalni stručni nadzor tijekom izvođenja radova. Nadzorni inženjer je 
predstavnik investitora, plaćen je od investitora i izvršava svoju odgovornost prema njemu. 
Nadzorni inženjer ima zadatak da kontinuirano prati radove, a za veće radove u punom radnom 
vremenu. On je odgovoran za tumačenje ugovornih obaveza i izmjena, on uspostavlja kriterije 
prihvatljivosti, vodi računa da se radovi izvedu u skladu sa  projektom i standardima i dobrom 
praksom, ocjenjuje napredovanje gradnje i određuje dinamiku plaćanja graditelju sukladno količini 
izvršenih radova i ugrađenom materijalu. U slučaju kakvih većih odstupanja od projektnih postavki, 
zapažanja ovog nadzora su mjerodavna kod odluke o nastavku rada. Nadzorni inženjer stalno 
obavještava vlasnika o toku radova i zadovoljenju roka završetka radova. 

Nadzorni inženjer mora imati tehničko znanje o građevinskim materijalima i izvođenju gradnje i 
imati iskustvo s tim te mora zadobiti povjerenje i poštovanje vlasnika i izvoditelja. 

Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora: 

 provjeriti je li građevni proizvod izrađen prema projektu građevinske konstrukcije, dokazana 
njegova uporabljivost u skladu s projektom 

 provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana 
prateća dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje 
građevnih proizvoda , te je li građevni proizvod sukladna zahtjevima iz projekta građevinske 
konstrukcije 

 provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom građevinske konstrukcije ili 
s uputom odnosno tehničkom uputom za ugradnju i uporabu 

 dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u tehnički dnevnik 
 

6.3. IZVJEŠĆE O IZVEDENIM RADOVIMA 

Da bi se sačuvali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenom poslu izraditi izvješće o 
svim izvedenim radovima. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u 
odnosu na predviđeno projektom. 

7.  MJERE U SLUČAJU NESUKLADNOSTI 

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu 
stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namjeravanu uporabu. 

Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće: 

• utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu, 
• mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima, 
• potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije. 

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava gradiva utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih 
svojstava na uzorcima iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom 
nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji. 

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako 
se nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka. 
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Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija 
koja je utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Popravak mora biti u skladu s 
projektnim specifikacijama i ovim Tehničkim uvjetima. Dokumentaciju postupka i materijala koji će 
se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inženjer. 

8.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA 

Prilikom projektiranja nosive konstrukcije objekta poštivane su propisane i u pravilima tehničke 
prakse usvojene mjere zaštite od požara. To podrazumijeva prvenstveno osiguranje potrebnog 
minimalnog zaštitnog sloja armiranobetonskih konstrukcijskih elemenata te izvedbu protupožarne 
zaštite čeličnih elemenata konstrukcije premazima ili oblaganjem. 

Mjere protupožarne zaštite prilikom korištenja građevine uređuje nadležna služba investitora, 
odnosno tehnolog, u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i važeće tehničke regulative. 

Investitor je putem službe za održavanje odgovoran za osiguranje i provedbu svih potrebnih mjera 
za zaštitu od požara. Služba za održavanje treba imati plan zaštite od požara, kojim se propisuju 
mjere za sprječavanje pojave požara, te protupožarna sredstva, njihova vrsta, mjesto i količina. 

Provedbu zaštitnih mjera provjerava stručnjak, imenovan od strane rukovoditelja službe investitora 
zadužene za održavanje. Nadzor obavlja nadležna inspekcija. 

9.  MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Izvođač je odgovoran za osiguranje svih potrebnih mjera zaštite na radu. Mjere predviđaju 
odgovarajuću organizaciju rada, te opremu i radnje obvezatne po Zakonu o zaštiti na radu (NN 
71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), prikladne vrsti radova. Posebno se ističe nužnost osiguranja 
radnika kod radova na visini i onemogućavanje kretanja ljudi u zonama iznad kojih se izvodi 
uklanjanje postojećih zidova i stropnih konstrukcija, a vezano s time, osiguranje ne pristupnosti 
nezaposlenima u zonu izvođenja radova. 

Nadzor obavlja nadzorni inženjer, koordinator zaštite na radu te nadležna inspekcija. 

 

 
                                                   Projektant:   
 
                                                                                  
                                                                                                          Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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2. 6. PROJEKT  SANACIJE  OKOLIŠA 
 

Projektom su predviđene mjere kojima se provodi sanacija gradilišta, a u cilju ekoloških uvjeta i 
zaštite čovjekovog okoliša. 

 
Sanacija terena oko građevine. Nakon čišćenja prostorija  omogućiti neometan utovar i odvoz šuta.  
Sav šut odvesti na deponiju  građevinskog  materijala . 
 
Zaštita od buke je riješena odabirom kvalitetnih materijala koji će svojom masom, dispozicijom 
ugradnje te kemijskim osobinama vršiti optimalnu zaštitu kako korisnika građevine, tako i korisnika 
okoliša i prirode u cijelosti. 

 
Svi materijali koji se ugrađuju moraju imati ateste o kvaliteti. 

 
Projektom su predviđene električne  instalacije, te instalacije vodovoda i kanalizacije. 
 
Dnevni otpaci koji nastaju biti će deponirani u kante za smeće. 
Za skupljanje i odlaganje krutih otpadaka treba osigurati u blizini objekta prostor za postavljanje 
odgovarajućih kanti s poklopcem ili kontejnera, uz odgovarajuću higijensku zaštitu. 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                   Projektant: 
 
 

Vedrana Vlahović mag.ing.arch. 
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2.7.  PROJEKTNI  VIJEK  UPORABE  GRAĐEVINE I UVJETI ZA  ODRŽAVANJE 
PROJEKTIRANOG  DIJELA  GRAĐEVINE 

 
Projektirani vijek uporabe građevine prema HRN RN 1990:2011/NA:2011, Tablica A1.1(HR): 
 50 godina (Konstukcije zgrada, mostova i drugih inženjerskih građevina uobičajenih dimenzija ili 
obične važnosti) 
 
   Građevinska konstrukcija održava se na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine. Radnje u okviru održavanja 
nosive konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije (NN br. 17/17,75/20) i Pravilnika o održavanju građevina (NN. br 122/14,98/19) te u 
skladu s normama na koje upućuje navedeni propis i pravilnik kao i odgovarajućom primjenom 
odredaba važećih ostalih propisa. Redovito održavanje građevine dužan je osigurati vlasnik 
građevine i to na način da se tijekom njezina trajanja očuvaju temeljni zahtjevi za građevinu.  
 
   U okviru redovitog održavanja građevinske konstrukcije potrebno je provoditi redovite pregledi, 
koji se obzirom na vremenske intervale provođenja pregleda i obim radnji provode kao: 

1. osnovni pregledi -  svake godine 
2. glavni pregledi – svakih 10 godina 
3. dopunski pregledi – u slučaju izvanrednih događaja   
 

   Osnovni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje općeg stanja konstrukcije, 
te moraju obuhvatiti uvid u raspoloživu dokumentaciju i vizualni pregled stanja glavnih elemenata 
konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na požar konstrukcije u cjelini te za pravilno 
funkcioniranje građevine (spojevi glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosači, 
zatege, i sl.), a čijim otkazivanjem može biti ugrožena sigurnost korisnika građevine i/ili prouzročena 
značajna materijalna šteta. 
   Glavni pregledi građevinskih konstrukcija imaju za svrhu utvrđivanje stanja konstrukcije i 
materijala, obavezno moraju obuhvatiti kontrolu: 

a) temelja tj. pregled stanja dostupnih dijelova temelja (temeljne ploče) uz posrednu kontrolu 
putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova građevine; 

b) stanja elemenata nosive konstrukcije tj. detaljan pregled svih elemenata konstrukcije koji su 
bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje građevine kao što su: 
spojevi glavnih nosivih elemenata, glavni nosači, stupovi, postojanje pukotina, korozije 
armature i sl.; 

c) geometrije konstrukcije i to prvenstveno geometrije stropnih konstrukcija tj. veličina 
progiba; 

d) stanja ležajeva i oslonaca čelične konstrukcije i to pravilnost položaja, pritegnutost, čistoća, 
oštećenja i funkcionalnost; 

e) stanja zaštite od korozije i stanja otpornosti na požar (premazi, zaštitne obloge, zaštitni 
slojevi, i sl.); 

f) stanja sustava za odvodnju i drenažu (posebno odvodnju s krovnih ploha); 
g) stanja priključaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije; 
h) brtvljenja odnosno provjetravanja kod sandučastih elemenata; 
i) stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao što su ograde. 
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Kod provedbe osnovnih pregleda ukoliko se utvrde nedostaci koji mogu imati utjecaja na 
ispunjavanje zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti te otpornosti na požar, potrebno je 
provesti dodatne kontrole i ispitivanja. 

Kod provedbe glavnih pregleda konstrukcije provodi se vizualnim pregledom, mjerenjima, 
ispitivanjima te uvidom u dokumentaciju građevine, uređaja i opreme (projektna dokumentacija, 
građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici, otpremnice, i sl.) 
te na drugi prikladan način. 

Ako se pregledom utvrde nedostaci u tehničkim svojstvima građevinske konstrukcije, mora se 
provesti naknadno dokazivanje da građevinska konstrukcija u zatečenom stanju ispunjava 
minimalno zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je projektirana i izvedena. 

U slučaju da se pokaže da zatečena tehnička svojstva građevinske konstrukcije ne zadovoljavaju 
zahtjeve propisa i pravila u skladu s kojima je konstrukcija projektirana i izvedena, potrebno je 
provesti zahvate (popravci, sanacija, adaptacija, rekonstrukcija) kojima se tehnička svojstva 
građevinske konstrukcije dovode na razinu koja zadovoljava minimalno zahtjeve tih propisa i pravila, 
ili je ukloniti. 

Za provedbu zahvata sanacije i rekonstrukcije potrebno je izraditi odgovarajući projekt u skladu sa 
zahtjevima danim u Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN br. 17/17,75/20).  

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju (ili sanacije) konstrukcije dužan je trajno 
čuvati vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe. 

 
 
 

                                   Projektant: 

                                       Vedrana Vlahović, mag.ing.arch. 
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GRAĐEVINA: IZGRADNJA DIZALA UZ ZGRADU JAVNE NAMJENE 

INVESTITOR: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, OIB: 10383308860, TRG ANTE STARČEVIĆA 
2, 31000 OSIJEK 

LOKACIJA: k.č.br. 1821/1, k.o. Osijek, Županijska ulica 4, Osijek 
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