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REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
GodZzirov Boris
Nasice, Pejacevicev trg 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
050010637
OIB:
51351910832
TVRTKA:
1 VALENCAK d. o. o. za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu
1 VALENCAK d. o. o. Na&ice
SJEDISTE/ADRESA:

7 NaSice (Grad Nasice)
Trg dr. Franje Tudmana 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovorno&éu

PREDMET POSLOVANJA:

1 45 - Gradevinarstvo

I 51,1 - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)

1 74.2 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. savjet.;

1 * - zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada

r ¥ - nadzor nad gradnjom

1 F - inZenjering, projektni menadZment i tehni&ke
djelatnosti

1 @ - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

1 o - Zastupanje stranih tvrtki

3 70.31 - Agencije za promet nekretninama

4 * - obavljanje struénih poslova prostornog uredenja u

svezi s izradom detaljnih planova uredenja i struc&nih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola

6 % - izrada elaborata stalnih geodetskih to¢aka za potrebe
osnovnih geodetskih radova,
6 = - izrada elaborata izmjere, oznacCivanja 1 odrZavanja

drZavne granice,

6 - izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,

6 - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,

6 - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata,

6 * - lzrada elaborata izrade preglednih topografskih
karata,

6 * - izrada elaborata katastarske izmjere,

6 - izrada elaborata tehni&ke reambulaciije,

6 * - izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik,

6 * - izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu,

6 * - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana,

6 & - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista,

6 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina

Izradeno: 2019-01-14 08:09:16 D004

Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 1 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
GodZirov Boris

NaSice, Pejacdeviéev trg 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANUJA:

6 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
za potrebe pojedina¢nog prevodenja katastarskih
Cestica katastra zemljista u katastarske cestice
katastra nekretnina,

6 * - izrada elaborata katastra vodova i stru&ne geodetski
poslovi za potrebe pruZanja geodetskih usluga,

6 - tehnic¢ko vodenje katastra vodova,

6 - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenija,

6 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja,

6 * - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije,

6 - izrada geodetskoga projekta,

6 % - iskolCenje gradevina i izrada elaborata iskol&enja
gradevine,

6 * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine,

6 * - geodetsko pracenje gradvine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pradéenja,

6 ¥ - pracenje pomaka gradevine u njezinom odrZavanju i
izrada elaborata geodetskog praéenja,,

6 * - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasaciije,

6 * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista
1 geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljista,

6 * - izrada posbenih geodetskih podloga za zastidena i
Sticena podrucja,

6 * - stru¢ni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova
i struénim geodetskim poslovima za potrebe pruZanja
geodetskih usluga,

6 - stru¢ni nadzor nad tehni&kim vodenjem katastra
vodova,

6 * - stru¢ni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za potrebe izrade dokumenata i akata
prostornog uredenja,

6 * - stru¢ni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za potrebe projektiranija,

6 * - stru¢ni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
elaborata stanja gradevine prije rekonstrukcije,

6 * - strucni nadzor nad izradom geodetskoga projekta,

6 * - stru¢ni nadzor nad iskol&enjem gradevina i izradom
elaborata iskol&enja gradevine,

6 ¥ - struéni nadzor nad geodetskim praéenjem gradevine u
gradnji i izradom elaborata geodetskog pracenja,

6 * - strucni nadzor nad prac¢enjem pomaka gradevine u
njezinom odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
pracenija,

6 * = stru¢ni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za zaSticena i 3tic¢ena podrucdja.

7 % - izrada i izvedba projekata iz podruc¢ja elektrike i
elektronike,

7 - tehnic¢ko ispitivanje i analiza,

7 * - energetski pregledi gradevina,

7 * - energetsko certificiranje zgrada

7 * - stru¢ni poslovi zastite okoliSa

Izradeno: 2019-01-14 08:09:16 D004

Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 2 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
GodzZzirov Boris
NaSice, PejaCevicev trg 11

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

7 ¥ - vjeStaCenja iz oblasi gradevinarstva, tehnika,
tehnologija i procjene ekonomike gradenija,
7T F - obavljanje poslova zadtite i oCuvanja kulturnih

dobara i to: istraZivanje i proucavanje nepokretnog
kulturnog dobra, dokumentiranije nepokretnog kulturnog
dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i
na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra

7 - poslovi izrade projektne dokumentacije za
vodnogospodarske gradevine i vodne sustave,

7 - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

T - gradevinsko podruc¢je projektiranja (za gradevinske

projekte konstrukcije visokogradnje, projekte
inZenjerskih gradevina, projekte vodovoda i
kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog
vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

7 - projektiranje u vodogradniji, projektiranje temeljenja
i ostalo gradevinsko projektiranje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 1Ivica Valenc¢ak, OIB: 81588307344
Nasice, Zrtava Fasizma 1/a
1 - jedini osnivaé& d.o.o.
- zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

5 2Zvjezdana Martinovié
Zoljan, Nasicka 40
5 - direktor
5 - zastupa drustvo pojedina&no i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
2 33.800,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o uskladivanju opé¢ih akata sa ZTD-a dana 27. 12. 1995,
godine.

2 Izjavom o izmjenama Izjave o uskladenju op¢ih akata, izmjenjen
¢lanak 7. Izjave zbog uskladenja temeljnog kapitala sa ZTD
22.12.1997.qg.

3 Odlukom SkupStine drustva od 08.07.2003.godine izmjenjen je
Clanak 6. Izjave koja se odnosi na prosirenje predmeta poslovanja.

4 Izjavom o izmjeni Izjave od 08.06.2004.g. promijenjen &lanak 7.
Izjave o uskladenju opéih akata sa ZTD u pogledu djelatnosti

drustva.
5 1Izjava o izmjeni Izjave od 29.05.2007.god. kojom se mijenja &1.3.
- poslovna adresa drudtva, ¢1.21. - odredba o upravi drudtva.

6 Odlukom o izmjeni Izjave o uskladivanju op¢ih akata sa ZTD od 11.
03. 2009. godine, promijenjen je &lanak 6. Izjave o uskladivaniju
op¢ih akata sa ZTD u pogledu djelatnosti drustva.

7 Izjavom o izmjeni Izjave o uskladivanju op¢ih akata sa ZTD od

Izradeno: 2019-01-14 08:09:16 D004
Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 3 od 4



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
GodZirov Boris
Pejaceviéev trg 11

Na$Sice,

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

12.04.2013. godine, promijenjen je &lanak 3. i 6.
uskladivanju opéih akata sa ZTD u
djelatnosti drustva.

Promjene temeljnog kapitala:

Izjave o

pogledu poslovne adrese i

2 Temeljni kapital poveéan za iznos od 29.600,00 Kn

FINANCIJSKA IzVJESCA:

(dvadesetdevettisuéaéestokuna)

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjesStaja
eu 30.04.18 2017 01.01.17 - 31.12.17 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-95/2210-2 ~ 22.02.1996 Trgovacki sud u Slavonskom Broda
0002 Tt-97/2493-2 05.02.1998 Trgovadki sud u Osijeku

0003 Tt-03/849-4 25.07.2003 Trgovacki sud u Osijeku

0004 Tt-04/751-4 10.09.2004 Trgovacki sud u Osijeku

0005 Tt-07/860-3 06.06.2007 Trgovadki sud u Osijeku

0006 Tt-09/439-4 23.03.2009 Trgovadki sud u Osijeku

0007 Tt-13/1731-2 24.04.2013 Trgovaldki sud u Osijeku

eu / 27.11.2009 elektroniéki upis

eu / 29.06.2010 elektronid&ki upis

eu / 30.06.2011 elektronic&ki upis

eu / 26.07.2012 elektronicki upis

eu / 28.06.2013 elektroni&ki upis

eu /i 07.11.2014 elektroni&ki upis

eu / 19.11.2015 elektroni¢ki upis

eu / 13.10.2016 elektronicki upis

eu / 02.05.2017 elektronicki upis

eu / 30.04.2018 elektroni&ki upis

Pristojba: JAVNI BILJEZNIK

GodZirov Boris

Nagrada: .. NaSice, Pejacdevicev trg 11
Izradeno: 2019-01-14 08:09:16 D004
Podaci od: 2019-01-14 Stranica: 4 od 4
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

UPRAVA ZA RAD
SEKTOR ZA RAD 1 ZASTITU NA RADU

KLASA: UP/I-133-02/18-03/140
URBROJ: 524-03-01-02/2-18-2
Zagreb, 28. kolovoza 2018.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, povodom zahtjeva Sanje Midic. OIB: 64221853643, za
izdavanje RjeSenja o statusu koordinatora zaStite na radu, temeljem ¢lanka 78. Zakona o zaStiti na radu
(,,Narodne novine®, broj 71/14 i 118/14), donosi

RJESENJE

Sanja Midi¢, OIB: 64221853643, ima status:
1. koordinatora za zastitu na radu u fazi izrade projekta — koordinatora |
2. koordinatora za zastitu na radu u fazi izvodenja radova — koordinatora I1.

Obrazlozenje

Ovom Ministarstvu je 8. kolovoza 2018. godine podnesen zahtjev za utvrdivanje statusa koordinatora
zastite na radu za Sanju Midic. Zahtjevu je prilozeno sljedece:

- preslika diplome Broj: 0149200822-157/2012, izdane 8. prosinca 2012. od Gradevinskog

fakulteta u Osijeku, o ste¢enom akademskom nazivu magistre inzenjerke gradevinarstva

- preslika uvjerenja KLASA: UP/I-133-02/18-02/86, URBROJ: 524-04/1-18-5, izdanog 14. lipnja

2018. godine od Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, o poloZzenom opéem i posebnom
dijelu stru¢nog ispita za stru¢njaka zastite na radu

- preslika uvjerenja KLASA: 133-04/17-01/230, URBROJ: 531-06-2-17-4, izdanog 24. svibnja

2017. od Ministarstva graditeljstva i prostornoga uredenja, o poloZzenom struénom ispitu za
obavljanje poslova prostornog uredenja i graditeljstva.

Ocjenjujuéi navode zahtjeva i podatke iz dostavljene dokumentacije, ovo Ministarstvo je utvrdilo da
su ispunjeni uvjeti iz ¢lanka 23. stavka 3. Pravilnika o osposobljavanju iz zastite na radu i polaganju struénog
ispita (,,Narodne novine®, broj 112/14 — u daljnjem tekstu: Pravilnik), Sto znadi da podnositelj zahtjeva ne
mora polagati strucni ispit za koordinatora zastite na radu te da moze obavljati poslove koordinatora I i II.
Stoga je temeljem odredbe &lanka 23. stavka 4. Pravilnika rijeSeno kao u izreci.

Ovo Rjesenje je oslobodeno od placanja upravne pristojbe na temelju odredbe ¢lanka 9. stavka 2.
tocke 22. Zakona o upravnim pristojbama (,,Narodne novine®, broj 115/16).

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga RjeSenja nije dopustena zalba, ali se moze pokrenuti upravni spor tuzbom Upravnom
sudu u Osijeku u roku od 30 dana od dana dostave ovoga RjeSenja.

DOSTAVITIL:
n/r gde. Sanje Midi¢, P. Preradovica 5, 31500 NasSice
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IMENOVANJE KOORDINATORA ZASTITE NA RADU

ELABORAT ZASTITE NA RADU




OS Matija Gubec Magadenovac
Skolska 3, 31542 Magadenovac

Temeljem ¢lanka 73. Zakona o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) donosim:

RJESENJE

kojim je Sanja Midi¢, mag.ing.aedif. imenovana za koordinatora zastite na radu u fazi izrade
projekta (koordinator 1) za izgradnju:

NASTAVNO — SPORTSKE DVORANE - II. FAZA
Lokacija gradevine: Ulica Josipa Jurja Strossmayera
k.¢.br. 383/1, k.o. Marijanci

Oznaka projekta: 214/18 EZR

Imenovani izradivac elaborata ima Uvjerenje o poloZzenom opéem i posebnom dijelu stru¢nog
ispita za stru¢njaka zastite na radu KLASA: UP/1-133-02/18-02/86, URBROJ: 524-04/1-18-5 izdano u
Zagrebu, 14.lipnja 2018. i Rjesenje o statusu koordinatora zastite na radu KLASA UP/1-133-02/18-
03/140, URBROJ: 524-03-01-02/2-18-2 izdano u Zagrebu, 28. kolovoza 2018.
U Nasicama, sije¢anj 2019. god.

Investitor:

VALENCAK d.o.0. Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice Tel. 031/614-225 OIB: 51351910832
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PRIMIJENJENI PROPISI

ELABORAT ZASTITE NA RADU




VALENCAK  d.0.0., UTEMELJENO 1990.  NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.13.
GRADEVINA: Nastavno — Sportska dvorana — II. faza
Nasice, sijeanj 2019. b.p. 214/18 EZR

Elaborat zastite na radu b.p. 214/18 EZR izraden je u skladu sa sljede¢im propisima:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17),

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/17),

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13),

- Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradiliStima (NN 48/18).

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

- Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN, br. 91/15, 102/15, 61/16)

- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16)

- Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

- Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

- Pravilni o zastiti na radu pri ru¢nom prenosenju tereta (NN 42/05)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

- Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13)

U Nasicama, sije¢anj 2019. godine.

IzradivacC elaborata:
o

7 Pt

7
(Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1765.html
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http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2008/1577.htm
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II. TEHNICKI DIO

ELABORAT ZASTITE NA RADU




VALENCAK  d.0.0., UTEMELJENO 1990.  NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.15.
GRADEVINA: Nastavno — Sportska dvorana — II. faza
Nasice, sijeanj 2019. b.p. 214/18 EZR

MJERE ZASTITE NA RADU

ELABORAT ZASTITE NA RADU




VALENCAK  d.0.0., UTEMELJENO 1990.  NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.16.
GRADEVINA: Nastavno — Sportska dvorana — II. faza

Nasice, sijeanj 2019. b.p. 214/18 EZR

OPCENITO:

Na zahtjev investitora OS Matija Gubec Magadenovac izraden je elaborat zastite na radu kao
podloga za izradu glavnog projekta za izgradnju nastavno-$portske dvorane, u naselju Marijanci, u
Ulici J. J. Strossmayera, na k.¢.br. 383/1, k.o. Marijanci.

Idejnim projektom i lokacijskom dozvolom predvidena je fazna gradnja skupine objekata ,,Skola
I nastavno-$portska dvorana sa vanjskim igralisStem®. U 1. fazi predvidena je gradnja $kole i vanjskog
igraliSta, a u II fazi izgradnja nastavno-Sportske dvorane.

Gradevna Cestica k.¢.br. 383/1, k.o. Marijanci, na kojoj je planirana izgradnja nastavno-Sportske
dvorane ima povrsinu od 9044,00 m?. Gradevna Cestica je dubine cca 203,0 m i Sirine 40,0 m i na njoj
je u prvoj fazi izgradnje izgradena Skola s vanjskim igrali§tem. Nastavno Sportska dvorana smjestena je
unutar Cestice na udaljenosti od 8 m od juzne mede, dok je od sjeverne mede udaljena 7,8 m.

Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa zastite na radu sadrzi:

- Opasnosti, Stetnosti 1 nacin na koji se te opasnosti otklanjaju,

- Primijenjene propise zastite na radu koji se odnose na lokaciju, odstranjivanje Stetnih
otpadaka, prometnice, prostorije, pomoc¢ne prostorije i prostore,

- Postupke koji imaju utjecaja na stanje u radnom i zivotnom okoli$u,

- Popis propisa i naznaka odredbi o zastiti na radu koji se moraju primijeniti u projektu.

NAMJENA, VELICINA I POVRSINA GRADPEVINA:

Nova gradevina bit ¢e nastavno-Sportska dvorana koja ¢e sa Skolom i vanjskim igraliStem tvoriti
jedinstveni odgojno obrazovni kompleks.

PovrSina zemljista pod gradevinom, ukljucujuéi i vertikalne projekcije svih otvora, zatvorenih 1
natkrivenih dijelova iznosi 672,98 m2. Planirana dvorana pravilnog je oblika, najveéih tlocrtnih
dimenzija 23,80 x 28,30 m. Komunikacija izmedu Skole i dvorane ostvarena je putem hodnika dimenzija
3,40 x 3,35 m. Dvorana sadrzi i1 galeriju iznad aneksa koja se nalazi ispod istog krovista kao 1
jednodijelna dvorana, odnosno sportski teren. Visina sljemena na najviSem dijelu iznosi cca 7,26 m od
razine terena. Objekt sadrzi prizemlje (spojni hodnik, hodnik, sanitarni ¢vor za osobe s invaliditetom,
spremisSte za Cistacicu, sanitarni ¢vor (muski i Zenski), dvije svlacionice sa sanitarnim ¢vorovima,
spremiste opreme, prostor za rekuperator, ured ucitelja sa sanitarnim ¢vorom i jednodijelna dvorana) i
kat (spojni hodnik i galerija).

osnovni prostorni parametri za planiranu zgradu:

e povrSina predmetne Gestice: 9044,0 m?

e zemljiste pod zgradom dvorane: 672,98 m?

e maksimalne tlocrtne dimenzije zgrade: 23,80 x 28,30 m
e grad. (bruto) povrsina gradevine: 906,32 m?

e  Kkatnost: P+1

e visina sljemena iznad kote uredenog terena: 7,26 m

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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Zgrada ¢e sadrzavati sljedece prostore:

OZNAKA  PROSTOR ZAVRSNA POVRSINA
OBRADA
prizemlje
1 spojni hodnik ker. plocice 11,30 m?
2 hodnik ker. plo¢ice 41,29 m?
3 Woc za osobe s ker. plogice 490 m?
invaliditetom
4 SpremiSte za CistaCicu  Ker. plo€ice 550 m?
5 Wec zenski ker. plogice 3,68 m?
6 Wc muski ker. plocCice 412 m?
7 Svlagionica x2 ker. plogice 19,08 m?
8 Kupaonica i wc ker. plogice 10,60 m?
svlacionica x2
9 Spremiste opreme ker. plocice 31,32 m?
10 Prostor za rekuperator  ker. plocice 13,92 m?
11 Ured u¢itelja ker. plogice 10,86 m?
12 Kupaonica i wc za ker. plogice 522 m?
ucitelja
13 Jednodjelna dvorana  hrastov parket 405,00 m?
Neto prizemlje 566,79 m?
kat
14 galerija laminat 202,50 m?
15 Spojni hodnik ker. plocice 11,30
Neto kat: 213,80 m?
Ukupno : prizemlje + kat: 780,59 m2

OBLIKOVANJE GRADEVINE:

Konstrukcija dvorane - AB temeljne stope povezanim temeljnim AB gredama, AB stupovi i
grede ispunjene termoblokom, amiranobetonske ploce, krovni nosaci od lijepljenog lameliranog drva
(LLD) prostorno stabilizirani, sekundarni krovni nosaci takoder od LLD-a, te pokrov od sendvi¢ panela.

Fasada se izvodi u boji prema projektantu, sa slojem termoizolacije ukupne debljine 15 cm.

Krov dvorane bit ¢e izveden kao dvostre$ni u nagibu 10%, a krov spojnog hodnika kao ravni u
blagom nagibu 2%.

PRISTUP NA CESTICU:

Pristup parceli rijeSen je preko novoprojektiranog kolnog prilaza sa javne prometnice - Ulica J.J.
Strossmayera. Na parceli je osigurano 14 parkirnih mjesta i 2 parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom
Sto zadovoljava uvjet iz tocke 191. prostornog plana op¢ine Marijanci (1 ucionica = 2 parkiraliSna
mjesta). Kolni prilaz i parkiraliSte prikazani su na situaciji. Prikljucenje na javno-prometnu povrsinu i
parkiraliSta izvedeni su u sklopu L. faze izgradnje.
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UREDENJE CESTICE:

Na gradevnoj Cestici biti ¢e izvedene manipulativne povrsine, a neizgradene povrsine na ¢estici
¢e se ozeleniti autohtonim zelenilom i drveéem. Vatrogasni prilaz se izvodi od travne reSetke te se
ugraduju odgovarajuci rubnjaci. Povrsine predvidene za operativni rad vatrogasnih vozila kao i prilaze
do tih povrsina projektirane su na na¢in da opterecenje od 100 kN po osovini preuzmu bez nedopustenih
deformacija. Potrebni vodoravni radijusi zaokretanja vatrogasnih prilaza Sirine 5,00 m 1 5,50, za objekte
do 22 m su zadovoljeni.

INSTALACIJE:

Vodovod i kanalizacija

Novoprojektirana dvorana ¢e se za potrebe snabdijevanja vodom prikljuciti na mjesni vodovod na
isti vodomjer kao 1 Skola. Odvodnja otpadnih voda prikljuciti ¢e se na ve¢ izgradenu septicku jamu kao
I Skola.

Elektrotehnicki projekt - elektroinstalacije

Elektrotehnickim projektom razraduje se elektricna instalacija jake struje (instalacija rasvjete,
utic¢nica i drugih trosila), instalacija slabe struje (telefonsko-racunalna instalacija i instalacija sustava
ozvucenja) te instalacije unutarnjeg sustava zastite od munje, uzemljenja i izjednacivanja potencijala
Elektri¢ni prikljucak gradevine na niskonaponsku elektroenergetsku mrezu izvodi se, sukladno
prethodno elektroenergetskoj suglasnosti (PEES) broj: 4008004-130007-0011, od 12.10.2013., izdanoj
od strane HEP-ODS d.o.o. Vise

Plinske instalacije

Opskrba objekta prirodnim plinom $kolske zgrade, odnosno pripadajuce kotlovnice rijeSena
je Glavnim projektom plina, grijanja, klimatizacije i ventilacije skole izradenog pod brojem WR/09
iz rujna 2013. godine.

GRIJANJE | VENTILACIJA

Projektnom dokumentacijom predvideno je radijatorsko grijanje sanitarija i garderoba, priprema
sanitarne tople vode te ventilacija i grijanje nastavno-sportske dvorane. Instalacija tople vode za potrebe
grijanja, ventilacije i sanitarne tople vode prikljucuje se na kotlovnicu koja je izvedena i I. fazi.
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OPCI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA:

Poslodavac je u svrhu zastite na radu, obvezan osigurati da:
- su prometni putovi do nuznih i drugih izlaza stalno prohodni,
- se mjesta rada, s pripadaju¢om opremom i uredajima redovito odrzavaju, a utvrdeni
nedostaci odmah otklone,
- se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a posebno
uredaji za provjetravanje,
- se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjecavanje ili uklanjanje rizika redovito
odrzavaju i provjeravaju.
Na myjestima rada na kojima su prisutne fizikalne, kemijske i1 bioloSke Stetnosti, radnici moraju biti
zaSti¢ene od njihovog Stetnog djelovanja sukladno propisima zastite na radu i drugim propisima.
Nadzorni uredaji se mogu postaviti na mjestu rada samo u svrhu zastite od razbojstva, provala i sl., na
nacin da radnici nisu trajno u vidnom polju nadzornih uredaja.
Mjesta rada je potrebno ergonomski prilagoditi.

INFORMIRANJE RADNIKA:

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim mjerama sigurnosti i zastite
zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za mjesta
rada (NN 29/13) i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18). Poslodavac je
obvezan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima o svim pitanjima vezanim za
provedbu odredaba citiranih propisa.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINE:

Gradevina mora ispunjavati sve bitne zahtjeve za gradevinu (mehanicka otpornost i stabilnost, zastita
od pozara i eksplozije, higijena, zdravlje i zaStita okoliSa, sigurnost u koristenju, zastita od buke 1i
vibracija, zaStita od udara munje i elektri¢ne struje, uSteda energije i1 toplinska zastita, osiguranje
potrebne radne povrSine i radnog prostora, osiguranje potrebnih puteva za prolaz, prijevoz i1 evakuaciju
radnika, osiguranje mikroklimatskih uvjeta, osiguranje potrebne rasvjete i parametara radnog okolisa,
zaStita od Stetnih atmosferskih 1 klimatskih utjecaja, zastitu od Stetnog zracenja, osiguranje pomoc¢nih
prostorija i prostora i dr.).
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OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA:
Prilikom obavljanja rada moguca je pojava:

- mehanicke opasnosti —nepravilno rukovanje uredajima

- opasnost od elektri¢ne struje — neispravna elektri¢na instalacija ili uredaji

- opasnost od padova radnika (na istoj razini) — sklizak ili ostecen pod

- opasnost od pozara i eksplozije — otvoreni plamen, grom i munja, staticki elektricitet,
uzareni predmeti i sl.

- statodinamicki napori

- kemijske Stetnosti - sredstva za ¢iS¢enje, pranje, dezinfekciju i sl.

- fizikalne Stetnosti (buka, nepovoljni mikroklimatski uvjeti; slabo osvjetljenje)

Poslodavac je obvezan imati izradenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju
radnici i druge osobe na radu, kojom se utvrduje razina opasnosti, Stetnosti i napora u smislu nastanka
ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremec¢aja u procesu rada koji bi
mogao izazvati Stetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI:

Temeljem Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) primijenit ¢e se sljedece mjere i tehnicka rjeSenja kao sastavni dio glavnog
arhitektonskog projekta kojima se omogucuje nesmetan pristup, kretanje i boravak invalidnim osobama
I osobama smanjene pokretljivosti:

- visinske razlike rijeSene su nagibima koji ne prelaze 8,3%, a rijeSene su rampama duljine 540 cm 1
Sirine 200 cm

- svjetla Sirina ulaznih vrata u predmetnu zgradu iznosi 2x90 cm,

- vjetrobran je duljine 480 cm i Sirine 220 cm

EVAKUACIJA:

U slucaju nastanka neposrednih 1 ozbiljnih rizika po Zivot i zdravlje radnika 1 drugih osoba koje se
kratkotrajno mogu naci u svojstvu posjetitelja, bit ¢e osigurana 3 direktna izlaza na siguran vanjski
prostor: izlaz iz spojnog hodnika (jednokrilna vrata svijetle Sirine 110 cm), izlaz iz jednodijelne dvorane
(jednokrilna vrata svijetle Sirine 110 cm) te izlaz iz prostora za rekuperator (dvokrilna vrata svijetle
Sirine 150 cm). Iz galerije na katu evakuacija je moguca kroz dvokrilna vatrootporna vrata svijetle Sirine
190 cm na spojni hodnik.

Maksimalna duZzina evakaucijskog puta do sigurnog prostora iznosi 26 m.

Putovi 1 izlazi u nuzdi te prometni putovi i izlazi na koje oni imaju pristup, moraju biti slobodni od
prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme; ne smiju se postavljati predmeti ili
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oprema koji bi mogli suzavati put evakuacije te dekoracije koje bi mogle izazvati zabunu u pogledu
pravca izlazenja.

Putovi 1 izlazi u nuzdi koji trebaju biti osvijetljeni moraju biti opskrbljeni s nuznom rasvjetom
odgovarajuce jacine za slucaj nestanka rasvjete.

Vrata na evakuacijskim putovima moraju biti oznacena te mora biti omoguceno njihovo otvaranje
iznutra u svako doba bez posebne pomo¢i u smjeru izlaznog puta.

KRETANJE OSOBA:

Raspored povrsina za kretanje osoba projektirat ¢e se na nacin da se osigura kretanje bez opasnosti od
pada, zahvata od vozila i pada predmeta.

PODOVI:

Pod mora osigurati:

- Stabilnost, ravnu povrsinu i sigurno hodanje,
- Toplinsku zastitu,

- Zvulnu zastitu,

- Zastitu od difuzne pare,

- Lako koriStenje i odrzavanje,

- Vodonepropusnost,

- Zastitu od pozara 1 statickog elektriciteta.

Stabilnost treba biti osigurana na nacin da se opterecenja na nosivu konstrukciju prenese bez
oStecenja 1 trajnih deformacija poda.

OPASNOSTI OD STETNIH UTJECAJA OZRACJA — OBORINE | KLIMATSKI UTJECAJI:

Gradevina mora biti takva da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Stabilnost na staticka 1 dinamicka opterecenja,
- Stabilnost na klimatske utjecaje,

- Odvodenje atmosferskog taloga,

- Odvodenje difuzne pare,

- Zastita od poZzara,

- Zastita od buke,

- Prirodno i prisilno provjetravanje prostorija,
- Prirodno i umjetno osvjetljenje,

- Toplinska zastita,

- Sigurno kretanje osoba unutar objekta.
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Procelja moraju biti takva da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Zastitu od oborina,
- Zastitu od pozara,
- Odvodenje atmosferskog taloga,
- Odvodenje difuzne pare,
- Toplinska i zvu¢na zastita,
- Sigurnost od prodora neovlastenih osoba.
Krov mora biti takav da u eksploataciji budu trajno osigurani:
- Zastitu od oborina,
- Zastitu od pozara,
- Odvodenje atmosferskog taloga,
- Odvodenje difuzne pare,
- Toplinska i zvu¢na zastita,
- Sigurnost od prodora neovlastenih osoba.

OSIGURANJE POTREBNE POVRSINE I PROSTORA:

Najmanja veli¢ina prostorije ovisi o vrsti i namjeni prostorije kao i o broju korisnika. Prostorije treba
oblikovati na nacin da se ispune pravila zaStite na radu u pogledu najmanje povrsine i obujma prostora.
Svijetla visina prostora i prostorija mora odgovarati namjeni. Povrsine zidova i stropova prostora i
prostorija valja obojiti svjetlijim bojama po izboru investitora. PovrSine zidova u sanitarnim
prostorijama moraju biti obloZene materijalima otpornim na ¢is¢enje, pranje i dezinfekciju — podnim i
zidnim keramickim plo€icama.

OSIGURANJE CISTOCE, POTREBNE TEMPERATURE I VLAZNOSTI ZRAKA TE
OGRANICENJE BRZINE STRUJANJA ZRAKA

U predmetnim prostorima mora biti besprijekoran red i €istoce, a otpaci se moraju redovito
odstranjivati.

U svim prostorima i prostorijama u zimskom i ljetnom razdoblju moraju vladati povoljni uvjeti
u pogledu temperature, vlaznosti 1 brzine kretanja zraka u skladu s vaze¢im propisima.

Vanjski prozori i vrata moraju biti izvedeni tako da u eksploataciji trajno osiguravaju:
- Zastitu od oborina i atmosferilija,

- Prirodnu rasvjetu prostora i prostorija,

- Toplinsku i zvuénu zastitu,

- Prirodno provjetravanje,

- Sigurno ¢iS¢enje 1 odrzavanje.
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OGRANICENJE BUKE I VIBRACIJA U OKOLINI:

Zgrada mora biti takva da razina buke unutar objekta i njenom okoliSu ne prelazi dopustene
vrijednosti prema vaZze¢im propisima.

OSIGURANJE POTREBNOG OSVJETLJENJA OKOLINE:

Zgrada mora biti projektirana tako da razina osvjetljenja unutar gradevine te u njezinoj okolini
bude u skladu sa propisima. Svi priuvni sustavi (panik-rasvjeta) moraju biti napajani izvorom
elektricne energije koji je neovisan od gradske mreze (agregatima, baterijama).

PROSTORIJE I UREPAJI ZA OSOBNU HIGIJENU I NUZNICI:

Zgrada mora imati odvojene sanitarne ¢vorove za muske i zenske. Sanitarni ¢vorovi moraju
sadrzavati slijedeée uredaje za osobnu higijenu i nuzdu:

- Slavinom za toplu i hladnu vodu,

- Sanitarnom opremom za nuzdu,

- Sredstvima za pranje i dezinfekciju ruku,

- Uredajem za suSenje ruku,

- Posudom za otpatke.

PROSTORIJA ZA PUSENJE:

U prostorijama za rad nije dozvoljeno pusenje.

NEPOVOLJNI TOPLINSKI UVJETI, RAZVIJANJE STETNIH PLINOVA I PRASINE:

U prostorima i prostorijama moraju postojati normalni mikroklimatski uvjeti, odnosno u istima
se ne smije razvijati velika toplina ili nastajati Stetne pare, plinovi i prasina.
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ZASTITA NA RADU KOD IZVODENJA:
MOGUCE OPASNOSTI

Za vrijeme izgradnje gradevine moguce su sljedece opasnosti:

- od kretanja na radu

- od rada na visini

- od lokacije — zbog pristupa za vozila, prometnih rjesenja u izgradnji

- od gradnje konstrukcije — stabilnost i sigurnost

- od materijala 1 obrade povrsina — izbor neadekvatnog materijala moze uzrokovati opasnost od
pozara, klizanje, oStecenje, habanje i sl.

- od organizacije prostora kod gradnje — zbog ¢ega se mogu pojaviti opasnosti kod kretanja
osoba na radu i medusobno ugrozavanje soba

- od izbora opreme bez odgovarajucih zastitnih elemenata — ograde, zastite od klizanja,
neodgovarajuce ljestve, neodgovarajuce zastite od pada u ravnini i u dubinu

- od neprikladnih instalacija na gradili§tu — moguce povrede od strujnog udara, odnosno struje
kratkog spoja, opasnosti od pozara

MJERE ZASTITE

OPCENITO

Prema Zakonu o zaStiti na radu 1 prate¢im Pravilnicima rukovoditelji u tvrtki izvodaca radova
moraju organizacijom rada osigurati svakom radniku uvjete rada bez opasnosti po zdravlje i zivot. Dio
opasnosti 1 Stetnosti u najSirem i1 op¢em smislu, otklanja se primjenom odgovaraju¢ih mjera u projektu
1 1zvedbi, a dio kroz organizaciju rada 1 sustavu zastite na radu.

Izvodac je duZan izraditi elaborat o mjerama zasStite na radu koji mora sadrZavati propisane mjere.

Prikaz mjera u pravilu obuhvaca opée i posebne mjere primijenjene u svrhu otklanjanja
opasnosti i Stetnosti, koje se odnose na:

- lokaciju i pristupne putove

- dispoziciju prostora i njihovo dimenzioniranje

- konstruktivni sustav i materijale

- sigurnost od strujnog udara

- osiguranje od pozara

- osiguranje od elementarnih nepogoda

- osobna zastitna sredstva

- sigurnost instalacija — elektro, voda i kanalizacija

Mjere zastite na radu valja provoditi za vrijeme gradnje, transporta, montaze u svakoj fazi radova
koji se izvode.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
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ORGANIZACISKI | PRIPREMNI RADOVI
Osiguranje gradilista

Za vrijeme izvodenja radova na gradiliStu potrebno je osigurati granice gradilista, u obliku provizorne
ograde, a u svrhu zastite od pristupa nepozvanih osoba uz odgovarajuéa upozorenja o opasnosti i zabrani
pristupa.

Ako vise organizacija koristi isti prostor kao radiliSte, svaka od njih duzna je provoditi zastitu na radu
radi zaStite zivota i zdravlja radnika, a u slu€aju istovremenog rada predvidjeti i usuglasiti mjere zastite
na radu.

Kod dovoza materijala, opreme i alata primijeniti sigurne postupke pri utovaru tereta u teretna motorna
vozila i istovaru tereta iz takvih vozila.

Za vrijeme postojanja gradilista, na njemu je u skladu sa Zakonu o gradnji neophodna natpisna ploca s
podacima o gradevini, investitoru, drzavnom tijelu graditeljstva i sudionicima u gradnji gradevine.

Za vrijeme radova na gradilistu valja osigurati odvoz i deponiranje Stetnih otpadaka i materijala na za
to odredeni deponij.

Radi potrebe obavljanja radova prigodom izgradnje, nuzno je osiguranje pristupnog puta, koji
omogucava siguran promet vozila, ljudi i materijala.

Izvoda¢ radova treba imati plan zastite od pozara, kojim se propisuje mjere za sprjeavanje pojava
pozara, propisuje protupozarna sredstva, njihovu vrstu, mjesto i koli¢inu.

Po zavrsetku grubih gradevinskih radova potrebno je ukloniti sve predmete koji bi ometali slobodno
kretanje radnika na objektu ili koji bi mogli ugroziti sigurnost radova.

Radovi izvedbe

Sve lako zapaljive tekucine 1 materijali na gradiliStu moraju se drZati dalje od izvora topline 1 drzati
uskladiStena u za to odgovarajucoj i oznacenoj prostoriji i prema mjerodavnim propisima i posebnim
pravilima.

Eksplozivni plinovi koji se koriste u procesu rada (plinsko rezanje metala, zavarivanje i sl.) moraju biti
pod nadzorom, osigurani od otvorenog plamena i visoke temperature, te uskladisteni u odgovaraju¢em
skladistu.

Na gradiliS$tu mora biti regulirano puSenje, na nacin da je strogo zabranjeno u blizini opasnih materijala.
Za provodenje ovakvih zaStitnih mjera radna organizacija treba zaduziti i imenovati pojedine
rukovoditelje radova.

Osobe koje obavljaju radove na visini moraju biti osposobljene za rad na visini.

Sve elektricne instalacije koje se koriste na gradiliStu moraju biti izvedene tako da pruzaju sigurnu
zaStitu od neposrednog dodira dijelova pod naponom 1 zastitu od pojave previsokog napona dodira.
Ispravnost sustava zastite treba uvijek provjeriti prije obavljanja poslova posebice povremenih radova.
Za vrijeme obavljanja radova, montaZe i sl. radnici, monteri i ostale osobe na radiliStu moraju koristiti
sredstva osobne zaStite — kacige, odgovarajuce cipele i rukavice, odjecu 1 po potrebi posebna zastitna
sredstva sigurnosni pojas i dr.

Za vrijeme obavljanja bravarskih 1 sl. radova radnici moraju koristiti osobna zaStitna sredstva —
odgovarajucu odjecu i obucu, zastitna maska prigodom zavarivanja, zaStitne naocale prigodom rezanja
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ili brusenja metala.

Prije pocetka radova sa transportnim sredstvima za vertikalni i horizontalni transport potrebno je
provjeriti ispravnost transportnih sredstava — vitla, dizalice, uzadi i ostalog pribora.

Pojedine vrste radova treba povjeriti tvrtki koja osim registracije za takve radove posjeduje i potrebno
iskustvo.

Za vrijeme radova na radiliStu ne smiju boraviti nepozvane osobe, kao ni osobe izvodaca radova koje
nisu upoznate s pravilima zastite na radu ili koje ne koriste osobna zastitna sredstva — npr. kacige.

Za vrijeme vremenske nepogode radovi se ne smiju izvoditi.

U slucaju radova na kisi osoblje mora koristiti odgovarajuce zastitne ogrtace, kacige,

obucu i ostala osobna zastitna sredstva. U kiSnim uvjetima posebno valja paziti na ispravno koriStenje
elektri¢nih kabela i uredaja — ne smije se dozvoliti rad na otvorenom. Zabranjeno je koriStenje
neispravnih kabela, koriStenje kabela na mokrom tlu i kretanje vozila po kabelima.

U slucaju da odredeni radovi nisu zavrSeni do isteka radnog dana, prije napustanja gradiliSta valja
osigurati stabilnost konstrukcije od eventualnog nevremena 1 sprijeciti pristup nepozvanim osobama.

Osiguranje radnika

Radnici trebaju biti opremljeni odgovarajuc¢im i ispravnim alatom i priborom, te osobnim zaStitnim
sredstvima i opremom. Prije poCetka rada sa ru¢nim mehaniziranim alatom treba provjeriti stanje
vodova, prikljucaka i alata. Organizacija je duZna organizirati 1 osigurati pruzanje prve pomoc¢i za slucaj
ozljede radnika na radu do njegove predaje u odgovarajucu zdravstvenu ustanovu.

POSEBNI UVJETI GRADENJA, ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA I MJERE UREDENJA
OKOLISA

POSEBNI UVJETI GRADENJA

Nadzorni inZenjer i rukovoditelj radova moraju biti upoznati s posebnim uvjetima gradenja iz lokacijske
1 gradevne dozvole.

Prigodom izgradnje nadzorni inZenjer s rukovoditeljem radova u suradnji s komunalnim organizacijama
treba osigurati propisane sigurnosne razmake od podzemnih elektroenergetskih vodova, plinovoda,
vodovoda i kanalizacije.

Prigodom izvodenja radova (faza transporta ili montaze) u blizini vodova ili postrojenja visokog napona,
moraju se poduzeti propisane mjere zastite od strujnog udara.

Ostali posebni tehnicki uvjeti gradnje sadrzani su u tehnickom opisu i navedenim tehni¢kim propisima
I normama.

Za odstupanja od tehnicke dokumentacije, zamjenu materijala ili dijelova izvoditelj je duzan traziti
suglasnost nadzornog inzenjera, a svaka promjena mora biti unesena u gradevni dnevnik.

Izvoditelj je duzan u slucaju nejasnoce glede tehnicke izvedbe traziti dodatna objasnjenja od nadzornog
inZenjera ili projektanta.
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ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA I MJERE UREDENJA OKOLISA
Zbrinjavanje gradevnog otpada na gradiliStu treba predvidjeti na slijedeci nacin:

- sav zemljani materijal iskopa odvozi se i odlaze na za to odredenu deponiju

- zemljani materijal dovezen na deponiju potrebno je po zavrSetku radova isplanirati i poravnati
gornju povrSinu materijala u skladu s okolnim terenom

- sav neugradeni i otpadni materijal s gradiliSta otpremiti na odlagaliSte predvideno za takvu vrstu
materijala

- prostor samog gradiliSta 1 ostali prostor koji se eventualno koristio za potrebe gradilista
(privremeno skladiste) treba po zavrSetku radova temeljito ocistiti, urediti i dovesti u prvobitno
stanje

- lako zapaljivi materijal (benzin, nafta, boje, motorno ulje) koji su koristeni u gradnji, preostali
ili neupotrebljivi, moraju se otpremiti u za to propisanim spremnicima na mjesto koje je
specijalno opremljeno za deponiranje takvog i ostalih opasnih i specijalnih otpada

- rukovoditelji radova i nadzorni inZenjeri posebnu paznju trebaju posvetiti sprjeCavanju
ispustanja goriva, motornog i hidrauli¢nog ulja u terene, odnosno duzni su odstraniti s gradiliSta
sva vozila i mehanizaciju s neispravnim motorima, hidraulikom i lo§im brtvama

- rukovoditelji svake vrste radova odgovorni su za ocuvanje ekoloSke i bioloske ravnoteze
prirodnog okolisa

Svaka gradnja predstavlja zahvat u prirodi okolis, te su stoga svi sudionici u procesu realizacije ovog
projekta duzni poduzeti sve mjere u svrhu osiguranja i ouvanja Cistog 1 zdravog okoliSa. Predmetni
zahvat mora biti u skladu s kriterijima 1 smjernicama vazeceg Prostornog plana.

Nakon zavrSetka radova na gradevini, a prije tehnickog pregleda, odnosno prije dovodenja gradevine u
funkciju, potrebno je obaviti radove na uredenju okolisa gradilista.

PovrSine pod zelenilom bilo koje razvijenosti hortikulture (bez obzira da li su u sastavu ili izvan
gradiliSta) koje je izvodac koristio ovlaSteno ili neovlaSteno, treba od strane izvodaca dovesti U
prvobitno stanje uz obveznu obnovu hortikulture.

Pristupne putove koji su koristeni i oSteceni, potrebno je nakon zavrSetka radova dovesti u prvobitno ili
bolje stanje.

S ovim mjerama uredenja okoli$a osim nadzornog inzenjera i rukovoditelja radova trebaju biti upoznati
poslovode, brigadiri, vozaci, strojari gradevne mehanizacije 1 dr.

IzradivaC elaborata:
-

(Sanja/Midi¢, mag.ing.aedif.)
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