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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.o. 19/20:

MAPA 1 GRAĐEVINSKI PROJEKT b.p. 19/20 GGP
VALENČAK d.o.o.,
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice,
Projektant: Ivica Valenčak, dipl.ing.građ.

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)

POPIS SURADNIKA NA IZRADI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA b.p. 19/20 GGP:
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(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11

GRAĐEVINA: Školsko vanjsko igralište i prilazna staza - PŠ Črnkovci

Našice, ožujak 2020
.

b. p. 19/20 GGP

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE

Str.3.

SADRŽAJ GRAĐEVINSKOG PROJEKTA:

POPIS SURADNIKA NA IZRADI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA B.P. 19/20 GGP:....................................................2

I. OPĆI DIO.............................................................................................................................................4

RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA I KOMORE.............................................................................................................. 5

AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA........................................................................................................................12

IZJAVA PROJEKTANTA................................................................................................................................................. 14

II. TEHNIČKI DIO...............................................................................................................................19

TEHNIČKI OPIS................................................................................................................................................................20

POPIS SLOJEVA:..............................................................................................................................................................20

OPĆE NAPOMENE...........................................................................................................................................................21

ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU.................................................................................... 21

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO ODRŽAVANJE....................................22

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE.....................................................................................................................22

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA................................................................................ 23

SANACIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA.................................................................................................................................. 24

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11

GRAĐEVINA: Školsko vanjsko igralište i prilazna staza - PŠ Črnkovci

Našice, ožujak 2020
.

b. p. 19/20 GGP

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE - OPĆI DIO

Str.4.

I. OPĆI DIO
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RJEŠENJE TRGOVAČKOG SUDA I KOMORE
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AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA
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Temeljem članka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke Valenčak d.o.o. donosi:

RJEŠENJE

kojim je Ivica Valenčak, dipl. ing. građ. imenovan za projektanta pri izradi glavnog
građevinskog projekta za izgradnju:

ŠKOLSKOG VANJSKOG IGRALIŠTA I PRILAZNE STAZE

Investitor: OŠ ‘’Hrvatski Sokol’’
Vladimira Nazora 51, Podravski Podgajci
OIB: 21384082201

Mjesto gradnje: PŠ Črnkovci, K. A. Stepinca 51, Črnkovci,
k.č.br. 104, k.o. Črnkovci

Oznaka projekta: 19/20 GGP

Imenovani projektant je ovlašteni inženjer građevinarstva upisan u Imenik ovlaštenih inženjera
građevinarstva pod rednim brojem 217, KLASA: UP/I - 360 - 01/99 - 01/217, URBROJ: 314 - 01 - 99
- 1, s danom upisa od 09. lipnja 1999. godine, izdano u Zagrebu 02. kolovoza 1999. godine te
ispunjava uvjete za obavljanje projektiranja.

U Našicama, ožujak 2020. godine.

Direktor:

(Zvjezdana Martinović)
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IZJAVA PROJEKTANTA
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Ovlašteni inženjer građevinarstva
Ivica Valenčak, dipl. ing. građ.
Broj upisa: 21
Klasa rješenja: UP/I-360-01/99-01/217
Ur. broj: 314-01-99-1

Temeljem članaka 51. stavak 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
dajem:

IZJAVU

da je glavni građevinski projekt za izgradnju školskog vanjskog igrališta u Črnkovcima, na k.č.br.
104, k.o. Črnkovci, investitora OŠ ‘’ Hrvatski Sokol’’, Vladimira Nazora 185, Podravski Podgajci,
pod brojem 19/20 GGP od ožujka 2020., izrađen u skladu s odredbama slijedećih Zakona, pravilnika i
normi:

- Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
- Pravilnik o jednostavnim građevinama i drugim radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19,98/19)
- Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje NN 78/15, 118/18
- Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14
- Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19
- Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)
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ULAZNI PODACI ČESTICE
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II. TEHNIČKI DIO



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. NAŠICE, Trg dr. Franje Tuđmana 11

GRAĐEVINA: Školsko vanjsko igralište i prilazna staza - PŠ Črnkovci

Našice, ožujak 2020. b. p. 19/20 GGP

GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT KONSTRUKCIJE - TEHNIČKI DIO

Str.20.

TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO:
Na zahtjev investitora OŠ ‘’Hrvatski Sokol’’, Vladimira Nazora 185, Podravski Podgajci,

OIB:21384082201 izrađen je glavni građevinski projekt za planirani zahvat u prostoru: izgradnju
školskog vanjskog igrališta i prilazne staze, u ulici K.A. Stepinca 51,Črnkovci, na k.č.br. 104, k.o.
Črnkovci.

Glavni projekt je izrađen temeljem članka 4., stavak 2., Pravilnika o jednostavnim i drugim
građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19):

Članak 4.
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom može se graditi:

‘’2. Dječje igralište, te sportsko igralište unutar postojećeg parka, drugih javnih zelenih
površina ili na građevnim česticama graševina namjenjenih odgoju ili obrazovanju.’’

OPIS KONSTRUKCIJE:

Preko postojećeg kolnog prilaza građevina je povezana s javnom prometnicom. Položaj novo
projektiranog sportskog igrališta kao i prilazne staze vidljiv je na grafičkim prilozima koji su sastavni
dio ovog projekta. Sportsko igralište sastojati će se od rukometnog/malonogometnog terena i
košarkaškog terena. Dimenzije terena, te slojevi vidljivi su u grafičkim prilozima. Završna obloga
sportskih terena biti će asfaltna obloga, a rubni dijelovi terena završiti će sa pješačkim rubnjacima
dimenzija 8x20x100 cm. Oko sportskih terena se izvodi sigurna zona od nabijenog kamena granulacije
ne veće od 32 mm u širini od 1,50 m. Iza rukometnih/malonogometnih golova predviđena je platnena
zaštitna mreža visine 5,50 m i duljine 12,00 m. Pristup novoprojetiranim sportskim terenima omogućiti
će se izgradnjom nove prilazne staze širine 250 cm omeđen pješačkim rubnjacma dimnzija 8x20x100
cm, u duljni 42 m, završna obloga prilzne staze je asfat debljine i krakteristika prema projektu. Svi
prikazi igrališta, presjeci, slojevi i označavanjr igrališta vdljvi su u grafičkim prilozima koji su sastavni
dio ovog projeka. Sportski tereni biti će izvedeni pod nagibom od 0,7 % kako je prikazano u grafičkim
prilozima, radi gravitacijske odvodnje oborinske vode na zelene površine čestice. Prilazna staza biti će
izvedena pod nagibom od 1,0 % kako je prikazano u grafičkim prilozima, radi gravitacijske odvodnje
oborinske vode na zelene površine čestice.

POPIS SLOJEVA:

SPORTSKI TERENI (asfalt)

1. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA AC 4 surf 50/70 AG4 M4 d=3,0 cm
2. NOSIVI ALOJ ASFALTA AC 16 BASE 50/70 AG6 M2 d= 6,0 cm
3. NOSIVI SLOJ KAMENA 0/32 Ms=40 MN/m2 d= 10,0 cm
4. NOSIVI SLOJ KAMENA 0/64 Ms=40 MN/m2 d= 30,0 cm
5. GEOTEKSTIL 300 g/m2

6. POSTELJICA Ms=20 MN/m2
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PRILAZNA STAZE (asfalt)

1. HABAJUĆI SLOJ ASFALTA AC4 surf 50/70 AG4 M4 d=5,0 cm
2. NOSIVI SLOJ KAMENA 0/64 Ms=40 MN/m2 d= 30,0 cm
3. GEOTEKSTIL 300 g/m2

7. POSTELJICA Ms=20 MN/m2

OPĆE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, Općim tehničkim
uvjetima, propisima, tehničkim normativima I standardima.

Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku
izmjenu izraditi potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena u odnosu na projekt. Na takve
izmjene ili dopune izvođač je dužan prije početka izvođenja radova ishoditi odobrenje nadzornog
inženjera i investitora, a nakon toga i suglasnost projektanta.

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih
materijala te ih je dužan dokumentirati određenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u
skladu sa zakonima ili propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim
u tehničkoj dokumentaciji.

Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač
je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi
koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehničkoj dokumentaciji, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći
propisi ili standardi, korištene su DIN norme, što je posebno naznačeno.
Obračun radova će se izvršiti prema stvarno izvršenom radu. Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni
projektom ili troškovnikomće se obračunati naknadno prema stvarno izvršenom radu i za njih je
izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera s analizom cijena.

ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU

Građevina je projektirana tako da ispunjava slijedeće temeljne zahtjeve za građevinu:
1. Mehaničku otpornost i stabilnost,
2. Sigurnost u slučaju požara,
3. Higijenu, zdravlje i okoliš,
4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,
5. Zaštitu od buke,
6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline,
7. Održivu uporabu prirodnih izvora.
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ZA NJEZINO
ODRŽAVANJE

Obzirom na projektirani način izvedbe, projektirani vijek uporabe građevine je procijenjen
na dvadesetpet (25) godina.

Projektirani vijek uporabe je procijenjen obzirom da su:

1. Projektirani kvalitetni mateijali za nosivi sloj kolničke konstrukcije,
2. Projektirani suvremeni kolnički zastori od asfaltbetona,
3. Predviđeni predgotovljeni betonski elementi (rubnjaci),

UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Građevinu treba redovito održavati kako bi se očuvali temeljni zahtjevi za vrijeme trajanja
cijelog projektiranog vijeka uporabe što podrazumijeva:

1. Trenutne popravke oštećenih dijelova kolnika,
2. Periodička obnavljanja habajućeg asfaltnog sloja,
3. Čišćenje slivnika od mulja, lišća, granja i dr. nečistoća,
4. Košnju trave i čišćenje jaraka od nanosa mulja.

Sukladno članku 150, stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), za
održavanje građevine je odgovoran vlasnik.

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)
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PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

ZA VRIJEME GRAĐENJA

- Omogućiti odvijanje prometa privremenom šrpmetnom regulacijom za vijeme izvođenja radova i
osigurati siguran i nesmetan rad,

- Osigurati granicu gradilišta,
- Građevinski materijal razmjestiti i uskladištiti na točno određena mjesta prema shemi

organizacije gradilišta,
- Transport, utovar i istovar građevinskog materijala izvršiti prema unaprijed odabranoj lokaciji i

načinu transporta,
- Građevinsku mehanizaciju osigurati na odgovarajući način i smjestiti na lokaciji gradilišta da

omogući optimalan i siguran rad,
- Točno odrediti radna mjesta na kojima se obavezno primjenjuju osobna sredstva zaštite i

odgovarajuća oprema,
- Osigurati i organizirati prvu pomoć na gradilištu,
- Prema zahtjevima gradilišta osigurati i ostale mjere zaštite na radu na gradilištu.

ZA VRIJEME UPORABE

Mjere zaštite na radu odnose se na sigurnost prometa na cestama.

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ZA VRIJEME GRAĐENJA

Za vrijeme izvođenja radova, potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite od požara:
- Sve zapaljive tekućine (nafta, benzin, ulje...) je potrebno čuvati u skladištu, nedostupno

nezaposlenim osobama te skladište osigurati od požara,
- Lakozapaljivi materijali (papir, daske, letve) ne smiju biti blizu izvora topline,
- Svi uređaji i oprema moraju biti u skladu sa važećim tehničkim propisima.

ZA VRIJEME UPORABE

Obzirom da građevina ne može biti uzročnik niti prijenosnik požara za vrijeme korištenja, ne
provode se posebne mjere zaštite

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)
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SANACIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA

Prilikom organizacije gradilišta za deponiranje građevinskih materijala i otpadnog materijala te
manipulativne površine za strojeve i radnike treba koristiti prostor parcele u svim mogućim
slučajevima.

Prostor na kojemu će se odvijati proces građenja je potrebno ograditi zaštitnom ogradom i
pravilno označiti.

Budući da će se prilikom građenja uslijed prometovanja opterećenih vozila javna površina
ispred parcele oštetiti, predviđeno je da investitor o svom trošku istu dovede u prvobitno stanje.

Dijelove parcele oštećene tokom građenja treba vratiti u prvobitno stanje, a dijelove gdje je
zelena površina je potrebno nasipati zdravom zemljom i zasaditi travu i druge vrste zelenila. Ostatke
materijala investitor mora odvesti na deponiju.

Građevina je projektirana tako da razina buke u okolišu bude u dopuštenim granicama.
Komunalni otpad nastao tijekom uporabe će se skupljati i privremeno odlagati u za to posebno
postavljenu posudu ili kontejner koji će redovito prazniti nadležno komunalno poduzeće.

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)

Troškovi izgradnje školskog igrališta i prilazne se procjenjuju na :

Vrsta radova
Iznos
(HRK)

Manipulativne
površine, oborinska

odvodnja
≈ 1.000.000,00

Projektant:

(Ivica Valenčak, dipl.ing.građ)
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GRAFIČKI PRILOZI
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