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1. UVOD | OPIS POSTOJECEG STANJA

U sklopu tre¢e komponente ,Obrazovanje, znanost i istraZivanje* Nacionalnog programa oporavka i otpornosti
(NPOO) reformom obrazovnog sustava oznake C3.1.R1-12 predvidena je izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje
osnovnih Skola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave.

Postoje¢a zgrada OS kralja Tomislava Nasice, ukupne neto povréine 3018,61 m? katnosti Po+Pr+1 i ukupne bruto
povrsine 3619,61 m? , kapacitetom Skolskih prostora ne zadovoljava uvjete iz Odluke o utvrdivanju normativa prostora
gradevina osnovnih $kola i opreme gradevina Skola, od 30. prosinca 2022. za prelazak na jednosmjenski rad i cjelodnevnu
nastavu te je potrebna izgradnja dodatnog objekta zgrade Skole kako bi se uz postojece kapacitete zadovoljili uvjeti i omoguéila
provedba reforme i prelazak na jednosmijenski rad i cjelodnevnu nastavu.

S toga je na zahtjev Naruditelja Osje¢ko-baranjske Zupanije izraden ovaj projektni zadatak koji sadrzi upute za izradu
projektno — tehnicke dokumentacije za izgradnju dodatnog objekta zgrade OS kralja Tomislava Nasice predvidive bruto
povrSine do maksimalno 1700 m2 prema Smjernicama za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno
rieSenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne Skole izdanim od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja 13.7.2023. godine.

Lokacija OS kralja Tomislava je na sjeveroisto&nom dijelu gradskog naselja Nasice u Ulici Matice hrvatske 1 na
formiranoj katastarskoj Cestici broj 900, k.o. NaSice u izgradenom gradevinskom podrucju gradskog naselja NaSice.

DKP-a na dan\

B

geoportal.dgu.hr Ispisano 10.05.2023.
0 100m NAPOMENA: NLE JAVNA ISPRAVA

Za gradevine na Cestici ishodene su:

- Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/01-01/13, URBROJ : 2158-04/5-04-01-3, Nasice 10. rujna 2001.

(postoje¢a zgrada OS kralja Tomislava Nasice)

- Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/03-01/12, URBROJ : 2158-14-03/04-03-4, Nasice 10. rujna 2001.

(visenamjenska sportska dvorana uz OS kralja Tomislava Nasice)

Navedene dozvole su prilog ovom projektnom zadatku.

Postojeca zgrada Skole je katnosti Po+Pr+1, centralno smjestena na Cestici, uzduzno polozena u smjeru sjeveroistok
— jugozapad i povezana sa $kolskom dvoranom spojnim mostom na sjeveroistoénoj strani zgrade. Na ostaloj povrsini Cestice
izgradene su pjeSacke povrsine, povrSine za kretanje vozila korisnika i vatrogasnih vozila te zelene travnate povrsine sa
pojedinacno rasporedenim stablima.
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Pjesacki i kolni pristup Cestici Skole omoguéen je putem javnih kolno prometnih povrSina sa jugoistone strane (glavni
ulaz) i sa sjeverozapadne strane Skolske zgrade. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura na Cestici je
postojeca.

Predvidena lokacija dodatnog objekta je na sjeverozapadnom dijelu Cestice na zelenoj povrsini izmedu kolnih ulaza
s kolno prometne povrsine na sjeverozapadnoj strani ¢estice.

U prilozima projektnog zadatka dan je situacijski prikaz planirane lokacije dodatnog objekta na Eestici na geodetskoj
podlozi sa apsolutnim visinama postojeceg terena.

Fotografije postojeceg stanja i planirane lokacije

Jugoisto¢no procelje

Sjeverozapadno prodelje

planirana lokacija novog objekta na sjeverozapadnom dijelu Eestice na zelenoj povrsini

|zradio: Marko Cati¢, mag.ing.aedif. PROJEKTNI ZADATAK — OS KRALJA TOMISLAVA NASICE
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2. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

Za predmetnu lokaciju vaZeca prostorno planska dokumentacija je:

- PPU Grada NaSice (Sluzbeni glasnik Grada Nasica broj 11/06, 2/10, 8/15, 8/17, 1/18 — pro¢igéeni tekst i 10/21)

Prema grafickim prikazima 1.0 KoriStenje i namjena povrsina i promet i 4.1.B GPN Nasice predmetna lokacija nalazi
se u izgradenom dijelu gradevinskog podrucja gradskog naselja NaSice.

nje i namjena povrsina i promet 4.1.B GPN Nasice

Prema Clancima 12. i 13. PPUG NaSice u gradevinskim podrucjima naselja moguci su zahvati odrZavanja i
rekonstrukcije postojecih gradevina, te izgradnja novih gradevina namijenjenih za javne djelatnosti kao $to su odgoj i
obrazovanje.

Uvjeti izgradnje gradevina namijenjenih za javne i druStvenih djelatnosti a koji se odnose na veliinu i najmanju
povrSine Cestice, bruto povrsinu i visinu planiranih gradevina, smjestaj gradevina u odnosu na granice Cestice te koeficijent
izgradenosti odredeni su ¢lancima 91. i 92. PPUG NaSice.

ParkiraliSna i garazna mjesta odredena su ¢lankom 105. i 106. PPUG NaSice s obzirom na namjenu i bruto povrsinu
planirane gradevine.

Prilikom izrade projektno-tehni¢ke dokumentacije treba voditi ratuna o mjerama sprjeavanja nepovoljnog utjecaja
na okoli§ a koje se odnose na: zastitu od buke, zagadenje zraka, vibracije, elektroenergetsko zragenje, procid¢avanje otpadnih
voda, zbrinjavanje tehnolodkog i ambalaznog otpada i sl.), mjere zastite od poZara i mjere zastite od elementarnih nepogoda
i ratnih opasnosti sukladno ¢lancima PPUG Nasice od 162. do 175.

3.  SMJERNICE | PREPORUKE ZA PROJEKTIRANJE

Svi planirani sadrzaji u funkciji su osnovne namjene odgoja i obrazovanja djece i smjestaju se unutar planiranog
obuhvata, a njihovi detaljniji parametri i Sire opisane smjernice uglavnom su propisani ovim projektnim zadatkom.
Projektno-tehnicka dokumentacija treba biti projektirana u skladu DrZavnim pedago$kim standardom
osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), Odlukom o utvrdivanju normativa prostora i opreme
gradevina 3kola, gradevina Skolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igralista od 26. travnja 2013. koju je donio Ministar
znanosti, obrazovanja i sporta, Odlukom o utvrdivanju normativa prostora gradevina osnovnih Skola i opreme gradevina Skola
od 30. prosinca 2022. koju je donio Ministar znanosti i obrazovanja te Odlukom o utvrdivanju Smjernica od 11. srpnja 2023. i
Smjernicama za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rjeSenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne
Skole od 13. srpnja 2023. Smijernice sadrze popis potrebne dokumentacije i kriterije za izdavanje suglasnosti na idejno
rieSenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne Skole. Smjernice su dostupne na slijedecem linku:
https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Obrazovanje/Normativ-prostora-i-opreme/Normativi-2023//Smjernice-za-
izdavanije-suglasnosti.pdf
Prilog smjernicama su obrazac 1 — za osnovne Skole koje rade u viSe smjena i obrazac 2 - za osnovne $kole koje rade u
jednoj smjeni u kojim su iskazani podaci koji trebaju odgovarati podacima iz idejnog rieSenja/projekta i koje popunjava
odgovorna osoba osnivaca Skole uz obaveznu suradnju projektanta.
Obrasci su dostupni na slijede¢em linku:
https://mzo.gov.hr/dokumenti/10?trazi=1&tip2=&datumod=&datumdo=&pojam=&page=1
Pri izradi projektno tehnicke dokumentacije nuzno je koristiti orijentacijske podatke koji su polaziSte za projektiranje
i izracun prostornih uvjeta kako bi $kola mogla prijeci u jednu smjenu, odnosno podaci kao:
1. broj razrednih odjela u 2026./2027. uzimajuéi u obzir demografske trendove i optimizaciju veli€ine
razrednog odjela,
2. ukupna bruto povrSinu Skolskog prostora sukladno broju razrednih odjela u 2026./2027. i Normativima,
3. ukupna bruto povrSinu i vrstu sportske dvorane sukladno Normativima,

|zradio: Marko Cati¢, mag.ing.aedif. PROJEKTNI ZADATAK - OS KRALJA TOMISLAVA NASICE
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4. povrsina potrebnog vanjskog prostora sukladno Normativima,

9. idruge podatke,
a koji su za svaku matiénu i podruénu viesmjensku Skolu objavljeni na poveznici Uionice-2022-23 - Power Bl, link:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrljoiMTZIZ|Y4OTktM2Q3YS00YWRhLWIwMjAtY TASMjFhNjdhZmY0liwidCI61ljJIMTFiYm
NLWI3NJEtNDVKYi1hOWY1LTRhYzc3ZTkOZTFKNCIsImMiOjh9

Podaci su osnova i polaziSte za projektiranje i izracun prostornih uvjeta kako bi $kola mogla prije¢i u jednu smjenu.

Projektno-tehnicka dokumentacija takoder mora biti izradena u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17,
39/19, 125/19), Zakonom o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Pravilnikom o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20), tehni¢kim propisima, pravilnicima i drugim propisima
donesenim na temelju Zakona o gradnji, drugim Hrvatskim propisima, te priznatim pravilima struke i struénom literaturom za
predmetno podrucje (Osnovne $kole: upute za programiranje, planiranje i projektiranje (prof.dr.sc. Auf-Frani¢ i Suradnici,
Zagreb: Acta Architectonica, 2003.).

Projektno-tehnicka dokumentacija takoder mora biti izradena u skladu sa osnovnim dokumentima EU taksonomije
u smislu navodenja oCekivanih rezultata i koristi koje ¢e biti ostvarene realizacijom projekta te nacinom funkcioniranja
realiziranog projekta uz obavezno poétivanje horizontalnog nacela ,ne nanosi bitnu Stetu® bilo kojem od okolisnih ciljeva.

Projektom treba predvidjeti zadovoljavanje uvjeta za potpuno uklju€ivanje djece s tjelesnim invaliditetom u skladu s
vaze¢im zakonskim odredbama, Pravilnikom o osiguranju pristupaCnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 78/13) i TehniCkim propisom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN 12/23).

Gradevine koje sluze drustvenim djelatnostima u pravilu se grade na istaknutim lokacijama, te moraju biti gradene
kvalitetno i racionalno. Arhitektonsko oblikovanje gradevina i izbor gradevinskog materijala koji ¢e se upotrijebiti moraju
osiguravati racionalno koristenje energije uz moguénost implementiranja obnovljivih izvora energije. Pri oblikovanju treba
promisljati buduéu upotrebu i odrzavanje prostora, opreme i gradevnih elemenata. Gradevinski detalji trebaju biti jednostavni
glede odrZavanja. Prostorna dispozicija u pravilu treba biti takva da se maksimalno koristi prirodno osvjetljenje kroz staklene
stijene proelja, a samo iznimno preko elemenata krovne plohe.

S obzirom na karakter lokacije planiranu je gradevinu potrebno oblikovati sukladno namijeni i cilievima koji se
izgradnjom Zele postici. Arhitektonsko oblikovanje gradevine i izbor gradevinskog materijala koji ¢e se upotrijebiti moraju
osiguravati racionalno koridtenje energije, biti u duhu arhitektonskog jezika i viemena u kojem nastaje, uz uspostavu skladnog
odnosa prema postojecoj zgradi 8kole te urbanisti¢ko - arhitektonskoj cjelini postoje¢eg okolnog stambenog naselja. Naro€ito
je potrebno voditi ra¢una o djeci/u¢enicima kao osnovnim korisnicama planiranih prostora.

Osuvremenjivanje i usvajanje nove obrazovno-pedagoSke tehnologije zahtijeva nove oblike rada u Skolskim
ustanovama koji traZze promjene u prostoru i opremi. Neophodno je osigurati fleksibilnost zgrade kao cjeline i prostora
pojedinacno. Treba nastojati da se u pregradnim zidovima izmedu ucionica ne predvidaju ili minimalno izvode instalacije, kako

Gradevina mora zadovoljiti zahtjeve koji proizlaze iz njezinih odgojno - obrazovnih zadataka, kao i fizioloSkih potreba
pravilnog razvoja ucenika, te je uloga arhitekata da oblikovno i tehnicki realiziraju funkcionalne osobitosti objekta Skole i
njegovih prostornih sklopova, brinu¢i o prilagodljivosti projekta promjenama pedagoskih zahtjeva i trajnosti zgrade. Krov u
pravilu projektirati kao kosi u skladu s postoje¢om zgradom $kole. Ventilirani tavanski prostori dodatna su vrijednost u pogledu
akumuliranja topline tijekom ljeta u prostorima koji se nalaze ispod takvog nekoriStenog tavana u odnosu na korisni prostor
ispod ravnog krova. Pri odabiru oblikovnih i tehni¢kih elemenata gradevine valja promi$ljati o potrebi stvaranja prostora za
obrazovanje ugodnog i poticajnog u svim njegovim znacajkama od boje do mikroklime.

Naro€itu paznju posvetiti oblikovanju i veli¢ini staklenih stijena procelja u svrhu zastite od sunca, te jednostavne
zamjene u sklopu hitne intervencije pri puknuéu stakla. Preporu¢a se staklene stijene oblikovati upotrebom rastera koji stvara
podjelu u viSe ploha razliitih dimenzija te omogucava ventilaciju u donjoj i gornjoj zoni putem otklopnih krila. Potrebno je
ponuditi rjeSenje koje bi omoguéilo na siguran i zasti¢en nacin prirodnu ventilaciju prostora tijekom noéi u ljetnom periodu.

Izvanjske stijene predvidjeti sa Cvrstom zavrSnom plohom, a osobitu paznju posvetiti toplinskoj zastiti i svim
toplinskim mostovima. Na trziStu je raznolika i velika ponuda materijala i rieSenja za pune stijene procelja, stoga je nuzno
odabrati rjeSenje koje ¢e zadovoljiti potrebu otpornosti na udarce loptom i ostala mehanicka oStecenja u visini dosega.

Zavr$ne obloge podova treba izvesti od materijala visoke otpornosti na habanje, u svemu sukladno zastiti na radu.
U ucionicama i kabinetima potrebno je predvidjeti izvedbu toplih i polutoplih podova, trajnih, s moguéno$cu lakog odrzavanja
i CiSCenja, te s dobrom akustinom izolacijom. Zavrdne obloge potrebno je takoder prilagoditi buduc¢oj namjeni uéionice, $to
se posebno odnosi na specijalizirane ucionice namijenjene nastavi umjetnikog, tehnickog te prirodoslovnog podrucja
(ucionice likovne i glazbene kulture, u€ionice kemije, biologije i fizike te ucionice tehnicke kulture).

Podovi na komunikacijskim povrSinama moraju biti otporni na habanje, s moguéno3cu lakog odrzavanja i €iS¢enja,
glatki, ali protuklizni; ne moraju biti topli. Kod vecih povrsina treba paziti na dilatiranje.
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Moguce su razli¢ite izvedbe zavrsne obloge poda:

- parketna obloga - troslojni parket povrsine otporne na habanje, koji se brzo i jednostavno montira, ili klasiéni parket

- umjetna zavrSna obloga izvedena iz umjetnih materijala &ije su karakteristike uskladene s odredbama propisanim

hrvatskim normama.

Podove u prizemlju nastojati izvesti u jednoj razini bez stubista ukoliko je moguce, a posebnu pozornost obratiti na
odnos nulte kote prizemlja postoje¢e zgrade i novog objekta (pozeljno je da budu iste zbog eventualne buducée izvedbe
spojnog toplog mosta) te visinu kote poda u odnosu na postojeci i planirani teren kako bi se izbjegli problemi sa drenazom i
vlazenjem zidova. Preporuca se izvedba zavrsne obrade poda epoksidnim sustavima kao suvremenog rieSenja u pogledu
trajnosti, protukliznosti i estetike. Preporuca se izvedba ucionickih vrata na nacin siguran u pogledu ozljede djeteta koje trci
hodnikom pri otvaranju vrata. Uobi¢ajeni detalj ucionickih vrata u nisi kojim se stvara zid za otvoreno krilo izrazito doprinosi
sigurnosti djece u kretanju. Djeca nizih razreda uéestalo trée po hodnicima, zaigrani su i neoprezni u toj dobi.

Projektant je duzan tijekom izrade dokumentacije obuhvaéene ovim projektnim zadatkom suradivati sa stru¢nim
predstavnicima narucitelja te usvojiti opravdane stru€ne sugestije i zahtjeve. Duzan je prezentirati izradena rieSenja po
pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave obradunskih situacija. Projektant je duzan informirati o problemima na koje
je projektant naiSao, a iste bi trebalo rijesiti uz pomo¢ Narucitelja ifili drugih nadleznih subjekata.

Sve navedene i druge pripremne radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, a
koji ovim Projektnim zadatkom nisu naznaceni da ¢e lzvrSitelju biti dani na raspolaganje ili uvid, lzvrSitelj je duzan pribaviti,
odnosno pripremiti sam i troSkove pribavljanja, odnosno pripremanja ukljuciti u ponudbenu cijenu. Sve podloge i elaborati za
koje nije navedeno da ih osigurava Naruitelj, a potrebni su za projektiranje i ishodenje gradevinske dozvole potrebno je
ukljuciti u ponudu.

Tijekom izrade projekta, IzvrSitelj je obvezan pravovremeno izvjeStavati ovlaStenu osobu Naruitelia o fazama
razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

4. SADRZAJ PONUDE ZA IZRADU PROJEKTNO - TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Opseg poslova obuhvaéa slijedece:
A. IDEJNI PROJEKT

- projektant je duzan izraditi idejni projekt koji ¢e prezentirati narucitelju, te nakon usvajanja idejnog projekta od strane
naruCitelja izraditi konacni opis i grafiCki prikaz zahvata u prostoru koji prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa
potrebni za utvrdivanje posebnih uvijeta ifili uvjeta prikljuCenja, te isti izraditi u elektroni¢kom obliku i predati ga kroz sustav
e-dozvole u ime naruéitelja

- projektant je duzan pri izradi idejnog projekta stupiti u kontakt sa javno — pravnim tijelima zaduzenim za utvrdivane
posebnih uvjeta ifili uvjeta prikljuCenja i zatraZiti informacije o polozaju trasa postojecih instalacija na Cestici te informacije
o prikljuécima instalacija i mjernim mjestima postojee zgrade $kole.

- s obzirom na slozenost planiranog zahvata od projektanta se o&ekuje da idejnim projektom dodatni objekt detaljno
razradi u tlocrtnom i oblikovnom smislu (raspored svih unutarnjih prostora sa dimenzijama, raspored i orijentacija u¢ionicke
i kabinetske opreme, raspored opreme u gospodarskim prostorima, izgled procelja, situacijski polozaj dodatnog objekta
sa manipulativnim povrsinama) te izradi 3D prikaz dodatnog objekta Skole s prikazom postojeée zgrade Skole - komplet s
okoliSem i sa vizualizacijama iz vie perspektiva)

- nije predvideno fazno gradenje objekta

- naruditelj projektnog zadatka ishodi suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanja na temelju idejnog projekta, a sve
eventualne izmjene idejnog projekta u svrhu uskladenja sa Drzavnim pedagoskim standardom projektant je obvezan
izraditi u osobnom trodku bez dodatne naknade

- eventualne izmjene i dopune idejnog projekta radi uskladenja sa izdanim posebnim i/ili uvjetima prikljuenja
projektant je obvezan izraditi u osobnom tro$ku bez dodatne naknade.

B. GLAVNI PROJEKT ZA ISHODENJE GRADEVINSKE DOZVOLE

- projektant je duZan izraditi glavni projekt prema usvojenom idejnom projektu

- projektant je duzan izraditi sve eventualne elaborate koji prethode glavnom projektu i nuzni su za izradu istog
(primjerice geomehanicki elaborat)

- projektant je duzan izraditi glavni projekt koji treba sadrzavati sve dijelove i elaborate potrebne za ishodenje
potvrda na glavni projekt, dobivanje gradevinske dozvole za gradenije te za izgradnju i uporabu objekata.

- glavni projekt mora sadrzavati i projekte opreme (primjerice: u€ionicka oprema, oprema gospodarskih prostora)
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- gradevinsku dozvolu ishodi projektant, a sve eventualne izmjene i dopune glavnog projekta radi uskladenja sa
izdanim posebnim i/ili uvjetima priklju¢enja u postupku ishodenja potvrda na glavni projekt projektant je obvezan izraditi u
osobnom trodku bez dodatne naknade.

- obveza projektanta je ishoditi revizije glavnog projekta glede mehanicke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije
ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala te ovisno je li revizija potrebna sukladno pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14,
72120)

C. IZVEDBENI PROJEKT

- projektant je duzan izraditi Izvedbeni projekt za gradevinu koji treba sadrzavati odgovarajuée projekte pojedinih
struka kojima se razraduje tehnicko rieSenje projektirane gradevine, radi ispunjenja uvjeta odredenih u glavnom projektu.
- izvedbeni projekt mora sadrzavati sve graficke prikaze koje je, ovisno o vrsti gradevine i njezinom tehnickom rie$enju,
potrebno imati na gradili$tu kako bi se gradevina mogla izvesti na nacin predviden glavnim projektom (primjerice: planove
oplata, nacrte armature, radioniCke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje
ugradnje opreme i instalacija i druge graficke prikaze).

- obveza projektanta je ishoditi reviziie lzvedbenog projekta glede mehani¢ke otpornosti i stabilnosti nosive
konstrukcije ukoliko je ona propisana od strane revidenta glavnog projekta

- projektant je duzan izraditi troSkovnike temeljem izvedbenog projekta te troSkovnik opremanja

5. NACIN PRACENJA | ISPORUKE PROJEKTA

Naruitelj ¢e nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije.

Projektant je duZan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku.

Sve nedostatke i greSke koje Narucitelj primijeti, a dio su sadrzaja projektnog zadatka Projektant je duzan dopuniti i
ispraviti o vlastitom trosku.

Prije uvezivanja projekta, Projektant je duzan Narucitelju prirediti prezentaciju na kojoj ¢e ga detaljno upoznati s
idejnim projektom, a takoder ¢e dostaviti i radnu verziju projekta (1 tiskani primjerak + 1 u elektronickom obliku) na pregled i
reviziju. Kona€nu verziju kompletne projektne dokumentacije (tekst, nacrti, tablice, sheme, fotografije, skice i dr. prilozi)
projektant se obvezuje dostaviti u elektroni¢kom obliku u originalnom formatu softvera u kojem je napravljena (.dwg, .docx,
Xlsxidr.)iu .pdf formatu.

Naruitelju dostaviti:

- Idejni projekt u elektroniCkom obliku na nosacu podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan

elektronickom obliku (3 primjerka).

- Glavni projekt u elektroni¢kom obliku na nosaCu podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan

elektroni¢kom obliku (3 primjerka).

- lzvedbeni projekt u elektronickom obliku na nosacu podataka (1 primjerak) i tiskani ispis projekta istovjetan

elektroni¢kom obliku (3 primjerka).

Nosac¢ podataka je potrebno oznaciti naljepnicom slijedeceg sadrzaja: Naziv i sjediSte naruCitelja/investitora, naziv
gradevine ili njezinog dijela, razina razrade i oznaka projekta, naziv i sjediste tvrtke koja je izradila projekt i datum izrade
projekta.

6. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUCITELJ

- Gradevinska i uporabna dozvola za postojece gradevine na Cestici
- Postojece stanje — nacrti

7. ROKOVI ISPORUKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Idejni projekt 60 dana od potpisa Ugovora

- Glavni projekt 60 dana od usuglasavanja/prihvata idejnog projekta od strane Naruditelja, ishodenih posebnih
uvjeta/uvjeta priklju¢enja i ishodenja suglasnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja

- Izvedbeni projekt i troSkovnici 60 dana od ishodenja pravomoéne gradevinske dozvole
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8. POTREBNI SADRZAJI DODATNOG OBJEKTA

(Prema DrZavnom pedago$kom standardu osnovnoskolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08i 90/10) i Odlukom o utvrdivanju normativa prostora
i opreme gradevina $kola, gradevina $kolskih sportskih dvorana i Skolskih vanjskih igrali§ta od 26. travnja 2013. koju je donio Ministar znanosti,
obrazovanja i sporta te Odlukom o utvrdivanju normativa prostora gradevina osnovnih Skola i opreme gradevina $kola od 30. prosinca 2022. koju je donio
Ministar znanosti i obrazovanja)

Dodatni objekt treba sadrzavati 9 ucionica razredne nastave i 3 specijalizirane ucionice sve sa kompletnim
prateéim sadrzajima, unutarnje drustvene prostore (PVN/blagovaonica, knjiznica), gospodarske prostore (kuhinjski
pogon, energetsko - tehnicki blok), ostale prostore (ulazni prostor, komunikacije, garderobe, sanitarije). Takoder
potrebno je rijesiti promet u mirovanju i manipulativne povrsine te vanjske prostore oko objekta (prilazni putevi,
okolis).

[zradio:

Marko Cati¢, mag.ing.aedif
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9. PRILOZI

- DOKAZI LEGALNOSTI
- SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI
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KLASA UP/I- 361 oS/ol 01/13
URBROJ: 2158-0l/5-0l4-01-3
NASICE, 1lo. rujna 2oo0l.

Ured za prostorno uredenJe, stambeno-komunalne poslove
gradlteljstvo i zasStitu okoliSa - Ispostava NaSice, na temelgu
¢lanka 68. Zakona o gradnji ("Narodne novine", br. 52/99. 17579
a na zahtjev MINISTARSTVA PROSVJETE T SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE
ZAGREB zastupanﬁg pD"BALIC INZENJERING" d.o. o. 051Jek izdaje -

U P. 0 R A B N u D O ZVOLTU

Investltor MINISTARSTVO PROSVJETE I -SPORTA REPUBLIKE
HRVATSKE ZAGREB moZe koristiti gradevinu: OSNOVNA SKoLA 1zgradena
u ‘NaSicama, Antuna Mihanovidéa bb na zemlglstu k.C.br. 9o0 upisanom
u z.k.ul. br. 4339 k.o. NaSice (BEZ'VISENAMJENSKE - SPORTSKE DVORA-

NE) i PRILAZNA CESTA DO SKOLE' (Juzna) na dijelovima k.&.br. 9ol.,
3506/1 3506/2, 919/1 katast. opdina NaSice, Ulica Antuna Mihano-
vida’ (dlo) u Na%icama. : : ’

OBRAZLOZENUJE

- Podneskom MINISTARSTVA PROSVJETE I SPORTA REPUBLIKE HRVA-
TSKE ZAGREB zastupanogpo "BALIC INZENJERING" d.o.o. Osijék od 3o.
srana 200l. godine zatraZeno je od ovog Ureda da se obavi tehni-
cki pregled i izda uporabna dozvola za gradevinu opisanu u izreci.

Povjerenstvo za tehniéki pregled formirano od ovog Ureda
sastalo se dana 2.kolovoza 2col. godine, te je donijelo miSljenje
kojim se predlaze Uredu za prostorno uredenje, stambeno-komunalne po-
slove, graditeljstvo i zaStitu okoliSa - Ispostava NaSice da se za na-
vedenu gradevinu izda uporabna dozvola nakon otklanjanja nedostataka
navedenih u tockama 1. do zaklgucno 35 u zaplsnlku povjerenstva za teh-
nicki pregled.

Investitor i izvodadi radova u meduvremenu su otklonili. spo-
menute nedostatke, te su ovom Uredu o tome dostavilisljedede dokaze:

|zradio: Marko Cati¢, mag.ing.aedif. PROJEKTNI ZADATAK - OS KRALJA TOMISLAVA NASICE




CTC - mzenjering d.o.0., za projektiranje, nadzor i gradenje str. 12
Brace Radi¢a 183, Nasice NaSice, svibanj 2023.
GRADEVINA: DODATNI OBJEKT OS KRALJA TOMISLAVA NASICE b.p. 23/20 PZ

KLASA: UP/I-361-05/0l-01/13.

- pismeno 1zv3esce o] otklanJanJu nedostataka predsjed—
nika povjerenstva i vjestaka za gradevinsko zanatske-~

radove od 8.9.2001. godine,

- pismeno 1zv3esce o otklanganju nedostataka viesStaka
za elektro radove od 7.9.2001. godine,

- zapisnik o kontroli otklanjanju. nedostataka sanitarnog
inspektora Klasa: 540-02/01-03/33, Urbroj: 2158 03- 05/03-
-ol-ol. od 3o 8.2001. godine,

- zapisnik 1nspektora PU Os jedko- baranjska, OdSJek zaS-
tite od poZara Osijek o otklanjanju nedostataka od
7.9.200l1. godine,

pismeno izvjesSée o otklangangu nedostataka vjestaka
za strojarske radove od T. 9. .2001. godlne, -

- Sluibena_zabiljeéka.inSpektora rada o otklanjanju ne-
dostataka od lo.9.200l. godine,

- plsmeno 1zv3esoe predstavnlka KP "NASICKI VOoDOvVOD"
p.o. Nasice o otklanJanJu nedostataka broj: 544 od

7.9.200l. godine.

Pregledom dostavljene dokumentadlje u ovom ‘Uredu utvrde-
no je da su-otklonjenje sve uvjetne prlmJedbe iz zaplsnlka o -teh-
nidkom pregledu od 2 8 2001. godlne.

‘Polazeéi od naprijed navedenog utvrdeno je da se za gra-
devinu: OSNOVNA SKOLA (BEZ VISENAMJENSKE SPORTSKE DVORANE) i
PRILAZNA CESTA DO SKOLE (juZna) izgradeno sukladno. gradevnoj doz-
voli Klasa: UP/I-361-03/98-01/136, Urbroj: 2158-ol/5-04-98-2.
od 17.8.1998. godine i izmjenom i dopunom gradevne dozvole Klasa:
UP/I-361-03/01-01/96, Urbroj: 2158-ol/5-ol-0l-4. od 27.7.200l.g0~
dine izdane od Ureda za prostorno uredenge, stambeno-komunalne
poslove, graditeljstvo 1 zaS$titu okolida - Ispostava NaSice moZe
izdati dozvola 'za njezinu uporabu.

Na temelju iznesenog, rijeSeno-je kao u izreci.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja dozvoljena Je Zalba Ministarstvu za-
Stite okolisSa i prostornog. uredenja - Zagreb. Zalba se podn031
putem ovog Ureda pismenc ili usmeno na zapisnik ili preporuceno
putem poSte u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, a placa
se po Tbr.3. Zakona o upravnim pristojbama sa,5e oo kn upravnih

biljega. ;
Oslobodeno pladéanja upravne pristojbe_prema &lanku 6.

ZOUP-a. : F f H

DOSTAVITI: PO OVLASTENJU PRIVREMENOG RPEDSTOJNIKA:

1. "BALIC INZENJERING" d.o.o.

HéquOD@EELJ PODODQJWKA
Osijek, Vatrogasna lob., LIk .

2. Gradevna inspekcija,ovd]
Evidencija, ovdje,

w)

L. Pismohrana.
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: _Ovo riedenje postalo je konagno,
REPUBLIKA HRVATS dona M- Lwe 2003 - Gogine
URED DRZAVNE UPRAVE ..« 1/ L R '

U OSJECKO - BARANJSKOTZUPANII |y Ag &y u;j& 2003 - gocine,

SLgZBA ZA PROSTORNO UREDENIE

ZASTITU OKOLISA, GRADITELISTVO Claitont ket

1 IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE vicsteni sluzbenik
Ispostava NaSice

31500 Nasice, Pejadevicev trg 7.
Tel: 031-613-122 Fax: 031-613-699

Nasice, Pejacevicev trg 7.

KLASA: UP/I-361-05/03-01/12
URBROJ: 2158-14-03/04-03-4
NASICE, 19. gvibnja 2003.

Ured drzavne uprave u Osjecko-baranjskoj Zupaniji, SluZba za prostorno uredenje,

zastitu okoliSa, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Nasice, na temelju
¢lanka 68. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, br. 52/99., 75/99. i 117/01:),ana .
zahtjev Ministarstva prosvjete i §porta RH, Zagreb zastupanog temeljem punomoéi |
po tvrtki “RECHNER” d.o.0. Pakovo, Vijenac Kardinala A. Stepinca 10. izdaje"

UPORABNU DOZVOLU

Investitor: MINISTARSTVO PROSVJETE I SPORTA RH, ZAGREB moze
koristiti gradevinu: VISENAMJENSKA SPORTSKA DVORANA (bez vanjskih
Sportskih igraliSta) izgradena uz Osnovnu §kolu “Kralja Tomislava”u '
NaSicama, Matice Hrvatske L. na zemljiStu k.&.broj 900, katastarska opéina
NaSice. S

ObrazlozZenje

Podneskom Ministarstva prosvjete i $porta RH, Zagreb zastupanog temeljem
punomoéi KLASA: 404-03/99-01/98, URBROJ: 532-05-02/2-03-30 od 11. travnja
2003. god. po tvrtki “RECHNER” d.o.0. Pakovo, Vijenac Kardinala A. Stepinca lo.
zatrazeno je dana 14. travnja 2003. godine od ovog Ureda da se obavi tehnicki pregled
i izda uporabna dozvola za gradevinu opisanu u izreci, za koju je izdana gradevna
dozvola od strane Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne poslove,
graditeljstvo i zastitu okolisa - Ispostava Nasice KLASA: UP/I-361-03/98-01/136,
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KLASA: UP/I-361-05/03-01/12

URBROJ: 2158-04/5-04-98-2 od 17. kolovoza 1998. god. i izmjena i dopuna'
gradevne dozvole izdana od istoga Ureda KLASA: UP/1-361-03/01-01/96, URBROJ:
2158-04/5-04-01-4 od 27. srpnja 2001. godine.

Povijerenstvo za tehni¢ki pregled formirano od ovog Ureda sastalo se dana 16. travnja
2003. godine, te dalo migljenje kojim se predlaze Uredu drzavne uprave u Osjecko-
baranjskoj Zupaniji, Sluzba za prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo 1
imovinsko-pravne poslove, Ispostavae Nagice da se za navedenu gradevinu izda
uporabna dozvola nakon otklanjanja nedostataka navedenih u zapisniku povjerenstva
za tehnitki pregled u totkama od 1. do zaklju¢no 9., a koje je potreb'nd-otkloniti
najkasnije do 16. 05. 2003. god. , '

Investitor i izvodadi radova u meduvremenu su otklonili spomenute nedostatke, te su
ovom Uredu dostavili:

- izvjei¢e predsjednika Povjerenstva KLASA: 361-05/03-01/6, URBROJ:2158-03-
02/3-03-02 J.D. 6d: 15. 05. 2003. godine glede otklanjanja nedostataka navedenih
pod to&kama 1. i 2. u zapisniku povjerenstva, ‘ :

- midljenje vjeitaka za strojarske radove od 16. svibnja 2003. godine u kojem se -
navodi da su otklonjeni nedostaci navedeni pod tofkom 3. u zapisniku
povjerenstva,

- mi8ljenje inspektora zastite od poZara od 16. svibnja 2003. u kojem se navodi da
su otklonjeni nedostaci navedeni pod tofkama 4, 5, 6, 7, 8 u zapisniku
povjerenstva, ‘

- migljenje sanitarnog inspektora od 16. svibnja 2003. godine u.kojefn se navodi da
je otklonjen nedostatak naveden pod togkom 9. u zapisniku povjerenstva.

Ovaj Ured je u provedenom postupku utvrdio da je citiranom gradevnom dozvolom
odobrena izgradnja osnovne kole, vienamjenske $portske dvorane i prilazne ceste do
Skole (juzna). Za gradevinu: osnovna 3kola i prilazna cesta do Skole (juzna) izdana je
uporabna dozvola od strane Ureda za prostorno uredenje, stambeno-komunalne
poslove, graditeljstvo i zatitu okolida — Ispostava NaSice KLASA: UP/1-361-05/01-
01/13, URBROI: 2158-04/5-04-01-3 od 10. rujna 2001. god., kao dio gradevine.

U postupku je nadalje utvrdeno da je projektnom dokumentacijom "uz, dvoranu
predvidena izgradnja vanjskih Sportskih igraliSta koja prema nalazu i misljenju
povjerenstva za tehni¢ki pregled nisu izgradena, ali nisu niti neophodan preduvjet za
koritenje viSenamjenske $portske dvorane, koja se moze koristiti i prije nego se ti
vanjski $portski tereni izgrade. '

Polaze¢i od naprijed navedenoga utvrdeno je da se za izgradenu predmetnu
visenamjensku portsku dvoranu (bez vanjskih Sportskih igralista) kao dio gradevine,

sukladno &lanku 68. i 73. Zakona o gradnji, moZe izdati dozvola za njezinu uporabu.

Na temelju iznesenog, rijeSeno je kao u izrecl.
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KLASA: UP/1-361-05/03-01/12

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjesenja dozvoljena je zalba Ministarstvu zastite okolisa i prostornog
uredenja — Zagreb. Zalba se podnosi putem ovog Ureda pismeno ili usmeno na
zapisnik ili preporudeno putem poste u roku od 15 dana od dana prijema rjeSenja, a
placa se po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn. upravnih biljega.

Oslobodeno placanja upravne pristojbe prema &lanku 6. ZOUP-a,

DOSTAVITI :

L. “RECHNER” d.0.0. Pakovo,
Vijenac Kardinala A. Stepinca 10.,

2. Gradevna inspekcija Osijek

v - NSO ., B
(po konagnosti rjeSenja), O 70 81T
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O ARANIS
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SAVNE

4. Pismohrana. . . -

1. Evidencija, ovdje,

Ovo riesenje postalo jé pravomacno-

i " s B QO’CZJ ' godine

PROJEKTNI ZADATAK - OS KRALJA TOMISLAVA NASICE
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Osnovna Skola Kralja Tomislava, Ulica Matice Hrvatske 1, Nasice, OIB:86358961388

Grad Nasice-Javno Dobro U Op¢oj Uporabi, Trg Dr. Franje Tudmana 7, NaSice, OIB:01775928940
Grad NasSice-Javno Dobro U Op¢oj Uporabi, Trg Dr. Franje Tudmana 7, NasSice, OIB:01775928940
Grad NaSice-Javno Dobro U Op¢oj Uporabi, Trg Dr. Franje Tudmana 7, NaSice, OIB:01775928940

Rh - Ministarstvo Socijalne Politike | Mladih, , OIB:15351583880
Grad NasSice, Trg Dr. Franje Tudmana 7, Nasice, OIB:01775928940

Grad NaSice, Naice, Trg Dr. Franje Tudmana 7, OIB:01775928940
Grad Nasice, Nasice, Trg Dr. Franje Tudmana 7, OIB:01775928940
Hrvatska Elektroprivreda D.D., Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
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SITUACIJA NA GEODETSKOJ PODLOZI

k.6.br. 900, k.o. Nasice postoje¢e zgrade OS kralja Tomislava sa
prikazom planirane lokacije dodatnog objekta

MJ 1:500

7// planirana lokacija dodatnog objekta i povrSine za promet u mirovanju na
/  Cestici

postoje¢a zgrada OS kralja Tomislava

postoje¢a zgrada dvorane OS kralja Tomislava
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