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OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Staréeviég 2, OIB: 10383308860 koju
zastupa Zupanica NataSa TramiSak, mag. iur. (u daljnjem tekstu: NARUCITELYJ)

i

IGMA d.o.0., Vuvka , Osjecka 207, OIB: 15849872564, kojeg zastupa direktor Igor Mari¢i¢ (u daljnjem
tekstu: [ZVODAC)

sklopili su:
UGOVOR
o investicijskom odrZavanju osnovnih i srednjih $kola
na podru¢ju Osjecko-baranjske Zupanije
2. grupa - Osnovna §kola Jagodnjak, Jagodnjak, sanacija krovista
(broj: U-NMYV 22-25.2)
L. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskog odrZavanja osnovnih i srednjih $kola
na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije, za 2. grupu - Osnovna §kola Jagodnjak, Jagodnjak, sanacija
krovista.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti investicijskih
odrZavanja osnovnih i srednjih Skola na podru€ju Osjecko-baranjske Zupanije, koji se vodi pod
evidencijskim brojem NMV 22-25 NARUCITELYJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-03/25-02/34,
URBROIJ: 2158-02-25-32 od 3. lipnja 2025. godine) odabrao ponudu IZVODACA oznake 14-2025-1P
od 5. svibnja 2025. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za
odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno trofkovnicima i tehni¢kim
specifikacijama iz Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko IZVODAC nije ovlasten za neke poslove, kao §to su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVODAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehnika sloZenost radova.

[ZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i nadina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i postenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moZe drugome prouzrogiti $teta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domadéina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povec¢anom paZnjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog struénjaka).

IZVODAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih obveza u
podru¢ju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, ukljuujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu

isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZJN 2016.

III. CIJENA
Clanak 4.
Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
103.826,90 eura

PDV 25% 25.956,73 eura
Ukupno: 129.783,63 eura

(slovima: stodvadesetdevettisucasedamstoosamdesettricuraiSezdesettricenta).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELIJ ée izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih rauna, privremenih situacija
i/ili okon¢ane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jediniénim cijenama i prema stvarno
izvedenim koli¢inama koje ¢e biti obratunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okondane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVODACA.

Okon¢ana situacija se ispostavlja nakon Sto nadzorni inZenjer po zavrSetku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno ¢uvanje presliku gradevinskog dnevnika.

Pla¢anje po okoncanoj situaciji izvrSit ¢e se u roku od 30 dana od dana uspjeSno obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okonCanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati IZVODACA da uo&ene nepravilnosti objasni i otkloni. U tom slucaju rok
plaéanja po&inje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uocenim
nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroni&kom izdavanju raduna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITELY)
je obvezan zaprimati i obradivati te izvriiti placanje elektroni¢kih ratuna i prateéih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.



V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi podetka radova i svu raspoloZivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVODACA u posao $to ée se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

1ZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao koji je predviden
najkasnije 16. lipnja 2025. godine.

1ZVODAC je duzan, prije podetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prouéiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traziti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

IZVOPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici izvodenja radova te ga aZuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

V1. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno u skladu s ¢lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,
125/19 1 145/24) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradili$ta moraju biti
stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim
mjerama zastite zdravlja ljudi i okoli%a.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zaStitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se one¢icenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradiliita, neutroeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podru¢ju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije primopredaje radova.

Clanak 8.

GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19 i 145/24) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprje¢avanja nekontroliranog pristupa ljudi
na gradiliste.

Ogradivanje gradilista nije dopuSteno na nadin koji bi mogao ugroziti prolaznike.

VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODPAC na gradilistu mora imati dokumentaciju sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19,125/19 i 145/24).



Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODPAC imenuje inZenjera gradilidta i voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradenje, odnosno pojedine radove.

InZenjer gradiliSta mozZe biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova.

Za inZenjera gradiliSta, odnosno voditelja radova moZe se imenovati osoba koja za to ispunjava
uvjete propisane zakonom kojim se ureduju poslovi i djelatnosti prostornog uredenja i gradnje.

Za odgovorne osobe koje ¢e obavljati poslove inZenjera gradilista i voditelja radova pojedinih
struka IZVODAC odreduje:

- Bernard Dodig, inzenjer gradiliSta i voditelj radova gradevinske

- Davor Posavcevié, voditelj radova elektrotehni¢ke struke.

Imenovani strunjaci moraju biti angaZirani na izvrSenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom
izvrdenja ovoga Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom odredenog
stru¢njaka potrebno je zatraZiti pismenu suglasnost NARUCITELJA o traZenoj izmjeni. U sludaju
zamjene struénjaka primjenjivati ¢e se odredbe &lanka 315. ZIN 2016. Novi predloZeni struénjak mora
imati minimalno jednaku struénu sposobnost/kvalifikacije kao i struénjak kojega mijenja.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.
Predstavnik N@RUCVIITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inZenjera gradili§ta i strunog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18
196/18).

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
procelnik Upravnog odjela za investicije i razvojne projekte Osje€ko-baranjske Zupanije.
X. NADZOR
Clanak 12.
Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,

a IZVOPAC je duzan omoguéiti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.



Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
naro€ito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije po&etka izvodenja radova dostaviti ZVODACU presliku ugovora
o obavljanju struénog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrsetka radova obavit ¢e se primopredaja radova. O primopredaji se sastavlja zapisnik,
a potpisuju ga Glavni nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i IZVODACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, [ZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slugaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ ée
nedostatke otkloniti na trofak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XII. ROK 1ZVODENJA
Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a zavrS§iti s
izvodenjem istih najkasnije do 22. kolovoza 2025. godine.

Pod danom zavrietka radova smatra se dan kada IZVODAC, NARUCITELJ i Glavni nadzorni
inZenjer zajednicki konstatiraju zavr§etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

ZavrSetak ugovorne obveze obuhvaca i primopredaju radova.

Utvrdeni rok za zavrSetak radova iznimno se moze produziti samo ako je 1ZVODAC u roku
dostavio vremenski plan, u sljedec¢im sluéajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVOPAC bio sprijeten izvoditi radove te
Jje u tim sluajevima, duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrsetka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku, a
ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.
Ukoliko krivnjom IZVODACA dode do prekoragenja ugovorenog roka izvodenja radova

NARUCITELIJ ée od IZVOPACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoracenje ugovorenog roka na nacin
da ¢e posljednji ra¢un isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.



Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moze biti veca od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODAC je duzan u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUCITELJU
predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez
PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i
Pravilnikom o obliku i sadrZaju zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22), bez uvelanja, sa zakonskim
zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29. stavka 2. Zakona o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 1 155/23).

IZVODPAC moze umjesto tra’enog jamstva dati nov&ani polog u traZzenom iznosu. Novcani
polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zzupanija, IBAN: HR3423900011800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slu¢aju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

NeiskoriSteno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVODACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti
izvrSenog ugovora (ukupno isplacenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduznice ili bjanko zaduZnice koja
mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZzaju bjanko
zaduznice (NN 115/12, 82/17 i 154/22) i Pravilnikom o obliku i sadrZzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17
i 154/22), bez uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka
29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22,
156/22 1 155/23).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ¢e se u slucaju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.

1ZVODPAC moze umjesto trazenog jamstva dati novéani polog u traZenom iznosu. Nov&ani
polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR3423900011800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ &e vratiti IZZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.



XVIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci,
a po€inje teci od dana primopredaje radova.

XVII. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U slu¢aju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVODACA NARUCITELJ ée
pisanom reklamacijom dati IZVODACU primjereni rok koji ne moze biti kraéi od sedam dana da ispravi
povredu. U sluéaju da IZVODAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio raskidni
uvjet i da uginci ovoga Ugovora prestaju, o emu ée IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporucenom poStanskom poSiljkom ili na drugi dokaziv naéin.

U slugaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira §to IZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon tre¢e pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELYJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, Sto bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZJN
2016
2. je IZVODAC morao biti iskljuden iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuenje
iz ¢lanka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz &lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOPACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomoc¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u slugaju da IZVOPAC:
- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19 1 145/24)
- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. ovoga Ugovora ovlastenim osobama sukladno posebnim
propisima.
- ako prilikom izvodenja radova koristi stru¢njake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 10. ovoga ugovora.

Clanak 23.

U sludaju raskida ugovora iz ¢lanka 20. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

U sluéaju raskida ugovora iz ¢lanka 21. ovoga Ugovora, NARUCITELDJ ¢e naplatiti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora u slu¢aju kada je odgovornost za raskid na
strani IZVODACA.



XVIIL. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 24.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21,
114/22, 156/22 i 155/23) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) 1IZVOPAC
odgovara za nedostatke gradevine koji se tiu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih)
zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci pokaZu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 25.

NARUCITELJ smije izmijeniti ugovor o Jjavnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. — 320. ZJN 2016.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom §to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuéi nacin primjenjivat ée se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i
155/23), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakona o poslovima i
djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 1 110/19) i ostalih propisa koji ureduju
predmetno podrudje.

Clanak 27.
Ugovorne strane se obvezuju da ée eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleZnog suda u Osijeku.

Clanak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELIJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.



Clanak 29.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA ISPORUCITELJA:
DIREKTOR
Igor Marici¢

| GM A d.o.o.
21403 VUKR, Osjecka 207
OIB: 15849872564

KLASA: 406-03/25-02/34
URBROJ: 2158-02-25-47

Osijek, 2. 7. 2025. godine



