OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Stardeviéa 2, OIB: 10383308860 koju zastupa
Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITELJ)

i

GRADITELJ SVRATISTA d.o.0., Zagreb, Ivana Cesmickog 16, OIB: 52044657571 kojeg zastupa
direktor Dragan Radi¢ (u daljnjem tekstu: [ZVODAC)

sklopili su:
UGOVOR
o investicijskim odrZavanjima osnovnih $kola, srednjih $kola
i u¢enickih domova na podrucju Osjecko-baranjske Zupanije
7. grupa - OS Draz, Draz, sanacija stropa dvorane
(broj: U-NMYV 6-22.7)
L. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskih odrzavanja osnovnih $kola, srednjih
Skola i u¢enickih domova na podrucju Osje¢ko-baranjske Zupanije, za 7. grupu - OS DraZ, Draz, sanacija
stropa dvorane.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti investicijskih
odrzavanja osnovnih $kola, srednjih $kola i u¢eni¢kih domova na podru¢ju Osjecko-baranjske Zupanije,
koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 6-22 NARUCITELYJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-
03/22-02/13, URBROJ: 2158-02-22-30 od 10. svibnja 2022. godine) odabrao ponudu IZVOPACA
oznake 139/2022-G7 od 19. travnja 2022. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno
objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troSkovnicima i tehnikim
specifikacijama iz Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko IZVOPAC nije ovlasten za neke poslove, kao §o su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.

IL. NACELA UGOVORA

Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

IZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odri¢e prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrZavati se nacela savjesnosti i po$tenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrzati se od postupka
kojim se moze drugome prouzroditi teta.

Ugovorne strane duZne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajucoj vrsti obveznih odnosa (paznja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domacdina).

IZVOPAC je duzan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom paznjom, prema pravilima struke i obiajima (paznja dobrog struénjaka).

IZVODAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrzavati se primjenjivih obveza u
podrucju prava okolisa, socijalnog i radnog prava, uklju¢ujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZJN 2016.

IT1. CIJENA
Clanak 4.
Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
117.443,75 kuna

PDV 25% 29.360.94 kuna
Ukupno: 146.804,69 kuna

(slovima: stocetrdesetSesttisucaosamstocetirikuneisezdesetdevetlipa).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ¢e izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih rauna, privremenih situacija
i/ili okonCane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jedini¢nim cijenama i prema stvarno
izvedenim koli¢inama koje ¢e biti obraCunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okonane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVODACA.

Okoncana situacija se ispostavlja nakon $to nadzomi inZenjer po zavrietku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno ¢uvanje paricu (presliku) uvezanoga gradevinskog dnevnika i nakon dostave
jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Placanje po okonéanoj situaciji izvrsit ¢e se u roku od 30 dana od dana uspjeSno obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okondanu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati IZVOPACA da uotene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slu€aju rok
pla¢anja potinje teéi od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uocenim
nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju raduna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITEL)J
Jje obvezan zaprimati i obradivati te izvriti pladanje elektronikih raduna i pratecih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.



V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi pocetka radova i svu raspoloZivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVODACA u posao §to ée se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

NARUCITELJ se obvezuje uvesti IZVODACA u posao najkasnije do 21. lipnja 2022. godine.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti danom uvodenja u posao.

IZVODPAC je duzan, prije pogetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

[ZVOPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici izvodenja radova te ga azuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

GradiliSte mora biti uredeno u skladu s ¢lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradilista moraju biti stabilni te
odgovarati propisanim uvjetima zastite od pozara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama
zatite zdravlja ljudi i okoliSa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradili§tu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onegiséenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilidta, neutroSeni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrudju gradilista i na
prilazu gradilista u uredno stanje prije primopredaje radova.

Clanak 8.
GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeCavanja nekontroliranog pristupa ljudi na
gradiliste.
Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.
GradiliSte mora biti oznaeno plo¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora,

projektanta, IZVODACA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se
gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave poletka gradenja.




VIL. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVODAC na gradili$tu mora imati dokumentaciju sukladno &lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA I1ZVOPENJE RADOVA
Clanak 10.

1ZVODPAC imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove.

Voditelj radova odgovoran je [ZVODPACU za provedbu obveza iz &lanka 54. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i
zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

Za voditelja radova moZe se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom
kojim se ureduju poslovi i djelatnosti prostornog uredenja i gradnje.

Za odgovornu osobu koja ¢e obavljati poslove voditelja radova [ZVOPAC odreduje:
- Ladislava Bagu, voditelj radova gradevinske struke.

Imenovani struénjak mora biti angaZiran na izvrSenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom izvrSenja
ovoga Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom odredenog struénjaka
potrebno je zatraziti pismenu suglasnost NARUCITELJA o trazenoj izmjeni. U sluaju zamjene
stru¢njaka primjenjivati ¢e se odredbe Elanka 315. ZJN 2016. Novi predloZeni struénjak mora imati
minimalno jednaku struénu sposobnost/kvalifikacije kao i stru¢njak kojeg mijenja.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NVARU(VIITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, voditelja radova, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u svako
doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18,
96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvr§enje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.

Predstavnika NARUCITELJA zaduzenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
proCelnik Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osjetko-baranjske Zupanije.



X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELJ ée nadzirati putem struénog nadzora nad izvodenjem radova,
a IZVODAC je duzan omoguditi mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ée u ime NARUCITELIJA obavljati struéni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
narocito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji ¢e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duZan prije pocetka izvodenja radova dostaviti [ZVOBDACU presliku ugovora
o obavljanju stru¢nog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrsetka radova obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja
zapisnik, a potpisuju ga nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i [ZVODACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U slugaju da IZVODAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ ée
nedostatke otkloniti na trosak [IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
Jjamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XII. ROK IZVODENJA
Clanak 15.

IZVOPAC se obvezuje s izvodenjem radova zapodeti danom uvodenja u posao, a zavrsiti s
izvodenjem istih do 1. rujna 2022. godine.

Pod danom zavrsetka radova smatra se dan kada [ZVODAC, NARUCITELYJ i nadzorni inZenjer
zajednicCki konstatiraju zavr$etak radova upisom u gradevinski dnevnik.

ZavrSetak ugovorne obveze obuhvaca i primopredaju radova.

Utvrdeni rok za zavr$etak radova iznimno se moze produziti u sljede¢im sluajevima:
- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile ZVODAC bio sprijegen izvoditi radove te
Jje u tim slu¢ajevima, duzan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova
- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguce izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ¢e se za odgovarajuéi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem evidencije meteoroloskih uvjeta tijekom izvodenja radova i
- kada NARUCITELJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.




XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZV-ODAC‘A dode do prekoracenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ¢e od IZVODACA naplatiti ugovornu kaznu za prekoraéenje ugovorenog roka na nacin
da ¢e posljednji racun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoracenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti ve¢a od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIV. JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVODAC je duzan u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUCITELJU
predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez
PDV-a, u obliku zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeznika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice (NN 115/12, 82/17)i
Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17), bez uvelanja, sa zakonskim zateznim
kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

IZVODPAC moze umjesto tra¥enog jamstva dati novéani polog u tra¥enom iznosu. Nov&ani
polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u slu¢aju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ¢e vratiti IZVOPACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV.JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

1ZVODAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati jamstvo
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti izvrienog
ugovora (ukupno isplacenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduZnice koja mora biti
potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrzaju bjanko
zaduznice (NN 115/12, 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduZnice (NN 115/12, 82/17), bez
uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29. stavka 2.
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ¢e se u slu€aju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.



IZVODPAC moZe umjesto trazenog jamstva dati nov&ani polog u tra¥enom iznosu. Nov&ani
polog moze se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELYJ ée vratiti IZZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.

XVI. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci,
a pocinje te¢i od dana primopredaje radova.

XVII. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U sludaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane IZVODACA NARUCITELJ ée
pisanom reklamacijom dati IZVODACU primjereni rok, koji ne moze biti kraéi od sedam dana, da
ispravi povredu. U sluéaju da IZVOPAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio
raskidni uvjet i da uinci ovoga Ugovora prestaju, o éemu ée IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporucenom postanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nacin.

U sludaju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira §to [ZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon tree pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da u¢inci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju ¢lanka 321. ZJN
2016
2. je IZVODAC morao biti iskljuden iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljugenje iz
¢lanka 251. stavka 1. ZJIN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVOPACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivadkih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomo¢nom presudom nadleznog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELYJ ée raskinuti Ugovor u sludaju da [ZVOPAC:

- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19)

- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama sukladno
posebnim propisima

- ako prilikom izvodenja radova koristi stru¢njake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 11. ovoga ugovora.



Clanak 23.

U sluéaju raskida ugovora iz &lanka 20. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti
Jjamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

U sluéaju raskida ugovora iz &lanka 21. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ée naplatiti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora u slucaju kada je odgovornost za raskid na
strani [ZVODACA.

XVIIL. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 24.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 511/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) IZVODAC odgovara za nedostatke gradevine koji
se tiCu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci
pokaZu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TDEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 25.

NARUCITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. — 320. ZJN 2016.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuci nadin primjenjivat ¢e se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18, 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrudje.

Clanak 27.

Ugovorne strane se obvezuju da ée eventualne sporove koji mogu proizaci iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U sluaju nemoguc¢nosti sporazumnog rjeSavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleznost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.



Clanak 29.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovgra.

ZA NARUCITELJA:

ZA IZVODPACA:
Direktor Zupan
— van Anusi

Dragan Radié

0.0.0. 2a gradliteljstvo, traoyinn | , KLASA: 406-03/22-02/13
govinu i uvoz-izvoz  2158-02-22-62
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Osijek, - 6.



