OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA, Osijek, Trg Ante Starcevica 2, OIB: 10383308860 koju zastupa
Zupan Ivan Anusi¢ (u daljnjem tekstu: NARUCITEL)J)

ARMADOM d.o.0., Virovitica, M. Gupcva 153A, OIB: 68719013843 kojeg zastupa direktor Krunoslav
Predragovi¢ (u daljnjem tekstu: [ZVODAC)

sklopili su:

UGOVOR

o investicijskim odrZavanjima osnovnih $kola, srednjih $kola
i u¢enickih domova na podruéju Osje¢ko-baranjske Zupanije

9. grupa - Srednja Skola Valpovo, sanacija sanitarnog &vora radionice
(broj: U-NMYV 6-22.9)

I. PREDMET UGOVORA
Clanak 1.

Predmet ovoga Ugovora je izvodenje radova investicijskih odrzavanja osnovnih Skola, srednjih
Skola i u€enickih domova na podrugju Osjetko-baranjske Zupanije, za 9. grupa - OS J. J. Srednja $kola
Valpovo, sanacija sanitarnog ¢vora radionice.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti investicijskih
odrZavanja osnovnih $kola, srednjih $kola i u¢enikih domova na podru&ju Osje¢ko-baranjske zupanije,
koji se vodi pod evidencijskim brojem NMV 6-22 NARUCITELYJ je Odlukom o odabiru (KLASA: 406-
03/22-02/13, URBROJ: 2158-02-22-32 od 10. svibnja 2022. godine) odabrao ponudu IZVODACA
oznake 09/2022 od 15. travnja 2022. godine kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom
kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

Clanak 2.

Radovi iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora moraju se izvesti sukladno troskovnicima i tehni¢kim
specifikacijama iz Dokumentacije o nabavi.

Ukoliko IZVOPAC nije ovlasten za neke poslove, kao Sto su odredena ispitivanja, mjerenja,
kontrole i sl., u obvezi je povjeriti iste ovlastenim osobama sukladno posebnim propisima.
II. NACELA UGOVORA
Clanak 3.

1ZVOPAC potpisom ovoga Ugovora potvrduje da su mu poznati svi uvjeti za izvodenje radova,
uvjeti pristupa predmetu nabave i da mu je poznata tehni¢ka sloZenost radova.

[ZVODAC se potpisom ovoga Ugovora odrie prava na moguée prigovore s osnova
nepoznavanja uvjeta i na¢ina izvodenja radova.



Ugovorne strane su duzne pridrzavati se nacela savjesnosti i poStenja, suradivati radi potpunog
i urednog ispunjenja ovoga Ugovora i ostvarivanja prava u tim odnosima i suzdrZati se od postupka
kojim se moZze drugome prouzroditi teta.

Ugovorne strane duzne su u ispunjavanju svojih obveza postupati s paZznjom koja se u pravnom
prometu zahtijeva u odgovarajuéoj vrsti obveznih odnosa (paZnja dobrog gospodarstvenika, odnosno
paznja dobrog domadéina).

IZVOPAC je duan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s
povecanom pazZnjom, prema pravilima struke i obi¢ajima (paznja dobrog struénjaka).

IZVOPAC je obvezan tijekom izvrienja ovoga ugovora pridrZavati se primjenjivih obveza u
podrudju prava okoliSa, socijalnog i radnog prava, ukljuéujuéi kolektivne ugovore, a osobito obvezu
isplate ugovorene place, ili odredaba medunarodnog prava okolisa, socijalnog i radnog prava navedenim
u Prilogu XI. ZIN 2016.

I11. CIJENA
Clanak 4.
Cijena radova iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je:
55.320,00 kuna

PDV 25% 13.830.00 kuna
Ukupno: 69.150,00 kuna

(slovima: SezdesetdevettisuCastopedesetkuna).

IV. UVJETI PLACANJA
Clanak 5.

NARUCITELJ ée izvedene radove platiti temeljem ispostavljenih racuna, privremenih situacija
i/ili okonCane situacije koji moraju odgovarati ugovorenim jediniénim cijenama i prema stvarno
izvedenim koli¢inama koje e biti obradunate na temelju izradene gradevinske knjige i ovjerene od
strane nadzornog inZenjera u roku od 30 dana od dana primitka i ovjere privremene i/ili okonéane
situacije od strane nadzornog inZenjera, na IBAN IZVODACA.

Okoncana situacija se 1spostavlJa nakon §to nadzorni inZenjer po zavrSetku gradenja preda
NARUCITELJU na trajno Cuvanje paricu (presliku) uvezanoga gradevinskog dnevnika i nakon dostave
jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Pla¢anje po okoncanoj situaciji izvrsit ée se u roku od 30 dana od dana uspjeSno obavljene
primopredaje, na IBAN IZVODPACA.

NARUCITELJ ima pravo prigovora na privremenu ili okon¢anu situaciju ukoliko utvrdi
nepravilnosti te pozvati [IZVODACA da uodene neprav1lnost1 otkloni i objasni. U tom sluéaju rok
pladanja po¢inje te¢i od dana kada je NARUCITELJ zaprimio pisano objasnjenje s otklonjenim uocenim
nepravilnostima.

Sukladno Zakonu o elektroni¢kom izdavanju raduna u javnoj nabavi (NN 94/18) NARUCITELJ
Jje obvezan zaprimati i obradivati te izvrsiti placanje elektronickih raduna i pratec¢ih isprava izdanih
sukladno europskoj normi.



V. UVODENJE U POSAO
Clanak 6.

NARUCITELJ se obvezuje predati dokaz o prijavi pocetka radova i svu raspoloZivu
dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVODACA u posao $to ¢e se konstatirati
zapisnicki i evidentirati upisom u gradevinski dnevnik.

NARUCITELTJ se obvezuje uvesti [ZVODACA u posao najkasnije do 21. lipnja 2022. godine.
IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapo&eti danom uvodenja u posao.

IZVOPAC je duzan, prije pocetka izvodenja radova, a najkasnije u roku od 10 dana od dana
uvodenja u posao, pripremljenu dokumentaciju detaljno prougiti i NARUCITELJA upozoriti na moguée
nedostatke ili nejasnoce i u svezi s tim traZiti pismene upute, a u suprotnom gubi pravo na isticanje
prigovora na istu.

IZVOPAC je duzan dostaviti predstavniku NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru na
odobrenje Vremenski plan najkasnije u roku od 10 dana od dana uvodenja u posao, redovito ga aZurirati
sukladno stvarnoj dinamici izvodenja radova te ga aZzuriranog dostavljati na odobrenje predstavniku
NARUCITELJA i nadzornom inZenjeru u intervalima sukladno dogovoru s istima.

VI. PRIPREMA GRADILISTA
Clanak 7.

Gradiliste mora biti uredeno u skladu s ¢lankom 133. Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19,
125/19) i u skladu s posebnim zakonom. Privremene gradevine i oprema gradilista moraju biti stabilni te
odgovarati propisanim uvjetima zastite od poZara i eksplozije, zastite na radu i svim drugim mjerama
zastite zdravlja ljudi i okolisa.

GradiliSte mora imati uredene instalacije u skladu s propisima. Na gradilidtu je potrebno
predvidjeti i provoditi mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu Zivota i zdravlja ljudi u skladu s
posebnim propisima i mjere kojima se onegi§¢enje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju
mjeru.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutro3eni
gradevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljiste na podrucju gradili$ta i na
prilazu gradiliSta u uredno stanje prije primopredaje radova.

Clanak 8.
GradiliSte mora biti osigurano u skladu s ¢lankom 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19) i ogradeno radi sigurnosti prolaznika i sprjeSavanja nekontroliranog pristupa ljudi na
gradiliste.
Ogradivanje gradilista nije dopusteno na nacin koji bi mogao ugroziti prolaznike.
GradiliSte mora biti oznaceno plo¢om koja obvezno sadrzi ime, odnosno tvrtku investitora,

projektanta, IZVODACA i osobe koja provodi struéni nadzor gradenja, naziv i vrstu gradevine koja se
gradi, naziv i oznaku glavnog projekta, datum prijave podetka gradenja.



VII. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU
Clanak 9.

1ZVOPAC na gradili$tu mora imati dokumentaciju sukladno ¢lanku 135. Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Dokumentacija iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora biti napisana na hrvatskom jeziku latini¢nim
pismom.

VIII. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVODENJE RADOVA
Clanak 10.

IZVODAC imenuje inZenjera gradilista u svojstvu odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno
pojedine radove.

InZenjer gradilista odgovoran je IZVODACU za provedbu obveza iz &lanka 54. Zakona o gradnji
(NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i
zdravlje radnika tijekom izvodenja radova.

InZenjer gradiliSta moZe biti istodobno i voditelj radova za odredenu vrstu radova. InZenjer
gradiliSta, odnosno voditelj radova mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova
prema posebnom zakonu.

Za inZenjera gradilista, odnosno voditelja radova moZe se imenovati osoba koja za to ispunjava
uvjete propisane zakonom kojim se ureduju poslovi i djelatnosti prostornog uredenja i gradnije.

Za odgovorne osobe koje ¢e obavljati poslove inZenjera gradilita, voditelja radova pojedinih
struka IZVODAC odreduje:

- Nevena Cizmica, inZenjer gradilista i voditelj radova gradevinske struke

- Roberta Vidoviéa, voditelj radova elektrotehnicke struke

- Ivana Spoljari¢a, voditelj radova strojarske struke.

[menovani struénjaci moraju biti angaZirani na izvrSenju ovoga Ugovora. Ukoliko tijekom
izvrSenja ovoga Ugovora zbog nepredvidenih okolnosti dode do potrebe za zamjenom odredenog
struénjaka potrebno je zatraziti pismenu suglasnost NARUCITELJA o trazenoj izmjeni. U sludaju
zamjene struénjaka primjenjivati ¢e se odredbe ¢lanka 315. ZJN 2016. Novi predlozeni struénjak mora
imati minimalno jednaku struénu sposobnost/kvalifikacije kao i struénjak kojeg mijenja.

IX. PREDSTAVNIK NARUCITELJA
Clanak 11.

Predstavnik NARUCITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvodenja ugovorenih
radova i rad IZVODACA, inzenjera gradilista, struénog nadzora i ima pravo pristupa na gradiliste u
svako doba uz postivanje pravila propisana Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14,
94/18, 96/18).

Nadalje, kontrolira je li izvrSenje Ugovora u skladu s uvjetima odredenima u dokumentaciji o
nabavi i odabranom ponudom.



Predstavnika NARUCITELJA zaduZenog za pracenje realizacije ovoga Ugovora odreduje
proCelnik Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osjeko-baranjske Zupanije.

X. NADZOR
Clanak 12.

Izvodenje radova NARUCITELIJ ée nadzirati putem stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova,
a [ZVODAC je duzan omoguciti mu nesmetano provodenje stalnog i svakodnevnog struénog nadzora
nad izvodenjem radova.

Nadzorni inZenjer koji ¢e u ime NARUCITELJA obavljati stru¢ni nadzor, ima sva prava i
obveze u provedbi struénog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s NARUCITELJEM, a
naroCito za cjelovitost i medusobnu uskladenost struénog nadzora i nadzornih inZenjera za pojedinu
vrstu radova koji e vrsiti struéni nadzor nad izvodenjem radova po ovome Ugovoru.

NARUCITELIJ je duzan prije pogetka izvodenja radova dostaviti ZVODACU presliku ugovora
o obavljanju struénog nadzora.

XI. PRIMOPREDAJA
Clanak 13.

Nakon zavrSetka radova obavit ¢e se primopredaja gradevine. O primopredaji se sastavlja
zapisnik, a potpisuju ga Glavni nadzorni inZenjer, ovlasteni predstavnici NARUCITELJA i
I[ZVODPACA.

Clanak 14.

Ako se ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci
ili su radovi nekvalitetno izvedeni, [ZVODAC je obvezan te nedostatke otkloniti o svom trosku.

U sluéaju da IZVODPAC ne otkloni sve utvrdene nedostatke u zadanom roku, NARUCITELJ ée
nedostatke otkloniti na trosak IZVODACA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, odnosno
Jjamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XII. ROK IZVODENJA

Clanak 15.

IZVODAC se obvezuje s izvodenjem radova zapoceti danom uvodenja u posao, a zavrsSiti s
izvodenjem istih do 1. rujna 2022. godine.

Pod danom zavrsetka radova smatra se dan kada [ZVODAC, NARUCITELYJ i Glavni nadzorni
inZenjer zajednicki konstatiraju zavrSetak radova upisom u gradevinski dnevnik.

ZavrSetak ugovorne obveze obuhvada i primopredaju radova.
Utvrdeni rok za zavrsetak radova iznimno se moze produZiti u sljedeéim slu¢ajevima:

- u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili vise sile IZVODAC bio sprijeen izvoditi radove te
je u tim slu¢ajevima, duZan pisanim putem zahtijevati produljenje roka zavrietka radova



- kada zbog nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguée izvoditi pojedine vrste radova, rok
izvodenja radova produljit ée se za odgovarajudi broj dana, $to se utvrduje u gradevinskom dnevniku,
a ovjerava nadzorni inZenjer temeljem e\ndenuje meteorolo$kih uvjeta tijekom izvodenja radova i

- kada NARUCITELYJ izda nalog o privremenoj ili trajnoj obustavi radova.

XIII. UGOVORNA KAZNA
Clanak 16.

Ukoliko krivnjom IZVOPACA dode do prekoragenja ugovorenog roka izvodenja radova
NARUCITELJ ée od IZVOPACA naplat1t1 ugovornu kaznu za prekoracenje ugovorenog roka na nacin
da ¢e posljednji racun isplatiti s umanjenim iznosom za utvrdeni iznos ugovorne kazne.

Ugovorna kazna se utvrduje u visini 2%o (dva promila) od ukupno ugovorenog iznosa za svaki
dan prekoraCenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne moZe biti veéa od 10% (deset posto) od
ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a.

XIV.JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Clanak 17.

1ZVOPAC je duzan u roku od 15 dana od dana obostranog potpisa ugovora, NARUCITELJU
predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez
PDV-a, u obliku zaduznice ili bjanko zaduZnice koja mora biti potvrdena kod javnog biljeZnika i
popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko zaduznice (NN 115/12, 82/17)i
Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduZnice (NN 115/12, 82/17), bez uveéanja, sa zakonskim zateznim
kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi &lanka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN
35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

IZVOPAC moze umjesto traZenog jamstva dati novéani polog u traZenom iznosu. Nov¢ani
polog moZe se uplatiti na: Osjecko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit ¢e se u sluaju povrede ugovornih obveza i
nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vazece je do dostave jamstva za otklanjanje nedostataka
u jamstvenom roku.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELJ ée vratiti IZVODACU nakon dostave jamstva za
otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

XV. JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Clanak 18.

IZVODAC je duzan u roku od 15 dana od primopredaje radova NARUCITELJU predati jamstvo
za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u vrijednosti 10% (deset posto) vrijednosti izvr§enog
ugovora (ukupno isplacenog iznosa) bez PDV-a, u obliku zaduZnice ili bjanko zaduZnice koja mora biti
potvrdena kod javnog biljeznika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadrZaju bjanko
zaduznice (NN 115/12, 82/17) i Pravilnikom o obliku i sadrzaju zaduznice (NN 115/12, 82/17), bez



uvecanja, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi odredenoj sukladno odredbi ¢lanka 29. stavka 2.
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21).

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naplatit ¢e se u slu¢aju povrede obveze
otklanjanja nedostataka.

IZVOPAC moze umjesto trazenog jamstva dati nov¢ani polog u traZzenom iznosu. Nov¢ani
polog moze se uplatiti na: Osje¢ko-baranjska Zupanija, IBAN: HR2423600001800014000, model:
68, poziv na broj: 7307-OIB uplatitelja.

Neiskoristeno jamstvo NARUCITELYJ ¢e vratiti [ZVODACU nakon proteka jamstvenog roka.

XVIL. JAMSTVENI ROK
Clanak 19.

Jamstveni rok za izvedene radove i ugradenu opremu iz ¢lanka 1. ovoga Ugovora je 60 mjeseci,
a po¢inje te¢i od dana primopredaje radova.

XVII. RASKID UGOVORA
Clanak 20.

U sluéaju nepostivanja obveza iz ovoga Ugovora od strane [ZVODACA NARUCITELJ &e
pisanom reklamacijom dati [ZVODACU primjereni rok, koji ne moZe biti kraéi od sedam dana, da
ispravi povredu. U sludaju da IZVODAC ne ispravi povredu ugovorne strane su suglasne da je nastupio
raskidni uvjet i da uginci ovoga Ugovora prestaju, o &emu ¢e IZVODACA izvijestiti pisanim putem
preporucenom poStanskom posiljkom ili na drugi dokaziv nagin.

U slu¢aju da se povrede obveza ponavljaju, bez obzira $to IZVODAC ispravi povrede, ugovorne
strane su suglasne da nakon trece pisane reklamacije nastupa raskidni uvjet i da uinci ovoga Ugovora
prestaju.

Clanak 21.

NARUCITELJ je obvezan raskinuti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja ako:
1. je ugovor znacajno izmijenjen, $to bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju &lanka 321. ZJN
2016
2. je IZVOPAC morao biti iskljuden iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za iskljuéenje iz
¢lanka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti IZVODACU zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivackih Ugovora i
Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrdena presudom Suda Europske unije u postupku iz ¢lanka 258.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti [ZVODACU zbog ozbiljne povrede odredaba ZIN 2016, a koja je
utvrdena pravomoénom presudom nadleZnog upravnog suda.

Clanak 22.

NARUCITELJ ée raskinuti Ugovor u slucaju da IZVODAC:
- ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti gradenja sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19)



- ne povjeri obavljanje poslova iz ¢lanka 2. stavka 3. ovoga Ugovora ovlastenim osobama sukladno
posebnim propisima

- ako prilikom izvodenja radova Koristi struénjake koji nisu nominirani u ponudi protivno odredbama
¢lanka 11. ovoga ugovora.

Clanak 23.

U slugaju raskida ugovora iz &lanka 20. i 22. ovoga Ugovora, NARUCITELJ ¢e naplatiti
jamstvo za uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora.

U sluéaju raskida ugovora iz &lanka 21. ovoga Ugovora, NARUCITELYJ ée naplatiti jamstvo za
uredno ispunjenje ugovora iz ¢lanka 17. ovoga Ugovora u sluéaju kada je odgovornost za raskid na
strani [ZVODACA.

XVIIL. ODGOVORNOST ZA BITNE (TEMELJNE) ZAHTJEVE ZA GRADEVINU
Clanak 24.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/03, f11/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i
Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) IZVODAC odgovara za nedostatke gradevine koji
se tiCu ispunjavanja zakonom odredenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za gradevinu ako se ti nedostaci
pokazu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

XIX. IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIHEKOM NJEGOVA TRAJANJA
Clanak 25.

NARUCITELJ smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provodenja
novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama ¢lanaka 315. — 320. ZJN 2016.

XX. ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 26.

Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom $to nije odredeno
odredbama ovoga Ugovora, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajuéi nadin primjenjivat ¢e se odredbe
Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21), Zakona o gradnji (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18, 110/19) i ostalih propisa koji ureduju predmetno podrudje.

Clanak 27.

Ugovorne strane se obvezuju da ¢e eventualne sporove koji mogu proizaéi iz ovoga Ugovora
sporazumno rijesiti. U slu€aju nemoguénosti sporazumnog rje$avanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora
ugovorne strane ugovaraju nadleZnost stvarno nadleznog suda u Osijeku.

Clanak 28.

Ovaj Ugovor sastavljen je u Sest primjeraka od kojih NARUCITELJ zadrzava &etiri primjerka,
a [ZVODAC dva primjerka.



Clanak 29.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA IZVODACA:
Direktor
Krunoslav Predragovi¢

& I
/
ARMADOM KDLASA: 406-03/22-02/13

URBRQJ: 2158-02-22-64

d.0.0.. MatHle Gupca 1534, HR-33000 Virovitica

Osijek, - b. 2022. godine



