

Zapisnik o otvaranju ponuda

NMV 31-26 - Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića 2, 31000 Osijek , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **10383308860**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole**

Procijenjena vrijednost nabave: **3.153.693,20 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **NMV 31-26**

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: **2026/S F02-0008792**

Datum slanja poziva: **06.08.2026**

Datum objave poziva: **06.08.2026**

3. Podaci o otvaranju

Mjesto otvaranja: **Osječko-baranjska županija, Služba za javnu nabavu**

Trg Lava Mirskog 3a, I. kat

31000 Osijek

Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : **14.09.2026 10:00:03**

Otvaranje ponuda: **EOJN automatski otvara elektroničke dijelove ponuda**

4. Podaci o ponudama

Do isteka roka za dostavu **14.09.2026 10:00:00** naručitelj je zaprimio **7** ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja
1	Zajed. ponud.: COGITUS PROJEKT d.o.o. - nositelj, NORMA d.o.o. - član, Aruna d.o.o. - član (COGITUS PROJEKT d.o.o., OIB: 39301658777, Ulica kralja Zvonimira 8, 31200 Antunovac, Hrvatska; NORMA d.o.o., OIB: 65610576171, Kolodvorska 57F, 32000 Petrijevci, Hrvatska; Aruna d.o.o., OIB: 98035463998, Sjenjak 67, 31000 Osijek, Hrvatska)	NMV 31-26	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 08:14:28
2	PLANUM-GRAĐENJE d.o.o., OIB: 45939063863, Priljevo 42B, 32000 Vukovar, Hrvatska	91/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 08:22:55
3	Zajed. ponud.: VivaPalazzo Zrt. - nositelj, MASSA d.o.o. - član (VivaPalazzo Zrt., OIB: HU25575158, Szentkút utca 34., H-7800 Siklós, Mađarska; MASSA d.o.o., OIB: 22830417662, Sv. L. B. Mandića 111m, 31000 Osijek, Hrvatska)	062/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 08:37:32
4	PROJEKTGRADNJA plus d.o.o., OIB: 99639891810, Vrbska ulica 3, 35207 Gornja Vrba, Hrvatska	100/26	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 08:39:04
5	ZUBER d.o.o., OIB: 68580146720, Zagrebačka ulica 76, Višnjevac, 31220 Osijek, Hrvatska	26/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 08:53:56
6	Zajed. ponud.: Građevinsko privredno društvo "Kej" d.o.o. - nositelj, KEJ ADRIA d.o.o. - član (Građevinsko privredno društvo "Kej" d.o.o., OIB: 100068813, Vladike Nikolaja br. 29b, 14000 Valjevo, Srbija; KEJ ADRIA d.o.o., OIB: 23648756712, DRUGE POLJANICE 8, 10040 GRAD ZAGREB, Hrvatska)	338/26-I	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 09:07:14

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja
7	Vertex Gradnja d.o.o., OIB: 33622847192, Vinogradska 1, 31000 Osijek, Hrvatska	14/09-V	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krležę Čępin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	14.09.2026 09:37:11

4.1. Detalji zaprimljenih ponuda

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Broj dijelova	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
1	Zajed. ponud.: COGITUS PROJEKT d.o.o. - nositelj, NORMA d.o.o. - član, Aruna d.o.o. - član (COGITUS PROJEKT d.o.o., OIB: 39301658777, Ulica kralja Zvonimira 8, 31200 Antunovac, Hrvatska; NORMA d.o.o., OIB: 65610576171, Kolodvorska 57F, 32000 Petrijevci, Hrvatska; Aruna d.o.o., OIB: 98035463998, , Sjenjak 67, 31000 Osijek, Hrvatska)	NMV 31- 26	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.415.420,27 EUR	4.265.408,03 EUR
2	PLANUM- GRADENJE d.o.o., OIB: 45939063863, Priljevo 42B, 32000 Vukovar, Hrvatska	91/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.658.238,00 EUR	4.566.356,92 EUR
3	Zajed. ponud.: VivaPalazzo Zrt. - nositelj, MASSA d.o.o. - član (VivaPalazzo Zrt., OIB: HU25575158, Szentkút utca 34., H-7800 Siklós, Mađarska; MASSA d.o.o., OIB:	062/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.149.500,00 EUR	3.933.377,95 EUR

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Broj dijelova	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
	22830417662, Sv. L. B. Mandića 111m, 31000 Osijek, Hrvatska)						
4	PROJEKTGRADNJA plus d.o.o., OIB: 99639891810, Vrbska ulica 3, 35207 Gornja Vrba, Hrvatska	100/26	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krlež Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.150.669,21 EUR	3.931.870,46 EUR
5	ZUBER d.o.o., OIB: 68580146720, Zagrebačka ulica 76, Višnjevac, 31220 Osijek, Hrvatska	26/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krlež Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	4.015.310,48 EUR	5.010.578,80 EUR
6	Zajed. ponud.: Građevinsko privredno društvo "Kej" d.o.o. - nositelj, KEJ ADRIA d.o.o. - član (Građevinsko privredno društvo "Kej" d.o.o., OIB: 100068813, Vladike Nikolaja br. 29b, 14000 Valjevo, Srbija; KEJ ADRIA d.o.o., OIB: 23648756712, DRUGE POLJANICE 8, 10040 GRAD ZAGREB, Hrvatska)	338/26-I	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krlež Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.568.671,30 EUR	4.453.937,03 EUR

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Broj dijelova	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
7	Vertex Gradnja d.o.o., OIB: 33622847192, Vinogradska 1, 31000 Osijek, Hrvatska	14/09-V	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krlež Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	2	3.153.693,20 EUR	3.696.211,30 EUR	4.614.818,87 EUR

5. Rok za izjavljivanje žalbe

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.

6. Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

6.1. Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno


Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Grupa	Vrsta rada / dokumenta	Opis	Podneseno	Napomena
1	PLANUM-GRADENJE d.o.o.	91/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	Izvornik jamstva	Jamstvo za ozbiljnost ponude-bjanko zadužnica	Dostavljeno	
2	VivaPalazzo Zrt.	062/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	Izvornik jamstva	Garancija banke	Dostavljeno	
3	PROJEKTGRADNJA plus d.o.o.	100/26	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	Izvornik jamstva	Zadužnica	Dostavljeno	
4	ZUBER d.o.o.	26/2026	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	Izvornik jamstva	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Dostavljeno	
5	Građevinsko privredno društvo "Kej" d.o.o.	338/26-I	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krleže	Izvornik jamstva	Bankovno jamstvo za	Dostavljeno	

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Grupa	Vrsta rada / dokumenta	Opis	Podneseno	Napomena
			Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole		ozbiljnost ponude;		
6	Vertex Gradnja d.o.o.	14/09-V	Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Miroslava Krlež Čepin za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole	Izvornik jamstva	Zadužnica	Dostavljeno	

6.2. Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN

Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:

- Mirna Kosanović
- Ivana Gabrić Matijašević



7. Podaci o završetku otvaranja

Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: **14.09.2026 10:16:59**