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2. PROJEKTNI ZADATAK 
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PROJEKTNI ZADATAK 
 

 Za investitora OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića, 31000 Osijek - HR i 

GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 OSIJEK - HR, potrebno je izraditi IZVEDBENI 

STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE za zahvat u prostoru: IZGRADNJA POSLOVNE 

GRAĐEVINE, GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK (u daljnjem tekstu: Dokumentacija). 

 

 Prirodni plin sljedećih je tehničkih karakteristika: 

 

p  = 1-3 bar pretlaka 

Hd  = 33.338 kJ/m3. 

 

 Projektom obuhvatiti: 

 

- kućni priključak plina ulaz plinovoda od uličnog ST plinovoda u parcelu, 

 

- plinsko redukcijsku mjernu stanicu u zaštitnom samostojećem plinskom ormariću s 

kuglastom slavinom, redukcijom tlaka plina s p1 = 1-3 bar na p2 = 50 mbar i plinomjerom, 

  

- plinski fasadni ormarić te razvod niskotlačnog plina u građevini s priključenjem na plinski 

kotao za vanjsku ugradnju sa smještajem na otvorenom dijelu krova. 

 

 

 Dokumentaciju izraditi respektirajući važeće zakone, propise te zahtjeva distributera plina HEP 

PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom te na temelju arhitektonskih podloga tvrtke SIRRAH 

projekt d.o.o., Osijeka, Ribarska 4. 

 

 

 

 

 

U Osijeku, ____________________ 

 

 

 

 

 

 

    ZA PROJEKTANTA:                ZA INVESTITORA: 

 

 

  __________________                 __________________ 
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3. TEHNIČKI OPIS 
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TEHNIČKI OPIS 
 

 Za investitora OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg Ante Starčevića, 31000 OSIJEK - HR i 

GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, 31000 OSIJEK - HR i zahvat u prostoru IZGRADNJA 

POSLOVNE GRAĐEVINE, GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK, izrađen je izvedbeni strojarski 

projekt PLINSKIH INSTALACIJA (u daljnjem tekstu Dokumentacija). 

 
Predmetnom dokumentacijom obuhvaćene su sljedeće cjeline: 

 

- kućni priključak PE d63 sa spojem na postojeći ulični ST plinovod PE d110 u ulici  

- plinska redukcijska mjerna stanica u ormariću (PRMS) 

- razvod mjerenog NT plina za potrebe loženja otvorene krovne toplovodne plinske kotlovnice 

(Q = 235 kW) sa spojem na plinski plamenik kondenzacijskog kotla. 

 
 Maksimalno aplicirajući dokument uvjeti za prikjučenje na plinski distribucijski sustav br.92-100-

156 izdano u Osijeku 12.06.2019. od HEP-Plina d.o.o kao operatora distribucijskog sustava i 

Mrežnih pravila, projektirana je plinska instalacija. 

 

 Geodetskim elaboratom (BP:113-2020) katastarske čestice 9701/2, 9702/3, 9703/1, 9560/10 i 

9718/1 objedinjene su u jednu katastarsku česticu: 9701/7, k.o. Osijek. 

 

KUĆNI PRIKLJUČAK ST PLINA  
 

 Kućni priključak predviđen je kao ukopani cjevovod od polietilena visoke gustoće (PEHD- 63)  

atestiran za plinske instalacije spaja se na postojeći ulični ST plinovod PE d110 preko sedla za 

bušenje pod tlakom ELGEF PLUS PE 100 SDR 11 od polietilena, dimenzija d1-d =  110 -  63 mm, 

u ulici Franje Kuhača nakon spoja vodi se do plinsko mjerne redukcijske stanice (PMRS). Na cca 1 

m od iste polietilenski cjevovod PE d63 preko prijelaznika PE-ČE:  63 - DN 50 nastavlja čeličnom 

bešavnom cijevi DN50 ( 60,3x2,9) te ulazi u plinsku mjernu redukcijsku stanicu (PRMS-u). 

 

PLINSKO REDUKCIJSKA MJERNA STANICA (PRMS-u)  
 

Plinsko mjerna redukcijska stanica predviđena je za smještaj u samostojeći zaštitni limeni 

ormarić, unutar parcele u zelenom pojasu, poštujući sigurnosne udaljenosti. Ista je ograđena 

zaštitnom prozračnom ogradom visine cca 1,8 m s pripadnim vratima. Zaštitna ograda se postavlja 

oko plinske mjerne redukcijske stanice na minimalnoj udaljenosti od ruba limenog ormarića za 

iznos zaštitnog pojasa (prostor – zona opasnosti). Zaštitna ograda kao i betonski temelj za 

samostojeći zaštitni limeni ormarić predmet je obrade arhitektonskog projekta. Na granici zone 

opasnosti potrebno je postaviti znakove upozorenja: 

 

- zabrana prilaza stanici 

- zabrane uporabe neodgovarajućih električkih alata, rasvjete i sl. 

- upozorenja opasnosti od požara i ekspolozije. 
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Prema uvjetima priključenja distributera plina, ulazni ST tlak u PRMS-u iznosi 1-3 bar, a oprema 

je projektirana sukladno propisima za tlačno područje 1-4 bar.  

 

 Samostojeći zaštitni plinski ormarić dimenzije je LxBxH = 1250 x 850 x400 mm. 

 

 Od ulaza do izlaza PMRS-u čine sljedeći elementi – oprema: 

 

- kuglasta zaporna slavina DN50 PN16 

- regulator tlaka s plinskim fiterom DN25 PN16 

- membranski plinomjer G-25T s temperaturnim korektorom  

- manometar 0-100 mbar 

- kuglasta zaporna slavina DN50 PN16 

 

Plin izlaznog pretlaka 50 mbar od izlaza iz regulatora tlaka pa sve do ukopanog prijelaznog 

komada PE/ČE vodi se čeličnom cijevi DN50. Prijelazni komad PE d63/ ČE DN50 ugrađuje se na 

1m od plinsko mjerno redukcijske stanice. 

 

RAZVOD MJERENOG NT PLINA ZA POTREBE LOŽENJA 

OTVORENE KROVNE TOPLOVODNE PLINSKE KOTLOVNICE 

SA SPOJEM NA KOTAO (Q= 235 kW) 

 

Odvod mjerenog plina predviđen je polietilenskom plinskom cijevi PE d63 od prijelaznog 

komada uz PRMS-u do prijelaznog komada PE d63 / ČE DN50 udaljenog 1 metar od fasade 

objekta, odnosno plinskog fasadnog ormarića LxBxH = 400 x 250 x500 mm. 

 

 U plinskom fasadnom ormariću predviđena je kuglasta slavina DN50 PN16, kao zapor prije 

ulaska u građevinu. Plinska cijev DN50 od plinskog fasadnog ormarića vodi se vertikalno do  

instalacijske etaže gdje se u stropu iste vodi do lokacije prodora na krov preko proturne cijevi. 

 

Preko plinske proturne cijevi DN80 plinska cijev DN50 prolazi kroz stropnu ploču te se nadalje 

vodi sve do spoja na plinsku rampu ili plinski kondenzacijski kotao. Prije spoja na plinsku rampu 

predviđena je plinska kuglasta slavina i termički zaporni osigurač dimenzije DN50 PN16. 

 

Dimni plinovi se odvode dimovodnom instalacijom u atmosferu, a zrak potreban za izgaranje 

dovodi se direkno iz okoline. 

 

 Uz otvorenu krovnu plinsku kotlovnicu za potrebe gašenja požara predviđena su tri protupožarna 

aparata, dva S-6 i jedan CO2-5. 

 

BITNE OPASKE 
 

 Kompletnu plinsku instalaciju neophodno je izvesti striktno prema zahtjevima HEP-Osijek, 

rješenjima iz ovog projekta te ostalim važećim propisima i uzancama struke. 
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 Unutar građevine plinovod se treba izvesti iz bešavnih čeličnih cijevi, a armatura se spaja 

navojnim ili prirubničkim vezama s omogućavanjem lakog razdvajanja u slučaju potrebe zamjene ili 

slično. 

 
 Plinovod se ovješa ili oslanja obujmicama i konzolama o zid ili strop, a pri tome treba voditi 

računa da maksimalni razmak oslonaca može biti kako slijedi: 

 

- 1500 mm  za cijev DN   15 

- 2000 mm  za cijev DN   25 

- 2500 mm  za cijev DN   32 

- 3000 mm  za cijev DN   40 

- 3500 mm  za cijev DN   50 

 

 Prilikom polaganja plinovoda izuzetno je bitan svijetli razmak NTP i priključaka te STP i 

priključaka od postojećih i projektiranih instalacija i objekata. Minimalne sigurnosne udaljenosti za 

plinovode jesu: 

 

NTP 

 

- po vertikali kod križanja s ostalim instalacijama s time da se 

pri križanju s vrelovodima i parovodima, ukoliko je svjetli razmak 

manji od 0,7 m, dodatno primjeni zaštitna čelična cijev na jednoj 

od instalacija                   0,5 m 

 

- po horizontali pri paralelnom polaganju instalacija        1,0 m 

 

- stupovi (HPT, elektrina rasvjeta) računajući od osi stupa: 
 

do 6 m visine                   1,0 m 

preko 6 m visine                  1,5 m 

 

- kanalska okna (HPT, kanalizacija, vodovod)          1,0 m 

 

- debla visokog raslinja                 1,5 m 

 

- obod grmolikog raslinja                0,5 m 

 

- transformatorske stanice, potencijalna mjesta istjecanja tekućih 

ugljikovodika, otapala i ostalih agresivnih tekućina        5,0 m 

 

- zgrade i ostali objekti                 1,0 m. 
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 Iznimno, kad nema drugog rješenja dozvoljeno je (osim za vrelovode i parovode), uz posebne 

mjere zaštite jedne od instalacija ovisno o vrsti instalacije (plastična ili čelična zaštitna cijev, barijera 

od cigli ili betonskih cijevi odnosno polucijevi) i uz suglasnost vlasnika druge instalacije: 

 

- na dionici do 10 m pri paralelnom polaganju da horizontalna udaljenost NTP i priključaka od 

drugih instalacija i kanalskih okana bude minimalno 0,5 m 

- kod križanja NTP i priključaka s ostalim instalacijama da udaljenost po vertikali bude 

minimalno 0,15 m. 

 

STP 

 

 Za STP vrijede identični razmaci i iznimni uvjeti, osim što je sigurnosna udaljenost STP 

cjevovoda i priključaka od zgrade i ostalih objekata 2,0 m. 

 

 Za iznimne slučajeve i kod STP i kod NTP, prije izvedbe postići dogovor i usuglašenje s 

distributerom. 

 

 Nakon montaže plinovoda obavlja se ispitivanje plinske instalacije prema DVGW-TRGI 1986, a 

što uključuje da se nakon završenog spajanja, a prije ličenja, treba obaviti tlačna proba. Budući se u 

konkretnom slučaju radi o srednjotlačnoj i niskotlačnoj plinskoj instalaciji (radni tlak 3 bar i  100 

mbar), tlačnu probu izvesti sukladno zahtjevima za takve instalacije. 

 

 Za niskotlačnu instalaciju obaviti prethodno i glavno ispitivanje. 

 

 Prethodno ispitivanje obavlja se inertnim plinom ili zrakom, uz pretlak od 1 bar. Ispituju se 

novopoloženi vodovi bez armature i prije ličenja. Nakon što se postigne izjednačenje temperatura 

voda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti u tijeku 10 minuta. Za vrijeme ispitivanja treba po vodovima 

srednje jako kuckati. Ispuštanje ispitnog medija vrši se na najširem presjeku radi lakšeg ispuhivanja 

nečistoće. 

 

 Glavno ispitivanje se obavlja inertnim plinom ili zrakom s pretlakom od 110 mbar. Nakon što se 

postigne izjednačenje temperature, ispitni tlak ne smije pasti u tijeku 10 minuta. 

 

 Kućni priključak koji spada u srednjotlačne cjevovode ispituje se prema DWGW-G 469. po 

metodi C3. Ispitni tlak mora biti 1,1 puta vrijednosti maksimalnog radnog tlaka. 

 

 Nakon obavljenih ispitivanja uz zapisnički konstatiranu uspješnost, instalacija se liči dvostrukim 

premazom temeljne boje uz prethodno mehaničko čišćenje od hrđe te dvostrukim premazom laka 

žute boje. 

 

 Prije puštanja instalacije u pogon istu treba pregledati ovlaštena služba distributera HEP-Osijek, 

o tome sastaviti zapisnik te izdati atest. 
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PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

 

 Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

 

 Kontrolu uređaja i opreme, kao što su: filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

 

 Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

 

 Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

 Predviđeni vijek trajanja instalacije iznosi 25 godina. 

 

 

 

 

 

 

 

     Projektant: 

 

Helena Hećimović, dipl.ing.stroj. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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4.1. OPĆI UVJETI 
 

OVI UVJETI REGULIRAJU I SPECIFICIRAJU: 

 

- prava, dužnosti i obveze investitora, izvođača radova i projektanta ovom projektnom 

dokumentacijom tretiranog postrojenja ili instalacije, 

 

- izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u specifikaciji, 

 

- montažu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije, 

 

- jamstvo za kvalitetu i funkcionalnost postrojenja ili instalacije. 

 

STAVKE IZ OVIH OPĆIH UVJETA TREBA DOSLJEDNO PRIMJENJIVATI OSIM: 

 

- ako nije drugačije precizirano ugovorom između investitora i izvođača radova, 

 

- ako nije drugačije regulirano Zakonom. 

 

UGOVARANJE 

 

- Zaključivanjem ugovora o izvođenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji, 

izvođač radova usvaja sve točke ovih općih uvjeta kao i tehničkih uvjeta koji su dio ove 

dokumentacije i isti se tretiraju kao dio ugovora o izvođenju radova. 

 

- Sukladno važećim zakonskim propisima investitor može na osnovi ove projektne 

dokumentacije, kada je ista revidirana i odobrena od nadležne službe, zaključiti ugovor o 

isporuci i montaži opreme i materijala pod uobičajenim uvjetima za ovu vrstu radova. 

 

- Investitor može zaključiti ugovor samo s onim izvođačem radova koji je registriran za izvođenje 

radova specificiranih specifikacijom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuće 

reference. 

 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju, provjeriti istu 

u kvantitativnom i kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i mogućnosti nabavke opreme i 

materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme, naročito opreme većih gabarita 

i specijalnih zahtjeva. 

 

- U slučaju bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća u smislu prethodno navedenih, izvođač radova je 

dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s projektantom ili investitorom i sukladno svom 

nahođenju o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi 

niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih naslova. 
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- U slučaju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvođač radova je 

dužan za to ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora. 

 

- Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, a sukladno tehničkim normama, 

propisima i standardima važećim za predmetne radove. 

 

- Svaka izmjena ili nadopuna opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, 

sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane 

investitora i izvođača radova. 

 

PRIPREMA RADOVA 

 

- Izvođač radova je obvezan po potpisu ugovora imenovati za rukovoditelja radova na građevini 

osobu u skladu sa zakonskim propisima i o tome pismeno obavijestiti investitora. 

 

- Izvođač radova je obvezan dostaviti investitoru usuglašenu dinamiku izvođenja radova od 

početka do završetka istih, sa popisom radnika na građevini. Usuglašena dinamika radova 

treba biti izrađena na način da ista ne remeti kontinuitet proizvodnje investitora. 

 

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju 

za izvođenje istih u dva primjerka, slobodan prostor za smještaj opreme, materijala i alata, 

čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći do požara te priključak 

električne energije i vode na mjestu radova, bez naknade. 

 

- Prije početka radova izvođač radova je dužan detaljno proučiti i provjeriti projektnu 

dokumentaciju, kontrolirati kompletnost dokumentacije te predložiti eventualno potrebne 

izmjene i dopune iz naknadnih razloga, više sile ili sl. i o tome pismeno zatražiti suglasnost 

projektanta i investitora. 

 
- Izvođač radova je dužan provjeriti na građevini da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj 

dokumentaciji, da li na mjestu gdje je predviđeno postavljanje projektiranog postrojenja ili 

instalacije već postoji neko drugo postrojenje ili instalacija koje ne dopuštaju da se radovi 

izvedu prema projektnoj dokumentaciji. 

 
- Također je izvođač radova dužan prije početka radova provjeriti stanje građevinskih i drugih 

radova (stupanj izvedenosti) kao i građevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog 

postrojenja ili instalacije. Pri tom je bitno sagledati raspoloživi prostor, kote, mogućnost 

unašanja opreme i sve ostale relevantne čimbenike. 

 

OPREMA 

 

- U projektirano postrojenje ili instalaciju izvođač radova je dužan ugraditi opremu specificiranu 

projektnom dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristika koje odgovaraju zahtjevima 

navedenim u istoj. 
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- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih radova koji treba ugraditi, 

osim materijala koji je dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na 

mjesto ugradnje. 

 

- Sva oprema i materijali moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati 

odgovarajućem standardu (HR standard, a ako nema odgovarajućeg HR standarda moraju 

odgovarati nekom priznatom svjetskom standardu). 

 

- Prilikom utovara, istovara i manipulacije na građevini, opremom i materijalima treba pažljivo 

manipulirati kako ne bi došlo do onečišćenja i oštećenja istih. Također treba obratiti pažnju na 

zaštitu opreme i materijala od nepovoljnih vremenskih utjecaja. Ugrađivati se smije samo 

ispravna oprema. 

 

- Kod zaprimanja opreme obavlja se vizuelna kontrola iste. O uočenim nedostacima sastavlja se 

zapisnik koji potpisuje izvođač radova i prijevoznik. O tome se obavještava investitor i 

isporučitelj opreme. 

 

- Nije dozvoljena ugradnja neispravne opreme, osim ako se popravak može obaviti i onda kada 

je ista već ugrađena i ako to ne ide na uštrb održavanja roka za montažu i kvalitete postrojenja 

ili instalacije. 

 

RADOVI 

 

- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 

 

- Izvođač radova postrojenja ili instalacije dužan je isto-u izvesti tako da bude funkcionalno-a, 

trajno-a i kvalitetno-a. Radovi se moraju izvoditi sukladno postojećim tehničkim propisima, 

normativima i standardima. 

 

- Ukoliko izvođač radova utvrdi da će uslijed eventualno naknadno utvrđenih grešaka u projektnoj 

dokumentaciji ili pogrešnih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne službe 

radovi biti izvedeni na uštrb trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije, dužan 

je o tome pismeno izvjestiti investitora, da ovaj prekine započete radove. Ako investitor to ne 

učini, snosi punu odgovornost za nastalu štetu. 

 

- Ako izvođač radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili 

nadzorne službe, isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili 

instalacije. 

 

- Pri ugradnji, puštanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnološke cjeline postrojenja 

potrebno je strogo se pridržavati uputstava proizvođača ugrađene opreme. 
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- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi građevni dnevnik koji mora kontrolirati 

i potpisivati nadzorna služba investitora. 

 

- U građevni dnevnik unosit će se svi podaci o građevini, kao: opis radova koji se izvode, broj 

radne snage, poteškoće u radu kao i sve izmjene koje se ukažu tijekom izvođenja radova u 

odnosu na tehničku dokumentaciju. 

 

- Svi podaci uneseni u građevni dnevnik, potpisani od strane nadzorne službe investitora i 

rukovoditelja radova izvođača, obvezni su za obje strane. 

 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve 

izvedene radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za 

sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. 

Ista se potpisana od njega i nadzorne službe predaje investitoru. 

 

- U slučaju da tijekom izvođenja radova dođe do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije 

kriv izvođač radova, nadzorna služba investitora dužna je vrijeme prekida ili zastoja radova 

upisati u građevinsku knjigu ili građevni dnevnik. 

 

- Vrijeme zastoja ili prekida obračunava se vrijednošću režijskog sata izvođača radova po 

prisutnom radniku. U slučaju nastupa više sile koja se zapisnički obostrano konstatira, izvođač 

radova nema pravo na naknadu za vrijeme trajanja prekida radova. 

 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran izvođač radova, ili 

ako isti učini materijalnu štetu na građevini ili uređajima investitora, dužan je učinjenu štetu u 

potpunosti nadoknaditi investitoru. Šteta se mora utvrditi zapisnički između zainteresiranih 

strana. 

 

- Ako do prekida izvođenja radova dođe zbog razloga za koje je odgovoran investitor, ili ako isti 

odustane od ugovora, investitor je dužan isplatiti do tada obavljene radove, kao i svaku 

započetu fazu radova kao završenu. 

 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno uzancama struke, investitor ima 

pravo radove prekinuti i povjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova 

potpisnika ugovora, neovisno o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će postići investitor s 

drugim izvođačem radova. 

 

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan 

investitoru podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti 

radovi specificiraju. 

 

- Investitor je dužan u roku od 15 dana od završetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, 

kako bi se moglo pristupiti preuzimanju postrojenja. 
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IZVEDBENA I OSTALA DOKUMENTACIJA 

 

- Radioničku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna, izrađuje i isporučuje izvođač radova. 

 

- Izvođač radova dužan je u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju 

ili instalaciji nastale tijekom izvođenja radova u odnosu na istu, te u vidu projektne 

dokumentacije izvedenog stanja isporučiti investitoru u dva primjerka. 

 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva 

primjerka. Upute se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene 

funkcijske sheme. 

 

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA 

 

- Investitor je obvezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu službu koja će pratiti radove i o 

tome pismeno obavijestiti izvođača radova. 

 

- Nadzorna služba ovlaštena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvođenje 

ugovorenih radova kao njegov opunomoćenik. 

 

PREUZIMANJE POSTROJENJA 

 

- Nakon obavljene montaže, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili 

instalacije te obavljenog probnog pogona, izvođač radova daje investitoru zahtjev za 

primopredaju postrojenja ili instalacije. 

 

- Investitor je dužan u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva (s priloženim kopijama zapisnika o 

obavljenim ispitivanjima) imenovati komisiju koja će u njegovo ime od izvođača radova preuzeti 

postrojenje ili instalaciju. 

 

- Izvođač radova je dužan prilikom primopredaje radova uručiti investitoru svu relevantnu 

dokumentaciju, uključivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno 

mjesto u prostoriji iz koje se rukuje istima.  

 

- Na zahtjev investitora izvođač radova je dužan obučiti osoblje koje će rukovati postrojenjem kad 

ga investitor preuzme, a troškovi obuke padaju na teret investitora. 

 

- Troškove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi 

investitor. 

 

- Troškove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor. 
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JAMSTVO 
 
- Projektant jamči za funkcionalnost i ostvarenje projektiranih parametara postrojenja ili 

instalacije pod uvjetom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na način kako je 

predviđeno projektnom dokumentacijom, odnosno uzancama struke. 

 

- Izvođač radova daje jamstvo na izvedene radove od dana primopredaje radova za period 

preciziran ugovorom. 

 
- Izvođač radova daje jamstvo za kvalitetu radova, trajnost postrojenja ili instalacije te ugrađenu 

opremu i materijal koji nije atestiran, ili nije pod garancijom proizvođača. 

 
- Za ugrađeni materijal i opremu koju ne proizvodi izvođač radova vrijede tvornička jamstva 

proizvođača istih. Jamstva ne vrijedi za one dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva 

nestručnim rukovanjem ili održavanjem od strane investitora, ili pak uslijed više sile. 

 
- Izvođač radova je dužan u jamstvenom roku otkloniti o svom trošku sve nedostatke na 

postrojenju ili instalaciji odnosno njegovim dijelovima za koje daje jamstvo, a po pozivu 

investitora u zakonskom roku. 

 
- Ukoliko izvođač radova to ne učini u vremenu koje je prema naravi nedostatka potrebno da se 

otkloni, investitor može otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlaštenoj organizaciji, a 

na trošak izvođača radova. 

 

4.2. TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA PLINSKE INSTALACIJE 

 

- Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 

ispitivanju. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili 

traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog inženjera mora se demontirati i 

postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

 

- Sve montažne i instalaterske radove na plinovodu preporučuje se povjeriti specijaliziranom 

izvođaču koji posjeduje svu potrebnu opremu, alat, pribor i naprave za izvođenje radova i koji 

ima vještu i iskusnu radnu snagu za kvalitetno i brzo izvođenje radova. 

 
- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 

 

- Najvažnija operacija kod montaže plinovoda je polifuzno zavarivanje PE cjevovoda i opreme 

kao i stično zavarivanje Če-cijevi, te joj je potrebno posvetiti naročitu pažnju. Ovoj operaciji 

prethodi operacija čišćenja unutrašnjosti cijevi od nečistoća i stranih predmeta. Čišćenje se 

obavlja žičanom četkom kružnog oblika i promjera nešto manjeg od unutrašnjeg promjera 

cijevi, te filcanim čepom čiji je promjer jednak unutrašnjem promjeru cijevi, koji sa svake strane 

ima pričvršćenu kuku na koju se priveže uže. 
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- Zavarivanje Če-cijevi plinovoda izvodi se u tri sloja: korijenski zavar, ispuna i površinski sloj. 

 
- ST plinovod kućnog priključka izvodi se iz cijevi i fitinga proizvedenih od polietilena visoke 

gustoće, kvalitete PE 100 (u nastavku PE), za radni tlak 10 bar, klase SDR 11, kvalitete prema 

HRN EN 1555-2. 

 

- Ulaz ST plinovoda u plinski ormarić, izlaz NT plinovoda iz iste, kao i dio priključka na ulazu u 

građevinu, izvodi se iz cijevi i fitinga proizvedenih od ugljičnog čelika, prema DIN 2440 i DIN 

2448, od materijala s garantiranim mehaničkim osobinama i svojstvima zavarivanja, koji se 

spajaju isključivo zavarivanjem, te ih treba zaštititi polietilenskom izolacijskom navlakom. 

 
- Plinovod (ST/NT) na prolazu kroz zidove i betonsku ploču vodi se kroz proturne cijevi. 

 

- Za PE ST plinovode do uključivo  63 mm mora se rabiti PE cijev i pripadajući fitinzi klase SDR 

11. 

 

- PE cijevi i fitinzi do uključivo  110 mm spajaju se isključivo elektro spojnicama. 

 

- Spajanje elektrospojnicama ili sučeono zavarivanje, može se izvesti isključivo aparatom koji 

automatski određuje parametre zavarivanja i daje ispis o kvaliteti izvedenog spoja. 

 

- Prilikom izvedbe ST plinovoda ne smiju se ugrađivati cijevi i fitinzi koji nemaju atest proizvođača 

o kvaliteti dotičnog proizvoda. Fitinzi koji su prepravljeni, izrađeni tvornički ili radionički od 

naknadno zagrijanih i oblikovanih cijevi ili segmenata cijevi, te cijevi i fitinzi kojima je prošao rok 

uporabe zavisno o načinu njihovog skladištenja, ne smiju se ugrađivati. 

 

- Horizontalna i vertikalna skretanja ST plinovoda i priključka izvesti savijanjem cijevi u 

dozvoljenim granicama, odnosno rabljenjem standardnih koljena od 45o ili 90o. 

 

- Na mjestu prolaza ST plinovoda ispod ceste i na mjestima gdje plinovod treba zaštititi od 

mehaničkih ili toplinskih oštećenja, postavljaju se zaštitne čelične cijevi. 

 

- Na zaštitnim cijevima duljim od 10 m postavljaju se jedna odušna cijev, a kod zaštitnih cijevi 

preko 20 m dvije odušne cijevi. 

 

- Na zaštitnim cijevima s odušnim cijevima, kao i na zaštitnim cijevima postavljenim s nagibom 

većim od 20%, potrebno je brtviti njihove krajeve. Zaštitne cijevi koje nemaju odušne cijevi nije 

potrebno brtviti. 

 

- U rov iznad ST plinovoda i priključaka, 0,5 m ispod nivoa terena, postavlja se polietilenska traka 

upozorenja žute boje i širine 6  8 cm, s natpisom PLIN ili POZOR PLIN. Na traci ne smije biti 

drugih natpisa. Na mjestima gdje se ST plinovod polaže na dubinu veću od 1,5 m nadsloja, 

traka upozorenja se postavlja na svakih 0,5 m po debljini rova. Na mjestima gdje se ST 
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plinovod polaže s nadslojem manjim od 1 m, odnosno priključak s nadslojem manjim od 0,8 m, 

potrebno je postaviti simetrično iznad njih dvije trake razmaknute 20 cm. 

 

- Glavni zapor prirubnička kuglasta slavina PN 16. 

 
- Nakon montaže plinovod se provjerava ispitnim tlakom koji iznosi 2 bara više od radnog, 

odnosno najmanje 3 i najviše 6 bar. Ispitivanje se vrši zrakom ili nekim inertnim plinom. 

 
- Minimalna dubina ukapanja je s nadslojem 1,0 m za ST plinovod, dimenzije do uključivo ø 63 

mm. Iznimno gdje je nužno, ukapanje ST plinovoda, odnosno priključka, moguće je izvesti na 

dubinu manju od minimalne. 

 

- Širine rova pri minimalnim dubinama ukapanja su: 

 

 do uključivo 

 110 
za  160 za  225 za  315 

za iskop rova frezom 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 

za strojni iskop 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 

za ručni iskop u mekanom tlu 40 cm 50 cm 50 cm 60 cm 

za ručni iskop u asfaltu 50 cm 50 cm 50 cm 60 cm 

 

- Iskapanje rova izvesti mehanizacijom, gdje je to moguće, a na mjestima prolaza plinovoda u 

blizini drugih instalacija, potrebno je iskapanje izvesti ručno (pazeći na ostale instalacije tj. 

eliminirati mogućnost oštećenja). 

 
- Rov dublji od 1 m u koji ulaze radnici mora biti širine 0,8 m, a po potrebi i širi te razaprt. Ukoliko 

je gornji sloj terena rastresit može se do dubine 30 cm od gornjeg ruba rova izvesti skošenje 

pod 45o. 

 
- Montažne jame za prespajanje ST plinovoda uz normalne uvjete na terenu, te za spajanje u 

rovu ST plinovoda uz gusto položene instalacije, trebaju biti duljine 1,5 m, širine 1,2 m, a dubine 

kod PE ST plinovoda 0,2 m, a kod čeličnih ST plinovoda 0,6 m ispod niveliranog dna rova. 

Dimenzije jama mogu se povećati ili smanjiti ukoliko to zahtijeva i omogućuje stanje na terenu i 

obavljanje potrebnih radova. 

 

- Na mjestu montaže priključka izvesti rov širine 50 cm i to po 50 cm u svim smjerovima od točke 

spajanja. 

 
- Unutarnju instalaciju mjerenog plina smiju izvoditi, popravljati, prepravljati, čistiti i održavati uz 

lokalnog distributera plina i svi ovlašteni plinoinstalateri. Isto se odnosi i na postavljanje, 

skidanje te popravak plinskih trošila i armature iza plinomjera. 
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- Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača 

radova, obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom te rješavati aktualnu tehničku 

problematiku na građevini. 

 

- Prilikom izvedbe NT plinovoda ne smiju se ugrađivati cijevi i fitinzi koji nemaju atest 

proizvođača o kvaliteti dotičnog proizvoda. Fitinzi koji su prepravljeni, izrađeni tvornički ili 

radionički od naknadno zagrijanih i oblikovanih cijevi ili segmenata cijevi, te cijevi i fitinzi kojima 

je prošao rok uporabe zavisno o načinu njihovog skladištenja, ne smiju se ugrađivati. 

 

- Horizontalna i vertikalna skretanja NT plinovoda i priključka izvesti savijanjem cijevi u 

dozvoljenim granicama, odnosno rabljenjem standardnih koljena od 45o ili 90o. 

 

- Zavarivanje Če-cijevi plinovoda izvodi se u tri sloja: korijenski zavar, ispuna i površinski sloj. 

Međusobno spajanje PE cijevi obavlja se elektrospojnicama. 

 

- Po završetku montaže obavlja se proba. Za vrijeme probe, pored kontrole tlaka na manometru, 

sve zavarene spojeve je potrebno premazati otopinom sapuna u vodi. Na taj način lagano se 

mogu ustanoviti sva mjesta propuštanja koja treba popraviti i nakon toga ponoviti tlačnu probu. 

 

- Nakon kompletnog završetka montažnih radova na plinovodu, a prije preuzimanja plinovoda od 

strane investitora, izvođač radova je dužan obaviti tlačnu probu zrakom, kompletnog mjerenog 

dijela plinovoda od zaporne slavine nakon plinomjera. 

 

- Tlačenje zraka u plinovod treba obavljati postupno, uz stalnu kontrolu nepropusnosti navojnih i 

prirubničkih spojeva, te ih po potrebi pritezati ako puštaju. Kada tlak u plinovodu postigne 

ispitnu vrijednost, prekida se s daljnjim tlačenjem zraka u plinovod. 

 

- Vrijeme trajanja tlačne probe je 4 h od trenutka kad se temperatura zraka u plinovodu ustali. 

Tijekom ispitivanja, u određenim vremenskim razmacima, treba očitavati tlak na manometru, uz 

obaveznu korekciju tlaka uslijed razlika temperature stlačenog zraka u plinovodu. 

 

- Nakon uspješno obavljene montaže i tlačne probe, plinovod se pušta u rad tako da se napuni 

plinom. Punjenje plinom mora se obavljati tako da se spriječi stvaranje eksplozivne smjese 

plina i zraka. To se može postići ili upuštanjem u plinovod odgovarajuće količine inertnog plina i 

zraka, ili pak laganim upuštanjem plina. 

 

- Na kraju cjevovoda ispušta se zrak iz plinovoda - ispuhuje. Pri ispuhivanju plinovoda, 

detektorom se kontrolira sadržaj plina u ispusnoj smjesi plina i zraka. Kad se utvrdi da je 

sadržaj plina u ispusnoj smjesi 99%, prekida se s ispuhavanjem i punjenjem plinovoda, te se 

može smatrati da je isti spreman za pogon.  

 

- Nakon uspješno obavljenih ispitivanja obavlja se čišćenje, izolacija i ličenje instalacije. 
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- Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova obavlja se u prisustvu 

nadzornog inženjera, predstavnika investitora i distributera. Ukoliko se prilikom predaje 

instalacije obavlja i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, prisutni su i 

predstavnici institucije nadležne za izdavanje uporabne dozvole. 

 

- Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

 

- Ni jedna nova, niti bitno promijenjena plinska instalacija ne smije se staviti u pogon, ako je 

prethodno nije pregledao distributer plina i zapisnički utvrdio njenu tehničku ispravnost. 

 

- Ako distributer plina ustanovi da dovršena instalacija nije propisno izvedena, ili da postoji 

opasnost po zdravlje, život ili imovinu potrošača plina, odnosno drugih osoba, a također ako 

postoji mogućnost nepovlasnog korištenja nemjerenog plina, dužan je uskratiti priključak 

instalacije na ulični plinovod, odnosno dobavu plina, sve dok se instalacija ne dovede u 

ispravno stanje. 

 

- O izvršenom pregledu distributer plina izdaje atest, a na temelju zapisnika, sastavljenih prilikom 

prethodnog i glavnog (završnog) ispitivanja instalacije na nepropusnost. Atest se ne smije izdati 

sve dok distributer plina ne posjeduje u svojoj tehničkoj arhivi primjerak projekta. 

 

 

4.3. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI 

  UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 

- Atesti ugrađene opreme i materijala. 

 

- Zapisnik o tlačnoj probi plinske ST i NT instalacije. 

 

- Zapisnik o glavnom ispitivanju ili ispitivanju nepropusnosti. 

 

- Atest o obavljenom mjerenju buke u prostorima te utjecaju buke na okolinu. 

 

- Atesti sigurnosnih ventila. 

 

- Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. 

 

- Mjerenje o postignutim parametrima instalacije: tlakovi, temperature. 

 

- Atest o obavljenom funkcijskom ispitivanju instalacije. 

 

- Atest o graničnim vrijednostima emisije (GVE) onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora. 

 



              BROJ PROJEKTA:  20986 

 ZAGREB, HVARSKA 1c               OZNAKA INSTALAC.: PL 

  +385/1/618 02 33                BROJ STRANICE:  411 

  

  
INVESTITOR:    OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, TRG ANTE STARČEVIĆA, 31000 OSIJEK – HR 

GRAD OSIJEK, FRANJE KUHAČA 9, 31000 OSIJEK - HR 
ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE, GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK, OSIJEK 
MJESTO I DATUM:   ZAGREB, STUDENI 2020. 

 

- Atest plinskog kotla kao uređaja s povećanom opasnošću temeljem čl. 52. i 53. Zakona o zaštiti 

na radu. 

 

- Atest plinskog kotla kao uređaja s povećanom opasnošću temeljem čl. 99. Zakona o zaštiti na 

radu. 

 

- Dokaznica o postignutom kapacitetu instalacije. 

 

- Atest dimnjaka. 

 

 

4.4. MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 

- Najmanje jedanput godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih uređaja. 

 

- Kontrolu uređaja i opreme, kao što su filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

 

- Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

 

- Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu obavljati samo osobe koje su za to tehnički 

osposobljene i ovlaštene od strane odgovorne osobe. 

 

- Mjerenje emisije onečišćujućih tvari iz stacionarnog izvora obavljati prema važećoj Uredbi. 

 

 

4.5. POPIS PROPISA I NORMI ČIJU PRIMJENU PROGRAM 

KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE ODREĐUJE 
 

- HRN EN 12007-2:2001 - Plinski opskrbni sustavi - Cjevovodi za maksimalni radni tlak do i 
uključivo 16 bar - 2. dio: Posebne funkcionalne preporuke za polietilen 

 
- HRN EN 12007-3:2001 - Plinski opskrbni sustavi - Cjevovodi za maksimalni radni tlak do i 

uključivo 16 bar - 3. dio: Posebne funkcionalne preporuke za čelik 
 
- HRN EN 12007-4:2001 - Plinski opskrbni sustavi - Cjevovodi za maksimalni radni tlak do i 

uključivo 16 bara - 4. dio: Posebne funkcionalne preporuke za renoviranje 
 
- HRN EN 12279:2001 - Plinski opskrbni sustavi - Plinski regulacijski uređaji na kućnim 

priključcima - Funkcionalni zahtjevi 
 
- HRN EN 12279:2001/A1:2008 - Plinski opskrbni sustavi - Plinski regulacijski uređaji na kućnim 

priključcima - Funkcionalni zahtjevi 
 
- HRN EN 437: 2004 en - ISPITNI PLINOVI - ISPITNI TLAKOVI - KATEGORIJE UREĐAJA 
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- HRN EN 437: 2009 - ISPITNI PLINOVI - ISPITNI TLAKOVI - KATEGORIJE UREĐAJA 
 
- HRN EN 444: 1997 - Nerazorno ispitivanje - Osnove ispitivanja metalnih materijala 

prozračivanjem rendgenskim i gama zrakama 
 
- HRN EN 444: 1997/Ispr. 1: 2002 - Nerazorno ispitivanje - Osnove ispitivanja metalnih materijala 

prozračivanjem 
 
- HRN EN 970: 2000 - Nerazorno ispitivanje - Osnove ispitivanja zavara - Vizualno ispitivanje 
 
- HRN EN ISO 12944-1:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 1. dio: Opći uvod 
 
- HRN EN ISO 12944-2:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 2. dio: Razredba okoliša 
 
- HRN EN ISO 12944-3:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 3. dio: Razmatranje oblikovanja 
 
- HRN EN ISO 12944-4:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 4. dio: Vrste površina i priprema površina 
 
- HRN EN ISO 12944-5:2008 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavima boja - 5. dio: Zaštitni sustavi boja  
 
- HRN EN ISO 12944-6:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 6. dio: Metode laboratorijskih ispitivanja svojstava 
 
- HRN EN ISO 12944-7:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 7. dio: Izvođenje i nadzor radova bojenja 
 
- HRN EN ISO 12944-8:1999 - Boje i lakovi - Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim 

sustavom boja - 8. dio: Razvoj specifikacija za nove radove i održavanje 
 
- HRI CEN/TR 13480-7:2008 - Smjernice za primjenu postupaka za ocjenu sukladnosti (CEN/TR 

13480-7:2002) 
 
- HRN EN 13480-1:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 1. dio: Općenito (EN 13480-

1:2002+A1:2005+A2:2008) 
 
- HRN EN 13480-2:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 2. dio: Materijali (EN 13480-2:2002) 
 
- HRN EN 13480-2:2008/A1:2011 - Metalni industrijski cjevovodi - 2. dio: Materijali (EN 13480-

2:2002/A1:2010) 
 
- HRN EN 13480-2:2008/A2:2011 - Metalni industrijski cjevovodi - 2. dio: Materijali (EN 13480-

2:2002/A2:2010) 
 
- HRN EN 13480-3:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 3. dio: Projektiranje i proračun (EN 

13480-3:2002+A1:2005+A2:2006) 
 
- HRN EN 13480-3:2008/A3:2009 - Metalni industrijski cjevovodi - 3. dio: Projektiranje i proračun 

(EN 13480-3:2002/A3:2009) 
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- HRN EN 13480-3:2008/A4:2010 - Metalni industrijski cjevovodi - 3. dio: Projektiranje i proračun 
(EN 13480-3:2002/A4:2010) 

 
- HRN EN 13480-4:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 4. dio: Izrada i ugradnja (EN 13480-

4:2002) 
 
- HRN EN 13480-5:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 5. dio: Pregled i ispitivanje (EN 13480-

5:2002) 
 
- HRN EN 13480-5:2008/A1:2011 - Metalni industrijski cjevovodi - 5. dio: Pregled i ispitivanje (EN 

13480-5:2002/A1:2011) 
 
- HRN EN 13480-6:2008 - Metalni industrijski cjevovodi - 6. dio: Dodatni zahtjevi za ukopane 

cjevovode (EN 13480-6:2004+A1:2005) 

 

 

 

 

 

 

                         Projektant: 

 

                       Helena Hećimović, dipl.ing.stroj. 
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5. TEHNIČKI PRORAČUN 



              BROJ PROJEKTA:  20986 

 ZAGREB, HVARSKA 1c               OZNAKA INSTALAC.: PL 

  +385/1/618 02 33                BROJ STRANICE:  51 

  

  
INVESTITOR:      OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, TRG ANTE STARČEVIĆA, 31000 OSIJEK – HR 

GRAD OSIJEK, FRANJE KUHAČA 9, 31000 OSIJEK - HR 
ZAHVAT U PROSTORU: IZGRADNJA POSLOVNE GRAĐEVINE, GOSPODARSKI CENTAR OSIJEK, OSIJEK 
MJESTO I DATUM:   ZAGREB, STUDENI 2020. 

 

TEHNIČKI PRORAČUN 
 

5.01. TEHNIČKO TEHNOLOŠKI PODACI I KARAKTERISTIKE 

PRIRODNOG PLINA 

 

- maksimalni pretlak ST plina u uličnom plinovodu i priključku: 

 

pmax = 3 bar 

 

- minimalni pretlak ST plina u uličnom plinovodu i priključku: 

 

pmax = 1 bar 

 

- maksimalni pretlak NT plina za kotlovnicu: 

 

pmax = 50 mbar 

 

- donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina: 

 

Hd = 33.338 kJ/m3 

 

- gustoća plina kod 15oC: 

 

 = 0,69 kg/m3 

 

5.02. POTROŠAČ PLINA NA OTVORENOJ KROVNOJ KOTLOVNICI  

 

- Plinski kondenzacijski kotao (QN = 235 kW): 

 

QL x 3.600 
V = ------------------ (m3/h) 

      Hd 
 

235 x 3.600 
V = ------------------- 

   33.338 
 

V = 25,3 m3/h 
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5.03. DIMENZIONIRANJE KUĆNOG ST PRIKLJUČKA 

 

- potrebna količina prirodnog plina: 

 

V = 25,3 m3/h normalnog stanja 
 

- faktor redukcije ST plina: 

 

               273,15       B + Pmax 
fR,ST = ----------------- x ------------------ 
           273,15 + t      1013,25 

 

- minimalni pretlak ST plina   Pmin (mbar) =  1.000 

- maksimalni pretlak ST plina   Pmax (mbar) =  3.000 

- barometarski tlak      B  (mbar) =     989 

- pogonska temperatura plina   t  (oC)  =   15 

 

               273,15     989 + 1.000 
fR,ST = ------------------ x ------------------- 
           273,15 + 15           1013,25 

 

fR,ST = 1,86 
 

- pogonska količina ST plina: 

 

 V 
Vp = -------- (m3/h) 

 fR 
 

25,3 
Vp = ---------- 

1,86 
 

Vp = 13,60 m3/h 
 

- preporučena brzina strujanja ST plina pretlaka p = 3,0 bar: 

 

w  20,0 m/s 
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- svijetli promjer cjevovoda PEHD cjevovoda: 

 

     Vp 

d = 354 x ------- (mm) 
w 

 

     13,60 

d = 354 x ---------- 
  20 

 

d = 15,51 mm 

 

 Za vanjski ukopani plinovod kućnog priključka od uličnog plinovoda do prijelaznog komada 

ispred plinskog fasadnog ormarića odabrana je polietilenska cijev visoke gustoće PEHD, prema 

HRN EN 1555-2:2010, dimenzije PE d63, klase SDR 11 debljina stijenke s = 5,8 mm.  

 

- stvarna brzina: 

 

         13,60 
w = 354 x ----------- 

         51,42 
 

w = 1,82 m/s, zadovoljava. 

 

- svijetli promjer cjevovoda ČE cjevovoda: 

 

     Vp 

d = 354 x ------- (mm) 
w 

 

     13,60 

d = 354 x ---------- 
  20 

 

d = 15,51 mm 

 

 Za vanjski ST plinovod kućnog priključka od prijelaznog komada do ulaza u plinski fasadni 

ormarić odabran je cjevovod DN 50 ( 60,3 x 2,9), a stvarna brzina iznosi: 
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- stvarna brzina: 

 

         13,60 
w = 354 x ----------- 

         54,52 
 

w = 1,62 m/s, zadovoljava. 

 

Napomena: predmetni cjevovod odabran je većih dimenzija kako bi se izbjegli dodatni radovi u 

budućnosti radi povećanja kapaciteta plinskih potrošača. 

 

 

5.04. DIMENZIONIRANJE NT PLINOVODA p = 50 mbar 

 

- potrebna količina prirodnog plina: 

 

V = 25,3 m3/h normalnog stanja 

 

- faktor redukcije NT plina: 

 

    273,15             B + p 
fR,NT = ------------------ x ---------------- 

  273,15 + t          1013,25 
 

    273,15         989 + 50 
fR,NT = ------------------ x ---------------- 

 273,15 + 15        1013,25 
 

fR,NT = 0,97 

 

- pogonska količina NT plina: 

 

     V 
Vp,NT = --------- (m3/h) 

   fR,NT 
 

   25,3 
VP,NT = --------- 

   0,97 
 

VP,NT = 26,08 m3/h 
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- usvojena pogonska količina NT plina: 

 

VP,NT = 26,1 m3/h 

 

- preporučena brzina strujanja NT plina: 

 

p = 50 mbar 

 

w  6,0 m/s 

 

- svijetli promjer cjevovoda: 

 

    Vp,NT 

d = 354 x -------- (mm) 
 w 

 

     26,1 

d = 354 x ---------- 
  6 

 

d = 39,24 mm 

 

 Za dimenziju ČE cjevovoda nakon regulatora tlaka odabran je cjevovod DN 50 ( 60,3 x 2,9), a 

stvarna brzina iznosi: 

 
         26,1 

w = 354 x ----------- 
        54,52 

 

w = 3,11 m/s, zadovoljava 

 

 

5.05. ODABIR REGULATORA TLAKA KUĆNOG PRIKLJUČKA 

 

 Na osnovi ukupne protočne količine plina pri maksimalnom pogonu plinskih potrošača od V = 

25,3 m3/h, odabran je regulator tlaka proizvod ELSTER M2R 40F, DN 25 PN 16, sljedećih tehničkih 

karakteristika: 

 

- protok plina      Qnom  (m3/h)  =     25,3 

- ulazni pretlak     p   (bar)  =     0,1  5 

- izlazni pretlak     p   (mbar) =     18-100 

- baždaren na      p   (mbar) =        50 

- priključak prirubnički            DN 25 PN 16 
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 Definitivni odabir proizvođača regulatora tlaka definira distributer plina. 

 

5.06. ODABIR PLINSKOG BROJILA  

 

 Za mjerenje potrošnje plina V = 25,31 m3/h, odabran je membranski plinomjer s mijehom, tip 

ELSTER G-25 BK, s temperaturnim korektorom, sljedećih tehničkih karakteristika: 

 

- nazivno opterećenje     (m3/h)  =  25,31 

- minimalno opterećenje    (m3/h)  =    0,25 

- maksimalno opterećenje    (m3/h)  =       40 

- nazivni otvor               DN 50. 

 

 Definitivni odabir proizvođača brojila definira distributer plina. 

 

5.07. PAD TLAKA U REGULIRANOM I MJERENOM PLINOVODU 

 

- PAD TLAKA OD PRMS DO PRIKLJUČKA NA  

PLINSKI KONDENZACIJSKI UREĐAJ 

 

- pad tlaka u ravnom dijelu plinovoda ČE DN 50 ( 60,3 x 2,9): 

 

V2
p x L x  

PR1 = 6,25 x  x ----------------- (mbar) 
(100 x d )5 

 

     13,62 x 75 x 0,69 

PR1 = 6,25 x 0,048 x -------------------------- 
        (100 x 0,0545)5 

 

PR1 = 0,59 mbar 

 

- pad tlaka u ravnom dijelu plinovoda DN 50 ( 60,3 x 2,9) radi lokalnih 

otpora: 

 

   x w2 

PF1 =  x ----------- x 10-2 (mbar) 
     2 

 

    0,69 x 1,822 

PF1 = 9,1 x -------------------- x 10-2 + 1 
            2 

 

PF1 = 1,1 mbar 
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- pad tlaka u ravnoj dionici PE d 63 cjevovoda: 

 

      26,12 x 85 x 0,69 

PR2 = 6,25 x 0,043 x -------------------------- 
         (100 x 0,0514)5 

 

PR2 = 2,99 mbar 

 

- pad tlaka u dionici PE d 63 radi lokalnih otpora: 

 

 26,12 x 0,69 

PF2 = 0,7 x -------------------- x 10-2 + 1 
          2 

 

PF2 = 2,64 mbar 

 

 

- ukupni pad tlaka od PRMS do priključka na kotao: 

 

Puk = PR1 + PR2 + PF1 + PF2 (mbar) 

 

Puk = 0,59 + 1,1 + 2,99 + 2,64 

 

Puk = 7,32 mbar 

 

 Uz izlazni tlak iz regulatora tlaka ispred plinomjera s mijehom od 58 mbar, tlak prirodnog plina  

na priključku biti će 50 mbar. 

 

 

 

 

 

 

                         Projektant: 

 

                       Helena Hećimović, dipl.ing.stroj. 
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PRIJELAZ PE/ČE

PE d63
PRIJELAZ PE/ČE

PE d63

PLINSKA MJERNO REDUKCIJSKA STANICA
dimenzije L/B/H(mm):1250/400/850

Spoj na postojeći ST plinovod, preko plinskog sedla 
d1-d=ø110-ø63 mm

Blindirano

Postojeći ST ulični plinovod, PE ø110

PLINSKI FASADNI ORMARIĆ
dimenzije L/B/H(mm):400/250/500
PRIJELAZ PE/ČE

61,8 m

75
,5

 m

16,7 m

21,7 m

LEGENDA

OPASKE
- Detaljni prikaz zona opasnosti vidi na nacrtu broj 402.

- Na granici zone opasnosti 2 postaviti znakove upozorenja:
- zabrana prilaza regulacijskoj stanici
- zabrana uporabe neodgovarajućih električnih alata, rasvjete i sl.
- upozorenja od opasnosti od požara.

Kućni priključak - ukopani ST plinovod (nemjereni dio)

Kućni priključak - ukopani NT plinovod (mjereni dio)

Područje opasnosti - zona 1

Područje opasnosti - zona 1

Ulični - postojeći ST plinovod PE d110
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