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1.1. Popis mapa, projektanata i suradnika glavnog projekta

POPIS MAPA | PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

BROJ MAPE VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRABIVAC BROJ PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1
PROJEKT ZGRADE ANTUN FAJS
MAPA 1 ELABORAT RACIONALE UPOTREBE mag.ing.arh. (A 3815) A 1407124
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ARHITEKTONSKI PROJEKT ) o
KNJIGA 2 ZELJKO MUZEVIC
MAPA 1 PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD univ. spec. aedif. (UB 64) 61124
POZARA
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIG
MAPA 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE dipl.ing.grad. (G 1202) G-K 1407/24
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIG
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE dipling.grad. (G 1202) G-VIK 1407/24
GRADEVINSKI PROJEKT .
MAPA 4 PROJEKT UREDENJA PROMETNIH c'j\./pl".\' JAM%R%K?;JS G-PR 1407/24
POVRSINA ipl.ing.grad. ( )
STROJARSKI PROJEKT
MAPA 5 INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, i lN'NA KFEZAfZS . 267-24-STR
HLADENJA | VENTILACIJE ipling.stroj. ( )
STROJARSKI PROJEKT NINA KLEPAC
MAPA 6 PROJEKT DIZALA dipl.ing.stroj. (S 1254) 267-24-VT
ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT .
MAPA 7 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH E_)AIM'R ’TUHAR'C 131/24-El
INSTALACIIA dipl.ing.el. (E 2075)
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT DAMIR KUHARIG
MAPA 8 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE POZARA dipl.ing.el. (E 2075) 131/24-VD
ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT DAMIR KUHARIG
MAPA 9 PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE dipling.el. (E 2075) 131/24-FN

Sisak, prosinac 2024.
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1.2. Izvadak iz sudskog registra

+ REPUBLIKA HEVATSKA

JAVNI BILJEIMIK

Markowid Ivan

Sisak, 5. 1 A. Radidéa 6/2

IZVADRE IZ2 BUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OS0OBE OVLASTENE EA EASTUPRNIE:

3 Rajko Kolarié, OTIB: 36422960419
Zagreb, Palinovedka ulica 19P

1 = direktor

1 = zastupa samostalnoe i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
1 29.200,00 kuna

PEAVNI ODNOSI:
Osnivadki akt:

2 0Odlukom jedinog ¢lana Druitva S0-RA ING od l4. lipnja 2007. godine
zamijenjen je u cijelosti Drustveni ugovor o osnivanju drustva
novom Izjavom o osnivaniu druZtva od 14. lipnja 2007. godina.

3 Odlukom ¢ izmjeni Izjave o osnivanju od 13. svibnja 2014. g.
izmijenjeni su &l. 3, &l. 4. i &1. 6. st. 2. Izjave, odredbe o
sjedistu, predmetu poslovanja i osobni podagi jedinog &lana
Druftva i élana Uprave koji se odnose na njegove prebivaliite i
potpuni tekst Izjave o osnivanju od 13. svibnja 2014. godine se
Juglavlja u zbirku lsprava.

Promjene temeljnog kapitala:

1 Odlukom o povecanju temeljnog kapitala od 15.11.1935. god. povedan
je temeljni kapitala sa iznosa od 353,00 kuna za iznos od
28.847,00 kuna na iznos od 29.200,00 kuna.

O5TALT PODACI:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod reg. ul.
brej 1-31753.
FINANCIJSKA IZVJESCH:

Predanoc God. Za razdoblije Vresta izvied3taja
en 3I0.08.21 2020 01.01.20 = 31.12.20 GFI-POD izvjeltaj

Upise u glavou knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Haziv suda
0001 Tt-95/17093-8 ©13.11.2001 Trgovacki sud u Bagrebu
0002 Te-37/376-3 10.07.2007 Trgovadki sud u Sisku
0003 Tt-14/25381-2 22.12.2014 Trgovadki sud uw Zagrebu
au ! 24.06.200% elektroniéki upils
ey ! 29.06.2010 elektronidki upis
a1 fi 28.06.2011 elektronicki upis
au ! 28.06.2012 elektronilki upis
a1 ! 24.06.,2013 elektronicki upls
Izradeno: 2022-01-24 09:09:18 cona
Podaci od: 2022-01-24 Stranica: 2 od 3
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INVESTITOR
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) REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK

Markovié Ivan

Sisak, S. 1 A. Radica 6/2

IZVADAK TIZ SUDSKQG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu 30.06.2014 elektroni&ki upis
eu 30.06.2015 elektronidki upis
eu 29,06.2016 elektroni&ki upis
eu 29.06.2017 elektroniéki upis
eu 28.06.2018 elektronicki upis
eu 28.06.2019 elektronic¢ki upis
eu 27.08.2020 elektronicki upis
eu 30,08.2021 elektronicki upis

Ty Ty e g g g gy

Pristoiba: JAVNI BILJEZNIK
Markovié Ivan
Nagrada: Sisak, S. i A, Radidéa 6/2

Izradeno: 2022-01-24 05:09:18 D004
Podaci od: 2022-01-24 Stranica: 3 od 3
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1.3. RjeSenje o imenovanju Glavnog projektanta
OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA
FERICANCI
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci
OIB: 24990581580
KLASA: 361-02/24-01/1
URBROJ: 2149-9-01-24-2
INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci; OIB: 24990581580
ELABORAT: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA
NAZORA, FERICANCI — DOGRADNJA SKOLSKOG ANEKSA
LOKACIJA: Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci;
k.C.br 3275/1, k.o. Feri¢anci
ADRESA: Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
ZOP: 1407/24

Na temelju ¢l. 52 st. 4 " Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenuje se:

GLAVNI PROJEKTANT

Antun Fajs, mag. ing. arh.
ovlasteni arhitekt

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim ¢lankom 51. i 52. "Zakona o gradnji",
te je upisan u Imenik ovlastenih arhitekata i inZenjera u graditeljstvu pod brojem A 3815.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih dijelova projekta i
njihovu potpunost glede zahtjeva o projektiranju iz poglavija.

U FeriCancima, listopad, 2024. god.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu
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1.4. RjeSenje o imenovanju projektanta Arhitektonskog projekta

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANATA

Za projektanta na izradi ARHITEKTONSKOG PROJEKTA za rekonstrukciju i dogradnju
Osnovne Skole Vladimira Nazora imenuje se

Antun Fajs, mag. ing. arh.
ovlasteni arhitekt

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim Clankom 51. "Zakona o gradnji" (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te je upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod brojem A 3815.

Imenovani je odgovoran za cjelovitost i medusobnu uskladenost svih dijelova projekta i njihovu

potpunost glede zahtjeva o projektiranju zahtijevanih "Zakonom o gradnji" (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19), te drugim posebnim zakonima i propisima.

Direktor:

Kolari¢ Rajko, d.i.a.

i 30 m ) \\5*
UruéfvosOg‘,amée vt
j8, "'Oédu
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1.5. Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-350-07/12-01/ 3815
Urbroj: 505-12-1
Zagreb, 1. lipnja 2012. godine

Na temelju &lanka 96.st.4. i ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te ¢lanka
8.st1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
Zelika Jurkovi¢, ovl.arh., Zoran BoSevski, ovl.arh., Viadimir Kasun, ovl.arh., i Igor Rozi¢, ovl.arh.,
&lanovi Odbora za upis, riesavajuci po Zahtjevu za upis ANTUN FAJS, mag.ing.arh., PETRINJA,
MATIJE GUPCA 2. DESNI ODVOJAK 1, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se ANTUN FAJS, mag.ing.arh., PETRINJA,
u struéni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3815, s danom upisa
19.05.2011. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, ANTUN FAJS, mag.ing.arh., stjeCe pravo na
uporabu strukovnog naziva “ovlaSteni arhitekt" i pravo na obavljanje strucnih
poslova temeljem &lanka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i inZzenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnii, te ¢lanka 24.st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukladno zakonu,
aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona.

3.  Ovlasteni arhitekt poslove iz totke 2. izreke ovoga Rjesenja duzan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovlasteni arhitekt.

4.  Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu™ i
“pecat", koji su trajno vlasniStvo Komore.

5. Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uracunava se u iznos ¢lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata €lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluaju mirovanja €lanstva i privremenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku ¢lanstva podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema Komori.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu
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LOKACIJA k.&. 32751, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.11
2 ;
i terie Obrazlozenje ;

ANTUN FAJS, mag.ing.arh.; podnio je dana 21.04.2012. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Odbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 15.05.2012. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem &lanka 96.st.4. i
Clanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

uredenju i gradnji, te Clanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjesenje kojim se zahtjev
usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem clanaka 56., 58., 62., 63. i 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.st.1.alingja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti sukladno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionalne
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
Clankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluaju mirovanja ¢&lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblie od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno Glanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u Clanarinu, sukladno €lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat" i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno vlasnistvo Komore temeljem
Clanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno plaéanje
Clanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja i/ili stru¢nog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji.

Ovlasteni arhitekt duzan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju i gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja ifili stru¢nog nadzora bude u skladu s nagelima i pravilima struke, koja

treba postivati ovlasteni arhitekt.
Na temelju svega prethodno navedenog, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjeenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje$enja Zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor podno$enjem
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja.

Dostaviti:

1. ANTUN FAJS, 44250 PETRINJA, MATIJE GUPCA 2. DESNI ODVOJAK/)
2. U Zbirku isprava Komore /

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr
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GRADEVINA REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
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k.&. 3275/1, k.0. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.12

INVESTITOR FAZA GLAVNI PROJEKT

LOKACIJA

1.6.1. lIzjava o uskladenosti projekta s Lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim
propisima, uvjetima i pravilima

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inZzenjera: Antun Fajs, mag.ing.arh.
[I. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata: Kl. UP/I-350-07/12-01/3815
[ll. Oznaka projekta: TD 1407/24

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM |
DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA | PRAVILIMA

Arhitektonski projekt ( A-1407/24) uskladen je s:

Prostornim planom uredenja op¢ine Feri€anci (,,Sluzbeni glasnik,, Opéine Feri€anci broj 36/04,
64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-prociséeni tekst, 02/22)

te sljedeéim izdanim uvjetima,

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovica 9
- Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od
12.09.2024. godine

HEP-PLIN d.o.o., Pogon Nasice, HR-31500 NasSice, Brace Radica 55
- Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBROJ:F20004 078/2024 DD od 10.09.2024.

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o0., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57
- Uvjeti priklju€enja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni priklju¢ak), URBROJ:
400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine

NASICKI VODOVOD d.o.0., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
- Posebni uvjeti, KLASA: 325- 09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine

» Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96
- Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBR0OJ:511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine

= Opcina Feri¢anci, HR-31512 Feri¢anci, Matije Gupca 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
- Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr
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te odredbama slijedeéih zakona i propisa:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,
114/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11,47/14,61/17,118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 137/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03,178/04,38/09,79/09, 49/11, 144/12)

Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)

Pravilnik o nac€inu obra¢una povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
Pravilnik 0 metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 78/15)

Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine u svrhu obracuna komunalnog doprinosa
(NN 136/06, 135/10, 55/12, 15/19)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o vatrogasni aparatima (NN 101/11)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o najviSim dopusStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN143/21)
Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehni¢ke dokumentacije u zgradarstvu

(Sl. List 40/70)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10,136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (NN 119/09,125/10,136/12)
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Tehnicki propisi za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Sisak, prosinac 2024. Projektant:

Antun Fajs, mag.ing.arh.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu
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INVESTITOR FAZA GLAVNI PROJEKT

LOKACIJA

1.6.2. I1zjava Glavnog projektanta o medusobnoj uskladenosti projekta

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inzenjera: Antun Fajs, mag.ing.arh.
II. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata: Kl. UP/I-034-02/21-01/89
lll. Oznaka projekta: TD 1407/24

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O MEDUSOBNOJ USKLADENOSTI PROJEKTA

Svi projekti koji ¢ine predmetni Glavni projekt (ZOP 1407/24) medusobno su uskladeni:

e ARHITEKTONSKI PROJEKT (A-1407/24): projekt zgrade, elaborat racionalne upotrebe energije i
toplinske zastite, elaborat zastite od buke

ARHITEKTONSKI PROJEKT (61124): Prikaz mjera zastite od pozara
GRADEVINSKI PROJEKT (1-11/24): Projekt konstrukcije

GRADEVINSKI PROJEKT (59/2024): Projekt vodovoda i kanalizacije
GRADEVINSKI PROJEKT (G-PR 1407/24): Projekt prometnih povrsina
STROJARSKI PROJEKT (267-24-STR): Projekt termotehnickih instalacija
STROJARSKI PROJEKT (267-24-VT): Projekt dizala

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (131/24-E): Projekt elektriénih instalacija
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (131/24-VD): Projekt sustava dojave poZara
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT (131/24-FN): Projekt sunéane elektrane na krovu

Glavni projekt ( ZOP 1407/24) uskladen je sa sljede¢im:

Prostornim planom uredenja op¢ine Feri€anci (,,Sluzbeni glasnik,, Opéine Feri€anci broj 36/04,
64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-prociSceni tekst, 02/22)

te sljede¢im izdanim uvjetima,

» Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangesa
Mihanovic¢a 9
- Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od
12.09.2024. godine

HEP-PLIN d.o.o., Pogon Nasice, HR-31500 NasSice, Brace Radica 55
- Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBROJ:F20004 078/2024 DD od 10.09.2024.

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57
- Uvjeti prikljucenja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni priklju¢ak), URBROJ:
400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine

NASICKI VODOVOD d.o.0., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
- Posebni uvjeti, KLASA: 325- 09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine

» Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu
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» Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96
- Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBR0OJ:511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine

= Opcina Feri¢anci, HR-31512 Feri¢anci, Matije Gupca 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrzavanije i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehni¢ka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122

- Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024.

te odredbama slijedeéih zakona i propisa:

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

114/18)

(NN 136/06, 135/10, 55/12, 15/19)

61/12)

pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o vatrogasni aparatima (NN 101/11)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN143/21)
Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehni¢ke dokumentacije u zgradarstvu

(SI. List 40/70)

Ante StarCevi¢a 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr
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Pravilnik o obveznom sadrzaju idejnog projekta (NN 118/19, 65/20)
Pravilnik o nacinu obraCuna povrsine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)
Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
Pravilnik o kontroli projekta (NN 32/14, 72/20)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN 78/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevine u svrhu obracuna komunalnog doprinosa

Zakon o komori arhitekata i komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju (NN 78/15,

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)
Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21)
Zakon o zastiti zraka (NN 130/11,47/14,61/17,118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 137/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03,178/04,38/09,79/09, 49/11, 144/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluCaju
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e TehnicCki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 139/09,14/10,125/10,136/12)

Tehnicki propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona (NN 119/09,125/10,136/12)
Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)

Tehnicki propisi za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Sisak, prosinac 2024. Glavni projektant:

Antun Fajs, mag.ing.arh.
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1.7. lzjava da je gradevina projektirana sukladno Poglavlju 2. "Zakona o Gradnji"

Temeljem €&lanka 7. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvrSene provjere
predmetne tehnicke dokumentacije daje se:

IZIAVA

da se radovi na predmetnoj gradevini obavljaju sukladno Poglavlju 2. "Zakona o gradnji", (Clanci 7. -
19.), posebnim zakonima i drugim propisima, posebnim uvjetima, te tehni¢kim propisima i normama, u
pogledu sljedecih zahtjeva:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana tako da tijekom gradnje i koristenja predvidiva djelovanja ne mogu prouzroditi
ruSenje, deformacije i oStecenja bilo kojeg njezinog dijela ili opreme, te ostecenja na okolnim
gradevinama.

ZASTITA OD POZARA

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju poZara osigura nosivost konstrukcije od minimalno 1,5 sati,
sprijeCi Sirenje dima i vatre unutar objekta, Sirenje vatre na susjedne objekte, te da omoguci spasavanje
korisnika i zastitu spasSavatelja.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | ZASTITA OKOLISA

Gradevina je projektirana tako da ne ugroZava higijenu i zdravlje ljudi, te radni i zivotni okoli§, kao Sto
su (oslobadanja opasnih plinova i tvari, opasna zraCenja, oneCiS¢avanja voda i tla, nestru¢na
odvodenja otpadnih voda, dima, plinova i tekueg otpada, nestru¢na zbrinjavanja krutog otpada,
sakupljanja vlage u dijelovima i unutar gradevine ).

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da se tijekom njenog koriStenja onemoguée ozljede korisnika nastale
uslijed pokliznu¢a, pada, sudara, opeklina, elektricnog udara i eksplozije. Predmetna gradevina je
prilagodena osobama smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da je zvuk $to ga osobe koje borave u gradevini ili u njenoj blizini
zamjecuju na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje, osigurava no¢ni mir i uvjete za odmor i rad. Razine
buke u gradevini i njenom okoliSu ne prelaze dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonima i
pravilnicima .

GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njene instalacije za grijanje, osvjetljenje i provjetravanje projektirane su takve da koli€ina
energije koju zahtijevaju ostaje na niskoj razini. Gradevina je energetski uc€inkovita, u smislu da koristi
Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da materijali koji ¢e se koristiti za njenu izgradnju su iz okoliSu
prihvatljivih sirovina i sekundarnih sirovina, osiguravaju mogucénost ponovne uporabe i reciklaze, te
trajnost gradevine.

ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
Glavni projekt ne odstupa od tehni¢kih svojstva bitnih za gradevinu, te nije potrebna suglasnost
Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja. Gradevina ne spada u Registar kulturnih dobara.
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TEHNICKI PROPISI

Svi navedeni temeljni zahtjevi za gradevinu u skladu su sa temeljnim dokumentima i tehnickim
propisima.

Svi gradevinski proizvodi i oprema koji su predvideni projektom, mogu se ugradivati samo ako je
dokazana njihova uporabljivost, potvrdom sukladnosti ili dobavljaCevom izjavom o sukladnosti.
Gradevina je projektirana tako da se ne predvida upotreba gradevinskih proizvoda i opreme koji nisu
provjereni u praksi, odnosno oni za koje nisu doneseni odgovarajuci propisi i hrvatske norme, pa da je
za njih potrebno odobrenje ovladtene pravne osobe.

ISPITIVANJE ODREDENIH DIJELOVA GRADEVINE
Investitor je duzan osigurati ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, dokazivanja
temeljnih zahtjeva, uvjeta, te prethodna istraZivanja za projektiranje, gradenje i uporabu gradevine.

DOPUSTENA ODSTUPANJA U GRADENJU

Prilikom gradenja gradevine dopusteno odstupanje u odnosu na mjere odredene glavnim projektom
iznosi 3% pojedinih dimenzija, dok je u pogledu pojedinih vanjskih mjera gradevine dopusteno
odstupanje od 0,3m osim u pogledu odstupanja od obavezno gradevinskog pravca i najmanje
udaljenosti od mede

Glavni projekt izraden je tako da gradevina zadovoljava sva navedena svojstva, te se time
dokazuje da je gradevina projektirana prema odredbama Poglavlja 2. “Zakona o gradnji” (NN
153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a u skladu €l. 7. — 19. istog zakona.

Sisak, prosinac 2024. Glavni projektant:
Antun Fajs, mag. ing. arh.
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1.8. Posebni uvjeti i prate¢a dokumentacija

1.8.1. lzvadak iz zemljiSne knjige
1.8.2. Izvadak iz DKP
1.8.3. RjeSenje o izvedenom stanju postojece gradevine

1.8.4. Posebni uvjeti
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1.8.1. Izvadak iz zemljiSne knjige
EE
g
REPUBLIKA HRVATSKA
Opéinski sud u Dakovu }
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL NASICE
Stanje na dan: 20.05.2024. 12:34
Katastarska opéina: 317284, FERICANCI Broj ZK uloska: 22439
Broj zadnjeg dnevnika/Upravnog riegenja: POCETNO
STANJE
Aktivne plombe:
lzvadak iz BZP-a
A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj . Adresa katastarske cestice/Nacin uporabe -
Rbr. | katastarske B"EJ D. katastarske éestice/Naéin uporabe zgrade, naziv Povnr;mm‘ PPR
cestice ) zgrade, kuéni broj zgrade
1. 2498 15 U SELU 1527
ORANICA 927
VOCNJAK 600
2. 327511 15 Trg Matije Gupca 6195
DVORISTE 4575
GOSPODARSKA ZGRADA 73
SKOLA, FERICANCI, TRG MATIJE GUPCA 9 1511
SPREMISTE 36
3. 327513 16 |TRG MATIJE GUPCA 729
DVORISTE 729
UKUPNO: 8451
DRUGI ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
Zaprimljeno 05.05.2020.g. pod brojem Z-2486/2020
ZABILJEZBA, da je za gradevine upisane na kébr. 3275/1 u A |, za evidentiranje u katastru
3.2 priloZzeno pravomoéno Rje3enje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostorno uredenje i
graditeljstvo Osjecko-baranjske Zupanije, Klasa: UP/I1-361-03/13-06/17492, Urbroj: 2158/1-01-13-
01/8-16-12 MB, NaSice, od 24.10.2016. (pravomocno dana 22.11.2016.), temeljem &lanka 149.
stavka 1. Zakona o gradnji (NN broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasniéki dio: 111
OSNOVNA SKOLA VLADIMIR NAZOR, FERICANCI, TRG M. GUPCA 9

Ispis iz BZP-a (datum i vrijeme izrade) 20.05.2024. 12:34:30 Stranica: 1
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LOKACIA k.¢. 3275/1, k.o. Feri¢anci

1.8.2. Izvadak iz DKP

a;’:
REPUBLIKA HRVATSEA Ko FERICANCI
DRZAVNA GEODETSEA UPRAVA kébr: 32751

PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NASICE

Stanje na dan: 24.05.2024.
055 evidencijski broj: 1375573/2024
[IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno myerilo 1:1
e ™
y EERICEVA L__._ll 403[9
502 601
) 3275/
l 419212 2403
o
327573 é_{ %
&
o]
&
s
= B 9
3279 S I B ﬁ
LT
ke :
3271
3290
rE |I
3270 |
ST |
Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21

193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.
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1.8.3. RjeSenje o izvedenom stanju

2

REPUBLIKA HRVATSKA

Ovo riedenje postalo je pravomoéna

OSJECKO- BARANISKA ZUPANIJA dana__ k- Al ROl G godine
' OSUEK . M- AT
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO Nagice, A - £ godine

UREDENJE | GRADITELJSTVO P Potrls:

KLASA: UP/I-361-03/13-06/17492 (o
URBROIJ: 2158/1-01-13-01/8-16-12 MB e  (mB, FE
Nasice, 24, listopada 2016. godine :

Upravni odjel za prostorno uredenje i graditeljstvo Osjetko-baranjske Zupanije
povodom zahtjeva Osnovne 8kole Vladimira Nazora Fericanci, Trg Matije Gupea 9,
OIB:24990581580. za donoSenje rjeSenja o izvedenom stanju np temelju &lanka 8. stavka 2.
Zakona o postupanju s nezakonito izgradenim zgradama (,Narodne novine“ broj 86/12 i
143/13), donosi slijedeée

RJESENJE O IZVEDENOM STANJU

I. Ozakonjuju se radovi izvedeni na rekonstrukeiji zgrade, zgrade i gradevina izgradene na

k.¢.br. 3275/1 k.o.Fericanci, u Feri¢ancima, Trg Matije Gupca 9 i to:

-radovi na rekonstrukeiji slobodnostojece zahtjevne zgrade javne namjene — $kola, koji se

sastoje od dogradnje sportske dvorane i nadogradnje kata iznad dijela prizemlja, a zgrada

je nakon rekonstrukeije kosog krova, razvedenog tlocrta, maksimalne veli¢ine vanjskih
gabarita: visine 7,40 m. duzine 54,84 m, Sirine 57.97 m, gradevinske (bruto) povriine

217130 m%, kosog krova, razvedenog tlocrta, maksimalne veli¢ine vanjskih gabarita:

visine 6,38 m, s ukupno dvije etaZe ~ prizemlie i kat u kojem se nalazi jedna

funkcionaina jedinica,

prikazana na kopiji katastarskog plana Podru¢nog ureda za katastar Osijek, Ispostava

Nasice, KLASA:935-06/15-01/210,URBROJ:541-23-05/2-15-03 od 20. 04. 2015. godine i

na arhitektonskoj snimei izvedenog stanja izradenoj po Valentak d.o.o. Nagice. b.p.84/15

ASIS. od travnja 2015, godine, ovladteni arhitekta: Branko Urban, dipl.ing.arh.,

Z.zavisena slobodnostojeéa pomoéna zgrada-spremiste, kosog krova, velitine vanjskih
gabarita: duZine cca 8,30 m, $irine cca 4.30 m, visine cca 2,40 m, jedne etaze prizemlje,
koja sa zgradom iz podtocke 1.1. &ini jednu funkcionalnu jedinicu,

J.zavrsena slobodnostojea pomoéna zgrada-upravljatka zgrada za spremnik goriva,
ravnog krova, velitine vanjskih gabarita: duZine cca 4.70 m, $irine cca 3,60 m, visine cca
3,80 m, jedne etaze- prizemlje, koja sa zgradom iz podto¢ke 1.1. &ini jednu funkcionalnu
jedinicu,
prikazane na kopiji katastarskog plana Podruénog ureda za katastar Osijek, Ispostava
Nasice, KLLASA:935-06/15-01/210,URBROJ:541-23-05/2-15-03 od 20. 04. 2015. godine

1.4, zavr§ena gradevina - spremnik goriva, vanjske tlocrtne duZine i $irine 5,30 m x 12,20 m.

visine 2,30m, koja neposredno sluZi za uporabu nezakonito izgradene zgrade, iz podtocke
Ll

prikazana na kopiji katastarskog plana Podrutnog ureda za katastar Osijek, Ispostava
Nagice, KLASA:935-06/15-01/210,URBROJ:541-23-05/2-15-03 od 20. 04. 2015, godine.

[

-

2. Kopija katastarskog plana i arhitektonska snimka izvedenog stanja iz tofke 1. izreke
ovoga rjesenja sastavni su dijelovi ovoga rjcenja.
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: | \

Ll

Za zahtjevnu zgradu iz podtotke 1. izreke ovoga rjedenja ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Ivica Valendak dipl. ing. grad. dao je izjavu od travnja 2015.godine da ta zgrada ispunjava
bitni zahtjev mehani¢ke otpornosti i stabilnosti, a izjave od travnja 2015.godine da ta
zgrada ispunjava bitni zahijev sigurnosti u koriStenju i bitni zahtjev zaltite od pozara
prema vaze¢im propisima dali su: ovlasteni arhitekt Branko Urban, dipl.ing.arh., ovlasteni
inzenjer gradevinarsiva Ivica Valenéak dipling.grad.ovlasteni inZenjer elektrotehnike
Igor Topalovié, mag.ing.el. ovladteni inZenjer strojarstva Branko Re3etar, dipl.ing.stroj.

4. Zavriene zgrade iz tocke 1. izreke ovoga rjesenja smatraju se u smislu posebnog zakona
postojecim gradevinama.

5. Ispitivanje ispunjavanja lokacijskih uvjeta, bitnih zahtjeva za gradevinu, osim bitnog
zahtjeva mehani¢ke otpornosti 1 stabilnosti, bitnog zahtjeva sigurnosti u koristenju i bitnog
zahtjeva zaltite od poZara za zahtjevnu zgradu iz podtocke 1.1. izreke, te drugih uvjeta i
zahtjeva, nije prethodilo donofenju rjedenja.

6. Rjesenje o izvedenom stanju nema pravnih udinaka na vlasnistvo i druga stvarna prava na
zgradama za koje je doneseno i zemljiste na kojemu su te zgrade izgradene.

ObrazloZenje

Osnovna 8kola Viadimira Nazora Feni¢anci, Trg Matije Gupca 9, podnijela je dana 29.
06. 2013.gedine zahtjev za donofenje tiedenja o izvedenom stanju za ozakonjenje radova na
rekonstrukciji zgrade, zgrada i gradevine iz tocke 1. izreke ovoga rjedenja.

Uz svoj zahtjev imenovana je prilozila:

-tri primjerka kopije katastarskog plana navedene v todki 1. izreke ovoga rjeSenja.
-tri primjerka arhitektonske snimke uvedenog stanja navedene u tocki 1. izreke ovoga
riefenja,

- uvjerenje da su gradevine oznalene kao A, B, C, D, E. F i G, locirana na k.€.br 3275 i 2497,2
k.o.Feriganci, prikazana na snimei iz zraka izradenoj temeljem snimanja iz zraka 1966. godine
KLASA: 935-08/13-02/10812, URBRQJ; 541-04-02-01/4-14-2 od 02. 06. 2014. godine,
izdano po Drzavnoj geodetskoj upravi,Sredisnji ured, Sektor za geoinformacijske sustave.
Sluzba prostornih podataka, servisa i arhiva,

-izjave nayvedene u tocki 3. izreke ovoga rjedenja,

Povodom pravovremeno predanog zahtjeva podnositelja proveden je postupak u
kojem je utvrdeno sljedece:

e da 7za zgrade nij¢ doneseno rjedenje o uklanjanju do dana stupanja na snagu Zakona

e da su nezakonito izgradene zgrade nedvojbeno vidljive na digitalnoj ortofoto karti
(DOF5/2011) do 21. lipnja 2011. godine;

e da ozakonjenje nezakonito izgradenih zgrada nije iskljuteno odredbom &lanka 6.
Zakona;

e da predmetne zgrade nemaju vecu etaznost od najveée propisane;

® da je obavljen oCevid na kojem su utvrdene sve Cinjenice bitne za donoSenje rjeSenja
o izvedenom stanju propisane Zakonom 3to je konstatirano zapisnikom koji prilezi spisu;

e da je strankama pruZena moguénost uvida u spis predmeta radi izjaSnjenja (poziv i
sluzbena zabiljeska u spisu};
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eda je placena naknada za zadrzavanje nezakonitih zgrada u prostoru (rjesenje Opéine
Fericanci | dokaz o uplati u spisu).

Buduéi da je u postupku utyrdeno da su ispunjeni svi propisani uvjeti za ozakonjenje
postuplieno je prema odredbi ¢lanka 18. Zakona te je odluceno kao u izreci ovoga riesenja.

Upravna pristojba na zahtjev za donosenje rjelenja i njegovo dono$enje prema Tar.
broju 1.1 2. Tarife Zakona o upravnim pristojbama, u iznosu od 70,00 kuna placena je u
cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protty ovog rjeSenja dozvoljena je zalba Ministarstvu graditeljstva 1 prostornoga
uredenja, Zagreb. Zalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela pismeno ili usmeno na
zapisnik ili preporuceno putem poste u roku od 15 dana od dana prijema riedenja. a plaéa se
po Tbr. 3. Zakona o upravnim pristojbama sa 50,00 kn upravnih biljega.

VISA SAVIETNICA
ZA PROSTORNO UREDENIJE 1 QRAEI TELISTVO
Marica Br}dc ‘ing.grad.

DOSTAVITI: .mwu

l. Osnovna 8kola Vladimira Nazora Feri¢anci, ST
Fericanei, Trg Matije Gupca 9.

2. Oglasna plo¢a Osjecko-baranjske Zupanije

Nasice — osam (8) dana,

Arhiva,

(6%

NA ZNANIJE:
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uredenja,
Gradevinska inspekeija - po izvrinosti,
- Opcina FeriCanci, Feri¢anci, Trg M. Gupca 3 - po izvrsnosti,
s obracunskim veli¢inama zgrade za obra¢un komunalnog doprinosa,
- Hrvatske vode VGI za mali sliv , Karadica-Vuéica“
Donji Miholjac, Trg A. Staréeviéa 9/IV — po izvrsnosti s obratunskim
veli¢inama zgrade za obratun vodnog doprinosa,
- Ured drzavne uprave u OBZ, Shizba za gospodarstvo,
Ispostava NaSice, Nasice, Trg dr. F. Tudmana 7 - po izvrinosti.
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1.8.4. Posebni uvjeti

ID: P20240826-1585325-Z05

offde

o

REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 350-05/24-28/000571
URBROJ: 2158-16/17-24-0010
Nasice, 19.09.2024.
» ANTUN FAJS
HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljuc¢enja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio ANTUN FAJS, HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115,
OIB 21677554272 za:
— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova), 2.b
skupine, osnovna Skola

na postojecoj gradevnoj cestici 3275/1 k.o. Feri¢anci (Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama cClanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno ¢lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
— Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovi¢a 9

— HEP-PLIN d.o.o., Pogon Nasice, HR-31500 Nasice, Brace Radica 55
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— NASICKI VODOVOD d.o.o0., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
— DrZavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, SluZba sanitarne inspekcije, HR-31000
Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21
— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96
— Opé¢ina Feri¢anci, HR-31512 Fericanci, Matije Gupca 3
— Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 2158-16/17-24-0010 13
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eiDAS Regulation), a isti je vidijiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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ID: P20240826-1585325-Z05
Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 04.09.2024. godine do zaklju¢no
sa 18.09.2024. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 12.09.2024. godine
HEP-PLIN d.o.o., Pogon Na3ice, HR-31500 Nasice, Bra¢e Radi¢a 55
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBROJ:
F20004 078/2024 DD od 10.09.2024. godine
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni posebni uvjeti - Uvjeti prikljucenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni priklju¢ak), URBROJ: 400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine
NASICKI VODOVOD d.o.o., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
— dostavljeno oitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, KLASA: 325-
09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine
= Drzavni inspektorat, Podruc¢ni ured Osijek, SluZzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-
96
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBROJ:
511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine
= Opéina Feri¢anci, HR-31512 Feri¢anci, Matije Gupca 3
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
Hrvatske ceste d.0.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ:
345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavijeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama ¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem ¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od plac¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREBDENJE |
GRADITELJSTVO
Kresimir Devi¢, mag.ing.aedif.

KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 2158-16/17-24-0010 23 ]
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ID: P20240826-1585325-Z05
DOSTAVITI:

— elektronicku ispravu putem elektronickog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— ANTUN FAJS
HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 2158-16/17-24-0010 313

Ova elektroni¢ka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukiadno EU uredbi 910/2014/EU QlRA0]
(elDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. izvor pouzdanosti je European Union %‘if%
Trusted Lists (https://esignature_ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat. i
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Elektronicki potpis

subladno uredti (EU) broj 21072014
Wjerodostojnost owvog dokumenta mo2ete provjerii
shenrarjern QR keds. Skeniarjern ovog koda, suste fe
Vas prevsmpei ra stanic eizwmiba oung dohun ents,
kako biste mogli poferditi auleniitnost. Njegova
jeradostoinest u o e digtel abiky, vajanaje i
1 I ok du ufiztkom ablku.

POIF

KRESIMIR DEVIC
QSIECKO-EARANJERA ZUPANIA
Prtpisano: 19.09.2024.
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m
REPUBLIKA HRVATSKA
Osjeéko-baranjska zupanija, Upravni odjel za p
uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa , OIB
10383308860
Primijeno: 12.05.2024
Kiasif. oznaka: 350-05/24-28/000571
Urudz2ben broj: 376-24-0005
KLASA: 361-03/24-01/19057 Orgjea: 215816 | Brojprtoga: | va:
URBROI: 376-05-3-24-02
Zagreb, 12.09.2024. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu
okolisa , OIB 10383308860

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= ANTUN FAJS, HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

Gradevina/zahvat u prostoru:

— rekonstrukeiju zgrade javne i dru§tivene namjene (osnovnoskolska ustanova), 2.b
skupine, osnovna Skola

Lokacija:
= k.&.br. 3275/1 k.o. Feri¢anci

Veza: KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 376-24-0005 od 12.09.2024. godine

Postovani,
Za predmetnu gradevinu dajemo vam sljedeée uvjete:

1. Zastita postojece elektronicke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obuhvatu gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi ¢lanka
61. Zakona o elektronickim komunikacijama (Narodne novine. broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o na¢inu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske
infrastrukture 1 druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirati zastitu EKI ili eventualno potrebno premjestanje
navedene infrastrukture, a postojeéa EKI treba biti uertana u situacijski prikaz. Prema
odredbi stavka 4. ¢lanka 61. ZEK-a. u sluéaju kada je nuzno zastititi ili premjestiti
EKI u svrhu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili
gradevine obvezan je, o vlastitom trodku, osigurati zatitu ili premjestanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trosak njezine
zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
¢lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frange3a - Mihanovica g, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 | www.hakom.hr
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EKI ili elektroni¢kog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev investitora (vlasnika
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture. razli¢ite vrste objekata ili radova na postojecoj
komunalnoj infrastrukturi ili postojeéem objektu. a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI'EKV:
e Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne
EKITEKV.

e Sve troskove izrade tehni¢kog rjeSenja zadtite, materijala. radova. struénog
nadzora i ostalog nuznog za realizaciju tehnic¢kog rjesenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:
e Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjedenje za zastitu
predmetne EKI ili EKV.

e Sve troskove izrade tehnickog rjedenja zadtite. materijala. radova, struénog
nadzora 1 ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI. investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehni¢ko rjeSenje izmicanja ili zastite EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje. prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehnickog rjedenja zastite.
tada jedna ili druga strana moze zahtijevati posredovanje Agencije u ovom
postupku.

Takoder. prema stavku 9. ¢lanku 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema polozene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmetnu gradevinu temeljem odredbi ¢lanka 56. ZEK-a. projektant je obvezan
projektirati. a investitor ugraditi/izgraditi elektronié¢ku komunikacijsku mrezu (dalje:
EKM) i EKL

S postovanjem.

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektronickog sustava eKonferencija)

3. U spis
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Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Haramba$iceva 39, Zagreb

Telefon: +385 1 4918 658

Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

OZNAKA  (C4-76817354-24
KONTAKTOSOBA  |gor Marijasevic
TELEFON  +385 98 438 900
DATUM 11.09.2024.
NASTAWONA  Polozaj EKI - 361-03/24-01/19057 rekonstrukcija i dogradnja Osnovne 3kole Viadimir Nazor |
Feri¢anci na k.¢. 3275/1 K.O. Feri¢anci
INVESTITOR: OS V. Nazora Feriéanci, Trg M. Gupca 9, 31512 Feriéanci

Temeljem VasSeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podru¢ja obuhvata, izdajemo Vam

1ZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektronickim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavijamo izvadak iz
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture |
povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili gradevine (dalje: Pravilnik)
mjesta kolizije utvrduju se i dokumentiraju na nacin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rieSenjima
zastite ifili izmjeStanja. Za izradu tehnicko-tehnoloskog rjeSenja zastite i/ili izmjeStanja potrebno je od HT-a
zatraZiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom
uredenju potrebno je dati prednost rjeSenjima zastite EKI umjesto izmjestanju, u mjeri u kojoj je to moguce

3. Na rjeSenje zastite i/ili izmjestanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese hftps://eki-
zahtjevi.ththr, a isto rjeSenje sa suglasnoStu mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za
predmetni zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razraduje rjeSenje iz glavnog projekta potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosno bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih Cestica, HT ¢e s investitorom i, po potrebi,
drugim osobama sklopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava i obveze glede imovinskopravnih
odnosa i izmjestanja EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvodat radova je obvezan najmanje
90 dana prije pofetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese
izmjestanje. privatni@t.ht.hr (za fizicke osobe), odnosno zahtjev._poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah pocinje s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije pofetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanje/iskolenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536. mreza@t.ht.hr.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIJA k.&. 32751, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.32

Datum 11.09.2024.
Za (C4-76817354-24
Strana 2
6. Rok realizacije izmjeStanja EKI ovisi o tehnickom rjeSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola i potrebi
rjeSavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjeStanja.

7. Ukoliko projekt predvida samo zastitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
pocetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za
oznacavanje/iskolcenje trase putem e-mail adrese t536. mreza@t.ht.hr.

8. Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazoénost oviastenih osoba HT-a.

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a oviasteni izvodac. Ukoliko je
investitor narucitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraziti tehnike kriterije za izbor izvodaca radova

na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

10. Nakon zavrSetka izvodenja gradevinskih radova, a prije uredenja javne povrsine ili asfaltiranja, HT moze
zatraziti kalibraciju cijevi i utvrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde ostecenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trosak investitora, a tro$ak kalibracije cijevi i utvrdivanja stanja DTK teretit ¢e investitora.

11. TroSkovi zastite i izmjeStanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku.

12. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do o3tetenja EKI, izvodaC radova/investitor je
duzan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536. mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nacin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnicko-tehnoloski aspekti zastite ifili izmjeStanja EKI te time zbog nepravovremenog ishodenja potrebnih
dozvola/suglasnosti za zastitu i/ili izmjeStanje EKI HT-u, investitoru ili trecoj osobi nastane Steta, HT za istu
nece biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ili treca osoba.

14. Ukoliko izvoda¢ radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-
u prouzroci Steta, izvodac radova/investitor ¢e biti obvezan takvu Stetu naknaditi.

15. UniStenje, oStecenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kaZnjivo sukladno
Kaznenom zakonu.

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 11.09.2026. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a.

S postovanjem,

QOdjel za elektronicko komunikacijsku infrastrukturu
Direktor
Kruno Trsinski, mag.oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr
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Elektronicki potpis

suklacho uredri [EU) beo) 31072014
Vjerodosto nost owog dokumenia mozeie provjerd
shenrarjern QR keda. Skeniarjem ovog koda, sustw fe
Vas preusmed ra staniceizvamika ovog dokunentz,
ka ko biste mogli pofurddi auteniitnost. Njegova
wjeradosignest u ovom digtanom ohiku, vajana e i
istovjel Ipisanam dok rilu u iz Ekom oblku.

i
POk

ZDENKA KMENALO
HAKOM
Prbpisano: 12.09 2024
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INTERNO
1
® Ulica cara Hadnjana ]

0OS Vladimira Nazora Feri¢anci

Trg M.Gupca 9

31 512 Fericanci
B SEKTOR ZA DISTRIBUCHU

B FOGON NASICE

W NAS BR F 20004 078i2024 DD 8/ VAS BROJ 2158-16/17-24-0003 W DATUR: 10.09.2024

® rreomeT POSEBNI UVJETI GRADENJA

Postovani,
temeljem vaseg zahtjeva KLASA: 350-05/24-28/000571 od 03.09.2024. godine,dajemo
slijedece:

POSEBNE UVJETE GRAPENJA

za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija i dogradnja O3 Vladimira Nazora Fericanci u
Fericancima,Trg M.Gupca 9,k.&.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci,investitora O3 Viadimira Nazora
Feri€anci, Trg M.Gupca 9 Fericanci temeljem Idejnog rjesenja broj A 1407/24,mapa 1,0d
o7ujka 2024. godine,izradenog u SO-RA ing d.o.0.,A.StarCevica 40,Sisak,projektant Antun
Fajs,mag.ing.arh..

Investitor na navedenoj lokaciji ima postojeéi plinski prikljucak,te plinomjer velicine G 40.

U Idejnom je projektu navedeno da ¢e novi objekt imati svoju kotlovnicu i kombinirani sustav
grijanja i pripreme tople vode,iz ¢ega zaklju¢ujemo da se namjerava prikljuciti na novi plinski
prikljuéak. Kako bismo odredili nacin i mjesto prikljucenja,investitor prvo treba ishoditi
Uvjete prikljuéenja koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta plinske instalacije,koji je
uvjet za izdavanje Energetske suglasnosti. Ukoliko se ipak plinska instalacija planira
nadovezati na postojecu plinsku instalaciju,potrebno je ishoditi novu Energetsku suglasnost
za promjene na prikljucku,te sve promjene na mjerenom dijelu plinske instalacije prijaviti uz
svu potrebnu dokumentaciju,prema pravilima distributera plina, u HEP Plin d.0.0.,Pogon
Nasice,Brace Radica 55.

S postovanjem!

4.00
L
gP-Proy 7
Ko: - Pogon Nasice pismohran " O“‘\Ja\t}\cna" DIﬁEKTOFN *
ot ‘l‘a -0 . \\'. \ L/\_’f\ =4

mir Peéuiila‘k,diplloec.
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OPERATOR
DISTRIBUCIISKOG
SUSTAVA d0s
ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK OSNOVNA SKOLA"VLADIMIR
SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA NAZOR"FERICANCI
1A TRG MATIJE GUPCA 9
31000 OSIJEK FERICANCI
Telefon: 0800 300 408 31500 NASICE
Teiefaks:
NAS BROJ | ZNAK: 400800103/6537/24DC VAS BROJ | ZNAK:
PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 18.09.2024.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova prikljucenja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o prikljucenju na
distribucijsku mrezu, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnika/investitora gradevine OSNOVNA SKOLA"VLADIMIR
NAZOR"FERICANCI, FERICANCI, TRG MATIJE GUPCA 9, 31500 NASICE, OIB: 24990581580 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70268594-100007969

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergeiske suglasnosti Podnositelia zahtieva zaprimijenog dana
04.09.2024. g. pod urudzbenim brojem 400800103/11493/24AS, za osnovna $kola (u daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

FERICANCI, TRG MATIJE GUPCA 9, 31500 NASICE, k.&.br. 3275/1; k.. Fericanci.

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju sljededi
uvjeti prikljucenja na elektroenergetsku distribucijsku mrezu radi: povecanje prikljuéne snage, promjene na prikljucku, promjena
kategorije korisnika mreze, a na temelju idejnog rie$enja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRADEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Vrsta elektrane: sunana elektrana

Ukupna instalirana snaga elektrane: 25,00 kVA

Predvidiva godiSnja proizvodnja elektricne energije: 20.000,00 kWh
Predvidiva godisnja potrodnja elektricne energije: 30.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABPEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,
kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mrezi vezano za prikijuenje
Gradevine.

Na $iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloZivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreza,

kao $to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mreZi vezano za prikljuc¢enje
Gradevine.

U slucaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih ifili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositel] zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - CIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

. TRGOVACK: 3UD U ZAGRESLU MBS 080434230 . [BAN HRS5323400091110077557 PRIVREDNA BANKA ZAGRES 4d =
+ MB 1643931 -« OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 6§99.436.000,00 HRK «
= www.hephr «
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Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno
utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve troskove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih ostecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a posao
je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni troskovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugovorom o prikljuenju.

1ll. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 30,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 22,08 kW na OMM broj 0808530467

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mrezu: 25,00 kW

Nazivni napon na mjestu prikljucenja na mrezu: 0,4 kV

Mijesto prikljutenja na mrezu: NN podzemna mreza

Napajanje mjesta prikljuenja iz: 178596 FERICANCI 8 { izvod: RO2 S FER1-33,VINO2-6, TRG MG 7, 8, 9,TIS

Mjesto razgrani¢enja vlasnitva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije) je:
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.
3.2. Obracunska mjerna mjesta
Popis obragunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mjesta mjerenja elektricne energije: SPMO.
Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obracunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektriEna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazeéim zakonima, tehni¢kim propisima,

normama i preporukama, Mreznim pravilima i Opéim uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnikim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljuéuje.
Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se

odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na koju

se prikljucuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektricne instalacije Gradevine prema ogekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u mrezi:
- narazini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljucnu snagu iznad 22 kW

U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine zastita od elektriénog udara u sluéaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

- TN-C-S sustavom uzemljenja.
U niskonaponskoj elektricnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodica (N-vodica) i zastitnog vodica (PE-vodi€a) do mjesta razgranicenja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izoblicenja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija Gradevine
moze iznositi najvise:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana.

Podnositelj zahtjeva duzan je zastitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajué¢om zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektrinoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrezi ili kod drugih korisnika mreZe.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljuéivo u slu¢aju prekida napajanja
elektriénom energijom iz mreZe, duZan je projektirati i izvesti blokadu ukiopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaéeno i

- elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije.
Postrojenje i elektriCna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreZe (prikljucenih preko drugog obragunskog mjernog mjesta).

GLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

« TRCOVACKI SUD U ZAGRCBU MDS 080434230 - I0AN HR5323400091110077557 PRIVREONA DANKA ZAGRED d ¢ +
= MB 1843931 - OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL §99.438.000,00 HRK -
= www.hephr »
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INVESTITOR FAZA GLAVNI PROJEKT

LOKACIJA

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Nacin pogona: paralelno s distribucijskom mrezom
Izolirani pogon: nije predviden

Otoéni pogon: nije dopusten

Uredaj za sinkronizaciju: Izmjenjivac

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedece uvjete:

A) elektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivacem:
- razlika napona manja od + 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od = 0,5 Hz (+ 0,1 Hz za vjetroelektrane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od £ 10 stupnjeva.

B) elektrane s asinkronim generatorom:
- Prije uklju€enja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postici brzinu vrinje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uvjete paraleinog pogona osiguravaju medusobno uskladene zastite elektrane i distribucijske mreZze. U slu€aju odstupanja od
propisanih uvjeta za paraleini pogon, zastita mora odvojiti elektranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elektrana s mrezom,
elektrana mora biti opremijena:
- Zasiitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: pod/nadnaponskom, pod/nadfrekventnom;
- Zastitom od smetnji i kvarova u mreZi i elektrani: nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, ograniéenje istosmjeme
komponente struje;
- Zastitom od otocnog pogona.

Zastita mora imati mogucénost zatezanja djelovanja pojedina&ne zastite i memoriranja dogadaja koji su uzrokovali proradu zastite.
Instalacija sun¢ane elektrane treba biti izvedena prema HRN HD 60364-7-712.

Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremljena generatorskim prekidaéem, koji moze biti i samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjivaé. U slucaju vise proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili moguénosti izoliranog pogona elektrana
mora biti opremljena i glavnim prekidacem.

Podesenja proradnih vrijednosti zastita koje djeluju na proradu uredaja za iskljuéenje s mreZze moraju biti usuglasena s HEP

ODS-om. HEP ODS pridrzava prave promjene podes$enja zastite u mreZi radi specifi¢nosti konfiguracije lokalne mreze ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elektrane.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veca od odobrene prikljucne snage u smjeru predaje u mrezu na obragunskom mjernom
miestu, projekt Gradevine mora sadrzavati tehni¢ko rieSenje automatske blokade predaje viska proizvedene elekiriéne energije u
mreZu u slucaju prekoragenja odobrene prikljucne snage.

V1. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljuéenju, E&ime se ureduju uvjeti
prikljuéenja na distribucijsku mreZu, iznos naknade za prikljucenje i dinamika placanja, te odnosi (prava, duznosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljucenje njegove gradevine na mrezu.

VII. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuenje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano),
- sklopiti ugovor o koristenju mreze,
- dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljucenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koridtenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o koristenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon §to su ispunjene sve
obveze po Ugovoru o prikljuéenju,

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA « DIREKTOR + NIKOLA SULENTIC .

- TRGOVACK! SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - |BAN HR5323400091110077557 PRIVREDNA BANK;ZA(:.;REB d4d .
+ MB 1643991 - CIE 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL §99.436.000,00 HRK -
* www.hephr -

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 Sir39

Za pocetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pocetak koristenja mreze.
Prije poCetka koristenja mreZze Podnositelj zahtjeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi elektricne energije s opskrbljivacem.

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrezom provode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paralelni pogon s mrezom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditelj ispitivanja mora izraditi izvjesce o ispitivanjima s navedenim uoéenim
nedostacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavljanje neuspjesnih ispitivanja.

U Konacnom izvieScu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju uofenih nedostataka i nakon uspjes$no
provedenih svih ispitivanja, voditelj ispitivanja mora jednoznacno iskazati spremnost elektrane za trajni pogon.

HEP QDS ce, ako je suglasan s dostavljenim Konacnim izvjeScem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.
VIIl. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve troskove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne $tete koje nastanu kod HEP ODS-a ili treéin
strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vazenja EES za jednostavni prikijucak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva mozZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi:
1. Tablica obracunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji
3. Jednopolna shema susretnog postrojenja

Direktor

ux\ ‘o‘
Danijel lli¢, dipl.oec., MBA

Dostaviti: fr s
e cdielsonions HEP. g;:emror ditibecgtogugiag 2AGRe
- HEP ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIEK Eusnsrr RIBUCLISKO popRy¢r
- Pismohrani Rostavonyss OSHEK :
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* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC .
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Prilog 1. Tablica obracunskih mjernih mjesta

Kategorija Napon | Prikljuéna | Prikljutna | Dopusteni Dopusteni | 1F/
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mreZe| OMM (kV)| snaga- snaga - |faktor snage -|faktor snage -| 3F
potrodnja | proizvodnja| potrodnja | proizvodnja®
(kW) (kW)
0808530467 SE OSNOVNA SKOLA Kupac s vlastitom| 0.4 kV 30,00 25,00 0,95 IND.-1 MP 3
proizvodnjom

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugadijem opsegu u okviru propisanih granica
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Izradio: PRIKLJUCAK OSNOVNE SKOLE
Darko Cimerman ing.el. FERICANCI, TRG MATIJE GUPCA 9
PERATO % 3
" H E P@tﬁ%&wx, EES Datum:18.09.2024.
Prilog:2
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LOKACIJA

kWh — P 1

v v

HEP ODS KORISNIK MREZE

. Priklju¢no mjerni ormar (PMO) za 1 OMM, smijer proizvodnje: P < 50 kW ,
smjer potrodnje: P < 50 kW (izravno mjerenje) — za sunéane elektrane

Legenda:

-P1: dvosmjerno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-Q1: jednopolina / tropolna osiguraé-rastavna sklopka

Izradio: PRIKUUCAK OSNOVNE SKOLE
Darko Cimerman ing.el. FERICANCI, TRG MATUE GUPCA 9

" H E Pﬁ@fﬁézﬁs«m EES Datum:18.09.2024.

Prilog:3
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NASICKI VODOVOD d.o.o.
31500 NASICE, Braée Rﬂdlea 1880 pp 4s olerala((ﬂl)bl} 176 ¢ Telefaks 613-196 4 E-mail : pasicki v
IBAB: HR4223400091 100144373 kod PBZ ¢ IBAN: HRS5325000091102006891 kod ADDIKO banke ¢ MBPS 3127150 OIB: 895234543106
sud upisa -Trgovacki sud u Ostjcku, MBS:030071789 ¢ Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti placen ulaganjem stvari ¢
OS Vladimira Nazora
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
KLASA: 325-09/24-01/86
UR. BROJ: 2158-6-5-03/05-24-02

Nasice, 18.09.2024.

PREDMET: Uvjeti za projektiranje i gradenje: Rekonstrukcija i dogradnja OS V. Nazora Feri¢anci
Mjesto gradnje: Trg Matije Gupca 9, Fericanci, k.c.br. 3275/1, k.o. Fericanci
Projektant: SO-RA ing d.o.o. Sisak
Investitor: OS Viadimira Nazora Fericanci (OIB:24990581580)

1. Za predmetnu rekonstrukciju i dogradnju OS Vladimira Nazora nemamo posebnih uvjeta
gradenja. predmetna gradevinska ¢estica ima postoje¢i vodovodni priklju¢ak. Potrebno je ishoditi
potvrdu na glavni projekt od Nasi¢kog vodovoda d.o.0. zbog planirane rekonstrukcije vodomjernog
okna.

2. Sanitarno-fekalna kanalizacija naselja FeriGanci je u fazi izgradnje te ¢e se uvjeti za prikljucenje na
istu izdavati nakon izgradnje.

Sastavio: NASILAL VUL YU o Rukovoditelj ditribucije:
el NASICE B e |
/i4 @
Dario P¢:§i§,'ing. grad. Damir Farkas, dipl. ing. stroj.
X
DOSTAVITL:
1. SO-RA ing d.o.0., A.Stratevica 40, Sisak
2. Arhiva
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
Sluzba inspekcijskih poslova

KLASA: 245-02/24-03/10100
URBROJ: 511-01-382-24-2 BZ
Osijek, 13. rujna 2024. godine

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
GRADITELJSTVO I ZASTITU OKOLISA
NASICE

PREDMET: OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA FERICANCI
- posebni uvjeti gradenja

Vasa veza: KLASA: 350-05/24-28/000571
URBROJ: 2158-16/17-24-0003
od 03. rujna 2024. godine

Temeljem odredbi ¢lanka 24. Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine" broj 92/10 i
114/24) i ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19
1 125/19) utvrduju se posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju
(dogradnju) ZGRADE OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, na lokaciji u
Fericancima, Matije Gupca 9, na kébr. 3275/1 k.o. Fericanci (investitor: OS VLADIMIRA
NAZORA FERICANCI, Matije Gupca 9):

* Sve mjere zastite od pozara projektirati sukladno vaze¢im hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku, te u glavnom projektu, izraditi Prikaz mjera zastite od
pozara.

e Rekonstrukciju (dogradnju) gradevine, projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne
zahtjeve iz podrucja zastite od pozara propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

e Pri projektiranju i izgradnji gradevine, primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar
1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (“Narodne novine”
broj 29/13).

e Pri projektiranju predvidjeti takva rjesenja koja ce u cijelosti zadovoljiti uvjete propisane
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine» broj 35/94 1 142/03) 1
Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (“Narodne novine” broj 8/06).

¢ Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehni¢ki propis za sustave
zastite od djelovanja munje na gradevinama (“Narodne novine” broj 87/08).

e Pri projektiranju i izgradnji ventilacije i klimatizacije primijeniti Tehni¢ki propis o
sustavima ventilacije, djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (“Narodne novine” broj
3/07).

¢ Pri projektiranju, izgradnji instalacije i postavljanju tehnoloske opreme, primijeniti sve
mjere zasStite od pozara i1 eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehnicke prakse i
odredbama vazecih normi vezanih za tu problematiku.

¢ Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata
zastite od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 Siras

e U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od pozara koje treba poduzeti na gradilistu
tijekom gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od pozara kod gradenja («Narodne
novine» broj 141/11).

e U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i1 opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu
ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom
u Idejno rjesenje (Arhitektonsko rjesenje s tehnickim opisom), oznake: A 1407/24 iz ozujka
2024, godine, izradeno od strane Projektnog ureda SO-RA ing d.o.o. SISAK iz Siska, Ante
Starcevica 40 (projektant: Antun Fajs, mag.ing.arch.).

DOSTAVITI: \E
1. NASLOVU (putem elektronickog sustava e-konferencija)
2. U spis predmeta
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L RVATSKE POSLOVNAJEDINICA  TEHNIGKAISPOSTAVA OSIJEK
‘ CESTE Osijek Vukovarska 122, 31 000 Osijek

T: +385 31 206 015

F: +385 31 206 011

KLASA: 340-09/24-05/1516
URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ
Osijek, 18.09.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
0SJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Nasice
(putemn elektronitkog sustava eKonferencija)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Osijek, Tehnitka ispostava Osijek na temelju ¢lanaka
45., 51. i155. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23,
133/23), ¢lanka 136. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
i &lanka 82. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) povodom poziva Osjetko-baranjske
Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa klasa: 350-05/24-
28/000571, urbroj: 2158-16/17-24-0003, NaSice od 03.09.2024. godine (investitor: OS Vladimira
Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9), u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za gradnju prilaza na
javnu cestu izdaju

POSEBNE UVJETE

za izradu projektno - tehnitke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade javne i druStvene
namjene (osnovnoskolska ustanova), 2.b skupine, osnovna Skola na postojeéoj gradevnoj
cestici 3275/1 k.o. Feric¢anci (Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9) i rekonstrukciju prilaza u funkciji
kolnog pristupa na drzavnu cestu DC2 Dubrava KriZovljanska (GP Dubrava KriZzovljanska (granica
RH/Slovenija)) — Koprivnica — Virovitica (D5) — Sveti Burad (D5) — Nasice — Osijek — Vukovar — llok (GP
liok (granica RH/Srbija)).

1. Rekonstrukcija zgrade javne i drutvene namjene (osnovnoskolska ustanova) i izgradnja parkiraliSta
projektirana je na vlastitoj gradevnoj &estici k.€.br. 3275/1 k.o. Feriéanci; za navedeno nemamo
posebnih uvjeta.

Prikljucke na komunalne instalacije izvesti izvan cestovnog zemljista drzavne ceste.

2. Rekonstrukciju prilaza u funkciji kolnog pristupa na drzavnu cestu DC2 projektirati u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) uz
slijedece uvjete:

- spoj na drzavnu cestu DC2 projektirati sa suvremenim kolni¢kim zastorom $irine kolnika max. 6,0 m,
- spoj rubnog traka kolnika drzavne ceste i rubnih trakova spoja na drzavnu cestu izvesti u horizontalnoj
krivini sa R23 m na natin da se isto¢ni rub postojeceg prilaza (istona lepeza) zadrzava na postojecoj
poziciji,

- spoj obrubiti betonskim rubnjacima,

- prometna signalizacija na drzavnoj cesti u funkciji prilaza uskladuje se s postoje¢om signalizacijom i
s vazeéim propisima,

- na spoju prilaza na drzavnu cestu, na k.€.br. 3275/1 k.o. Feri¢anci postaviti vertikalnu signalizaciju:
prometne znakove B0-2 (obavezno zaustavijanje) i B45-1 (obavezan smijer), spoj obiljeziti oznakom
H14-1; sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),

- na projektantskoj situaciji izvrsiti provjeru provoznosti grafickim prikazom trajektorija kretanja krajnjih
to¢aka mjerodavnog vozila (vatrogasno vozilo).

a, i odr:

Hrvatske ceste d.0.0. za upravljanje, g j je drzavnih cesta
Vonéinina ulica 3, 10 000 Zagreb | +385 1 4722 555 | javnost@hrvatske-ceste.hr | www.hrvatske-ceste.hr
Trgovacki sud u Zagrebu | MBS 080391653 | MB 1554972 | Temeljni kapital: 14.252.410,00 EUR, uplacen u cijelosti,
OIB 55545787885 | Uprava: Alen Leveri¢ | Zeljana Siki¢
Erste&Steiermarkische Bank d.d. | IBAN: HR43 2402 0061 1005 7949 0
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3. Osigurati kontinuitet biciklisticko-pjesacke staze izgradene u cestovnom zemljistu drzavne ceste DC2
te oznakom na kolniku prilaza oznaditi pje$acki prijelaz; sve prema Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o biciklistickoj infrastrukturi (NN 28/16).

4. Rekonstrukcijom prilaza na drZzavnu cestu rijesiti odvodnju novo izgradenih prometnih povrsina tako
da se ne narusi nesmetana odvodnja drzavne ceste.
- Osigurati kontinuitet odvodnje drzavne ceste i onemoguéiti slijevanje vode na drzavnu cestu. .

5. Ne dozvoljava se odvodnja oborinskih voda s povrsina internih prometnica i manipulativnih povrsina
u sustav odvodnje drZzavne ceste sukladno &lanku 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23).

6. Prije potetka izvodenja radova investitor/izvedad radova je duzan od Hrvatskih cesta d.o.0. Zagreb,
PJ Osijek, Tehnicke ispostave Osijek ishoditi suglasnost za izvodenje radova u skladu s €l. 51. i 57.
Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23).
Uz zahtjev dostaviti gradevinsku dozvolu i prometni elaborat priviemene regulacije prometa sukladno
¢lanku 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23,
133/23).

7. Tijekom izgradnje ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, ostetiti cestovne objekte ili ugroziti
sudionike u prometu na javnoj cesti. Prometnim elaboratom priviemene regulacije prometa rijesiti
sigurnc i nesmetano odvijanje prometa i osiguranje sudionika u prometu, sukladno &lancima 10., 11. i
12, Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23). Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19).

8. Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon toga roka investitor/projektant duzan
je zatraziti nove ili produljenje postojecih uvjeta.

Posebni uvjeti izdaju se temeljem uvida u Idejno rieSenje, zop 1407/24, izradeno u SO-RA ing d.0.0., Sisak, oZujka
2024. godine, projektant Antun Fajs mag.ing.aedif.

\ |

Izradﬁa: ot ! Rukovoditelj Poslovne jedinice Osijek:

Ks‘;r—aijé‘Jurisl‘, |';.ing.grad. w7z Goran Martinovi¢, dipl.ing.grad.
l

Na znanje:

1. Tl Osijek - UTP, ovdje

= HRVATSKE Hrvatske ceste d.0.0,
‘CESTE 2a upravijanje, gradenje i odrzavanje drzavnih cesta
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1.9. Dokumentacija kojom se odreduje oblik i veli€ina Cestice te smjestaj gradevine

1.9.1. Potvrda o zaprimljenom i pregledanom geodetskom elaboratu

1.9.2. Popis koordinata
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ol
w
REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NASICE

KILASA: 938-07/24-02/14
URBROJ: 541-25-05/12-24-2
NASICE. 10.12.2024

Odjel za katastar nekretnina Nasice, OIB: 84891127540, na temelju odredbe ¢L. 160. st. 1. toé. 5., te
¢lanka 168. st. 3, Zakona o drzavnoj izmyjeri 1 katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18 1
39/22) .auwvezicl 70. stavka 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13, 20/17, 39/19 1 125/19)
1 ¢1.129. Zakona o prostornom uredenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
rjesavajuci po zahtjevu ALFA TERRA MENSURA D.0.0. ZA GEODETSKE I GRADEVINSKE
DIELATNOSTI, OIB: 01770750730, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 19B, 31000 OSIJEK.
HRVATSKA izdaje:

POTVRDU
Potvrduje se da je elaborat:

“broj 2/2020, k.o. FERICANCI (Mbr.317284), izraden od strane geodetskog izvoditelja SULENTIC-
LENART D.0.0. ZA GEODETSKE RADOVE I PROJEKTIRANIE, OIB: 85173447233, AUGUSTA
CESARCA 1B. NASICE za naruéitelja elaborata OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA. OIB:
24990581580. TRG MATIIE GUPCA 9. FERICANCI. HRVATSKA. KLASA: 932-06/20-02/93.
URBROI: 541-23-05/1-20-2, od 05.05.2020.

pregledan i potvrden od strane ovoga katastarskog ureda. te je temeljem istog/ih provedena promjena u

katastarskom operatu.

Ova se potvrda izdaje u svrhu ishodenja gradevinske/lokacijske dozvole te se u druge svrhe ne smije

uporabiti.

Oslobodeno naplate upravnih pristojbi sukladno odredbama ¢l. 9. st. 2. to¢ke 4. Zakona o upravnim
pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/161 114/22).

Sluzbena osoba:
Stjepan Janéula, dipl.ing.geod.

Voditelj odjela

Dostaviti:

1. ALFA TERRA MENSURA D.0.0. ZA GEODETSKE I GRADEVINSKE DIELATNOSTL.
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 19B, 31000 OSIJEK. HRVATSKA,
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2. PISMOHRANA
:::L:rilz:gatelja inforfnaajii?:g:umav '::::; ::::?atdia Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
:;iiznr;ee;zt:avanja 10.12.2024 09:36 ::jl;tla?;oj 177577134690835931003152678123099854395
Algoritam potpisa RSA
Kontrolni broj 716804452392d5fda

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elekironitkom zapisu moZete provjeriti to€nost podataka. Isto moZete uiniti i
na intemet adresi https://oss uredjenazemlja_hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba sluéaja
sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. U sluéaju da je ovaj dokument idemican prikazanom izvorniku u digitalnom
obliku, Drzavna geodetska uprava potvrduje toénost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene
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.| E koordinata | N koordinata | ¥I*na
Brojtofke | HTRSSBMM | HTRS9ET M HVRST1
(m) (m) m
1 2 3 4
popis koordinata lomnih toCaka
gradevinske cestice 3275/1
1 615300.09 2043696.23
2 615296 28 5043659 95
3 615292 19 5043601 52
4 615296.09 5043601.12
5 615348.65 2043600.17
6 615349.57 2043603.99
7 61532544 504360059
8 615353.38 5043619.79
9 61535571 5043627 78
10 61536161 5043646 38
11 615362.04 2043648.01
12 615363 24 2043652 63
13 615363.33 2043652 .98
14 61536777 2043669.99
29 615367.78 2043695.58
58 615352.54 5043616 46
popis koordinata lomnih tofaka gradevine
61 615317 .18 5043687 27
62 615324 31 5043686 25
63 615324 02 5043684 24
64 615326.10 2043683.94
65 615326.63 5043687 63
66 615340 49 5043685 64
67 61533890 5043674 56
68 61533998 5043674 40
69 615339.04 2043667 82
70 615326.50 2043669 62
71 615326.33 2043668 43
[ 615326.45 2043668.41
[E] 615325.78 5043663.79
43 615320.55 5043664 54
74 615320 .51 5043664 26
75 61531517 2043665.03
[] 61531594 2043669 32
77 615315.79 2043669.34
78 615316.19 2043671.05
79 615314 .88 5043671.23
[\
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I TEHNICKI DIO
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TEKSTUALNI DIO

2.1. Zajednicki tehnicki opis

2.2. Tehnicki opis
2.2.1.  Arhitektonski tehnicki opis
2.2.2. Prikaz mjera zastite od pozara
2.2.3. Iskaz povrSina i obujma gradevine prema HRN ISO 9836
2.2.4. Iskaz obujma gradevine za obracun komunal. i vodnog doprinosa
2.2.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

2.3. Proracuni
2.3.1. Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
2.3.2. Elaborat zastite od buke

2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

2.5. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i postupanja s otpadom

2.6. Procjena troskova gradnje
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2.1. Zajednicki tehnicki opis

Investitor, Osnovna $kola Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri€anci, zatrazio
je izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne Skole
Vladimira Nazora, FeriCanci, dodatnim prostornim sadrzajima nuznim za ostvarivanja uvjeta za
provodenje jedno smjenskog rada i cjelodnevne Skole.

ZATECENO STANJE

Predmetna Cestica je postojeCa povrSine prema ZK izvadku od 6195m2. Nepravilnog je oblika,
duZim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz parceli i glavni pjesacki ulaz u
izvedeni su sa sjeverne mede preko javne kolne povrsine, Feri¢eve ulice u sjeverozapadnom
uglu Cestice. Parter parcele zateCen je kao uredena povrSina sa zelenim travnatim parkovnim
povrSinama i pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je veCinom ravan. Na Cestici su
zateCene tri gradevine; zgrada osnovne Skole katnosti Pr+1 s dogradenom Skolskom
dvoranom u srediSnjem dijelu Cestice i dva manja pomoc¢na prizemna objekta izvedena uz
isto€nu i zapadnu medu koja nisu predmet zahvata.

Za postojece gradevine izdano je RjeSenje o izvedenom stanju (KLASA:UP/i-361-03/13-
06/17492 URBROJ:2158/1-01-13-01/8-16-12 MB, NaSice, 24.listopada 2016.)

Osnovni volumen postojeCe Skolske zgrade polozen u osi istok zapad pravokutnog tlocrtnog
oblika, dok je prostor Skolske dvorane izgraden dublje u dvoriSnom prostoru Cestice uz
zapadnu medu i orijentiran u smjeru sjever jug.

Postoje¢a zgrada osnove koja je predmet rekonstrukcije samostojeéi je objekt smjesten
srediSnjem dijelu Cestice formiran iz dva medusobno povezana segmenta; osnovnog
volumena S$kolske zgrade prostorima ucionica, kabineta, administrativnih i ostalih pratecih
prostora u sjevernom dijelu i volumene Skolske dvorane.

Osnovni volumen izveden je kao dvoetazni objekt izduZzenog pravokutnog tlocrtnog oblika u
formi dvotrakta, orijentiran u osi istok zapad sa srediSnjim komunikacijskim hodnikom na koji
su obostrano postavljeni sadrzaji ucionica, uredskih i pratecih servisnih prostora. U objekt se
pristupa preko uredenih prilaza na dva izdvojena ulaza; glavni ulaz na sjevernom procelju s
vjetrobranskim prostorom i istaknutim ulaznim trijemom i pomocni ulazni prostor koji je
smjesSten na zapadnom bocnom procelju koji se Kkoristi i kao ulaz za osobe smanjenje
pokretljivosti.

Volumen Skolske dvorane nalazi se izgraden dublje u dvoriSsnom prostoru Cestice uz zapadnu
medu i orijentiran u smjeru sjever jug u odnosu osnhovni dio objekta. Isti je izdvojen kao
zasebna oblikovana i konstruktivna cjelina, ali je povezan je sa Skolskim dijelom objekta
toplom vezom. Uz Skolsku dvoranu dimenzija 25 x 13 x 6,05m (visina) nalaze se prateci
prostori svlaCionica i sanitarnih blokova te prostor Skolske kotlovnice.
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Oblikovanje gradevine karakteristiCno je za vrijeme gradnje i tijesno prati namjenu prostora
pri Cemu se kao glavni element oblikovanja proceljnih platna istiCu jednoobrazni otvori na
pravilnom rasteru koji omogucuju kvalitetno prirodno osvijetljenje i provjetravanje gradevine.

Konstrukcija objekta karakteristiCha je za vrijeme gradnje objekta. Zidovi su izvedeni iz pune
opeke NF formata u debljini d=40cm na betonskim temeljnim trakama. Medukatne
konstrukcije izvedenu kao sitnorebriCasti ab stropovi. Krovna konstrukcija izvedena je kao
dvostresno i jednostreSno koso kroviste blagog nagiba sa pokrovom iz traka trapeznog lima.
Konstrukcija dvorane izvedena je sustavom ravninskih reSetkastih nosaca na ab konstrukciji i
dilatirana je konstrukcije ostatka objekta.

Krajem 2010tih izvedena energetska obnova gradevine koja je obuhvacala sanaciju toplinske
ovojnice zamjenom vanjske stolarije, izvedbom ETICS sustava sa ugradenim Tl izolacijskim
slojem iz minerale vune d=12cm i rekonstrukcijom sustava grijanja ugradnjom suvremenih
kondenzacijskih plinskih bojlera.

Predvidena zona dogradnje novog Skolskog aneksa ima okvirnu povrSinu od cca 1.990m2 i
vecim je dijelom uredena je kao zelena travnata povrsina s pjeSackim stazama. Na sjeveru je
omeduje gore spomenuta gradska prometnica — Fericeva ulica (drzavna cesta D2), na
juznom rubu granici sa postoje¢im Skolskim objektom, dok se na zapadu nalazi interna kolna
i parkiraliSna povrSina za predmetnu Cesticu. IstoCni rub zone obuhvata prolazi pristupnom
pjeSackom stazom.

Prostor zone je ve¢inom neizgraden, uz nekoliko manjih infrastrukturnih elemenata/koridora
internog razvoda komunalnih instalacija koji ¢e se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar
zone nalaze se trasa cjevovoda odvodnje kojim je postojeci objekt priklju¢en na javnu mreZzu,
te vanjski razvod vodovodne i hidrantske instalacije

PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU

U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te vazecom zakonskom i prostorno planskom
dokumentacijom (Prostorni plan uredenja opcine Feri€anci (,Sluzbeni glasnik, Opcine
Fericanci broj 36/04, 64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-procisceni tekst, 02/22) izraditi ce se
projektno rieSenje za rekonstrukciju i dogradnju osnovne Skole Vladimira Nazora, Feri¢anci
dodatnim prostornim sadrzajima nuznim za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne Skole.
Novi prostorni sadrzaji grupirati ¢e se u izdvojeni aneks koje ¢e sluziti kao neovisni, ali
toplom vezom povezan volumen s postojeé¢im prostorima osnovne Skole. lzuzev
izvodenja novog spojnog hodnika izvedbe nuzZnih zahvata na prikljuccima i razvodu
komunalnih instalacija. rekonstrukcijom se ne ¢ée zadirati u postojeéi dio
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OBLIK, VELICINA | SMJESTAJ GRAPEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI

Smjestaj dogradnje je u skladu s prostornim resursima predmetne Cestice i odredbama za
provodenje vazeceg prostornog plana - PPUO Feri¢anci (Sluzbeni glasnik Opéine FeriCanci
broj 36/04, 64/09, 6/11, 3/15, 8/16, 9/16-prociséeni tekst, 3/22 i 4/22-prociséeni tekst.

Pozicija i oblik dogradnje vidljivi su iz prilozenih situacijskog nacrta (graficki prilozi 3.1 - 3.3.).
Oblikovanje dogradenog dijela uzrokovano je funkcionalnim potrebama buducih korisnika i
prostornima resursima, te odredbama mjerodavne PP dokumentacije.

Njegova pozicija i gabariti odredeni su dostupnim prostornim resursima predmetne gradevne
Cestice i lokacijom postojeceg Skolskog objekta. Novi volumen smjesta se u sjeverozapadnom
dijelu parcele u prostoru prednje zelene povrsine uz ulicni koridor Feri¢eve ulice, neposredno
sjeverno u odnosu na postojeci objekt, kako bi se osigurala topla komunikacijsko funkcionalna
veza. Aneks je od uliCnog regulacijskog pravca udaljen min 8,95m uklapajuéi se u zateCeni
gradevinski pravac ulice, dok je od najblize susjedne Cestice ( zapadna meda s k.C. 3276)
udaljen min 20,5 m. Maksimalna visina novog dijela objekta iznosi 10,3m. Koeficijent
izgradenosti/iskoriStenosti rekonstruiranog i dogradenog objekta iznosi 0,32/0,49.

Dogradeni aneks Skolskog objekta ima gradevinsku bruto povrsinu od 862,80m2 (3.046,06
m2 za Citav objekt) koja je nejednako rasporedena na dvije nadzemne etaze prizemlja i kata.
Sadrzaji su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni
hodnik.

Svi novi prostorni sadrzaji definirani u skladu sa zahtjevima projektnog zadataka i odredbama
Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih Skola u RH 2022. i drugim zakonskim i
tehnickim propisima

U sklopu zahvata planira se rekonstrukcija postojeceg kolnog i pjeSacki prilaza uz izvedbu
novih/zamjenskih pristupnih povrSina za pjeSke / pristup vatrogasnih koje ¢e se izvesti uz
sjevernu medu i urediti ¢e se kao parterno oblikovana pjeSacCka povrSina linearnog trga,
zelenih povrSina i parkiraliSnog prostora, uklopljena u postoje¢e oblikovanje prostora i
integrirana sa postojecom i novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu.
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NAMJENA GRADEVINE

Namjena postojecCe zgrade koja je predmet rekonstrukcije je javna namjena — osnovno Skolska
ustanova, klasificirana u objekt 2b skupine, =za koju su utvrdeni posebni uvjeti i uvjeti
prikljuéenja u skladu Clankom 4, Zakona o gradnji (NN 20/17, 39/19).

Rekonstrukcijom i dogradnjom zgrade zadrzava se postojeCa namjena.

VELICINA | POVRSINA GRADEVINE
Nakon rekonstrukcije i dogradnja postojece zgrade ostvariti ¢e se sljedeéi parametri:
1. PovrSina vertikalne projekcije gradevine:
- P=1.896,84m2
2. Gradevinska (bruto) povrsina gradevine/a:
- P=3.046,06m2
3. lzgradenost Cestice iznosi kig = 32,20%
kig= (1.896,84+36m2)/6195m2 = 0,3120

4. Koeficijent iskoriStenosti Cestice iznosi kis= kisn = 49,75%

kis= (3.046,06+36m2)/ 6195m2 = 0,4975

5. Postotak zelenih povrsina Pzeleno= 47,93%

zelenilo= 2.969,41m2/6195m2 = 0,4793

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

U sklopu zahvata planira se rekonstrukcija postojeceg kolnog i pjeSackog prilaza uz izvedbu
novih/zamjenskih pristupnih povrSina za pjeSke i interventnih povrsina za vatrogasnih vozila.
Rekonstrukcijom kolnog prilaza formira se kolni pristup na internu povrsinu Sirine 6m koji u
potpunosti i zadrzava oblik, radijus i pozicija isto¢ne lepeze postojeceg kolnog pristupa u
skladu s uvjetima nadleZnog javnopravnog tijela.
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NACIN PRIKLJUCENJA GRADEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Rekonstrukcijom i dogradnjom postoje¢e gradevine izvrSiti Ce rekonstrukcija postojecih
komunalnih prikljuCaka: javhe mreze vodovoda i odvodnje, niskonaponske elektricne mreze,
instalacije gradskog plina i elektroniCke komunikacijske instalacije u skladu s ishodenim
uvjetima priklju¢enja nadleznih komunalnih poduzeca.

EE mreza
Predvidena je rekonstrukcija postojeceg EE prikljucka gradevine uz povecanje zakupljene

snage. Rekonstruirani priklju¢ak gradevine na distributivhu niskonaponsku mrezu predviden je
kao podzemni koji ¢e se izvesti u skladu s izdanim posebnim uvjetima i uvjetima iz
elektroenergetske suglasnosti. Za objekt je predviden jedan priklju¢ak s jednim brojilom, a kao
priklju€no-mjerno mjesto predviden je samostojeci prikljuéno-mjerni ormar koji je predvideno
smjestit na granicu parcele. U postojecem dijelu objekta na spoju s novi Skolskim aneksom
izvodi se novi glavni razvodni ormar gradevine.

Planirana izgradnja mora sukladnoj vazecoj zakonskoj regulativi ispuniti zahtjeve prema nZEB-
u od min 30% godidnje primarne energije podmirene energijom dobivenom iz obnovljivih
izvora, na krovu ¢e se instalirati integrirana sun€eva elektrana u vidu fotonaponskih panela.
Proizvedena elektricna energija koristiti Ce se za potrebe Skolskog objekta.

- Ukupna prikljuna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 30,0 kW

- Ukupna priklju¢na snaga u smjeru predaje u mrezu: 25,0 kW

Instalacije rasvjete i jake struje
Sastoje se od niskonaponskog prikljucka, elektroinstalacija jake i slabe struje, instalacije

elektromotornog pogona dizala, instalacija zaStite udara od munje, instalacije za
izjednaCavanje potencijala.

Unutar objekta izvodi sustav osnovne rasvjete prilagoden namjeni objekta i uklopljen u
oblikovanje prostora. Za rasvjetna tijela predlazu se energetski uCinkovita LED rasvjetna tijela.
Dio vanjskih parternih povrSinama s komunikacijskim pravcima i prostor spomenika osvjetljava
se sustavom vanjske rasvijete.

Na dogradenom dijelu objekta Ce se izvesti sustav zasStite od udara munje sa prateéim
temeljnim uzemljenjem i sustavom za izjednacenje potencijala.

Elektronicka komunikacijska infrastruktura
Dogradeni Skolski aneks prikljuciti elektroniCke instalacije Sirokopojasnog interneta, telefona i
kabelske televizije putem postojeéeg prikljucka.

U novim prostorima ucionice, nastavnih kabineta, Skolske knjiznice i PVN-a izvodi se
novi razvod multimedijskih instalacija i elektroniCke instalacije DTK-a, s glavnim razvodnim
ormarom nogo Skolskog aneksa.

Detaljan opis projektnog rjeSenja prikazan je u Elektrotehnickom projektu (Mapa 7).
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Vodovod

Za dogradeni aneks Ce se izvesti rekonstrukcija postojeceg vodovodnog prikljucka na nacin da
¢e se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura nakon glavnog vodomijera.
Vodomjernog okna s prikljuénim vodomjernima iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne
instalacijske mreze prema projektiranim izljevnim mjestima.

Sva nova izljevna mjesta projektirana skladu DNSH principom i pripadaju u jedan od prava dva
razreda potrosnje.

Odvodnja

Na predmetnom podrucju nema sustava javne kanalizacije u funkciji. Isti je u fazi izgradnje i na
Cesticu je postavljeno buduce prikljuéno okno koje trenutno nije u funkciji. Stoga je predvideno
da se sanitarne vode novoga Skolskog aneksa (sanitarije i kuhinjski blok) sprovedu preko
novog kanalizacijskog razvoda na trasu odvodnje postojeceg dijela objekta i dalje u postojecu
sabirnu jamu koja se nalazi na vlastitoj Cestici pored Skole. Po zavrSetku izgradnje javne
kanalizacijske mreZe i njezina pustanja u funkciju, objekt ¢e se spojiti na istu preko priklju¢nog
okna.

Sanitarne otpadne vode kuhinjskog bloka dodatno ¢ée biti tretirane u separatoru organskih
masnoca prije spoja na internu kanalizaciju.

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i poplo¢enih parternih povrSina platoa putem
mreze slivnih resetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javhu odvodnu mrezu ovisno
o uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca. Oborinske vode sa parkirnih i manipulativnih
povrsina ¢e se spojiti na separator lakih tekucina prije pustanja u obliznji recipijent (oborinski
kanal).

Detaljan opis projektnog rjeSenja prikazan je u Gradevinskom projektu — Projekt instalacija
vodoopskrbe i odvodnje (Mapa 3).

Plinska instalacija

Zemni plin ¢e se Koristiti za potrebe troSila za pripremu hrane u kuhinji i kao energent
dopunskog sustava za grijanje novog Skolskog aneksa putem plinskog kondenzacijskog kotla.
Projektom se predvida rekonstrukcija postojec¢eg plinskog priklju¢ka i priklju¢enje na postojeci
plinovod koji prolazi uz javnu prometnicu. ZadrZava se pozicija samostojeceg plinskog ormara
uz njegovu rekonstrukciju i ugradnju nove mjerne i regulacijske opreme. Plinski nadzbukni
ormari¢ novo projektiranog dijela plinske instalacije u Skolskom aneksu s glavnim zaporom i
regulatorom izvesti ¢e se na isto¢noj fasadi zgrade.

Kompletan vanjski razvod plinske instalacije izvodi se podzemno ukapanjem dok se unutrasnji
razvod mjerenog i plina se predvida nadzbukno. Dio mjerene instalacije za potrebe plinskog
kondenzacijskog na prolazu kroz hodnik dogradnje potrebno je protupozarno zastiti u
otpornosti 90 minuta.
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TERMOTEHNICKI SUSTAVI

Grijanje i hladenje

Dogradeni aneks imati ¢e zasebne i neovisne sustave grijanja i hladenja u odnosu na ostatak
objekta. U aneksu se izvodi centralizirani sustav grijanja i hladenja dizalicama topline zrak-
voda s elektricnom energijom iz vlastite proizvodnje kao energentom i dodatnim koriStenjem
OIE u vidu aerotermalne energije, priCuvni sustav grijanja zemnim plinom sa kondenzacijskim
kotlom kao dopuna sustavu grijanja pri temperaturama nizim od 0 C° i split sustav dizalice
topline zrak-zrak.

Kao ogrjevna/rashladna tijela predvida se ugradnja kazetnih ventilokonvektora, dvocijevni
sustav. Ventilokonvektori se ugraduju u sve prostorije previdene za duzi dnevni boravak.

Za potrebe grijanja sanitarija i pomoc¢nih prostorija predvideno je postavljanje toplovodnih
radijatora. Kao ogrjevna tijela koristi ¢e se plo€asti Celi¢ni radijatori.

Za predmetni sustav koristi ce se akumulacijski spremnik volumena 750 litara je primjeren za
toplovodni kao i za rashladni medij. Akumulacijski spremnik je se koristi spremnik za
toplovodni i za rashladni medij.

Priprema PTV-a. Za pripremu PTV predvida se ugradnja dva spremnika PTV-a volumena 200
za potrebe sanitarnih prostora Skolskog aneksa te 1000 litara za potrebe kuhinje. Topla
sanitarna voda se zagrijava pomoc¢u plinskog kondenzacijskog aparata. Spremnici su
primjereno toplinski izolirani. U sklopu sustava predvida se ugradnja recirkulacijske crpke kako
bi potroSna topla voda bila dostupna korisnicima u svakome trenutku.

Ventilacija

Za potrebe ventilacije svih radnih prostora u dogradenom aneksu predvideno je koriStenje
ventilacijskih sustava s povratom topline tzv. rekuperacijskih sustava.

U prostorima kuhinje blagovaonice i Citaonice predvidene su podstropne klima komore
smjesStene pod stropom navedenih prostora.

U prostorima ucCionice i radnih kabineta predvideni su decentralizirani rekuperacijski
ventilacijski sustavi u uglovima prostorija sa direktnim izvodima na ravni krov.

Odsisi iz zajednickih sanitarija i kuhinje osigurani su neovisnim sustavom kanalskog razvoda
spojenim na kanalne odsisne ventilatore koji su smjesteni u spustenim stropovima na
najpogodnijim lokacijama

Detaljan opis projektnog rjeSenja prikazan je u Strojarskom projektu — Projekt termotehnickih
instalacija (Mapa 5).
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NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS

Kroz koriStenje objekta ne predvidaju se aktivnosti koje bi zagadivale zrak van mjera koje
vrijede za to podrucje. Kruti otpad se mozZe odlagati u posebno predvidenom prostoru za tu
namjenu (smetlarnik) unutar zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je
zabranjeno ispustanje u odvode ili teren bilo kakvih otpadnih ulja ili drugih Stetnih tvari s
parcele. Potencijalno zauljene oborinske vode s prometnih, manipulativnih i parkiraliSnih
povrSina Kkoje se nalaze oko zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili slicnim zavrSnim slojem
sakupljati ce se sistemom linijskih reSetki i slivnika s taloznikom te ¢e se odvoditi posebnim
sustavom odvodnje do separatora ulja.

Primjena DNSH nacela
U skladu sa zahtjevom Investitora, a u svrhu ispunjavana okolisnih ciljeva EU Taksonomije iz

uredbe (EU) 2020/852 u sklopu radova na izvanrednom odrzavanju gradevine primijeniti ce se
DNSH nacelo za sljedece skupine aktivnosti;

1 — ugradnja energetski uCinkovitih rasvjetnih tijela temeljenih na tehnologiji LED rasvjete u
svrhu postizanja energetskih usteda ( Cilj 1: Ublazavanje klimatskih promjena).

2 — ugradnja suvremenih sanitarnih uredaja/ troSila za vodu sa smanjenom potrosnjom vode
(prva dva razreda potrosSnje, definiranim za svaki ugradeni tip uredaja zasebno). (Cilj 3:
Odrziva uporaba i zastita voda i morskih resursa).

3 — izgradnja novog aneksa i rusSenje postojec¢ih dijelova izvesti ¢e se u skladu s EU
Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i ruSenja, uzimajuéi u obzir najbolje dostupne
tehnike i koriStenje selektivnhog rusenja kako bi se omogucilo uklanjanje i sigurno rukovanje
opasnih tvari te olakSavaju ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklazu selektivnim
uklanjanjem materijala, koristec¢i dostupne sustave za sortiranje gradevinskog otpada i otpada
od ruSenja. (Cilj 4: Kruzno gospodarstvo, uklju€ujuéi prevenciju otpada i recikliranje).

4 —tijekom izvodenja gradevinskih radova potrebno poduzeti mjere za smanjenje emisije buke,
prasine i onecis¢ujucih tvari, sukladno Zakonu o gradnji ¢lanku 133. Uredenje gradiliSta koji
zahtijeva da se na gradiliStu predvide i provode mjere zastite na radu te ostale mjere za zastitu
Zivota i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se oneciS€enje zraka, tla i
podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru. Tako ¢e se izvoditi samo u dnevnom
razdoblju, svi rastresiti materijali e biti sklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaZzenjem) kako bi
se sprijecilo rasipanje tijekom kiSe i vjetra, a sva uklanjanja i demontaZe gradevnih elemenata i
materijala vrSit Ce se tehnikama koje spreCavaju Sirenje praSine i Stetnih tvari na susjedne
povrsine, te ¢e se kada je potrebno koristiti zastitne ograde. (Cilj 5: Prevencija oneciSc¢enja i
kontrola zraka, vode ili tla).
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PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina (kategorija gradevine odgojne i obrazovne namjene-8kole) prema
posebnim propisima (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti NN 078/13, Clanak 44) sadrzava sve obavezne propisane elemente
pristupacnosti u vidu prilagodenog ulaza u gradevinu (Clanak 16), prilagodene komunikacije
(¢lanak 17), WC-a prilagodenog osobama smanjene pokretljivosti (Clanak 18), prilagodene
ucionice (Clanak 21) i oglasni panoe (Clanak 34). Za vertikalnu komunikaciju izmedu etaza
unutar predvideno je dizalo nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za
osobe smanjene pokretljivosti u neposrednoj blizini glavnog ulaza.

PODATCI O POKUSNOM RADU

Za gradevinu nije predviden pokusni rad.

FAZNOST GRADNJE | UPORABA DIJELOVA GRADEVINE

Ne predvida se faznost rekonstrukcije predmetne gradevine. Dogradanja objekta tehnoloski i
konstruktivno predvidena je za izvodenje u jednoj etapi. Rekonstrukcija i dogradnja novog
Skolskog aneksa izvoditi ¢e se na takav nacin da njome nece negativno utjecati na uporabivost
postojeceg dijela Skolske gradevine u skladu s trenutnom funkcijom.
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2.2. Tehnicki opis
PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU

U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te vazecom zakonskom i prostorno planskom

dokumentacijom (Prostorni plan uredenja opéine FeriCanci (,Sluzbeni glasnik, Opcine

Feri¢anci broj 36/04, 64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-procidceni tekst, 02/22) projektirana je

dogradnja osnovne $kole Vladimira Nazora, FeriCanci, s dodatnim prostornim sadrzajima

nuznim za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne S$kole. Novi prostorni sadrzaji

grupirati ¢e se u izdvojeni aneks koje Ce sluziti kao neovisni, ali toplom vezom povezan

volumen s postojec¢im prostorima osnovne Skole.

Dogradnja objekta Osnovne Skole projektirana i dimenzionirana je prema Drzavnom
pedagosSkom standardu za osnovno$kolski odgoj i naobrazbu (NN 63/08) i Normativu
dimenzioniranja prostora Osnovnih Skola u Republici Hrvatskoj (2022.).

S obzirom na preostali slobodni prostor na predmetnoj Cestici, k.C.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci,
predvidena zona zahvata je sjeverozapadni rub parcele, izmedu postojeCeg kolnog ulaza na
zapadu i pristupne pjeSaCke staze na isto€hom rubu. Na sjeveru zonu zahvata omeduje
gradska prometnica — Feri¢eva ulica (drzavna cesta D2), dok na juznom rubu je smjesten
osnovni objekt Skole. PovrSina zahvata iznosi okvirno 1 990m2.

Slikal Zona zahvata dogradnje (crveni crtkani bbrub) na predmetnoj .c“:. (2uta povréina

Prostor zone je ve¢inom neizgraden, uz nekoliko manijih infrastrukturnih elemenata/koridora
internog razvoda komunalnih instalacija koji ¢e se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar
zone nalaze se trasa cjevovoda odvodnje kojim je postojeci objekt priklju¢en na javnhu mrezu,
te vanjski razvod vodovodne i hidrantske instalacije.
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Uz zapadnu medu (s k.C.br. 3276) izvedena je pomoc¢na prizemna gradevina u ravnini
ulicnog gradevinskog pravca postojeceg Skolskog objekta. Zgrada tlocrtne povrsine P=75m2
izvedena je kao garazni objekt. ViSe nije u funkciji te je predvideno njeno uklanjanje prije
izgradnje novog Skolskog aneksa. Uklanjanje pomoc¢nog objekta nije predmet ovog
projektnog zadatka.

Uz pjeSacku stazu (glavni pjeSacki pristup u Skolski objekt) nalazi se spomen bista (poprsje)
pjesniku Vladimiru Nazoru s pratec¢im hortikulturnim uredenjem i pristupnom poplo¢enom
stazom. Spomenicka instalacija planira se izmjestiti te ¢e joj je u okviru idejnog rjeSenja
Skolskog aneksa definirati nova pozicija.

Za potrebe cjelodnevne Skole ustanovljeno je da je potrebna dogradnja Skolskog aneksa sa
slijedeC¢im sadrZajima: S$kolska kuhinja s prateéim prostorima, blagovaonica/PVN
dimenzionirana za 86+ sjedeCih mjesta, op¢e ucionice predmetne, dva kabineta predmetne
nastave i prostor Skolske knjiznice sa kabinetom knjizni€ara i spremiStem knjiga, prostori
energetsko tehniCkog bloka, prostor toplinske stanice/kotlovnice za pripremu energije za
grijanje i PTV, servisni prostori gospodarstva i energetsko tehnickog bloka.

Dogradeni aneks Skolskog objekta ima gradevinsku bruto povrSinu od 862,80m2 ( 3.046,06
m2 za Citav objekt) koja je nejednako rasporedena na dvije nadzemne etaze prizemlja i kata.
Sadrzaji su grupirani u kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni
hodnik.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) gradevina spada u 2.b
skupinu — gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi se postupak donosenja
rieSenja o prihvatljivosti zahvata na okoliS, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene
utjecaja na okolis i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu.

Ishodeni su posebni uvjeti i uvjeti prikljuenja prema kojima ¢e se objekt prikljuciti na
potrebnu infrastrukturu.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



0S VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Feriéanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 Sir6s

OCJENA USKLADENOSTI ZAHVATA S PROSTORNOM PLANSKOM DOKUMENTACIJOM
Lokacija se nalazi unutar obuhvata sljedecih planova:
e PPZ Osjecko-baranjske Zzupanije (Zupanijski glasnik Osje¢ko-baranjske Zupanije broj

1/02, 4/10, 3/16, 5/16, 6/16-procisceni tekst, 5/20, 7/20-procisceni tekst, 1/21, 3/21-
procidceni tekst, 16/22, 1/23 - prociSéeni tekst i 10/24)

e PPUO Feri¢anci (Sluzbeni glasnik Opc¢ine Feri€anci broj 36/04, 64/09, 6/11, 3/15,
8/16, 9/16-procisceni tekst, 3/22 i 4/22-procisScéeni tekst).

Koristenje i namjena prostora, promet

~ Lokacija se nalazi unutar
neizgradenog gradevinskog podrucja
naselja  FeriCanci, uz glavnu

prometnicu naselja.

Prema namjeni, parcela je mjeSovite
namjene, ali ju karakteriziramo kao
drustvenu namjenu jer je na njoj
izgraden objekt osnovne Skole.

Uz sjeverni rub parcele prolazi glavna
prometnica naselja — drzavna cesta
D2 (crvena linija).

U neposrednoj blizini lokacije, uz
glavnu prometnicu na sjevernoj medi,
prolazi magistralni plinovod te
dalekovod do najblize trafostanice.
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Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav

Uz lokaciju, u profilu drzavne ceste
D2, prolaze magistralni vodoopskrbni
cjevovod i glavni dovodni kanal —
kolektor (kanalizacija).

Podrucja posebnih ogranicenja u koristenju

Drzavna cesta D2 je u ovom dijelu u
kategoriji  turisticko-vinskih  cesta
(narancasta linija).

Parcela se nalazi u podrucju lovista (
smeda crtkana ispuna).

Lokacija se nalazi unutar zone gradevinskog podru¢ja mjeSovite namjene, u prostoru
postoji sva potrebna komunalna infrastruktura za dogradnju objekta osnovne Skole, te
ne postoje posebna ograni¢enja u prostoru.
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Sukladno ¢lanku 16a. vaZzeceg prostornog plana, dozvoljena je rekonstrukcija i dogradnja
postojecih objekata javne namjene — osnovne Skole.

Dogradnja osnovne Skole u skladu je sa svim stavcima Clanka 89a. koji odreduje uvjete
gradnje sadrzaja drustvenih djelatnosti. PovrSina gradevne Cestice udovoljava kriteriju 25-
50m2 po uceniku u jednoj smjeni, te bruto povrSina gradevine zadovoljava kriterij minimalno
5m2/u€eniku u jednoj smjeni. Dogradnja je udaljena od rubova gradevne Cestice minimalno
8,5m s Cime se uklapa u postojec¢i gradevni pravac. Udaljenost Skole od drugih gradevina je
veca od minimalno propisanih 10,0m. Osigurane su sportske rekreacijske povrSine te broj
parkiraliSnih mjesta zadovoljava normativ od 1PM/1 ucionici ili grupi. U postojeCem objektu se
nalazi 10 ucionica, dok su u dogradnji smjeStene joS 2 ucionice, pa je na sveukupno 12
ucionica predvideno 16PM od kojih su 2 za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivoScu.

U pogledu koeficijenta izgradenosti, gradevina zadovoljava jer je koeficijent 0,33 , Sto iznosi
manje od maksimalnih 0,6. Vise od 30% parcele je ozelenjeno i hortikulturno uredeno.
Dogradnja je katnosti P+1 Cime se nalazi unutar propisanih maksimalnih vrijednosti.
Oblikovanje objekta je suvremeno, ali se uklapa u okolni kontekst naselja.

OBLIKOVANJE GRADEVINE

Novi Skolski prostor zamisljen je kao funkcionalno, konstruktivno i oblikovni samostalni aneks,
formiran kao sklop suvremenog oblikovanja i visokog stupnja energetske ucinkovitosti koji
moze funkcionirati i neovisno o ostatku Skolskog objekta.

Dispozicija prostora prati navede smijernice te je posljedica prethodno provedene analize
sadrZaja koji nedostaju postojecoj gradevini, dimenzioniranih prema vaze¢im Normativima za
definirani broj u€enika koji ce pohadati nastavu u Skolskoj godini 2026/27.

Prostorni sadrzaji novog aneksa dimenzionirani na osnovi propisanog optere¢ena od 172
uCenika koji Ce koristiti prostor, te ¢e na osnovi istog dimenzionirati svi kljucni parametri
(povrsine prostora, sanitarije, hodnici, stubista, vjetrobrani i sl.) Prostori u€ionice u skladu sa
zakonskim standardom predvidene za 28 osoba dok su radni kabineti dimenzionirani za 14
ucenika. Detaljan raspis korisne povrSine dogradenog dijela objekta prikazan tablicno u sklopu
ovog projekta.

U prizemlju su predvideni servisni prostori gospodarstva i energetsko tehni¢kog bloka; Skolska
kuhinja prate¢im sadrzajima, prostor blagovaonice/PVN-a dimenzioniranim za 86+ sjedecih
mjesta, prostori energetsko tehniCkog bloka; garderobe i sanitarije tehniCkog osoblja i
CistaCica, prostor toplinske stanice/kotlovnice za pripremu energije za grijanje i PTV, opce
gospodarsko spremiste i prostor za smece.

Na katu su predvideni nedostajuéi nastavni sadrzaji op¢e ucionice predmetne, dva kabineta
predmetne nastave i prostor Skolske knjiznice sa kabinetom knjizni€ara i spremiStem knjiga.

“S0O-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,

INVESTITOR | 2 e a0, 31513 Fargand FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA O3 VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-

LOKACNA 11 % '3275/1, k0. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 sir.68

Odgovarajuée dimenzionirani sanitarni ¢vorovi za ucenike i u€enice nalaze se na obje etaze
dogradenog aneksa, dok je u prizemlju objekta osiguran i jedan sanitarni ¢vor za osobe
smanjene pokretljivosti.

Dogradnja novog dijela i rekonstrukcija izvesti e se na naCin da se novi sadrzaji povezu sa
postoje¢im komunikacijskim koridorima na etazama prizemlja i kata probijanjem novih otvora
na postojecem sjevernom procelju i prenamjenom pojedinih sporednih prostora u spojne
hodnike. Buduci da se svi novi sadrzaji smjeStaju u novom dijelu objekta, rekonstrukcija ¢e
imati minimalni zahvat i sastojati ¢e se od prenamjene zateCenih prostora spremista na etazi
prizemlja i ureda stru¢ne sluzbe na etazi kata u komunikacijske koridore spojnog hodnika zbog
ostvarenja tople veze s novim dijelom objekta na obje etaze.

Na spoju postojeceg dijela objekta s dogradenim aneksom formira se komunikacijski ¢vor s
novim ulazom u objekt, te prostorima internog stubista i dizala.

Novosagradeni aneks oblikovno je koncipiran kao kompaktna cjelina sa tri vizualno razlucivima
i visinski dilatirana volumena povezana sredisSnjim komunikacijskim koridorom. Dva volumena
prema ulicnom Kkoridoru izvedeni su kao dvoetazni, dok je unutrasnji volumen PVN-
a/blagovaonice orijentiran prema postojecem objektu izveden kao jednoetazni s poviSenom
svijetlom visinom prostora.

Na ravnom krovu koji ¢e se izvesti u prohodnoj varijanti s rubnim zastitnim nadozidima izvesti
Ce se integrirana sunCeva elektrana. Na manjem dijelu krovne povrSine nad Skolskom
knjiznicom izvodi se tzv. Sed krov s prozorskim ostakljenjem u svrhu ostvarenja prirodnog
zenitalnog osvjetljenja u prostoru Citaonice. Navedenim elementima oblikovanja nastoji se
posti¢i dodatna funkcionalna, oblikovna i energetska vrijednost objekta putem aktiviranja
njegovih krovnih ploha kao pete fasade. Na ravni krov je omogucéen stalni pristup internim
stubiStem. Navedenim elementima oblikovanja nastoji se posti¢i dodatna funkcionalna
oblikovna i ekoloSka vrijednost objekta putem aktiviranja njegovih krovnih ploha kao pete
fasade.
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KONSTRUKCIJA | PRIMJENJENI MATERIJALI

Nosiva konstrukcija

Dogradeni aneks se temelji na temeljnim trakama Sirine prema statickom izracunu, s AB
nadozidima na kojima se izvodi nad temeljna plo¢a debljine 15cm sa slojevima hidro izolacije
na koju se na koju se postavlja sloj toplinske izolacije iz tvrdog ekspandiranog polistirena
prema projektu.

Nosiva konstrukcija dogradenog dijela objekata u potpunosti se izvodi iz monolitnih AB zidova
i stropnih plo€a i konstrukcijski je neovisna i dilatirana prema postoje¢em objektu.

Krovne konstrukcije izvesti ¢e se kao ravni krovovi koji ¢e se sakriti krovnim nadozidima.

Na dijelu povrSine ravnog krova izvodi se integrirana sunceva elektrana, dok dio krovne
povrsine sluzi za smjestaj strojarske opreme sustava HVAC-a.

Detaljan opis projektnog rjeSenja nosive konstrukcije prikazan je u Gradevinskom projektu —
Projekt konstrukcije (Mapa 2).

Obloga vanjskih zidova

Kao zavrSna obloga procelja izvodi se toplinsko izolacijskim ETICS sustavom sa Tl iz
mineralne vune sa zavrSnim slojem iz slip fasadne opeke i/ili silikonske paropropusne fasadne
Zbuke u nekoliko tonova. Na manjem dijelu procelja i pojedinim krovnim istacima izvesti ¢e se
ventilirana fasada. Kolorit i zavrSna obloga zidova vazan su dio arhitektonskog rjeSenja kojim
se materijalizira koncept i arhitektonski sklop uklapa u okolni prostor.

Sve obodne pregrade prema vanjskom prostoru izoliraju se u skladu vazec¢im zakonskim
propisom TPRUTZ-a u skladu s uvjetima za niskoenergetske gradevine NZEB standarda.

Pregradni zidovi i podovi

Pregradni zidovi unutar objekta izvode se iz gipskartonskih plo¢a na metalnim profilima ( u
zvukoupojnoj, vatrootpornoj ili vodootpornoj izvedbi), blok i pune opeke u debljini 10-12 cm.
Unutarnji zidani/ab zidovi objekta biti ¢e grubo i fino oZbukani uz prethodno S$pricanje
cementnim mlijekom. Gips kartonski zidovi gletaju se uz ispunu stijene mineralnom vunom.
Zidovi se Zbukaju vapneno cementnom Zbukom, dok se dijelovi konstrukcija koje se izvode iz
gipskartonskih ploCa, zavrSna obloga izvodi gletanjem uz naknadnu soboslikarsku obradu.
Pojedine zidne konstrukcije koje moraju zadovoljiti dodatna svojstva zvukoupojnosti,
vatrootpornosti i vodootpornosti, obloZziti ¢e se primjenom odgovarajucih materijala i naCina
brtvljenja. Zidovi se zavrSno soboslikarski obraduju - bojanjem disperzivhim bojama uz
prethodno gletanje. Na zidovima sanitarnih ¢vorova postavljaju se keramicke plocice u cijeloj
visini prostorije.

Podovi blagovaonice, hodnika, stubista izvode se iz velikoformatnih keramickih plo¢a |
(ekstra) klase obradenog retificiranog ruba u boji, veli€ini i nafinu slaganja po izboru
projektanta. Podovi uCionica, kabineta i knjiznice izvode se iz kvalitetnih PVC podova otpornih
na habanje. Kuhinjski prostori, sanitarni Cvorovi i spremisSta se oblazu te keramickim ploCicama
| klase u boji, veli€ini i naCinu slaganja po izboru projektanta. Vanjski ulazni prostori rampi za
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invalide, potpornih zidica oblozeni slojem dekorativhog betona u tzv. microtopping izvedbi u
tonu i nacinu obrade po izboru projektanta. Na svim podovima gdje se postavljaju keramiCke
plo€ice potrebno je izvesti sokl visine 7 cm.

Stropovi

Vecéinom se izvode kao spusteni stropovi ispod monolitnih AB plo€a debljine prema statiCckom
izraCunu. Spusteni strop izvodi iz gips kartonskih i prefabriciranih gipsanih plo¢a (u
zvukoupojnoj i klasi¢noj izvedbi) s fiksnim revizijskim oknima na projektom predvidenim
mjestima. Zvukoupojna izvedba spustenog stropa gipskartonskim plo¢a s mikro perforacijama
izvodi se u radnim prostorima ucCionice, kabineta i knjiznice ali i u prostoru
blagovaonice/polivalentne dvorane kako bi se sprijeCila pojava jeke uslijed voluminoznosti
prostora. Prostor iznad stropa koristit Ce se za razvod novo projektiranih instalacija (rasvjeta,
mehanicka ventilacija s rekuperacijom i grijanje/hladenje).

Ravni krov

Krovna konstrukcija novog Skolskog aneksa izvesti ¢e se kao dilatirani i visinski rasclanjeni
ravni prohodni krovovi sa slojevima toplinske i hidroizolacije koji ¢e se sakriti krovnim
nadozidima ab nosivoj konstrukciji krovne plo€e. Hodna ploha izvesti ¢e se prefabriciranim
betonskim ploCama d=4cm na PU podloscima. U skladu s opisanim namjenama plohe
dimenzionirati ¢e se opterecenje i pripadaju¢a konstrukcija.

Nad manjim dijelom krovnih povrSina pojedinih nadviSenja (izlaz na ravni krov, svjetlarnici
Citaonice, nadviSenje okna dizala i ventilacijskih Sahtova) izvesti ¢e se kao ventilirani krovovi
sa drvenom nosivom konstrukcijom oslonjenom na ab plo¢u i bo€ne vertikalne serklaze. Na ab
ploCu ¢e se postaviti al. ili pe folija (parna brana) i sloj toplinske izolacije (mineralna vuna)
zasticen paropropusnom folijom. Krovna konstrukcija biti ¢e oblozena ravnim (falcanim)
aluminijskim limom na podkonstrukciji od drvenih OSB plo¢a i krovne paropropusne folije kao
sloj sekundarnog pokrova. Krovna konstrukcija ¢e se sakriti nadozidima.

Limarija

Limarija na objektima izvodi se iz aluminijskih i plastificiranih pocin€anih profila razli€itin
razvijenih Sirina. Na mjestima spoja s drugim materijalom sprijeciti pojavu elektro korozije
dilatacijskim trakama i razdvajanjem materijala.

Vanjska i unutrasnja stolarija

Na objektu se izvode standardne i veliko formatne staklene stijene kako bi se u $to vecoj mjeri
postigao rezim prirodnog osvijetliena. Stijene se izvode iz aluminijskih profila s prekinutim
termickim mostom dok se ostakljenje vrSi sigurnosnim i nisko emitivnim staklom, ovisno o
poziciji i funkciji otvora. Na granici pozarnih sektora izvode se protupozarni otvori karakteristika
odredenih prikazom mjera ZOPa.

Odabir karakteristika (boja, svojstva ploha i materijala itd.) svih zavrsnih ploha, obloga podova
i zidova, te elemenata unutarnje i vanjske stolarije i bravarije vrsi projektant.
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UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Nakon zavrSetka radova na objektu potrebno je urediti i okoliS tako da zajedno s objektom Cini
skladnu cjelinu. Krajobrazno uredenje uz objekt upotrijebit ¢e se kao oblikovna i funkcionalna
dopuna osnovnog sadrzZaja gradevine.

Gradevna Cestica ¢e se urediti poplo€anim pjeSackim stazama, djelomi¢no poplo¢anim
vanjskim prostorima za boravak djece, djecjim igraliStima i zelenim povrSinama.

Kolni i pjesacki prilaz i parterne poplo¢ene povrsine

Rekonstruiraju se postojeci kolni i pjeSacki prilazi na Cesticu na nacin da Ce se isti prilagoditi
novom oblikovanju prostora i uredenju Cestice. Rekonstrukcija kolnog prilaza na drzavnu cestu
DC2 vrsi se na naCin da se da se u potpunosti zadrzava istoCni lijevak prilaza u zateCenom
stanju (pozicija i radijus u skladu s uvjetima nadleznog javnopravnog tijela (Hrvatska ceste
d.o.0.) uz moguéu zamjenu i prilagodbu pojedinih rubnjaka visini novog asfaltnog zatvora.
Kolni prilaz se proSiruje na 6m.

Pjesacki prilazi se ureduju izvedbom novih parternih povrSina uz istoc¢no i zapadno procelje
novog dijela gradevine kao parterna povrSina linearnog trga uklopljena u novo oblikovanje
prostora i integrirana sa postoje¢om i novom gradnjom u jedinstvenu cjelinu. PoploCene
povrsine pjeSackog pristupa i pjeSackih hodnih staza koje sluze kao komunikacijske povrsine.
OploCenje se izvodi u padovima prema zelenim ili asfaltiranim povrSinama kolnog
prilaza/parkiralista. Hodne plohe su izvedene u jednom nivou visinski dilatiranom od kolnog
prometa na Cestici. Oplo€enje se izvodi na podloZznom sloju tampona i ab podne ploce.

Izmjestanje skulpture

ZateCena skulptura Vladimira Nadzora izmjesSta se na novu, projektom predvidenu, poziciju
Skolskog trga. Postavlja se u zelenu povrSinu uz istoCnu parternu povrsinu uz izradu nove
temeljne podloge i adekvatnog ambijentalnog osvijetliena. Prilikom premjeStanja ostecen
dijelove skulpture je potrebno sanirati od strane ovlastenih osoba restauratorske struke?

ParkiraliSna mjesta

U postoje¢em stanju nije bila definirana parkirna povrSina. Predvida se smijestaj parkirne
povrSine u skladu s odredbama prostornog plana i potrebama korisnika na odvojenoj internoj
kolnoj povrsini. Novi broj u€ionica unutar objekta je 12 i po svakoj uCionici je potrebno osigurati
1PM. Projektiran je parking ukupnog kapaciteta od 16PM, od kojih su dva prilagodena i
dimenzionirana za osobe smanjene pokretljivosti. Dimenzije parkiralista iznose 2,5 x 5,0m tj.
2x2,5 +1,5 x 5,0m. PovrSina parkiralista ¢e se obraditi zavrSnim slojem asfalta te graficki
oznaditi.

Hortikulturno uredenje terena

Hortikulturno uredenje terena obuhvaca niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, niskog i
videg raslinja. Svi radovi izvodit ¢e po pravilima vrtlarske struke. Prostor oko nove gradevine te
uz interne kolne i pjeSacke parterne povrsine oplemeniti ¢e se formiranjem zelenih zatravljenih
povrsina sa pojedinim primjercima viSegodisnje vegetacije u formi grmova i razvijenih sadnica
stabala, kako bi se naglasili komunikacijski pravci i omogucila zasjenjenost.

“S0O-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31513 Feridanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACNA 11 % '3275/1, k0. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.72

Neposredno uz procCelje objekta, zelene povrSine se dilatiraju od objekta, slojem krupnog
agregata iz sivog pranog S$ljunka granulacije 64-128mm u Sirini od 1m. Sloj $ljunka je od
zelene povrSina dilatiran inoks trakama u punoj duZzini. Dio zelenih povrSina uz pjeSacke
pristupe i travne reSetke zasadit ¢e se travhatom smjesom za travnjake (engleska mjeSavina)
uz prethodno planiranje i humusiranje.

Radovima na uredenju okoliSa parcele ne smije se narusiti rezim odvodnje povrsSinskih i
procijednih voda na javnoj cesti.

Nakon zavrSetka radova okolis je potrebno dovesti u prethodno stanje, a sav nepotrebni
gradevni i drugi materijal, koji ostane nakon izgradnje, ukloniti sa parcele, te odvesti na gradski
deponij odreden za pojedinu vrstu otpada.

Detaljan opis projektnog rjeSenja prikazan je u Gradevinskom projektu - Projekt uredenja
prometnih povr$ina ( Mapa Ill).

ISPUNJENJE TEMELJNIH ZAHTJEVA

Mehanic¢ka otpornost i stabilnost

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da tijekom gradnje i koridtenja
predvidiva djelovanja ne mogu prouzroditi ruSenje, deformacije i oSte¢enja bilo kojeg njezinog
dijela ili opreme, te oStecenja na okolnim gradevinama. Stabilnost konstrukcije je dokazana
statiCkim proracunom koji je sastavni dio Mape 2 — Gradevinskog projekta.

Zastita od pozara

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da u slu€aju pozara osigura nosivost
konstrukcije od minimalno 1,5 sati, sprijeci Sirenje dima i vatre unutar objekta, Sirenje vatre na
susjedne objekte, te da omoguci spasavanje korisnika i zastitu spaSavatelja. Predvideni su
automatski sustavi za dojavu pozara i sustavi gasenja. Prikaz svih primijenjenih mjera zastite
od poZara nalazi se u Knjizi 2 Arhitektonskog projekta — prikaz mjera zastite od pozara.

Higijena, zdravlje i zastita okoliSa

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da ne ugrozZava higijenu i zdravlje
ljudi, te radni i zivotni okoli§, kao to su (oslobadanja opasnih plinova i tvari, opasna zracenja,
oneciS¢avanja voda i tla, nestru¢na odvodenja otpadnih voda, dima, plinova i tekuceg otpada,
nestru¢na zbrinjavanja krutog otpada, sakupljanja vlage u dijelovima i unutar gradevine ).

Sigurnost i pristupac¢nost tijekom uporabe

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da se tijekom njenog koriStenja
onemogucée ozljede korisnika nastale uslijed pokliznuc¢a, pada, sudara, opeklina, elektricnog
udara i eksplozije, na nacin da su uzroci navedenih opasnosti svedeni na minimum odabirom
odgovaraju¢ih materijala (protuklizne podloge i sl.). Objekt je prilagoden za koriStenje
osobama smanjene pokretljivosti.
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Zastita od buke

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da je zvuk Sto ga osobe koje borave
u gradevini ili u njenoj blizini zamjecCuju na takvoj razini da ne ugrozava zdravlje, osigurava
noc¢ni mir i uvjete za odmor i rad Sto je postignuto odabirom izolacijskin materijala i
postavljanjem kvalitetne stolarije. Razine buke u gradevini i njenom okoliSu ne prelaze
dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonima i pravilnicima.

Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Rekonstrukcijskim zahvatom i dogradnjom na instalacije za grijanje, osvjetljenje i
provjetravanje projektirane su takve da koliCina energije koju zahtijevaju ostaje na niskoj razini.
Gradevina je energetski u€inkovita, u smislu da koristi $to je moguc¢e manje energije tijekom
gradenja i razgradnje.

Odrziva uporaba prirodnih izvora

Rekonstrukcija i dogradnja gradevine je projektirana tako da materijali koji ¢e se koristiti za
njenu izgradnju su iz okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih sirovina, osiguravaju
mogucénost ponovne uporabe i reciklaze, te trajnost gradevine.

Gradevina je projektirana tako da tijekom gradnje i koridtenja predvidiva djelovanja ne mogu
prouzrociti rusenje, deformacije i oStecenja bilo kojeg njezinog dijela ili opreme, te ostecenja
na okolnim gradevinama.

Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIJA k.&. 32751, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.74

2.2.2. Mjere za$tite od pozara

Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od pozara nalazi se u Knjizi 2 Arhitektonskog projekta —
prikaz mjera zastite od pozara.

Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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2.2.3. Iskaz povrsina i obujma gradevine prema HRN ISO 9836

2.2.3. Iskaz povrSina i obujma gradevine prema HRN ISO 9836
2.2.3.1. Iskaz ukupne podne povrsine i gradevinske bruto povrsine
2.2.3.2. Iskaz ukupne korisne povrSine i korisne povrsine grijanih prostora Ak

2.2.3.3. Iskaz korisne povrsine i NKP povrsine s vrijednosnim koeficijentom
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2.2.3.1. Iskaz ukupne podne povrSine

ISKAZ PLOSTINE UKUPNE PODNE POVRSINE

- ISKAZ PODNE POVRSINE PREMA HRN ISO 9836 TOCKA 5.1.3.

- ISKAZ GRADEVINSKE BRUTO PREMA PRAVILNIKU O NACINU IZRACUNA
GRADEVINSKE (BRUTO) POVRSINE ZGRADE (NN 93/2017)

* prema Cl. 4. u GBP se ne uraCunava povrsina loda, vanjskih stubista, balkona,
terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade, te dijelovi etaze svijetle visine
manje od 2,0m.

PODNA
ISO 9836-5.1.3
SKOLA PRIZEMLJE - zatvoreni prostor 743,93
DVORANA - zatvoreni prostor 685,75
SKOLA KAT - zatvoreni prostor 753,58
SKOLA UKUPNO - postojece: 1.497,51m2
DVORANA UKUPNO - postojece: 685,75m2

PODNA

ISO 9836-5.1.3
SKOLA PRIZEMLJE - zatvoreni prostor 743,93
DVORANA - zatvoreni prostor 685,75
SKOLSKI ANEKS PRIZEMLJE - zatvoreni prostor 467,16
SKOLA KAT - zatvoreni prostor 753,58
SKOLSKI ANEKS KAT - zatvoreni prostor 377,90
SKOLSKI ANEKS 1ZLAZ NA KROV - zatvoreni prostor 17,74
SKOLA UKUPNO - novo: 1.497,51m2
DVORANA UKUPNO - novo: 685,75m2
SKOLSKI ANEKS UKUPNO - novo: 862,80m2

Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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2.2.3.2. Iskaz ukupne korisne povrsine i korisne povrsine grijanih prostora Ak

ISKAZ PLOéTINvE UKUPNE KORISNE POVRSNE |
KORISNE POVRSINE GRIJANIH PROSTORA Ak

- ISKAZ UKUPNE KORISNE POVRSINE PREMA HRN ISO 9836 TOCKA 5.1.5.

- ISKAZ KORISNE POVR$INE GRIJANIH PR PREMA HRN ISO 9836 TO(:)KA 5.1.5. NOVO )
- ISKAZ KORISNE POVRSINE GRIJANIH PR PREMA HRN ISO 9836 TOCKA 5.1.5. POSTOJECE

OTVORENI

OTVORENI

TIP PROSTORA ZATVORENI NATKRIVENI | NENATKRIVENI SVEUKUPNO
SKOLA. - grijani prostori 513,76m2 - - 513,76m2
DVORANA - grijani prostori 439,26m?2 439,26m?2
ANEKS - grijani prostori 411,38m2 - - 411,38m2
PRIZEMLJE UKUPNO 1.364,40m2 - - 1.364,40m2
SKOLA - grijani prostori 553,88m2 - - 553,88m2
ANEKS - grijani prostori 320,66m?2 - - 320,66m?2
KAT UKUPNO 874,54m2 - - 874,54m2
ANEKS KRQOV - grijani prostori 9,55m2 - - 9,55m2
KROV UKUPNO 9,55m2 - - 9,55m2

Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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INVESTITOR FAZA GLAVNI PROJEKT

LOKACIJA

2.2.3.3. Iskaz korisne i NKP povrSine
ISKAZ UKUPNE PLOSTINE KORISNE POVRSINE

- ISKAZ KORISNE POVRSINE PREMA HRN ISO 9836 TOCKA 5.1.7.

KORISN.
ISO 9836-5.1.7
SKOLA PRIZEMLJE
ZATVORENI PROSTORI:
Ucionica razredne nastave 59,02
Udionica razredne nastave 58,96
Ucionica razredne nastave 58,89
Ucionica razredne nastave 58,96
Struéna sluzba 42,70
Tajnistvo 12,97
Racunovodstvo 11,15
Vjetrobran 8,16
Skolski hall 52,25
Zbornica 46,75
Cajna kuhinja 14,64
Kabinet 40,17
Kuhinja 15,48
Sanitarije 21,19
Sanitarije 12,46
SKOLA PRIZEMLJE UKUPNO 513,76m2
SKOLA PRIZEMLJE - KOMUNIKACIJE 118,92m2
SKOLA PRIZEMLJE SA KOMUNIKACIJAMA 632,68m2
DVORANA
ZATVORENI PROSTORI:
Spremiste 35,30
Sanitarije 10,82
Garderoba 18,78
Sanitarije nastavnika 5,42
Garderoba 12,82
Sanitarije 10,94
Kotlovnica 56,15
Spremiste 2,71
Dvorana 286,32
DVORANA UKUPNO 439,26m2
DVORANA - KOMUNIKACIJE 148,73m2
DVORANA S KOMUNIKACIJAMA 587,99m2
| PRIZEMLJE UKUPNO: \ 1.220,67m2 |
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SKOLA KAT
ZATVORENI PROSTORI:
Spec. uCionica lik. i glaz. 59,02
Ucionica predmetne nastave 58,96
UCionica predmetne nastave 58,89
UcCionica predmetne nastave 58,96
Spremiste 14,80
Spec. ucionica fi-ke-bi 69,11
Kabinet 14,80
Skolski hall 57,64
Foto laboratorij 23,97
Spec. ucionica tehnicki 72,99
Stru€na sluzba 15,54
Knjiznica 24,56
Ravnatelj 24,64
SKOLA KAT UKUPNO 553,88m2
SKOLA KAT - KOMUNIKACIJE 107,52m2
SKOLA S KOMUNIKACIJAMA 661,40m2
[ KAT UKUPNO: | 661,40m2 |
REKAPITUALCIJA POSTOJECE:
SKOLA PRIZEMLJE UKUPNO: 632,68
SKOLA UKUPNO: 661,40
DVORANA UKUPNO: 587,99
ZGRADA SVEUKUPNO : 1.882,07Tm2
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIJA k.6. 3275/1. k.o. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.80

KORISN.
ISO 9836-5.1.7

SKOLSKI ANEKS PRIZEMLJE
ZATVORENI PROSTORI:
Spremiste 4,90
Pretprostor sanitarije Z 6,16
Sanitarije Z 12,41
WC Invalidi 5,96
Pretprostor sanitarije M 6,15
Sanitarije M 13,14
Cistatice Z (Gard.) 2,86
Cistagice Z (San.) 3,42
Teh. osoblie M (Gard.) 2,88
Teh. osoblje M (San.) 3,43
Kotlovnica 8,48
Opce gospodarsko spremiste 11,86
Prostorija za smece 7,04
Kuhinjski pogon 49,03
Kuh. osoblje Z (Gard.) 3,02
Kuh. osoblje Z (San.) 3,61
Kuh. osoblie M (Gard.) 3,33
Kuh. osoblie M (San.) 3,98
Spremiste 3,83
Prijem robe 8,63
Hladna komora 6,10
Pranje i pohrana crnog suda 8,17
Prihvat i pranje bijelog suda 10,25
Posluzna linija 16,62
Blagovaonica 105,25
SKOLSKI ANEKS PRIZEMLJE: 310,51m2
KOMUNIKACIJE:
Vjetrobran 5,18
Hodnik 9,72
Stubiste 31,36
Lift 3,05
Hodnik 17,88
Hodnik 15,21
Hodnik 7,80
Stubiste 10,56
SKOLSKI ANEKS - KOMUNIKACIJE 100,71m2
SKOLSKI ANEKS S KOMUNIKACIJAMA 411,22m2
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,

INVESTITOR | 1rg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci

FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.

LOKACIJA Tkr_%_'\ggty;SukégéFge’rrézrrl]cc?nC" Sisak, prosinac 2024. 1T4g7/';4 str.81
SKOLA POSTOJECE PRIZEMLJE
ZATVORENI PROSTORI:
Udionica razredne nastave 59,02
UGionica razredne nastave 58,96
UGionica razredne nastave 58,89
UGionica razredne nastave 58,96
Strucna sluzba 42,70
Tajnistvo 12,97
Racunovodstvo 11,15
Vjetrobran 8,16
Skolski hall 52,25
Zbornica 46,75
Cajna kuhinja 14,64
Kabinet 39,92
Sanitarije 21,19
Sanitarije 12,46
SKOLA POSTOJECE PRIZEMLJE: 498,02m2
SKOLA POSTOJECE PRIZEMLJE - KOMUNIKACIJE 135,57m2
SKOLA POSTOJECE PRIZEMLJE S KOMUNIKACIJAMA 633,59m2
DVORANA
ZATVORENI PROSTORI:
Spremiste 35,30
Sanitarije 10,82
Garderoba 18,78
Sanitarije nastavnika 5,42
Garderoba 12,82
Sanitarije 10,94
Kotlovnica 56,15
Spremiste 2,71
Dvorana 286,32
DVORANA UKUPNO 439,26m2
DVORANA - KOMUNIKACIJE 148,73m2
DVORANA S KOMUNIKACIJAMA 587,99m2

| PRIZEMLJE UKUPNO: \ 1.236,71m2 |
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INVESTITOR %2 \I\/A:‘t\ii”\é'uiéa“éé??fé Egﬁggﬁc'* FAZA GLAVNI PROJEKT
GRABDEVINA | REKONSTRUKCIJA O3 VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
LOKACIJA Tkr_%_'\ggty;SukégéFge’rrézrrl]cc?nC" Sisak, prosinac 2024. 1T4g7/';4 str.82
SKOLSKI ANEKS KAT
ZATVORENI PROSTORI:
UCionica 59,84
Kabinet 26,79
Kabinet 28,60
Sanitarije M 8,33
Sanitarije Z 7,45
Citaonica 61,62
Kabinet knjizniCara 15,40
Spremiste knjiga 17,59
Spremiste 5,36
Tehnicka soba 5,46
SKOLSKI ANEKS KAT: 236,44m2
Stubiste 36,45
Hodnik 37,21
Stubiste 10,56
SKOLSKI ANEKS KAT - KOMUNIKACIJE 84,22m2
SKOLSKI ANEKS KAT S KOMUNIKACIJAMA 320,66m2
SKOLA POSTOJECE KAT
ZATVORENI PROSTORI:
Spec. uCionica lik. i glaz. 59,02
UCionica predmetne nastave 58,96
UCionica predmetne nastave 58,89
UCionica predmetne nastave 58,96
Spremiste 14,80
Spec. ucionica fi-ke-bi 69,11
Kabinet 14,80
Skolski hall 57,64
Foto laboratorij 23,97
Spec. uCionica tehnicki 72,99
Knjiznica 24,56
Ravnatelj 24,64
SKOLA KAT UKUPNO 538,10m2
SKOLA POSTOJECE KAT — KOMUNIKACIJE 107,52m2
SKOLA POSTOJECE KAT S KOMUNIKACIJAMA 661,40m2
| KAT UKUPNO | 982,06m2 |
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INVESTITOR | OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI, FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, 31512 Ferianci
GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije G 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIA kr.%. 33?58/1 ,Uk[.)c??Feriéearr:c::?nCI Sisak, prosinac 2024. 1407/24 Sir.83
SKOLSKI ANEKS KROV
ZATVORENI PROSTORI:
Izlaz na ravni krov \ 9,55
SKOLSKI ANEKS KROV: 9,55m2
KROV UKUPNO \ 9,55m2
REKAPITUALCIJA NOVO:
SKOLA POSTOJECE UKUPNO: 1.294,99m2
IVJVORANA UKUPNO: 587,99m2
SKOLSKI ANEKS UKUPNO: 731,88m2
SVEUKUPNO 2.614,86m2
Projektant:
Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,

INVESTITOR | 1 \1-tiie Gupca 9., 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.84

2.2.4. Iskaz obujma gradevine za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

ISKAZ GRADEVINSKOG OBUJMA

ISKAZ GRADEVINSKOG OBUJMA PREMA PRAVILNIKU O NACINU UTVRDIVANJA OBUJMA |
POVRSINE GRADEVINA U SVRHU OBRACUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA (NN15/19)

DOGRADENI VOLUMEN GRADEVINE DRUSTVENE NAMJENE: 3584.50 m®

UKUPNI VOLUMEN Og'= 3584.50 m?
Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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VOLUMEN PO PROJEKTIRANOM STANJU:
VOLUMEN PRIZEMLIA

SEGMENT POVRSINA/m2 VISINA (H)/m' VOLUMEN/m3
SEGMENT A 333,99 3,25 1085,47
SEGMENT B 95,31 4,60 438,43
SEGMENT C 25,58 7,35 188,01
SEGMENT D 284,92 4,80 1367,62
SEGMENT E 15,68 7,00 109,76
SEGMENT F 61,60 4,10 252,56
SEGMENT G 13,30 9,13 121,43
ATKRIVENO N 21,22 1,00 21,22

VOLUMEN GRADEVINE IZRACUNAT PREMA PRAVILNIKU O NACINU UTVRBIVANJA OBUJMA |
POVRSINE GRADEVINE U SVRHU OBRACUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA NN HR 15/19




OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31513 Feridanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACNA 11 % '3275/1, k0. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 Sir86

2.2.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za odrzavanje

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE

Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni.

Projektantska metodologija i primijenjeni materijali omogucit ¢e daljnji vijek uporabe gradevine
predvidivo 50 godina, uz uvjet izvedbe propisane kvalitete ugradenih materijala, kvalitetnu
izvedbu i primjereno odrzavanje.

UVJETI ZA ODRZAVANJE GRADEVINE
Temeljem poglavlja 8.3. «Zakona o gradnji» (NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19):

Vlasnik gradevine duzan je za njezino odrzavanje. Vlasnik gradevine duzan je osigurati
odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za
gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih svojstava
zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U slu€aju osteCenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zzivot i zdravlje ljudi, okolis,
prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duzan
je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja
takvog ostecenja. (€l. 150)

Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene godiSnje preglede
gradevine, izradu pregleda poslova za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevine i druge slicne stru¢ne poslove vlasnik gradevine, odnosno osoba koja
obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povijeriti osobama
koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom. (¢l. 151.)

Elementi zavrSne obrade odrzavat ¢e se na sljedeci na€in:

Hidroizolacije i toplinske izolacije, limeni pokrovi i limarski elementi, zavrSna obrada procelja,
prozori, vrata, ostakljenja, keramiCka i kamena oploCenja, i druge podne obloge po
proizvodackim deklaracijama i garancijama izvodaca imaju rok trajanja od 25-50 godina.

Periodi¢nim vizualnim pregledima, svakih 5 godina, i u slu¢aju ranijeg mehani¢kog ostecenja,
utvrduju se potrebe zamjene pojedinih elemenata.

Soboslikarska obrada zidova i stropova predvidiva je svakih 3-5 godina, ovisno o nacinu
koriStenja prostora. Nakon tre¢e obrade potrebno je sastrugati naslage boje do zbuke, te
ponovnim gletanjem pripremiti podlogu za soboslikarsku obradu.

LiCilacka obrada cCelicnih elemenata procCelja i unutrasnjosti predvidiva je svakih 5-10 godina,
zamjena dotrajalih dijelova predvidiva je nakon cca 25 godina ovisno o izloZenosti elemenata
vanjskim utjecajima (korozija i sl.)
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.87

2.3. Proracuni

2.3.1 Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite
2.3.2.  Elaborat za$tite od buke
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..
Trg Matije Gupca 9, Fericanci; ; i .
LOKACIJA k.&. 32751, k.o. Feridanci Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 str.88

2.3.1 Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zastite

Projektant: Antun Fajs, mag.ing.arh.
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,

INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT

GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . )
LOKACIJA k.&. 3275/, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 str.89

SADRZAJ

2.2.1.1. Iskaznica energetskih svojstava zgrade

2.2.1.2. Popis gradevnih dijelova zgrade (popis slojeva)

2.2.1.3. Tehnicki opis
- Podaci o lokaciji objekta
- Namjena zgrade i podjela u toplinske zone
- Zona 1 - Radni prostori
- Geometrijske karakteristike zgrade
- Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada
- Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade
- Zastita od prekomjernog Suncéevog zracenja (ljetni period)
- Sustav grijanja i energent za grijanje zgrade

2.2.1.4. Proracun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku
zastitu

- Proracun gradevnih dijelova zgrade
- Vanijski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)
- Proracun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)
- Ukupni transmisijski gubici
- Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade
- Gubici topline kroz vanjske otvore
- Prora€un gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)
- Grijani i negrijani podrumi
- Gubici topline kroz negrijane prostore
- Gubici topline kroz susjedne zgrade
- ProraCun potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)
- Toplinski gubici
- Toplinski dobici
- Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje
- Rezultati proracuna
2.2.1.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete
2.2.1.6. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade i oznakom gradevinskih dijelova

2.2.1.7. Primijenjeni propisi i norme
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..
Trg Matije Gupca 9, Fericanci; ; - .
LOKACIJA k.&. 3275/, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 str.90

2.2.1.1. Iskaznica energetskih svojstava zgrade

Obrazac 1, list 1/5

ISKAZNICA ENERGETSKIH SVOJSTAVA ZGRADE

prema poglavlju VI Tehnic¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u
zgradama, za zgradu grijanu na temperaturu 18 °C ili viSu

1. INVESTITOR

OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI

2. OZNAKA PROJEKTA

TD 1407/24

3. OPIS ZGRADE

Nova zgrada

Naziv zgrade ili dijela zgrade

Skolski aneks

Vrsta zgrade

Obrazovna

Namjena zgrade

Nestambeni dio

k.¢.br./k.o.

K.¢.br.: 3275/1, K.o.: Feri¢anci

Adresa/lokacija zgrade (ulica i ku¢ni broj, postanski broj,
mjesto, nadmorska visina)

Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci,
129,20 m n.m.

Mjesec i godina izrade projekta

Prosinac 2024. godine

Oplosje grijanog dijela zgrade A (m 2) 1845,81
Obujam grijanog dijela zgrade Ve (m 3) 3515,37
Faktor oblika zgrade fo (m 1) 0,53
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade A x (m 2 ) 741,99
Nacin grijanja (lokalno, etazno, centralno, mjesSovito) Etazno
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura grijanja °C 20,00
ProsjeCna unutarnja projektna temperatura hladenja °C 22,00

MeteoroloSka postaja s nadmorskom visinom

Nasice (144,00 m n.v.)

Srednja mjeseCna temperatura vanjskog zraka
najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,min (°C)

0,90

Srednja mjesecna temperatura vanjskog zraka
najtoplijeg mjeseca na lokaciji zgrade O e,mj,max (°C)

21,90
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OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..
Trg Matije Gupca 9, Fericanci; ; i .
LOKACIJA k.&. 3275/, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 str.91

Obrazac 1, list 2/5

4. POTREBNA TOPLINSKA ENERGIJA ZA GRIJANJE I HLADENJE ZGRADE

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje Q y,ng

(kWhya] 18664,44

Godi&nja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici | "@jveca dopustena izracunata

plostine korisne povrsSine grijanog dijela zgrade

Q" Hna [kWh/(m 2 a)] 25,17 25,15

fk?/?/ﬁ?;]a potrebna toplinska energija za hladenje Q ¢ nd 28250,10

Godi$nja potrebna toplinska energija za hladenje po jedinici najveca dopustena izracunata

plostine korisne povrsSine grijanog dijela zgrade Q"' ¢ ng

[kWh/(m 2 a)] 50,00 38,07
najveci dopusteni izracunati

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici

oplosja grijanog dijela zgrade H ¢raq; [W/(m 2 K)] 0.59 0.31

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi ha
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i Zig)
u pogledu svojstava gradevnih dijelova zgrade - za podatke
iz poglavlija 4.

Antun Fajs, mag.ing.arh.

Obrazac 1, list 3/5

5. ELEKTRICNA ENERGIJA

Godisnja potrebna elektri¢na energija za rasvjetu £, [kWh/a]

13.079,08

Godisnja proizvedena elektri¢na energija iz OIE na lokaciji
zgrade [kWh/a] E &, res

25.572,01

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (potpis i zig) u
pogledu svojstava elektroenergetskog sustava - za podatke
iz poglavija 5 .

Damir Kuhari¢, dipl.ing.elteh.
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PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci;
LOKACIA | | % '3275/1. k0. Feriéanci

Sisak, prosinac 2024.

T.D: 1407/24 str.92

Obrazac 1, list 4/5

6. ENERGIJA ZA TERMOTEHNICKE SUSTAVE

Godisnja isporucena energija za rad termotehnickih sustava

E HW, del [kWh/a]

-12077,06

Godisnja primarna energija za rad termotehnickih sustava
E HW, prim [kWh/a]

-40602,01

7. OBNOVLIIVI IZVORI ENERGIJE

POTREBNO ZA OSTVARENIJE UVIJETA

OSTVARENO %

ISPUNJENO
(DA/NE)

Za nove zgrade najmanje 30 %, a kod rekonstrukcije
/znacajne obnove 10 % godiSnje isporuc¢ene energije za
rad tehnickih sustava u zgradi podmireno energijom iz
obnovljivih izvora energije

100,00

DA

Za nove zgrade kad je najmanje 60 % godisnje
isporucene energije za rad tehnickih sustava podmireno
iz u€inkovitog sustava centraliziranog grijanja (i
hladenja), a kod rekonstrukcije/znacajne obnove
postojecih zgrada ukljucuje ucinkoviti sustav
centraliziranog grijanja (i hladenja)

Godisnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji
zgrade E ww, res [kWh/a]

25788,52

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi ha
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) u pogledu svojstava termotehnickih
sustava - za podatke iz poglavlja 6. i 7.

Nina Klepac, dipl.ing.stroj.
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8. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE

Godisnja isporucena energija E 4 [kKWh/a] -12077,06

Godisnja primarna energija E prim [kWh/a] -19492,37

Godisnja primarna energija po jedinici plostine korisne najveca dopustena izracunata
povrsine grijanog dijela zgrade

E prim [kWh/(m 2 a)] 55,00 -26,27

Upisati " nZEB " ako energetsko svojstvo zgrade (E prim ) i
udio obnovljivih izvora energije zadovoljavaju zahtjeve za
zgrade gotovo nulte energije

nZEB

Projektant dijela glavnog projekta zgrade koji se odnosi na
racionalnu uporabu energije i toplinsku zastitu (kvalificirani
elektronicki potpis) - za podatke iz poglavlja 1., 2., 3., i 8.

Glavni projektant zgrade (kvalificirani elektronicki potpis)

Antun Fajs, mag.ing.arh.

Datum i mjesto

Sisak, prosinac 2024. godine
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2.2.1.2. Popis gradevnih dijelova zgrade (popis slojeva)

Slojevi zidova su sljedeci gledajuci od unutraSnjem (toplom) prema vanjskom (hladnom) prostoru:

VANJSKI ZIDOVI

VZ1 PROCELJNIZID AB S ETICS PROCELJNIM SUSTAVOM

- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm

- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm

- polimercementno ljepilo (1650 kg/m3) 0,50 cm
ETICS toplinski sustav

- ploc¢e dvoslojne mineralne vune (100 kg/m?3) 16,00 cm

- temeljna zZbuka, armirana staklenom mrezicom (1650 kg/m?3) 0,50 cm

- zavr$na zagladena silikonska Zzbuka (1700 kg/m3) 0,30 cm

\VVZ2 PROCELJNIZID AB S ETICS PROCELJNIM SUSTAVOM - Slip opeka

- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm

- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm

- polimercementno ljepilo (1650 kg/m3) 0,50 cm
ETICS toplinski sustav

- ploc¢e dvoslojne mineralne vune (100 kg/m?) 16,00 cm

- temeljna Zbuka, armirana staklenom mrezicom (1650 kg/m?3) 1,50 cm

- fasadna slip opeka (1600 kg/m3) 2,20 cm

VZ3 ZID KROVNE KUCICE (STVJETLARNIKA

- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m?3) 200 cm
- armirani beton (2500 kg/m?3) 20,00 cm
- parna koc¢nica (375 kg/m?) 0,02 cm
- drvena potkons. (5/15cm)/XPS (35 kg/m3) 12,0 + zraéni sloj 3,0 15,00 cm
- OSB ploce (650 kg/m3) 200 cm
- paropropusna - vodonepropusna krovna folija (900 kg/m?3) 0,02 cm
- aluminijski falcani lim (stojeci faltz) 0,07 cm

VZ4 KROVNINADOZIDI (ATIKE)
[\
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- H.l. traka na bazi PVC (ojadana, viSeslojna, otporna na UV zracenja) 0,30 cm

(1000 kg/m3)

- ekstrudirani polistiren XPS (35 kg/m?) 10,0-15,0 cm
- bit. traka s uloskom od Al folije (bituval) (1600 kg/m3) 0,3 cm
- hladan bitumenski premaz

- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm
- ploce dvoslojne mineralne vune (100 kg/m3) 15,00 cm
- temeljna zbuka, armirana staklenom mrezicom (1650 kg/m3) 0,50 cm
- zavr$na zagladena silikonska zbuka (1700 kg/m?3) 0,30 cm

NAPOMENA ZA VANJSKE ZIDOVE

*kod svih vanjskih zidova pri tlu izvesti:

- umjesto toplinske izolacije od EPS prvi sloj pri tlu izvesti od ekstrudiranog polistirena XPS (33 kg/m:
XPS spustiti do gornje plohe temeljne stope, s obje strane nadtemelja uz potrebnu mehanic¢ku zastitu
- zavrsni sloj je krupnozrnata mozai¢na sokl Zbuka

RAZDJELNI ZIDOVI

RZ1 RAZDJELNI ZID PREMA POSTOJECEM OBJEKTU

- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (35 kg/m?) 5,00 cm

PZ1 RAZDJELNIZID

- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm
- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm
- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm

PZ2 RAZDJELNI ZID

- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m3) 2,00 cm
- blok opeka (800 kg/m3) 20,00 cm
- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m?) 2,00 cm

PZ3 RAZDJELNI ZID

- gipskartonska plo¢a (900 kg/m3) x2 2,50 cm
- meka mineralna vuna/AL nosivi profil (30 kg/m?) 5,00 cm
- gipskartonska plo¢a (900 kg/m?) x2 2,50 cm
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ZIDOVIU TLU
Z1 ZID LIFTA PREMA TLU
- armirani beton (2500 kg/m3) 20,00 cm
- H.l. premaz tip kao Plastivo
- ekstrudirani polistiren, XPS (30 kg/m3) 15,00 cm
- Cepasta folija 1,00 cm

NAPOMENA ZA ZIDOVE U TLU

*kod svih zidova u tlu izvesti sloj toplinske izolacije za prekid toplinskog mosta od ekstrudiranog
polistirena XPS (33 kg/m3) — XPS spustiti do gornje plohe temeljne stope, s obje strane nadtemelja u
potrebnu mehanicku zastitu, prema untradnjoj strani

PODOVI NA TLU

Kod svih «plivajucih podovay -

Gornja plo¢a iznad EPS-T mora biti bo¢no odijeljena od zidova vertikalnom trakom od EPS-T debljine 1 cm;

gorniji slojevi su ,plivajuci“; PE foliju podignuti vertikalno uz rubove.

P1 PODNATLU GRIJANOG PROSTORA
- zavrSna podna obloga 1,50-2,50 cm
- plivajuci“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran, 6,00 cm
zagladena gornja povrsina (2000 kg/m3)
- PE folija (1000 kg/m?3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren — EPS-T (12 kg/m3) 3,00 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (35 kg/m3) 10,00+5,00 cm
- 2x visoko fleksibilne bitumenske trake iz staklenog voala (1100 kg/m?3) 0,80 cm
- hladan bitumenski premaz
- podna ab plo&a (2500 kg/m?) 15,00 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (35 kg/m3) 5,00 cm
- nasip drobljenca, dobro zbijenog 20,00 cm
P2 PODNATLU GRIJANOG PROSTORA - LIFT
- podna ab plo¢a (2500 kg/m?) 15,00 cm
- 2x visoko fleksibilne bitumenske trake iz staklenog voala (1100 kg/m?3) 0,80 cm
- hladan bitumenski premaz
- podlozni beton 10,0 cm
- ekstrudirani polistiren XPS (35 kg/m3) 5,00 cm
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MEDUKATNI GRADEVNI DIJELOVI
Kod svih «plivajucih podovay -

Gornja plo¢a iznad EPS-T mora biti bo¢no odijeljena od zidova vertikalnom trakom od EPS-T debljine 1 cm;

gorn;ji slojevi su ,plivajuci®; PE foliju podignuti vertikalno uz rubove.

MK1 MEDBUKATNA KONSTRUKCIJA

- zavrsna podna obloga 1,50-2,50 cm
- plivajuci“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran, 6,00 cm
zagladena gornja povrsina (2000 kg/m?)
- PE folija (1000 kg/m?) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren — EPS-T (12 kg/m?3) 2,00 cm
- ab plo¢a (2500 kg/m?3) 20,00 cm
- pocincana potkonstr. + zracni sloj 63,00 cm
- gipskartonske ploce, gletane i soboslikarski obradene (900 kg/m?) 1,25 cm

MK2  MEDUKATNA KONSTRUKCIJA IZNAD VANJSKOG PROSTORA (ISTAK KATA)

- zavrSna podna obloga 1,50-2,50 cm
- plivajuci“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran, 6,00 cm
zagladena gornja povrsina (2000 kg/m?)
- PE folija (1000 kg/m3) 0,02 cm
- elastificirani ekspandirani polistiren — EPS-T (12 kg/m?) 2,00 cm
- ab plo¢a (2500 kg/m?3) 20,00 cm
- polimercementno ljepilo (1650 kg/m3) 0,50 cm
- plo¢e dvoslojne mineralne vune (100 kg/m?3) 15,00 cm
- temeljna Zbuka, armirana staklenom mrezicom (1650 kg/m?) 0,50 cm
- zavr$na zagladena silikonska Zbuka (1700 kg/m3) 0,30 cm

MK3 KRAK STUBISTA

- zavrs$na podna obloga 1,50-2,50 cm
- ab plo¢a (2500 kg/m3) 18,00 cm
- vapneno cementna Zbuka (1700 kg/m?) 2,00 cm
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KROVOVI

K1 RAVNI PROHODNI KROV

- Betonske plo¢e 40x40cm na podloscima (4,0+2,0) 6,00 cm
- H.l. traka na bazi PVC-a (ojatana, viSeslojno otporna na UV zracenja) 0,10 cm
(1200,00 kg/m3)

- geotekstil 200 g/m? (900 kg/m?3) 0,10 cm
- ekstrudirani polistiren (XPS) (30 kg/m?) 20,00 cm
- bit. traka s uloskom od Al folije (bituval) (1600 kg/m3) 0,30 cm
- hladan bitumenski premaz

- beton za pad (800 kg/m?3) 5,00-17,00 cm
- ab plo¢a (2500 kg/m?) 20,00 cm
- pocin€ana potkonstr. + zrac¢ni sloj 18,00-73,00 cm
- gipskartonske ploce, gletane i soboslikarski obradene (900 kg/m3) 1,25 cm
- zvukoupojne gipskartonske u K1' (900 kg/m?) 1,25 cm

K2 RAVNI NEPROHODNI KROV

- aluminijski falcani lim (stojeci faltz) (2700 kg/m?) 0,07 cm
- OSB ploce (650 kg/m?3) 2,00 cm
- drvena potkons. (5/15cm)/XPS (35 kg/m3) 12,0 + zraéni sloj 3,0 15,00 cm
- ab plo¢a (2500 kg/m?) 16,00 cm
- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m?3) 2,00 cm

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevic¢a 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668 mob +385 (98) 2333 228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-com.hr




OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . )
LOKACIJA k.&. 3275/, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 str.99

PROZORI | VRATA

Za odabir prozora i vrata, za zadovoljavanje uvjeta prema zahtjevima za fizikalne vrijednosti, mjerodavne su
dolje navedene vrijednosti:
o toplinska zastita i usteda energije: MAXIMALNA VRIJEDNOST koeficjenta prolaska topline U,
e zastita od buke: MINIMALNA VRIJEDNOST zvuéne izolacije Ry,
e zastita od sunca:naprava za zastitu i stupanj propustanja ukupne energije kroz ostakljenje g., te
faktor umanjenja zracenja naprave za zastitu od sunca Fc.

Navedeni zahtjevi mogu se ostvariti debljinom i razmakom stakala, kako je dolje navedeno (odabrani prema

DIN 4109, Bbl.1, Tab. 40), ili na drugi nacin, ovisno o izboru proizvodaca, te statickim i oblikovnim
zahtjevima, uz uvazavanije trazenih vrijednosti koeficjenta U i Ry.

PR1 PROZORI I OSTAKLIENA VRATA i STIJENE

Umax= 1,00 W/m2K

g= 0,60
OKVIRI: aluminijska s prekinutim toplinskim mostom
OSTAKLJENJE: dvostruko staklo min 4+14+4+14+4 mm
s minimalno 1 staklom niske emisije i argonom u meduprostoru
ZASTITA OD vanjske zalozine i/ili reflekitraju¢e vanjsko staklo
SUNCA:

PR2 PROZORI | OSTAKLJENA VRATA i STIJENE

Umax= 1,40 W/m2K

g=0,60
OKVIRI: aluminijska s prekinutim toplinskim mostom
OSTAKLJENJE: dvostruko staklo min 10+16+10 mm
s minimalno 1 staklom niske emisije i argonom u meduprostoru
ZASTITA OD vanjske Zalozine i/ili reflekitrajuce vanjsko staklo
SUNCA:

PR3 NEPROZIRNA VRATA VRATA

Umax= 1,40 W/m2K

OKVIRI: aluminijska s prekinutim toplinskim mostom
ISPUNA: poliuretnaski sandwich panel d=4 mm

vrata 1. zvu€ne klase Rw=30-34dB
ZASTITA OD ne izvodi se zastita od sunca/neprozirni element
SUNCA:
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k.8. 3275/1, k.o. Feri¢anci

2.2.1.3. Tehnicki opis

Podaci o lokaciji objekta

Predmetna gradevina se nalazi u 2. zoni globalnog Sunéevog zra¢enja sa srednjom mjese¢nom
temperaturom vanjskog zraka najhladnijeg mjeseca na lokaciji zgrade © emjmin < 3 °© C i unutarnjom
temperaturom © ; = 18°C.

Klimatoloski podaci lokacije objekta:

Lokacija:
Referentna postaja: Nasice
ol v v v v v o |ox | oxi | oxnn | God.
Temperature zraka ( ° C)

m 0,9 2,2 65 | 115 | 163 20 21,9 | 212 | 161 | 112 | 67 16 11,3
min | -132 | -129 | -93 0,1 7,2 86 | 135 11 8 19 | 75 | -125 | -132
max 13 15,8 18 199 | 254 | 284 [ 301 | 30,2 27 226 | 183 | 164 30,2

Tlak vodene pare (Pa)
m 520 | 590 | 700 | 910 | 1290 | 1590 | 1730 | 1730 | 1440 | 1090 | 790 [ eoo | 1080
Relativha vlaznost zraka (%)
m 83 | 79 | 74 | 72 | 7a | 73 | 7 | 72 | 77 | 8 | 82 | 8 | 77
Brzina vjetra (m/s)
m 2 | 23 | 25 | 24 | 22 | 24 [ 24 | 18 | 17 | 18 | 2 | 19 | 21
Broj dana grijanja
Temperatura vanjskog zraka <l1l0°C| 161,2
<12°C| 1804
<15°c| 2002
Orij [°] o e v v v v v |ox [ox ] x| x| o
Globalno Sunéevo zraéenje (MJ/m 2)
0 135 183| 346| 476| 10| e61| 665| 574| 429| 287 144| 99 4609
15 172| 219| 388| 02| 615 653| 663| s595| 477 | 346 179]| 124 4933
30 201 | 244 | 412 s05| 595| 622 637 590 s02| 389 207 | 143 5045
s 45 220 | o258| 416| 485| 552 567 585 559 s01| 411 204 156 4934
60 228 | 258| 401| 444| 487| 491| s11| 504 477| 412 230 160 4605
75 224 | 247 367| 385| 406| 401| 420 429 429 392 225 157 4083
90 209 | 223| 317| 312]| 315| 304| 320 339 361| 352 208 147 3407
0 135| 183 346| 476| e610]| e61| 65| 574| 429| 287 144 99 4609
15 161 | 208 376| 495| e614]| 656| e65| 589| 463| 320 168 116 4839
30 179 | 224 392| 497| e00| 633| 45| 587 481| 357 186 128 4910
SE, SW 45 190 | 230| 392| 482| 67| s591| 06| 64| 479| 369 195]| 135 4800
60 192 227| 375| 449| s16| 31| 47| 520| 457 363 196| 135 4508
75 184 | 213| 344| 400| 449| 457 | 474| 460 416| 341 187] 130 4055
90 168| 190| 300| 340| 373 375| 391| 387| 360| 304 169 118 3475
0 135 | 183| 346| 476| e610]| e661| 65| 574 429| 287 144 99 4609
15 135 | 183 | 344| 472| e04| 653| e58| 68| 427 | 287 144| 100 4574
30 135 181| 339| 461| 85| 631| 636| 553| 419 285 143] 99 4466
E,W 45 132 176| 326| 440| 54| 96| 02| 527| 405| 278 140]| 96 4271
60 126 | 167| 306| 409| s512| 49| 555| 490| 381 264 133] 91 3983
75 116 | 153 | 279| 370| 4s8| 491 | 498| 441 347| 244]| 122 84 3603
90 104 135| 246| 323| 398 424 431 385| 306| 216| 100]| 74 3149
NE, NW 0 135 183| 346| 476| 10| 661| 665| 574| 429| 287 144| 99 4609

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevic¢a 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668 mob +385 (98) 2333 228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-com.hr




OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,

INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Feriganci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADEVINA | Rekonstrukcija OS Vladimira Nazora PROJEKTANT Antun Fajs, dipl. ing. arh..
LOKACIJA 1f%_'\ggt7”§/f‘l‘(?§_aF9e'riFézrrﬁ?”C'* Sisak, prosinac 2024. | T.D: 1407/24 | str.101
15 109 156 308 443 587 644 644 540 383 240 118 82 4254
30 92 134 269 399 542 600 596 489 333 202 100 71 3829
45 76 116 237 355 486 540 535 435 291 174 83 62 3390
60 69 93 205 315 432 479 475 386 255 134 74 57 2972
75 62 82 154 264 378 422 417 330 193 108 66 51 2528
90 55 73 126 187 292 336 327 241 137 98 59 44 1975
0 135 183 346 476 610 661 665 574 429 287 144 99 4069
15 92 141 289 429 574 631 630 524 361 215 102 71 4059
30 80 105 221 362 506 562 557 448 277 142 84 66 3410

E, N 45 75 98 169 281 416 466 458 352 192 126 126 62 2774
60 69 91 154 205 312 353 342 248 161 117 74 57 2183
75 62 82 141 182 229 236 235 206 149 108 66 51 1746
90 55 73 126 164 207 214 214 187 136 98 59 44 1577

Namjena zgrade i podjela u toplinske zone

Namjena zgrade

Nestambena zgrada

Podjela zgrade u toplinske zone ne
Zona 1 — Skolski aneks

Uvjet Status

Koeficijenti prolaska topline ZADOVOLJAVA
Difuzija ZADOVOLJAVA
Dinamicke toplinske karakteristike ZADOVOLJAVA
Korisna energija ZADOVOLJAVA
Primarna energija ZADOVOLJAVA
Geometrijske karakteristike zgrade

Potrebni podaci Zonal

Oplosje grijanog dijela zgrade — A [m 2] 1845,81
Obujam grijanog dijela zgrade — V e [m 3] 3515,37
Obujam grijanog zraka — V [m 3] 2236,30
Faktor oblika zgrade - fo [m 1] 0,53
Plostina korisne povrsine — A « [m 2] 741,99
Proradunska korisna povrsina grijanog dijela zgrade — A« ' [m 2] 741,99
Ukupna plostina procelja — A u [m 2] 1371,90
Ukupna plostina prozora — A wuk [m 2 ] 196,39
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Gradevni dijelovi zgrade, slojevi i obrada

Definirani slojevi gradevnog dijela (u smjeru toplinskog toka) prikazani za gradevne
dijelove grupirane prema zonama i prema vrsti gradevnog dijela.

Vanijski zidovi 1 - Vanjski zid VZ1

R.b. |Materijal d[cm] | A[W/mK] M[-] sd[m] |p[kg/m 3]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
3 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,034 1,00 0,16 100,00
5 z\‘/’(')'gﬁ;;g';rem"?rz?fgo liepilo _ 0,500 0,900 14,00 0,07 | 1650,00
6 Silikonska Zbuka 0,300 0,700 60,00 0,18 1800,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 185,50
Sjever 183,49
Zapad 161,49
Jug 142,95
Vanjski zidovi 2 - Vanjski zid VZ3
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd[m] |p[kg/m 23]
1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00
2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
3 Parna kocnica 0,020 0,500 15625,00 3,13 375,00
4 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,034 1,00 0,16 100,00
5 f‘v'gﬁa[)(giré? ploce od usmjerenog |, 4 0,130 50,00 1,00 | 650,00
6 Paropropusna zastitna folija 0,020 0,200 52,00 0,01 240,00
Definirane plostine [m 2 ]: Istok 4,94
Sjever 5,94
Zapad 4,94
Jug 32,82
Podovinatlu 1 - Pod natlu P1
R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd[m] |p[kg/m 3]
1 4.03 Keramicke plocice 0,600 1,300 200,00 1,20 | 2300,00
2 Polimerno-cementno ljepilo 0,800 0,900 14,00 0,11 1650,00
3 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
4 Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 0,500 334000,00 20,00 980,00
5 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 3,000 0,037 60,00 1,80 21,00
6 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 15,000 0,035 200,00 30,00 35,00
7 5.01 Bitum. traka s uloSkom stakl. 0,800 0,230 50000,00 400,00 1100,00
Definirana plostina [m 2 ]: 468,22
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Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - Medukatna kontrukcija MK2

R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd[m] |p[kg/m 3]
1 PVC ploce 1,000 0,041 0,30 0,00 50,00
2 3.19 Cementni estrih 6,000 1,600 50,00 3,00 | 2000,00
3 7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 0,042 100,00 2,00 30,00
4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
5 Polimerno-cementno ljepilo 0,500 0,900 14,00 0,07 1650,00
6 7.01 Mineralna vuna (MW) 18,000 0,034 1,00 0,18 100,00
7 z\‘/’(')'gﬁ;;g';rem"?rzfgo ljepilo _ 0,500 0,900 14,00 0,07 | 1650,00
8 Silikonska Zbuka 0,300 0,700 60,00 0,18 | 1800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 5,69

Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov K1

R.b. |Materijal d [cm] A [W/mK] M[-] sd[m] |p[kg/m 23]
1 4.01 Gipskartonske ploc¢e 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00
2 Neprovjetravan sloj zraka 58,000 - 1,00 0,01 -
3 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 | 2500,00
4 2.16 Beton s laganim agregatom 18,000 0,390 60,00 10,80 800,00
5 Tekudi hidroizolacijski premaz 0,010 0,250 6000,00 0,60 1200,00
6 Bitumenska traka s uloSkom od Al 0,020 | 160,000 | 3000000,00 20,00 1600,00
7 7.03 Ekstrudirana polistir. pjena 20,000 0,033 80,00 16,00 28,00
8 Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 0,200 1000,00 1,00 900,00
9 PVC folija 0,100 0,200 42000,00 42,00 1200,00

Definirana plostina [m 2 ]: 435,70

Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni krov K2

R.b. |Materijal d[cm] | A [W/mK] H[-] sd [m] p [kg/m 3]

1 3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00

2 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00

3 Parna kocnica 0,020 0,500 15625,00 3,13 375,00

4 7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 0,034 1,00 0,16 25,00

5 i‘bggat’(g’gg‘j ploce od usmjerenog |, 54, 0,130 50,00 1,00 650,00

6 Paropropusna pri€uvna 0,020 0,200 1000,00 0,20 900,00

7 Aluminijski falcani lim 0,070 | 160,000 | 1000000,00 70,00 2800,00
Definirana plostina [m 2 ]: 17,74
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Vazna napomena: Ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani
toplinsko izolacijski materijal, ugradeni materijal ne smije biti slabije kvalitete od
projektom predvidenog niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske

provodljivosti, paropropusnost,

klasa gorivosti,..). Za sve ugradene toplinsko

izolacijske materijale moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju
projektom predvidenim sve potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju

proraéunom dokazane vrijednosti.

Otvori (prozirni i neprozirni elementi) zgrade

Naziv otvora Uw [W/m 2 K] Orijentacija Aw [m 2] n
Prozor 320x180 (B1) 1,00 Zapad 5,76 3,00
Prozor 400x180 (B2) 1,00 Zapad 7,20 1,00
Prozor 800x180 (B3) 1,00 Sjever 14,40 1,00
Prozor 465x120 (B4) 1,00 Sjever 5,58 2,00
Prozor 80x160 (B5) 1,00 Istok 1,28 2,00
1,00 Sjever 1,28 3,00
Prozor 100x140 (B6) 1,00 Jug 1,40 2,00
Prozor 110x130 (B7) 1,00 Istok 1,43 2,00
Prozor160X80 (B8) 1,00 Zapad 1,28 2,00
Prozor 80x80 (B9) 1,00 Zapad 0,64 5,00
Balkonska vrata 100x200 (B10) 1,00 Sjever 2,00 1,00
1,00 Jug 2,00 1,00
Staklena stijena 210x650 (B11) 1,00 Sjever 13,65 1,00
Staklena stijena 175x280 (B12) 1,40 Zapad 4,90 1,00
Staklena stijena 120x350 (B13) 1,40 Istok 4,20 1,00
Staklena stijena 325x630 (B14) 1,40 Zapad 20,48 1,00
Staklena stijena 1270x350 (B15a) 1,40 Jug 44,45 1,00
Staklena stijena 665x350 (B15b) 1,40 Istok 23,28 1,00
Staklena stijena 110x350 (B15c) 1,40 Sjever 3,85 1,00
Ulazna vrata 120x280 (B16) 1,00 Zapad 3,36 1,00
Ulazna vrata 100x220 (B17) 1,00 Sjever 2,20 2,00
Krovni prozor 140x140 (B18) 1,40 Sjever 1,96 1,00
Sustav grijanja i energent za grijanje
Sustav grijanja: Etazno

Vrijeme rada sustava:

Skolske, fakultetske zgrade, i druge odgojne i obrazovne

Udio vremena s definiranom unutarnjom temperaturom 0,42
—f H,hr
Omijer dana u tjednu s definiranom unutarnjom 0,71

temperaturom (za hladenje) — f c.day :

Vrsta energenta za grijanje:

Aerotermalna energija, El. energija, Prirodni plin

Vrsta i nacin koriStenja obnovljivih izvora energije:

Udio obnovljive energije u isporu¢enoj energiji [%]:

100,00
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2.2.1.4. ProracCun i ocjena fizikalnih svojstava zgrade u odnosu na racionalnu
uporabu energije i toplinsku zastitu

Unutarnja projektna temperatura grijanja: 20,00 °C

Prorac¢un gradevnih dijelova zgrade

Naziv gradevnog dijela A[m 2] U [W/m 2K] U max [W/m 2 K]
Vanjski zid VZ1 673,43 0,20 0,30
Vanijski zid VZ3 48,64 0,20 0,30
Pod na tlu P1 468,22 0,18 0,40
Medukatna kontrukcija MK2 5,69 0,16 0,25
Ravni krov K1 435,70 0,14 0,25
Ravni krov K2 17,74 0,20 0,25

Vanjski zidovi 1 - Vanjski zid VZ1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Agi[m?] A Az As A, A s A sz A Az
673,43 185,50 | 161,49 | 183,49 | 142,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?K]=0,20 <0,30 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaZnost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOUAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. 561,90 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: ! ZADOVOLJAVA
U=0,20<0,30
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 [3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 |2.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 |Polimerno-cementno ljepilo 0,500 1650,00 0,900 0,006
4 |7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 100,00 0,034 4,706
5 |Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano 0,500 1650,00 0,900 0,006
6 |[Silikonska Zbuka 0,300 1800,00 0,700 0,004
R s =0,130
R s« = 0,040
R 1t = 4,988
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,20 U=0,20 < U max = 0,30 ZADOVOLJAVA
Y " 561,90 > 100 kg/m 2
Plosna masa gradevnog dijela 561,90 [kg/m2] U = 0,20 < 0,30 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
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Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C
Sijecanj 0,9 0,83 541 774 1392 1740 15,3 20,0 0,75
Veljaca 2,2 0,79 565 721 1358 1698 14,9 20,0 0,72
OZujak 6,5 0,74 716 547 1317 1647 14,5 20,0 0,59
Travanj 11,5 0,72 977 344 1355 1694 14,9 20,0 0,40
Svibanj 16,3 0,71 1315 150 1480 1850 16,3 20,0 0,00
Lipanj 20,0 0,73 1706 1706 2132 18,5 20,0 0,00
Srpanj 21,9 0,71 1865 1865 2331 20,0 20,0 0,00
Kolovoz 21,2 0,72 1812 1812 2265 19,5 20,0 0,00
Rujan 16,1 0,77 1408 158 1582 1978 17,3 20,0 0,32
Listopad 11,2 0,81 1077 356 1469 1836 16,2 20,0 0,56
Studeni 6,7 0,82 804 539 1397 1746 15,4 20,0 0,65
Prosinac 1,6 0,85 583 745 1402 1753 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR si = 0,75 < fR g, max = 0,95 ZADOVOLIAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec g M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
Vanijski zidovi 2 - Vanjski zid VZ3
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[mZ2]| A Az As A, As A sz A Az
48,64 4,94 4,94 5,94 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m 2 K] =0,20 £0,30 ZADOVOLUAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,75 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
B Unutarnja kondenzacija: IM agod = 0,00 ZADOVOLJAVA
. Ly . 555,22 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U =020 < O,gS’/O ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m % K/W]
1 ]3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 |Parna kocnica 0,020 375,00 0,500 0,000
4 |7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 100,00 0,034 4,706
5 14.09 Drvene ploce od usmjerenog iverja (OSB) 2,000 650,00 0,130 0,154
6 |Paropropusna pricuvna hidroizolacija 0,020 900,00 0,200 0,001
7 |Aluminijski falcani lim 0,070 2800,00 160,000 0,000
R =0,130
R s = 0,040
R 1 =5,128
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k.8. 3275/1, k.o. Feri¢anci

U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,20

U =0,20 £ U max = 0,30

ZADOVOLJIAVA

Plosna masa gradevnog dijela 555,22 [kg/m2]

555,22 > 100 kg/m 2

U=

0,20 0,30

ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina:

Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti:

Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti:

Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio:

0 int,set,H,gd = ZO,OOOC

Sijecan;j 0,9 0,83 541 774 1392 1740 15,3 20,0 0,75
Veljaca 2,2 0,79 565 721 1358 1698 14,9 20,0 0,72
OZujak 6,5 0,74 716 547 1317 1647 14,5 20,0 0,59
Travanj 11,5 0,72 977 344 1355 1694 14,9 20,0 0,40
Svibanj 16,3 0,71 1315 150 1480 1850 16,3 20,0 0,00
Lipanj 20,0 0,73 1706 0 1706 2132 18,5 20,0 0,00
Srpanj 21,9 0,71 1865 1865 2331 20,0 20,0 0,00
Kolovoz 21,2 0,72 1812 0 1812 2265 19,5 20,0 0,00
Rujan 16,1 0,77 1408 158 1582 1978 17,3 20,0 0,32
Listopad 11,2 0,81 1077 356 1469 1836 16,2 20,0 0,56
Studeni 6,7 0,82 804 539 1397 1746 15,4 20,0 0,65
Prosinac 1,6 0,85 583 745 1402 1753 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR i = 0,75 < fR &, max = 0,95 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec g c1 M a1 g M a2

Listopad 0,00070 0,00070 0,00000 0,00000
Studeni 0,00659 0,00729 0,00000 0,00000
Prosinac 0,01341 0,02070 0,00000 0,00000
Sijecanj 0,01361 0,03431 0,00021 0,00021
Veljaca 0,01215 0,04646 -0,00178 0,00000
OZujak 0,00491 0,05137

Travanj -0,00299 0,04838

Svibanj -0,01167 0,03671

Lipanj -0,01692 0,01979

Srpanj -0,02104 0,00000

Kolovoz

Rujan

U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
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Podovi natlu 1 - Pod natlu P1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Ag[m?2]| A, Az As A, Asi Asz A Az
468,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,18 <0,40 ZADOVOUAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,85 < 0,95 ZADOVOLJAVA
0,8)
—
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |4.03 Keramicke plocice 0,600 2300,00 1,300 0,005
2 |Polimerno-cementno ljepilo 0,800 1650,00 0,900 0,009
3 |3.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
4 |Polietilenska folija 0,15 mm 0,020 980,00 0,500 0,000
5 ]7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 3,000 21,00 0,037 0,811
6 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 15,000 30,00 0,034 4,412
7 ]5.01 Bitum. traka s uloskom stakl. voala 0,800 1100,00 0,230 0,035
R =0,170
R se = 0,000
R 1 =5,479
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,18 U=0,18 < U max = 0,40 ZADOVOLJAVA

Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hed = 20,00°C

Sijecanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Veljaca 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Ozujak 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Travanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Svibanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Lipanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Srpanj 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Kolovoz 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Rujan 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Listopad 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Studeni 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Prosinac 11,3 1,00 1338 352 1726 2157 18,7 20,0 0,85
Povrsinska vlaznost fR i = 0,85 < fR &, max = 0,95 ZADOVOLJAVA
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Stropovi iznad vanjskog zraka, iznad garaze 1 - Medukatna konstrukcija MK2

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Ag[m?2]| A, Az As A, Asi Asz A Az
5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m?2K]=0,16 < 0,25 ZADOVOUAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,75 < 0,96 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: M ag0d = 0,00 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m % K/W]
1 |[PVC ploce 1,000 50,00 0,041 0,244
2 [3.19 Cementni estrih 6,000 2000,00 1,600 0,038
3 |7.02 Ekspandirani polistiren (EPS) 2,000 30,00 0,042 0,476
4 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
5 |Polimerno-cementno ljepilo 0,500 1650,00 0,900 0,006
6 |7.01 Mineralna vuna (MW) 18,000 100,00 0,034 5,294
7 |Polimerno-cementno ljepilo _ dvostruko armirano 0,500 1650,00 0,900 0,006
R =0,170
R s = 0,040
R 1 =6,350
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,16 U=0,16 £ U max = 0,25 ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci
Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hegd = 20,00°C
Sijecanj 0,9 0,83 541 774 1392 1740 15,3 20,0 0,75
Veljaca 2,2 0,79 565 721 1358 1698 14,9 20,0 0,72
OZujak 6,5 0,74 716 547 1317 1647 14,5 20,0 0,59
Travanj 11,5 0,72 977 344 1355 1694 14,9 20,0 0,40
Svibanj 16,3 0,71 1315 150 1480 1850 16,3 20,0 0,00
Lipanj 20,0 0,73 1706 0 1706 2132 18,5 20,0 0,00
Srpanj 21,9 0,71 1865 1865 2331 20,0 20,0 0,00
Kolovoz 21,2 0,72 1812 1812 2265 19,5 20,0 0,00
Rujan 16,1 0,77 1408 158 1582 1978 17,3 20,0 0,32
Listopad 11,2 0,81 1077 356 1469 1836 16,2 20,0 0,56
Studeni 6,7 0,82 804 539 1397 1746 15,4 20,0 0,65
Prosinac 1,6 0,85 583 745 1402 1753 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR i = 0,75 < fR &, max = 0,96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mjesec M a1
Sijecanj - Prosinac 0,00000 0,00000
U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLJAVA
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Ravni krovovi iznad grijanog prostora 1 - Ravni krov K1

Op¢i podaci o gradevnom dijelu

Ag[m2]| Al Az As A, As Asz A Az
435,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U[W/m?2K]=0,14 <0,25 ZADOVOLJAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruZenja s plijesni ¢ si < fRsi = 0,75 < 0,96 ZADOVOLJAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2M agd = 0,00 ZADOVOLJAVA
. - _— 663,27 > 100 kg/m ?
Dinamicke karakteristike: U=014< O,g2/5 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] | R[m 2 K/W]
1 |4.01 Gipskartonske ploce 1,250 900,00 0,250 0,050
2 |Neprovjetravan sloj zraka 58,000 - - Rg=
3 ]12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
4 |2.16 Beton s laganim agregatom 18,000 800,00 0,390 0,462
5 |Bitumenska traka s uloskom od Al folije 0,020 1600,00 160,000 0,000
6 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 28,00 0,033 3,030
7 |7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS) 10,000 28,00 0,033 3,030
8 |Geotekstil 150-200 g/m2 0,100 900,00 0,200 0,005
9 |PVC folija 0,100 1200,00 0,200 0,005
R & = 0,100
R s = 0,040
R 1 = 6,959
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,14 U=0,14 < U max = 0,25 ZADOVOLJAVA
Plosna masa gradevnog dijela 663,27 [kg/m2] 663’2:02’1102 (I;gz/;n ’ ZADOVOLJAVA
Ispravci i dodaci
Slojevi zraka (HRN EN ISO 6946, Annex B.2)
1 |Neprovjetravani |A vImm2/milimm?2/m2] <500
Zracne Supljine (HRN EN 1SO 6946, Annex E)
Tip zracnih Supljina: |Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj
Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN ISO 13788)
Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada
Odabrani razred vlaznosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja
Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,H,gd = 20,00°C
Sijecanj 0,9 0,83 541 774 1392 1740 15,3 20,0 0,75
Veljaca 2,2 0,79 565 721 1358 1698 14,9 20,0 0,72
OZujak 6,5 0,74 716 547 1317 1647 14,5 20,0 0,59
Travanj 11,5 0,72 977 344 1355 1694 14,9 20,0 0,40
Svibanj 16,3 0,71 1315 150 1480 1850 16,3 20,0 0,00
Lipanj 20,0 0,73 1706 0 1706 2132 18,5 20,0 0,00
Srpanj 21,9 0,71 1865 0 1865 2331 20,0 20,0 0,00
Kolovoz 21,2 0,72 1812 0 1812 2265 19,5 20,0 0,00
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Rujan 16,1 0,77 1408 158 1582 1978 17,3 20,0 0,32
Listopad 11,2 0,81 1077 356 1469 1836 16,2 20,0 0,56
Studeni 6,7 0,82 804 539 1397 1746 15,4 20,0 0,65
Prosinac 1,6 0,85 583 745 1402 1753 15,4 20,0 0,75

Povrsinska vlaznost fR i = 0,75 < fR &, max = 0,96 ZADOVOLJAVA
Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage
Mijesec ga M a1
Studeni 0,00088 0,00088
Prosinac 0,00416 0,00504
Sijecan;j 0,00424 0,00928
Veljaca 0,00270 0,01198
OZujak -0,00054 0,01144
Travanj -0,00469 0,00675
Svibanj -0,00965 0,00000
Lipanj
Srpanj
Kolovoz
Rujan
Listopad
U pogledu kondenzacije gradevni dio: | ZADOVOLJAVA
Ravni krovovi iznad grijanog prostora 2 - Ravni krov K2
Op¢i podaci o gradevnom dijelu
Aga[m2]| A Az As A, As A sz A Az
17,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplinska zastita: U [W/m 2 K] =0,20 0,25 ZADOVOLUAVA
Povrsinska vlaznost:
(Rizik okruzenja s plijesni ¢ i < fRsi = 0,75 £ 0,95 ZADOVOUAVA
0,8)
Unutarnja kondenzacija: 2ZM a,god = 0,00 ZADOVOLJAVA
. Ly i 555,22 > 100 kg/m 2
Dinamicke karakteristike: U=020< O,g2/5 ZADOVOLJAVA
Slojevi gradevnog dijela u smjeru toplinskog toka d[cm] plkg/m 3] A[W/mK] R[m % K/W]
1 |3.03 Vapneno-cementna zbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020
2 12.01 Armirani beton 20,000 2500,00 2,600 0,077
3 |Parna kocnica 0,020 375,00 0,500 0,000
4 |7.01 Mineralna vuna (MW) 16,000 100,00 0,034 4,706
5 14.09 Drvene ploce od usmjerenog iverja (OSB) 2,000 650,00 0,130 0,154
6 |Paropropusna pricuvna hidroizolacija 0,020 900,00 0,200 0,001
7 |Aluminijski falcani lim 0,070 2800,00 160,000 0,000
R s = 0,100
R se = 0,040
R 1 =5,098
U pogledu toplinske zastite, gradevni dio s U [W/m 2 K] = 0,20 U =0,20 £ U max = 0,25 ZADOVOLJAVA
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Plogna masa gradevnog dijela 555,22 [kg/m2] > 3’2:2 0212202 ggz/;“ ’ ZADOVOLIAVA
Ispravci i dodaci

Zracne Supljine (HRN EN ISO 6946, Annex E)

Tip zracnih Supljina: Nema zracnih Supljina koje prodiru kroz cijeli izolacijski sloj

Proracun najvece dozvoljene povrsinske vlaznosti (HRN EN 1SO 13788)

Odabrani nacin proracuna povrsinske vlaznosti: Primjena razreda vlaznosti u prostoriji - neklimatizirana zgrada

Odabrani razred vlaZnosti: Stambene prostorije s malim intenzitetom koriStenja

Unutarnja temperatura grijanja uz gradevni dio: 0 intset,Hgd = 20,00°C

Sijecan;j 0,9 0,83 541 774 1392 1740 15,3 20,0 0,75
Veljaca 2,2 0,79 565 721 1358 1698 14,9 20,0 0,72
OZujak 6,5 0,74 716 547 1317 1647 14,5 20,0 0,59
Travanj 11,5 0,72 977 344 1355 1694 14,9 20,0 0,40
Svibanj 16,3 0,71 1315 150 1480 1850 16,3 20,0 0,00
Lipanj 20,0 0,73 1706 0 1706 2132 18,5 20,0 0,00
Srpanj 21,9 0,71 1865 1865 2331 20,0 20,0 0,00
Kolovoz 21,2 0,72 1812 0 1812 2265 19,5 20,0 0,00
Rujan 16,1 0,77 1408 158 1582 1978 17,3 20,0 0,32
Listopad 11,2 0,81 1077 356 1469 1836 16,2 20,0 0,56
Studeni 6,7 0,82 804 539 1397 1746 15,4 20,0 0,65
Prosinac 1,6 0,85 583 745 1402 1753 15,4 20,0 0,75
Povrsinska vlaznost fR i = 0,75 < fR &, max = 0,95 ZADOVOLJAVA

Mjesecni proracun kondenzacije i akumulacije vlage

Mjesec ga M a1 g M a2

Listopad 0,00070 0,00070 0,00000 0,00000
Studeni 0,00659 0,00729 0,00000 0,00000
Prosinac 0,01341 0,02070 0,00000 0,00000
Sijecanj 0,01361 0,03431 0,00021 0,00021
Veljaca 0,01215 0,04646 -0,00178 0,00000
Ozujak 0,00491 0,05137

Travanj -0,00299 0,04838

Svibanj -0,01167 0,03671

Lipanj -0,01692 0,01979

Srpanj -0,02104 0,00000

Kolovoz

Rujan

U pogledu kondenzacije gradevni dio: ZADOVOLIAVA
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Vanjski otvori (HRN EN ISO 10077-1:2000)

Koristene kratice:

M.o. — Materijal okvira (D — Drvo, P — PVC, M - Metal, M2 — Metal s prekinutim topl. mostom, B — Beton)
N.p. — Nagib plohe

M.i. — Materijal ispune

Zapad

Naziv M.o. Nr;?' Fhor | Fov | Frn [Fanob| B4 |Fsng r:\». i rr:zf 1 fr’rA1 2 rr: >y " [\I\lIJ/r"lrvw 2
Prozor 320x180 (1) | M2 |90 @ | 1,00 1,00] 1,00{ 1,00[ 050 030 1,41 1,15 461| 576 3,00 1,00
Prozor 400x180 (B2) M2 |90 @ 1,00 1,001 1,00/ 1,00 o,50( 0,30f 1,771 1,44 5,76] 7,201 1,00 1,00
Prozor160X80 (B8) m2 [90@]| 1,00 1,00 1,00 1,00 050 1,00 046 0,26 1,02[ 1,28 2,00 1,00
Prozor 80x80 (B9) M2 |90 @ 1,00 1,001 1,00/ 1,00 o0,50( 1,00f 0,231 0,13] 0,51 0,64| 5,00 1,00

Staklena stijena

1)
175x280 (B12) M2 |90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60| 1,00 2,12( 0,98] 3,92| 4,90]| 1,00 1,40

Staklena stijena

(1)
325x630 (B14) M2 |90 1,00f 1,00f 1,00 1,00 O,60( 1,00 8,85| 4,10| 16,38 20,48 1,00 1,40

Ulazna vrata 120x280

(B16) M2 |90 @ | 1,001 1,001 1,00 1,00 0,50( 1,00 1,21 0,67| 2,69| 3,36/ 1,00 1,00

(1) Koli¢ina sunéevog zraenja [MJ/m 2 ]: Sij = 104; Velj = 135; OZu = 246; Tra = 323; Svi = 398; Lip = 424; Srp = 431; Kol = 385;
Ruj = 306; Lis = 216; Stu = 109; Pro = 74

Sjever

. N.p. Asa | As | A Aw Uy
Na M.o. F F Frn |F F g n

ZIV r°1 hor ov Fin sh,ob g1 sh,gl tm21lm 21l tm21lmm 21 "W /m 2
Prozor 800x180 (B3) M2 [90®| 1,001 1,00 1,00 1,00{ 0,550 0,30 3,67| 2,88 11,52| 14,40| 1,00 1,00
Prozor 465x120 (B4) M2 [90@| 1,001 1,00 1,00 1,00{ 0,50 1,00 2,01] 1,12| 4,46 5,58 2,00 1,00
Prozor 80x160 (B5) M2 [90@| 1,001 1,00 1,00 1,00{ 0,550/ 0,30 0,32] 0,26] 1,02 1,28 3,00 1,00

Balkonska vrata

1)
100x200 (B10) M2 |90 1,00f 1,00f 1,00 1,00 0,50 1,00 0,72 0,440| 1,60] 2,00( 1,00 1,00

Staklena stijena

1)
210x650 (B11) M2 |90 1,00f 1,00f 1,00 1,00 0,60( 1,00/ 5,90| 2,73] 10,92] 13,65 1,00 1,00

Staklena stijena

1)
110x350 (B15¢) M2 |90 1,00 1,00 1,00 1,00 O60| 1,00( 1,66( 0,771 3,08/ 3,85] 1,00 1,40

Krovni prozor 140x140

(B18) M2 | 0@ 1,00 1,00 1,00 1,00 O,80| 1,00 1,13 0,39] 1,571 1,96] 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zraenja [MJ/m 2 ]: Sij = 55; Velj = 73; Ozu = 126; Tra = 164; Svi = 207; Lip = 214; Srp = 214; Kol = 187;
Ruj = 136; Lis = 98; Stu = 59; Pro = 44

(2) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 135; Velj = 183; OZu = 346; Tra = 476; Svi = 610; Lip = 661; Srp = 665; Kol = 574;
Ruj = 429; Lis = 287; Stu = 144; Pro = 99

Istok
. N.p. Asa | As | A Aw Uw
Naziv M.o. F F Fen |F F 4 n
] hor | Fov | Frin [Fshob) BL | Fshel )y 5y lr 21| tm21]im21 W /m 2
Prozor 80x160 (B5) M2 |90 @ 1,00/ 1,00f 1,00f{ 1,00/ 0,50 0,30 0,32 0,26] 1,02 1,28] 2,00 1,00
Prozor 110x130 (B7) m2 [90@| 1,000 1,00 1,00 1,00 050 0,30 035 0,29 1,14 1,43] 2,00 1,00

Staklena stijena

)
120350 (B13) M2 |90 1,00f 1,00f 1,00 1,00 O,60( 1,00/ 1,81 0,84 3,36] 4,20 1,00 1,40

Staklena stijena

M2 |90 @ | 1,00] 1,00[ 1,000 1,00 060 1,00 10,06 466| 18,62| 23,28 1,00 1,40
665x350 (B15b) ' : : : ) . : : : , ) ,

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 104; Velj = 135; OZu = 246; Tra = 323; Svi = 398; Lip = 424; Srp = 431; Kol = 385;
Ruj = 306; Lis = 216; Stu = 109; Pro = 74
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Jug
. N.p. Asa | As | A Aw Uw
N M.o. F F Fen |F F £
azv | hor | Fov | Fhn [Fshobf BL JFshel |1 o tm21|tm21|m21] " [ 1wim?2
Prozor 100x140 (B6) M2 |90 @ 1,00f 1,00f 1,00/ 1,00 o0,50( 0,30 0,321 0,28] 1,12 1,401 2,00 1,00
Balkonska vrata
(1
100x200 (B10) M2 | 90 1,00 1,00f 1,00/ 1,00 o0,50( 1,00f 0,721 0,401 1,60 2,00f 1,00 1,00
Staklena stijena
@
1270x350 (B15a) M2 |90 1,00 1,00 1,00f 1,00f 0,60f 1,00{ 19,20| 8,89| 35,56 44,45| 1,00 1,40

(1) Koli¢ina sunéevog zracenja [MJ/m 2 ]: Sij = 209; Velj = 223; O?u = 317; Tra = 312; Svi = 315; Lip = 304; Srp = 320; Kol = 339;

Ruj = 361; Lis = 352; Stu = 208; Pro = 147

Naziv M.i. M.o. A¢[m2] Ag[m?] Aw[m?2] n Uy [W/m 2
Ulazna vrata 100x220 (B17)| mineralna M2 2,20 0,00 2,20 2,00 1,00
vuna

Proraéun toplinskih mostova (HRN EN ISO 14683)

Detalj 1 [m] W e/oii [W/mK] W e/oii | [W/K]
Detalj: R11 139,62 0,05 6,98
Detalj: C1 74,55 -0,05 -3,73
Detalj: C3 27,05 -0,20 -5,41
Detalj: GF5 51,26 0,60 30,76
SWkl«k 28,60
Koeficijenti transmisijskih gubitaka

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka

Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu, H o [W/K] 477,711
Uprosjeceni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu, H g.avg [W/K] 92,335
Koeficijent transmisijske izmjene topline kroz negrijani prostor, H u [W/K] 0,000
Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi, H a [W/K] 0,000
Ukupni koeficijent transmisijske izmjene topline, H + [W/K] 570,045
Gubici topline kroz vanjski omota¢ zgrade

Popis gradevnih dijelova koji ulaze u proracun H p

Naziv gradevnog dijela Uu-A

Vanjski zid VZ1 135,005
Vanijski zid VZ3 9,485
Medukatna kontrukcija MK2 0,896
Ravni krov K1 62,608
Ravni krov K2 3,480
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Gubici topline kroz vanjske otvore

Definirani otvori na vanjskom omotacu zgrade:

Naziv otvora n Aw Uw Hp

Prozor 320x180 (B1) 3,00 5,76 1,00 17,28
Prozor 400x180 (B2) 1,00 7,20 1,00 7,20
Prozor 800x180 (B3) 1,00 14,40 1,00 14,40
Prozor 465x120 (B4) 2,00 5,58 1,00 11,16
Prozor 80x160 (B5) 5,00 1,28 1,00 6,40
Prozor 100x140 (B6) 2,00 1,40 1,00 2,80
Prozor 110x130 (B7) 2,00 1,43 1,00 2,86
Prozor160X80 (B8) 2,00 1,28 1,00 2,56
Prozor 80x80 (B9) 5,00 0,64 1,00 3,20
Balkonska vrata 100x200 (B10) 2,00 2,00 1,00 4,00
Staklena stijena 210x650 (B11) 1,00 13,65 1,00 13,65
Staklena stijena 175x280 (B12) 1,00 4,90 1,40 6,86
Staklena stijena 120x350 (B13) 1,00 4,20 1,40 5,88
Staklena stijena 325x630 (B14) 1,00 20,48 1,40 28,67
Staklena stijena 1270x350 (B15a) 1,00 44,45 1,40 62,23
Staklena stijena 665x350 (B15b) 1,00 23,28 1,40 32,59
Staklena stijena 110x350 (B15c) 1,00 3,85 1,40 5,39
Ulazna vrata 120x280 (B16) 1,00 3,36 1,00 3,36
Ulazna vrata 100x220 (B17) 2,00 2,20 1,00 4,40
Krovni prozor 140x140 (B18) 1,00 1,96 1,40 2,74

Prorac¢un gradevnih dijelova u kontaktu s tlom (HRN EN ISO 13370)

Koristene kratice:
K.p. — Koeficijent toplinske provodljivosti nesmrznutog tla
R.i. — Odabrana rubna izolacija

2.A.4.3.1. Tabli¢ni pregled definiranih gubitaka kroz tlo

Gubitak |Tip gradevnog dijela u odnosu na tlo U [W/m 2 | Hg [W/K]
G1 Podovi na tlu 0,08 92,35

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun grijanja, H gmu [W/K] |

Gubitak | ] ] \ V \ VIl VIII IX X Xl Xl

Gl 48,96 53,03 68,72 102,96 | 256,70 0,00 |-445,27|-685,45| 213,14 | 86,12 61,48 47,43

Stacionarni koeficijenti transmisijske izmjene prema tlu po mjesecima za proracun hladenja, H gm,c [W/K]

Gubitak | ] ] \Y \% VI VIl VIl IX X Xl Xl

Gl 44,32 47,68 59,85 83,35 166,63 | 445,58 |8460,19 (1028,18| 140,89 70,17 53,45 42,78
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Podovi natlu

A P B d. R« K.n. AW Ua u d‘ R‘ R . d. ; D b . H.

Gubitak m21| m (m] (m] [mz [W/mK] |iw/mk] [Wl/lr‘n 2 [W./,fn Al | g | ™2 (e ol m] o Iw/mKl|[wW/mK]

G1 |436,09| 95,51 9,13| 8,48 5,22 1,50 -0,18| 0,12 0,08 4,31| 2,87| 2,94]| 10,00 (A) [100,00( 0,60 92,35

(1) Glina, nasip
(A)7.03 Ekstrudirana polistir. pjena (XPS)

Gubici topline kroz negrijane prostore

U promatranoj zoni ne postoje definirani gubici topline kroz negrijane prostore.

Gubici topline kroz susjedne zgrade

U promatranoj zoni nema definiranih gubitaka kroz susjedne zgrade.

Prorac¢un potrebne energije za grijanje i hladenje (prema HRN EN 13790:2008)

Potrebni podaci Oznaka Vrijednost Mjerna jedinica
OploSje grijanog dijela zgrade A 1845,81 [m2]
Obujam grijanog dijela zgrade Ve 3515,37 [m3]
o Tk P  vied eneroie v 0 | ]
Faktor oblika zgrade fo 0,53 [m1]
Plostina korisne povrsine grijanog dijela zgrade Ak 741,99 [m2]
ProraCunska plostina korisne povrsine grijanog dijela Ax' 741,99 [m2]
ratunate s vanjskim dimenziama A 86280 | [m’]
Ukupna plostina procCelja A uk 1371,90 [m2]
Ukupna plostina prozora A wuk 196,39 [m2]

Toplinski gubici
Ukljuéivanje grijanja

Temperatura manja od 10 °C

a) Transmisijski gubici

Koeficijent transmisijskih gubitaka HT dobiven prema HRN EN ISO 13790

HTr=HD+Hg,avg+HU+HA

H b - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema vanjskom okoliSu
H g.avg - Uprosje€eni koeficijent transmisijske izmjene topline prema tlu
H u - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema negrijanom prostoru
H a - Koeficijent transmisijske izmjene topline prema susjednoj zgradi

H 1 - Koeficijent transmisijske izmjene topline 570,045 [W/K]
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Dodatni transmisijski gubici kroz granice sa susjednim zonama
Granice sa susjednim zonama nisu definirane.

b) Gubici provjetravanjem

Proracun protoka zraka

Referentna povrsina zone

A=741,99 [m 2]

Neto volumen zone

V = 2236,30 [m 3]

Broj izmjena zraka pri nametnutoj razlici tlaka od 50 Pa

nso=1,00[h"]

Povrsina kanala

A duct = 84,00 [m 2 ]

Povrsina kanala smjestenih unutar zone

A indoorduct = 80,00 [m 2 ]

Faktor zasti¢enosti zgrade od vjetra

e wind = 0,02 [-]

Faktor zasticenosti zgrade od vjetra

f wind = 20,00 [-]

Dnevno vrijeme koristenja zone

t kor = 12,00 [h]

Dnevni broj sati rada sustava mehanicke ventilacije

t v.mech = 14,00 [h]

Minimalno potrebni volumni protok vanjskog zraka po jedinici povrsine

V a = 10,00 [m 2 /(hm 2)]

Minimalno potreban broj izmjena vanjskog zraka

Nreq = 2,15 [h '1]

Mehanicka ventilacija

Minimalno potrebni volumni protok zraka

V req = 4800,00 [m 3 /h]

Faktor propustanja razvodnih kanala

C ductieak = 1,15 [-]

Faktor propustanja jedinice za obradu zraka

C aHuteak = 1,01 [-]

Koeficijent propustanja u zonu

C indoorleak = 1,16 [']

Koeficijent propustanja izvan zone

C outdoorleak = 1,00

Ukupni koeficijent propustanja

Cleak = 1,16 [-]

Broj izmjena zraka dovedenog meh. ventilacijom

N mech,sup = 2,49 [']

Ukupni protok zraka koji propustaju kanali

V ductleak = 720,00 [m 3 /h]

Ukupni protok zraka koji propusta jedinica za obradu zraka

V AHu,leak = 48,00

Volumni protok zraka dovedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mech,sup = 5575,20 [m 3 /h]

Volumni protok zraka odvedenog meh. ventilacijom u vremenu rada meh.
ventilacije (za satnu metodu)

V mech,ext = 4800,00 [m 3 /h]

Infiltracija

Faktor korekcije zbog mehanicke ventilacije

fv,mech = -0,99 [-]

Broj izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h 1]

Mjesec I Il 1] v Vv VI Vi VIl IX X Xl Xl
N inf H 0,01y o,01f o0,02f o0,01f 0,02 0O,01f 0,01 0O,01f 0,01f 0,01f 0,01 0,01
N inf C 0,01f 0,01y o0,01f o0,01f o0,01f 0,01y 0,01 o0,01f o0,01f 0,01} 0,01 0,01

Prozracivanje

Korekcija izmjena zraka uslijed mehanicke ventilacije

AN winmech = 0,00 [h 1 ]

Korekcija izmjena zraka uslijed infiltracije - u mjesecu uprosjeéeni [h 1]

Mjesec I Il Il v \% \ VI VI

IX X Xl Xl

An win H 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 204 2,04

2,041 2,04 2,04 2,04

An vin C 2,041 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04] 2,04

2,041 2,041 2,04 2,04
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Potrebna toplinska energija za ventilaciju/klimatizaciju [kWh]

Mjesec | I 1] \Y, \Y VI vVIL | Vil IX X XI Xl

Qveintn| 320 308 255 186 1,22 o066 035 o047 119 179 239 3,04
Q 34,90 32,46 24,62| 15,51 6,76] 0,02 -3,48( -2,18 7,11| 16,05 24,25| 33,58
Q 167,65 151,33 106,07| 28,14 2,941 0,00 0,00 0,00 0,00( 51,56]110,24( 163,38

Qven [6378,20|5232,51|4130,40|1365,46| 338,49| 20,59| -97,19(-52,94| 248,83|2151,39/4106,45(6199,72

Q vejinfc 3,51 3,39 285 217 1,52 097 0,65| 0,78 1,49 2,10 2,70 3,35

Q 38,55| 36,11| 28,27 19,16 10,41 3,67| 0,17 1,47| 10,76 19,70( 27,90 37,23
Q 0,00 0,00f 0,00(107,42| 57,66 -|-178,37 - 79,87| 50,01 0,00/ 0,00
Qvec [1303,83|1105,99| 964,81|3862,68(2157,30|  -|-5503,93|  -[2763,72|2226,05| 918,01 |1257,75
¢) Ukupni gubici topline
Nacin grijanja
Skolske, fakultetske zgrade, i druge odgojne i obrazovne ustanove 0 intseth = 20,00 [°C]
Mjesecni gubici topline [kWh]
Miesec Toplinski gubici | Toplinski gubici Koef. topl. Koef. topl.
hladenja [kWh] | grijanja [kWh] ~ gubitkaza gubitka za
Sije€an;j 25819,90 13872,21 1642,80 974,93
Veljaca 21531,57 11576,62 1619,26 968,50
Ozujak 18056,22 9615,32 1566,59 957,91
Travanj 11150,79 5744,68 1474,97 938,67
Sviban;j 5290,78 2072,32 1246,68 751,96
Lipanj 1447,24 2571,33 998,79 285685,80
Srpanj 1690,71 0,00 24790,88 3030,63
Kolovoz 1151,90 0,00 1925,29 3981,22
Rujan 5627,59 2143,27 1325,70 764,09
Listopad 12270,30 6227,77 1527,66 951,66
Studeni 17642,34 9266,55 1602,39 968,29
Prosinac 25083,80 13388,68 1652,69 978,02
Godisnji gubici topline [kWh]
Toplinski gubici hladenja Toplinski gubici grijanja
Godisnje 146763,16 76478,75
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Toplinski dobici

a) Solarni dobici

Solarni dobici topline se raCunaju za definirane otvore i gradevne dijelove u projektu. Otvori su
prikazani pod tockom 2.A.2. ovoga elaborata. Gradevni dijelovi su prikazani pod tockom 2.A.1.

Solarni toplinski dobici [kWh]

Mjesec I Il 1] \Y Y, VI Vi VI IX X Xl XIl
Q solk 2580 3029 4859| 5687 6026 6220 6368| 5964| 5196| 4657 2666 1875
Q solu, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q sol 2580| 3029| 4859 5687| 6026 6220| 6368 5964 5196 4657| 2666 1875

Dodatni solarni dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

b) Unutarnji dobici topline

Mjeseéni unutarnji dobici topline
M;j. I Il 11 v Y VI Vi VI IX X Xl Xl
Q int|3.312,24 |2.991,70(3.312,24|3.205,40(3.312,243.205,40|3.312,24|3.312,24( 3.205,40 | 3.312,24 | 3.205,40| 3.312,24

Dodatni unutarnji dobici topline kroz granice sa susjednim zonama

Granice sa susjednim zonama nisu definirane!

Dodatni unutarnji dobici topline

Nema definiranih dodatnih solarnih dobitaka topline!

¢) Ukupni dobici topline

Ukupni dobici topline
Unutarnji dobici topline Q int = 38.999,00 [kWh]
Solarni dobici topline Q sol = 55.125,63 [KWh]
Ostali dobici topline Q'=0,00 [MJ]
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Mjesecni dobici topline

Mjesec Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Sijecanj 21212,55 5892,37
Veljaca 21674,80 6020,78
Ozujak 29415,29 8170,91
Travan; 32011,06 8891,96
Svibanj 33616,90 9338,03
Lipanj 33929,93 9424,98
Srpanj 34848,94 9680,26
Kolovoz 33395,24 9276,46
Rujan 30245,82 8401,62
Listopad 28690,46 7969,57
Studeni 21135,33 5870,93
Prosinac 18672,34 5186,76

Godisniji dobici topline

Toplinski dobici [MJ] Toplinski dobici [kWh]
Godisnje 338848,66 94124,63

Proracun potrebne topline za grijanje i hladenje

Izracunata plo$na masa zgrade m' = 427,53 [kg/m 2].
Te8ka zgrada, ploSna masa zidova 550 >= m' > 400 kg/m2; C m = 260000 A ¢ [kJ/K]; Cm =

a) Potrebna energija za grijanje

Omijer SATI u tjednu sa definiranom internom temperaturom f pnr = 0,42
(Skolske, fakultetske zgrade, i druge odgojne i obrazovne ustanove)

Viesee | Qua | Quue | vy | Qi | Qo | i | ¥ [1n] g | om |
MJESECNO
Sije¢an; 7.494| 6.378| 13.872| 2.580| 3.312| 5.892 0,42(0,937(0,55(31,00| 5.518
Veljaga 6.344| 5.233| 11577 3.029| 2992 6.021| 0,52|0,906(0,45(28,00 3.872
Ozujak 5.485| 4.130| 9.615| 4.859| 3.312 8.171| 0,85|0,782(0,42|31,00 1.196
Travanj 3.554| 2.191| 5745 5687 3.205| 8.892| 1,55|0,556|0,42| 8,00 0
Sviban; 2.024 48| 2.072| 6.026 3.312| 9.338[ 4,51|0,219(0,42| 0,00 0
Lipanj 4| -2567| -2563| 6.220| 3.205| 9.425|1.000,00{0,001|0,42| 0,00 0
Srpanj -46| -4.257| -4.303| 6.368| 3.312| 9.680[1.000,00/0,001]|0,42| 0,00 0
Kolovoz 185| -3.727| - 3542 5.964| 3.312| 9.276(1.000,00{0,001|0,42| 0,00 0
Rujan 1.938 205| 2.143| 5.196| 3.205| 8.402| 3,92/0,250|0,42| 0,00 0
Listopad 3.690| 2.538| 6.228( 4.657| 3.312| 7.970| 1,28|0,631|0,42|17,00 25
Studeni 5.160| 4.106| 9.267| 2.666| 3.205| 5.871| 0,63]|0,865|0,42]|30,00( 2.395
Prosinac 7.189| 6.200| 13.389| 1.875| 3.312| 5.187| 0,39(0,948(0,59(31,00| 5.659
UKUPNO 18664
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b) Potrebna energija za hladenje

Temperatura unutar zgrade tijekom sezone hladenja 0 intsetc = 22,00 [°C]

Omijer DANA u tjednu sa definiranom internom temperaturom f c,gay = 0,71

Mjesec Qecytr Q cve [%/flﬁt] Qcsol | Qcint [(EV(\:/?H Yc Ncis o red,C [(IEV?/;?
MJESECNO
Sije€an;j 8.205 | 17.615|25.820 | 2.580| 3.312| 5.892 0,23 0,225 0,88 0
Veljaca 6.986 | 14.545|21.532 | 3.029| 2.992| 6.021 0,28 0,273 0,85 0
Ozujak 6.196 | 11.860 | 18.056 ( 4.859| 3.312| 8.171 0,45| 0,420 0,76 0
Travanj 4242 6.909|11.151| 5.687| 3.205( 8.892 0,80 0,639 0,71 0
Svibanj 2.735| 2.556| 5.291| 6.026| 3.312| 9.338 1,76 | 0,889 0,71 1.902
Lipanj 1.338 109 | 1.447 | 6.220| 3.205| 9.425 6,51 0,994 0,71 7.441
Srpanj 610(-1.081| -472| 6.368| 3.312| 9.680] 1.000,00 | 1,000 0,71 9.908
Kolovoz 901| -251 650 | 5.964( 3.312| 9.276 14,27 | 0,999 0,71 7.833
Rujan 2.626 | 3.002| 5.628| 5.196| 3.205| 8.402 1,49| 0,851 0,71 1.166
Listopad 4.401| 7.870(12.270| 4.657 | 3.312( 7.970 0,65( 0,558 0,71 0
Studeni 5.848 | 11.794 | 17.642 | 2.666| 3.205| 5.871 0,33 0,320 0,83 0
Prosinac 7900 17.184 | 25.084 | 1.875( 3.312| 5.187 0,21 0,204 0,89 0
UKUPNO 28250

c) Potrebna energija za zagrijavanje vode

Nije napravljen proracun potrebne energije za potrosnju tople vode.

Rezultati prorac¢una

Rezultati proracuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hladenje prema
poglavlju VII. Tehni€kog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, za zgradu

grijanu na temperaturu 18°C ili viSu

OploS$je grijanog dijela zgrade

A=184581[m 2]

Obujam grijanog dijela zgrade

Ve =3515,37 [m 3]

Faktor oblika zgrade

fo=0,53[m 1]

Plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ak=741,99 [m2]

Proragunska plostina korisne povrsine grijanog dijela

Ax'=741,99 [m?2]

GodiSnja potrebna toplina za grijanje

Q Hnd = 18664,44 [KWh/a]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici plostine
korisne povrSine (za stambene i nestambene zgrade)

Q" Hnd = 25,15 (max = 25,17) [kWh/m 2 g]

Godisnja potrebna toplina za grijanje po jedinici obujma
grijanog dijela zgrade (za nestambene zgrade prosje€ne visine

Q' Hind = - (max = -) [kWh/m 3 a]

Godisnja potrebna energija za hladenje

Q cnd = 28250,10 [kWh/a]

Ukupna isporu€ena energija

E del = -12077,06 [kWh/a]

GodiSnja isporuena energija po jedinici plostine korisne

E" gel = - 16,28 [kWh/m 2 a]

Ukupna primarna energija

E prim = -19492,37 [kWh/a]

Ukupna primarna energija po jedinice plostine korisne povrSine

E" prim = -26,27 (max = 55,00) [kWh/m 2 3]

Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka po jedinici oplo$ja
grijanog dijela zgrade

H' tragj = 0,31 (max = 0,59) [W/m 2 K]
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Proracun potrosnje i cijene energenata
Rezultati proraduna potroSnje i cijene energenata.
Energent E del [kKWh] Ogrijevna Godisnja Jedinica | Cijena [kn] Ukupna
vrijednost potrosnja mjere cijena [kn]
ElektriCna energija -12077,06 1,0000 -12077,06 kWh 0,80 -9661,65
Prirodni plin 0,00 9,5937 0,00 m3 2,20 0,00

Proraéun godisnje emisije CO ;

Rezultati proraCuna godiSnje emisije CO 2

Energent E del [KWh] Faktor CO 2 [kg/kWh] Godisnja emisija CO 2 [kg]
Elektricna energija -12077,06 0,2348 -2835,81
Prirodni plin 0,00 0,2202 0,00
Godisnja primarna energija
Rezultati proracuna godisnje primarne energije E prim

Energent Svrha / Potrosaé E gei [KWh] Faktor f p E prim [kKWh]
ElektriCna energija Dizalica toplinel 415,87 1,614 671,21
Prirodni plin Novi kotao 0,00 1,095 0,00
ElektriCna energija Podsustav razvoda grijanja 0,00 1,614 0,00
ElektriCna energija Podsustav razvoda grijanja 0,00 1,614 0,00
ElektriCna energija Podsustav predaje grijanja 0,00 1,614 0,00
ElektriCna energija Podsustav predaje grijanja 0,00 1,614 0,00
ElektriCna energija Rasvjeta 1 13079,08 1,614 21109,64
Elektricna energija Fotonaponski sustav 1 -13380,16 1,614 -21595,58
Elektricna energija Fotonaponski sustav 2 -5112,71 1,614 -8251,91
ElektriCna energija Fotonaponski sustav 3 -7079,14 1,614 -11425,73
Ukupno -12.077,06 -19.492,37
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Termotehnicki sustavi

Sve u skladu sa strojarskim projektom

Metodologija provodenja energetskog pregleda zgrade / Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (,Narodne novine* broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20 )

Definirani tehnicki sustavi* za proracun isporuc¢ene i primarne energije (Vrsta zgrade: Obrazovna)

Sustav Uzima se u obzir |Definiran Penalizacija
Sustav grijanja Da Da Ne
Sustav hladenja Ne Ne Ne
Sustav pripreme PTV-a Ne Ne Ne
Sustav meh. ventilacije i klimatizacije Da ako postoji Da Ne
Sustav rasvjete Da Da Ne

* Za izracun udjela obnoviljivih izvora energije u ukupnoj isporucenoj energiji mogu se koristiti isporuc¢ene

energije svih tehnickih sustava ugradenih u zgradi

Osnovni podaci pojedinacnih termotehnickih sustava zone

Termotehnicki sustav

Dizalica topline (#1)

Broj dana u sezoni grijanja d ¢ [dan] 243,00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 122,00
Dnevni broj sati rada sustava ta [h] 14,00
Broj dana rada sustava u tjednu d useqj [d/t]] 5,00
Potrebna godi$nja toplinska energija za grijanje zone Q H,nd [KWh] 18664,44
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se ocekuje od sustava  [Q Hnd.koef [-] 0,60
Energija za grijanje koja se o¢ekuje od sustava Q H,ndexp [KWh] 11198,67
Potrebna godisnja energija za pripremu PTV Q w [kWh] 0,00
Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se o€ekuje od Q wkoef [-] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se o¢ekuje od sustava Q w.exp [KWh] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se o¢ekuje od sustava u sezoni Q wg.exp [KWh] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se o¢ekuje od sustava izvan Q wing.exp [KWhH] 0,00
Potrebna godisnja toplinska energija za hladenje Q cnd [KWh] 28250,10
Koeficijent udjela energije za hladenje koji se ocekuje od sustava |Q c ndkoef [-] 0,00
Energija za hladenje koja se o¢ekuje od sustava Q c.nd.exp [KWhH] 0,00
Udio toplinskog opterec¢enja koje pokriva meh. ventilacija za rezim |K v [-] 0,80
Udio toplinskog opterecenja koje pokriva meh. ventilacija za rezim |k v,c [-] 0,80
Termotehnicki sustav Plinski bojler (#2)

Broj dana u sezoni grijanja d ¢ [dan] 243,00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 122,00
Dnevni broj sati rada sustava ta[h] 14,00
Broj dana rada sustava u tjednu d useq [d/t]] 5,00
Potrebna godisnja toplinska energija za grijanje zone Q Hnd [KWH] 18664,44
Koeficijent udjela energije za grijanje koji se ocekuje od sustava  |Q Hndkoef [-] 0,40
Energija za grijanje koja se o€ekuje od sustava Q H.ndexp [KWh] 7465,78
Potrebna godis$nja energija za pripremu PTV Q w [kWh] 0,00
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Koeficijent udjela energije za pripremu PTV koji se o¢ekuje od Q wkoef [-] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se o¢ekuje od sustava Q wexp [KWh] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se oCekuje od sustava u sezoni Q wgexp [KWh] 0,00
Energija za pripremu PTV koja se o€ekuje od sustava izvan Q w,ng.exp [KWh] 0,00
Potrebna godisnja toplinska energija za hladenje Q c.na [kWh] 28250,10
Koeficijent udjela energije za hladenje koji se o¢ekuje od sustava |Q cndkoef [-] 0,00
Energija za hladenje koja se o¢ekuje od sustava Q cndexp [KWhH] 0,00
Udio toplinskog opterecenja koje pokriva meh. ventilacija za rezim |K v [-] 0,80
Udio toplinskog opterecenja koje pokriva meh. ventilacija za rezim |k v,c [-] 0,80

Sumarni prikaz karakteristika termotehnickih sustava zone

Opis karakteristike Vrijednost
Nacin grijanja zgrade Etazno

Nacin pripreme potrosSne tople vode Lokalno

Godina proizvodnje izvora toplinske energije za grijanje Nema podataka
Izvor energije za grijanje zgrade Nema

Izvor energije za pripremu potroSne tople vode Nema

Nacin hladenja zgrade Etazno

Izvori energije koji se koriste za hladenje zgrade Nema

Vrsta ventilacije

Prisilna sa sustavom povrata topline,
Prirodna

Vrsta i nacin koris$tenja sustava s obnovljivim izvorima energije

Dizalica topline, Fotonapon

Izmjeren protok zraka s uredajem za mehanicku ventilaciju

Nema podataka

Izmjeren protok zraka bez uredaja za mehanicku ventilaciju

Nema podataka

Sumarni prikaz glavnih energetskih tokova termotehnic¢kih sustava zone

Opis energetskog toka Oznaka Vrijednost

Potrebna energija za grijanje Q H.nd [KWh] 18664,44
Potrebna energija za PTV Q w [kWh] 0,00
Ukupna potrebna energija za grijanje i PTV Q nw,nd [KWh] 18664,44
Broj dana u sezoni grijanja d ¢ [dan] 243,00
Broj dana izvan sezone grijanja d ng [dan] 122,00
Konacna energija za grijanje i PTV Q Hw,gen,in [KWh] 259,45
Konacna energija za rasvjetu i fotonapon E del [KWh] 38651,09
Ukupna konac¢na energija E det,ukupno [KWh] 38910,54
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Popis definiranih sustava grijanja zone
SUSTAV GRIJANJA: Sustav grijanja (#1)

Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV
Sustav grijanja |Sustav grijanja (#1)
Konfiguracija [Slobodan unos
Opis
konfiguracije:
PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA
Podsustav predaje topline u prostor DA
Podsustav razvoda grijanja DA
Podsustav GVIK-a NE
Podsustav spremnika tople vode za grijanje DA
Podsustav proizvodnje DA

Broj kotlova 0

Broj dizalica topline 1

Broj solarnih sustava 0

Solarni sustav koristi dodatni generator NE

Postoji daljinsko grijanje NE

Postoji sustav kogeneracije NE
PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV
ProtoCni elektri¢ni zagrijac vode NE
Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV NE
Ukupni rezultati proraduna sustava grijanja
Opis Sobni sustav GVIK sustav grijanja |Sustav PTV

grijanja

Energija na izlazu iz podsustava predaje |Q H.em,out =0,00 Q Hem,out =0,00 -
Energija na ulazu u podsustav predaje Q Hem,in =0,00 Q Hem,in =0,00 -
Energija na izlazu iz podsustava razvoda |Q H,dis,out =0,00 Q H,dis,out =0,00 Q w,dis,out =0,00
Energija na ulazu u podsustav razvoda |Q H,dis,in =0,00 Q H,dis,in =0,00 Q w,disin =0,00
Energija na izlazu iz podsustava Q H.genout =0,00 Q H.genout =0,00 Q w,gen,out =0,00

Ukupna energija na izlazu iz podsustava
proizvodnje [kWh]

Q HW,gen,out =0,00

Ukupna energija na ulazu u podsustav
proizvodnje [kWh]

Q HW,gen,in :259,45

Toplinski gubici sustava [kKWh] Q nis =51,87 Q nis =207,49 -
Iskoristeni gubici pomoéne energije Q Hauxvd =0,00 Q Hauxnvd =0,00 -
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q Hys.bi =638,86 Q Hyso1 =0,00 Q w,is,ml =0,00
Iskoristivi gubici pomoéne energije Q Hauxlsbl =0,00 | Q H,auxisrbl =0,00 -
Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q Hils,oltot =638,86 | Q Hiis,roltot =0,00 -

Ukupna pomocéna energija sustava [KWh]

W ve,aux =373,02
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[S]tupanj iskoriStenja iskoristivih gubitaka Eta o =0,8933

Iskoristeni gubici sustava [kWh] Q HJsrvd =588,87 | Q H.svd =0,00 -

Iskoristeni gubici PTV po sustavu Q w,isva =0,00 Q w,isva =0,00 -

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom

Podsustav predaje grijanja (sobni)

Osnovni podaci

Naziv Podsustav predaje grijanja

Sustav grijanja Sustav grijanja (#1)

Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m]

Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela D em [kW] | 54,55

Osnovne karakteristike

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidrauliCke ravnoteze UravnoteZeni sustavi - vise od 8
ogrjevnih tijela po automatskom
regulatoru tlaka

Faktor hidrauli¢ne ravnoteze f hyar [-] 1,01

Faktor intermitentnog rada fim [] 0,97

Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zracenja Ostalo

Faktor utjecaja zracenja f rad [-] | 1,00

Odredivanje u€inkovitosti

Vrsta grijanja Zrac¢no grijanje

Vrsta zracnog grijanja Grijanje opto¢nog zraka (indukcijski
grijaci, ventilokonvektori)

Parametar regulacije zraénog grijanja Temperatura prostorije - Visoka
kvaliteta regulacije

Ukupna ucinkovitost podsustava predaje Nem[-] | 0,930

Pomoc¢na energija

Elektri¢na snaga sustava regulacije P cr [W] 0,10

Broj pogonskih elemenata regulacije N crr [-] 0

Broj ventilatora N fan [-] 0

Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu N pmp [-] 0

Vrijeme rada t rad [N] 0,00

Rezultati proracuna

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H.em,out [KWh] 0,00

Ukupni toplinski gubici Q Hemis [KWh] 0,00

Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q Hem,is,iol [KWh] 0,00

Ukupna pomoéna energija W H.em,aux [KWh] 0,00

Ukupna pomocna energija vracena u podsustav Q Hemauxvd [KWh] 0,00

Ukupna iskoristiva pomoéna energija Q Hemauxml [KWh] 0,00

Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje Q Hem,in [KWh] 0,00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom
Podsustav razvoda grijanja (sobni)

Osnovni podaci

Naziv Podsustav razvoda grijanja

Sustav grijanja Sustav grijanja (#1)
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Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja

Faktor opterecenja B dis [-] 0,0000
Ukupan broj sati rada tuk [N] 1421,43
Gabariti zone

Najveca razvijena duljina zgrade ili zone L. [m]. 24,00
Najveca razvijena Sirina zgrade ili zone L w[m] 22,00
Visina katova H iev [M] 3,40
Broj katova N tev [-] 1,00

Prosjeéna temperatura ogrjevnog medija

Nacin regulacije sustava razvoda

Regulacija prema unutrasnjoj
temperaturi uz pomo¢ termostatskih
ventila, sa sobnim termostatom

Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav 0 s.des [°C] 45,00
Projektna temperatura povrata ogrievnog medija u sustav 0 rdes [°C] 40,00
Temperatura prostorije 0i[°C] 20,00
Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i AB des [°C] 22,50
Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor
Eksponent toplinskog u€inka ogrjevnog tijela n [-] 1,00
Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla fel] 0,00
Prosje¢na temperatura vode u sustavu 6 mI[°C] 20,00
Gubici cjevovoda
Ukupni gubici cjevovoda izmedu generatora i vertikala Q HdistsLv [KWh] 0,00
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q HdissLs [KWh] 0,00
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q HdisisLa [KWh] 0,00
Pomocéna energija
Smijestaj cirkulacijske crpke Pumpa smjestena u grijanoj zoni
zgrade (k=1 [-])
Korekcijski faktor hidraulicke mreze fNeT [-] 1,00
Korekcijski faktor hidrauli¢ke ravnoteze mreze f s [] 1,00
Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom feem [-] 1,00
Najveca duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) [L max [mM] 96,80
Projektni volumni protok V des [m 2 /h] 9,49
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Ap des [kPa] 40,58
Projektna hidrauli¢ka snaga P hydr,des [W] 106,96
Faktor u€inkovitosti fel] 3,93
Faktor energetskog utroska € Hdis [-] 0,00
Rezultati prorac¢una
Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q Hdis,out [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q Hdists [KWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q Hdis,is,rbl [KWh] 0,00
Ukupna pomoc¢na energija W H dis,aux [KWh] 0,00
Ukupna pomoc¢na energija vra¢ena u podsustav Q Hdis,aux,vd [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoéna energija Q Hdis,aux,rbl [KWh] 0,00
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H.disin [KWh] 0,00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom
Podsustav spremnika grijanja
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Osnovni podaci

Sustav grijanja

Sustav grijanja (#1)

Tip spremnika

Akumulacijski spremnik vode za grijanje

Podsustav razvoda grijanja na koji je spojen spremnik

Podsustav razvoda grijanja

Volumen spremnika Vst [I] | 750,00
Smjestaj spremnika U grijanoj zoni (k = 1)

Koeficijent smjestaja spremnika K st [] 1,00
Prosjecna temperatura ogrievnog medija Om 45,00
Prosje¢na temperatura vanjskog zraka O eavg [°C] 11,34
Prosje¢na temperatura prostora u kojem se nalazi spremnik © ambavg [°C] 20,00
Prosjec¢na temperatura vode u spremniku O stavg [°C] 45,00
Rezultati proracuna

Gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q stis [kKWh] 638,86
Iskoristivi gubici topline kroz ovojnicu spremnika Q strol [KWh] 638,86
* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom

Podsustav proizvodnje

Rezultati proracuna

Sustav grijanja Sustav grijanja (#1)

Ukupna energija za grijanje isporu¢ena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out (Sobni) 0,00
za sobni sustav [kwWh]

Ukupna energija za grijanje isporucena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out (GVIK) 0,00
za GVIK sustav [kWh]

Ukupna energija za grijanje isporucena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out [KWh] 0,00
Ukupna energija za PTV isporuena iz podsustava proizvodnje Q w.gen,out [KWh] 0,00
Ukupna energija za grijanje i PTV isporu€ena iz podsustava Q Hw,gen,out [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q genss [KWh] 259,36
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q gens.env,mi [KWh] 257,89
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava |Q p,s,oi [KWh] 1,47
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q Hw.gen,is,ibl [KWh] 259,36
Ukupna pomocna energija podsustava proizvodnje W gen,aux [KWh] 373,02
Ukupna iskoristiva pomoéna energija podsustava proizvodnje Q Hw ,gen,aux,l [KWh] 0,00
Ukupna vracena pomocéna energija podsustava proizvodnje Q genaux,vd [KWh] 0,00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q genin [KWh] 259,45
* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom

Proracun dizalica topline

Osnovni podaci

Sustav grijanja Sustav grijanja (#1)

Naziv dizalice topline Dizalica topline (#1)

Referentni grad za koji se uzimaju valorizirani meteoroloski podaci |Zagreb

Rezim rada dizalice topline Paralelni rezim rada

Vrsta dizalice topline zrak-voda

Ucinak u definiranoj radnoj tocki 0,00

Sezonski toplinski mnozitelj u sezoni grijanja (podatak SCOP 0,00
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Postoji dodatni elektri¢ni grijac Da

Broj temperaturnih razreda (binova) 4,00

Broj sati u danu u kojima dizalica topline nije u pogonu t co [N] 8,00
Temperatura do koje se grije prostor, temperatura granice grijanja [t gr [°C] 20,00
Ukupna snaga pomoc¢nih uredaja koji nisu uklju¢eni u COP a P gen.auxn [KW] 0,20
koriste se kad DT radi u rezimu grijanja

Ukupna snaga pomoc¢nih uredaja koji nisu uklju¢eni u COP a P gen.auxw [KW] 0,10
koriste se kad DT radi u rezimu pripreme PTV

Ukupna snaga pomoc¢nih uredaja koji nisu uklju¢eni u COP a P gen.aux,nw [KW] 0,20
koriste se cijelo vrijeme kad DT radi

Ukupna snaga pomocnih uredaja koji nisu uklju¢eni u COP a P gen.aux stand-by [KW] 0,10
koriste se kad DT ne radi (u stand-by nacinu)

Smijestaj pomocnih uredaja U grijanom prostoru

Redukcijski temperatrurni faktor za pomoc¢nu energiju b gen.aux [-] 0,00
Najveéa temperatura na izlazu iz kondenzatora 6 hp,opr [°C] 55,00
Zeljena temperatura PTV 8 wout [°C] 60,00
Temperatura napojne hladne vode (iz vodovoda) 8 win [°C] 13,50
Prosjec¢na temperatura na izlazu iz kondenzatora kod rezima 0 w,avg [°C] 55,00
Balansna temperatura 0 bal [°C] -4,00
Projektna vanjska temperatura dizalice topline 0 e,des [°C] -16,00
Ukupni kumulativni broj stupanj sati grijanja do gornje grani¢ne DH ot [°Ch] 77837,00
Ukupno vrijeme rada sustava, odnosno svih temperaturnih razreda |T ot [h] 8760,00
Temperatura prostorije 0 ides [°C] 20,00
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav 0 s.des [°C] 45,00
Projektna temperatura povrata ogrjevnog medija u sustav 0 rdes [°C] 40,00
Projektna temperatura sustava razvoda odredena prema vrsti 0 e desused [°C] -16,00
Projektna razlika temperatura AB dis,des [°C] 5,00
Eksponent toplinskog u€inka ogrjevnog tijela n [-] 1,00
Uc¢inak dizalice topline u pojedinaénom radu grijanja prostora @ H,hp.sngl(8e des,Bsk, 1) 0,00
interpoliran prema temperaturi izvora za prvi 6 sk standardne radne|[kW]

Ucinak dizalice topline u pojedinagnom radu grijanja prostora @ H hp,sngi(8e des,Bsk 2) 0,00
interpoliran prema temperaturi izvora za zadnji 8 sk standardne [kw]

UcCinak dizalice topline u pojedinaénom radu grijanja prostora O] 0,00
interpoliran prema temperaturi izvora 6 e i temperaturu ponora ©  |H,np.sngi(ge des,8sk,out)

Projektni (efektivni) maseni protok M w,opr [KQ/S] 0,00
Maseni protok u kondenzatoru u standardnoj tocki M standard [KQ/S] 0,00
Projektna razlika temepratura polaza i povrata grijanja AD e des [kg/S] 5,00
Temperaturna razlika na kondenzatoru AD sk [kg/s] 4,00
Temperaturna razlika na isparivacu AY s [kg/s] 15,00
Spremnici tople vode

Smijestaj spremnika dizalice topline za grijanje prostora Grijani prostor

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smjestaja spremnika za |b H,gen [-] | 0,00
Smijestaj spremnika dizalice topline za PTV Grijani prostor

Redukcijski temperaturni faktor temeljem smjestaja spremnika b w.gen [-] | 0,00
Cirkulacijska petlja vode za grijanje je toplinski izolirana Da

Cirkulacijska petlja PTV je toplinski izolirana Da

Volumen spremnika tople vode za grijanje V hst [1] | 750,00
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Volumen spremnika PTV V wst [1] 0,00
Ukupna duljina cijevovoda primarne cirkulacije vode za grijanje L Hp [M] 32,00
Ukupna duljina cjevovoda primarne cirkulacije PTV L wp [m] 32,00
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika vode  [U wst [-] 4,38
Ukupni koeficijent toplinskih gubitaka toplinskog spremnika za PTV |U wst [-] 0,00

Toplinski gubici
Ukupni godisnji toplinski gubici spremnika tople vode za grijanje Q H.stis [KWh] 257,89
Ukupni godisniji toplinski gubici spremnika za PTV Q wastis [KWh] 0,00
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za Q Hoplstis [KWh] 1,47
Toplinski gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q w,pistis [KWh] 0,00
Ukupni gubici topline dizalice topline u rezimu grijanja prostora Q H.genls [KWh] 259,36
Ukupni gubici topline dizalice topline u rezimu pripreme PTV Q w.,gen,s [KWh] 0,00
Ukupni gubici topline dizalice topline Q Hw,genis [KWh] 259,36
Iskoristivi toplinski gubici
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika vode za Q Hpisrol [KWh] 1,47
Iskoristivi gubici cjevovoda prim. cirkulacije spremnika za PTV Q wp,ismi [KWh] 0,00
Iskoristivi toplinski gubici spremnika vode za grijanje Q H.stismi [KWh] 257,89
Iskoristivi toplinski gubici spremnika za PTV Q wists,ibi [KWh] 0,00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje Q H.gens,ml [KWh] 259,36
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za PTV Q w,gen,is,iol [KWh] 0,00
Iskoristivi toplinski gubici dizalice topline za grijanje i PTV Q Hw,genls,bl [KWh] 259,36
Iskoristivi toplinski gubici pomoéne energije Q Hw,gen,aux,ls, bl 371,93
[kWh]
Energija pomoénog izvora
Ukupna toplinska energija pomo¢nog izvora za grijanje prostora Q H.bu [KWh] 1,78
Ukupna toplinska energija pomo¢nog izvora za pripremu PTV Q w,bu [kWh] 0,00
Ukupna toplinska energija pomoénog izvora za grijanje i PTV Q Hw,bu [KWh] 1,78
Energija za pogon pomoc¢nog elektri€nog grijaca za grijanje E H,bu [KWh] 1,87
Energija za pogon pomoénog elektricnog grijaca za pripremu PTV |E w,bu [KWh] 0,00
Energija za pogon pomocénog elektricnog grijaca za grijanje i PTV  |E nw,bu [KWh] 1,87
Proizvedena energija
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za Q H.hp [KWH] 257,58
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za Q w,hp [KWh] 0,00
Ukupna toplinska energija proizvedena dizalicom topline za Q Hw,hp [KWh] 257,58
Pomocna energija
Pomoc¢na energija W hw,gen,aux [KWh] 373,02
Vra¢ena pomocéna energija Q Hw,gen,aux,rvd 0,00
[kWh]
Elektri€na energija
Elektricna energija za pogon DT u rezimu grijanja prostora E H,hpin [KWh] 40,98
Elektricna energija za pogon DT u rezimu pripreme PTV E w.np.in [KWh] 0,00
Ukupna elektri¢na energija za pogon DT E nw hpin [KWh] 40,98
Obnovljiva energija
Godisniji toplinski mnozitelj dizalice topline SPF nw,hp [-] 0,62
Obnovljiva energija podsustava proizvodnje s dizalicom topline Q Hw renew,in [KWh] 216,51
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SUSTAV GRIJANJA: Sustav grijanja (#2)
Konfiguracija sustava grijanja i pripreme PTV
Sustav grijanja |Sustav grijanja (#2)
Konfiguracija [Slobodan unos
Opis i
konfiguracije:
PODSUSTAVI ZA GRIJANJE PROSTORA
Podsustav predaje topline u prostor DA
Podsustav razvoda grijanja DA
Podsustav GVIK-a NE
Podsustav spremnika tople vode za grijanje NE
Podsustav proizvodnje DA
Broj kotlova 1
Broj dizalica topline 0
Broj solarnih sustava 0
Solarni sustav koristi dodatni generator NE
Postoji daljinsko grijanje NE
Postoji sustav kogeneracije NE
PODSUSTAVI ZA PRIPREMU PTV
Proto€ni elektri¢ni zagrijac vode NE
Podsustav razvoda PTV NE
Podsustav spremnika PTV NE
Ukupni rezultati proraduna sustava grijanja
Opis Sobni sustav GVIK sustav grijanja |Sustav PTV
grijanja
Energija na izlazu iz podsustava predaje |Q H,em,out =0,00 Q Hem,out =0,00 -
Energija na ulazu u podsustav predaje Q Hem,in =0,00 Q Hem,in =0,00 -
Energija na izlazu iz podsustava razvoda |Q Hdis,out =0,00 Q Hdis,out =0,00 Q w.dis,out =0,00
Energija na ulazu u podsustav razvoda |Q H,dis,in =0,00 Q H,dis,in =0,00 Q w,disin =0,00
Energija na izlazu iz podsustava Q H.gen,out =0,00 Q H,gen,out =0,00 Q w.gen,out =0,00

Ukupna energija na izlazu iz podsustava
proizvodnje [kWh]

Q HW,gen,out =0,00

Ukupna energija na ulazu u podsustav
proizvodnje [kWh]

Q HW,gen,in =0,00

Toplinski gubici sustava [kWh] Q His =0,00 Q His =0,00 -
Iskoridteni gubici pomoéne energije Q H,auxvd =0,00 Q H,auxvd =0,00 -
Iskoristivi gubici sustava [kWh] Q Hyso1 =0,00 Q Hyso1 =0,00 Q w,is,ml =0,00
Iskoristivi gubici pomoéne energije Q Hauxlsbl =0,00  |Q Hauxis bl =0,00 -
Ukupni iskoristivi gubici sustava [kWh] Q Hils,itot =0,00 Q Hils,mitot =0,00 -
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Ukupna pomocéna energija sustava [kKWh] W ve,aux =0,00

[S_]tupanj iskoriStenja iskoristivih gubitaka Eta na =0,8952

Iskoristeni gubici sustava [kWh] Q H,s,vd =0,00 Q H,s,vd =0,00 -

Iskoristeni gubici PTV po sustavu Q w,isvd =0,00 Q w,isva =0,00 -

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom

Podsustav predaje grijanja (sobni)

Osnovni podaci

Naziv Podsustav predaje grijanja

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2)

Visina prostora Visina prostorija h <= 4 [m]

Nazivna snaga instaliranih ogrjevnih tijela D em [kKW] | 54,50

Osnovne karakteristike

Uravnotezeni sustavi - vise od 8
ogrjevnih tijela po automatskom
regulatoru tlaka

Vrsta sustava s obzirom na faktor hidraulicke ravnoteze

Faktor hidrauli¢ne ravnoteze f hyar [-] 1,01
Faktor intermitentnog rada fim [-] 0,97
Vrsta sustava s obzirom na faktor utjecaja zracenja Ostalo

Faktor utjecaja zracenja f rad [-] | 1,00

Odredivanje uéinkovitosti

Vrsta grijanja Zrac¢no grijanje

Vrsta zracnog grijanja Grijanje opto¢nog zraka (indukcijski

grijaci, ventilokonvektori)

Parametar regulacije zraénog grijanja Temperatura prostorije - Visoka

kvaliteta regulacije

Ukupna ucinkovitost podsustava predaje N em [-] | 0,930
Pomocna energija

Elektricna snaga sustava regulacije P ctr [W] 0,10
Broj pogonskih elemenata regulacije N ctr [-] 0
Broj ventilatora N fan [-] 0
Broj dodatnih pumpi koje se ne uzimaju u obzir u podsustavu N pmp [-] 0
Vrijeme rada t rad [h] 0,00
Rezultati proracuna

Ukupna energija na izlazu podsustava predaje Q H.em,out [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici Q Hemis [KWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q Hemis,mbi [KWh] 0,00
Ukupna pomoéna energija W H.em,aux [KWh] 0,00
Ukupna pomoéna energija vracena u podsustav Q H,em,aux,vd [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoc¢na energija Q H.em,auxmbl [KWh] 0,00
Ukupna energija na ulazu u podsustav predaje Q Hem,in [KWh] 0,00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom
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Podsustav razvoda grijanja (sobni)

Osnovni podaci

Naziv Podsustav razvoda grijanja

Sustav grijanja Sustav grijanja (#2)

Vrsta sustava prema broju cijevi cjevovoda Dvocijevni sustav grijanja

Faktor opterecenja B dis [-] 0,0000
Ukupan broj sati rada tuk [N] 1421,43
Gabariti zone

Najvecéa razvijena duljina zgrade ili zone L L [m]. 24,00
Najvecéa razvijena Sirina zgrade ili zone L w[m] 20,00
Visina katova H iev [M] 3,40
Broj katova N tev [-] 1,00

Prosjecna temperatura ogrjevnog medija

Regulacija prema unutrasnjoj
Nacin regulacije sustava razvoda temperaturi uz pomo¢ termostatskih
ventila, sa sobnim termostatom
Projektna temperatura polaza ogrjevnog medija u sustav 0 s.des [°C] 45,00
Projektna temperatura povrata ogrievnog medija u sustav 0 rdes [°C] 40,00
Temperatura prostorije 0i[°C] 20,00
Razlika projektne srednje temperature sustava predaje i AB ges [°C] 22,50
Tip ogrjevnog tijela Ventilokonvektor
Eksponent toplinskog uginka ogrjevnog tijela n [-] 1,00
Korekcijski faktor s obzirom na vrstu regulacije kotla fel] 0,00
Prosje¢na temperatura vode u sustavu 0 mI[°C] 20,00
Gubici cjevovoda
Ukupni gubici cjevovoda izmedu generatora i vertikala Q Hdists,Lv [KWh] 0,00
Ukupni gubici cjevovoda vertikala Q HdisisLs [KWh] 0,00
Ukupni gubici spojnih cjevovoda s ogrjevnim tijelima Q HdisisLa [KWh] 0,00
Pomocéna energija
Smijestaj cirkulacijske crpke Pumpa smjestena u grijanoj zoni
zgrade (k=1 [-])
Korekcijski faktor hidraulicke mreze f et [-] 1,00
Korekcijski faktor hidraulicke ravnoteze mreze f s [] 1,00
Korekcijski faktor za generatore topline s integriranom pumpom fepm [-] 1,00
Najveca duljina kruga grijanja u promatranoj zoni (aproksimacija) [L max [mM] 94,80
Projektni volumni protok V des [m 3 /h] 9,48
Projektni pad tlaka (aproksimacija) Ap des [kPa] 15,32
Projektna hidraulicka snaga P hydr.des [W] 40,35
Faktor ucinkovitosti fel] 5,21
Faktor energetskog utroska |e H.dis [-] | 0,00
Rezultati proracuna
Ukupna energija na izlazu podsustava razvoda Q Hdis,out [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici svih dionica cjevovoda Q H.dists [KWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici Q H,diss,iml [KWh] 0,00
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Ukupna pomoéna energija W Hdis.aux [KWh] 0,00
Ukupna pomoéna energija vrac¢ena u podsustav Q Hdisauxvd [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoéna energija Q H.dis,aux,rbl [KWh] 0,00
Ukupna energija na ulazu u podsustav razvoda Q H.disin [KWh] 0,00
* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom
Podsustav proizvodnje
Rezultati proracuna
Sustav grijanja Sustav grijanja (#2)

Ukupna energija za grijanje isporu¢ena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out (Sobni) 0,00
za sobni sustav [kwh]

Ukupna energija za grijanje isporucena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out (GVIK) 0,00
za GVIK sustav [kWh]

Ukupna energija za grijanje isporu¢ena iz podsustava proizvodnje |Q H,gen,out [KWh] 0,00
Ukupna energija za PTV isporuc¢ena iz podsustava proizvodnje Q w.gen,out [KWh] 0,00
Ukupna energija za grijanje i PTV isporu¢ena iz podsustava Q Hw,gen,out [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici podsustava proizvodnje Q genss [kKWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kroz ovojnice kotlova Q genjis.env,iwi [KWh] 0,00
Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije podsustava |Q pjs,oi [KWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici sustava proizvodnje Q Hw,genls, bl [KWh] 0,00
Ukupna pomoc¢na energija podsustava proizvodnje W gen,aux [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoc¢na energija podsustava proizvodnje Q Hw,gen,aux,l [KWh] 0,00
Ukupna vracena pomocéna energija podsustava proizvodnje Q genaux,vd [KWh] 0,00
Ukupna energija na ulazu u podsustav proizvodnje Q gen,in [KWh] 0,00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u racunalnom
Proracun kotlova

Osnovni podaci

Naziv kotla

Novi kotao (#1)

Sustav grijanja

Sustav grijanja (#2)

Tip kotla

Korisni¢ki definiran kotao

Vrsta energenta

Prirodni plin

Vrsta kotla

Kondenzacijski kotlovi

Podvrsta kotla

PoboljSani kondenzacijski kotao

Godina proizvodnje

Poslije 1999

Spojen na elektriénu mrezu

Kotao tijekom mirovanja nije odvojen od

izvora elektriCne energije

Svrha kotla

Sluzi za grijanje

Prioritet kotla

Bez prioriteta

Nazivna snaga kotla @ pn [kW] 46,00
Smijestaj kotla U grijanom prostoru

Primarna cirkulacija

Priklju¢en spremnik vode za grijanje Da

Ukupni toplinski gubici cjevovoda primarne cirkulacije (grijanje) Q pis [kWh] 0,00
Ukupni iskoristivi gubici cjevovoda primarne cirkulacije (grijanje) Q pos.ror [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoéna energija (grijanje) Q staux,pu,rbl [KWh] 0,00
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Ukupna vra¢ena pomocna energija (grijanje) Q stauxpunvd [KWh] 0,00
Ukupna pomocéna energija pumpe primarne cirkulacije (grijanje) W stauxpu [KWh] 0,00

Priklju¢en spremnik PTV Ne

Toplinski gubici

Ukupni toplinski gubici kotla |Q anrls [KWh] | 0,00
Pomocna energija

Pomocéna energija kotla pri djelomi€énom opterecéenju P auxpint [W] 94,24
Pomocna energija kotla u stanju mirovanja P aux,po [W] 15,00
Pomoc¢na energija kotla u stanju mirovanja ako je odvojen od P aux,off [W] 15,00
Potrebna pomocéna energija kotla W gnraux [KWh] 0,00
Rezultati proracuna

Ukupna energija za grijanje isporu¢ena iz kotla Q H.gnrout [KWh] 0,00
Ukupna energija za pripremu PTV isporuéena iz kotla Q w.gnrout [KWh] 0,00
Ukupna energija za grijanje i pripremu PTV isporu¢ena iz kotla Q Hw,gnrout [KWh] 0,00
Ukupan broj sati rada t e [h] 1421,43
Faktor opterecenja kotla B gnr [-] 0,0000
Ukupna vra¢ena pomoc¢na energija kotla Q gnraux,vd [KWh] 0,00
Ukupna iskoristiva pomoéna energija kotla Q gnrauxwi [KWh] 0,00
Ukupni iskoristivi toplinski gubici kotla (kroz ovojnicu kotla) Q gnrls.env,rol [KWh] 0,00

* Detaljne vrijednosti po mjesecima su navedene u raéunalnom

Sustavi pripreme PTV

Nema definiranih sustava pripreme PTV
Sustavi hladenja

Nema definiranih sustava hladenja

Sustavi rasvjete
SUSTAV RASVJETE: Rasvjeta 1 (#1)

Osnovni podaci

Naziv Rasvjeta 1

KoriStena sloZzena metoda? Ne

Povrsina prostorije ili djela zone za koji se racuna rasvjeta A[m2] 743,67

Ulazni podaci prora¢una

Razredi standarda opremljenosti za sustave rasvjete * - Bazno

Nacin odredivanja F a faktora Kalkulacija za cijelu zgradu

Tip zgrade Obrazovna ustanova

Vrsta sustava s obzirom na detekciju prisutnosti Sustavi bez detekcije
prisutnosti/odsutnosti

Vrsta kontrole rada rasvjete Manual

Nacin rada regulacije kontrole rasvjete (ukljugi/iskljuci)

SpecifiCna nazivna snaga rasvjete Pn[W/m?2] | 4733,00

Vrsta sustava kontrole konstantne rasvjetljenosti (CTE) Bez CTE

Faktor konstantnosti osvijetljenosti Fcl] 1,00

Faktor okupiranosti prostora Fol] 1,00

Faktor ovisnosti o dnevnoj svjetlosti Fol] 1,00
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Radno vrijeme rasvjete za razdoblje dana to [h] 1800,00
Radno vrijeme rasvjete za razdoblje noéi tn [h] 200,00
Energijski numeri¢ki indikator rasvjete LENI (kWh/m 2 a) 17,59

Rezultati proracuna

Elektriéna energija potrebna za rasvjetu E L [KWh] 13079,08
Faktor primarne energije fol] 1,6140
Primarna energija potrebna za rasvjetu E prim,L [KWh] 21109,64

Fotonaponski sustavi

FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 1 (#1)

Osnovni podaci

Naziv |Fotonaponski sustav 1

Ulazni podaci prorac¢una

Ukupna efektivna povrsina PV modula (bez okvira) A[m 2] 56,00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij

Nacin ugradnje PV modula Osrednje dobro ventilirani moduli

Vréna elektriCna snaga PV sustava pri referentnom sunéevom P ok [kW] 12,60
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p.oie [-] 0,00
Godisnje vrijednosti sun¢evog ozracenja horizontalne plohe E sol,hor [KWh/m 2 a] 1253,00
Kut nagiba PV modula [°] 30
Orijentacija PV modula Jug

Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f it [-] 1,13
Sunc&evo zraenje na plohu PV modula I ref [KW/m 2] 1,00
Rezultati proracuna

Godisnje suncevo ozracenje PV sustava na plohu PV modula E so [KWh/m 2 3] 1415,89
Elektricna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E el,pv.out [KWh/a] 13380,16

FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 2 (#2)

Osnovni podaci

Naziv |Fotonaponski sustav 2

Ulazni podaci proracuna

Ukupna efektivna povrsina PV modula (bez okvira) A[m?2] 26,00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij

Nacin ugradnje PV modula Osrednje dobro ventilirani moduli

Vréna elektriCha snaga PV sustava pri referentnom sunevom P ok [kW] 5,85
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p.oie [-] 0,00
Godisnje vrijednosti sunéevog ozracenja horizontalne plohe E solhor [KWh/m 2 &] 1253,00
Kut nagiba PV modula [°] 30
Orijentacija PV modula Istok

Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f e [-] 0,93
Suncevo zra¢enje na plohu PV modula I ref [KW/m 2] 1,00
Rezultati proracuna

Godisnje sunéevo ozracenje PV sustava na plohu PV modula E so [KWh/m 2 a] 1165,29
Elektricna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E el,pv.out [KWh/a] 5112,71
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FOTONAPONSKI SUSTAVI:Fotonaponski sustav 3 (#3)

Osnovni podaci

Naziv |Fotonaponski sustav 3

Ulazni podaci proraéduna

Ukupna efektivna povrSina PV modula (bez okvira) A[m?2] 36,00
Vrsta PV modula Mono-kristalicni Silicij

Nacin ugradnje PV modula Osrednje dobro ventilirani moduli

Vréna elektriCna snaga PV sustava pri referentnom sunéevom P pk [kW] 8,10
Faktor primarne energije za obnovljive izvore energije f p.oie [-] 0,00
Godisnje vrijednosti sunéevog ozracenja horizontalne plohe E solhor [KWh/m 2 a] 1253,00
Kut nagiba PV modula [°] 30
Orijentacija PV modula Zapad

Faktor nagiba u ovisnosti o nagibu i orijentaciji PV modula f e [-] 0,93
Suncevo zrac¢enje na plohu PV modula I ref [KW/m 2] 1,00
Rezultati proracuna

Godisnje suncevo ozracenje PV sustava na plohu PV modula E sol [KWh/m 2 a] 1165,29
Elektricna energija proizvodena u fotonaponskom (PV) sustavu E elpv.out [KWh/a] 7079,14
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2.2.1.5. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o
gradevnim proizvodima (NN br. 76/13 i dop.), te Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o
sukladnosti i oznaCavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08 i dop.).

Gradevni proizvodi smiju se staviti u promet (i koristiti za gradenje) samo ako su uporabivi, tj. ako imaju
takva svojstva da gradevina u koju ¢e se ugraditi ispuni temeljne zahtjeve:

. mehanicka otpornost i stabilnost

. sigurnost u slu¢aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli§

. sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe

. za8tita od buke

. gospodarenje energijom i oéuvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

~No o, WNBE

Gradevni proizvod je uporabiv, ako su njegova tehni¢ka svojstva sukladna svojstvima odredenim normom
na koju upucuje tehnicki propis, tehni¢ko dopustenje ili tehnicki propis.

Uporabivost gradevnog proizvoda dokazuje se lzjavom svojstvima gradevnog proizvoda koja se izdaje
nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehni¢kih svojstava
proizvoda s tehni¢kim svojstvima odredenim za taj proizvod tehniCkom specifikacijom ili tehni¢kim propisom.

Izjava 0 svojstvima, odnosno njezina preslika dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu
ili elektroniCkim putem primatelju gradevnog proizvoda.

- TehniCke upute moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke znacajne za €uvanje, transport, ugradnju
i uporabu gradevnog proizvoda te moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latini€nim pismom.

- U tehni¢kim uputama mora biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj
rok nije ogranicen.

- Uz pisani tekst, tehni¢ke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije.

- TehniCke upute moraju slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporuCuje. Kada se dva ili vide istih
gradevnih proizvoda isporu€uju odjednom, tehni¢ke upute moraju slijediti svako pojedina&no pakiranje.

- Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehni¢ke upute moraju slijediti svaku pojedina¢nu
isporuku.

Od strane izvoditelja radova OBAVEZNA je dostava lzjave o svojstvima za sve ugradene toplinsko-
izolacijske materijale i toplinske sustave. Ukoliko dolazi do promjene toplinsko-izolacijskih materijala,
zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu sa svojstvima danima u kljuu za obiljezavanje
projektom predvidenih toplinsko-izolacijskih materijala.

Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaéa i vizualni pregled dopremljenih gradevinskih materijala i izvedenih
radova koji bi u svemu trebali biti izvedeni prema pravilima struke, odnosno prema zahtijevanim hrvatskim
normama.

Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske energije i
toplinske zastite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehniCka dopustenja
donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:
- toplinsko-izolacijski materijali
- samonosivi sendvic-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem
- zidovi i proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti
toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz
tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(m+K)] i priblizne vrijednosti faktora otpora difuziji
vodene pare p (-)) u Tehni¢kom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN
110/08 i dop.).
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Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veé¢a od vrijednosti utvrdenih normom
HRN EN 1026:2001.

Kod ugradnje toplinsko-izolacijskih materijala za prohodne krovove potrebno je provjeriti da izolacijski
materijali zadovoljavaju minimalnu ¢vrsto¢u za prohodne krovove.

POPIS HRVATSKIH NORMI | DRUGIH TEHNICKIH SPECIFIKACIJA KOJE UPUCUJU NA ZAHTJEVE
KOJE U VEZI S TOPLINSKOM ZASTITOM, TREBAJU ISPUNITI TOPLINSKO-IZOLACIJSKI GRADEVNI
PROIZVODI ZA ZGRADE:

HRN EN 13162:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)

HRN EN 13162/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)

HRN EN 13163:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -
- Specifikacija (EN 13163:2001)

HRN EN 13163/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) -
- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)

HRN EN 13164:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)

HRN EN 13164/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)

HRN EN 13164/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene
(XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)

HRN EN 13165:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
- Specifikacija (EN 13165:2001)

HRN EN 13165/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)

HRN EN 13165/A2:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)

HRN EN 13165/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -
- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)

HRN EN 13166:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001)

HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija
(EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007
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Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- TvorniCki izradeni proizvodi od ¢elijastog (pjenastog) stakla (CG)
-- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --Specifikacija
(EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija
(EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) --
Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) --
Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)

HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni€ki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju
(ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja radunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)

HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvi¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Napomena za ugradnju materijala za toplinsku, zvuénu i protupozarnu izolaciju:

Zidovi:

- kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku toplinsku
izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploc¢a ili lamela od kamene vune koji po svemu mora zadovoljavati
uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama proizvodaca (distributera)
sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplo$no, a ploce linijski po rubovima i to¢kasto po
sredini (ca.40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za lijepljienje proizvoda od kamene vune
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(paropropusnost!), debljine ne vec¢e od 0,5 cm. U slu€aju postojanja neravnina zidova veéih od normama
dozvoljenih, izravnanja izvrsiti slojem lagane ili produzne podlozne zZbuke. Lamele se ne trebaju dodatno
priévrstiti priévrsnicama, osim u iznimnim slu¢ajevima (iznad 22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna
podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena,
alkalno- otporna mrezica. Sistemom ,mokro na suho“ nanosi se sljedeci sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon
minimalno 7-10 dana su$enja nanosi se sloj za izjednaavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz)
preko kojeg se nanosi zavrsni sloj na osnovu silikata ili silikona. PloCe kamene vune lijepe se linijski po
rubovima i to¢kasto po sredini, uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica po shemi ,W* (vidi smjernice
proizvodaca!).

- sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima (optimalna
temperatura i vlaznost vanjskog zraka, utjecaj sun€evih zra€enja, kiSa, magla,..).

- obavezna izvedba Spaletnih elemenata uz rubove prozora, ako postoje, te dodatnih ojacanja po uglovima
kako bi se izbjegla pucanja zavrsnih slojeva uslijed djelovanja skretnih sila na uglovima.

- kao toplinska izolacija zidova u kontaktu s tlom, koristi se ekstrudirani polistiren koji se linijski i to¢kasto
lijepi o podlogu, te jo$ ispod razine tla dodatno mehanicki zasti¢uje Cepi¢astim trakama. I1znad razine tla kao
zavrsni sloj koristiti vodoodbojne slojeve na osnovu polimera (prema uputama proizvodaca). Armirano-
betonske zidove prethodno izravnati slojem mase za izravnavanje ili tankim slojem cementne zbuke.

Podovi:

- kod plivajucih podova voditi racuna o tome da se ploce toplinske izolacije spajaju bez reski, kako bi se u
najvecoj mogucoj mjeri umanijili utjecaji zracnih Supljina. Ukoliko se kao toplinska i zvuéna izolacija
(medukatne konstrukcije) koriste plo¢e od kamene vune,obavezna primjena PE-folije s obje strane izolacije.
U slu€aju primjene plo¢a od elastificiranog polistirena, PE-folija je potrebna samo s gornje strane toplinsko-
izolacijskog sloja. PVC folija se ne smije primjenjivati u kontaktu s polistirenima. Kod medukatnih
konstrukcija izmedu grijanih prostora folije idu s obje strane i uloga im je spreCavanje prodora zaostale
vlage iz AB- stropova, odnosno vlage iz svjezeg cementnog estriha. Preporuka je armiranje estriha
armaturnim mrezama, iako se isti mogu i mikroarmirati polipropilenskim ili €eli€nim vlaknima, ali uz
kvalitetno umjeSavanje i po toéno odredenim ,recepturama“ proizvodaca i/ili dobavlja¢a vlakana. Ukoliko se
kao izolacija koriste ploCe polistirena, voditi raCuna da se prilikom ugradnje ugraduju isklju€ivo ploce
samogasivog elastificiranog polistirena gusto¢e 15 kg/m3. Ukoliko su iste u kontaktu s PVC-folijama ili PVC-
hidroizolacijskim trakama moraju biti odijeljene uloSkom neutralnog sloja — PES-filc i sl.

- podovi terasa — kao toplinsku izolaciju unutar plivaju¢eg poda primijeniti XPS zbog povoljnijeg djelovanja u
pogledu unutarnje difuzije, a ujedno i kao dodatne hidroizolacije balkona. Ispod sloja XPS-a prema
stambenim prostorima obavezna primjena pjenastog polietiiena radi umanjenja utjecaja zvuka udara
prilikom hodanja i koriStenja loda i terasa.

- u sludaju izolacija podgleda stropova iznad vanjskog prostora, s donje strane se lijepe lamele kamene
vune punoplo3no, uz obavezno pridrzavanje daskama okomito na smjer pruZanja lamela i podupiraima
kako bi se osigurala sto kvalitetnija penetracija ljepila.

Ravni krovovi (neprohodni i prohodni):

- ugradivati se smije samo suh i neoste¢en proizvod.

- proizvod se polaze na pripremljenu suhu podlogu.

- prilikom polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je sprijeciti moguée ostecenje uslijed djelovanja
atmosferilija (kiSa, snijeg).

- ukoliko se izvodi kombinacija proizvoda DDP-RT i DDP, proizvod DDP-RT se postavlja ISKLJUCIVO ispod

proizvoda DDP, pri &emu debljina proizvoda DDP ne smije biti manja od 5,00 cm.

- proizvodi DDP i DDP-RT namijenjeni su u prvom redu izvedbi klasi€nih, ravnih neprohodnih krovova. Isti
se mogu primijeniti i prilikom izvedbe prohodnih krovova uz sljedec¢e napomene:

o obavezna primjena drenaznih slojeva (geotekstila ili sl.) iznad sloja hidroizolacije,

o obavezna primjena armaturnih mreza nosivih u oba smjera u viaénoj zoni armirano-betonske plo¢e

(ili estriha), kao nosivih slojeva zavrSne obloge,

o ne preporuca se postava predgotovljenih plo¢a preko podmetaca (podloznih plogica) koji su oslonjeni

direktno na hidroizolacijsku foliju. U tom slu¢aju, preporu¢a se postava podmetaca povrsine ca. 50%

povrsine zavrsnih plo¢a, ili oslanjanje podmetaca na armirano-betonsku plocu ili estrih preko toplinske

izolacije.

- prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridrzavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije

danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zastitu i ustedu energije, te

prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvodaca.
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- tijekom dostave proizvoda (uvijek na paletama), isti se NIKAKO ne smiju poloZiti direktno na ploce
toplinske izolacije (i hidroizolaciju), ve¢ ISKLJUCIVO na prethodno poloZenu podlogu (daske, ploge od
iverice i sl.) preko sloja izolacije.

- ukoliko se vrsi transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih plo¢a, obavezna je
postava hodnih staza od dasaka ili plo¢a od iverica ili sl., preko spomenutog sloja.

Kod vidljivih zavr$nih hidroizolacijskih traka primijeniti UV-stabilne sintetske hidroizolacijske trake, minimalno
debljine 0,18 mm ili drugi sustav hidroizolacije s mehani¢kom zastitom hidroizolacijskih traka.

Kosi krovovi

Kod kosih krovova (iznad grijanih prostora) osobitu pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji parnih brana ili
parnih koCnica. Obavezna primjena specijalnih traka za lijeplienje spojeva parnih brana, koc&nica i
paropropusnih-vodonepropusnih folija.

Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima kosih krovova i boénih zidova.

Kljucevi za obiljezavanje

Kod svih toplinsko izolacijskih materijala obavezno navesti klju¢ za obiljezavanje proizvoda, ovisno o
aplikaciji:
Ti Tolerancija za debljinu
T2 :+15 mm -5 mm
T5: +3 mm -1 mm
T6: +3 mm -1 mm
T7: +2 mm - 0 mm

DS(TH) |Proizvoda¢ ozna¢ava one svoje proizvode s ovom kraticom koji su dimenzionalno stabilni
kod 70 °C i 90 % relativne vlaznosti zraka

CS(10)i |Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu tlaéne ¢vrstoce - kolika sila je potrebna da
izazove smanjenje debljine proizvoda za 10%. Ako proizvodac izjavi klasu CS(10)70 to
znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje
bude barem 70 kPa.

TRi Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delaminacije - kolika sila, okomito na povrSinu
proizvoda, je potrebna da izazove kidanje strukture proizvoda. Ako proizvodac¢ izjavi klasu
TR10 to znadi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake
proizvodnje bude barem 10 kPa

PL(5)i Oznaka za kvalitetu u pogledu toékastog optereéenja — kolika sila je potrebna da izazove
smanjenje debljine proizvoda za 5 mm. Ako proizvodac izjavi klasu PL(5)500 to znaci da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem 500 N.

ws Oznaka za kvalitetu u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti - proizvod izloZen vodi u
trajanju 24 sata ne smije upiti viSe od 1 kg/m 2 . Kada je taj zahtjev ispunjen proizvodac¢
moZe u klju€ za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WS

WL(P) Oznaka za kvalitetu u pogledu dugotrajne vodoupojnosti — proizvod izloZzen vodi u
trajanju 28 dana ne smije upiti viSe od 3 kg/m 2. Kada je taj zahtjev ispunjen proizvodac
moze u klju¢ za obiljezavanje proizvoda stavljati oznaku WL(P)

SDi Oznaka za kvalitetu u pogledu dinamicke krutosti — svojstvo proizvoda za izolaciju podova
od udarnog zvuka.

Ako proizvodag izjavi klasu SD20 to znaCi da garantira da kvaliteta proizvoda za koje
deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude maksimalno 20 MN/m 2 (pozeljno je ¢im
manja)

CPi Oznaka kvalitete u pogledu kompresibilnosti (stisljivosti) - kod proizvoda za izolaciju podova.
CP5 - kada se izjavi ova klasa znadi da proizvod smije pasti na debljini do 5 mm (uzorku se
izmjeri debljina pod opterec¢enjem 0,25 kPa (d L ), zatim se uzorak optereti silom od 2 kPa u
trajanju 2 minute,nakon toga se narine dodatna sila od 48 kPa (dakle ukupno 50 kPa) u
trajanju 2 minute, zatim se optere¢enje smaniji na 2 kPa i nakon 2 minute se mjeri debljina d
B.ZahtlevzaCP5:dL—ds<5mm

CP3 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 3 mm

CP2 - kada se izjavi ova klasa znaci da proizvod smije pasti na debljini najvise 2 mm
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AWi Oznaka kvalitete u pogledu akustickih svojstava (a w vrednovani koeficijent apsorpcije

zvuka). Ako proizvodac izjavi klasu AWO0,90 to znaci da garantira da kvaliteta proizvoda za
koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude barem na tom nivou.

AFi Oznaka kvalitete u pogledu otpora strujanju. Ako proizvodac izjavi klasu AF5 to znadi da
garantira da kvaliteta proizvoda za koje deklarira to svojstvo kod svake proizvodnje bude
barem na tom nivou.

Prema TehniCkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN97/14)
odrzavanje zgrade u odnosu na racionalnu upotrebu energije i toplinsku zastitu mora biti takvo da se tijekom
trajanja zgrade ocuvaju njezina tehni¢ka svojstva i ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom zgrade i
Tehni¢kim propisom, te drugi zahtjevi koje zgrada mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom
donesenim u skladu sa Zakonom o gradniji. Odrzavanjem zgrade, odnosno, ni na koji drugi naéin ne smiju
se ugroziti tehni€ka svojstva i ispunjavanje propisanih

zahtjeva za zgradu propisana Tehni¢kim propisom o ustedi energije i toplinskoj zastititi u zgradama.

Odrzavanje zgrade u smislu ustede toplinske energije i toplinske zastite podrazumijeva:

- pregled zgrade u odnosu na ustedu energije i toplinsku zastitu u razmacima i na nacin odreden projektom
zgrade i/ili na nacin odreden posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o gradnji MINIMALNO
DVA PUTA GODISNJE, u prolje¢e i kasnu jesen, kako bi se odmah i krovni oluci ogistili od li§¢a, te na taj
nacin sprijeCilo procurivanje, odnosno zacepljivanje oluka.

Pri tome osobitu pozornost obratiti na sljedec¢e gradevne dijelove:

- krovovi — obavezna provjera osnovnog i ukoliko je moguce sekundarnog pokrova. Tu provjeru izvrSiti
obavezno prije zime , ali i tijekom Citave godine kako bi se sprijecio prodor oborinskih voda u konstrukciju
krovista i toplinsku izolaciju.

- zidovi - obavezna provjera zavrsnih slojeva i saniranje eventualno nastalih pukotina kako bi se sprijecio
prodor vlage kroz njih, smrzavanje i razaranje strukture te kona¢an prodor vode unutar toplinske izolacije i
konstrukcije zida.

Obavezna je takoder provjera stanja parnih brana i saniranje eventualno nastalih osteéenja.

Vazna napomena: ukoliko se namjerava iz bilo kojeg razloga mijenjati projektirani toplinsko-
izolacijski materijal, ugradeni materijal NE SMIJE BITI LOSIJE KVALITETE OD PROJEKTOM
PREDVIDENOG niti po jednom od bitnih parametara (koeficijent toplinske provodljivosti,
paropropusnost, razred reakcije na pozar, ..). Za sve ugradene toplinsko-izolacijske materijale
moraju se priloziti valjane potvrde, a za one koji ne odgovaraju projektom predvidenima sve
potrebne suglasnosti i dokazi da isti ne narusavaju proraGunom dokazane vrijednosti.
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2.2.1.6. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade i oznakom gradevinskih dijelova

2.2.1.6. Nacrti s ucrtanom granicom grijanog dijela zgrade i oznakom grad. dijelova
List1  Raspored grijane zone i gradevnih dijelova 1:200
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2.2.1.7. Primijenjeni propisi i norme
NORME ZA PRORACUN

HRN EN 410:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje svjetlosnih i sunéanih znacajka ostakljenja (EN 410:2011)

HRN EN 673:2011
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) -- Proradunska metoda
(EN 673:2011)

HRN EN 1SO 6946:2008
Gradevni dijelovi i gradevni dijelovi zgrade -- Toplinski otpor i koeficijent prolaska topline -- Metoda
proracuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007)

HRN EN 1SO 9836:2011
Standardi za svojstva zgrada -- Definiranje i proracun povrSina i prostora (ISO 9836:2011)

HRN EN 1SO 10077-1:2008
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prora¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006; EN 1SO 10077-1:2006)

HRN EN 1SO 10077-1:2008/Ispr.1:2010
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona -- Prora¢un koeficijenta prolaska topline -- 1. dio:
Opcenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN 1SO 10077-1:2006/AC:2009)

HRN EN 1SO 10211:2008
Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Toplinski tokovi i povrSinske temperature -- Detaljni proracuni
(ISO 10211:2007; EN 1SO 10211:2007)

HRN EN ISO 10456:2008
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tabli¢ne projektne vrijednosti
i postupci odredivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti (ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007)

HRN EN 12464-1:2012
Svijetlo i rasvjeta -- Rasvjeta radnih mjesta -- 1. dio: Unutrasnji radni prostori (EN 12464-1:2011)

HRN EN 12524:2002
Gradevni materijali i proizvodi -- Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu -- Tablice projektnih vrijednosti
(EN 12524:2000)

HRN EN 12831:2004
Sustavi grijanja u gradevinama -- Postupak proracuna normiranoga toplinskog optereé¢enja (EN 12831:2003)

HRN EN 1SO 13370:2008
Toplinske znacajke zgrada -- Prijenos topline preko tla -- Metode proracuna (ISO 13370:2007; EN 1SO
13370:2007)

HRN EN 13779:2008
Ventilacija u nestambenim zgradama -- Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 13779:2007)
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HRN EN 1SO 13788:2002

ZnaCajke gradevnih dijelova i gradevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu -- Temperatura
unutarnje

povrsine kojom se izbjegava kriti€¢na vlaznost povrSine i unutarnja kondenzacija -- Metode proracuna
(ISO 13788:2001; EN I1SO 13788:2001)

HRN EN I1SO 13789:2008
Toplinske znaCajke zgrada -- Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom -- Metoda proracuna
(1SO 13789:2007; EN 1SO 13789:2007)

HRN EN 1SO 13790:2008
Energetska svojstva zgrada -- ProraCun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora (EN 1SO
13790:2008)

HRN EN ISO 14683:2008

Toplinski mostovi u zgradarstvu -- Linearni koeficijent prolaska topline -- Pojednostavljena metoda i
utvrdene

vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007)

HRN EN 15193:2008
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007)

HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011
Energijska svojstva zgrade -- Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007/AC:2010)

HRN EN 15232:2012
Energijske znacajke zgrada -- Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje zgradama (EN
15232:2012)

HRN EN 15251:2008
Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih znaajka zgrada koji se odnose na
kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 15251:2007)

HRN EN 674:2012
Staklo u graditeljstvu -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) -- Metoda sa zasticenom
vruéom plo¢om (EN 674:2011)

HRN EN 1026:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Metoda ispitivanja (EN 1026:2000)

HRN EN 12207:2001
Prozori i vrata -- Propusnost zraka -- Razredba (EN 12207:1999)

HRN EN SO 12412-2:2004
Toplinske znacajke prozora, vrata i zaslona -- Odredivanje koeficijenta prolaska topline metodom vruce
komore -- 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003)

HRN EN ISO 12567-1:2011
Toplinske znacajke prozora i vrata -- Odredivanje prolaza topline metodom vruée komore -- 1. dio:
Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN 1SO 12567-1:2010+AC:2010

HRN EN 13829:2002
Toplinske znacajke zgrada -- Odredivanje propusnosti zraka kod zgrada -- Metoda razlike tlakova
(ISO 9972:1996, preinacena; EN 13829:2000)
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ZAKONI, PRAVILNICI | PROPISI

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama
("Narodne novine" broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Zakon o gradnji
("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o gradevnim proizvodima
(,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19)

Zakon o energetskoj u€inkovitosti
(,Narodne novine" broj 127/14)

Tehnicki propis za prozore i vrata
(,Narodne novine" broj 69/06)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
("Narodne novine" broj 88/17)

Pravilnik o sustavhom gospodarenju energijom u javhom sektoru
("Narodne novine" broj 18/15, 06/16)

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvje§éa o redovitom pregledu sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15)

Pravilnik 0 osobama ovlastenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti
pregled sustava grijanja i sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
("Narodne novine" broj 73/15, 133/15)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju
pozara

("Narodne novine" broj 29/13; 87/15)

Meteoroloski podaci — primjenjuju se od 1. sijeénja 2016

Metodologija provodenja energetskog pregleda gradevina (kolovoz 2017)

Algoritam za izra€un energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od
30. rujna 2017.)

* Faktori primarne energije i emisija CO2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)

+ Algoritam za proracun potrebne energije za grijanje i hladenje prostora zgrade prema HRN EN I1SO 13790
« Algoritam za odredivanje energijskih zahtjeva i u€inkovitosti termotehni¢kih sustava u zgradama (Sustavi
grijanja prostora i pripreme potrosSne tople vode)

* Algoritam za odredivanje energetskih zahtjeva i u€inkovitost termotehni¢kih sustava u zgradama (Sustavi
kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sustavi)

« Algoritam za odredivanje energetske uc€inkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za
rasvjetu)

* Algoritam za proracun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i
hladenja prostora zgrade
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2.3.2 Elaborat zastite od buke

Projektant: Antun Fajs, mag.ing.arh.
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k.8. 3275/1, k.o. Feri¢anci

PRIMJENJENI ZAKONI, PRAVILNICI, NORME | LITERATURA

Racunska analiza i ocjena akustiCkih karakteristika gradevinskih elemenata i konstrukcija predmetne zgrade
izvr§ena je prema odredbama Zakona o normizaciji (NN 80/13), a u skladu sa zahtjevima iz:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 143/21)
Pravilnik o zastiti radinika od izloZzenosti buci na radu (NN 148/23)
Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stru¢ne poslove

zastite od buke (NN 91/07, 117/18)

Zahtjevi i dokazi:

LITERATURA:

Nogkrwdbr

Pravilnik o stru€énom ispitu iz podrucja zastite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno provesti mjere zastite od buke (NN 91/07)
Pravilnik o mjerama za$tite od buke izvora na otvorenom prostoru (N.N. 156/08)

DIN 4109 (1989.), zvu€na zastita u visokogradniji

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

HRN U.J6.201 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada,
HRN U.J6.153 (1989.) akustika u gradevinarstvu.Metode izrazavanja zvuéne izolacije jednim brojem,
HRN. U. J.6. 151: 1982. akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije,
HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

Beiblatt 1 zu DIN 4109 (1989.) zvu€na zastita u visokogradniji. Primjeri izvedbe i metoda poracCuna,
Beiblatt 2 zu DIN 4109 (1989.) zvu€na zastita u visokogradniji. Dokazi za projektiranje i izvedbu,

Beiblatt 1/1A1:2003DIN 4109
Smijernice Saveza njemackih inzenjera, VDI 2719, VDI 2571

Lord, Peter i Tempelton, Duncan:Detailing for acoustics, E & FN SPON, London, Ill izdanje 1996.
Babi¢, Branimir i suradnici: Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb, 1995.
Fasold, Sonntag, Winkler VEG, Bau und Raumakustik, Verlag fuer Bauwesen, Berlin 1987.
Simetin, Vladimir: Gradevinska fizika, Gl Zagreb, 1983.

Jelakovi¢, Tihomil: Arhitektonska akustika, Tehni¢ka knjiga, Zagreb 1962.
Kleber, Kurt: Praktische Bauphisyk, VEB VERIlag, Berlin; 1966.

Sanja Grubesa, FER: Proradun razine buke, FER, ¢lanak objavljen na internetu

Projektirana toplinska i zvuéna zastita u skladu je sa navedenim propisima, te znanstvenim i
tehnic¢kim dostignué¢ima na ovom podrucju.
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OPCI PODACI

Predmetna rekonstrukcija obuhvaéa dogradnju postoje¢e zgrade Osnovne S$kole Viadimira Nazora u
Feri¢ancima katnosti Pr+1. Predmet ovog elaborata je dogradeni dio zgrade , koji je neovisan o postojecem
dijelu i maniji dio spojnog hodnika koji je dio rekonsturkcijskog zahvata a nalazi se u postojecem dijelu
objekta.

Konstrukcija novo planirane dogradnje je sustav armiranobetonskih zidova i ab medukatnih konstrukcija s
ravnim ab krovom.

OPIS LOKACIJE

Postoje¢a gradevina nalazi se u izgradenom gradevinskom zemljiStu u srediStu naselja i okruzena je
stambenim i usluznim objektima niske izgradnje. Dogradnja se izvodi na sjeverozapadnom dijelu parcele.
Feri¢eva ulica prolazi sjevernom granicom parcele i . Zapadno od dogradnje, izvodi se interna kolna povrsina
sa parkiraliStem na otvorenom.

Gradevina je smje$tena u zoni javne i drustvene namjene, sa stambenim okruZenjem parcele, koja se moze
ocijeniti, prema Pravilniku o najvis§im dopuStenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04) kao zona 4. — mjeSovite, pretezito poslovne namjene sa stanovanjem.

NAMJENA GRADEVINE

Gradevina ima obrazovnu namjenu.

Dogradeni dio Skole je neovisna oblikovna, konstruktivna i energetska cjelina, ali je povezan toplom vezom s
postojec¢im djelom gradevine. Dogradnja se sastoji od ucionica, kabineta i prostora 3kolske knijiznice s
¢itaonicom. Ove prostorije ne smatraju se ucionicama tehni¢kog odgoja prema kriterijima zastite od buke
(HRN U.J6.201:1989) jer se u njima ne odvija nastava koja emitira pojatanu razinu buke. Sve nastavne
prostorije tretirati ¢e se kao obi¢ne ucionice.

Uz navedeno, u zgradi su i Skolska kuhinja s pomo¢nim prostorima, blagovaonica, garderobe za osoblje
zaposlene, spremista, sanitarije, hodnici, stubista i kotlovnica.

Namjena prostora, u smislu zastite od buke, utvrdit ¢e prema HRN U.J6.201, tab. 1, red F: Skole

Citava zgrada pripada jednom korisniku. Gradevina radi danju, dijelom uve&er, a ne radi no¢u.

INSTALACIJE, BUCNI UREDAJI

Instalacijska oprema koja emitira buku je smjestena:

» sustav grijanja: plinski kotao - u kotlovnici u prizemlju,

* rashladni sustav: vanjska jedinica za hladenje — VRV — u vanjskom prostoru na krovu
» ventilacijski sustav: klima komora - u vanjskom prostoru na krovu

« unutradnje jedinice ventilacijskog i termotehni¢kog sustava — u unutraSnjem prostoru,
» elektro dizalo — u ab oknu

PRIMJENJENE MJERE ZASTITE OD BUKE

- grupiranje i pozicioniranje uredaja i tehnickih sustava koji u svom radu stvaraju buku u posebene
cjeline,udaljene i/ili izolirane od prostorija koje po svojoj namjeni zahtjevaju nisku razinu buke; izbor
uredaja i opreme tehni¢kih sustava zgrade s poznatim akustiCkim karakteristikama, sa Sto nizom
zvu€nom snagom, uz zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva,

- pri¢vrdc¢enje instalacijskih uredaja i opreme preko antivibracijskih podlozaka, te s elasti¢nim ovjesom.

- projektiranje razdjelnih i obodnih gradevnih dijelova s dovoljno velikom vrijednosti indeksa zvuéne
izolacije,

- medukatni gradevni dijelovi izvode se s konstrukcijom ,plivaju¢eg” poda za zastitu od Sirenja udarnog

zvuka;

- u ucionici, ¢itaonci i blagovaonici se predvida se zvukoupojna obloga stropa radi priguSenja jeke

- obavezno mjerenje buke u okoliSu pri probnom radu uredaja.
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ZVUCNOIZOLACIJSKA SVOJSTVA MJERODAVNIH GRADEVNIH DIJELOVA

SASTAV POJEDINIH GRADEVNIH DIJELOVA ZGRADE (popis slojeva) MUERODAVNIH ZA Z VUCNU
ZASTITU

VANJSKI ZIDOVI

VZ1  VANJISKIZID - ab, ETICS

ostvareno R'w = 56 dB |

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m?) 2cm
- armirani beton (2500 kg/m3) 20 cm
- ETICS toplinski sustav
- dvoslojna mineralna vuna 16 cm
- polimercementni mort 0,5cm
. silikatna fasadna zbuka 0,3cm

PREGRADNI ZIDOVI

RAZDJELNI ZID OD AB
PZ1 izmedu ucionica, ucionica prema hodniku i prema kabinetu,
izmedu ucionice i kotlovnice (nije ,bu€na prostorija“ prema HRN U.J6.201:1989)

Rw, potr = 52 dB

ostvareno R'w =56 dB

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm
- armirani beton (2500 kg/m?3) 20 cm
- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm

RZ1 RAZDJELNI ZID OD AB uz okno dizala

Rw, potr = 57 dB

ostvareno R'w =58 dB

- armirani beton (2500 kg/m?) 20 cm
- vapnenocementna Zbuka (1800 kg/m?) 2cm
- ekstrudirani polistiren (30kg/ m3) 5cm
- punaopeka (1600 kg/m?) 40 cm
- vapnenocementa Zbuka (1800 kg/m?3) 2cm

P72 RAZDJELNI ZID OD BLOK OPEKE
izmedu vecih blokova sanitarija

Rw, potr = 45 dB

ostvareno R'w =46 dB

- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm
- blok opeka (1000 kg/m3) 20 cm
- vapnenocementna zbuka (1800 kg/m3) 2cm

PZ3 RAZDJELNI ZID OD GIPSKARTONSKIH PLOCA U AKUSTICKOJ 1ZVEDBI npr. KNAUF W112.hr
izmedu sanitarija i drugih prostora i kod invalidskog wc-a
prema projektnom zadatku Rw, potrr = 45 dB

ostvareno R'w =45 dB

- gipskartonske ploge (900 kg/m3), 2X, zabrtvljene reske 2,5cm
- meka mineralna vuna (30 kg/m3) 5,0cm
- gipskartonske ploGe (900 kg/m?3), 2X, zabrtvljene reske 2,5¢cm

> =10,0 cm
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MEDUKATNI GRADEVNI DIJELOVI

| NAPOMENE
| MEBUKATNE KONSTRUKCIJE - “PLIVAJUCI POD”
- gornja plo¢a iznad EPS-T mora biti bo¢no odijeljena od zidova vertikalnom trakom od EPS-T debljine

1 cm; gornji slojevi su ,plivajuéi‘; PE foliju podignuti vertikalno uz rubove.
VAZNO |
- EPS ne smije doé¢i u dodir s kemijskim supstancama: organska otapala, klorirani ugljikovodici, ketoni,
esteri, anhidridi duscine i sumporne kiseline; u praksi su to najéesce benzini, nitro razrjedivadi i
primeri, boje na bazi spreja i druge koje se razrijeduju razrjedivacem, sintelansko ljepilo, recitol,
klasi¢ni katran i sl. (oprez kod odabira laka za parket!)
MEDUKATNE KONSTRUKCIJE - zvukoupojni spusteni strop
- iznad UCIONICA izvesti min 60% povr§ine ZVUKOUPOJNIM plo¢ama

zvukoupojnost aw = 0,60 po EN ISO 11654,

npr. ploCe s perforacijama, pozadina kaSirana staklenim voalom

ZVUKOUPOJNE PLOCE U UCIONICI postavijaju se kombinirano:

- u sredini u¢ionice reflektirajuce (pune glatke ploce),

- po opsegu min 1 m uz rub zvukoupojne ploce

MK1l MEBUKATNI GRADEVNI DIO — sve unutrasnje medukatne konstrukcije

Rw, potr = 52 dB, Lnwr potr = 63 dB
ostvareno R'w = 58 dB, Lnwr <50dB

- zavr$na podna obloga

-, plivajuci“ cementni estrih lagano armiran, dilatiran (2000 kg/m3) 6 cm

- PE folija (1000 kg/m3) 0,02 cm

- ekspandirani polistiren — EPS-T (12 kg/m?%) 2cm

- armiranobetonska plo¢a (2500 kg/m?) 20 cm
spusteni gipskartonski strop na podkonstrukciji — glatke i zvukoupojne plo¢e, prema

- polozaju

PROZORI | VRATA

NAPOMENA
PROZORI | VRATA mjerodavne fizikalne vrijednosti za odabir |
- zastita od buke: MINIMALNA VRIJEDNOST indeksa zvuéne izolacije R'w
Navedeni zahtjevi mogu se ostvariti debljinom i razmakom stakala, kako je navedeno u popisu
slojeva (odabrani prema DIN 4109, Bbl.1, Tab. 40), ili na drugi nacin, ovisno o izboru proizvodaca, te
statiCkim i oblikovnim zahtjevima, uz uvazavanje trazenih vrijednosti koeficjenta R’w.

PR1 PROZORI, OSTAKLJENE STIJENE | OSTAKLJENA VRATA
potreban indeks zvuéne izolacije R’w = 32 dB ostakljenje dvostruko - min 4+14+4+14+4 mm

PR2 PROZORI, OSTAKLJENE STIJENE | OSTAKLJENA VRATA
potreban indeks zvuéne izolacije R'w = 32 dB ostakljenje dvostruko - min 4+16+4 mm

V1 ULAZNA VRATA u ucionice
indeks zvuéne izolacije R’w 2 30 dB vrata 1. zvuéne klase u smislu HRN U.J6.201, to¢ka 5.3 dB
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MINIMALNE | OSTVARENE VRIJEDNOSTI ZVUCNE IZOLACIJE | MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI RAZINE
ZVUKA UDARA (prema HRN U.J6.201, tablica 1) za mjerodavne gradevne dijelove

RAZDJELNI ZIDOVI

PzZ1 zid izmedu ucionica, uz kabinete, sklop sale za sastanke F.1 52 56
PzZ1  zid s vratima izmedu ucionice i hodnika F.3 30 42
RZ1 zid izmedu okna dizala i uionice F.4 57 58
PZ2  zid izmedu velikih blokova sanitarija — zvu&noizolacijski

zahtjevi prema projektnom zadatku 45 46

PZ3 izmedu sanitarija i drugih prostora i kod invalidskog wc-a —
zvucno izolacijski zahtjevi prema projektnom zadatku
gipskartonski zid prema atestu proizvodaca 45 45

MEBUKATNI GRADEVNI DIJELOVI

MK1 sve medukatne konstrukcije u Skoli (osim F.6, F.7, F.8 i F.9) F.10 52 58 63 50

VANJSKI ZIDOVI

VZ1 vanjski zid od armiranog betona - - 56
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UVJETI ZA IZVEDBU MONTAZNIH GIPSKARTONSKIH ZIDOVA U AKUSTICKOJ IZVEDBI

- obavezno zrakonepropusno brtvljenje_akusti¢kim brtvilom priklju€aka po obodu na zidove,
podne i stropne plo¢e

- odgovarajuc¢a konfiguracija zida prema deklariranoj Rw vrijednosti indeksa zvuéne izolacije (Rw )
proizvodaca,

- indeks zvuéne izolacije koji se navodi u tablicama proizvodaéa potrebno je umanijiti za 5
dB radi posrednih puteva prijenosa zvuka

- u standardnoj izvedbi prema DIN 18 183

- izvedba spojeva akustic¢kih GK zidova sa spustenim GK stropom izvesti s prekidom zvuénog
mosta polaganjem izolacijskog materijala, MW d=50-100mm — kao skica

Ocjenjena razina uzduznog

prigusenja zvuka R, . dB
) ) ) ~ bez izalacijskog s polozenim izolacij-
stropovisa Debljina bloge sloja iz mineraine skim slojem iz m.v.*)
Izvedbeni primjeri mm vune %) =50 mm = 100 mm

Spoj pregradnog zida sa
stropom

Meprekinuta obloga
podgleda

(za R = 55 dB paotrebno
je izvesti prekid stropa, n.pr.
razdvajanjem spoja ploéa).

jednoslojna
2 12,5 mm a0 @ 57
‘

dvoslojna
z2x12.5mm 50 56 57

INSTALACIJSKI SAHTOVI
- pregradni zidovi prema instalacijskim oknima trebaju biti akusticki zabrtvljeni
- instalacijska okna trebaju se prekinuti u ravnini medukatnih konstrukcija
- meduprostor izmedu cijevi potrebno je ispuniti mineralnom vunom u rastrestom stanju
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OCJENA INDEKSA ZVUCNE IZOLACIJE — proraéun prema DIN 4109, Bbl1

PZl poloZaj gradevnog dijela:
razdjelni zid izmedu ucionica,uz kabinete, sklop skolske knjiznice

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA [NAZIVNA AKUST.RED. MASA PO
MATERIAL [em] GUSTOCA [kg/m?3] |GUSTOCA [kg/m?3] |POVRSINI [kg/m?]
1 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
AMIRANI BETON 20,00 2.500 2.300 460,000
3 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
Bruto debljina [cm]: 25,00
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela 535,00
Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.1, red 23, odreduje zvu¢nu izolaciju od 56 dB.

[ R'w= | 56dB | 2 R'w min =| 52 dB
Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bo¢nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?2.
Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki F.1 - zid izmedu traZi zvuc¢na izolacija od 52 dB, $to je
ostvareno.

Proracun potrebne zvucne izolacije vrata u zidu: PZ1
V1

Proracun slijedi iz slijedece formule:
Dw =R'w,rez - 10 log Suk/Ao +16 logd - 3

Rw,rez rezultirajuéa zvucna izloacija vrata i zida

Dw razlika zvuénih tlakova dop. Dw (dB)= 37
Ao=Apod x0,8 apsorpcijska tlocrtna povréina Apod (M2)= 47,87
Suk ukupna povrsina zida i vrata Suk (m2)= 31,89
d udaljenost od vrata od sredine prostorije d(m)= 3,35
S2 povriina vrata S2(m2)= 4,1

3 dB dodaje se zbog mogucih posrednih putova prijenosa buke
Rw,rez,potr.= Dw +10 log Suk/Ao - 16 log d+3 R'rez,potr(dB) | 29,84

Iz proracuna rezultirajuce zvucne izolacije; izracunati ¢e se min. potrebna vrijednost zvuc. izolacije vrata

Suk Ukupna vanjska povrsina prostora (m2) 59,89
S1 Povrsina zidova, masivni dio (m2) 27,79
Rw,1 Zvucna izolacija zida (dB) 56
S2 Povrsina otvora (m2) 41
Rw,2  [Zvuéna izolacija otvora (dB) 30
R'w,Rres |Rezultirajuci zvuéna izolacija (dB) 41,57

R'w,Rres=-10 x log (1/ a)*(b*10~(-1/10*c)+d*107(-1/10*e)+ f*10~(-1/10*g) =

R'w,Rres= 41,57 > R'rez.potreb= 29,84

Primjenom vrata 1.zvuéne klase Rw=30-34dB u smislu HRN U.J6.201,tocka 5.3

min R'w= 30dB
ostvariti ¢e se zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocci F.3 za zid s vratima izmedu ucionica, kabineta ili Skolse
knjiznice i hodnika trazi razlika zvu¢nih tlakova - ZVUCNA IZOLIRANOST od 37 dB
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RZl poloZaj gradevnog dijela:

razdjelni zid izmedu okna dizala i ucionice (postojeci dio)

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA |NAZIVNA AKUST.RED. MASA PO
MATERIJAL [em] GUSTOCA [kg/m?3] |GUSTOCA [kg/m?3] |[POVRSINI [kg/m?]
1 |AMIRANI BETON 20,00 2.500 2.300 460,000
2 |EKSTRUDIRANI POLISTIREN 5,00 30 0,000
3 |PUNA OPEKA 40,00 1.600 1.540 616,000
4 |VAPNENOCEMENTNA 7ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
Bruto debljina [cm]: 67,50
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela 653,50
(1-2) Slojevi prije dilatacijskog sloja ekstrudiranog polistirenea (1-2) nisu uzeti u obzir - prorac¢un na strani
sigurnosti
Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.1, red 25, odreduje zvucnu izolaciju od 58 dB.

| R'w= | 58dB | 2 | R'w min =| 57 dB
Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?.
Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki F.4 - zid prema bucnoj pogonskoj prostoriji trazi zvu¢na
izolacija od 57 dB, sto je ostvareno.

PZZ polo¥aj gradevnog dijela:

razdjelni zid izmedu blokva sanitaraija

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA |NAZIVNA AKUST.RED. MASA PO

MATERIJAL [cm] GUSTOCA [kg/m?] |GUSTOCA [kg/m3] |[POVRSINI [kg/m?]
1 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
2 |BLOK OPEKA 20,00 900 860 172,000
3 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500

Bruto debljina [cm]: 25,00
Masa po povrsini zvuéno homogenog dijela 247,00
Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.1, red 13, odreduje zvucnu izolaciju od 46 dB.

| R'w= | 46dB | > | R'w min =| 45 dB |
Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povr$ine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?2.
Zadovoljeni su zahtjevi prema projektnom zadatku - pravilima struke - za poboljsanju zvuc¢nu izolaciju izmedu
sanitarnih sklopova
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PZ3 poloZaj gradevnog dijela:

razdjelni zid izmedu sanitarija i drugih prostora kod invalidskog Wca

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA [NAZIVNA AKUST.RED. MASA PO
MATERIJAL [cm] GUSTOCA [kg/m?] [GUSTOCA [kg/m?] [POVRSINI [kg/m?]
1 |GIPSKARTONSKE PLOCE, 2X 2,50 900
MEKA KAMENA VUNA -
2 |mineralna vuna (MW - prema
HRN EN 13162) 5,00 30
4 |GIPSKARTONSKE PLOCE, 2X 2,50 900
Bruto debljina [cm]: 10,00
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela -

Opaske uz tablicu:

(1-4) Montazni zid od gipskartonskih plo¢a u standardnoj izvedbi prema DIN 18183 sa zrakopropusnim brtvljenjem
priklju¢aka po obodu na zidove, podne i stropne ploce.
*izvesti prema DIN 4109, Bbl 1, Tab.23, red6, Rw=50dB
Za prigusenje zvuka u meduprostoru koristiti zvuko-izolacijske ploce iz vlaknastog materijala prema DIN
18165 dio 1. s otporom strujanja >5kNs/m4.

Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid
Za konstrukciju takvog sastava DIN4109, Tab.23.,red 12., odreduje zvuc¢nu izolacije od 50 dB. Prema poglavlju2,
zbog posrednih puteva prenosa zvuka, ova vrijednost se reducira za -5 dB.

I R'w= | 45 dB | > | R'w min =| 45 dB |
Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?2.

Zadovoljeni su zahtjevi prema projektnom zadatku - pravilima struke - za poboljsanju zvucnu izolaciju izmedu
sanitarnih sklopova.
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M K1 polozaj gradevnog dijela:

medukatni gradevni dio izmedu ucionica, hodnika, kuhinje

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA |NAZIVNA AKUST.RED. GUSTOCA [MASA PO
MATERIJAL [em] GUSTOCA [kg/m?] [[kg/m?3] POVRSINI [kg/m?]
1 |ZAVRSNA PODNA OBLOGA
2 |ARMIRANI CEMENTNI ESTRIH 6,00 1.800 1.800 108,000
3 |PE FOLUA 0,02 1.000
4 | EPS-T,1x 22/20mm,sd 30 MN/m3 2,00 12
5 |ABPLOCA 20,00 2.500 2.300 460,000
6 [SPUSTENI STROP NA PK
Bruto debljina [cm]: 28,02
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela 460,00

Opaske uz tablicu:
(1-3) Gornji slojevu su bo¢no odjeljeni od zidova trakom elastificiranog EPS-a debljine 1,0cm - gronji slojevi su "plivajuci"!
PE foliju podignuti vertikalno uz rubove. Primijeniti tanku ekstrudiranu polietilensku foliju.

Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom plivajuci pod
Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.12, stupac 3, red 2, odreduje zvuénu izolaciju od 58 dB.

[ R'w= | 58dB | 2 | R'w min = 52dB |
Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine bo¢nih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?2.
Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki F.10 - sve medukatne konstrukcije osim F.6,F.7,F.8 | f.9 trazi
zvuéna izolacija od 52 dB, Sto je ostvareno.

Ocjena zvucne izolacije od udarnog zvuka
Vrijednost normirane razine udarnog zvuka, grad.fio takvog sastava, DIN 4109,Bbl.1, Tab 16 i 17 odreduju

Masa po povrsini grad.dijela uklju€ujuci estrih na odvojenom sloju, prema Tab.16,opaska 1
za masivnu ab plocu, prema tablici 11 Tab.16 red 9.stupac 3, opaska 4 LnweqR= 69dB+2dB
poboljsanje prema opasci Z (Interpolacija
meduvrijednosti) 0 LoweqR=
poboljdanje zbog "plivajuceg estriha" red 2.3.stupac 2 A LwR= 28 dB
zbog starenja materijala (sigurnosni pribrojnik) dodaje se 2dB
zbog preracunavanja iz tercnog u oktavni sustav dodaje se 5dB
| Lown= 71 -28 7 50|
| Lowr= 50 < LnwR,dop = 63d8 |

Zadovoljeni su zahtjevi norme HRN U.J6.201, gdje se u tocki F.10 - gdje se za maksimalnu vrijednost zvuka udara trazi
63dB.
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VZ]_ poloZaj gradevnog dijela:

vanjski zid od armiranog betona - najslabiji u zvuéno izolacijskom smislu

Sastav gradevnog dijela

DEBLJINA SLOJA [NAZIVNA AKUST.RED. MASA PO
MATERIJAL [cm] GUSTOCA [kg/m?] |GUSTOCA [kg/m3] |POVRSINI [kg/m?]
1 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
2 |ARMIRANI BETON 20,00 2.500 2.300 460,000
3 |VAPNENOCEMENTNA ZBUKA 2,50 1.800 1.500 37,500
4 |KAMENA VUNA 16,00
5 |POLIMERCEMENTNI MORT 0,50
6 |MIN. ZBUKA 0,20
Bruto debljina [cm]: 41,70
Masa po povrsini zvu¢no homogenog dijela 535,00
Ocjena zvucne izolacije od zvuka Sirenog zrakom zid

Za konstrukciju takvog sastava DIN 4109, Bbl.1, Tab.1, red 23, odreduje zvuénu izolaciju od 56 dB.

Poboljsanje zvucne izolacije zbog toplinsko-izolacijske obloge i zavrSnog proceljnog sloja nije uzeto u obzir -
proracun na strani sigurnosti

| Rw- [ seas ] | | |

(3-5)

Pritom je ispunjen uvjet da masa po jedinici povrsine boénih konstrukcija iznosi oko 300 kg/m?2.

Prema normi HRN U.J6.201 nema zahtjeva! Projektirana gradevinska konstrukcija zadovoljava u pogledu potrebne
vrijednosti zvucne izolacije od zra¢nog zvuka, prema postavkama iz poglavlja o utjecaju buke iz gradevine na vanjski
prostor i obrnuto.
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NAJVISE DOPUSTENE RAZINE BUKE

Ekvivalentna trajna razina buke Leq jest ona razina stalne buke koja bi na Covjeka jednako djelovala kao
promatrana promjenjiva buka istog vremena trajanja.

DOPUSTENA RAZINA BUKE U VANJSKOM PROSTORU
Dopustene razine buke (ukupna razina buke imisije od svih postojeéih i planiranih izvora) Lraeq, prema

vaze¢im odredbama Pravilnika o najvi§Sim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
145/04), Tablici 1 su:

Zona buke Namjena prostora Lraeq dan(L day) LRAeq noé(Lnight)
4. ”“zona mjeSovite, pretezno poslovne namjene sa 65 dB(A) 50 dB(A)
stanovanjem*

Projektant nema podataka o prethodno izvr§enim mjerenjima razine buke na predmetnoj lokaciji tj. nije
izmjerena razina buke u okoliSu pa nema zahtjeva za smanjenjem razine dopustene buke na temelju odredbi
iz ¢lanka 6 citiranog Pravilnika. Pretpostavlja se da je procijenjena razina rezidualne buke visa ili jednaka
navedenoj dopustenoj razini, te imisija buke novoprojektirane gradevine, prema ¢l.6, stavak 1 gore
navedenog Pravilnika, ne smije prelaziti dopustene navedene razine, umanjene za 5 dB(A).

Mjerodavna dopustena razina buke iznositi ¢e Lraeq dan(Ly, ) | Lraeq NOC(L )
60 dB(A) 45 dB(A)

DOPUSTENA UNUTRASNJA RAZINA BUKE

Najvise dopustene maksimalne standardne razine buke u zatvorenim boraviSnim prostorijama od rada na
zgradu

BUKA NA RADNOM MJESTU

Dopustena ocjenska ekvivalentna razina buke Laeq na radnom mijestu, s obzirom na ometanje rada od
proizvodnih i neproizvodnih izvora buke u zgradi, odnosno od nestacionarnih izvora buke izvan zgrade,
prema Pravilniku o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08), prema tabeli u prilogu pravilnika,
ovisno o

TABred 4 KABINETI

— za manje zahtjevne uredske poslove, pretezno rutinski umni rad koji zahtijeva usredotocenje ili
neposredno govorno ifili telefonsko komuniciranje, komunikacijske centrale

dop Laequnut =60 dB(A) za buku od proizvodnih izvora
dop Laequnut = 50 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet)

TAB red 3 UCIONICE
— za zahtjevnije uredske poslove, dvorane za sastanke, Skolska nastava, neposredno govorno ifili
telefonsko komuniciranje

dop Laequnut = 55 dB(A) za buku od proizvodnih izvora
dop Laequnut = 45 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet)
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IZVORI BUKE OD DJELATNOSTI | INSTALACIJA

BUKA OD DJELATNOSTI — PROIZVODNI IZVORI BUKE

U gradevini ¢e se odvijati uobiCajene Skolske djelatnosti: nastava, okupljanje;
procijenjena maksimalna ekvivalentna razina buke od djelatnosti u Skoli biti ¢e
Leq <65 dB(A)

BUKA OD INSTALACIJA | OPREME
Pojac¢ani izvori buke od instalacija u gradevini su:
e sustav grijanja — plinska kotlovnica
e sustav za hladenje i dodatno grijanje — ventilokonvektori i vanjska jedinica VRV

o ventilacijski sustav: klimakomora i distributeri zraka
e buka od dizala

BUKA U ZVUCNO STICENIM PROSTORIMA U GRABDEVINI

Prema kriterijima razine zvucénog tlaka za razli¢ite prostore u funkciji njihove namjene, prema DIN 4109 i VDI
2058, propisuje se dozvoljena razina zvuénog tlaka i odgovaraju¢a NR kriterijska krivulja:

PROPISANI KRITERIJI RAZINE ZVUCNOG TLAKA ZA RAZLICITE PROSTORE U FUNKCIJI NJIHOVE
NAMJENE

dopustena razina NR zadana
VRSTA PROSTORA zvuénog tlaka kriterijske krivulje NR
[dB(A)] prema DIN 4109, kriterijska
VDI 2058 krivulja
ucionice, Citaonica 45 40 40
kabineti 50 50 50

Krivulje NR Kriterija

o CA A g S

Podrutje ckiave - razing buke u dB
&

(- 1 T ek
G3 125 200 50D 1000 2000 4000 8000
Frekvencija u Hz

Kako bi se buka od rada ventilatora i zra¢nih distributera, u prostoriji koja se ventilira i hladi zraénim
distributerima i ventilo konvektorima svela na dozvoljenu razinu, ugraduju se prigusivaci, na tlacni i odsisni
vod. U skladu s navedenim kriterijima, u izvedbenom strojarskom projektu potrebno je izvrSiti proracun i
odabir dostatnog prigu8ivaca, kako buka u pojedinim prostorima ne bi prelazila dopustenu razinu.

Owvi kriteriji vrijede za istovremeni rad svih instalacija, te je potrebno uskladiti mjerenja pri istovremenom radu
ventilacijskog sustava i ventilo konvektorskog grijanja/hladenja.

Za hodnike i ostale radne prostorije nema zadane NR krivulje, te je potrebno poStovati zahtjeve iz Pravilnika.

Razinu buke potrebno je izmjeriti na licu mjesta prilikom ugradnje i probnog rada uredaja, kako bi
se, ako je potrebno, mogli ugraditi dodatni prigusivaci.
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VENTILOKONVEKTORI | ZRACNI DISTRIBUTERI

Projektom je predvideno hladenje prostora stropnim ventilokonvektorima.

Odabrani uredaji — unutrasnje jedinice, prilikom mjerenja u laboratoriju i za vrijeme probnog pogona moraju
zadovoljiti zahtjeve iz Pravilnika o za$titi radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 148/23) navedeni u
poglaviju 3i 4.

Dopustena razina buke od rada svih uredaja istovremeno ne smije prelaziti

u UélOﬂICI - dOp LA’eq unut = 45 dB(A)
u kab'netu - dOp LAyeq unut = 50 dB(A)
za buku od neproizvodnih izvora (ventilacija, klimatizacija, promet)

SUSTAV GRIJANJA - KOTLOVNICA

Plinska kotlovnica nalazi se u prizemlju. U kotlovnici je smjesten plinski kondenzacijski kotao, spremnik PTV,
crpke, ventili, sabirnici i ostala oprema.

Prema podacima projektanta/dobavlja¢a, ovaj uredaj emitira buku zvuéne snage

Lw <61 dB(A)

Uz povecanje buke od rada ostale opreme u kotlovnici procjenjuje se da razina buke nece biti ve¢a od
L= 70 dB(A), Sto znali da se prostor kotlovnice ne smatra buénom prostorijom u smislu HRN
U.J6.201:1989.

Razdjelne gradevne dijelove prema ucionici pored i iznad nije potrebno dodatno zvuéno izolirati.

SUSTAV HLADENJA VRV

Unutradnje jedinice su ventilokonvektori, te je dopustena razina buka navedena u prethodnom poglavlju.
Vanjska jedinica smjestena je na krovu u vanjskom prostoru, uz strojarnicu.

sjeverno od predmetne dogradnje. Od sjevernog procelja udaljena je cca 9 m, a od procelja postojeceg
dijela zgrade vise od 10 m.

Razina zvu¢nog tlaka koju emitira pri radu vanjska jedinica, prema podacima projektanta strojarstva je:
L, =65 dB(A)@1m

Ova razina buke opasti ¢e na dopustenu zonsku razinu Lgraeq dan(Lday) = 60 dB(A) ve¢ nakon 2 m, na rubu

krova:
Leq,na rubu krova= 65 — 20 log 2/1 = 58,98 dB(A) < Lraeqg dan(Lday) =60 dB(A)

Razina buke ispred najblizeg prozora u zgradi — prozor Citaonice ispod, na 1. katu, udaljen u horizontalnom i
vertikalnom smjeru minimalno 5 m biti ¢e niza od dopustene zonske razine, uz uraCunavanje sigurnosnog
pribrojnika od 5 dB(A) zbog moguce superpozicije s drugim izvorima buke na krovu i u okoliSu.

Leq, ispred prozora= 65 — 20 log 5/1 + 5 = 56 dB(A) < Lraeq dan(Lday) =60dB(A)

Buka u ¢&itaonici, uz zatvorene prozore, biti ¢e niza od dopustene:
Leqg, avorana= 56 — 30 = 26 dB(A) < dop La,equnut = 45 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora

Buka od rada rashladnog sustava nece ugroziti zvuéno sticene prostore ni okolis.

VENTILACIJSKI SUSTAV

U svim radnim i boravisnim prostorima predvida se mehani¢ka ventilacija. Odabran je sustav s klima
komorom.

Unutrasnje jedinice — zra&ni distributeri analizirani su u prethodnom poglavlju.

Klima komora je smjestena na krovu gradevine.

Opremljena je zvuéno oklopljenim kuéiStem, s ugradenim priguSivaima na usisnoj i ispusnoj strani.
Pri¢vrScuje se na nosivu konstrukciju preko gumenih antivibracijskih podmetaca.
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Prema podacima projektanta/dobavljaca, ovaj uredaj nakon prigusenja emitira buku razine zvuénog tlaka
dobava L, < 57 dB(A)@1m
odsis Lp <66 dB(A)@1m

To znadi da se prostor strojarnice ne smatra buénom prostorijom u smislu HRN U.J6.201:1989 jer je
Leg <70 dB(A).

Na vanjskim reSetkama uredaja ova buka predstavlja toCkasti izvor buke koji se Siri u okoli§. Proradun ¢e se
izvrditi za najvecu napadnu razinu buke L, = 66 dB(A)@1m

Ova buka opasti ¢e na dopustenu zonsku razinu veé nakon 2 m, na rubu krova:

Leq,na rubu krova= 66 — 20 log 2/1 = 59,98 dB(A) < Lraeqg dan(Lday) =60dB(A)

Razina buke ispred najblizeg prozora u zgradi — prozor Citaonice ispod, udaljen u horizontalnom i
vertikalnom smjeru minimalno 6 m biti ¢e niza od dopustene zonske razine, uz uraunavanje sigurnosnog
pribrojnika od 5 dB(A) zbog moguce superpozicije s drugim izvorima buke na krovu i u okoliSu.

Leq, ispred prozora= 66 — 20 log 6/1 + 5 = 55,44 dB(A) < Lraeq dan(Lday) =60dB(A)

Buka u &itaononici, uz zatvorene prozore, biti ¢e niza od dopustene:
Leq, ugionica= 56 — 30 = 26 dB(A) < dop Laequnut =45 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora

Buka od rada klimakomore nece ugroziti zvuéno Sticene prostore u zgradi ni okoliS.

ELEKTRO DIZALO

U gradevini je predvideno dizalo na sinkroni elektromotorni pogon s permanentnim magnetima. Dizalo je
smijesteno u ab oknu, uz stubiste.

Pogonski stroj i upravljacki ormar smjesteni su u vrhu voznog okna.

Razina buke u oknu dizala, prema iskustvenim podacima iznosi:

L, £60 dB(A)

Ovakva razina buke, ne svrstava okno dizala u "buéne" prostorije prema kriteriju iz to€. 3 HRN
U.J6.201, uz napomenu da se zvucno $§ticeni prostori, nalaze ispod, a ne u istoj razini s pogonskim strojem.
Radi sigurnosti i moguce pojave impulsne buke, vrSne buke kod zastoja i naglih pokretanja dizala, koja iako
kratkotrajnog djelovanja, moze biti i do + 10 dB viSa od ekvivalentne buke.

Zid okna dizala RZ1 izvest ¢e se od AB debljine 20 cm koji naljeze na postojeci zid od pune opeke debiljne
40cm, te zvucna izolacija iznosi min Rwr,1 = 58 dB(A).

Buka u uc€ionicama u postoje¢em dijelu gradevine s kojima okno tlocrtno granici biti ¢e niza od dopustene:

Leq, dvorana= 60 +10 — 58 = 12 dB(A) < dop La equnut = 45 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora

Buka od rada pogonskog stroja dizala ne¢e ugroziti zvuéno $ticene prostore ni okoliS.

Uz obavezno mjerenje buke za vrijeme probnog rada uredaja i potvrdu navedenih procijenjenih
vrijednosti, moze se zakljuciti da buka od rada uredaja i opreme neée ugroziti zvuéno sti¢ene
prostore u zgradi ni okolis.

OBAVEZNA MJERENJA BUKE

Nakon ugradnije i instalacije opreme potrebno je izvrSiti mjerenje ambijentalne buke na mjernim to¢kama:
- uz prozore ucionica koje se nalaze u blizini izvora buke na krovu,
- naisto¢noj granici parcele, prema stambenom naselju.

Imisija izvora buke od dogradenih dijelova gradevine, prema €l.6, stavak 1 gore navedenog Pravilnika, ne
smije uvecati postojecu razinu za viSe od 5 dB(A).

Izmjerena ocjenska razina rezidualne buke na granici parcele i ispred Skolskih prozora

Leq,rez £60 dB(A) danju.

U slu€aju da je izmjerena buka visa od dopustene razine, potrebno je ugraditi dodatne prigusivace na izvore
buke i/ili zvuéno oklapanje pojedinih bu¢nih uredaja i/ili zvuéne barijere vece visine.
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Nakon ugradnje i instalacije opreme potrebno je izvrsiti mjerenje unutrasnje buke na mjernim to¢kama:
- u tipskoj ugionici,
Izmjerena razina buke ne smije biti ve¢a od dopustene unutrasnje razine Leg= = 45 dB(A).

ZVUCNA 1ZOLACIJA OD STRUKTURNOG ZVUKA | VIBRACIJA

PRODORI INSTALACIJA KROZ ZIDOVE | MEDUKATNE KONSTRUKCIJE

Prodori radi vodenja instalacija ne smiju se izvoditi u osnovnom zidu, nego se moraju voditi u obzidima,
odnosno u vertikalnim oknima. Vertikalna okna za instalacije moraju biti obzidana punom opekom, prekinuta
na etaznim pojacanjima, zvukoizolirana mineralnom vunom, uz zrakotijesno brtvljenje i izoliranje svih
proboja.

Prodori instalacija kroz konstrukciju trebaju se izvesti s omotaem od mineralne vune ili pusta, s potpunim
elasti¢nim brtvljenjem reski trajnoelastiCnim kitom, s oslanjanjem na elasti¢ne nosaCe kako bi se sprijecila
kruta veza instalacija i konstrukcije. Svi podzemni kanali za kablove moraju biti akusticki brtvljeni vreéicama s
pijeskom.

UGRADNJA INSTALACIJSKE OPREME

Sva priévrScenja opreme, cijevi i instalacijskih vodova na konstrukciju moraju biti izvedena elasti¢nim
ovjesom, ili oslonjena na podmetace od gume ili plastike.

Instalacijski vodovi grijanja i ventilacije, te dovoda vode i odvodnje moraju biti izvedeni od “teSkih” materijala
koji su dobri zvucni izolatori, te elasticno ucvrséeni i spajani. Za zahodske Skoljke predvidjeti horizontalnim
spoj na kanalizacionu vertikalu, kako ne bi doSlo do prodora medukatne konstrukcije, a time i nastanka
zvucnih mostova, izmedu prostora razlicitih korisnika.

OCJENA ZVUCNE IZOLACIJE UDARNOG ZVUKA

Ekvivalentne normirane razine zvuka udara za medukatne gradevne dijelove izracunate su u 3. poglavlju
TEMELJNA ZVUCNOIZOLACIJSKA SVOJSTVA MJERODAVNIH GRADEVNIH DIJELOVA.

Buduci da je projektnim rjeSenjem predvidena izvedba plivajuceg cementnog estriha na elasticnom sloju
(elastificirani ekspandirani polistiren ili pjenasta PE folija) a estrih je i bo¢no odvojen od nosive konstrukcije
elastinim slojem od elastificiranog EPS-T, te ¢e, kako je vidljivo u proradunu u prethodnim poglavljima,
ponderirana razina zvuka udara Lw biti manja od najveée dozvoljene vrijednosti koja, prema zahtjevima
poglavlja F u tablici 1, HRN U.J6.201,
Zahtjevi za izvedbu ,plivajuc¢eg“ poda:

e grubo izvedenu povrSinu ab plo€e treba izvesti izravnati i zagladiti kako bi se izbjeglo nastajanje zvucnih
mostova na mjestu neravnina;

e celastiéni sloj izvesti od elastificiranog ekspandiranog polistirena EPS-T - 1x22/20mm ili 2x10mm,
dinamicke krutosti s' = 30 MN/m3, dimenzijski stabilan;

e cementni estrih i podnu oblogu odvojiti od zidova obodno, rubnim reSkama s ispunom elasti¢nim slojem
EPS-T debljine 10mm, PE foliju na koju se izvodi slojeve estriha podignuti uz rubove;

¢ EPS ne smije do¢i u dodir s kemijskim supstancama: organska otapala, klorirani ugljikovodici, ketoni,
esteri, anhidridi dusi¢ne i sumporne kiseline; u praksi su to najéesée benzini, nitro razrjedivaci i primeri,
boje na bazi spreja i druge koje se razrijeduju razrjedivaCem, sintelansko ljepilo, recitol, klasi¢ni katran i
sl. (oprez kod odabira laka za parket!).

Izvedbom konstukcije “plivaju¢eg” poda, priguSenje udarnog zvuka biti ¢e zadovoljavajuce; stoga se moze
ocijeniti da projektirane medukatne konstrukcija ZADOVOLJAVAJU i u pogledu zastite od udarnog zvuka.

Predhodne aproksimativne proracune potrebno je provjeriti i ispitivanjima u laboratoriju i potvrditi
mjerenjima tijekom probnog rada uredaja.
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POTREBNA ZVUCNA IZOLACIJA PROCELJA

Gradevina je smjeStena u poslovno-stambenoj zoni po kriterijima zastite od buke.

Ne postoje podaci o mjerenju buke na predmetnoj lokaciji.

Maksimalni indikator ukupnog smetanja buke u daljnjim proradunima kao rezidualna buka u smislu
Pravilnika o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 143/21). Procjenjuje
se da je buka od novih instalacijskih uredaja, te od djelatnosti uz gradevinu ukljuéena u navedenu razinu
buke.

Razina buke od djelatnosti u vanjskom prostoru, rada uredaja vezanih na zgradu i prometa na cesti
procjenjuje se s maksimalno Leq ocjensko = 65 dB(A).

Prema projektnom zadatku, zbog estetskih i toplinskih zahtjeva, kriti€nim dijelovima ovojnice odabrani su
trostruki prozori, koji imaju deklariranu vrijednost zvuéne izolacije minimalno Ry' = 32 dB.

Zbog posrednih puteva prijenosa buke, i prilikom ugradnje, vrijednost indeksa zvuéne izolacije smanjuje se
za cca 2 dB u odnosu na nazivnu vrijednost, te vrijednost indeksa zvucne izolacije prozora u ugradenom
stanju iznosi Rywr2 = 32-2 = 30 dB.

Odabrani prozori — najslabiji dio procelja u zvu€noizolacijskom smislu — u zatvorenom polozaju, ostvarivati ¢e
dostatnu zastita od vanjske buke za zvucno §ti¢ene prostorije:

Leq, ucionica = 65— 30 + 5 =40 dB(A) , dop Laequnut =45 dB(A) za buku od neproizvodnih izvora
(ventilacija, klimatizacija, promet)
- 5 dB(A) dodaje se kao sigurnosni pribrojnik radi moguce superpozicije s drugim izvorima buke u okoliSu.

UVJETI ZA PROZIRNE KONSTRUKCIJE - UVJETI ZA PROZORE R’w=32dB

Ovi prozori mogu biti odabrani prema prethodnom izboru investitora-projektanta ili se traZzena vrijednost
zvu€ne izolacije moZe posti¢i i na drugi nacin dodatnim slojem za akusti¢ku zastitu isl., ovisno o izboru
proizvodaca, a Sto se mora dokazati valjanim hrvatskim atestima. Odabrani prozori moraju minimalno
zadovoljavati uvjete prema DIN 4109, Beiblatt 1/1A1:2003-9, TAB 40:

red Rw,r
jednostruki prozor
INDEKS konstrukcijska oznaka s DVOSTRUKIM 1ZO-
ZVUCNE staklom
IZOLACIJE
[dB]
ukupna debljina stakala [mm] >8
zastakljenje: sastav slojeva [mm] [mm] >4+4
4 32 Meduprostor: razmak stakala, min. [mm] [mm] 216
ispitna vrijednost stakla Ru,p, stakio [dB] 230
Broj brtvljenih utora, min.: 1

Okuviri krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na doprozornik.
Prozori i vrata moraju imati brtve u nasjednim utorima — DOVOLINE KRUTOSTI.

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasticnom, otpornom na
starenje, koja se moze lako Cistiti i jednostavno izmjeniti.

Prozori i vrata moraju biti osigurani s dovoljnim brojem ucvrsnih zapora ("rigli") i Sarki, i tako konstruirani da
se osigura JEDNOLICAN PRITISAK, DOVOLJNOG INTENZITETA na nalijegajué¢im plohama.

UloZak za odmagljivanje meduprostora mora biti ugraden na nacin da ne smanjuje zvuc¢nu izolaciju.
VAZNA NAPOMENA:

Kakvoc¢a stakala s obzirom na sigurnost od loma i moguénosti izazivanja povreda (laminirano,
kaljeno i sl. specijalno staklo) nije predmet ovog elaborata. Navedene debljine stakala odredene su
samo kao akusti¢ki minimalne debljine.
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ZVUCNE KLASE UNUTRASNJIH i VANJSKIH VRATA

Vrijednosti zvu€ne izolacije unutradnjin vrata posebnih prostora utvrdeni su prema projektnom zadatku i
zahtjevima uskladenim s dopustenim razinama buke u pojedinim prostorima, te tehni¢kim mogucnostima.

Vrijednosti zvu€ne izolacije unutradnjih vrata Rw:

e ulazna vrata u ucdionice, kabineta za nastavu i &itaonice
vrata 1. zvucne klase u smislu HRN U.J6.201, to¢ka 5.3 R'w 230 dB
prema normi EU 4109, tab.3

e ostala vrata
vrata 2. zvuéne klase u smislu HRN U.J6.201, to¢ka 5.3 R'w = 25-29 dB

UVJETI ZA 1IZVEDBU VRATA

Kod izvedbe vrata potrebno je voditi raCuna o spre€avanju ,zvu¢nih mostova“ i to na slijedeci nacin:

Krila moraju CVRSTO PRILIJEGATI na dovratnik.

Svi ZAZORI moraju biti neprekinuto brtvljeni sa mekanom zastitnom trakom, trajno elasti€cnom, otpornom na
starenje, koja se moze lako Cistiti.

Vrata trebaju biti tako konstruirana da se osigura jednoli¢an pritisak, dovoljnog intenziteta na nalijegajuéim
plohama.

Na donjem dijelu vratnih krila potrebno je izvesti brtvu od elasti€nog materijala u obliku ,Cetkice*.

OSVRT NA PROSTORNU AKUSTIKU

U izvedbenom projektu detaljno ée se utvrditi obrada svih povrSina, te izraCunati eventualno potrebno
kontrolno vrijeme reverberacije.

U ucionicama, Citaonici i blagovaonici izvesti stropnu oblogu zvukoupojnim (min 60%) i obi¢nim
(reflektiraju¢im) plo¢ama:

- u sredini predavaonice reflektirajuce,

- uz katedru i u zadnjem dijelu predavaonice, te 1 m uz rub uz dulje stranice zvukoupojne .
Izvedbom stropa zvukoupojnim plo€ama jeka u u€ionicama biti ¢e unutar dopustenih vrijednosti.

UTJECAJ BUKE 1Z GRADEVINE NA OKOLIS

Maksimalna razina buke od djelatnosti i instalacija u gradevini, kako je prethodno procijenjena iznosi
unut Leq max= 65 dB(A).
Prema principima iz smjernica VDI 2719, (uz zatvorene prozore i vrata), razina buke ispred procelja zgrade
iznosit ¢e:
vanj Leq = unut Leq max - Rw,min + 5
Vanj Leq = 65 - 30 + 5 = 40 dB(A) < Leq,dop = 60 dB(A) danju
5 dB dodaje se zbog mogucih posrednih prijenosa buke i superpozicije s ostalim izvorima buke.

Djelatnost se ne odvija nocu.
Buka od rada instalacijskih uredaja analizirana je u poglavlju 5. u kojem je dokazano da ta buka ne ugroZava
okolis

Gradevina bukom od djelatnosti ne ugroZava okolis.

ZAKLJUCAK

Elaboratom utvrdeni sastavi slojeva gradevnih dijelova zadovoljiti ¢e zahtjeve iz vazecih propisa za zastitu od
zragnog i udarnog zvuka.

Razina buke zvucno sti¢enih prostorija biti ¢e ispod dopustene razine.

Prijenos buke i vibracija od uredaja i instalacija projektnim rjeSenjima sveden je na minimum.

Prostorna akustika biti ¢e povoljna zbog primjene projektiranih rjeSenja — materijala zvuéne apsorpcije.
Projektirane konstrukcije i prostori u pogledu akusti¢kih svojstava i zastite od buke zadovoljavaju.

Gradevina bukom od djelatnosti i instalacija ne ugroZava okoli$, §to je potrebno potvrditi mjerenjima.
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2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POPIS KORISTENIH ZAKONA, PROPISA | PRAVILNIKA
Navedene zakone, propise i pravilnike treba primjenjivati i poStovati prilikom gradnje objekta:

R\ G N = N
AP WON -

1.6.

1.7
1.8
1.9

. "Zakon o prostornom uredenju” NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19

. "Zakon o gradnji " NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

. "Zakon o gradevinskoj inspekciji" NN153/13

. "Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN" 78/15,118/18, 110/19

. "Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina" NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17, 23/17, 118/19, 65/20

"Pravilnik o jednostavnim i drugim grad. i radovima" NN 79/14, 41/15, 75/15, 112/17, 34/18, 36/19,

98/19, 31/20

. "Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade" NN 93/17,

. Pravilnik o nadinu utvrdivanja obujma gradevine za obradun komunalnog doprinosa NN 15/19

. "Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina NN 78/15

1.10. "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji" NN 53/91.2.1. "Pravilnik o teh.mjerama i uvjetima za

2.2
2.3
2.4
25
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

3.7.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

5.1.
5.2.

izvodenje zidova zgrada" Sl. List 17/70.

. "Pravilnik o teh.mjerama i uvjetima za zavrSne radove u gradevinarstvu" Sl. List 21/90.

. "Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu teh. dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 40/70.
. "Teh. propis za betonske konstrukcije" NN 139/09,14/10,125/10,136/12

. "Teh. propis za spregnute konstrukcije od Celika i betona" NN 119/09,125/10,136/12

. "Tehnicki propis za zidane konstrukcije" NN 1/07.

."Tehnicki propisi za drvene konstrukcije" NN 121/07, 58/09, 125/10, 136/12

. "Tehnicki propis za prozore i vrata" NN 69/06.

. "Zakon o zastiti na radu" NN 071/14, 118/14, 94/18,96/18.
. "Dnevno i elektri€no osvjetljenje prostorija u zgradama" Sl. List 48/62.
. "Zakon o zastiti pu€anstva od zaraznih bolesti" NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17
"Zakon o zastiti od buke NN 30/09, 55/13, 153/13, NN 41/16, 114/18
. "Pravilnik o najviS§im dop. razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"” NN 145/04.
. "Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti" NN 151/05
"Tehnic¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama"
NN 128/15, 70/18, 73/18

“Zakon o zastiti od pozara“ NN 92/10.

“Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu€aju pozara“ NN 29/13

“Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara“ NN 56/12

"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara" NN 8/06

"Pravilnik o vatrogasnim aparatima" NN 10/11

"Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe" NN 35/94, 55/94,142/03

"Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu" NN 117/07

"Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara" NN 29/13

"Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja" NN 141/11

"Zakon o vodama" NN69/19
"Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 80/13, 43/14, 287/15, 3/16, 26/20
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uvoD

Ovaj program izraduje se temeljem Clanka 22. "Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremaniju
projekata gradevina». Njime se utvrduje sustav osiguranja kvalitete, koji se mora postici
gradenjem. Program obuhvaca nacin ispitivanja i mjere propisane za postizanje kvalitete
gradiva i sklopova, nosivost i stabilnost konstrukcije, te pravilnosti oblika dijelova i cjelokupne
konstrukcije.

Gradenjem postignuta kvaliteta mora biti sukladna tehni¢kim opisima i crtezima izvedbenog
projekta, a naroCito sa namjenom gradevine pri ¢emu se obavezno mora osigurati
pouzdanost, mehanicka otpornost i stabilnost i ispunjavanje temeljnih zahtjeva gradevine.

Program obuhvacéa mjere nadzora, mjere osiguranja kvalitete ugradenog materijala i izvedenih
radova, mjerenje i pribavljanje dokumentacije o obliku gradevine te ispitivanje nosivosti
gradevine.

Il OPCE MJERE ISPITIVANJA | OSIGURANJA KAKVOCE

1. Struéni nadzor nad gradenjem
Gradenje nadzire nadzorni inZzenjer temeljem Clanka 48. "Zakona o gradniji"

2. Osiguranje kakvocée ugradenog materijala i izvedenih radova

Sav gotovi materijal koji se ugraduje mora biti atestiran od strane ovlastene ustanove u skladu
sa "Zakonom o preuzimanju zakona o standardizaciji" (NN 53/91). Materijali Cija proizvodnja
nije obuhvacena atestiranjem moraju se u uzorcima ispitati i o tome saciniti izvjeS¢e. Nacin
uzimanja i broj uzoraka moraju biti u skladu s odgovarajuéim propisima i standardima.
(obavezna primjena HRN-hrvatskih normi nekad JUS-eva)

3. Mjerenje i pribavijanje dokumentacije o obliku gradevine

Tokom gradenje potrebna je stalna kontrola geodetskim instrumentima (osobito visina). Nakon
gradenja gradevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i vertikalnim elementima, te na osnovu
toga naciniti elaborat o stvarnom stanju gradevine.
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Il POSEBNE MJERE ISKUSAVANJA KAKVOCE

ZEMLJANI RADOVI
Prije izvodenja radova izvoditelj radova je duzan izvrSiti sve potrebne pripremne radove,

izraditi pristupne ceste, postaviti signale na komunikacijskim linijama, postaviti i odrzavati
potrebnu mrezu instalacija vodovoda i elektricne energije za potrebe gradiliSta (pogon
strojeva, rasvjeta i sl.) i sve ostalo potrebno i u svemu prema projektu organizacije gradenja.
Potrebne geodetske kontrole treba izvesti sukladno nacrtima. Nadalje potrebno je o istiti teren
i ustanoviti polozaj postojecih instalacija. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stjenki i
izravnatim dnom. U slu€aju upotrebe eksploziva izvoditelj radova je duzan zaposliti
kvalificiranu radnu snagu i postupiti shodno propisima za tu vrstu radova.

Materijal iz iskopa treba na deponiju gradiliSta odlagati u vrstama i kvaliteti. Za nasipanje ispod
podnih plo€a i temelja treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i
Cvrste stijene. Izvoditelj radova duzan je dati ateste o zbijenosti nasipa.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Izvoditelj radova je duzan sve betonske i armirano-betonske radove izvesti prema nacrtima,
tehnickim uvjetima, staticCkom proracunu i sukladno uputama nadzornog inzenjera. Prethodno
treba ispitati agregat, beton, betonski Celik i cement kako bi se osigurala marka betona
zahtijevana statickim proraCunom. Materijali za beton u pogledu kakvo¢e moraju odgovarati
slijedecim standardima.

cement:

B.C1.011 -kvalifikacija i kakvoca portland cementa
B.C1.012 -cement nacin pakiranja i isporuke

B.C1.018 -pucolani, kakvoca i ispitivanje

B.C8.020 -cementi uzimanje uzoraka i ispitivanje
B.C8.021 -aluminatni cement uzorci i ispitivanje
B.C8.022 -ispitivanje ¢vrstoce

B.C8.023 -ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina
B.C8.024 -odredivanje specif. povra. portland cementa

agregat:

B.B8.001 -uzimanje uzoraka agregata

B.B8.012 -ispitivanje ¢vrstoCe na pritisak

B.B8.013 -ispitivanje pod utjecajem atmosferilija

B.B8.034 -odredivanje agregata koji prolazi kroz sito 0,09 mm
B.B8.037 -odredivanje troSnih zrna u agregatu

B.B8.039 -ispitivanje pijeska u gradevinske svrhe

B.B8.044 -definicija izgleda i oblika povrSine

B.M8.020 -ispitivanje granulacije agregata za izradu betona
U.M8.030 -odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton
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Za pripremu betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregat koji u potpunosti
odgovaraju uvjetima kakvoce propisani "Pravilnikom o tehniCkim normativima za beton i
armirani beton" i dodatnim kriterijima propisanim unutar ovih tehnickih uvjeta.

beton:

U.M1.010 -ispitivanje ¢vrstoce na zatezanje
U.M1.011 -ispitivanje ¢vrstoCe na savijanje
U.M1.012 -ispitivanje CvrstoCe na pritisak

Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona mora se primjenjivati tehnologija
plasticnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnicki vodonepropusnog betona, a prema
"Pravilniku o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton".

Voda ne smije sadrzavati sastojke koji mogu ugroziti kakvocu i izgled betona.

Za sve armirano-betonske konstrukcije projektom je predvidena upotreba Celicne armature od
zavarenih mreza MA-500/560, rebrastih Celi¢nih Sipki RA-400/500 i Sipki glatke armature GA-
240/360. Cjelokupna armatura mora biti slozena prema projektu, prethodno ociscena i
medusobno povezana paljenom zicom. Prije betoniranja obavezno ja pismeno odobrenje
nadzornog inZenjera koji Ce pregledati i odobriti armaturu i oplatu. Dokazivanje ¢vrstoce Celika
vrSi se izdavanje atesta od strane dobavljaCa. Prije betoniranja potrebno je u konstrukciju
ugraditi otvore za instalaciju.

ZIDARSKI RADOVI

Izvoditelj radova mora za sve materijale koji ¢e se upotrebljavati za zidanje pribaviti od
proizvodaca propisane ateste. Za materijale koji ¢e se spravljati (mort za zidanje ili Zzbukanje)
izvoditelj radova mora pribaviti ateste ovlastene organizacije za pojedine materijale (cement,
vapno, gips, pijesak, ...) Cjelokupni zidarski materijal kao i konacni proizvod mora odgovarati
postojec¢im tehniCkim propisima, te biti u skladu s "Pravilnikom o tehni€kim mjerama i uvjetima
za izvodenje zidova zgrada". Zidovi moraju biti ravni sa jednoli¢nim horizontalnim i vertikalnim
reSkama. Nakon zidanja nadzorni inZenjer treba pregledati zidove i odobriti Zbukanje.
Zbukanje izvoditi na suhom zidu u dva sloja; prvi (grubi) sloj ostrim prosijanim pijeskom, a
drugi (fini) sloj finim sitnim pijeskom. Gotova Zbuka mora biti bez pukotina i trgova zidarske
dascice. Ispitivanje zidarskih radova se vrSi prema standardu U.M8.002, dok ispitivanje
sastojaka prema slijedecCim standardima:

vapno -B.C8.040, B.C8.042
cement -B.C8.020, B.C8.022
pijesak -U.M2.010

voda -U.M1.014

puna opeka -B.D1.001
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IZOLATERSKI RADOVI

Izvoditelj radova duzan je za sve materijale koji ¢e se upotrijebiti za izradu izolacija pribaviti
ateste ovlaStene osobe stru¢ne organizacije (atest ne smije biti stariji od Sest mjeseci) i dati na
uvid nadzornom inZenjeru. Hidroizolacije, zvucne i toplinske izolacije treba izvesti tocno prema
specifikaciji radova, uputama i preporukama proizvodaca i tehnickim uvjetima. Podloge moraju
biti Ciste, suhe i ravne, bez praSine i nevezanih Cestica. Termoizolacijske obloge izvesti
kontinuirano bez reski da se ne pojave hladni mostovi. Hidroizolacijskim radovima na
pokrivanju ranih krovova pristupiti kad su zavrSeni potrebni limarski radovi i ostali koji prethode
istim. Spojeve pokrova ili obloga od razli€itih materijala kao i priklju¢ke na druge konstrukcije
treba izvesti stru¢no i pazljivo. lzolacijske trake moraju se za podlogu lijepiti po cijeloj povrSini
s propisanim prijeklopom, horizontalno 10 cm, vertikalno 15 cm.

TESARSKI RADOVI

Oplata, kao i razna razupiranja, mora imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i Stetnih
deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme radova. Te konstrukcije
moraju biti tako izvedene da osiguraju potpunu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i
sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline. Fasadne skele se trebaju izvesti
prema HTZ propisima i statiCki proracunate.

Materijal

Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema standardu
D.C1.041, odnosno tesana grada od Cetinara prema D.B7.020. Ako se upotrebljava grada IV
klase dopusta se viSestruko koriStenje:

- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 43 mm za oplatu 3 puta
- gredice za oplatu 3 puta
- daske 24 mm za podgradu 3 puta
- gredice za podgradu 10 puta

Kad se upotrebljava bolja kvaliteta grade od |V klase, visestrukost upotrebe se moze povecati
za oko 25 posto. Rok koristenja drvene skele koja je u koriStenju na otvorenom prostoru je
priblizno 700 dana.

lzrada

Oplata mora biti stabilna, otporna i dovoljno poduprta da se ne bi izvila ili popustila u bilo
kojem pravcu. Oplate moraju biti izradene to€no po mjerama oznacenim u crtezima za
potrebne dijelove koji ¢e se betonirati i to sa svim podupiraCima. Unutarnje povrsine oplate
moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u
crtezima predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon
njihovog skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s oStrim rubovima, da se osigura dobro
brtvljenje i spre€avanje deformacija. Za oplatu se ne smiju upotrijebiti takvi premazi koji bi se
mogli oprati s gotovog betona, ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrSinama.
Oplate za povrsine betonskih konstrukcija koje Ce ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj
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blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu trazi blanjana oplata, onda
treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije predvideno drugacije, s vidljivom strukturom
drveta. Kad su u betonskim konstrukcijama predvideni otvori, treba joS prije betoniranja izvesti
i postaviti oplatu u tu svrhu. Neposredno prije poCetka ugradivanja betona oplata se mora
ocistiti, a nadzorni inzenjer je treba pregledati i odobriti.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI
Izvoditelj radova mora prije poCetka pokrivanja pregledati podlogu koja mora biti propisno

izradena tako da pokrivaC nalegne cijelom povrsinom bez ugibanja i bez stvaranja neravnina.
Nadzornom inzenjeru potrebno je predoCiti ateste o kakvoci pokrova, koja mora biti u skladu
sa projektom, tehniCkim propisima i specifikacijom materijala. Prekrivanje izvrsiti prema
projektu, uputstvu i preporukama proizvodaca pokrova.

FASADERSKI RADOVI
Prije poCetka radova izvoditelj radova treba pregledati podlogu i utvrditi da |i je sposobna i

pripremljena za predvidenu obradu. Sve izradene povrSine moraju biti potpuno vertikalne ili
ravne, a gdje je potrebno kose ili vertikalne. Profili i kutovi trebaju biti sa oStrim rubovima
izradeni to€no prema predvidenom obliku. Osnovni sloj treba dobro vezati za zidove, a gornji
povrsinski isto tako mora dobro vezati za osnovni sloj. Svi materijali koji se nanose moraju
imati atest ovlastene organizacije o kakvoci. Radove treba izvoditi prema uputama
proizvodaca.

STOLARSKI RADOVI
Vanjska stolarija je drvena, ostakljena dvostrukim izolacijskim staklom (float kvalitete) 4mm.

Svu drvenu stolariju potrebno je izvoditi od suhe grade, bez ispadaju¢ih &vorova. Sav
upotrijebljeni furnir mora imati ravne godove. Svu stolariju izvesti prema shemama projektanta
i tehniCkim propisima. Stolarija se moze krojiti tek nakon pregleda radionickih crteZza od strane
nadzornog inZenjera. Sve mjere izvoditelj radova mora kontrolirati na gradilistu. Upotrijebljena
borovina mora se prije sklapanja ispitati da ispusti smolu, a u hrastovini treba neutralizirati
tanin.

BRAVARSKI RADOVI
|zvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrSiti toCnu izmjeru otvora, te provijeriti

da li su gradevinski radovi izvedeni prema projektu. lzvoditelj bravarskih radova duzan je prije
poCetka rada izraditi radioniCke nacrte za sve tipove bravarskih stavki i zajedno sa uzorcima
okova, prospektima i atestima za tipizirane elemente (vatrootporna i hermetiCka vrata),
zatraziti odobrenje za nadzornog inzenjera. Nakon toga se pristupa nabavci materijala, okova,
tipske bravarije i sl. Sve vanjske bravarije moraju biti brtvljene od prodora kiSe i prasine pri
opterecenju vjetra od najmanje 55 kg/m2. Sva aluminijska bravarija mora biti zasti¢ena i u boji
po izboru projektanta. Svi profili i limovi od kojih se izraduje aluminijska bravarija moraju biti
prvoklasno obradeni a boja jednoli¢na. Izvoditelj radova mora nadzornom inZenjeru dostauviti
ateste ovlaStene organizacije koja je izvrSila ispitivanje proizvoda. Cjelokupna bravarija
predaje se u stanju potpune gotovosti za pravilno funkcioniranje prema namjeni. Prije
ugradnje ograda, rukohvata, Stitnika rubova strugala i drugog izvoditelj radova mora od
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LOKACIJA

nadzornog inzZenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i
detaljima u projektu. Nakon toga nadzorni inZenjer treba odobriti ugradnju bravarije. Rad i
materijal trebaju biti u skladu sa slijedeci standardima.

-CeliCni istokraki kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.101
-CeliCni raznokraki kutnici sa zaobljenim rubovima C.B3.111
-Celicni limovi tanki C.B4.112
-hladno valjani limovi C.B4.113
-tehnika varenja metala C.T3.001
-zavarivanje C.T3.011
-brave za metalna vrata univerzalna M.K3.031
-zaStite od korozije C.T7.105
-specijalni okov za kombinirano otvaranje prozorskih krila M.K3.300

LIMARSKI RADOVI
Sav rad i materijal, te finalni proizvod mora odgovarati postojecim tehniCkim propisima.

Limarski radovi mogu otpoceti tek kad se zavrSe svi prethodni radovi. Podloga mora biti ravna.
Nadzorni inZenjer mora utvrditi da li limovi zadovoljavaju uvjete izvedbenog projekta i
specifikaciju radova, te odobriti iste. Zeljezni dijelovi koji dolaze u dodir s pocinéanim
dijelovima moraju biti odgovarajuée izolirani. Cavli i zakovice moraju biti od istog materijala
kao i lim. Padovi prohodnih terasa moraju biti pravilno izvedeni prema izljevnim mjestima na
proCelju koja moraju biti propisno spojena na vanjsku vertikalnu odvodnu instalaciju. Na
Zljebovima se izvode elektricni grijaci, kako bi kod niskih temperatura i smrzavanja bili
prohodni.

KERAMICARSKI RADOVI
Prije poCetka radova na oblaganju zidova i podova izvoditelj radova treba pregledati podloge

koje moraju biti ravne i pogodne za oblaganje. PloCice treba ugradivati prema vrsti, klasi,
dimenzijama i boji, a u skladu sa specifikacijom materijala u troSkovniku. Plo€ice moraju imati
ateste ovlastene organizacije za klasu i boju (atest ne smije biti stariji od 12 mjeseci) za
cement pijesak i aditive koji se koriste na gradilistu, te takoder atesti o kakvoci. Sve oblozene
povrSine moraju se izvesti potpuno ravno brz ispupCenja i udubljenja. Reske moraju biti
jednoli¢ne sa propisanim razmakom (ostvarenim pomocu krizi¢a) u vezu po Zelji projektanta.
Ploc€ice moraju dobro prianjati uz podlogu (ne smiju zvoniti).

KAMENOREZACKI RADOVI
Pri izvedbi kamenorezackih radova obavezno se pridrzavati propisa U.F7.010. - Prirodni

kamen - Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo€ama. Kamen koji se ugraduje mora biti
potpuno identiCan sa odabranim uzorkom, po boji, kakvodi, strukturi | obradi. Nece se
dopustati ugradnja kamena koji po navedenim osobinama odstupa od kakvoce uzorka. Prije
poCetka radova izvoditelj radova je duzan ustanoviti kakvo¢u podloge na koju se postavlja
kamen. Ako ona nije pogodna za kvalitetno polaganje kamena mora se o tome pismeno
obavijestiti nadzornog inZenjera | narucitelja radova, kako bi se podloga mogla na vrijeme
popraviti | prirediti za polaganje. Sav upotrijebljeni glavni i rezni materijal treba zadovoljavati
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propise, B.B3.200. | U.F6.010. Izvedeni radovi moraju se zastiti gipsanim estrihom. Vezni
materijal je cementni mort 1:2, ili spone od nehrdajuceg Celika sa zidom, a cementni mort
marke M20 kod podnog poploCenja od Cistog pijeska bez Stetnih sastojaka. Upotrijebljeni
kamen mora u potpunosti odgovarati propisima za pojedine elemente i to:

- ispitivanje postojanosti prirodnog kamena B.B8.013.

- ispitivanje ¢elavosti kamena B.B8.014.

- ispitivanje Cvrstoce kamena na savijanje B.B8.017.

- odredivanje volumenske tezine, specifine tezine

ispunjenosti i poroznosti prirodnog kamena  B.B8.032.
- mort za zidanje U.M2.010.

PARKETARSKI RADOVI
Izvoditelj radova mora prije poCetka radova pregledati podlogu koja mora biti ravna i suha.

Materijal koji se upotrebljava mora imati atest o kvaliteti koja je potrebna i predvidena
projektom. Parket mora biti potpuno suh i zdrav. Parketne daske jednobrazne strukture
slagane u vezu po izboru projektanta. Asfalt mora za cijelo vrijeme rada biti na temperaturi
koja omogucava pravilan rad. Das€ice moraju pravilno naleéi na masu, koja treba ispuniti sve
Zljebove. Prilikom parketarskih radova potrebno se pridrzavati standarda, D.D5.020.- parket
pod, U.F2.016.- tehniCki uvjeti za izvodenje parketarskih radova. Tepisone ili slicne podne
obloge lijepiti ljepilom koje preporuca proizvodac, s potrebnim atestom o kakvodi.

SOBOSLIKARSKI | LICILACKI RADOVI
Svi materijali koji se koriste za liCilaCke radove kao i obrada unutarnjih povrSina moraju

odgovarati "Tehni¢kim uvjetima za izvodenje soboslikarskih radova". Investitor ima pravo na
provjeru kakvoce materijala kojim se radovi izvode. Ustanovi li se da taj materijal ne odgovara
propisanoj kakvoci, izvoditelj radova je duzan odstraniti loSu izvedbu i na vlastiti troSak izvesti
radove s kvalitetnijim materijalom.

DISPERZIVNE BOJE (pigmenti, punila, vezivo, voda)

TvorniCki proizvedene u dvije kvalitete, za vanjsku i unutarnju upotrebu, tj. radove. Polazu se
na pripremlijenu podlogu prema uputama proizvodaca. Ova boja kad se osusi stvara u vodi
prakticno netopiv sloj. Nanosi se na pripremlienu podlogu prema uputi proizvodaca.
Disperzivna boja za unutarnje radove mora biti dobro prionjiva na podlogu, otporna na pranje
vodom i ne smije mijenjati ton.

Voda Cista bez Stetnih primjesa. Bezuljna sredstva za temeljne podloge su posebni tvornicki
proizvodi za premazivanje, a upotrebljavaju se prema uputstvu proizvodaca.

KakvoCu radova izvoditelj radova jamci dvije godine od uspjeSno obavljenog tehnickog
pregleda. Pojave li se u garantnom roku bilo kakve promjene na radovima, uslijed
nekvalitetnog materijala ili izvedbe, izvoditelj radova je duzan o svom troSku takve
neispravnosti otkloniti. Ukoliko izvoditelj ne ukloni nedostatke u ugovorenom roku, investitor
ima pravo otkloniti nedostatke o troSku izvoditelja. lzvoditelj radova se mora pridrzavati pri
radu propisa o higijensko tehnickoj zastiti. Dok radovi traju izvoditelj je duzan zastiti od
oStecenja i prljanja sve ostale gradevinske dijelove i opremu kao instalacije, podove, staklo,
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stolariju... Sve ostatke kao $to je vapno, gips, kit i drugi materijali, zabranjeno je bacati u
kanalizaciju ili sanitarne uredaje. TroSkovi koji bi nastali otklanjanjem Stete nastale na vlastitim
i drugim radovima zbog nepaznje pri izvedbi padaju na teret izvoditelja. Premazi na Zbukanim
zidovima su otporni prema otiranju i postojani prema pranju (mekom spuzvom sa 1 posto
neutralnog sredstva za pranje). Podloga za li¢ilacke radove mora biti potpuno Cista i suha, bez
prljavstina kao Sto su mast, hrda, bitumen i sl. Izvoditelj radova je obavezan prije rada
napraviti uzorke odredenog rada i tehnike. Materijali za osnovne premaze na Zeljezu i Celiku,
kao zastita od korozije, su olovni minij, cinkov kromat, Zeljezni oksid pomijeSan sa
odgovarajuc¢im vezivom tvornicke izrade. Materijali za licenje raznih podloga su najcesce uljne
boje standardne tvorniCke izrade. Materijali za lakiranje i emajliranje su najCeSce lak boje
tvornicke proizvodnje prema trazenim opisima i specifikaciji.

Projektant:

Sisak, prosinac 2024. Antun Fajs, mag.ing.arh.
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2.5. Posebni tehnicki uvjeti gradnje i postupanje s otpadom
POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | POSTUPANJA S OTPADOM

1) Izgradnja projektirane gradevine drustvene namjene, kao ni uvjeti predmetne lokacije u
Fericancima, Trg Matije Gupca 9 (k.C.br. 3275/1, k.o. FeriCanci), ne podrazumijevaju Posebne
tehniCke uvjete gradnje prema posebnom propisu ili posebnom aktu.

2) Planirana izgradnja gradevine drustvene namjene u FeriCancima, Trg Matije Gupca 9
(k.€.br. 3275/1, k.o. FeriCanci), podrazumijeva postupanje s gradevnim otpadom Kkoji nastaje
tijekom gradenja u skladu s Propisima o postupanju s gradevnim otpadom (Pravilnik o
gospodarenju gradevnim otpadom NN 38/08):

- gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu
za to predvidene

- posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i
privremeno skladiStenje gradevnog otpada

- odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada posjednik mora
povijeriti ovlastenoj osobi

- posjednik gradevnog otpada moze obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu
nastanka u uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju
udovoljavati uvjetima propisanim posebnim propisom

- gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo
uporabiti u gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim
posebnim propisom

- odlaganje gradevnog otpada moze se obavljati u sluCajevima kada ga nije mogucée
materijalno ili energetski uporabiti

- gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju
odlagalistima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom.

Sisak, prosinac, 2024. Projektant:
Antun Fajs, mag.ing.arch.
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2.6. Procjena troSkova gradnje

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Procjena rekonstrukcije i dogradnje gradevine do potpune gotovosti uklju€ivo iznosi:

KONSTRUKCIJA:

GRADEVINSKI | OBRTNICKI RADOVI:
OKOLIS:

VODOVOD | KANALIZACIJA:
STROJARSKE INSTALACIJE GHVK:
DIZALO:

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE:
SUNCEVA ELEKTRANA:
VATRODOJAVA:

UKUPNO:

UKUPNO S PDVom (25%):

Sisak, prosinac, 2024.

Ante StarCevi¢a 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668,

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

390.000,00 EUR
520.000,00 EUR
130.000,00 EUR
93.000,00 EUR
472.000,00 EUR
26.000,00 EUR
240.000,00 EUR
25.000,00 EUR
35.000,00 EUR

1.931.000,00 EUR

2.413.750,00 EUR

Projektant:
Antun Fajs, mag.ing.arch.

mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIJA k.&. 32751, k.o. Feriéanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.179

Il GRAFICKI DIO

“SO-RA ING*“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr



OS VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
Trg Matije Gupca 9, 31512 Ferianci

GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; T.D: A-

INVESTITOR FAZA GLAVNI PROJEKT

LOKACVA |\ & 3275/1, k.o. Feriganci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str180
A - GEODETSKI DIO
3.1. Geodetski snimak stvarnog stanja terena 1:500

3.2. Geodetska situacija gradevne Cestice i smjestaja gradevine 1:500

B - ARHITEKTONSKI DIO
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| 5o >+7 86<_1’5'2% g silikonska fasadna zbuka 0, AB zid 20,0 '
7 _ , VZ2 dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
L 1.52% 2 fffff * ;86* g .1%2 o ‘ vap.-cem. #buka 2,0 policem. mort armiran
I . v
: N\ AB zid 20,0 staklenom mrezicom 0,5
! RAVN oo HOPN! | < polimercementno ljepilo 0,5 silikonska fasadna buka 0,3/
/\5 | P=102,19 m2 | ) dvosl. min. vuna (ploce) 16,0 fasadna slip opeka 2,2
£ i e 7 ‘§ | bet. oplo&nici | 2xpolicem. mort armiran
& - o e +7,16 1828 1 odzragnik = ol < = ‘ staklenom mrezicom 1,5 .
< odzragnik O/ T5.2% 1.5-2% ! fasadna slip opeka 2.2 vap.-cem. zbuka 2,0
15, |20 650 20 ; 240 20 | 1005 29 305 20} 15 pop ’ armirani beton 20.0
A\ | | ZID KROVNE KUCICE vap.-cem. zbuka 2,0
! @ £ @ -‘ vapnenocementna Zbuka 2,0 P72
2 @ | Vg AB zid 20,0 .
| kotni vap.-cem. zbuka 2,0
77777777777777777 % R | | pama kocnica 0,02 blok opeka 20,0
RAVNI PROHODNI . S NP EIES FEEEEEREEEEEE ! drvena potkons. (5/20cm)/ vap.-cem. zbuka 2,0
2 KROV : +3,75 7 x28em 5,15 T T S e T min. vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0 e ’
1= J P=114,75 m2 +3.65 Bx1750m 175 17,5 om N odzragnik ! OSB ploge 2,0
b betoplognici ,% ,,,,,, — ks 2 | [ parop. - vodoneprop. folija 0,02 gipskartonska ploga x2 2,5
: : 1 | o i aluminijski falcani lim 0,07 al nosivi profil/min.vuna 5,0
| RAVNI PROHODNI [vz1] | | \ ! % ZID OKNA DIZALA U TLU gipskartonska plo¢a x2 2,5
- KROV ' S ZN | i
T _ \ v \ AB zid 20,0 ZID PREMA POSTOJECOJ GRABEVINI
2 'H G e_té%gdéc:}é 875 , 100 , | 375 . | 2visokoflex.bit.trake iz stvoala 0,8 AB zid 20,0
~ ‘ " ! ‘ ‘ ?kstrudlrar_]_l polistiren XPS 15,0 ekstrudirani polistiren XPS 5,0
/ | 3 ‘- | Cepasta folija 1,0 puna opeka 38,0
| | Vi ‘- | vapnenocementna Zbuka 2,0
L 8 | ‘ g 2
I & VZ4 | | © ©
| =i +7,86 <757 : 4 " | PODOVI zavréna podna obloga 2,0
el i ‘- | cementni estrih 6,0
= ! | zavr$na obloga 2,0 pefolja0,02
‘ A 152%> <1,5-2% \ cem. estrih 6.0 el. ekspandirani polistiren 2,0
! < AN ! ! pe folija 0,02 ab ploca 20,0 o
\ P | ‘ el. ekspandirani polistiren 3,0 ppuEcﬁpotkkcmstlr.jrzralc?l sloj 63,0
‘ - A " | ekstrudirani polistiren 10,0+5,0 gipskartonske ploce gletane |
| | g " | - 1 2visokoflex bit.trake iz st.voala 0,8 ~ Soboslikarski obradene 1,25
H6, . 7‘ 7777777777777777777777777777777777 ,g, ..... f:v*M 77777 T, ...... 1. S PR - = PR 7 i I B | _ == & hladanbitumenskipremaz
! i CICIE . ‘ ab ploga 15,0 ISTAK KATA
\ [ ‘ PV panell 30x425W =12,75kW ‘. ekstrudirani polistiren 8,0 zavr8na podna obloga 2,0
! | = ! ‘ | nasip $ljunka 20,0 cementni estrih 6,0
\ [ > pe folija 0,02
| NN | ; ?OD OKNADIZALA el. ekspandirani polistiren 2,0
B ‘ ab plo¢a 35,0 ab plo¢a 20,0
L& | S ‘ NEPROHODNI KRQ | 2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8  polimercementno ljepilo 0,5
o ! | P=12.19 m2 A hladan bitumenski premaz pocing. potkonstr.+zracni sloj 63,0
<§ | | g e podlozni beton 10,0 vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25
° " | — © © ekstrudirani polistiren 8,0
, 243 15,]:{120 V. 998 ~ <zam 20[ 15 1145 ,
. | ‘ ’
o | -
o 8 : 5 > +7,16 <-L——115 o ]—\Kz | zavrSna podna obloga 2,0
(=] E ! | \ VZ4 E ab ploc¢a 16,0-18,0
/\ \ \ vap.-cem. zbuka 2,0
g ! ‘
= | ! KROVOVI
+ 8 e g?* = : : ol 8 B [ K1] RAVNI PROHODNI KROV [K2] RAVNINEPROHODNI KROV
"~ Tt ‘ ‘ ! wroT T betonske plo¢e na podloscima 4,0+2,0  aluminijski falcani lim 0,07
‘ H.l. traka na bazi PVC (ojac¢ana, visesl. parop. - vodoneprop. folija 0,02
V5 otporna na UV zracgenja) 0,1 OSB plo¢e 2,0
geotekstil 0,1 drvena potkons.(5/20cm)/
ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0 min. vuna 16,0 + zra¢ni sloj 4,0
bit. traka s uloS§kom od Al folije AB plo¢a 16,0-20,0
(bituval) 0,3 vap.-cem. zbuka 2,0
hladni bitumenski premaz
beton za pad 5,0-17,0
ab plo¢a 20,0
pocin¢.potkons.+zracni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske
plo¢e u K1' 1,25
KROV:
1 - 1ZLAZ NA RAVNI KROV 9,55 m2
*#0,00=129,58 m n.m
UKUPNO NETTO KROV: 9,55 m2
UKUPNO BRUTTO KROV: 17,74 m2 .
SO-RA i Ante Starcevica 40, HR-44000 Sisak br.projekta
- Ing d.o.o. tel: +385 (99) 2333228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-comhr | TD 1407/24
B GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne Skole Viadimira Nazora, Feri¢anci | GLAVNI PROJEKTANT:
< = — —_.__|Antun Fajs, mag.ing.arh.
NARUCITELJ Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M.Gupca 9, Feri¢anci PROJEKTANT:
LOKACIJA Trg M.Gupca 9, Feri¢anci (k.8.br.3275/1, k.o.Feri¢anci) Antun Fajs, mag.ing.arh.
SURADNIK:
FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT Alen Cenanovié, mag.ing.aedif.
SADRZAJ Tlocrt prohodnog krova mi1:100 | prosinac, 2024. |listbr.
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PV paneli 40x425W =17,00kW

\ "4
-
+8,05
© +7,65 @
Near?/
Y
+7,35
+6,95

>|

@Ai

140/140
Vanj. jedin.
1.500 kg
+8,05
HLADENIJE +7,65
K2

PV paneli 30x425W =12,75kW

I>

SLOJEVI

NAPOMENA:

- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

ZIDOVI

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
dvosl. min. vuna (plo¢e) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

vVZz2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0
polimercementno ljepilo 0,5
dvosl. min. vuna (plo¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran
staklenom mrezicom 1,5
fasadna slip opeka 2,2

ZID KROVNE KUCICE
vapnenocementna Zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna ko¢nica 0,02

drvena potkons.(5/20cm)/

min. vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0

OSB ploce 2,0
parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Cepasta folija 1,0

PODOVI

zavrsna obloga 2,0

cem. estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip Sljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

KROVOVI

RAVNI PROHODNI KROV

betonske plo¢e na podloscima 4,0+2,
H.l. traka na bazi PVC (ojac¢ana, visesl.
otporna na UV zracgenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloS§kom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0
pocin¢.potkons.+zracni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

plo¢e u K1' 1,25

VZ4| ZID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (ojacana,
viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PzZ2
vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

ZID PREMA POSTOJECOJ GRABEVINI
AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0

puna opeka 38,0

vapnenocementna zbuka 2,0

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0

pocing. potkonstr.+zrac¢ni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocing. potkonstr.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploce 1,25

zavr$na podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

RAVNI NEPROHODNI KROV

0  aluminijski falcani lim 0,07
parop. - vodoneprop. folija 0,02
OSB plo¢e 2,0
drvena potkons.(5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
AB plo¢a 16,0-20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

10,00=129,58 m n.m

SO-RA

Ante Staréevica 40, HR-44000 Sisak,

br.projekta

tel: +385 (99) 2333228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-comhr | 1D 1407/24

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne Skole Viadimira Nazora, Feri¢anci | GLAVNI PROJEKTANT:
< = — —_.__|Antun Fajs, mag.ing.arh.
NARUCITELJ Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M.Gupca 9, Feri¢anci PROJEKTANT:
LOKACIJA Trg M.Gupca 9, Feri¢anci (k.8.br.3275/1, k.o.Feri¢anci) Antun Fajs, mag.ing.arh.
SURADNIK:
FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT Alen Cenanovié, mag.ing.aedif.
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+9.45

+6.75

+4.55

210

ZIDOVI

vZ1

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

VZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran

staklenom mrezicom 1,5

fasadna slip opeka 2,2

ZID KROVNE KUGICE
vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna kocnica 0,02

drvena potkons. (5/15cm)/
min.vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0
OSB ploce 2,0

parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (ojac¢ana,
viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezZicom 0,5
silikonska fasadna Zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Cepasta folija 1,0

ZID PREMA POSTOJECOJ GRABEVINI
AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0

puna opeka 38,0

vap.-cem. zbuka 2,0

vap.-cem. zbuka 2,0

armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

PODOVI

zavr$na obloga 2,0

cem. estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip $ljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

| | | |
| _\ | [ K2 ]| +10.80 |
| | | I - |
| | | |
\ vz3 VZ3 \ \
. 2‘ 0, .7‘&— — ! | | ‘.
\ | | |
o |l | | |
o I | | K1 [ MK3 T |
2 = +8.09
E “[\ +7.6) | |
3 — i |
o o f T @ I
) | 14745 L ‘
& = \ 4695 \ \ | \
| | | @ I | |
o | | | il | |
® 2 ' | eyl . i
< 8o | | | ] [
s } \} } \ 480 [ k1 \
[4.40
o n Jial
gz = o : w
75 T
VZ2 |3 MK1 | | \
TR T RS
Qul | \ Eg \ \
S +3.45 ’ ’ ’ +3.45 ‘
2 i +2.80 \' E@ I I \'
< | | | | |
Rlo | | \ \ |
™| |0
Q | | | |
VZ2 | | | | |
m_ \ -0.25 \ \ \ -0.25 \
[ ginnsan ; N ! I I N
(o]
810 8 : 2040 ’ : -0.40
== N INY. 2068 | \ -068
QPN \ |
X Sk
5 N \ -1.50 | |
| 160 ‘ ‘
{ \ \
\ \ \

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0
pocing.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab plo¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocin&.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

KRAK | PODEST STUBISTA
zavrSna podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zZbuka 2,0

710

382

-0.32

—

POSTOJECI OB

JEKT

118

RAVNI PROHODNI KROV

betonske plo¢e na podloscima 4,0+2,0
H.I. traka na bazi PVC (ojac¢ana, visesl.
otporna na UV zracgenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloS§kom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0
pocing.potkonstruk.+zraéni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploc¢e gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

plo¢e u K1' 1,25

RAVNI NEPROHODNI KROV

aluminijski falcani lim (stojec¢i faltz) 0,07

parop. - vodoneprop. folija 0,02
OSB plo¢e 2,0

drvena potkons. (5/20cm)/

min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
AB plo¢a 16,0-20,0

vap.-cem. zbuka 2,0

NAPOMENA:

-redosljed slojeva vertikalnih
elemenata u smjeru toplinskog
gubitka

-redosljed horizontalnih slojeva
od gornjeg sloja prema donjem

+0,00=129,58 m n.m

SO-RA

ing d.o.o.

Ante Starcevica 40, HR-44000 Sisak,
tel: +385 (99) 2333228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-com.hr

br.projekta
TD 1407/24

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feriganci | GLAVNI PROJEKTANT:
X " — —~____|Antun Fajs, mag.ing.arh.
NARUCITELJ Osnovna Skola Vladimira Nazora, Trg M.Gupca 9, Feri¢anci PROJEKTANT:
LOKACIJA Trg M.Gupca 9, Feri¢anci (k.¢.br.3275/1, k.o.Feri¢anci) Antun Fajs, mag.ing.arh.
SURADNIK:
FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT Alen Cenanovié, mag.ing.aedif.
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ZIDOVI

vZ1

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

VZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran

staklenom mrezicom 1,5

fasadna slip opeka 2,2

ZID KROVNE KUGICE
vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna kocnica 0,02

drvena potkons. (5/15cm)/
min.vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0
OSB ploce 2,0

parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID ATIKE

H.l. traka na bazi PVC (ojac¢ana,
viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3
ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloSkom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezZicom 0,5
silikonska fasadna Zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Cepasta folija 1,0

ZID PREMA POSTOJECOJ GRABEVINI
AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0

puna opeka 38,0

vap.-cem. zbuka 2,0

vap.-cem. zbuka 2,0

armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

PODOVI

zavr$na obloga 2,0

cem. estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip $ljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0
pocing.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavr$na podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab plo¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocin&.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

KRAK | PODEST STUBISTA
zavrSna podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zZbuka 2,0

RAVNI PROHODNI KROV

betonske plo¢e na podloscima 4,0+2,0
H.I. traka na bazi PVC (ojac¢ana, visesl.
otporna na UV zracgenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloS§kom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0
pocing.potkonstruk.+zraéni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploc¢e gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

plo¢e u K1' 1,25

RAVNI NEPROHODNI KROV

aluminijski falcani lim (stojec¢i faltz) 0,07
parop. - vodoneprop. folija 0,02

OSB plo¢e 2,0

drvena potkons. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
AB plo¢a 16,0-20,0

vap.-cem. zbuka 2,0

NAPOMENA:

-redosljed slojeva vertikalnih
elemenata u smjeru toplinskog
gubitka

-redosljed horizontalnih slojeva
od gornjeg sloja prema donjem
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ZIDOVI PODOVI
VZ4] ZID ATIKE RAVNI PROHODNI KROV RAVNI NEPROHODNI KROV
vap.-cem. zbuka 2,0 H.1. traka na bazi PVC (ojacana, zavr8na obloga 2,0 zavréna podna obloga 2,0 betonske ploge na podloscima 4,0+2,0  aluminijski falcani lim 0,07
AB zid 20,0 viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3 cem. estrih 6,0 cementni estrih 6,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

VZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran

staklenom mrezicom 1,5

fasadna slip opeka 2,2

VZ3

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna kocnica 0,02

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
OSB ploce 2,0

parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Eepasta folija 1,0

ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

ZID PREMA POSTOJECOJ GRADEVINI
AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0

puna opeka 38,0

vap.-cem. zbuka 2,0

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0
PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip Sljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0
pocin&.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavrSna podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocin¢.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

PODEST STUBISTA
zavr$na podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana, visesl.
otporna na UV zragenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0
pocin¢.potkons.+zracni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

ploc¢e u K1' 1,25

parop. - vodoneprop. folija 0,02
OSB plo¢e 2,0

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0
AB ploc¢a 16,0-20,0

vap.-cem. zbuka 2,0

NAPOMENA:

- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem
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ZIDOVI PODOVI
VZ4] ZID ATIKE RAVNI PROHODNI KROV RAVNI NEPROHODNI KROV
vap.-cem. zbuka 2,0 H.1. traka na bazi PVC (ojacana, zavr$na obloga 2,0 zavréna podna obloga 2,0 betonske ploge na podlogcima 4,0+2,0  aluminijski falcani lim 0,07
AB zid 20,0 viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3 cem. estrih 6,0 cementni estrih 6,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

VZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran

staklenom mrezicom 1,5

fasadna slip opeka 2,2

VZ3

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna kocnica 0,02

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
OSB ploce 2,0

parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Eepasta folija 1,0

ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

ZID PREMA POSTOJECOJ GRADEVINI

AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0
puna opeka 38,0

vap.-cem. zbuka 2,0

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0
PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0
blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip Sljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0
pocin&.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavrSna podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocin¢.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

PODEST STUBISTA
zavr$na podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana, visesl.
otporna na UV zragenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0
pocin¢.potkons.+zracni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

ploc¢e u K1' 1,25

parop. - vodoneprop. folija 0,02
OSB plo¢e 2,0

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0
AB ploc¢a 16,0-20,0

vap.-cem. zbuka 2,0

NAPOMENA:

- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem

+0,00=129,58 m n.m
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ZIDOVI PODOVI
VZ4| ZID ATIKE
vap.-cem. zbuka 2,0 H.I. traka na bazi PVC (ojacana, zavr$na obloga 2,0 zavr$na podna obloga 2,0
AB zid 20,0 viSesl. otporna na UV zracenja) 0,3 cem. estrih 6,0 cementni estrih 6,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploce) 16,0
policem. mort armiran staklenom
mrezicom 0,5

silikonska fasadna zbuka 0,3

VZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

polimercementno ljepilo 0,5

dvoslojna mineralna vuna (ploc¢e) 16,0
2xpolicem. mort armiran

staklenom mrezicom 1,5

fasadna slip opeka 2,2

VZ3

vap.-cem. zbuka 2,0

AB zid 20,0

parna kocnica 0,02

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zracni sloj 4,0
OSB ploce 2,0

parop. - vodoneprop. folija 0,02
aluminijski falcani lim 0,07

ZID OKNA DIZALA U TLU

AB zid 20,0

2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
ekstrudirani polistiren XPS 15,0
Eepasta folija 1,0

ekstrud. polistiren XPS 8,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

AB zid 20,0

dvosl. min. vuna (ploc¢e) 16,0
policem. mort armiran
staklenom mrezicom 0,5
silikonska fasadna zbuka 0,3/
fasadna slip opeka 2,2

ZID PREMA POSTOJECOJ GRADEVINI
AB zid 20,0

ekstrudirani polistiren XPS 5,0

puna opeka 38,0

vap.-cem. zbuka 2,0

vap.-cem. zbuka 2,0
armirani beton 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0
PZ2

vap.-cem. zbuka 2,0

blok opeka 20,0
vap.-cem. zbuka 2,0

PZ3

gipskartonska plo¢a x2 2,5
al nosivi profil/min.vuna 5,0
gipskartonska plo¢a x2 2,5

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 3,0
ekstrudirani polistiren 10,0+5,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz

ab plo¢a 15,0

ekstrudirani polistiren 8,0

nasip Sljunka 20,0

POD OKNA DIZALA

ab plo¢a 35,0
2visokoflex.bit.trake iz st.voala 0,8
hladan bitumenski premaz
podlozni beton 10,0

ekstrudirani polistiren 8,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploca 20,0
pocin&.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25

ISTAK KATA

zavrSna podna obloga 2,0
cementni estrih 6,0

pe folija 0,02

el. ekspandirani polistiren 2,0

ab ploc¢a 20,0

polimercementno ljepilo 0,5
pocin¢.potkonstruk.+zracni sloj 63,0
vlaknasto-cementne ploc¢e 1,25

PODEST STUBISTA
zavr$na podna obloga 2,0
ab plo¢a 16,0-18,0
vap.-cem. zbuka 2,0

betonske plo¢e na podloScima 4,0+2,0
H.l. traka na bazi PVC (oja¢ana, visesl.
otporna na UV zragenja) 0,1

geotekstil 0,1

ekstrud. polistiren (XPS) 2x10,0

bit. traka s uloskom od Al folije
(bituval) 0,3

hladni bitumenski premaz

beton za pad 5,0-17,0

ab plo¢a 20,0

pocin¢.potkons.+zracni sloj 18,0-73,0
gipskartonske ploce gletane i
soboslikarski obradene 1,25
zvukoupojne gipskartonske

ploc¢e u K1' 1,25

aluminijski falcani lim 0,07
parop. - vodoneprop. folija 0,02
OSB plo¢e 2,0

drvena potkonstr. (5/20cm)/
min. vuna 16,0 + zraéni sloj 4,0
AB ploc¢a 16,0-20,0

vap.-cem. zbuka 2,0

NAPOMENA:

- redoslijed slojeva vertikalnih elemenata u smjeru toplinskog gubitka
- redoslijed horizontalnih slojeva od gornjeg sloja prema donjem
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SO-RA

ing d 6—"%,00 Ante Starcevica 40, HR-44000 Sisak,
X/ tel: +385 (99) 2333228, e-mail: so-ra-ing@zg.t-com.hr

br.projekta
TD 1407/24

O

GRADEVINA Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feriganci | GLAVNI PROJEKTANT:
X " — —~____|Antun Fajs, mag.ing.arh.
NARUCITELJ Osnovna Skola Vladimira Nazora, Trg M.Gupca 9, Feri¢anci PROJEKTANT:
LOKACIJA Trg M.Gupca 9, Feri¢anci (k.¢.br.3275/1, k.o.Feri¢anci) Antun Fajs, mag.ing.arh.
SURADNIK:
FAZA PROJEKTA GLAVNI PROJEKT Alen Cenanovié, mag.ing.aedif.
SADRZAJ Procelja mj 1: 100 | prosinac, 2024. | listbr.  3.21.




0S VLADIMIRA NAZORA, FERICANCI,
INVESTITOR Trg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci FAZA GLAVNI PROJEKT
GRADPEVINA | REKONSTRUKCIJA OS VLADIMIRA NAZORA PROJEKTANT Antun Fajs mag.ing.arh.
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci; . . T.D: A-
LOKACIJA k.6. 3275/1, k.o. Fericanci Sisak, prosinac 2024. 1407/24 str.206

“S0O-RA ING“ d.o.0. za projektiranje, ugostiteljstvo i trgovinu

Ante StarCevica 40, HR-44000 Sisak, tel: +385 (44) 534 668, mob +385 (98) 815 317, e-mail: sisak@so-ra-ing.hr
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