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1.1.  Popis mapa i projektanata glavnog projekta 
 

 

  POPIS MAPA I PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA 
 

BROJ 
MAPE 

VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRAĐIVAČ BROJ PROJEKTA 

MAPA 1 

ARHITEKTONSKI PROJEKT 
KNJIGA 1 

PROJEKT ZGRADE 
ELABORAT RACIONALE UPOTREBE 

ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 

ANTUN FAJS 
mag.ing.arh.  (A 3815) 

A 1407/24 

MAPA 1 

ARHITEKTONSKI PROJEKT  
KNJIGA 2 

PRIKAZ SVIH MJERA ZAŠTITE OD 
POŽARA  

ŽELJKO MUŽEVIĆ 
univ. spec. aedif. (UB 64) 

61124 

MAPA 2 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT KONSTRUKCIJE 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

 
G-K 1407/24 

MAPA 3 
GRAĐEVINSKI PROJEKT  
PROJEKT VODOVODA I 

KANALIZACIJE 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

G-VK 1407/24 

MAPA 4 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT UREĐENJA PROMETNIH 
POVRŠINA 

IVAN JAMBREKOVIĆ 
dipl.ing.građ. (G 1202) 

G-PR 1407/24 

MAPA 5 
STROJARSKI PROJEKT 

INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, 
HLAĐENJA I VENTILACIJE 

                 NINA KLEPAC 
 dipl.ing.stroj. (S 1254) 

267-24 

MAPA 6 
STROJARSKI PROJEKT 

PROJEKT DIZALA 

                 DENIS PALEKA 
 dipl.ing.stroj. (S 1326) 

DP 182/24 

MAPA 7 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH 

INSTALACIJA 

DAMIR KUHARIĆ 
              dipl.ing.el. (E 2075) 

131/24-EI 

MAPA 8 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKT SUSTAVA DOJAVE 

POŽARA 

DAMIR KUHARIĆ 
              dipl.ing.el. (E 2075) 

131/24-VD 

MAPA 9 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

PROJEKT FOTONAPONSKE 
ELEKTRANE 

DAMIR KUHARIĆ 
              dipl.ing.el. (E 2075) 

131/24-FN 
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SADRŽAJ-MAPA 3 

A. PISANA DOKUMENTACIJA 

0. OPĆI PRILOZI 

0.1 Naslovna stranica 

0.2 Popis mapa 

0.3 Sadržaj 

0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeća  

0.5 Rješenje o imenovanju projektanta 

0.6 Ovlaštenje projektanta 

0.7 Izjava projektanta o usklađenosti projekta s posebnim zakonima i propisima 

0.8 Posebni uvjeti priključenja 

 

1. TEHNIČKI OPIS 

2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

5. ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

B. CRTANA DOKUMENTACIJA 

1.0. Situacija – vodovod i kanalizacija M. 1:200 

 

VODOVOD 

1.1. Tlocrt prizemlja – vodovod M. 1:100 

1.2.Tlocrt kata – vodovod M. 1:100 

1.3.Tlocrt prizemlja –kuhinja- vodovod M. 1:100 

1.4.Aksonometrijski prikaz-vodovoda 

1.5.Aksonometrijski prikaz-vodovoda-kuhinja 

1.6.Detalj vodomjernog okna M. 1.25 

1.7.Detalj presjeka rova za PE vodovodne cijevi  M. 1:25 

 

KANALIZACIJA 

2.1. Tlocrt prizemlja – kanalizacija   M.  1:100 

2.2. Tlocrt kata – kanalizacija   M.  1:100 

2.3. Tlocrt krova – kanalizacija   M.  1:100 

2.4. Tlocrt krovnih ploha– kanalizacija   M.  1:100 

2.5. Tlocrt prizemlja-kanalizacija-kuhinja M. 1:100 

2.6.Podtlačna odvodnja Pluvia PV-04 

2.7.Podtlačna odvodnja Pluvia PV-01 

2.8.Podtlačna odvodnja Pluvia PV-02 

2.9.Podtlačna odvodnja Pluvia PV-03 

2.10.Separator kuhinje LIPUMAX                                                             M.  1:25 

2.11.Separator lakih tekućina OLEOPATOR 

2.12.Detalj rova za PVC kanalizacijske cijevi 

2.13. detalj kontrolnog okna 

2.14. detalj servisnog PE okna 
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0.4. Registracija poduzeća 
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0.5.  Rješenje o imenovanju projektanta Građevinskog projekta-projekt vodovoda i kanalizacije 

 

 

 

  

 

Na osnovu Članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i statuta " JAM - ING " d.o.o. 

izdaje se: 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU 

PROJEKTANTA 

 

 

Za projektanta na izradi GRAĐEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE gore 

navedene tehničke dokumentacije imenuje se: 

 

 

JAMBREKOVIĆ IVAN 

dipl. inž. građ. 

 

 

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim člankom 51. "Zakona o gradnji". 

Imenovani je odgovoran da građevinski projekt – projekt prometnih površina, za čiju je izradu imenovan, 

udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), te drugih posebnih zakona i propisa. 

 
 
 
                     

  PROKURIST: 

 

__________________ 

Jambreković Ivan d.i.g 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 9 

0.6.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 
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0.7.  Izjava o usklađenosti Glavnog projekta 

 

 

 

I. Ime ovlaštenog arhitekta ili inženjera:  Ivan Jambreković d.i.g, “JAM-ING” d.o.o.,  

           Gajeva 7a, ZLATAR 

II. Oznaka rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata ili inženjera: Kl. UP/I-360-01/99-01/1202¸ 

III. Oznaka projekta: G-PR-1376/23  
 

IZJAVA 
 

 
Glavni projekt usklađen je sa zakonom o gradnji i drugim uvjetima javno komunalnih poduzeća i sl., te 
drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:  

 

1.       "Zakon o gradnji"                                 NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

2.       "Zakon o prostornom uređenju"                                 NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

3.       "Zakon o građevinskoj inspekciji"                                                                        NN153/13 

4.       ''Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje                     NN'' 78/15,118/18, 110/19  

5.   "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"                    NN 53/91. 

6.      "Zakon o komunalnom gospodarstvu"                    NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12. 

7.       "Zakon o zaštiti na radu"                                 NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18                                             

8.       "Zakon o zaštiti od požara"                                 NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10. 

9.       “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10. 

10.       "Zakon o vodama"                                 NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13. 

11.      "Zakon o zaštiti od buke"                                 NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13. 

12.     "Zakon o zaštiti okoliša"                                 NN 110/07, 80/13. 

13.     "Zakon o normizaciji"                                 NN 163/03, 80/13. 

14.     "Zakon o mjeriteljstvu"                                 NN 163/03, 194/03, 111/07. 

15.     "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima"                                 NN 108/95, 56/10. 

16.     "Zakon o cestama"                                 NN 84/11, 22/13, 54/13. 

17.     "Zakon o građevinskim proizvodima"                                 NN 76/13                            

18.  "Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. Sl. List 67/89. 

19.    "Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina"                     NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17, 

118/19 

20.  "Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada"   Sl. List 17/70. 

21.  "Pravilnik o tehničkim normativimaza projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" Sl. gl. 21/90.                               

22.    "Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za izradu tehničke dokumentacije u zgradarstvu"   Sl. List 17/70. 

23.    "Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore" (mjesta rada)            NN 6/84, 29/13. 

24.    "Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta"                 NN 66/11, 47/13. 

25.     "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće"                                           NN 47/08. 

26.     "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju"        Sl. gl.24/77. 

 

27.     "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda"                              NN 80/13. 

28.     "Uredba o standardu kakvoće voda"                                                                 NN 89/10. 

29.     "Uredba o kategorizaciji vodotoka"                                                                    NN 15/81. 

30.     "Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu"                                       NN 56/03 

31.     "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara"                                             NN 8/06. 

32.     "Pravilnik o mjerama zaštite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uređenju prostora"  NN 29/83, 36/85, 42/86. 

33.     "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditrtom i smanjene pokretljivosti"  NN 151/05, 61/07, 78/13. 

34.     "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton"                          Sl.gl. 11/87. 

35.     "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama"                                   Sl.l. 48/62 

36.     "Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"   N.N.145/04, 46/08. 

37.     "Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama"      N.N.79/05, 155/05, 74/06. 

38.     "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" N.N.110//08. 
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39.     "Projektiranje i gradnja cesta"  U.B9.010, U.B9.012, U.O4.016 

40.     "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"               N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                                                                                                                       PROKURIST: 

 

__________________                                                                                                                                              _________________      

Jambreković Ivan d.i.g.                                                                                                    Jambreković Ivan d.i.g 
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0.8. POSEBNI UVJETI PRIKLJUČENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 14 

 

 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.TEHNIČKI OPIS 
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1.2. Tehnički opis 
 
PROJEKTNI ZADATAK 

Prema Pozivu MZO za  Izgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog 

rada i cjelodnevne škole, projektni zadatak je rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora 

Feričanci-dogradnja školskog aneksa, Trg Matije GUPCA 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci. 

 

1. VODOVOD 

Ukupne potrebne količine potrošne vode u cjelosti će se osigurati priključkom na javni vodovod u 
prometnici . 

Na parceli postoji izveden vodovodni priključak, koji će se za potrebe rekonstrukcije i dogradnje 
rekonstruirati, na način da će se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura nakon glavnog 
vodomjera. Tako da će unutar vodomjernog okna biti četiri(4) vodomjerne ganiture . Dvije vodomjerne 
garniture za postojeći dio objekta ( jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za potrebe unutarnje 
hidrantske mreže), te dvije za novi rekonstruirani dio (jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za 
potrebe unutarnje hidrantske mreže).   

Priključak na javni vodovod će se izvesti spojnim vodom od polietilenskih cijevi DN 63, a sve prema 
hidrauličkom proračunu. 

 

Priprema tople vode će biti centralna u prostoru kotlovnice etaže prizemlja. 

 

Trase cjevovoda 

Temeljni razvod vode je  u zemljanom nasipu, a vertikale u zidnim usjecima. Lokalni razvod vodovodne 
instalacije unutar stambene jedinice do pojedinih potrošača, je predviđen u podu i zidnim usjecima. 

Cijevi hladne i  tople vode unutar kupaonica voditi paralelno. 

Na svakom odvojku na temeljnom razvodu će se postaviti prekidni ventili. Ventili će biti kuglasti. Dimenzije 

ventila moraju odgovarati dimenzijama cijevi na koje se montiraju. 

Svaki uređaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili će biti podzidni sa kromiranom kapom i rozetom. Glavni 

ventili za pojedine grane biti će ugrađeni na pristupnom mjestu u zidu u otvor koji će se zatvoriti 

kromiranim vratašcima. 

 

Vrsta materijala 

Kompletna vodovodna instalacija je za radni pritisak od 10 bara.  

Vanjski vodovod je predviđen od polietilenskih cijevi (PE) za radni pritisak od 10 bara. 

Razvod unutar objekta izvesti će se od višeslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-

X), za radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvođača. 

Alternativno se razvod može izvesti od polipropilenskih cijevi (PP-R) za radni pritisak od 10 bara, sa 

pripadajućim spojnim elementima. Profili ovih cijevi se moraju uskladiti sa opisanih u nacrtima zbog razlike 

u debljini stjenke (povećati obično za jednu dimenziju). Spajanje se vrši polifuzijskim zavarivanjem ili 

pomoću elektrofuzijskih spojnica. Ove cijevi se izoliraju prema preporuci proizvođača. 
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2. KANALIZACIJA 

Postojeće stanje 

Na predmetnom području nema trenutno izgrađene javne kanalizacije. 

Projektno rješenje 

Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje građevine treba osigurati odvodnju sanitarnih otpadnih voda te 

oborinsku odvodnju sa krovova i sa parkirnih i manipulativnih površina.  

Sanitarne otpadne vode sa predmetne parcele neće sadržavati koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće 

od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br. 

26/20). 

Kompletna odvodnja sa parcele će biti riješena gravitacijski.  

Sanitarne otpadne vode predmetne građevine biti će spojene preko nove neovisne interne kanalizacije na 
postojeću trasu oborinske kanalizacije preko kontrolnog okna, koja je dalje spojena na postojeću sabirnu 
jamu koja se nalazi na vlastitoj čestici pored škole. 

Sanitarne otpadne vode kuhinje biti će tretirane u separatoru organske masnoće prije spoja na internu 
kanalizacije. Isto tako otpadne vode parkirnih i manipulativnih površina će se spojiti na separator lakih 
tekućina, prije spoja na internu kanalizaciju, te dalje na kontrolno okno i oborinski kanal. 

Odvodnja krova je predviđena putem podtlačnog sustava Pluvia. 
 

Podtlačni sustav za odvodnju krovnih voda 

Oborinska odvodnja krova zgrade riješena je podtlačnim sustavom tip kao “Pluvia”. 

Opis sustava Pluvia odvodnja oborinskih voda s krovova temelji se na principu podtlaka uzrokovanog 
gravitacijom i otporima tečenja vode u potpuno ispunjenom cjevovodu. Podtlačni sustav odvodnje temeljen 
je na standardu DIN 1986 iz 1995.g, 

Opterećenje padavinama preuzeto je iz DIN propisa i iznosi min 400 l/s/ha, odnosno količina padavina 
intenziteta r5(5) prema lokalnim uvjetima ukoliko postoje obrađeni podaci (400 l/s/ha).  

Zahvaljujući Pluvia uljevnim grlima, ispunjenom horizontalnom dijelu cjevovoda bez pada nastali podtlak u 
sistemu isisava vodu s krova i omogućava znatno efikasniju odvodnju u usporedbi s klasičnim 
odvodnjavanjem 

Kad je horizontalni dio cjevovoda potpuno ispunjen vodom, a uslijed tečenja vode kroz cjevovod, u sistemu 
dolazi do pojave podtlaka koji se prenosi do vodolovnih grla gdje se postiže efekt isisavanja vode s krovne 
plohe i povećanje brzine tečenja vode.  

Na taj način uz isti presjek cjevovoda ostvaruje se veći protok u cijelom sistemu odvodnje 

Sastav uljevnih elemenata: Uljevni elementi predviđeni su s originalnom priključnom folijom za spoj na 
hidroizolaciju i prirubnicom za spoj na parnu branu, zaštitnom košarom i grijačem (230V/8W). 

Do mjesta uljevnog elementa potrebno je predvidjeti i izvesti elektroinstalaciju napajanja grijača. 

Opis sustava:   Projektiranim rješenjem uljevni elementi povezani su horizontalnim cjevovodima na 
vertikale. Spoj na gravitacionu kanalizaciju je na nivou kote ±0,00. Vođenje horizontalnog cjevovoda 
predviđeno je ispod najniže kote krovne konstrukcije, po mogućnosti u pojasu spuštenog stropa. Cijevi su 
od polietilena, spajane varenjem ili elektrovarnim spojnicama. 

Cjevovod obavezno voditi unutar objekta, a dijelove koji bi prolazili kroz grijani prostor će se dodatno 
toplinski izolirati protiv orošavanja. 

Na prodorima cijevi kroz požarne zone ugraditi posebne protupožarne cijevne obujmice. 

Pri dnu vertikale u prizemlju, odnosno katovima, treba predvidjeti slobodan prostor, odnosno pristup 
revizijskom komadu za eventualno čišćenje cjevovoda.  
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Pričvršćenje: Horizontalni cjevovodi ovješeni su u pravilu na originalnu Pluvia ovjesnu podkonstrukciju koja 
osigurava brzu i pouzdanu montažu te kompenzira moguće temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda. 
Pluvia ovjesna podkonstrukcija vješa se na krovnu/stropnu konstrukciju ili bočno na nosače krovne 
konstrukcije, na maksimalnim razmacima 2,5 m. 

Maksimalno jedinično vertikalno opterećenje na mjestu ovješenja iznosi cca 630 N. 

Horizontalne cjevovode moguće je i klasično učvrstiti u masivnu stropnu konstrukciju s kliznim i fiksnim 
obujmicama, pri čemu treba voditi računa o razmacima obujmica, udaljenosti od stropa i silama koje 
kompenziraju temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda, u svemu prema detaljnim uputama 
proizvođača. 

Vertikalni cjevovodi učvršćuju se klasično na armiranobetonske stupove objekta, koristeći kompenzacijske 
duge spojnice na razmacima 6,0 m. Vertikalne cjevovode moguće je ubetonirati u armirano-betonske 
stupove konstrukcije objekta 

 

Na vrhovima vertikala sanitarne kanalizacije je predviđeno odzračivanje na krovu ventilacijskim kapama. Na 
jednoj vertikali i udaljenim krajevima kanalizacije su predviđeni dozračni ventili. 

 

Trase cjevovoda 

Temeljna kanalizacija voditi će se djelimično u zemljanom nasipu izvan objekta, a djelimično temeljno 

unutar trakastih temelja, te najkraćim putem do vanjskog revizijskog okna.  Vertikala će biti u zidnim 

usjecima. 

Spojevi pojedinih sanitarnih uređaja su predviđeni u podnim i zidnim usjecima. 

Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predviđenim projektom. 

Revizijska okna su raspoređena na udaljenosti koja omogućuje nesmetano održavanje i čišćenje kanala. 

 

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreži 

Lokalni razvodi kanalizacije unutar sanitarnih čvorova u zidu i podu su predviđene od polipropilenskih (PP) 
koje se spajaju na kolčak i brtve gumenim brtvama. 

Cijevi temeljne i vanjske kanalizacije (u terenu) predviđene su od PVC-a prema  EN 1401-2 SN 4, spajanih na 

kolčak sa brtvljenjem gumenim prstenovima i odgovarajućom masti za montažu, a polažu se na pješčanu 

posteljicu. Kod padova cijevi većih od 5% potrebno je cijevi obetonirati. 

Na svakoj vertikali cca 0.5 m iznad poda predviđen je otvor za reviziju. 

Revizijsko okno je predviđeno plastično od polipropilena, čime se osigurava trajna vodonepropusnost 
cijelog kanalizacijskog sustava, a prema priloženom detalju.  

 

3. SANITARNI UREĐAJI 

Sanitarni uređaji i armatura treba biti od proizvođača koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa 

građevina, a prema odabiru investitora. 

Svi sanitarni uređaji se predviđaju od sanitarne keramike prve klase. 

Umivaonici se predviđaju od keramike I. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama 

(preljevnim S-sifonom) stojećom jednoručnom dovodnom armaturom (miješalicom) za hladnu i toplu vodu 

te priključnim kromiranim cijevima do kutnih ventila. 

WC školjke su konzolne sa podzidnim vodokotlićem i punom plastičnom daskom, a u boji po izboru 

investitora ili autora interijera. 
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE 

Vijek uporabe projektiranih dijelova obrađenih ovim projektom vezan je uz dva elementa: 

− Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvođača 

− Pridržavanje propisanih uvjeta održavanja ugrađenih materijala i opreme. 

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi:  50 godina 

Vijek trajanja PE, PP i PVC kanalizacijskih cijevi:   50 godina 

Vijek trajanja sanitarnih armatura:    10 godina 

Vijek trajanja sanitarnih uređaja:    20 godina 

 

Uvjete održavanja propisuju isporučitelji opreme (proizvođači) koji izdaju garancije i naputke za pravilno 

održavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridržavati. 

Svi nedostupni, odnosno teško dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i provjereno 

trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.  

Neki elementi, kao što su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraćeg vijeka trajanja, ali su dostupni i 

prema potrebi lako zamjenjivi. 

Za primjereno održavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uočili i otklonili nedostaci 

Ovisno o vrsti građevine, specifičnosti instalacije i opreme određuje se način i učestalost pregleda i kontrola 

koje mogu biti: redovni, periodični i izvanredni pregledi. 

provjera revizijskih okana i slivnika  1 puta godišnje 

provjera ventila i zasuna   1 puta mjesečno 

ispitivanje protočnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godina ili po potrebi 

Trajnost se osigurava i redovitim i periodičnim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik građevine. 

Radovi održavanja kod redovitih pregleda obuhvaćaju sve one radove  koje može obavljati osoba općeg 

zvanja za održavanje objekata. 

Periodične i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju  stručne osobe 

odgovarajuće struke odnosno ovlašteni specijalisti za pojedine uređaje.  

 

Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrđivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uočenih 

nedostataka. Ovim pregledom su obično obuhvaćeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uređaja, 

provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl. 

Periodični pregledi obavljaju se u većim vremenskim intervalima na isti način kao i redovni pregledi, ali uz 

dodatnu provjeru složenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana 

kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti crpnih sustava i sl. 

Izvanredni pregledi vrše se obvezno nakon nepogoda, poplava, požara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih 

sustava, začepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuća cijevi i sl. 

Svi nedostaci i oštećenja koji nastanu tijekom uporabe građevine moraju se pravovremeno otkloniti i 
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe građevine. 
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5. PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA I PRAVILA ZAŠTITE NA RADU  

5.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA 

1. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine RH 71/14) 

2. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (Narodne novine RH 6/84; 14/85; 

42/05; 113/06.) 

 

5.2. POPIS OPASNOSTI I PRIMIJENJENE MJERE ZAŠTITE 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu donosi se prikaz mjera zaštite na radu koji možemo podijeliti na 

dva nezavisna dijela: 

zaštita na radu prilikom izvođenja 

zaštita na radu objekata u upotrebi 

 

5.3. MJERE ZAŠTITE NA RADU KOD IZVOĐENJA 

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i posebnih 

pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz područja 

građevinarstva.  

Tijekom građenja građevine za sve eventualne opasnosti izvođač je dužan svojim pravilnikom i odnosom 

prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zaštite na radu sastoje se od 

zaštite djelatnika i službenog osoblja na gradilištu, pa do zaštite ljudi i osobne imovine usputnih prolaznika i 

neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i primjenjuje na gradilištu, a o njihovoj 

primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, ali i rukovodstvo gradilišta, odnosno 

organizacije.  

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava, 

koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni. 

Prilikom izrade plana organizacije gradilišta treba točno odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih 

radova kako njihov međusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu. 

Prilikom izvođenja svi sudionici na gradilištu moraju obavezno koristiti propisana zaštitna sredstva te 

propisno zaštićene skele i platforme za rad na visini. 

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija (elektra, 

HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi došlo do njihovog oštećenja koje bi moglo 

uzrokovati nesreću na radu.  

U slučaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogućnost zarušavanja zemlje, (obavezno razupiranje 

svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ograđivanje svih prekopa). 

U projektu su propisane minimalne širine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba rova. 

Poznavanje i ispit znanja dužni su sustavno provjeravati ovlaštene osobe organizacije ili mjesta gdje se 

izvodi građevina. 

 

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifičnim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu pozornost 

djelatnici građenja su dužni posvetiti: 

▪ •načinu i zaštiti ograđivanja samog gradilišta 

file:///D:/SPALEKA%20PROJEKT/RC%20KONZALTING/BOTINEC%20B1/07%20ZASTITA%20NA%20RADU/ZAKON%20O%20ZASTITI%20NA%20RADU/NN%202014-71%20Zakon%20o%20zastiti%20na%20radu.doc
file:///D:/SPALEKA%20PROJEKT/RC%20KONZALTING/BOTINEC%20B1/7%20ZASTITA%20NA%20RADU/PRAVILNIK%20O%20ZASTITI%20NA%20RADU%20ZA%20RADNE%20I%20POMOCNE/NN%2042%2005%20Pravilnik%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20zastiti%20na%20radu%20za%20radne%20i%20pomocne%20prostorije%20i%20prostore.doc
file://///Bazni3/d/HIDRO/6%20Propisi/Zakoni/07%20ZASTITA%20NA%20RADU/PRAVILNIK%20O%20ZASTITI%20NA%20RADU%20ZA%20RADNE%20I%20POMOCNE/NN%20113%2006%20Ispravak%20Pravilnika%20o%20izmjenama%20i%20dopunama%20Pravilnika%20o%20zastiti%20na%20radu%20za%20radne%20i%20pomocne%20prostorije%20i%20prostore.doc
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▪ •načinu i propisima skladištenja posebnog montažnog materijala 

▪ •načinu i skladištenja i deponiranja samog potrebnog građevinskog alata, a naročito opasnijih strojeva 

▪ •načinu postave, korištenja i zaštite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini 

▪ •naročitu pažnju o primjeni zaštitinih mjera koje je dužan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti 

poslova koje obavlja 

▪ •Izuzetnu pažnju posvetiti radu sa strojevima, sa električnom energijom i priborom te alatima koji 

mogu izazvati požar.  

▪ •Po završetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomoćne konstrukcije 

Opasnost od urušavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa opterećenjem koje će se 

javljati na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim pločama, koje su dimenzionirane 

prema postojećim propisima u skladu sa predviđenim opterećenjima. Ulazi u okna zatvoreni su ljevano-

željeznim poklopcima adekvatne klase opterećenja, koja je određena prema mjestu ugradnje i zahtjevanom 

nosivosti.  

Opasnost od onečišćenja. 

Prije puštanja u rad, revizijska okna je potrebno očistiti od prljavštine i ostataka građevinskog materijala.  

Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-željeznim poklopcima, tako da ne postoji mogućnost 

onečišćenja. 

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari 

Ukoliko su u blizini revizijskih okana položeni ili će biti položeni plinovodi, pa može doći do propuštanja 

plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogućnost eksplozije ili trovanja. Zbog 

toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvršiti odzračenje okna, a zatim izvršiti ispitivanje eventualne 

opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.  

Mehaničke opasnosti: 

Filtar, i sva armatura za kontrolu i upravljanje instalacije projektirana je vidljiva i na dohvat ruke. Do 

mehaničkih ozljeda krivnjom ugrađenih uređaja u filtarskoj stanici ne može doći obzirom da su svi elementi 

čvrsto vezani za stijene građevine ili pod i ne smetaju prolazu ljudi. Do eksplozije uređaja ne može doći 

budući da je ekspanzija vode  u sistemu riješena putem odgovarajućih sigurnosnih ventila, a na filtrima 

postoje sigurnosni ventili. 

Kemijska opasnost: 

Predviđeni tekući kemijski dodatci pakirani su u specijalne plastične posude sa sigurnosnim čepovima i ne 

predstavljaju opasnost ukoliko se upotrebljavaju prema uputstvima proizvođača. 

Kemikalije su propisno označene i imaju vodoprivrednu dozvolu za ispust u kanalizaciju. Predviđena 

automatika za doziranje potrebnih količina kemijskih dodataka osigurava sigurno doziranje. Predoziranje je 

spriječeno kontrolnikom protoka. 

 

Opasnost od električne energije: 

Svi rotirajući dijelovi kao i dijelovi pod električnim naponom kućišta su zaštićeni od nenamjernog dodira. 

Uključivanje i isključivanje uređaja izvodi se iz elektrokomandnog ormara. Vodena rasvjeta radi na 

priključku od 12 V i ne predstavlja opasnost od direktnog dodira. Projektnom dokumentacijom predviđeni 

su atestirani materijali i oprema za bazene. 
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5.4. MJERE ZAŠTITE NA RADU OBJEKTA U UPOTREBI  

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, neće štetiti za 

okolinu i zdravlje ljudi koji će ih koristiti odnosno ljudi koji će njima rukovati. 

Svi materijali predviđeni ovim projektom sukladni su Tehničkim propisima o građevnim proizvodima 

(Narodne novine RH 35/18) te osiguravaju propisanu kvalitetu. 

Instalacija vodovoda i kanalizacije predviđena je na propisnoj udaljenosti od električne instalacije. 

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predviđeni su prekidni ventili kojima se može zaustaviti 

izlijevanje vode u građevini. 

Potrebna količina sanitarno ispravne vode osigurati će se priključenjem na gradski vodovod. 

Sanitarna voda unutar građevine mora biti propisane kvalitete, što će se ostvariti na način da se u svim 

cjevovodima nakon uspješno izvršene tlačne probe izvrši ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za 

dezinfekciju.  

Izvođač mora po izvršenom ispiranju i dezinfekciji naručiti ispitivanje kvalitete vode od strane ovlaštene 

institucije te na tehničkom pregledu predočiti potvrdu sa pozitivnim rezultatima. 

Vodovodna instalacija će biti toplinski izolirana čime će se čuvati stabilna temperatura prilikom visokih ili 

niskih vanjskih temperatura. 

Sanitarna kanalizacija će biti spojena na javnu kanalizaciju. 

Kanalizacijske cijevi će biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih 

sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o 

čemu na tehničkom pregledu treba predočiti izvještaj o ispitivanju. 

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na način da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi što 

znači da sva izljevna mjesta moraju biti priključena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same 

vertikale kanalizacije moraju završiti sa automatskim odzračnim ventilom na vrhu ili na krovu odzračnom 

kapom. 

Kod normalnog održavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i održavanju treba se 

pridržavati sljedećih pravila: 

1. Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.  

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne naliježu tijesno, treba ih podložiti olovnim 

pločicama ili gumom ili na neki drugi način spriječiti pomicanje poklopca. 

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u ravnini 

nivelete površine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci, 

rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uređene površine. 

4. Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.  

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovarajućim rampama spriječiti dolazak vozila i pješaka na otvoreni 

silaz u okno. Također se moraju postaviti odgovarajući prometni znakovi, a ako se radovi vrše noću, moraju 

se postaviti i odgovarajući svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima na cestama 

(48/81). 

 

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, odzračiti 

ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlačni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni. Nakon 

odzračivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom otrovnih i štetnih plinova , 

te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije prići ulasku u revizijsko okno i kanal.  

file:///D:/SPALEKA%20PROJEKT/RC%20KONZALTING/BOTINEC%20B1/10%20NORME/TEHNICKI%20PROPIS%20O%20GRAĐEVNIM%20PROIZVODIMA/NN%202018-35%20Tehnički%20propis%20o%20građevnim%20proizvodima.doc
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7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zaštitnu odjeću i čizme , te zaštitni šljem i 

rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se moglo u 

slučaju nezgode ili nesreće izvući iz kanala, odnosno revizijskog okna. 

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slučajeve, ukoliko  takvi 

znaci nisu već ustanovljeni prilikom zaštite na radu poduzeća. 

9. Nakon radova na kontroli i održavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju 

sa otpadnim vodama i fekalijama podvrći pranju i čišćenju, a njihova zaštitna odjeća i obuća mora se 

očistiti, oprati i dezinficirati. 

 

6. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

U području koje obrađuje ovaj projekt predviđaju se sljedeće mjere zaštite od požara: 

• Građevina je pokrivena sa postojećom vanjskom javnom hidrantskom mrežom.  

• Do građevine moguć je prilaz vatrogasnoj tehnici postojećim prometnicama. Prometnice 

zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise. 

• Svi predviđeni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom traženu vatrootpornost. 

• Zaključak: 

Opasnost od požara izbjegnuta je predviđenim mjerama protupožarne zaštite same građevine, samim 

izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predviđenim mjerama protupožarne zaštite. Sva 

oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zaštitnim elementima koji sprečavaju nastanak požara. 

 

 

 Projektant: 

Ivan Jambreković, dipl.ing.građ.
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

2.1. HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOVODA 

Proračun sanitarne potrošnje je izvršen prema EN 806-3 normi za priključne vrijednosti pojedinih sanitarnih 

uređaja i izrazu: 

= ..25.0 OJQ  

novi dio građevine        
Potrošač Kol.  Jed.potr. Ukupno    
      (J.O.) (J.O.)       

        
etaža prizemlje        
Umivaonik 10  0,50 5,00    
WC 13  0,25 3,25    
Pisoar 6  0,25 1,50    
        
kuhinja        
Sudoper 5  1,00 5,00    
Umivaonik 5  0,50 2,50    
priključci tehnologija 7  0,50 3,50    
Perilica za posuđe 4  1,00 4,00    
Sveukupno:       24,75 J.O. 1,24 l/s 

Dovodni cjevovod  je PPR DN 32 1,55 m/s 0,32 mVS/m   
        
        
Potrošač Kol.  Jed.potr. Ukupno    
      (J.O.) (J.O.)       

        
etaža kata        
Umivaonik 4  0,50 2,00    
Pisoar 2  0,25 0,50    
WC 4  0,25 1,00    
        
Sveukupno:       3,50 J.O. 0,47 l/s 

Priključak stana je PPR DN 26 0,88 m/s 0,14 mVS/m   
        
postojeća građevina        
Potrošač Kol.  Jed.potr. Ukupno    
      (J.O.) (J.O.)       

        
etaža prizemlje        
Umivaonik 5  0,50 2,50    
WC 6  0,25 1,50    
Pisoar 10  0,25 2,50    
Tuš 2  0,50 1,00    
Sveukupno:       7,50 J.O. 0,68 l/s 

Dovodni cjevovod  je PPR DN 26 1,29 m/s 0,30 mVS/m   
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Potrošač Kol.  Jed.potr. Ukupno    
      (J.O.) (J.O.)     
etaža prizemlje 1  24,75 24,75    
etaža kata 1  3,50 3,50    
etaža prizemlja-postojeće 1  7,50 7,50    
Ukupno:       35,75 J.O.   
Ukupna potrošnja sanitarni uređaji:   1,49 l/s   
        
 du v  ht    
Priključak parcele PE DN50 40,0 1,19 m/s 0,14 mVS/m   
        

2.1.2. Količina protupožarne vode 

2.1.2.1 Unutrašnja hidrantska mreža 

Hidrantska mreža dimenzionirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (Narodne 
novine RH br. 08/2006.). 

Za unutarnju hidrantsku mrežu prema Pravilniku, tablica 1. treba osigurati 0,50 l/s (30 l/min), uz minimalni 
tlak od 2,5 bara (0.25 MPa) na najnepovoljnijem mjestu požarnog sektora u trajanju od 60 min. Za ove 
parametre je odabran tipski zidni hidrant sa trevira crijevom ø52 mm i univerzalnom mlaznicom. Prema 
tome prostori unutar projektiranog  požarnog opterećenja biti će štićeni sa mlazom iz jednog tipskog zidnog 
hidranta. 

 

2.1.2.2. Proračun tlakova 

Čv or Potrošač Kom. Spec.opt. Faktor Uk.opt. Uk.opt. Sv euk. Prof il Brzina Pad tl. Dužina Pad Uk.pad

istov . opt. v dp v oda tlaka tlaka u čv oru

J.O. l/s l/s mm m/s mVS/m m mVS/m mVS

Unutrašnja hidrantska mreža

gubici u hidr. crijevu 1 0,50 l/s 1,0 0,00 0,50 0,50 TR 52 0,24 0,04 15,00 0,56 0,56

A-Hidrant H-2 0,50 l/s 1,0 0,00 0,50 0,50 PC 50 0,23 0,00 14,00 0,05 0,60

VO-točka A 0,50 l/s 1,0 0,00 0,50 0,50 PE100 65 0,13 0,00 30,00 0,02 0,62

Vodomjerna armatura l/s 1,0 0,00 0,50 0,50 PC 65 0,13 0,00 0,50 1,12

Sanitarna voda 1 1,49 l/s 1,0 0,00 1,99 1,99 PE100 65 0,54 0,01 2,00 0,03 1,15

Priključak na javni vodovod 1,99 Ukupni pad tlaka: 1,15 mVS

Geodetska visinska razlika: 5,00 mVS

Nadpritisak na najnepovoljnijem hidrantu: 25,00 mVS

Ukupno potrebni tlak: 31,15 mVS

3,2 bar  

 

- VODOMJERNE GARNITURE 

  SPOJNI VOD  
 
 Predviđene su ukupno dvije vodomjerne garniture, jedna vodomjerna garnitura za mjerenje 

potrošnje sanitarne vode,a druga za mjerenje potrošnje unutarnje hidrantske mreže. 
  

Qsan = 1,49 l/s -potrebe sanitarne vode 
 

Qppv = 0,50 l/sek– unutarnja hidrantska mreža 
 
 Spojni vod od vanjske vodovodne mreže do vodomjernih garnitura je profila PE HV DN 63 mm. 
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2.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN KANALIZACIJE 

2.2.1. Sanitarna otpadna voda 

Proračun sanitarne vršne potrošnje je izvršen prema normi HRN EN 12056-2 2002, sistem I za pojedinačne 

sisteme odvodnje sa djelomično ispunjenim priključnim vodovima stupnja ispunjenosti od 0,5 (50%). 

        

Potrošač Kol. Jed.potr. Ukupno

Du (l/s) (l/s)

Umivaonik 14 0,50 7,00

WC 13 2,00 26,00

Pisoar 8 0,50 4,00

Sudoper 5 0,80 4,00

Perilica suđa 4 0,80 3,20

teh.priključci 7 0,50 3,50

Ʃ Du 51 47,70 l/s

Ukupno sanitarne otpadne vode Qs = 3,45 l/s

Sanitarne otpadne vode Qs = 3,45 l/s

Sveukupno u sabirnu jamu Q = 3,45 l/s

Profil cjevovoda u terenu DN 150 pad 1%

  
     

Iz priloženog se vidi da temeljna kanalizacija ima dotok sanitarnih otpadnih voda 3,45 l/s. Profil odabranog 

temeljnog voda je 160 mm koji uz 1% pada propušta 7,71 l/s, pa daljnji proračun nije potrebno vršiti. 

 

2.2.3. Oborinske otpadne vode 

Za krovne površine odabran je sustav podtlačne odvodnje Pluvia. 
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1. ULAZNI PODACI-biološki uređaj 
 
Uređaj mora zadovoljiti europske norme, raditi bez neugodnih mirisa, a izlazna voda treba zadovoljavati 
uvjete za ispuštanje vode prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 080/13, 
43/14, 27/15, 03/16, 26/20). 
Zahtijevani izlazni parametri 
 
Izlazni parametri iz uređaja za biološko pročišćavanje komunalnih voda su propisani Pravilnikom o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, 26/20). 
Glavni parametri: 
 
- BPK5 manje od 25 mg O2/l 
- KPK   manje od 125 mg O2/l 

-  Suspendirana tvar manje od 35 mg/l 

 

 
2. TEHNOLOŠKI PRORAČUN 
 
ULAZNI PODACI 

 
- Broj učenika          60  
- Broj zaposlenog osoblja        10 
- Broj obroka          200 

 
- Specifično biološko opterećenje, g BPK5/učenik, d    12 
- Specifično biološko opterećenje, g BPK5/zaposleni, d   20 
- Specifično biološko opterećenje, g BPK5/obrok, d    12 

 
- Specifična količina otpadne vode, l/učenik, d     30 
- Specifična količina otpadne vode, l/ES, d     50 
- Specifična količina otpadne vode, l/ES, d     30 

 
- Ukupno biološko opterećenje, kg BPK5/d 3,3 
- Dnevno hidrauličko opterećenje m3/d 8,30 

  
- UKUPAN BROJ ES         55 

 
Za proračun biološkog uređaja do 500 ES vrijede njemački propisi “ Grundsatze fur Bemessung, Bau und 
Betrieb von kleinen Klaranlagen fur Anschlusswerte zwischen 50 und 500 Einwohnerwerten ” – ATV A-
122 (1991.) koji propisuje opterećenje aeracijskog bazena od 0,15-0,25 kg(BPK5)/m3,d i unošenje kisika 
od 3,0 kg/kg (BPK5) i DWA-A 221, DWA-A 222 
 
- Dozv. spec. max. opterećenje aeracijskog bazena  kg (BPK5)/m3, d 0,2 
   
- Minimalno zadržavanje vode u sekundarnom taložniku,  sati 4 
   
- Dozvoljeno opterećenje površine sekundarnog taložnika, (dijagram), m/h 1,0 
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3. IZBOR UREĐAJA 
 
Kod izbora uređaja za biološko pročišćavanje osnovni kriteriji su sljedeći: 
- postizanje zahtijevane kvalitete efluenta uz minimalne troškove rada i održavanja 
- automatski rad bez potrebe stalnog nadzora 
- prilagodljivost promjenljivom ulaznom opterećenju 
- jednostavna oprema bez pokretnih dijelova u agresivnoj atmosferi 
- dugovječnost ugrađene opreme sa minimalnim troškovima održavanja 
 
Navedenim uvjetima odgovaraju načelno uređaji sa recirkulacijom aktivnog mulja i unošenjem kisika kroz 
fine mjehuriće zraka. 
Iz tih razloga izabiremo uređaj komercijalnog naziva BIOTIP pp-2 sljedećih karakteristika: 
 

Ukupna visina, mm Ovisi o dubini ulazne cijev i u uređaj 

Vanjski promjer, mm 2 x 2400 

Visina ulazne cijevi, mm 2500 

Visina izlazne cijevi, mm 2300 

Težina, kg 520 

 
 
4. OPIS UREĐAJA 
 
BIOTIP pp-2 je uređaj za pročišćavanje svojom veličinom, konstrukcijom i tehnologijom spada u tzv. 
"predizvedene mehaničko-biološki vođene uređaje". BIOTIP pp-2 je uređaj koji prihvaća sve sanitarno 
fekalne otpadne vode, te ih obrađuje do najmanje 95% pročišćenosti. BIOTIP pp služi za pročišćavanje 
otpadnih voda iz kućanstva, vikendica, apartmana, graničnih prijelaza, manjih kampova, škola i sl. U slučaju 
ugradnje takvog uređaja više nije potrebno njegovo pražnjenje, kao što je slučaj sa septičkim jamama. Ovo 
su plastični uređaji sa aeracijskim sistemom tipa "lagani balon", sa načinom rada sa biomasom malog 
opterećenja, prednitrifikacijom (uklanjanje dušika), nitrifikacijom i aerobnom stabilizacijom viška vode. 
Nakon dugogodišnjeg iskustva naši uređaji sadrže niz patenata koji povećavaju efekte pročišćavanja. 
Standardna linija uređaja predviđena je za 30 do 200 ES a projektirana je u skladu sa europskim normama 
ATV A-122. 
 
Bazen je izrađen od ekstrudiranih od polipropilena koje su međusobno spojene zavarivanjem. Konstrukcija 
bazena napravljena je tako da on može podnijeti okolni pritisak tla bez dodatnih konstrukcijskih ili statičkih 
mjera. Za postavljanje uređaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajućih dimenzija ovisno 
o veličini uređaja. Osim toga potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala. Za testiranje i početni 
rad uređaja potrebno je osigurati dovoljnu količinu vode za prvo punjenje. 
 
Uređaj je izveden kao dva plastična vodonepropusna bazena podijeljena na dijelove prema zasebnim 
mehaničko-biološkim cjelinama u kojima se odvijaju faze pročišćavanja otpadnih voda. U bazenima se nalazi 
sustav aeracije koji se sastoji od razvoda zraka, aeratora i zračne pumpe (puhala). Bazeni su cilindričnog 
oblika. Hidraulički i zračni sustav su strojno izrađeni sustavi uređaja. Hidraulički sustav je izrađen od 
polipropilenskih cijevi i nalazi se na okviru bazena. Ovaj sustav omogućuje automatsku cirkulaciju vode i 
mulja. Zračni sustav se sastoji od puhala, razvoda zraka i aeratora. Puhalo je smješteno izvan samog 
uređaja, obično na suhom mjestu u objektu (podzemni ili nadzemni šaht, garaža, kotlovnica, podrum i sl.). 
Puhalo radi bez podmazivanja uljem, sa malom potrošnjom el. energije i minimalnim nivoom buke. Puhalo 
je jedini elektično pogonjeni uređaj na uređaju za pročišćavanje.  
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5. TEHNOLOŠKI OPIS 
 
Svježa voda slobodnim padom dolazi u prvi aeracijski spremnik.  
 
U otpadnu vodu se intenzivno upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine 
mjehuriće. Svježa otpadna voda se miješa sa finim mjehurićima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi  
 
Tako izmješana voda putem predviđenih spojnih cijevi prelazi u sekundarni taložnik. 
 
Iz sekundarnog taložnika se mamut crpkom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i “aktivni” mulj kojega 
čine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe).  
 
Mikroorganizmi za svoj život trebaju hranu i kisik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj 
način je pročišćavaju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. Mješavina otpadne vode, mjehurića 
zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taložnik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja 
odlazi u preljev. Aktivni mulj se ponovo vraća u bazen za aeraciju  i time se proces kontinuirano obnavlja. 
 
Izbistrena i biološki pročišćena voda ispušta se gravitacijskim cjevovodom u recipijent.  
 
Nakon određenog vremena dio mikroorganizama ugiba i stvara se biomasa čija se koncentracija u otpadnoj 
vodi se povećava. 
 
Međutim, proces je tako dimenzioniran da se ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended 
aeration) i proces se vodi do faze endogene respiracije. 
 
Karakteristika bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u sistemu BIOTIP jeste da NEMA primarnog 
mulja. Sirova otpadna voda nakon odvajanja krutih tvari ulazi direktno u aeracijski bazen gdje se obavlja 
takozvana „produžena aeracija“ (extended aeration). Na taj način višak mulja koji se stvori nakon aerobne 
razgradnje organske tvari se dodatno aerira (oksidira) pa se preostala organska tvar mineralizira i 
maksimalno joj se smanjuje zapremina.  Time se smanjuje volumen viška mulja, a s time se i potreba 
izvlačenja viška mulja produžuje na duži period. 
 
Izlazna voda zadovoljava uvjete za ispuštanje u prirodni prijemnik II kategorije prema Pravilniku o graničnim 
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 080/2013, 043/14, 027/15, 03/16, 26/20). 
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6. RAD UREĐAJA 
 
Otpadna voda iz objekta se preko kanalizacijskog sustava dovodi do prvog bioaeracijskog bazena. Nakon 
toga otpadna voda putem spojne cijevi prolazi u drugi bazen gdje se nalazi dio za aeraciju i sekundarni 
taložnik, a aerirana voda odlazi u sekundarni taložnik. U taložniku se pročišćena voda odvaja od bioaktivnog 
mulja. Pročišćena voda preko izlazne cijevi odlazi iz uređaja. Pročišćena voda može odlaziti u teren, more, 
rijeku, potok, kanal i sl. ili se može sakupljati u dodatnom spremniku kako bi služila zalijevanju raslinja i sl.   
  
7. MONTAŽA UREĐAJA 
 
Za postavljanje uređaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajućih dimenzija prema skici. 
Dno jame, a ovisi o terenu trebalo bi biti betonirano mršavim betonom debljine 25 cm.  Osim toga potrebno 
je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala. Za testiranje i početni rad uređaja potrebno je osigurati 
dovoljnu količinu vode za prvo punjenje.  
 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 33 

 
 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 34 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 35 

 
 



INVESTITOR 
OŠ VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI,  
Trg Matije Gupca 9, Feričanci 

FAZA GLAVNI PROJEKT 

GRAĐEVINA 
Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira 
Nazora Feričanci 

PROJEKTANT 
Ivan Jambreković, 

dipl.ing.građ. 

LOKACIJA 
Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci, k.č.br. 
3275/1, k.o. Feričanci 

Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK 

 

OŠ Vladimira Nazora  | Feričanci  | prosinac 2024.  |  stranica 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

 

Prilikom izrade tehničkih rješenja i odabira materijala i uređaja u ovoj dokumentaciji (građevni proizvodi) 

primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnički propis o građevnim proizvodima 

(Narodne novine RH 35/18). 

 

Građevni proizvodi se označavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme 

donesene prihvaćanjem usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna. 

Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. građevni 

proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve 

propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o ocjenjivanju 

sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i 

129/11). 

Ako je građevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom, 

tada se za taj proizvod osim potvrđivanja sukladnosti u skladu sa važećim normama mora provesti i 

postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitičkim izvješćem ovlaštenog 

laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o predmetima opće 

uporabe (NN br. 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s 

hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004 

Zahtijevana kvaliteta građevinskih proizvoda, materijala i opreme predviđenih ovom dokumentacijom mora 

biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvođača ili certifikatom sukladno važećem zakonu. 

Dokaze o kvaliteti mora izvođač imati u svakom trenutku na gradilištu te prezentirati komisiji pri tehničkom 

pregledu objekta. 

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije prema. 

Atesti o tlačnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradilištu 

pripremiti za tehnički pregled objekta. 

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvođač se mora u svemu pridržavati dolje navedenih naputaka za 

pojedine vrste radova. 

file:///D:/SPALEKA%20PROJEKT/RC%20KONZALTING/BOTINEC%20B1/10%20NORME/TEHNICKI%20PROPIS%20O%20GRAĐEVNIM%20PROIZVODIMA/NN%202018-35%20Tehnički%20propis%20o%20građevnim%20proizvodima.doc
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VODOVOD 

POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Svi 

horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviđen ispust odnosno 

prema odvojku za sanitarni uređaj smješten niže od cjevovoda koji može poslužiti istoj svrsi.  

CIJEVI U KONSTRUKCIJI  

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz 

konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zaštititi zaštitnom cijevi čiji je promjer za 40 mm veći od 

vanjskog promjera vodovodne cijevi, a međuprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno elastičnim 

kitom. Zaštitna cijev se polaže nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih konstruktivnih elemenata 

odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod postojećih. Eventualno 

nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti samo uz prethodnu dozvolu 

nadzornog inženjera. 

 

ZAŠTITA CIJEVI 

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod 

poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izložene zagađenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Na 

mjestima gdje se vodovodne cijevi križaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim) cijevima 

vodovodna cijev mora biti viša. 

Cijevi se moraju toplinski izolirati. Izolacija se mora postaviti brižljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije 

nego što ih pregleda nadzorni inženjer. Isto vrijedi i za zvučnu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u prostoru 

će se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a tople vode 

dvostrukim slojem tehničkog filca. 

SPOJEVI 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri cijevi 

ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. Spojevi 

cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeći gdje je god to moguće.  

VRSTE CIJEVI 

Vanjski cjevovod će se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gustoće (PEHD) za radni pritisak od 10 bara. 

Spajanje cijevi se vrši varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim 

spojnicama. 

Višeslojne cijevi tipa PEx-Alu-PEx za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne instalacije 

(hladna, topla, cirkulacija i tehnička voda) unutar građevine. Spajaju se pripadajućim pres fitinzima. Cijev se 

sastoji iz unutrašnje i vanjske plastične cijevi izrađene od PE-x (umreženi polietilen) sloja različitih 

karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja služi kao brana od prodora kisika. Ove tri  

 

cijevi su pomoću vezivnog sredstva međusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno 

primjenljive. 

Polipropilenske kompozitne cijevi (PP-R) i spojni elementi za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za 

vodovodne instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehnička voda) unutar građevine. Spajanje se vrši 

polifuzijskim zavarivanjem ili pomoću elektrofuzijskih spojnica.
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TLAČNA PROBA VODOVODA 

Svaki ventil će tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti će se i pregledati 

izložene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno razupiranje. 

Svaka proba trajati će najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod će biti podvrgnut tlaku od 15 bara. 

O tlačnoj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaže da je propusnost veća nego 

što je gore navedeno, neispravni spojevi će biti naznačeni i zamijenjeni dok popustljivost ne bude unutar 

specificiranog. Tek poslije uspješno završenog ispitivanja može se vršiti izoliranje vodovoda, zatvaranje 

žljebova i kanala. 

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CIJEVI 

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uređaj dovodnog voda i razvoda biti će dezinficiran kako slijedi. 

Vodovi će se temeljito isprati od svih nečistoća i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomoću otopine klora. 

Sustavi će se polagano ispuniti s otopinom koja će sadržavati ne manje od 50 ppm klora. Za vrijeme 

punjenja nekoliko puta će se otvoriti ventili slavine, da se omogući dezinfekcija čitavog voda. Taj rastvor 

treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon čega se može nekoliko puta isprati, ukoliko preostali klor nije 

manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti će se dezinfekcija. Nakon dezinfekcije, 

vodovod će se temeljito isprati s čistom vodom dok sadržaj nije veći od 0.1 ppm. 

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlaštene ustanove atest o 

zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. 

 

KANALIZACIJA 

POSTAVLJANJE VODOVA 

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilištu. Pri 

izradi kanalizacijske mreže prvo treba izvesti priključak na ulični kanal, zatim temeljnu mrežu, a na kraju 

vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na površinu zida, a ne u koso. 

Ukoliko u projektu nije drugačije navedeno, potrebno je cijevi polagati  pod slijedećim padovima: 

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE 

PROMJER CIJEVI NORMALNI 

PAD 

MAKSIMALNI 

PAD 

50mm 3.5% 

15% 

75mm 2.5% 

110mm 2.0% 

125mm 1.5% 

160mm 1.0% 

200 mm 0.8% 
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CIJEVI U ZEMLJI 

Sve cijevi u zemlji polažu se na pješčanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u sloju 

pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u rovovima 

može otpočeti tek pošto je nadzorni inženjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu iskopan i 

pripremljen za montažu što znači da je propisno nabijen i visinski usklađen sa projektom (obavezna 

geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego što je nadzorni inženjer pregledao položenu 

instalaciju odnosno tek pošto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova također se mora propisno nabiti 

(Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podložnog betona poda ispod kojeg se polaže kanalizacija. 

CIJEVI U KONSTRUKCIJI  

Čvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz 

konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju čvrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba ugraditi zaštitnu cijev 

cca 40 mm većeg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. Međuprostor će se zapuniti 

plastičnim kitom. Eventualno nepredviđeno bušenje u zidovima i drugim konstrukcijama može se vršiti 

samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inženjera. 

SPOJEVI 

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pažljivo. Pri spajanju unutrašnji promjeri cijevi 

ne smiju biti suženi okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i 

drugim konstrukcijama moraju se izbjeći. 

VRSTE CIJEVI  

Polipropilenske plastične kanalizacijske cijevi (PP) 

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i kućne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim 

brtvenim prstenima. 

Polietilenske plastične kanalizacijske cijevi (PE) 

PE plastične kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoće. 

Kanalizacijske cijevi se isporučuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi. 

Cijevi i fazonski komadi se izrađuju sa utičnim kolčacima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi 

izvedeno je zakošenje cca 15 koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u kolčak. Ove cijevi se mogu variti 

elektrofuzijski sa tipskim prstenima i sučeono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su elastične, relativno 

su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2). 

 

PVC plastične kanalizacijske cijevi 

PVC plastične kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od tvrdog polivinilklorida. Kanalizacijske 

cijevi se isporučuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi. Cijevi i fazonski 

komadi se izrađuju sa utičnim kolčacima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi izvedeno je 

zakošenje cca 15 koje omogućuje lakše utiskivanje cijevi u kolčak. Ove cijevi se mogu i lijepiti. Cijevi za 

vanjsku i temeljnu kanalizaciju moraju biti prema pr EN 1401-2 SN 4. 
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PRIČVRŠĆENJE CIJEVI  

Vodovi se pričvršćuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od 

promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva učvršćenja i ovješenja treba izvesti sa gumenim 

podlošcima.  

ISPITIVANJA I KONTROLE 

Za vrijeme izvođenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvršiti određena 

ispitivanja i kontrole kvalitete izvršenog rada, pogotovo, kada je određena kvaliteta preduvjet da se i ostali 

radovi mogu kvalitetno izvršiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u građenju ili loše kvalitete radova nije 

moguće zbog slijeda izvođenja pojedinih vrsta radova. 

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvršiti kako bi se u potpunosti osigurala 

projektom predviđena kvaliteta radova i ugrađenih materijala, te ispravnost i sigurnost objekta, kako u 

pogledu njegove tehničke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne ispravnosti. 

O svim izvršenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvođač dužan dati na 

uvid komisiji za tehnički pregled. 

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku vrstu 

rada posebno. 

OPĆE NAPOMENE 

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehničkim 

normativima i standardima. 

Ukoliko u toku građenja dođe do izmjena u odnosu na projekt, izvođač je dužan za svaku izmjenu izraditi 

potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune izvođač je 

dužan prije početka izvođenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog inženjera kojeg je 

odredio investitor.  

Za sve promjene koje traže dobivanje novih mišljenja ili suglasnosti od nadležnih inženjera i institucija, 

odnosno ishođenje nove građevinske dozvole, izvođač će ishoditi o svom trošku. 

Prilikom izvođenja radova izvođač je dužan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugrađenih materijala, te ih 

je dužan dokumentirati obrađenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili 

propisima o tehničkim normativima i standardima, ili ispitivanjima predviđenim u tehničkoj dokumentaciji. 

 

Ugrađeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. Izvođač je dužan za 

sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje će investitor 

moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. 

U tehničkoj dokumentaciji su, ukoliko za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje domaći propisi ili 

standardi, korištene DIN norme, što je posebno naznačeno. 

Obračun radova izvršiti će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude 

izvođača, osim ako ugovorom nije drugačije određeno. 

Količina izvršenog rada ne smije priječi količinu predviđenu stavkama troškovnika, ako to nadzorni inženjer 

investitora ne odobri. 

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaćeni projektom ili troškovnikom obračunati će se naknadno prema 

stvarno izvršenom radu i za njih je izvođač dužan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena. 
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SANITARNI UREĐAJI 

Svi sanitarni uređaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati važećim standardima. 

Sanitarni uređaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montažu kao što su 

sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl. 

Visina postavljanja sanitarnih uređaja i priključaka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi: 

- umivaonik 

- prednji rub 85 cm 

- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 

- odvod 45 cm 

- tuš kada 

- miješalica 110 cm 

- WC 

- podžbukni vodokotlić  (ovisno o proizvođaču) 

- odvod (konzolni WC) 22 cm 

- sudoper 

- prednji rub 85 cm 

- stojeća miješalica (kutni ventil) 50 cm 

- odvod 45 cm 

Točne visine priključaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uređaja. Sve priključne armature moraju 

odgovarati važećim standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti kromirani. 

Montažu sanitarnih uređaja treba vršiti pažljivo s odgovarajućim alatom, da ne dođe do oštećenja kromiranih 

dijelova. 

Ugrađeni sanitarni uređaji moraju zadovoljiti sljedeće norme: 

 

HRN EN 997:2004  

– WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003) 

HRN EN 997:2004/A1:2008 

 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006) 

HRN EN 12764:2008 

 – Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade (EN 12764:2004+A1:2008) 

HRN EN 13310:2008 

 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003) 

HRN EN 14428:2008 

 – Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008) 

HRN EN 14688:2008 

 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006) 

Zidni umivaonici za pranje ruku -- Priključne dimenzije (EN 111:2003) 
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Kontrole 

Predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inženjera za ugradbu uz  

prethodnu suglasnost projektanta interijera 

Provjera čvrstoće ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uređaja 

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uređaja 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA VODOVODA I KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA I ISPITIVANJA INSTALACIJA 

 

OPĆI UVJETI 

1. Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni 

dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvođača. 

2. Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehničkom opisu i troškovniku iz projekta, važećim 

hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Glavni projekt treba biti ovjeren od nadležnih ustanova. 

4. Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 

inženjera odnosno projektanta. 

5. Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanje. Za sva eventualna 

odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inženjera ili projektanta. Samovoljna izmjena 

izvršena po izvođaču, isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno 

određene cjeline. 

 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o 

ispitivanju, te odgovarati standardima važećim u R. Hrvatskoj. Ako izvođač upotrijebi materijal za 

koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev 

nadzornog inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima.  

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se tokom rada, a i kasnije 

pokazalo nekvalitetno, izvođač je dužan o svome trošku otkloniti.  

3. Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju besprijekorno funkcionirati i 

u djelovanju biti sigurni.  

4. Po završetku montaže vrši se tlačna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.  

5. Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti :  

a) radi li instalacija bez udaraca i šumova 

b) da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

c) da li protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira 

d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podešavati 

e) da li se instalacija pravilno odzračuje 

6. Tehnička primopredaja instalacija nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu nadzornog 

inženjera i predstavnika investitora.  

7. Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole, 

prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole.  
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8. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkoga prijema, odnosno predaje 

instalacije investitoru na korištenje.  

9. Garantni rok za kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, odnosno prema 

odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema svojim uvjetima.  

10. Izvođač se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora držati uputa proizvođača opreme i 

materijala. 

11. Izvođač u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje će ugraditi ili dati 

precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugrađenih materijala i 

ostale opreme. 

12. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu eventualnu nastalu štetu snosi 

onaj tko je angažirao nestručnoga izvođača. 

13. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. 

14. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za 

obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni transport u 

objektu, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti 

nikakva daljnja odšteta osim pogođene cijene.  

U jediničnim cijenama moraju biti sadržani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaračunavaju: 

a) izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun 

b) sav potreban alat kao i zaštitne naprave kao skele, ograde i sl. 

c) troškovi ispitivanja materijala 

d) čišćenje gradilišta od otpadaka i smeća nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije 

e) predočenje uzoraka sanitarnih uređaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog 

inženjera. 

f) popravak šteta počinjenih nepažnjom na tuđim ili vlastitim radovima. 

15. Izvođač je dužan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugrađeni predmeti odnosno cjevovodi, a 

naročito sanitarni uređaji i hidranti zaštite do primopredaje građevine. Izvođač je dužan čuvati 

kompletan ugrađeni materijal od krađe. 

16. Različite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se 

međusobno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem. 

17. Sva učvršćenja i međusobna spajanja imaju biti solidno i točno izvedena. 

18. Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspješno provedenih proba. 

19. Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema opisu iz troškovnika odnosno odabiru ili 

investitora, što treba biti određeno već prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto 

mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarač. 

20. Prije montaže sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon 

dobivene suglasnosti iste ugraditi. 

21. Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova vodovoda i kanalizacije. 

22. Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije ne ispušta u kanalizaciju nečiste otpadne 

vode, jer će eventualno nastale troškove popravka i sanacija snositi sam.
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MJERENJA I ISPITIVANJA 

Najmanje jednom godišnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uređaja: 

▪ kontrola uređaja i opreme kao što su filteri, mjerni uređaji i slično, obavlja se više puta u godini, a 

prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 

▪ sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 

servisirati prema uputama datim uz navedene uređaje. 

▪ preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnički osposobljene 

i ovlaštene od strane isporučioca opreme. 

▪ ispitvanje kvalitete vode od strane ovlaštene organizacije. 

 

PRIMJENJENI PROPISI 

 

 
 

1. - Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19) 

2. - Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

3. - Zakon o normizaciji (NN 80/13, 88/19) 

4. - Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18, 90/14,121/14) 

5. - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

6. - Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

7. - Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 

8. - Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21) 

9. - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18) 

10. - Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20, 

134/20,143/21) 

11. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) 
12. - Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20) 

13. - Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

14. - Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 

15. - Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 

16. - Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

17. - Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13,87/15) 
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18. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21) 

19. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18, 32/20) 

20. Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23) 

21. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 

22. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode 

za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju  djelatnost javne 

vodoopskrbe (NN 125/17) 

23. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20) 

24. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 

25. Opći tehnički uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu 

26. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga 

27. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20) 

28. Pravilnik o tehničkom zahtjevu za građevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/11) 

29. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 138/09,14/10,125/10, 136/12) 

30. Tehnički propisi o građevnim proizvodima, (NN br  33/10, 87/10,146/10, 81/11,100/11,-ispr.130/12, 

81/13, 136/14,119/15) 

31. PPUO Kršan VII izmjene i dopune („Službeno glasilo Općine Kršan“ br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12, 

23/12‐pročišćeni tekst i 6/14,11/14 – pročišćeni tekst, 06/17, 07/17-pročišćeni tekst, 09/22), 

32. PP Istarske županije –izmjene i dopune (Sl novine Istarske županije 02/02, 01/05, 04/05, pročišćeni 

tekst-14/05, 10/08, 07/10, pročišćeni tekst-6/11, 13/12, 09/16, pročišćeni tekst-14/16), 

 
 
 
 
Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima: 

- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom 

- 91.140.70 Sanitarne instalacije 

- 91.140.80 Odvodni sustavi 

- 93.030 Vanjska kanalizacija 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
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4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom temelje se na sljedećim zakonima i propisima: 

− Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.) 

− Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14 

− Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta 

otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13 

− Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.) 

− Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 

(Narodne novine RH 50/05, 39/09.) 

− Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.) 

 

Građevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podliježe značajnim fizičkim, 

kemijskim ili biološkim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge načine 

fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.  

Nastaje redovito kod radova na rušenju odnosno rekonstrukciji postojećih objekata. Kod novogradnji 

njegova količina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih 

radova pri uređenju okoliša odnosno nakon završetka radova pri uređenju gradilišta javlja određena 

količina. 

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i klasifikaciji 

propisanim Uredbom kako bi se što je u moguće većoj mjeri iskoristio kao sekundarna sirovina.  

Što se ne može iskoristiti na taj način mora se zbrinuti na za to uređena odlagališta. Za građevinski otpad 

svaka županija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagališta. 

 

 

 
PROJEKTANT:    

__________________                                                                                                                                                  

Jambreković Ivan d.i.g 
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 

 

 

 

Instalacija vodovoda i kanalizacije ukupno     93.000,00 € 
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HVØ20-1.30m-u zidu

HVØ32mm-6.40m unutar spuštenog stropa

TVØ20-1.0m-u ziduHVØ20-3.0m-u zidu

TVØ25mm-11.0m unutar spuštenog stropa

HVØ15-0.90m-u zidu

HVØ20-1.95m-u zidu

HVØ32mm-5.0m unutar spuštenog stropa

PVØ65mm-8.30m unutar spuštenog stropa

PH-2

HV, TV-iz etaže prizemlja

HVØ20mm-5.20m-u zidu

TVØ20mm-3.0m-u zidu

TVØ20mm-4.10m-u zidu

HVØ20mm-4.10m-u zidu

PH-1

AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

 VODOMJERNO OKNO

JAVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

daljnji razvod na tlocrtu kuhinje

HLADNA VODA

LEGENDA:

TOPLA VODA

HLADNA VODA temeljni razvod

PE HV DN 40 temeljno

PE PV DN 63 temeljno

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+3.70 KOTA G.P. KATA

+3.70 KOTA G.P. KATA

+4,70

+4,70

+4,70

+4,70

+4.20

+4.20

+4.20

+0.50

VIDJETI PROJEKT STROJARSTVA +0.50

+0.50

+0.50+0.50

+0.50+0.50

+1.00

+1.00

+1.00 +1.00

+1.00

+1.00

+1.00

+1.00

+1.00
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HVØ20 L=2.8m-pod stropom

TVØ20 L=2.8m-pod stropom

HVØ25 L=2.5m-pod stropom

TVØ25 L=2.5m-pod stropom

AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

KOTA SPUŠTENOG STROPA

KOTA SPUŠTENOG STROPAKOTA SPUŠTENOG STROPA

KOTA SPUŠTENOG STROPA

KOTA SPUŠTENOG STROPA

hv, tv 3/8", +0.55hv, tv 3/8", +0.45
hv, tv 3/8", +0.45

hv, tv 3/4", +1.45

HVØ25 L=4.30m-pod stropom

TVØ25 L=4.0m-pod stropom

HVØ20 L=1.50m
pod stropom

TVØ20 L=1.5m
pod stropom

hv, tv 3/4", +0.45

HV,  ventil 3/8;+0.06cm

HV,  ventil 3/8;+0.06cm

hv, tv 3/8", +0.55

HVØ25 L=2.6m-pod stropom

TVØ25 L=2.6m-pod stropom

HVØ25 L=3.5m-pod stropom

TVØ25 L=3.5m-pod stropom

HVØ25 L=3.7m-pod stropom

TVØ25 L=3.7m-pod stropom

CVØ20 L=8.4m-pod stropom

hv, tv 3/8", +0.45

hv, tv 3/4", +1.45

hv, tv 3/4", +0.45

hv, tv 3/8", +0.45

hv, tv 3/8", +0.06

hv, tv 3/8", +0.45
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10 Materijal od iskopa

Cijev ispod

prometne površine

Cijev ispod

zelene površine

Kolnička konstrukcija
prema projektima

prometnih površina

Nabijeni drobljenac

Pijesak-šljunak
granulacije 0-32mm

 <Ø225mm OD+0,40m
 >Ø250mm <350mm OD+0,50m
 >Ø350mm <700mm OD+0,70m
 >Ø700mm <1200mm OD+0,85m
 >Ø1200mm  OD+1,00m

Minimalna širina rova obzirom na dubinu rova
 >1,0m<1,75    0,80m
 >1,75m<4,00    0,90m
 >4,0m         1,00m

Minimalna širina rova obzirom na profil cijevi

DETALJ ROVA ZA PE VODOVODNE
CIJEVI
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Legenda simbola

Vodolovno grlo s osnovnim elementom

Točka predaje

Luk 90°

Koljeno 2×45°

Element za čišćenje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pričvršćenja
Neposredna montaža (duga spojnica)
Bez učvršćenja
Nosiva šina (fiksna)

PV-04
134 m2

Hidraulički izračun podtlačne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporučamo provjeru
ulaznih podataka prije nuđenja ili naručivanja materijala,
a naročito prije početka izvedbe radova.

Tip krova: koeficijent 1,0
Priključak na recipijent iznad kote usporne vode

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm:   0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm:   1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

Šine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoću navojne šipke M10.

Položaj čvrstih točaka:
- na početku i kraju noseće šine
- kod svake račve
- 1x na priključnom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti čvrstu točku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
 Originalni Geberit Pluvia ovjes

 Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
 (NN 127/2014 Poglavlje1., čl. 5.) ovaj proračun se smatra
 autorskim djelom.
 Geberit se odriče naknade, no u slučaju distribucije trećim
 licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadržava pravo
 traženja naknade troškova, u skladu s Poglavljem 4, čl. 53
 istog Zakona
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110 mm
2,50 m

TS 2
63 mm
4,30 m

TS 11
56 mm
2,00 m

TS 10
63 mm
5,00 m

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.6.

broj revizije:

oznaka nacrta:

PODTLAČNA ODVODNJA PLUVIAsadržaj:
PV-04

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci



Legenda simbola

Vodolovno grlo s osnovnim elementom

Točka predaje

Luk 90°

Koljeno 2×45°

Element za čišćenje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pričvršćenja
Neposredna montaža (duga spojnica)
Bez učvršćenja
Nosiva šina (fiksna)

PV-01
130 m2

Hidraulički izračun podtlačne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporučamo provjeru
ulaznih podataka prije nuđenja ili naručivanja materijala,
a naročito prije početka izvedbe radova.

Tip krova: koeficijent 1,0
Priključak na recipijent iznad kote usporne vode

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm:   0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm:   1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

Šine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoću navojne šipke M10.

Položaj čvrstih točaka:
- na početku i kraju noseće šine
- kod svake račve
- 1x na priključnom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti čvrstu točku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
 Originalni Geberit Pluvia ovjes

 Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
 (NN 127/2014 Poglavlje1., čl. 5.) ovaj proračun se smatra
 autorskim djelom.
 Geberit se odriče naknade, no u slučaju distribucije trećim
 licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadržava pravo
 traženja naknade troškova, u skladu s Poglavljem 4, čl. 53
 istog Zakona

+ 7,10

+ 0,00

TS 6
56 mm
2,10 m

TS 2
110 mm
0,80 m

TS 4
63 mm
0,50 m

TS 3
63 mm
0,50 m

PV-01
1,2 m/s

TS 5
50 mm
4,00 m

359.105.00.1

TS 16
50 mm
0,50 m

TS 14s8
50 mm
2,30 m

TS 11
56 mm
2,50 m

359.105.00.1

TS 12
56 mm
0,50 m

TS 7
63 mm
0,50 m

TS 10
63 mm
7,30 m

TS 8
63 mm
0,30 m

TS 9
63 mm
0,30 m

TS 15
50 mm
0,90 m

TS 1
110 mm
1,40 m

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.7.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

PODTLAČNA ODVODNJA PLUVIA
PV-01



Legenda simbola

Vodolovno grlo

Točka predaje

Koljeno 2×45°

Element za čišćenje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pričvršćenja
Neposredna montaža (duga spojnica)
Bez učvršćenja
Nosiva šina (fiksna)
Direktna montaža (fiksna) u toplinskoj izolaciji

PV-02
155 m2

Hidraulički izračun podtlačne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporučamo provjeru
ulaznih podataka prije nuđenja ili naručivanja materijala,
a naročito prije početka izvedbe radova.

Tip krova: koeficijent 1,0
Priključak na recipijent iznad kote usporne vode

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm:   0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm:   1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

Šine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoću navojne šipke M10.

Položaj čvrstih točaka:
- na početku i kraju noseće šine
- kod svake račve
- 1x na priključnom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti čvrstu točku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
 Originalni Geberit Pluvia ovjes

 Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
 (NN 127/2014 Poglavlje1., čl. 5.) ovaj proračun se smatra
 autorskim djelom.
 Geberit se odriče naknade, no u slučaju distribucije trećim
 licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadržava pravo
 traženja naknade troškova, u skladu s Poglavljem 4, čl. 53
 istog Zakona

+ 0,00

+ 6,90

+ 3,10

TS 2
110 mm
0,80 m

TS 4
63 mm
0,50 m

TS 3
63 mm
0,50 m

PV-02
1,3 m/s

TS 1
110 mm
1,40 m

359.117.00.1

TS 5
63 mm
2,10 m

TS 10
63 mm
1,80 m

TS 9
63 mm
2,00 m

TS 8
75 mm
9,10 m

TS 7
75 mm
1,30 m

359.117.00.1

TS 16s11
50 mm
3,40 m

TS 12
63 mm
9,20 m

TS 11
63 mm
2,50 m

TS 6
75 mm
0,30 m

TS 14
56 mm
2,90 m

TS 13
63 mm
1,00 m

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.8.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

PODTLAČNA ODVODNJA PLUVIA
PV-02



Legenda simbola

Vodolovno grlo

Točka predaje

Koljeno 2×45°

Element za čišćenje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pričvršćenja
Neposredna montaža (duga spojnica)
Bez učvršćenja
Nosiva šina (fiksna)
Direktna montaža (fiksna) u toplinskoj izolaciji

PV-03
87 m2

Hidraulički izračun podtlačne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporučamo provjeru
ulaznih podataka prije nuđenja ili naručivanja materijala,
a naročito prije početka izvedbe radova.

Tip krova: koeficijent 1,0
Priključak na recipijent iznad kote usporne vode

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm:   0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm:   1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

Šine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomoću navojne šipke M10.

Položaj čvrstih točaka:
- na početku i kraju noseće šine
- kod svake račve
- 1x na priključnom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti čvrstu točku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
 Originalni Geberit Pluvia ovjes

 Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
 (NN 127/2014 Poglavlje1., čl. 5.) ovaj proračun se smatra
 autorskim djelom.
 Geberit se odriče naknade, no u slučaju distribucije trećim
 licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadržava pravo
 traženja naknade troškova, u skladu s Poglavljem 4, čl. 53
 istog Zakona

+ 0,00

+ 6,90

+ 3,10

TS 2
110 mm
0,80 m

TS 4
63 mm
0,50 m

TS 3
63 mm
0,50 m

PV-03
0,9 m/s

TS 1
110 mm
1,40 m

359.117.00.1

359.117.00.1

TS 5
50 mm
2,10 m

TS 12
75 mm
1,40 m

TS 11
75 mm
2,40 mTS 10

63 mm
1,50 m

TS 9
56 mm
2,00 m

TS 8
56 mm
5,10 m

TS 7
56 mm
1,70 m

TS 6
56 mm
3,40 m

TS 23
40 mm
0,70 m

TS 13
75 mm
0,30 m

TS 18
75 mm
3,20 m

TS 20s16
50 mm
0,70 m

TS 16
75 mm
5,10 m

TS 15
75 mm
0,30 m

TS 14
75 mm
0,30 m

TS 22s14
40 mm
1,70 m

TS 17
75 mm
6,40 m

359.117.00.1

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.9.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

PODTLAČNA ODVODNJA PLUVIA
PV-03



NS 5,5/550
3205.42.00

Ø122
-1,75

±0,00
-0,07

ULJEV IZLJEV

ULJEV
DN 100

IZLJEV
DN 100

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.

Brtvljenje između elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoča, smeća, građevnog otpada i sl.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri
predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogučio neovlaštenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon što je pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u
interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!

ACO LIPUMAX P-X NS5,5 ST550 A15
(s kratkim nastavkom za povišenje
poklopca)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,97 - 1,53m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAŽE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaže)

TELESKOPSKI ELEMENT ZA
NIVELIRANJE POKLOPCA h=113

(po potrebi skratiti)

DNO POVIŠENJA NE SMIJE SE
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV

IZ SEPARATORA

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
na elementu za povišenje)

3300.34.12

0,97-1,53
IN SITU betonirana nosiva betonska ploča (u
kotiranu visinu uključiti i keramiku) - ploču
mora dimenzionirati statičar

IN SITU oplata za betonažu
pokrovne ploče s poklopcem

37 74

VERTIKALNI RUB TELESKOPSKOG ELEMETA
ODREZATI prije postavljanja izgubljene
oplate (da ne smeta polaganju oplate)

20

ACO TOPTEK PAVING GS B125 600×600
poklopac za biranu završnu ispunu

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:50

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.10.

broj revizije:

oznaka nacrta:

SEPARATOR KUHINJE LIPUMAXsadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci



NS3/300
3903.43.00

Ø123
-0,97

±0,00
-0,065

ULJEV
DN 200

IZLJEV
DN 200

TIJELO SEPARATORA

ULJEV
IZLJEV

Prilikom montaže (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.

Brtvljenje između elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

Preporuča se nakon montaže separatora i zaštiti od upadanja nečistoča, smeća, građevnog otpada i sl.
te iz istog razloga izvaditi koalescentni element i sigurnosni plovak.

Tokom montaže, prije puštanja u pogon i za vrijeme korištenja u separatoru se nesmiju koristiti oštri
predmeti koji mogu oštetiti unutrašnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogučio neovlaštenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon što je pušten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlaštena i obučena osoba u
interesu očuvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni čistom vodom!!
Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom.
Ukoliko je sigurnosni plovak već u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak ne začepi
izljev (treba ga izvući na površinu vode).

ACO OLEOPASS P-X NS3-15 ST300 D400
(betoniranje ploče za distribuciju
optrečenja na licu mjesta)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 1,06 - 2,20m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAŽE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaže)

1,06-2,20

POKLOPAC kl. D400,
svjetli otvor ∅600mm

DNO POVIŠENJA NE SMIJE SE
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV

IZ SEPARATORA

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
na elementu za povišenje)

TELESKOPSKI ELEMENT ZA
NIVELIRANJE POKLOPCA h=167

(po potrebi skratiti)

ploča za ditribuciju opterečenja
(IZRADITI NA LICU MJESTA)

O-ring BRTVA
rasteretne ploče

3301.57.10

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:50

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.11.

broj revizije:

oznaka nacrta:

SEPARATOR LAKIH TEKUĆINA OLEOPATORsadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.
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OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci
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b=OD+x

OD

10

 <Ø225mm OD+0,40m
 >Ø250mm <350mm OD+0,50m
 >Ø350mm <700mm OD+0,70m
 >Ø700mm <1200mm OD+0,85m
 >Ø1200mm  OD+1,00m

Minimalna širina rova obzirom na dubinu rova
 >1,0m<1,75    0,80m
 >1,75m<4,00    0,90m
 >4,0m         1,00m

Minimalna širina rova obzirom na profil cijevi
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Materijal od iskopa

Cijev ispod

prometne površine

Cijev ispod

zelene površine

Kolnička konstrukcija
prema projektima

prometnih površina

Nabijeni drobljenac

Pijesak-šljunak
granulacije 0-32mm

DETALJ ROVA ZA PVC
KANALIZACIJSKE CIJEVI

Zlatar, prosinac, 2024mjesto i datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

investitor:

1:25

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.12.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-VK 1407/24

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERIČANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feričanci,
OIB: 24990581580

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERIČANCI-DOGRADNJA
ŠKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci



CEMENTNA GLAZURA 1:2
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RASTERETNI STOŽAC
OD POLIMERA

TEMELJNI PRSTEN
OD POLIMERA

LJEVANO-ŽELJEZNI POKLOPAC
Ø600mm

T3 615

TI 680/20
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VRAT REVIZIJSKOG
OKNA DN800
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BAZA OKNA PP DN800

TIJELO REVIZIJSKOG
OKNA PP DN800 L=100cm

BRTVA

BRTVA

BRTVA

20
-3

0

INTEGRIRANE STUPALJKE

TIJELO REVIZIJSKOG
OKNA PP DN800 L=50cm

PODLOGA OD BETONA C12/15 d = 10-15 cm
ILI ŠLJUNKA GRANULACIJE 2 - 32 mm d = 15 cm

ISPUNA OD ŠLJUNKA
GRANULACIJE DO 32 mm

50 80 50

H
B

DETALJ PE OKNA DN800
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