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INVESTITOR | OS5 VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne Skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [T9 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci

1.1. Popis mapa i projektanata glavnog projekta

POPIS MAPA | PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

BROY VRSTA PROJEKTA PROJEKTANT/IZRABIVAG BROJ PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1
PROJEKT ZGRADE ANTUN FAJS
MAPA 1 | £ ABORAT RACIONALE UPOTREBE mag.ing.arh. (A 3815) A 1407724
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ARHITEKTONSKI PROJEKT ) o
KNJIGA 2 ZELJKO MUZEVIC
MAPA 1 PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD univ. spec. aedif. (UB 64) 61124
POZARA
MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIC
PROJEKT KONSTRUKCIJE dipl.ing.grad. (G 1202) G-K 1407/24
GRADEVINSKI PROJEKT .
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | ('j\./Al'.“ JAM%R%K%VOE G-VK 1407/24
KANALIZACIJE ipl.ing.grad. ( )
GRADEVINSKI PROJEKT .
MAPA 4 | PROJEKT UREDENJA PROMETNIH L\./AIN JAM%R%K%VO'S G-PR 1407/24
POVRSINA ipl.ing.grad. ( )
STROJARSKI PROJEKT
MAPA 5 INSATALACIJE PLINA, GRIJANJA, i lN'NA tKL_EPSA1025 . 267-24
HLADENJA | VENTILACIJE ipl.ing.stroj. ( )
STROJARSKI PROJEKT DENIS PALEKA
MAPA 6 PROJEKT DIZALA dipl.ing stroj. (S 1326) DP 182/24
ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT ,
MAPA 7 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH BAIM'R 'TUE';';'?CS 131/24-El
INSTALACIJA ipling.el. ( )
ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT .
MAPA 8 PROJEKT SUSTAVA DOJAVE (?.Al'\.’”R }TUE';FS'?% 131/24-VD
POZARA ipl.ing.el. ( )
ELEKTROTEHNIGKI PROJEKT .
MAPA 9 PROJEKT FOTONAPONSKE d[.)AlM'R ’fuggz{'?% 131/24-FN
ELEKTRANE ipl.ing.el. ( )
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OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI,

INVESTITOR . N FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | 1'9 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK

3275/1, k.o. Feri¢anci

SADRZAJ-MAPA 3

A. PISANA DOKUMENTACUA

0. OPCI PRILOZI

0.1 Naslovna stranica
0.2 Popis mapa
0.3 Sadriaj
0.4 Izvod iz sudskog registra o registraciji poduzeca
0.5 Rjesenje o imenovanju projektanta
0.6 Ovlastenje projektanta
0.7 Izjava projektanta o uskladenosti projekta s posebnim zakonima i propisima
0.8 Posebni uvjeti prikljuéenja
TEHNICKI OPIS

vk W

HIDRAULICKI PRORACUN

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
ISKAZ PROCJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

B. CRTANA DOKUMENTACUA

1.0. Situacija —vodovod i kanalizacija M.
VODOVOD

1.1. Tlocrt prizemlja — vodovod M.
1.2.Tlocrt kata — vodovod M.
1.3.Tlocrt prizemlja —kuhinja- vodovod M.

1.4.Aksonometrijski prikaz-vodovoda

1.5.Aksonometrijski prikaz-vodovoda-kuhinja

1.6.Detalj vodomjernog okna M.
1.7.Detalj presjeka rova za PE vodovodne cijevi

KANALIZACIJA

2.1. Tlocrt prizemlja — kanalizacija

2.2. Tlocrt kata — kanalizacija

2.3. Tlocrt krova — kanalizacija

2.4. Tlocrt krovnih ploha— kanalizacija
2.5. Tlocrt prizemlja-kanalizacija-kuhinja

2.6.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-04
2.7.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-01
2.8.Podtlacna odvodnja Pluvia PV-02
2.9.Podtla¢na odvodnja Pluvia PV-03
2.10.Separator kuhinje LIPUMAX
2.11.Separator lakih teku¢ina OLEOPATOR
2.12.Detalj rova za PVC kanalizacijske cijevi

2.13. detalj kontrolnog okna

2.14. detalj servisnog PE okna

<

S

1:200

1:100
1:100
1:100

1.25
1:25

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, FAZA

INVESTITOR - e GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja z_grade Osnovne $kole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | 179 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.c.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK

3275/1, k.o. Feri¢anci

0.4.Registracija poduzeca

REPUBLIKA HRVATSKA

£
: JAVNI BILJEEZNIK
| Pozaid Burdica
; Zlatar, Zagrebadka 15A

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
MBS :
080193464
OIB:
04222973484
EUID:
HRSR.080193464
TVRTEKA:
1 JAM-ING drudtve & ogranidenom odgovornofdu za graditelijstvo i
trgovinu
1 JAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Zlatar (Grad Zlatar)

Vladimira Nazora 7 B

PRAVNLI OBLIK:

PREDMET
1

NN [N [ STy S

(SR IS N N

QSNIVACT

3

i

drudtvo s ograniéenom odgovorno3déu

POSLOVANJA:

51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim
trgovine motornim vozilima 1 motociklima

52.4¢ - Trg. na maleo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

71.32 - Iznajmljivanje strojeva i1 opreme za gradevin.

= - Uvoz-izvoz

* - Zastupanje inoczemnih tvrtki

* - projektiranje i gradenje gradevina, te strucni nadzor
gradenja

* - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja 1 sustava
hladenja i1l1i klimatizacije u zgradi

* - cbavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnije

* - vijedtactenje iz podrud¢ia graditeljstva i procjene
nekretnine

= vieitadenje iz podruéja strojarstva

* - wiestacenje 1z podrucdja geodeziije

* - ratunovodstveni poslovi

¥ - rafunalne i srodne djelatnosti

& - posredovanje u prometu nekretnina

* - poslovanje nekretninama

/CLANOVI DRUSTVA:

IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
- jedini esnivaé d.o.o.

OSOBE QVLASTENE zZA ZASTUPANJE:

lzradeno: 2020-08-20 05:39:03 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 1 od 3
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INVESTITOR | OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci
GRADEVINA Rekonstrukgua zgrade Osnovne Skole Vladimira PROJEKTANT Ivaq qubrekowc,
Nazora Ferianci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [Tg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNIK

Pozai¢ Burdica

Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK I7 SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

0OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUBANJE:
3 IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA 7/B
1 - direktor
1 - zastupa samostalno i pojedinaéno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.400,00 kuna

PRAVNI ODMNOSI:
Osnivagki akt:

1 o0Odluka o osnivanju drustva s ogranidenom odgovoro3cu uskladena sa
odredbama 2TD 22. studenog 1995. godine i sastavlijen u novom
obliku kao Izjava.

2 QOdlukom &lana druitva od 14.05.2014. godine ¢ izmjeni Izjave o
uskladenju drustva s cgranifenom odgovorno3cu JAM-ING d.o.o. od
22.11.1995, godine Izjave je izmijenjena na nacéin da su u
cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe,

Promjena temeljnog kapitala:

1 Povecanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna za
svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

OSTALI PODACIT:
1 Subjekt je bio upisan kod Trgeovadkog suda u Zagrebu pod reg.
brojem 1-28038,
FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Ra razdoblije Vrsta i1zvijestaja
eu 02.06.20 2019 01.01.19% - 31.12.19 GFI-POD izvjedtaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgovacki sud u Zagrebu
0003 TE-19/24429-1 27.06.2019 Trgovacki sud u Zagrebu
eu / 24.06.2009 elektroniéki upis
eu / 21.06.2010 elektronidki upis
eu / 16.06.2011 elektroniéki upis
eu / 16.03.2012 elektroni&ki upis
au / 27,03.2013 elektroniéki upis
eu / 10.06.2014 elektroni¢ki upis
2u / 29.06.2015 elektroniéki upis
eu / 23.03.2016 elektronicki upis
eu / 16.03.2017 elektroniéki upis
eu / 06.04.2018 elektroni&ki upis
Eu / 10.04.2019 elektroni&ki upis
lzradeno: 2020-08-20 09:39:09 D004
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 2 od 3
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OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI,

INVESTITOR - o FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci
GRADEVINA Rekonstruk_(‘ilja z_grade Osnovne Skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Ferianci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [Tg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci
Z - REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEZNIK
Pozai¢ burdica
Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

eu

Pristojba:

Nagrada:

/ 02.06.2020 elektroniéki upis

Izradeno: 2020-08-20 09:39:03
Podaci od: 2020-08-20

Stranica:

D004
3 od 3
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INVESTITOR | OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci
GRADEVINA Rekonstrukgua zgrade Osnovne Skole Vladimira PROJEKTANT Ivaq qubrekowc,
Nazora Ferianci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [Tg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci

Ja, javni biljeznik PURDICA POZAIC, Zlatar, Zagrebatka 15a, .
temeljem &lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danasnjeg dana
izvriila elektronickim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

| JAM-ING d.o.0., MBS 080193464, OIB 04222973484, Zlatar (Grad Zlatar), Vladimira Nazora 7
‘ B

| Tzvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobiljezni¢ka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplatena u iznosu lO.QO kn.
Javnobiljeznicka nagrada po &l. 31. a PPJT zaratunata u iznosu od 15,00 kn uvecana za PDV u iznosu
od 3,75 kn.

Broj: OV-1958/2020
Zlatar, 20.08.2020.

List 1.
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INVESTITOR 0S VLA.DlMlRA NAZOR.'VA FE.R|CANC|’ FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne $kole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [T9 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci

0.5. RjeSenje o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta-projekt vodovoda i kanalizacije

Na osnovu Clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i statuta " JAM - ING " d.o.o.
izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta na izradi GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA VODOVODA | KANALIZACIJE gore
navedene tehnitke dokumentacije imenuje se:

JAMBREKOVIC IVAN
dipl. inz. grad.

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim ¢lankom 51. "Zakona o gradnji".
Imenovani je odgovoran da gradevinski projekt — projekt prometnih povrsina, za Ciju je izradu imenovan,

udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), te drugih posebnih zakona i propisa.

—gr& JAM-ING d.0.0. \ PROKURIST:
T——F 2 gradislsivo i trgoviny \ -
= = JLATAR, Viadimira Mazora 7B \JA“-J ,f

Jambrekovié Ivan d.i.g
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INVESTITOR OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI,

e FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Viadimira OJEKTANT Ivan Jambrekovic,
CRADEVINA Nazora Feri¢anci PR

dipl.ing.grad.

Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci, k.¢.br.
LOKACWA | 3575/1, k.o. Feridanci

Zlatar, prosinac, 2024.

T.D: 02/1407-VIK

0.6. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inzenjera

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajuci po zahtjevu Ivana Jambrekovica, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja 7A/I, za upis u
Imenik ovlatenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

U Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955392705) dipling.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovié,
dipling.grad. iz Zlatara, stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva
"ovlasteni inZenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore

arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "inienjerska iskaznica” i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

Obrazlozenje

Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik

ovladtenih inZenjera gradevinarstva.

08 Vladimira Nazora | Feriganci | prosinac 2024. | stranica 9




INVESTITOR 0s VLA.DlMlRA NAZORA FE.RICANCL FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci
GRADEVINA Rekonstruk_(‘ilja z_grade Osnovne Skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Ferianci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [Tg Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci
2

Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci,

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjede pravo
na izradu i uporabu pefata, sukladno &lanku 35, Statuta Hrvatske komore arhitckata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. totke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Marodne novine, broj 53/91), predmet je rijeien po skraéenom postupku.

.

Protiv ovog Rjeienja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja.

1. Ivamu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/I

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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INVESTITOR 0S VLA.PlMlRA NAZOR.'VA‘ FE.RICANCL FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci

GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.

LOKACIJA | [T9 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK

3275/1, k.o. Feri¢anci

0.7. Izjava o uskladenosti Glavnog projekta

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inZenjera: Ivan Jambrekovi¢ d.i.g, “JAM-ING” d.o.0.,

Gajeva 7a, ZLATAR

II. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ili inZenjera: KI. UP/1-360-01/99-01/1202,
[ll. Oznaka projekta: G-PR-1376/23

IZJAVA

Glavni projekt uskladen je sa zakonom o gradnji i drugim uvjetima javno komunalnih poduzeéa i sl., te
drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:

© NG ON =2

e O ¢
© ® NGO hA N2 O

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

"Zakon o gradniji" NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
"Zakon o prostornom uredenju” NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
"Zakon o gradevinskoj inspekciji" NN153/13
"Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje NN" 78/15,118/18, 110/19
"Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji" NN 53/91.
"Zakon o komunalnom gospodarstvu" NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
"Zakon o zastiti na radu" NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18
"Zakon o zastiti od pozara" NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.
“Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
"Zakon o vodama" NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.
"Zakon o zastiti od buke" NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.
"Zakon o zastiti okolisa" NN 110/07, 80/13.
"Zakon o normizaciji" NN 163/03, 80/13.
"Zakon o mjeriteljstvu" NN 163/03, 194/03, 111/07.
"Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima" NN 108/95, 56/10.
"Zakon o cestama" NN 84/11, 22/13, 54/13.
"Zakon o gradevinskim proizvodima" NN 76/13
"Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 SlI. List 10/87. Sl. List 15/89. SI. List 67/89.
"Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina" NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17,
118/19

"Pravilnik o tehni€kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada" Sl. List 17/70.
"Pravilnik o tehni€kim normativimaza projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.
"Pravilnik o tehniCkim normativima i uvjetima za izradu tehnicke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

"Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada) NN 6/84, 29/13.
"Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista" NN 66/11, 47/13.
"Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice" NN 47/08.
"Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju" Sl. gl.24/77.
"Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" NN 80/13.
"Uredba o standardu kakvoce voda" NN 89/10.
"Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81.
"Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu" NN 56/03
"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara" NN 8/06.

"Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.
"Pravilnik o osiguranju pristupa€nosti gradevine osobama s invaliditrtom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.
"Pravilnik o tehni€kim normativima za beton i armirani beton" Sl.gl. 11/87.

"Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama" Sl.I. 48/62

"Pravilnik o najvi§Sim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

"Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"  N.N.79/05, 155/05, 74/06.

"Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.
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39. "Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016

40. "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"

PROJEKTANT:

KiVATSKA KoM0z4 BOITTEN GRADEVANARS TV

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g.

an Jambrekoy

€ipl, ing, grag, - g

Na{mflakrr,'«sul:ﬁunm P g
G 1202

N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

—z= JAM-ING d.0.0.

S

S—F :gra
————— ILATAR,

PROKURIST:

0S Vladimira Nazora | Feriganci | prosinac 2024. | stranica 12




OS VLADIMIRA NAZORA FERICANCI,

INVESTITOR - e FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja z_grade Osnovne $kole Viadimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | 179 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.c.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK

3275/1, k.o. Feri¢anci

0.8. POSEBNI UVJETI PRIKUUCENJA
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KLASA: 325-09/24-01/86
UR. BROJ: 2158-6-5-03/05-24-02
Nasice, 18.09.2024.

NASICKI VODOVOD d.o.o.

31500 NASICE. Brace Radica 188 ¢ p.p. 45 ¢Centrala (031) 613-176 ¢ Telefaks 613-196 ¢ E-mail : nasicki vodovod@os.t-c:

IBAB: HR4223400091100144373 kod PBZ ¢ IBAN: HR5325000091102006891 kod ADDIKO banke ¢ MBPS 31271504 OIB: 895234543104
sud upisa -Trgovacki sud u Osijeku, MBS:030071789 ¢ Temeljni kapital: 57.983.800,00 kn u cijelosti placen ulaganjem stvari ¢

OS Vladimira Nazora
Trg Matije Gupca 9, Ferianci

PREDMET: Uvjeti za projektiranje i gradenje: Rekonstrukcija i dogradnja OS V. Nazora Fericanci
Mijesto gradnje: Trg Matije Gupca 9, Fericanci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Fericanci
Projektant: SO-RA ing d.o.o. Sisak
Investitor: OS Viadimira Nazora Feri¢anci (OIB:24990581580)

1. Za predmetnu rekonstrukciju i dogradnju OS Vladimira Nazora nemamo posebnih uvjeta
gradenja, predmetna gradevinska ¢estica ima postoje¢i vodovodni priklju¢ak. Potrebno je ishoditi
potvrdu na glavni projekt od Nasitkog vodovoda d.o.o. zbog planirane rekonstrukcije vodomjernog

okna.

2. Sanitarno-fekalna kanalizacija naselja Feri€anci je u fazi izgradnje te ¢e se uvjeti za priklju¢enje na

istu izdavati nakon izgradnje.

Sastavio: / NASILAL YUDUY Ui o Rukovoditelj digtribucije:
o NASICE, Brace Radiés 198
i | @

Dario Pé;éiaing. grad.
\ "

|

DOSTAVITL:
1. SO-RA ing d.o.0., A.Stratevica 40, Sisak
2. Arhiva
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1.TEHNICKI OPIS
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1.2. Tehnicki opis

PROJEKTNI ZADATAK

Prema Pozivu MZO za lzgradnju, rekonstrukciju i opremanje osnovnih Skola za potrebe jednosmjenskog
rada i cjelodnevne skole, projektni zadatak je rekonstrukcija zgrade Osnovne Skole Vladimira Nazora
Fericanci-dogradnja skolskog aneksa, Trg Matije GUPCA 9, Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci.

1. vODOVOD

Ukupne potrebne koli¢ine potroSne vode u cjelosti ¢e se osigurati priklju¢kom na javni vodovod u
prometnici .

Na parceli postoji izveden vodovodni priklju¢ak, koji ée se za potrebe rekonstrukcije i dogradnje
rekonstruirati, na nacin da ¢e se unutar vodomjernog okna izvesti razdvajanje armatura nakon glavnog
vodomjera. Tako da ¢e unutar vodomjernog okna biti Cetiri(4) vodomjerne ganiture . Dvije vodomjerne
garniture za postojeci dio objekta ( jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za potrebe unutarnje
hidrantske mreze), te dvije za novi rekonstruirani dio (jedna za mjerenje hladne sanitarne vode i druga za
potrebe unutarnje hidrantske mreze).

Priklju¢ak na javni vodovod ce se izvesti spojnim vodom od polietilenskih cijevi DN 63, a sve prema
hidraulickom proracunu.

Priprema tople vode ce biti centralna u prostoru kotlovnice etaZe prizemlja.

Trase cjevovoda

Temeljni razvod vode je u zemljanom nasipu, a vertikale u zidnim usjecima. Lokalni razvod vodovodne
instalacije unutar stambene jedinice do pojedinih potrosaca, je predviden u podu i zidnim usjecima.

Cijevi hladne i tople vode unutar kupaonica voditi paralelno.
Na svakom odvojku na temeljnom razvodu ¢e se postaviti prekidni ventili. Ventili ¢e biti kuglasti. Dimenzije
ventila moraju odgovarati dimenzijama cijevi na koje se montiraju.

Svaki uredaj mora imati svoj ventil. Ovi ventili ¢e biti podzidni sa kromiranom kapom i rozetom. Glavni
ventili za pojedine grane biti ¢e ugradeni na pristupnom mjestu u zidu u otvor koji ¢ée se zatvoriti
kromiranim vratascima.

Vrsta materijala

Kompletna vodovodna instalacija je za radni pritisak od 10 bara.

Vanjski vodovod je predviden od polietilenskih cijevi (PE) za radni pritisak od 10 bara.

Razvod unutar objekta izvesti ¢e se od viSeslojnih polietilenskih cijevi sa aluminijskom jezgrom (PE-X alu PE-
X), za radni pritisak od 10 spajanih pres fitinzima izoliranih prema preporuci proizvodaca.

Alternativho se razvod moZe izvesti od polipropilenskih cijevi (PP-R) za radni pritisak od 10 bara, sa
pripadajuéim spojnim elementima. Profili ovih cijevi se moraju uskladiti sa opisanih u nacrtima zbog razlike
u debljini stjenke (povecati obi¢no za jednu dimenziju). Spajanje se vrsi polifuzijskim zavarivanjem ili
pomocu elektrofuzijskih spojnica. Ove cijevi se izoliraju prema preporuci proizvodaca.
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2. KANALIZACIA

Postojece stanje

Na predmetnom podrucju nema trenutno izgradene javne kanalizacije.

Projektno rjesenje

Za potrebe rekonstrukcije i dogradnje gradevine treba osigurati odvodnju sanitarnih otpadnih voda te
oborinsku odvodnju sa krovova i sa parkirnih i manipulativnih povrsina.

Sanitarne otpadne vode sa predmetne parcele nece sadrzavati koncentracije agresivnih i Stetnih tvari veée
od maksimalno dozvoljenih "Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" (N.N. br.
26/20).

Kompletna odvodnja sa parcele ce biti rijeSena gravitacijski.

Sanitarne otpadne vode predmetne gradevine biti ¢e spojene preko nove neovisne interne kanalizacije na
postojecu trasu oborinske kanalizacije preko kontrolnog okna, koja je dalje spojena na postojeéu sabirnu
jamu koja se nalazi na vlastitoj Cestici pored skole.

Sanitarne otpadne vode kuhinje biti ¢e tretirane u separatoru organske masnode prije spoja na internu
kanalizacije. Isto tako otpadne vode parkirnih i manipulativnih povrsina ée se spojiti na separator lakih
tekucina, prije spoja na internu kanalizaciju, te dalje na kontrolno okno i oborinski kanal.

Odvodnja krova je predvidena putem podtlacnog sustava Pluvia.

Podtlac¢ni sustav za odvodnju krovnih voda
Oborinska odvodnja krova zgrade rijeSena je podtlacnim sustavom tip kao “Pluvia”.

Opis sustava  Pluvia odvodnja oborinskih voda s krovova temelji se na principu podtlaka uzrokovanog
gravitacijom i otporima te¢enja vode u potpuno ispunjenom cjevovodu. Podtla¢ni sustav odvodnje temeljen
je na standardu DIN 1986 iz 1995.g,

Opterecéenje padavinama preuzeto je iz DIN propisa i iznosi min 400 |/s/ha, odnosno koli¢ina padavina
intenziteta r5s prema lokalnim uvjetima ukoliko postoje obradeni podaci (400 I/s/ha).

Zahvaljujuci Pluvia uljevnim grlima, ispunjenom horizontalnom dijelu cjevovoda bez pada nastali podtlak u
sistemu isisava vodu s krova i omogucava znatno efikasniju odvodnju u usporedbi s klasi¢énim
odvodnjavanjem

Kad je horizontalni dio cjevovoda potpuno ispunjen vodom, a uslijed te¢enja vode kroz cjevovod, u sistemu
dolazi do pojave podtlaka koji se prenosi do vodolovnih grla gdje se postize efekt isisavanja vode s krovne
plohe i povecanje brzine teenja vode.

Na taj nacin uz isti presjek cjevovoda ostvaruje se veci protok u cijelom sistemu odvodnje

Sastav uljevnih elemenata: Uljevni elementi predvideni su s originalnom priklju¢nom folijom za spoj na
hidroizolaciju i prirubnicom za spoj na parnu branu, zastitnom koSarom i grijatem (230V/8W).

Do mjesta uljevnog elementa potrebno je predvidjeti i izvesti elektroinstalaciju napajanja grijaca.

Opis sustava:  Projektiranim rjeSenjem uljevni elementi povezani su horizontalnim cjevovodima na
vertikale. Spoj na gravitacionu kanalizaciju je na nivou kote +0,00. Vodenje horizontalnog cjevovoda
predvideno je ispod najnize kote krovne konstrukcije, po moguénosti u pojasu spustenog stropa. Cijevi su
od polietilena, spajane varenjem ili elektrovarnim spojnicama.

Cjevovod obavezno voditi unutar objekta, a dijelove koji bi prolazili kroz grijani prostor ¢e se dodatno
toplinski izolirati protiv oroSavanja.

Na prodorima cijevi kroz poZarne zone ugraditi posebne protupoZarne cijevne obujmice.

Pri dnu vertikale u prizemlju, odnosno katovima, treba predvidjeti slobodan prostor, odnosno pristup
revizijskom komadu za eventualno ¢iséenje cjevovoda.
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Pricvrscenje: Horizontalni cjevovodi ovjeseni su u pravilu na originalnu Pluvia ovjesnu podkonstrukciju koja
osigurava brzu i pouzdanu montazu te kompenzira moguée temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda.
Pluvia ovjesna podkonstrukcija vjesa se na krovnu/stropnu konstrukciju ili bo¢no na nosace krovne
konstrukcije, na maksimalnim razmacima 2,5 m.

Maksimalno jedini¢no vertikalno opterecenje na mjestu ovjeSenja iznosi cca 630 N.

Horizontalne cjevovode moguce je i klasi¢no ucvrstiti u masivnu stropnu konstrukciju s kliznim i fiksnim
obujmicama, pri ¢emu treba voditi rauna o razmacima obujmica, udaljenosti od stropa i silama koje
kompenziraju temperaturno rastezanje/stezanje cjevovoda, u svemu prema detaljnim uputama
proizvodaca.

Vertikalni cjevovodi ucvricuju se klasi¢no na armiranobetonske stupove objekta, koristeé¢i kompenzacijske
duge spojnice na razmacima 6,0 m. Vertikalne cjevovode moguée je ubetonirati u armirano-betonske
stupove konstrukcije objekta

Na vrhovima vertikala sanitarne kanalizacije je predvideno odzracivanje na krovu ventilacijskim kapama. Na
jednoj vertikali i udaljenim krajevima kanalizacije su predvideni dozracni ventili.

Trase cjevovoda

Temeljna kanalizacija voditi ¢e se djelimi¢no u zemljanom nasipu izvan objekta, a djelimi¢no temeljno
unutar trakastih temelja, te najkra¢im putem do vanjskog revizijskog okna. Vertikala ¢e biti u zidnim
usjecima.

Spojevi pojedinih sanitarnih uredaja su predvideni u podnim i zidnim usjecima.
Sva kanalizacija mora biti izvedena vodonepropusna i u padovima predvidenim projektom.

Revizijska okna su rasporedena na udaljenosti koja omoguduje nesmetano odrzavanje i ¢is¢enje kanala.

Vrsta materijala i ostali podaci o kanalizacijskoj mreii

Lokalni razvodi kanalizacije unutar sanitarnih ¢vorova u zidu i podu su predvidene od polipropilenskih (PP)
koje se spajaju na kol¢ak i brtve gumenim brtvama.

Cijevi temeljne i vanjske kanalizacije (u terenu) predvidene su od PVC-a prema EN 1401-2 SN 4, spajanih na
kolcak sa brtvljenjem gumenim prstenovima i odgovaraju¢om masti za montazu, a polazu se na pjes€anu
posteljicu. Kod padova cijevi vecih od 5% potrebno je cijevi obetonirati.

Na svakoj vertikali cca 0.5 m iznad poda predviden je otvor za reviziju.

Revizijsko okno je predvideno plasti€no od polipropilena, ¢ime se osigurava trajna vodonepropusnost
cijelog kanalizacijskog sustava, a prema priloZenom detalju.

3. SANITARNI UREDAII

Sanitarni uredaji i armatura treba biti od proizvodaca koji kvalitetom zadovoljava zahtjeve ovog tipa
gradevina, a prema odabiru investitora.

Svi sanitarni uredaji se predvidaju od sanitarne keramike prve klase.

Umivaonici se predvidaju od keramike I|. klase, u kompletu sa kvalitetnim odvodnim garniturama
(preljevnim S-sifonom) stoje¢om jednoru¢nom dovodnom armaturom (mijesalicom) za hladnu i toplu vodu
te priklju¢nim kromiranim cijevima do kutnih ventila.

WC skoljke su konzolne sa podzidnim vodokotlicem i punom plastichom daskom, a u boji po izboru
investitora ili autora interijera.
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4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ZA ODRZAVANIJE
Vijek uporabe projektiranih dijelova obradenih ovim projektom vezan je uz dva elementa:
— Garantirani vijek trajanja propisanih materijala i opreme od strane njegovih proizvodaca

— PridrZavanje propisanih uvjeta odrzavanja ugradenih materijala i opreme.

Vijek trajanja PE, PP i PEx-Alu-PEx vodovodnih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja PE, PP i PVC kanalizacijskih cijevi: 50 godina
Vijek trajanja sanitarnih armatura: 10 godina
Vijek trajanja sanitarnih uredaja: 20 godina

Uvjete odrZavanja propisuju isporucitelji opreme (proizvodaci) koji izdaju garancije i naputke za pravilno
odrZavanje te ih se investitor odnosno korisnik treba u potpunosti pridrzavati.

Svi nedostupni, odnosno tesko dostupni elementi instalacije su projektirani od tradicionalnih i provjereno
trajnih materijala i njihov vijek uporabe se poklapa s vijekom uporabe objekta.

Neki elementi, kao Sto su ventili, sanitarne armature, sanitarije su kraceg vijeka trajanja, ali su dostupni i
prema potrebi lako zamjenjivi.

Za primjereno odrZavanje potrebni su pregledi kako bi se po potrebi uocili i otklonili nedostaci

Ovisno o vrsti gradevine, specificnosti instalacije i opreme odreduje se nacin i uéestalost pregleda i kontrola
koje mogu biti: redovni, periodic¢ni i izvanredni pregledi.

provjera revizijskih okana i slivnika 1 puta godisnje
provjera ventila i zasuna 1 puta mjesecno
ispitivanje protocnosti (stanja) kanalizacije 1 u 5 godinaili po potrebi

Trajnost se osigurava i redovitim i periodi¢nim pregledima. Redovite preglede obavlja vlasnik gradevine.
Radovi odrZavanja kod redovitih pregleda obuhvadaju sve one radove koje moZe obavljati osoba opceg
zvanja za odrZavanje objekata.

Periodi¢ne i izvanredne preglede, koji se obavljaju nakon akcidentnih situacija, obavljaju stru¢ne osobe
odgovarajuce struke odnosno ovlasteni specijalisti za pojedine uredaje.

Redovni pregledi obavljaju se s ciljem utvrdivanja stanja sustava u cjelini te otklanjanja svih uocenih
nedostataka. Ovim pregledom su obi¢no obuhvaéeni vizualni pregledi dostupnih instalacija i uredaja,
provjera ventila, provjera opreme hidranata i sl.

Periodi¢ni pregledi obavljaju se u veé¢im vremenskim intervalima na isti nacin kao i redovni pregledi, ali uz

dodatnu provjeru sloZenijih sustava odnosno provjeru nedostupnijih instalacija, revizijskih okana
kanalizacije, slivnika, provjera funkcionalnosti crpnih sustava i sl.

Izvanredni pregledi vrie se obvezno nakon nepogoda, poplava, poZara, ili zakazivanja dijelova ili cijelih
sustava, zacepljenja kanalizacije, zakazivanja rada crpnih sustava, puknuéa cijevi i sl.

Svi nedostaci i osteéenja koji nastanu tijekom uporabe gradevine moraju se pravovremeno otkloniti i
sanirati kako bi se osigurala sigurnosti i funkcionalnosti daljnje uporabe gradevine.
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5. PRIKAZ TEHNICKIH MJERA ZA PRIMJENU PROPISA | PRAVILA ZASTITE NA RADU
5.1. POPIS PRIMIJENJENIH PROPISA

Zakon o zastiti na radu (Narodne novine RH 71/14)
2. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoéne prostorije i prostore (Narodne novine RH 6/84; 14/85;

42/05; 113/06.)

5.2. POPIS OPASNOSTI | PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu donosi se prikaz mjera zastite na radu koji mozemo podijeliti na
dva nezavisna dijela:

zastita na radu prilikom izvodenja

zastita na radu objekata u upotrebi

5.3. MJERE ZASTITE NA RADU KOD IZVODENJA

Pri izvedbi radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvodac je duzan pridrzavati se svih osnovnih i posebnih
pravila zaStite na radu, Sto ih propisuje zakon i zakonski propisi, sa naglaskom na one iz podrucja
gradevinarstva.

Tijekom gradenja gradevine za sve eventualne opasnosti izvodac je duzan svojim pravilnikom i odnosom
prema poslu anulirati ili unaprijed predvidjeti iste opasnosti i ukloniti ih. Mjere zastite na radu sastoje se od
zastite djelatnika i sluzbenog osoblja na gradilistu, pa do zastite ljudi i osobne imovine usputnih prolaznika i
neposrednih susjeda. One su obveza svakog djelatnika da ih poznaje i primjenjuje na gradilistu, a o njihovoj
primjeni i provedbi neposrednu odgovornost snosi sam djelatnik, ali i rukovodstvo gradiliSta, odnosno
organizacije.

Prije izvedbe treba posebnu pozornost posvetiti ispravnosti strojeva i uredaja i osobnih zastitnih sredstava,
koje treba izbaciti iz uporabe ako su neispravni.

Prilikom izrade plana organizacije gradiliSta treba to¢no odrediti dinamiku i mjesto izvedbe pojedinih
radova kako njihov medusobni utjecaj ne bi ugrozio sigurnost na radu.

Prilikom izvodenja svi sudionici na gradiliStu moraju obavezno koristiti propisana zastitna sredstva te
propisno zasti¢ene skele i platforme za rad na visini.

Kod izvedbe zemljanih radova treba obratiti posebnu pozornost na prisustvo podzemnih instalacija (elektra,
HPT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi doslo do njihovog oStecenja koje bi moglo
uzrokovati nesre¢u na radu.

U slucaju iskopa kanala treba obratiti pozornost na mogucnost zarusavanja zemlje, (obavezno razupiranje
svih iskopa) i na opasnost od pada u dubinu (obvezno ogradivanje svih prekopa).

U projektu su propisane minimalne Sirine rovova te minimalna udaljenost deponiranja iskopa od ruba rova.

Poznavanje i ispit znanja duZni su sustavno provjeravati ovlastene osobe organizacije ili mjesta gdje se
izvodi gradevina.

Prilikom izvedbe poslova osim prema specifi¢nim zahtjevima drugih suradnika u gradnji posebnu pozornost
djelatnici gradenja su duZni posvetiti:

= enacinu i zastiti ogradivanja samog gradilista
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= enacinu i propisima skladiStenja posebnog montaznog materijala

= enacinu i skladiStenja i deponiranja samog potrebnog gradevinskog alata, a narocito opasnijih strojeva

= epnacinu postave, koriStenja i zastite ljudi na i oko skele, odnoso rada na visini

= enarocCitu paznju o primjeni zastitinih mjera koje je duzan primjenjivati svaki pojedinac ovisno o vrsti
poslova koje obavlja

= e|zuzetnu pazinju posvetiti radu sa strojevima, sa elektricnom energijom i priborom te alatima koji
mogu izazvati pozar.

= ePo zavrsetku svih radova potrebno je ukloniti sve nepotrebne ili pomocne konstrukcije

Opasnost od urusavanja cjevovoda ne postoji jer su odabrane cijevi u skladu sa optere¢enjem koje ce se

javljati na mjestu ugradbe. Revizijska okna pokrivena su armirano-betonskim plo¢ama, koje su dimenzionirane

prema postoje¢im propisima u skladu sa predvidenim opterecenjima. Ulazi u okna zatvoreni su ljevano-

Zeljeznim poklopcima adekvatne klase optereéenja, koja je odredena prema mjestu ugradnje i zahtjevanom

nosivosti.

Opasnost od oneciséenja.

Prije pustanja u rad, revizijska okna je potrebno odistiti od prljavstine i ostataka gradevinskog materijala.
Zidovi okana su od betona, a otvori zatvoreni lijevano-Zeljeznim poklopcima, tako da ne postoji moguénost
oneciscenja.

Opasnost od eksplozije i opasnih tvari

Ukoliko su u blizini revizijskih okana poloZeni ili ¢e biti poloZeni plinovodi, pa moZe doci do propustanja
plina, ili ukoliko dolazi do stvaranja plinova uslijed truljenja, postoji mogucnost eksplozije ili trovanja. Zbog
toga je potrebno prije ulaska u revizijsko okno izvrsiti odzraéenje okna, a zatim izvrsiti ispitivanje eventualne
opasnosti od eksplozije, odnosno trovanja indikatorom.

Mehanicke opasnosti:

Filtar, i sva armatura za kontrolu i upravljanje instalacije projektirana je vidljiva i na dohvat ruke. Do
mehanickih ozljeda krivnjom ugradenih uredaja u filtarskoj stanici ne moze doci obzirom da su svi elementi
¢vrsto vezani za stijene gradevine ili pod i ne smetaju prolazu ljudi. Do eksplozije uredaja ne mozZe dodi
buduci da je ekspanzija vode u sistemu rijeSena putem odgovarajucih sigurnosnih ventila, a na filtrima
postoje sigurnosni ventili.

Kemijska opasnost:

Predvideni tekuci kemijski dodatci pakirani su u specijalne plasti¢ne posude sa sigurnosnim ¢epovima i ne
predstavljaju opasnost ukoliko se upotrebljavaju prema uputstvima proizvodaca.

Kemikalije su propisno oznaene i imaju vodoprivrednu dozvolu za ispust u kanalizaciju. Predvidena
automatika za doziranje potrebnih koli¢ina kemijskih dodataka osigurava sigurno doziranje. Predoziranje je
sprijeceno kontrolnikom protoka.

Opasnost od elektricne energije:

Svi rotirajuci dijelovi kao i dijelovi pod elektricnim naponom kudista su zasti¢eni od nenamjernog dodira.
Ukljucivanje i iskljucivanje uredaja izvodi se iz elektrokomandnog ormara. Vodena rasvjeta radi na
priklju¢ku od 12 V i ne predstavlja opasnost od direktnog dodira. Projektnom dokumentacijom predvideni
su atestirani materijali i oprema za bazene.
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5.4. MJERE ZASTITE NA RADU OBJEKTA U UPOTREBI

Instalacija vodovoda i kanalizacije, kada se izvede prema ovoj projektnoj dokumentaciji, nece Stetiti za
okolinu i zdravlje ljudi koji ¢e ih koristiti odnosno ljudi koji ¢e njima rukovati.

Svi materijali predvideni ovim projektom sukladni su Tehni¢kim propisima o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18) te osiguravaju propisanu kvalitetu.

Instalacija vodovoda i kanalizacije predvidena je na propisnoj udaljenosti od elektri¢ne instalacije.

Za akcidentne situacije na svim potrebnim mjestima predvideni su prekidni ventili kojima se moZe zaustaviti
izlijevanje vode u gradevini.

Potrebna koli¢ina sanitarno ispravne vode osigurati ¢e se priklju¢enjem na gradski vodovod.

Sanitarna voda unutar gradevine mora biti propisane kvalitete, Sto ¢e se ostvariti na nacin da se u svim
cjevovodima nakon uspjesno izvrSene tlacne probe izvrsi ispiranje cjevovoda i dezinfekcija sredstvom za
dezinfekciju.

Izvoda¢ mora po izvrSenom ispiranju i dezinfekciji naruditi ispitivanje kvalitete vode od strane ovlastene
institucije te na tehni¢kom pregledu predociti potvrdu sa pozitivnim rezultatima.

Vodovodna instalacija ¢e biti toplinski izolirana ¢ime ¢e se Cuvati stabilna temperatura prilikom visokih ili
niskih vanjskih temperatura.

Sanitarna kanalizacija ¢e biti spojena na javnu kanalizaciju.

Kanalizacijske cijevi ée biti od kvalitetnog materijala koji mora biti otporan na agresivni utjecaj otpadnih
sanitarnih voda, a same cijevi odnosno njihovi spojevi moraju osiguravati potpunu vodonepropusnost o
¢emu na tehni¢kom pregledu treba predociti izvjestaj o ispitivanju.

Cijeli kanalizacijski sustav mora biti izveden na nacin da se nigdje ne mogu pojaviti neugodni plinovi Sto
znadi da sva izljevna mjesta moraju biti priklju¢ena na kanalizaciju preko vodom ispunjenih sifona, a same
vertikale kanalizacije moraju zavrsiti sa automatskim odzracnim ventilom na vrhu ili na krovu odzra¢nom
kapom.

Kod normalnog odrZavanja vodovoda i kanalizacije te rada na redovitoj kontroli i odrzavanju treba se

pridrzavati sljedeéih pravila:

1. Svi poklopci na silazima u revizijska okna moraju u normalnom pogonu kanala biti zatvoreni.

2. Poklopci moraju tijesno nalijegati na plohu okvira. Ukoliko ne nalijeZu tijesno, treba ih podloziti olovnim
plo¢icama ili gumom ili na neki drugi nacin sprijeciti pomicanje poklopca.

3. Poklopci na silazima u revizijska okna moraju biti ugradeni tako da im gornja povrsina bude u ravnini
nivelete povrsine u kojoj se nalaze. Ukoliko se niveleta iz bilo kojeg razloga mijenja (popravci,
rekonstrukcija i sl.) mora se bezuvjetno poklopac podesiti na kotu nivelete uredene povrsine.

Otvaranje poklopca i silazak u revizijska okna dozvoljen je samo osposobljenim osobama.

5. Prije otvaranja poklopca mora se odgovaraju¢éim rampama sprijeciti dolazak vozila i pjeSaka na otvoreni

silaz u okno. Takoder se moraju postaviti odgovarajuci prometni znakovi, a ako se radovi vr$e no¢u, moraju

se postaviti i odgovarajuci svjetlosni znakovi u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima na cestama
(48/81).

6. Prije ulaska u revizijska okna i kanal, kanal se treba najmanje 15 minuta, a po potrebi i dulje, odzraciti
ventilatorima. Na nizvodnom oknu treba postaviti tlacni ventilator, a na uzvodnom oknu usisni. Nakon
odzracivanja mora se atmosfera kanala ispitati eksplozimetrom i detektorom otrovnih i Stetnih plinova,
te se tek nakon odobrenja odgovorne osobe smije priéi ulasku u revizijsko okno i kanal.
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7. Sve osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju imati zastitnu odjeéu i ¢izme , te zastitni Sljem i
rukavice. Osobe koje ulaze u revizijska okna i kanal moraju biti vezane konopcem kako bi ih se moglo u
slu¢aju nezgode ili nesreée izvuci iz kanala, odnosno revizijskog okna.

8. Prije ulaska u kanal moraju se dogovoriti signali javljanja konopcem za razne slucajeve, ukoliko takvi
znaci nisu vec ustanovljeni prilikom zastite na radu poduzeca.

9. Nakon radova na kontroli i odrzavanju kanala i revizijskih okana moraju se osobe koje su bile u doticaju
sa otpadnim vodama i fekalijama podvréi pranju i ¢isSéenju, a njihova zastitna odjec¢a i obuéa mora se
ocistiti, oprati i dezinficirati.

6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

U podrucju koje obraduje ovaj projekt predvidaju se sljedece mjere zastite od pozara:
e Gradevina je pokrivena sa postojecom vanjskom javnom hidrantskom mrezom.

e Do gradevine moguc je prilaz vatrogasnoj tehnici postojeéim prometnicama. Prometnice
zadovoljavaju uvjete Pravilnika o uvjetima za vatrogasne propise.

e Svi predvideni materijali su takve kvalitete, da osiguravaju zakonom trazenu vatrootpornost.

o Zakljuéak:
Opasnost od pozara izbjegnuta je predvidenim mjerama protupozarne zastite same gradevine, samim
izborom materijala za instalacije koji su vatrootporni te predvidenim mjerama protupozarne zastite. Sva
oprema, filtri, crpke i elektromotori opremljeni su zastitnim elementima koji sprecavaju nastanak poZzara.

Projektant:
Ivan Jambrekovi¢, dipl.ing.grad.
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
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2. HIDRAULICKI PRORACUN
2.1. HIDRAULICKI PRORACUN VODOVODA

Proracun sanitarne potrosnje je izvrSen prema EN 806-3 normi za prikljucne vrijednosti pojedinih sanitarnih
uredajaiizrazu:

0=025/>J.0.

novi dio gradevine
Potrosa¢ Kol. Jed.potr.  Ukupno
J.0,) J.0.)

etaza prizemlje

Umivaonik 10 0,50 5,00
wC 13 0,25 3,25
Pisoar 6 0,25 1,50
kuhinja
Sudoper 5 1,00 5,00
Umivaonik 5 0,50 2,50
priklju¢ci tehnologija 7 0,50 3,50
Perilica za posude 4 1,00 4,00
Sveukupno: 24,75 J.0. 1,24 /s
Dovodni cjevovod je PPR DN 32 1,55 mi/s 0,32 mVS/m
Potrosa¢ Kol. Jed.potr.  Ukupno
(J.0.) (J.0.)
etaza kata
Umivaonik 4 0,50 2,00
Pisoar 2 0,25 0,50
wC 4 0,25 1,00
Sveukupno: 3,50 J.O. 0,47 s
Priklju¢ak stana je PPR DN 26 0,88 m/s 0,14 mVS/m
postojec¢a gradevina
Potrosac Kol. Jed.potr.  Ukupno
J.0.) J.0)
etaza prizemlje
Umivaonik 5 0,50 2,50
wcC 6 0,25 1,50
Pisoar 10 0,25 2,50
Tus 2 0,50 1,00
Sveukupno: 7,50 J.O. 0,68 /s
Dovodni cjevovod je PPR DN 26 1,29 m/s 0,30 mVS/m

0S Vladimira Nazora | Feriéanci | prosinac 2024. | stranica 25




INVESTITOR 0S VLA.'.:)lMlRA NAZOR.'VA‘ FE.RICANCL FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci

GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.

LOKACIJA | 19 Matile Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK

3275/1, k.o. Feri¢anci

Potrosa¢ Kol. Jed.potr.  Ukupno

(J.0.) (J.0.)

etaza prizemlje 1 24,75 24,75

etaza kata 1 3,50 3,50

etaza prizemlja-postojece 1 7,50 7,50

Ukupno: 3575 J.0.

Ukupna potro$nja sanitarni uredaji: 1,49 /s

du \Y ht
Priklju¢ak parcele PE DN50 40,0 1,19 m/s 0,14 mVS/m

2.1.2. Kolicina protupozarne vode

2.1.2.1 Unutrasnja hidrantska mreza

Hidrantska mreza dimenzionirana je prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (Narodne
novine RH br. 08/2006.).

Za unutarnju hidrantsku mrezu prema Pravilniku, tablica 1. treba osigurati 0,50 I/s (30 |/min), uz minimalni
tlak od 2,5 bara (0.25 MPa) na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora u trajanju od 60 min. Za ove
parametre je odabran tipski zidni hidrant sa trevira crijevom ¢52 mm i univerzalnom mlaznicom. Prema
tome prostori unutar projektiranog pozarnog optereéenja biti ¢e Sticeni sa mlazom iz jednog tipskog zidnog
hidranta.

2.1.2.2. Proracun tlakova

Cvor Potrosac Kom. Spec.opt. Faktor Uk.opt. Uk.opt. Sveuk. Profil | Brzina Padtl.| Duzna Pad Uk.pad|
istov. opt. v dp voda tlaka tlaka u évoru
J.O. IIs I/s mm m/s mVS/m m mVS/m mVS
Unutrasnja hidrantska mreza
gubici u hidr. crijevu 1 050 us| 10" 000" 050" 0,50 TR 52 0247004 15007 056" 0,56
A-Hidrant H-2 050 us| 1,07 000" 050" 0,50 pc  50[ 0,237 0,00] 14,007 0,05" 0,60
VO-tocka A 050 Us| 1,07 0007 050" 0550 PE100  65] 0,137 0,00] 30,007 0,027 0,62
Vodomjerna armatura is| 1,07 0,007 050" 0,50 Pc 65 0137 0,00 050" 1,12
Sanitarna voda 1 149 1s| 1,07 000" 19" 1,00 Petoo 65 0547001 20070,03" 1,15
Priklju¢ak na javni vodovod " 1,99 | Ukupni pad tlaka: " 1,15|mvs
Geodetska visinska razlika: 5,00 mVS
Nadpritisak na najnepovoljnijem hidrantu: 25,00 mVS
Ukupno potrebni tlak: 31,15 mVS
3,2 bar

VODOMIJERNE GARNITURE
SPOJNI VOD

Predvidene su ukupno dvije vodomjerne garniture, jedna vodomjerna garnitura

za mjerenje

potrosnje sanitarne vode,a druga za mjerenje potroSnje unutarnje hidrantske mreze.

Qsan = 1,49 |/s -potrebe sanitarne vode

Qppv = 0,50 |/sek— unutarnja hidrantska mreza

Spojni vod od vanjske vodovodne mreZe do vodomjernih garnitura je profila PE HV DN 63 mm.
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2.2. HIDRAULICKI PRORACUN KANALIZACIE

2.2.1. Sanitarna otpadna voda

Proracun sanitarne vrsne potrosnje je izvrSen prema normi HRN EN 12056-2 2002, sistem | za pojedinacne
sisteme odvodnje sa djelomi¢no ispunjenim prikljuénim vodovima stupnja ispunjenosti od 0,5 (50%).

Potrosac Kol. Jed.potr.  Ukupno
Du (I/s) (I's)

Umivaonik 14 0,50 7,00
wWC 13 2,00 26,00
Pisoar 8 0,50 4,00
Sudoper 5 0,80 4,00
Perilica suda 4 0,80 3,20
teh.prikljucci 7 0,50 3,50

> Du 51 47,70 Vs
Ukupno sanitarne otpadne vode Qs = 3,45 Is
Sanitarne otpadne vode Qs = 3,45 /s
Sveukupno u sabirnu jamu Q = 3,45 IIs

Profil cjevovoda u terenu DN 150 pad 1%

Iz priloZzenog se vidi da temeljna kanalizacija ima dotok sanitarnih otpadnih voda 3,45 I/s. Profil odabranog
temeljnog voda je $160 mm koji uz 1% pada propusta 7,71 /s, pa daljnji proracun nije potrebno vrsiti.

2.2.3. Oborinske otpadne vode

Za krovne povrsine odabran je sustav podtlacne odvodnje Pluvia.
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1. ULAZNI PODACI-bioloski uredaj

Uredaj mora zadovoljiti europske norme, raditi bez neugodnih mirisa, a izlazna voda treba zadovoljavati
uvjete za ispustanje vode prema Pravilniku o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 080/13,
43/14, 27/15, 03/16, 26/20).
Zahtijevani izlazni parametri

Izlazni parametri iz uredaja za bioloSko prociS¢avanje komunalnih voda su propisani Pravilnikom o
grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14, 27/15, 03/16, 26/20).
Glavni parametri:

- BPKs manje od 25 mg 02/I
- KPK manje od 125 mg 02/I
- Suspendirana tvar manje od 35 mg/I

2. TEHNOLOSKI PRORACUN
ULAZNI PODACI

- Broj ucenika 60
- Broj zaposlenog osoblja 10
- Brojobroka 200

- Specifiéno biolosko opterecenje, g BPK5/ucéenik, d 12
- Specifiéno biolosko opterecenje, g BPK5/zaposleni, d 20
- Specifiéno biolosko opterecenje, g BPK5/obrok, d 12

- Specifi¢na koli¢ina otpadne vode, |/ucenik, d 30
- Specifi¢na koli¢ina otpadne vode, I/ES, d 50
- Specifi¢na koli¢ina otpadne vode, I/ES, d 30

- Ukupno biolosko opterecenje, kg BPKs/d 3,3
- Dnevno hidrauli¢ko opterecenje m3/d 8,30

- UKUPAN BROJ ES 55

Za proracun bioloskog uredaja do 500 ES vrijede njemacki propisi “ Grundsatze fur Bemessung, Bau und
Betrieb von kleinen Klaranlagen fur Anschlusswerte zwischen 50 und 500 Einwohnerwerten ” — ATV A-
122 (1991.) koji propisuje opterecenje aeracijskog bazena od 0,15-0,25 kg(BPK5)/m3,d i unosenje kisika
od 3,0 kg/kg (BPK5) i DWA-A 221, DWA-A 222

- Doazv. spec. max. optereéenje aeracijskog bazena kg (BPKs)/m3, d 0,2
- Minimalno zadrzavanje vode u sekundarnom taloZniku, sati 4
- Dozvoljeno optereéenje povrsine sekundarnog taloznika, (dijagram), m/h 1,0
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3. [IZBOR UREDAJA

Kod izbora uredaja za bioloSko procis¢avanje osnovni kriteriji su sljededi:

postizanje zahtijevane kvalitete efluenta uz minimalne troskove rada i odrzavanja
- automatski rad bez potrebe stalnog nadzora

- prilagodljivost promjenljivom ulaznom opterecenju

- jednostavna oprema bez pokretnih dijelova u agresivnoj atmosferi

- dugovjecnost ugradene opreme sa minimalnim troSkovima odrzavanja

Navedenim uvjetima odgovaraju nacelno uredaji sa recirkulacijom aktivhog mulja i unoSenjem kisika kroz
fine mjehurice zraka.
Iz tih razloga izabiremo uredaj komercijalnog naziva BIOTIP pp-2 sljedecih karakteristika:

Ukupna visina, mm Ovisi o dubini ulazne cijev i u uredaj
Vanjski promjer, mm 2 x 2400

Visina ulazne cijevi, mm 2500

Visina izlazne cijevi, mm 2300

TeZina, kg 520

4. OPIS UREDAJA

BIOTIP pp-2 je uredaj za prociS¢avanje svojom veli¢inom, konstrukcijom i tehnologijom spada u tzv.
"predizvedene mehanicko-bioloski vodene uredaje". BIOTIP pp-2 je uredaj koji prihvaéa sve sanitarno
fekalne otpadne vode, te ih obraduje do najmanje 95% prociséenosti. BIOTIP pp sluzi za prociS¢avanje
otpadnih voda iz kuéanstva, vikendica, apartmana, granic¢nih prijelaza, manjih kampova, skola i sl. U slucaju
ugradnje takvog uredaja vise nije potrebno njegovo praznjenje, kao Sto je slu¢aj sa septi¢kim jamama. Ovo
su plasti¢ni uredaji sa aeracijskim sistemom tipa "lagani balon", sa nainom rada sa biomasom malog
optereéenja, prednitrifikacijom (uklanjanje dusika), nitrifikacijom i aerobnom stabilizacijom viska vode.
Nakon dugogodisnjeg iskustva nasi uredaji sadrze niz patenata koji povecavaju efekte prociséavanja.
Standardna linija uredaja predvidena je za 30 do 200 ES a projektirana je u skladu sa europskim normama
ATV A-122.

Bazen je izraden od ekstrudiranih od polipropilena koje su medusobno spojene zavarivanjem. Konstrukcija
bazena napravljena je tako da on moze podnijeti okolni pritisak tla bez dodatnih konstrukcijskih ili statickih
mjera. Za postavljanje uredaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajucih dimenzija ovisno
o velicini uredaja. Osim toga potrebno je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala. Za testiranje i pocetni
rad uredaja potrebno je osigurati dovoljnu koli¢inu vode za prvo punjenje.

Uredaj je izveden kao dva plasticna vodonepropusna bazena podijeljena na dijelove prema zasebnim
mehanicko-bioloskim cjelinama u kojima se odvijaju faze procis¢avanja otpadnih voda. U bazenima se nalazi
sustav aeracije koji se sastoji od razvoda zraka, aeratora i zracne pumpe (puhala). Bazeni su cilindricnog
oblika. Hidrauli¢ki i zracni sustav su strojno izradeni sustavi uredaja. Hidrauli¢ki sustav je izraden od
polipropilenskih cijevi i nalazi se na okviru bazena. Ovaj sustav omogucuje automatsku cirkulaciju vode i
mulja. Zracni sustav se sastoji od puhala, razvoda zraka i aeratora. Puhalo je smjeSteno izvan samog
uredaja, obi¢no na suhom mjestu u objektu (podzemni ili nadzemni $aht, garaza, kotlovnica, podrum i sl.).
Puhalo radi bez podmazivanja uljem, sa malom potroSnjom el. energije i minimalnim nivoom buke. Puhalo
je jedini elekti¢no pogonjeni uredaj na uredaju za procis¢avanje.
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5. TEHNOLOSKI OPIS
SvjeZa voda slobodnim padom dolazi u prvi aeracijski spremnik.

U otpadnu vodu se intenzivnho upuhuje komprimirani zrak kroz membranske aeratore koji stvaraju fine
mjehurice. SvjeZa otpadna voda se mijesa sa finim mjehuri¢ima zraka, a kisik iz zraka se otapa u vodi

Tako izmjeSana voda putem predvidenih spojnih cijevi prelazi u sekundarni taloznik.

Iz sekundarnog taloznika se mamut crpkom povremeno u aeracijski bazen prebacuje i “aktivni” mulj kojega
Cine flokule mikroorganizama (bakterije, alge, protozoe).

Mikroorganizmi za svoj Zivot trebaju hranu i kisik. Hranu uzimaju iz otpadne vode (organske tvari) i na taj
nacin je prociScavaju, a kisik dobivaju iz zraka koji se upuhuje u vodu. MjeSavina otpadne vode, mjehuriéa
zraka i mikroorganizama prelazi u sekundarni taloznik gdje se aktivni mulj odvaja od izbistrene vode koja
odlazi u preljev. Aktivni mulj se ponovo vrada u bazen za aeraciju i time se proces kontinuirano obnavlja.

Izbistrena i bioloski prociséena voda ispusta se gravitacijskim cjevovodom u recipijent.

Nakon odredenog vremena dio mikroorganizama ugiba i stvara se biomasa cija se koncentracija u otpadnoj
vodi se povecava.

Medutim, proces je tako dimenzioniran da se ta biomasa dodatno oksidira i mineralizira (extended
aeration) i proces se vodi do faze endogene respiracije.

Karakteristika bioloskih uredaja za prociséavanje otpadnih voda u sistemu BIOTIP jeste da NEMA primarnog
mulja. Sirova otpadna voda nakon odvajanja krutih tvari ulazi direktno u aeracijski bazen gdje se obavlja
takozvana ,produZena aeracija” (extended aeration). Na taj nacin visSak mulja koji se stvori nakon aerobne
razgradnje organske tvari se dodatno aerira (oksidira) pa se preostala organska tvar mineralizira i
maksimalno joj se smanjuje zapremina. Time se smanjuje volumen viska mulja, a s time se i potreba
izvlaenja viska mulja produZuje na duzi period.

Izlazna voda zadovoljava uvjete za ispustanje u prirodni prijemnik Il kategorije prema Pravilniku o grani¢nim
vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 080/2013, 043/14, 027/15, 03/16, 26/20).
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6. RAD UREDAJA

Otpadna voda iz objekta se preko kanalizacijskog sustava dovodi do prvog bioaeracijskog bazena. Nakon
toga otpadna voda putem spojne cijevi prolazi u drugi bazen gdje se nalazi dio za aeraciju i sekundarni
taloznik, a aerirana voda odlazi u sekundarni taloznik. U talozniku se procis¢ena voda odvaja od bioaktivnog
mulja. Procis¢ena voda preko izlazne cijevi odlazi iz uredaja. Prociséena voda moZe odlaziti u teren, more,
rijeku, potok, kanal i sl. ili se moZe sakupljati u dodatnom spremniku kako bi sluzila zalijevanju raslinja i sl.

7. MONTAZA UREDAJA

Za postavljanje uredaja potrebno je imati prethodno iskopanu jamu odgovarajuéih dimenzija prema skici.
Dno jame, a ovisi o terenu trebalo bi biti betonirano mrsavim betonom debljine 25 cm. Osim toga potrebno
je predvidjeti mjesto za postavljanje puhala. Za testiranje i pocetni rad uredaja potrebno je osigurati
dovoljnu koli¢inu vode za prvo punjenje.
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PREDLOZAK ZA HIDRAULICKE PRORACUNE v1.99

RADNI LIST: DIMENZIONIRANJE SEPARATORA LAKIH TEKUCINA ZA OBORINSKE VODE

za "OBORINSKE VODE" a prema HRN EN 858-2:2003

za objekt/poziciju: OS5 Vladimira Nazora Ferecanci
Odljev kisnice Q je matematicka relacija koeficjenta otjecanja W, slivne povrsine A i kisnog prinosa r.

1. DEFINIRANJE PADALINA
r= 213 ‘/(s,,a, T = 10 min pov. per: 5 god. za podruéje: Osijek

2. IZRACUN EFEKTIVNE SLIVNE POVRSINE ZA ZAULJENE VODE [ WxA ]

VRSTA POVRSINE v A,
= [m®]
VODONEPROPUSNE POVRSINE
1 Krovne povrsine > 15° 1
2 Betonske povrsine 1
3 Uévricene povrsine sa fugama 1
4 Crni pokrovni sloj 1
5 Asfalt 0,9 600
6 Rawnakrovistai krovista < 15° 08
DJELOMICNO PROPUSNE POVRSINE
7 Kamenobetoski sloj u pijesku 0,7
8 Nogostupi (plocnici) 0,7
9 Nogostupi (plocnici) sa vecim 0,6
sadrzajem fuga (preko 15%)
10 Dvorista 0,5
11 Igralista i sportska igraliSta sa 0,3
djelomicno ucvricenim objektima
12 Vrtovi i dvorista 0,2
13 Vedi vrtovi i parkiralista 0,1
VODOPROPUSNE POVRSINE
14 Pijesak,kamen,zemlja.... 0,1
OSTALE POVRSINE
15 ostale povrsine 0,90
I (WxA)
3. PRORACUN DOTOKA S SLIVNE POVRSINE [ Q]
Q =  WxAx r/10000 [l/s] Q
4. ODABIR FAKTORA GUSTOCE [fs]

SPECIFICNA GUSTOCA LAKE TEKUCINE | g /em” | fa ODABIR
-do0,85 1
-0d 0,85 do 0,90 1,5
-0d0,91do 0,95 2

5. PRORACUN NOMINALNE VELICINE [ NS ]

o

©o ©o o o

11,502

1

7.  ODABIR VOLUMENA TALOZNICE [ ST ]

VRSTA OTPADNE VODE (SVRHA UGRADNJE SEPARATORA) faktor ODABIR
- kondenzat 0 100
- sve povrsine s malom koli¢inom mulja (prometnice isl.) 100
- nenatkrivene benzinske postaje, rucne autopraone, pranje zamascenih 200
dijelova, pranje autobusa, proizvodni pogoni...
- pranje poljoprivrednih i gradevinskih strojeva, autom. (portalne) autopraone, 300

pranje kamiona

potreban unos podataka u zeleno obojena polja (u ostala polja zabranjen/onemogucen unos)

ACO gradevinski elementi d.0.0.

2A SLT - oborinske vode
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PREDLOZAK ZA HIDRAULICKE PRORACUNE v1.99

RADNI LIST: DIMENZIONIRANJE SEPARATORA MASTI PREMA
INSTALIRANOJ KUHINJSKOJ OPREMI

za "KOMERCIJALNE KUHINJE" a prema HRN EN 1825-2:2002

za objekt/poziciju: os ferecanci

oo

VRSTA UREDAJA i, ji‘::::; J proracunski koeficjent istovremenosti  PROTOK
qi 1kom 2 kom 3 kom 4 kom 5ivise Qs
TIPSKA PROFESIONALNA KUHINJSKA OPREMA (za nestandardne izvedbe probaviti to¢ne podatke)
kotao sa ispustom 25 mm 1 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,45
kotao sa ispustom 50 mm 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
kotao sa nagibnim izljevom 70 mm 1 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,45
kotao sa nagibnim izljevom 100 mm 3 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
sudoper sa sifonom 40 mm 2 0,8 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,50
sudoper sa sifonom 50 mm 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 1,26
sudoper bez sifona 40 mm 2,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
sudoper bez sifona 50 mm 4 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za pranje suda 1 2 0,60 0,45 0,40 0,34 0,30 1,20
grill ploéa sa nagibnim izljevom 1 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
grill ploda 01 045 031 025 021 020 0,00
visokotlacni ili parni uredaj za cis¢enje 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za guljenje (ne za krumpir) 1,5 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
stroj za pranje povréa 2 0,45 0,31 0,25 0,21 0,20 0,00
OSTALA IZLJEVNA MJESTA (uljevne slavine - prema vodovodnom prikljucku)
DN15 (R 1/2") 1 05 045 0,31 025 021 0,20 0,23
DN20 (R 3/4") 1 0,45 0,31 0,25 021 0,20 0,00
DN25 (R 17) 1,7 045 0,31 025 021 0,20 0,00
Q = 4,08

VRIJEDNOSTI FAKTORA OMETANJA ODABIR
GUSTOCA OTPADNE VODE [ f 4 ] GUSTOCA OTPADNE VODE [g/cm” ] f 1,0

<0,94 1,00

> 0,94 1,50

UKOLIKO JE PRECIZNO POZNATA GUSTOCA

0,87 = 050 0,92 = 0,75
09 = 0,63 0,93 = 087
0,91 = 0,68

TEMP. OTPADNE VODE [ f, ] ulazna temperatura otpadne vode do 60°C 1,00 1,0

ulazna temperatura otpadne vode preko 60°C 1,30
SREDSTVO ZA CISCENJE[ f, ] sredstvo za &is€enje se NE koristi 1,00 153

sredstvo za ¢iscenje se koristi (DA) 1,30

bolnice 1,50

ACO gradevinski elementi d.o.o.

1B SM - kuhinjska oprem
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PREDLOZAK ZA HIDRAULICKE PRORACUNE v1.99
ODABIR VOLUMENA TALOZNICE [ST]
VRSTA OTPADNE VODE (SVRHA UGRADNJE SEPARATORA) faktor ODABIR
- priprema hrane (restorani i sl.) 100 100
- obrada mesa (klaonice, prerada mesa i sl.) 200

ST = NS x faktor [ litara ] _

potreban unos podataka u zeleno obojena polja (u ostala polja zabranjen/onemogucen unos)

ACO gradevinski elementi d.o.o. 1B SM - kuhinjska oprem
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE
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3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prilikom izrade tehnickih rjeSenja i odabira materijala i uredaja u ovoj dokumentaciji (gradevni proizvodi)
primijenjeni su: Zakon o normizaciji (Narodne novine RH 80/13), Tehnicki propis o gradevnim proizvodima
(Narodne novine RH 35/18).

Gradevni proizvodi se oznacavaju na otpremnici i na proizvodu prema odredbama hrvatske norme
donesene prihvacanjem uskladene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna.
Oznaka mora obvezno sadrzavati upucivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. gradevni
proizvod proizveden u tvornici izvan gradiliSta smije se ugraditi u gradevinu ako ispunjava zahtjeve
propisane normom i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti s istom prema Pravilniku o ocjenjivanju
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10 i
129/11).

Ako je gradevni proizvod namijenjen uporabi koja podrazumijeva kontakt toga proizvoda s pitkom vodom,
tada se za taj proizvod osim potvrdivanja sukladnosti u skladu sa vaze¢im normama mora provesti i
postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjenu koja se dokazuje analitickim izvjeSéem ovlastenog
laboratorija o zdravstvenoj ispravnosti, ne starijim od 6 mjeseci, sukladno Zakonu o predmetima opde
uporabe (NN br. 39/13, 47/14), Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s
hranom (NN 25/13), a u svezi s uredbom EZ br. 1935/2004

Zahtijevana kvaliteta gradevinskih proizvoda, materijala i opreme predvidenih ovom dokumentacijom mora
biti prije ugradnje dokazana ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno vaze¢em zakonu.

Dokaze o kvaliteti mora izvodac imati u svakom trenutku na gradilistu te prezentirati komisiji pri tehnickom
pregledu objekta.

Posebnu pozornost kod instalacije kanalizacije obratiti na ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije prema.

Atesti o tlacnim probama instalacija i kanalizacije te o sanitarnoj ispravnosti vode ishoditi i na gradilistu
pripremiti za tehnicki pregled objekta.

U smislu osiguranja potrebne kvalitete izvodac se mora u svemu pridrZavati dolje navedenih naputaka za
pojedine vrste radova.
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VODOVOD

POSTAVLIJANJE VODOVA

Izvodac je duZzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Svi
horizontalni vodovi vodovoda postavljaju se s padom prema mjestu na kojem je predviden ispust odnosno
prema odvojku za sanitarni uredaj smjesten nize od cjevovoda koji moze posluziti istoj svrsi.

CIJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Vodovodne cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne zidove, dilatacije ili grede treba zastititi zastitnom cijevi Ciji je promjer za 40 mm vedi od
vanjskog promjera vodovodne cijevi, a meduprostor treba ispuniti kudeljom u bitumenu ili trajno elasti¢nim
kitom. Zastitna cijev se polaze nakon stavljanja armature i vari za istu kod nekih konstruktivnih elemenata
odnosno nakon probijanja otvora dovoljno velikog za istu operaciju kod postojecih. Eventualno
nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama mozZe se vrsiti samo uz prethodnu dozvolu
nadzornog inZenjera.

ZASTITA CUEVI

Vodovodne cijevi ne smiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijskih kanala, kroz kanalska okna, ispod
poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izloZzene zagadenju, zamrzavanju, zagrijavanju i koroziji. Na
mjestima gdje se vodovodne cijevi krizaju ili vode paralelno sa odvodnim (kanalizacijskim) cijevima
vodovodna cijev mora biti visa.

Cijevi se moraju toplinski izolirati. 1zolacija se mora postaviti briZljivo i vodovi se ne smiju zatvarati prije
nego Sto ih pregleda nadzorni inZenjer. Isto vrijedi i za zvu¢nu izolaciju. Cijevi hladne i tople vode u prostoru
¢e se toplinski izolirati izolacijom tipa armafleks, cijevi hladne vode u zidu jednostrukim, a tople vode
dvostrukim slojem tehnickog filca.

SPOIJEVI

Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi
ne smiju biti suZeni okrajcima, dijelovima armature, kudeljom, niti deformirani savijanjem cijevi. Spojevi
cijevi u nosivim zidovima, stropovima i drugim konstrukcijama moraju se izbjeéi gdje je god to moguce.

VRSTE CUEVI

Vanjski cjevovod ce se izvesti od cijevi iz polietilena visoke gustoée (PEHD) za radni pritisak od 10 bara.
Spajanje cijevi se vrsi varenjem na ravnim dijelovima cijevne trase (nerastavljivi spoj) odnosno sa tipskim
spojnicama.

Viseslojne cijevi tipa PEx-Alu-PEx za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za sve vodovodne instalacije
(hladna, topla, cirkulacija i tehni¢ka voda) unutar gradevine. Spajaju se pripadajuc¢im pres fitinzima. Cijev se
sastoji iz unutrasnje i vanjske plasticne cijevi izradene od PE-x (umreZeni polietilen) sloja razlicitih
karakteristika i aluminijske cijevi u sredini koja sluZi kao brana od prodora kisika. Ove tri

cijevi su pomocu vezivnog sredstva medusobno homogeno spojene. Vrlo su otporne i sveobuhvatno
primjenljive.

Polipropilenske kompozitne cijevi (PP-R) i spojni elementi za radni pritisak od 10 bara upotrebljavaju se za
vodovodne instalacije (hladna, topla, cirkulacija i tehnicka voda) unutar gradevine. Spajanje se vrsi
polifuzijskim zavarivanjem ili pomocu elektrofuzijskih spojnica.
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TLACNA PROBA VODOVODA

Svaki ventil ¢e tokom probe biti otvoren i zatvoren nekoliko puta. Za vrijeme probe paziti ¢e se i pregledati
izloZene cijevi, spojevi, fitinzi i ventili. Na krajevima ispitanog poteza mora se izvesti propisno razupiranje.
Svaka proba trajati ¢e najmanje jedan sat, a za vrijeme probe glavni vod ¢e biti podvrgnut tlaku od 15 bara.
O tla¢noj probi mora se obavezno sastaviti zapisnik. Ukoliko neka proba pokaZe da je propusnost veéa nego
$to je gore navedeno, neispravni spojevi e biti naznaceni i zamijenjeni dok popustljivost ne bude unutar
specificiranog. Tek poslije uspjeSno zavrSenog ispitivanja moZe se vrsiti izoliranje vodovoda, zatvaranje
Zljebova i kanala.

DEZINFEKCIJA VODOVODNIH CUEVI

Prije nego se dozvoli rad u objektima, svaki uredaj dovodnog voda i razvoda biti ¢e dezinficiran kako slijedi.
Vodovi ¢e se temeljito isprati od svih nedistoca i stranih tijela, a zatim dezinficirati pomoéu otopine klora.
Sustavi ¢e se polagano ispuniti s otopinom koja ¢e sadrzavati ne manje od 50 ppm klora. Za vrijeme
punjenja nekoliko puta ée se otvoriti ventili slavine, da se omoguci dezinfekcija citavog voda. Taj rastvor
treba ostati u vodovodu barem 8 sati nakon ¢ega se moze nekoliko puta isprati, ukoliko preostali klor nije
manji od 10 ppm. Ako je preostali klor manji od 10 ppm ponoviti ¢e se dezinfekcija. Nakon dezinfekcije,
vodovod ¢e se temeljito isprati s ¢Cistom vodom dok sadrzaj nije veci od 0.1 ppm.

Nakon dezinfekcije i ispiranja, potrebno je uzeti uzorke vode i dobaviti od ovlastene ustanove atest o
zdravstvenoj ispravnosti vode za pice.

KANALIZACUJA
POSTAVLIANIJE VODOVA

Izvodac je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i ispraviti ih sa stvarnim visinama na gradilistu. Pri
izradi kanalizacijske mreZe prvo treba izvesti priklju¢ak na uli¢ni kanal, zatim temeljnu mreZzu, a na kraju
vertikalne vodove. Kroz zidove cijevi se moraju voditi okomito na povrsinu zida, a ne u koso.

Ukoliko u projektu nije drugacije navedeno, potrebno je cijevi polagati pod slijede¢im padovima:

PADOVI CJEVOVODA KOD KANALIZACIJE
PROMIJER CIEVI NORMALNI MAKSIMALNI
PAD PAD
50mm 3.5%
75mm 2.5%
110mm 2.0%
15%
125mm 1.5%
160mm 1.0%
200 mm 0.8%

0S Vladimira Nazora | Feriéanci | prosinac 2024. | stranica 39



INVESTITOR | 95 VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, FAZA GLAVNI PROJEKT
Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci
GRADEVINA Rekonstruk_cvlja zgrade Osnovne skole Vladimira PROJEKTANT Ivan_ Ja_mbrekowc,
Nazora Feri¢anci dipl.ing.grad.
LOKACIJA | [T9 Matije Gupca 9, 31512 Fericanci, k.C.br. Zlatar, prosinac, 2024. T.D: 02/1407-VIK
3275/1, k.o. Feri¢anci
CUEVI U ZEMUI

Sve cijevi u zemlji polazu se na pjescanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 MPa) u sloju
pijeska koji obuhvaca cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 10 cm. Postavljanje cijevi u rovovima
moZe otpoceti tek poSto je nadzorni inZenjer ustanovio da je rov pravilno i po projektu iskopan i
pripremljen za montazu Sto znaci da je propisno nabijen i visinski uskladen sa projektom (obavezna
geodetska kontrola). Rov se ne smije zatrpati prije nego S$to je nadzorni inZenjer pregledao poloZenu
instalaciju odnosno tek posto je instalacija ispitana. Planum zatrpanog rova takoder se mora propisno nabiti
(Ms 30 MP) i pripremiti za betoniranje podloznog betona poda ispod kojeg se polaZze kanalizacija.

CIJEVI U KONSTRUKCUI

Cvrsto uzidavanje cijevi u zidove i druge konstrukcije nije dozvoljeno. Kanalizacijske se cijevi pri prolazu kroz
konstruktivne i dilatacijske zidove ne smiju ¢vrsto ugraditi. Na mjestu prolaska treba ugraditi zastitnu cijev
cca 40 mm veceg promjera od vanjskog promjera kanalizacijske cijevi. Meduprostor ¢e se zapuniti
plasti¢nim kitom. Eventualno nepredvideno busenje u zidovima i drugim konstrukcijama moZze se vrSiti
samo u prethodnoj dozvoli nadzornog inZenjera.

SPOIJEVI
Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura moraju se izvesti pazljivo. Pri spajanju unutrasnji promjeri cijevi

ne smiju biti suzeni okrajcima, dijelovima armature niti deformirani. Spojevi cijevi u zidovima, stropovima i
drugim konstrukcijama moraju se izbjeci.

VRSTE CUEVI
Polipropilenske plasti¢ne kanalizacijske cijevi (PP)

Upotrebljavaju se za sve vrste vanjske i ku¢ne kanalizacije. Spajaju se na naglavak, a brtve gumenim
brtvenim prstenima.

Polietilenske plasticne kanalizacijske cijevi (PE)

PE plasticne kanalske kanalizacijske i spojni dijelovi proizvedeni su od polietilena visoke gustoce.

Kanalizacijske cijevi se isporucuju se prema nazivnom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi.
Cijevi i fazonski komadi se izraduju sa uti¢nim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi
izvedeno je zakoSenje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi se mogu variti
elektrofuzijski sa tipskim prstenima i su¢eono, a lijepljenje nije dozvoljeno. Ove cijevi su elasti¢ne, relativno
su otporne na udarce i imaju veliki koeficijent linearnog rastezanja.(0,2).

PVC plasticne kanalizacijske cijevi

PVC plasti¢ne kanalizacijske cijevi i spojni dijelovi proizvedeni su od tvrdog polivinilklorida. Kanalizacijske
cijevi se isporucuju se prema nazivhom promjeru koji je jednak vanjskom promjeru cijevi. Cijevi i fazonski
komadi se izraduju sa uticnim kol¢acima za gumene brtve dok je na drugom kraju cijevi izvedeno je
zakosenje cca 15° koje omogucuje lakSe utiskivanje cijevi u kol¢ak. Ove cijevi se mogu i lijepiti. Cijevi za
vanjsku i temeljnu kanalizaciju moraju biti prema pr EN 1401-2 SN 4.
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PRICVRSCENJE CIJEVI

Vodovi se pri¢vrséuju na zidove i stropove obujmicama, odnosno ovjesima, na razmacima zavisno od
promjera i vrste cijevi, a obavezno uz mjesto spojeva. Sva ucvrscenja i ovjesenja treba izvesti sa gumenim
podloscima.

ISPITIVANJA | KONTROLE

Za vrijeme izvodenja radova, ovisno o gotovosti pojedine vrste rada, potrebno je izvrsiti odredena
ispitivanja i kontrole kvalitete izvrSenog rada, pogotovo, kada je odredena kvaliteta preduvjet da se i ostali
radovi mogu kvalitetno izvrsiti, a naknadno ispravljanje nepravilnosti u gradenju ili loSe kvalitete radova nije
moguce zbog slijeda izvodenja pojedinih vrsta radova.

Ispitivanja i kontrole kvalitete pojedinih vrsta radova potrebno je izvrsiti kako bi se u potpunosti osigurala
projektom predvidena kvaliteta radova i ugradenih materijala, te ispravnost i sigurnost objekta, kako u
pogledu njegove tehnicke ispravnosti, tako i u pogledu njegove funkcionalne ispravnosti.

O svim izvrsenim ispitivanjima i kontrolama potrebno je voditi dokumentaciju koju je izvodac duzan dati na
uvid komisiji za tehnicki pregled.

Sve kontrole i ispitivanja koje je potrebno provesti navedeni su u prethodnim poglavljima za svaku vrstu
rada posebno.

OPCE NAPOMENE

Izvedba svih radova treba u potpunosti odgovarati projektnoj dokumentaciji, propisima o tehnic¢kim
normativima i standardima.

Ukoliko u toku gradenja dode do izmjena u odnosu na projekt, izvodac je duzan za svaku izmjenu izraditi
potrebnu dokumentaciju iz koje je vidljiva promjena projekta. Na takove izmjene ili dopune izvodac je
duZan prije pocetka izvodenja radova ishoditi suglasnost investitora, odnosno nadzornog inZenjera kojeg je
odredio investitor.

Za sve promjene koje traZe dobivanje novih misljenja ili suglasnosti od nadleznih inZenjera i institucija,
odnosno ishodenje nove gradevinske dozvole, izvodac ¢e ishoditi o svom trosku.

Prilikom izvodenja radova izvodac je duzan provoditi kontrolu kvalitete radova i ugradenih materijala, te ih
je duzan dokumentirati obradenim rezultatima ispitivanja ili ispravama izdanim u skladu sa zakonima ili
propisima o tehnickim normativima i standardima, ili ispitivanjima predvidenim u tehnic¢koj dokumentaciji.

Ugradeni materijali moraju odgovarati propisima o standardizaciji i drugim propisima. lzvodac je duzan za
sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovaraju¢u dokumentaciju na osnovi koje ée investitor
moci dati suglasnost za njihovu ugradnju.

U tehnickoj dokumentaciji su, ukoliko za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje domadi propisi ili
standardi, koristene DIN norme, Sto je posebno naznaceno.

Obracun radova izvrsiti ¢e se prema stvarno izvrSenom radu i jedinicnim cijenama prihvacene ponude
izvodaca, osim ako ugovorom nije drugacije odredeno.

Koli¢ina izvrSenog rada ne smije prijeci koli¢inu predvidenu stavkama troskovnika, ako to nadzorni inzenjer
investitora ne odobri.

Svi dodatni radovi koji nisu obuhvaéeni projektom ili troskovnikom obracunati ¢e se naknadno prema
stvarno izvrSenom radu i za njih je izvodac duzan izraditi dokaznicu mjera sa analizom cijena.
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SANITARNI UREDAIJI

Svi sanitarni uredaji moraju biti proizvedeni od prvoklasnog materijala i odgovarati vazeéim standardima.

Sanitarni uredaji moraju biti opskrbljeni kompletnom dodatnom opremom potrebnim za montazu kao Sto su
sifoni, konzole, rozete, spojnice i sl.

Visina postavljanja sanitarnih uredaja i priklju¢aka u odnosu na gotov pod u standardnoj izvedbi:

- umivaonik
- prednji rub 85 cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm
- tus kada
- mijesalica 110 cm
-WC
- podzbukni vodokotli¢ (ovisno o proizvodacu)
- odvod (konzolni WC) 22 cm
- sudoper
- prednji rub 85cm
- stojeca mijesalica (kutni ventil) 50 cm
- odvod 45 cm

Tocne visine prikljucaka treba prilagoditi odabranom tipu sanitarnog uredaja. Sve prikljuéne armature moraju
odgovarati vazeé¢im standardima. Sve armature, rozete kao i poklopci podnih sifona moraju biti kromirani.

MontaZzu sanitarnih uredaja treba vrsiti paZzljivo s odgovarajué¢im alatom, da ne dode do ostec¢enja kromiranih
dijelova.

Ugradeni sanitarni uredaji moraju zadovoljiti sljedeée norme:

HRN EN 997:2004

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008

— WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008

— Sanitarni uredaji -- Specifikacija za vrtlozne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008

— Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 14428:2008

— Stijenke tus kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)
HRN EN 14688:2008

— Sanitarni uredaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006)

Zidni umivaonici za pranje ruku -- Priklju¢ne dimenzije (EN 111:2003)
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Kontrole

Predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i armatura i davanje suglasnosti nadzornog inZenjera za ugradbu uz
prethodnu suglasnost projektanta interijera

Provjera ¢vrstoce ugradbe konzolno postavljenih sanitarnih uredaja

Provjera funkcionalnosti sanitarnih uredaja

TEHNICKI UVJETI IZVODENJA VODOVODA | KANALIZACIJE, ATEST MJERENJA | ISPITIVANJA INSTALACIJA

oPCI UVIETI

1.

Ovi tehnicki uvjeti su dopuna i detaljnije objasnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takovi su sastavni
dio projekta, pa prema tome i obavezni za izvodaca.

Instalacije treba izvesti prema nacrtima, tehnickom opisu i troSkovniku iz projekta, vaZeéim
hrvatskim propisima, tehnickim propisima i pravilima struke.

Glavni projekt treba biti ovjeren od nadleznih ustanova.

Za sve promjene i odstupanja od svog projekta, mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog
inZenjera odnosno projektanta.

Izvodac je duzan prije izvodenja prouditi projekt te provjeriti postojeée stanje. Za sva eventualna
odstupanja, potrebno je konzultirati nadzornog inzenjera ili projektanta. Samovoljna izmjena
izvrSena po izvodacu, iskljuuje odgovornost projektanta za tehnicku ispravnost projekta odnosno
odredene cjeline.

TEHNICKI UVJETI IZVOBENJA

1.

Materijal i oprema ugradeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati atest o
ispitivanju, te odgovarati standardima vazec¢im u R. Hrvatskoj. Ako izvodac¢ upotrijebi materijal za
koji se ustanovi da ne odgovara po kvaliteti ili trazenim tehnickim karakteristikama, na zahtjev
nadzornog inZzenjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara trazenim uvjetima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve $to bi se tokom rada, a i kasnije
pokazalo nekvalitetno, izvodac je duzan o svome trosku otkloniti.

Sva armatura, mjerni instrumenti, a narocito sigurnosni uredaji moraju besprijekorno funkcionirati i
u djelovaniju biti sigurni.
Po zavrsetku montaze vrsi se tlacna proba, odnosno ispitivanje funkcionalnosti kanalizacije.
Ispitivanjem treba zapisnicki ustanoviti :

a) radiliinstalacija bez udaraca i Sumova

b) dalije instalacija i kod radnih temperatura nepropusna

c) dali protok cirkulacije tople vode ispravno funkcionira

d) rade li zaporni organi i regulacijski sklopovi i mogu li se lako podesavati

e) dalise instalacija pravilno odzracuje
Tehnicka primopredaja instalacija nakon zavrsetka svih radova vrsi se u prisustvu nadzornog
inZenjera i predstavnika investitora.
Ukoliko se prilikom predaje instalacije vrsi i tehnicki pregled u svrhu dobivanja uporabne dozvole,
prisutni su i predstavnici organa nadleznog za izdavanje uporabne dozvole.
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8. Garantni rok za ispravnost uredaja i postrojenja tece od dana tehnickoga prijema, odnosno predaje

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.

instalacije investitoru na koristenje.

Garantni rok za kvalitetu izvrSenog posla daje izvoda¢ na rok od dvije godine, odnosno prema
odredbi Ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvodac¢ prema svojim uvjetima.

Izvodac se prilikom izvedbe osim projektne dokumentacije mora drzati uputa proizvodaca opreme i
materijala.

Izvodac u ponudbenoj dokumentaciji mora pribaviti sve prospekte materijala koje ¢e ugraditi ili dati
precizne podatke o istima, kako bi se u tijeku izvedbe mogla pratiti kontrola ugradenih materijala i
ostale opreme.

Instalacije smije izvoditi samo ovlasteni izvodac. U protivhom svu eventualnu nastalu Stetu snosi
onaj tko je angazirao nestru¢noga izvodaca.

Izvodac je duZan voditi montazni dnevnik, kojega ovjerava nadzorni inZenjer.

Jedinicne cijene pojedinih stavaka troskovnika moraju sadrzavati svu odstetu i pripomo¢ za
obavljeni rad, osnovni i pomo¢ni materijal, tj. dobavu i ugradnju, horizontalni i vertikalni transport u
objektu, te pomocéne skele i zastitu, tako da se na pogodenu stavku troskovnika ne moze traziti
nikakva daljnja odsSteta osim pogodene cijene.

U jedini¢nim cijenama moraju biti sadrzani i svi sporedni radovi koji se posebno ne zaracunavaju:

a) izmjere ugradenog materijala potrebne za konacni obracun

b) sav potreban alat kao i zastitne naprave kao skele, ograde i sl.

c) troskovi ispitivanja materijala

d) Cciscenje gradilista od otpadaka i smeca nastalog radovima na instalacijama vode i kanalizacije

e) predocenje uzoraka sanitarnih uredaja i pribora te ostale opreme, a na zahtjev nadzornog
inZenjera.

f) popravak Steta pocinjenih nepaznjom na tudim ili vlastitim radovima.

Izvodac je duzan voditi brigu da se sav rad kao i gotovi ugradeni predmeti odnosno cjevovodi, a
narocito sanitarni uredaji i hidranti zastite do primopredaje gradevine. lzvodac je duZan Cuvati
kompletan ugradeni materijal od krade.

Razli¢ite vrste materijala koje se uslijed elektronskih pojava medusobno zavaruju ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za spoj moraju upotrijebiti medukomadi sa neutralnim djelovanjem.
Sva uc¢vricenja i medusobna spajanja imaju biti solidno i to¢no izvedena.

Zatvaranju prosjeka ili zatrpavanju rovova pristupiti nakon uspjesno provedenih proba.

Sanitarne predmete i uredaje dobaviti i montirati prema opisu iz troSkovnika odnosno odabiru ili
investitora, Sto treba biti odredeno vec prilikom sklapanja ugovora o izvedbi. Svako izljevno mjesto
mora imati svoj zaporni ventil i svoj sifon odnosno vodeni zatvarac.

Prije montaZe sanitarnih predmeta treba dati na uvid investitoru predmete armature i tek nakon
dobivene suglasnosti iste ugraditi.

Za sve ostalo drZati se propisa i normi o izvodenju radova vodovoda i kanalizacije.

Skrece se paznja izvodacu radova da za vrijeme realizacije ne ispusta u kanalizaciju neciste otpadne
vode, jer ¢e eventualno nastale troskove popravka i sanacija snositi sam.
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MIJERENJA 1 ISPITIVANJA

Najmanje jednom godisnje treba obaviti kontrolu i funkcionalno ispitivanje uredaja:

= kontrola uredaja i opreme kao Sto su filteri, mjerni uredaji i slicno, obavlja se vise puta u godini, a
prema potrebi i tehnickim zahtjevima.

= sve uredaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehnicke zahtjeve treba kontrolirati i
servisirati prema uputama datim uz navedene uredaje.

= preventivno odrzavanje, kontrolu i servis mogu izvoditi samo osobe koje su za to tehnicki osposobljene
i ovlastene od strane isporucioca opreme.

= jspitvanje kvalitete vode od strane ovlastene organizacije.

PRIMIJENJENI PROPISI

1. -Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19)
2. -Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. -Zakon o normizaciji (NN 80/13, 88/19)

4. -Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14,111/18, 90/14,121/14)

5. -Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18)

6. -Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10, 114/22)

7. -Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22)
8. - Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,114/18, 14/21)
9. -Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15,12/18, 118/18)

10. - Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09,130/17,114/18,47/20,
134/20,143/21)

11. - Zakon o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01,

79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17)
12. - Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17,39/19, 118/20)

13. - Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

14. - Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
15. - Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

16. - Pravilnik o planu zastite od poZara (NN 51/12)

17. - Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
poZara (NN 29/13,87/15)
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18. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21)

19. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 66/18, 110/18, 32/20)

20. Zakon o cestama (NN 84/11,22/13,54/13,148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
21. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

22. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode
za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne
vodoopskrbe (NN 125/17)

23. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20)

24. Odluka o priklju¢enju na komunalne vodne gradevine

25. Opci tehnicki uvjeti za radove u vodnom gospodarstvu

26. Opci i tehnicki uvjeti isporuke vodnih usluga

27. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda (NN 26/20)

28. Pravilnik o tehnickom zahtjevu za gradevine odvodnje otpadnih voda (NN 3/11)
29. Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN 138/09,14/10,125/10, 136/12)

30. Tehnicki propisi o gradevnim proizvodima, (NN br 33/10, 87/10,146/10, 81/11,100/11,-ispr.130/12,
81/13, 136/14,119/15)

31. PPUO Krsan VIl izmjene i dopune (,Sluzbeno glasilo Opcine Krsan” br. 6/02, 1/08, 18/10, 14/12,
23/12-procisceni tekst i 6/14,11/14 — procisceni tekst, 06/17, 07/17-procisceni tekst, 09/22),

32. PP Istarske Zupanije —izmjene i dopune (S| novine Istarske Zupanije 02/02, 01/05, 04/05, procisc¢eni
tekst-14/05, 10/08, 07/10, procisceni tekst-6/11, 13/12, 09/16, prociséeni tekst-14/16),

Sve norme iz kataloga hrvatskih normi prema popisu ICS-a u poglavljima:
- 91.140.60 Sustavi opskrbe vodom

- 91.140.70 Sanitarne instalacije
- 91.140.80 Odvodni sustavi

- 93.030 Vanjska kanalizacija
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM
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4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

Posebni tehnicki uvjeti gospodarenja gradevnim otpadom temelje se na sljedeé¢im zakonima i propisima:
— Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 94/13.)
—  Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine RH 23/14, 51/14

— Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista
otpada (»Narodne novine« br. 117/07; 111/11; 17/13; 62/13

—  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine RH 38/08.)

— Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada
(Narodne novine RH 50/05, 39/09.)

— Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (Narodne novine RH 32/98.)

Gradevinski otpad spada u grupu inertnog otpada. To je otpad koji ne podlijeze znacajnim fizickim,
kemijskim ili bioloskim promjenama. Inertni otpad nije topljiv, nije zapaljiv, na bilo koje druge nacine
fizikalno ili kemijski ne reagira niti je biorazgradiv.

Nastaje redovito kod radova na rusenju odnosno rekonstrukciji postojecih objekata. Kod novogradniji
njegova kolicina je minimalna i javlja se uglavnom kod infrastrukturnih radova. Tada se kod pripremnih
radova pri uredenju okolisa odnosno nakon zavrsetka radova pri uredenju gradilista javlja odredena
koli¢ina.

Temeljni zahtjev kod zbrinjavanja otpada je njegovo razvrstavanje prema propisanim vrstama i klasifikaciji
propisanim Uredbom kako bi se Sto je u moguce vecoj mjeri iskoristio kao sekundarna sirovina.

Sto se ne moZe iskoristiti na taj nacin mora se zbrinuti na za to uredena odlagali$ta. Za gradevinski otpad
svaka Zupanija i grad Zagreb ima osigurana posebna odlagalista.

PROJEKTANT:

Jambrekovi¢ Ivan d.i.g
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AutoCAD SHX Text
17. KUHINJSKI POGON P=49,27m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
19.a.KUH. OSOBLJE  Ž(G) P=3,33m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
19.b. KUH. OSOBLJE  Ž(SAN) P=3,98m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
18.b. KUH. OSOBLJE  M(SAN) P=3,61m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
22. PRIJEM ROBE P=8,63m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
23. HLAĐENA  ENA  KOMORA P=6,10m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
24. PRANJE CRNOG  SUĐA A P=8,17m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
25.PRANJE BIJELOG  SUĐA A P=10,43m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
26. POSLUŽNA LINIJA P=16,62m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
27. BLAGOVAONICA P=106,85m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
20. STUBIŠTE P=10,56m2  velikoform. ker.  pločice

AutoCAD SHX Text
21.SPREMIŠTE P=3,83m2  ker. pločice
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~KOTA SPUSTENOG STROPA

~KOTA SPUSTENOG STROPA

ihv, tv 374", 4145

AKSONOMETRIJSKA SHEMA VODOVODA

TV@25 L=4.0m-pod stropom

TV@20 L=1.5m

pod stropom HV@25 L=4.30m-pod stropom

HV@20 L=1.50m
pod stropom

TV@20 L=2.8m-pod stropom

HV@20 L=2.8m-pod stropom

/ ~—KOTA SPUSTENOG STROPA

7 7

7

X ihv, tv 3/8", +0.45

HV, ventil 3/8;+0.06cm

HV, ventil 3/8;+0.06cm

~—KOTA SPUSTENOG STROPA

ihv, tv 3/8", +0.55

CV@20 L=8.4m-pod stropom
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ihv, tv 3/8", +0.45
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X ihv, tv 3/8", +0.45

ihv, tv 3/8", +0.55

J»+-0.00 KOTA G.P. PRIZEMLJA

e
A

hv, tv 3/4", +1.45l£

Kihv, tv 3/8", +0.45 .
%KOTA SPUSTENOG STROPA

\
AW Y

\ &

\ TV@25 L=2.5m-pod stropom

HV@25 L=2.5m-pod stropom

& ihv, tv 3/8", +0.06

~+-0.00 KOTA GP. PRIZEMLJA

\ TV@25 L=3.5m-pod stropom

HV@25 L=3.5m-pod stropom
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ihv, tv 3/8", +0.45

ihv, tv 374", +0.45
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prometne povrSine zelene povrsine
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Minimalna Sirina rova obzirom na profil cijevi
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>@700mm <1200mm OD+0,85m
>@1200mm OD+1,00m
Minimalna Sirina rova obzirom na dubinu rova
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AutoCAD SHX Text
19.b. KUH. OSOBLJE  Ž(SAN) P=3,98m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
18.a.KUH. OSOBLJE  M(G) P=3,02m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
18.b. KUH. OSOBLJE  M(SAN) P=3,61m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
16.PROSTORIJA  ZA SMEĆE P=7,27m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
22. PRIJEM ROBE P=8,63m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
23. HLAĐENA  ENA  KOMORA P=6,10m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
24. PRANJE CRNOG  SUĐA A P=8,17m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
25.PRANJE BIJELOG  SUĐA A P=10,43m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
26. POSLUŽNA LINIJA P=16,62m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
27. BLAGOVAONICA P=107,08m2  velikoform. ker. pločice

AutoCAD SHX Text
Priprema povrća

AutoCAD SHX Text
Termoblok

AutoCAD SHX Text
hladna kuhinja

AutoCAD SHX Text
priprema

AutoCAD SHX Text
20. STUBIŠTE P=10,56m2  velikoform. ker.  pločice

AutoCAD SHX Text
21.SPREMIŠTE P=3,83m2  ker. pločice

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
fikser

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
fikser

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
fikser

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
fikser

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
2.a. HODNIK P=9,72m2  velikoform. ker.  pločice

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
panik kvaka

AutoCAD SHX Text
panik kvaka
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AutoCAD SHX Text
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PV-04 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

134 m2 % TS 8

\3:90 63 mm
1,10 m
Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode TS 7 \V4
56 mm
1,90 m
Legenda simbola
g(% Vodolovno grlo s osnovnim elementom
©  Tocka predaje
0 TS 6
o  Luk90 56 mm
/ Koljeno 2x45° 1,00 m
El t 7a &iséeni TS5
|:| ement za Giséenje 63 mm 4;
4& Redukcija 0,50 m
359.105.00.1
. .. TS 4
Legenda boja za vrstu pri¢vrséenja 63 mm
mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica) 0,50 m
s Bez u€vriéenja
mmmmm Nosiva $ina (fiksna) + 0,00
TS 3
TS 11 | 63 mm
56 mm 0,80 m
& - . 2,00 m
Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu

konstrukciju pomoc¢u navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih tocaka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju€nom dijelu

359.105.00.1

<

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku PV-04

- 1x na izlaznom dijelu TS 13 1,1 m/s
- na svakih 5 m 56 mm
~ 0,50m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

Hidrauli¢ki izraCun podtlacne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na "JAM-ING" d.0.0. ZL/f\TAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru  Wurtka za graditeljstvo ftrgovinu tel/fax 049/466-100
. o . ™ v . .. investitor:
ulaznih podataka prije nudenja ili naru¢ivanja materijala, OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA, projektant: _
Ai H A H FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci, | |[van \ [ s
a narocito prije poCetka izvedbe radova. 01 zese0so150 Jambrekovic  CU/  an oo ey
radevina: s \ gl ing. grad,
%EKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE d|p|.|ng.grad. Orsitent iilfﬂ'*f:'id<w:n..,n, T
Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima ;’tg‘zg:‘(‘ggmé?gi FERICANCI-DOGRADNJA G 1202
(NN 127/2014 Poglavlje1., €l. 5.) ovaj proracun se smatra Trg Matijle Gupca 9, Feriéanci, k.&.br. 3275/1, k.o. Fericanci
autorskim djelom. sadrzaj PODTLACNA ODVODNJA PLUVIA
Geberit se odri€e naknade, no u slucaju distribucije tre¢im naziv projekta: GLAVNI PROJEKT PV-04
l[iCirvna ,bez [i(ismdenf S}JkglaSHOStikIGdeberg Zaldril.ava Zrav\|/053 strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:
i;fgge"zlgk';ia”a © froskova, u skiadu s Fogiavijem , cl. GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

mijerilo: 1:100 | zoP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24 | mjesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024 |list. 2.6.




PV-01
130 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

Tocka predaje

Luk 90°

Koljeno 2x45°
Element za CiS¢enje

Redukcija

Legenda boja za vrstu priévrséenja

mmmmm Neposredna montaza (duga spojnica)

mmmmmm Bez ucvrscenja
mmmmm Nosiva Sina (fiksna)

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih tocaka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju¢nom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku
- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

§O> Vodolovno grlo s osnovnim elementom
©
Q

209105001 Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
@ Originalni Geberit Pluvia ovjes

V TS 16
50 mm
0,50 m

TS 15

TS 14s8
50 mm
2,30 m

*
Ed 70
TS 6 359.105.00.1
56 mm
2,10 m
Hidrauli¢ki izraun podtlagne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
TS 4 ulaznih podataka prije nudenja ili naru€ivanja materijala,
63 mm 7N a narogito prije poéetka izvedbe radova.
0,50 m
Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN 127/2014 Poglavlje1., ¢l. 5.) ovaj proraéun se smatra

autorskim djelom.

Geberit se odri¢e naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
trazenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, €l. 53
istog Zakona

"JAM-ING" d.o.o. ZLATAR, GAJEVA 7allll broj revizie:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
PV-01 Tnvestitor: ) ]
1,2 m/s OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA, projektant: _
FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci, | |[van ‘\_‘ f HVATS A KOYRa e
OIB: 24990581580 Jambrekovic AUl Jambrepeyge RS
gradevina: Lo \ il ing. grag,
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE dipl.ing.grad. Orsstenl Indenjergradevinart -
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA G1
$KOLSKOG ANEKSA 202
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci, k.&.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci
sadrza PODTLACNA ODVODNJA PLUVIA
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT PV-01
strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

mijerilo: 1:100 | zoP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24 | mjesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024 |list. 2.7.




PV-02
155 m2

Tip krova: koeficijent 1,0

Priklju€¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

<C? Vodolovno grlo
©

/

I

4

Tocka predaje
Koljeno 2x45°
Element za ¢iS¢enje

Redukcija

Legenda boja za vrstu priévrséenja

Neposredna montaza (duga spojnica)

]

mmmmm Bez uévrdcenja
mmmmm Nosiva Sina (fiksna)
]

Direktna montaza (fiksna) u toplinskoj izolaciji

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu
konstrukciju pomocéu navojne Sipke M10.

Polozaj ¢vrstih to¢aka:

- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake racve

- 1x na priklju¢nom dijelu

Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku

- 1x na izlaznom dijelu
- na svakih 5 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
- d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promijer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promjer cijevi

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.
Originalni Geberit Pluvia ovjes

TS5
63 mm
2,10 m
TS 4
63 mm
0,50 m
TS 3
63 mm
0,50 m
+ 0,00
TS 2
110 mm
0,80 m
PV-02
1,3 m/s
TS 1
110 mm
1,40 m

359.117.00.1

359.117.00.1 TS 13

TS 16511
50 mm
3,40m

x©
TS 10
63 mm
1,80 m
TS9
63mm ___ |
2,00 m

Hidrauli¢ki izracun podtlaéne odvodnje krovnih oborinskih voda
napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
ulaznih podataka prije nudenja ili naruc€ivanja materijala,

a narocito prije pocetka izvedbe radova.

autorskim djelom.

istog Zakona

Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN 127/2014 Poglavlje1., ¢l. 5.) ovaj proracun se smatra

Geberit se odri¢e naknade, no u slu¢aju distribucije tre¢im
licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo
traZenja naknade trosSkova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

nvestitor:
OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA,

OIB: 24990581580

FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci,

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

projektant:

Ivan t"\. i / HAVATSIO KDY072, 1y e

Jambrekovi¢ e\ ‘Jy:ruammm,:é
Cps \ il ing. grad,

dipl.ing.grad. Orifhenl i3,

AACRDEVNARS VS

Yergradevinantes i

G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrza. PODTLACNA ODVODNJA PLUVIA

PV-02

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mjerilo: 1:100 | zoP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24 | mjesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024

list:  2.8.




PV-03
87 m2

Tip krova: koeficijent 1,0
Priklju¢ak na recipijent iznad kote usporne vode

Legenda simbola

% Vodolovno grlo
(©  Tocka predaje
/ Koljeno 2x45°
|:| Element za &iS¢enje

Redukcija

Legenda boja za vrstu pricvr§éenja

Neposredna montaza (duga spojnica)

Bez ucvrséenja

Nosiva Sina (fiksna)

Direktna montaza (fiksna) u toplinskoj izolaciji

Sine svaka 2,5 m ovjesiti na nosivu \V4
konstrukciju pomocu navojne Sipke M10. TS5
50 mm

Polozaj ¢vrstih tocaka: 2,10 m
- na pocetku i kraju nosece Sine
- kod svake raéve
- 1x na prikljuénom dijelu
Kod svake duge spojnice postaviti ¢vrstu tocku TS 4
-1xna |z!aznom dijelu 63 mm 4;
-nasvakih5m

0,50 m

Razmak kliznih obujmica po horizontali:
-d40-d75mm: 0,8m
- d90- d315mm: 10x promjer cijevi

Razmak kliznih obujmica po vertikali:
- d40-d63mm: 1,0m
- d75-d315mm: 15x promijer cijevi

PV-03

0,9 m/s
TS 1
110 mm
1,40 m

359.117.00.1 . . . . .
Originalni Geberit Pluvia ovjes
TS 22514
<> 40 mm TS 14 \)
v 1,70 m 75 mm 69
TS 23
40 mm
0,70 m
S 11
75 mm
2.40 m TS 17
TS 10 75 mm
63mm Y 6,40 m
1,50 m
TS 20s16
% 50 mm
0,70 m
TS 9 Qg
56 mm 7
2,00 m
:\Q 359.117.00.1
x
TS 6
3,40m 56 mm
1,70 m S8
56 mm TS 18
510m 75 mm
359.117.00.1 3920 m
<%
Hidrauliéki izracun podtlacne odvodnje krovnih oborinskih voda
TS3 napravljen je s originalnim programom Geberit ProPlanner na
83581"1 osnovu dostupnih ulaznih podataka. Preporu¢amo provjeru
U m ulaznih podataka prije nudenja ili naruc€ivanja materijala,
a narocito prije poCetka izvedbe radova.
+0,00
Prema Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima
(NN 127/2014 Poglavlje1., €l. 5.) ovaj proracun se smatra
autorskim djelom. —
TS 2 Geberit se odri¢e naknade, no u slucaju distribucije tre¢im "JAM-ING" d.o.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:
110 mm licima bez pismene suglasnosti, Geberit zadrzava pravo tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
0.80 m traZenja naknade troSkova, u skladu s Poglavljem 4, ¢l. 53 nvestitor: ot
) istog Zak OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA, projektant:
1stog 2akona FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci, | |[van \ HAVATSION K9%03a 1
OlB: 24990581580 Jambrekovié A/ e dambrenoyie O
%I;EaK%eNVSI:RaL-JKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE dipl.ing.grad. o'-’.‘."":f‘-izif}n::mﬂ;ﬂ..,m —

Kompletni cijevni razvod od Geberit PE-HD.

VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA

SKOLSKOG ANEKSA
Trg Matije Gupca 9, Feri€anci, k.&.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrza. PODTLACNA ODVODNJA PLUVIA
PV-03

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mierilo: 1:100| zorP:1407/24

TD:G-VK 1407/24

mijesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024 [ list: 2.9.




ACO LIPUMAX P-X NS5,5 ST550 A15
(s kratkim nastavkom za povisenje
poklopca)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 0,97 - 1,53m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAZE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaze)

&*L*— ACO TOPTEK PAVING GS B125 600x600

poklopac za biranu zavr$nu ispunu
0,97-1,53
<

NV Al Y] IN SITU betonirana nosiva betonska ploca (u
!// /;//,E— \\\\\\\ Kotiranu visinu ukljuéiti i keramiku) - plogu

mora dimenzionirati staticar

IN SITU oplata za betonazu
TELESKOPSKI ELEMENT ZA pokrovne ploce s poklopcem
NIVELIRANJE POKLOPCA h=113
(po potrebi skratiti) VERTIKALNI RUB TELESKOPSKOG ELEMETA
3300.34.12 ODREZATI prije postavljanja izgubljene
oplate (da ne smeta polaganju oplate)
DNO POVISENJA NE SMIJE SE
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV
1Z SEPARATORA

BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
na elementu za povisenje)

-0,07
ULJEV 1ZLJEV
NS 5,5/550
3205.42.00
3 2122 .
# %
ULIEV . 1ZLIEV
DN 100 DN 100

Prilikom montaze (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
Brtvljenje izmedu elemenata s brtvenim elementima u isporuci.
Preporuca se nakon montaze separatora i zastiti od upadanja necistoca, smeca, gradevnog otpada i sl.

Tokom montaze, prije puStanja u pogon i za vrijeme koristenja u separatoru se nesmiju koristiti ostri
predmeti koji mogu ostetiti unutrasnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon $to je pusten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i obuéena osoba u
interesu o¢uvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

nvestitor:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci,
OIB: 24990581580

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

projektant: \
Ivan \ J
Jambrekovi¢ WO/
dipl.ing.grad.

HAVATSIA KOY078 pl

FOAAINIENI A8 Catp ey

Ivan Jambrekoyie N

Sipl. ing, grad,

Ovlaiteni Indesjer cradevinarsy R
G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

5202 SEPARATOR KUHINJE LIPUMAX

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mijerilo: 1:50 | zopP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24

mijesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024 |list.  2.10.




ACO OLEOPASS P-X NS3-15 ST300 D400
(betoniranje plocCe za distribuciju
optrecenja na licu mjesta)

ZA DUBINU ULJEVNE CIJEVI: 1,06 - 2,20m

ORJENTACIONE VISINE PRILIKOM MONTAZE:
(sve mjere prekontrolirati prije montaze)

POKLOPAC kL. D400,
svjetli otvor $600mm

1,06-2,20
~

ploca za ditribuciju optereZenja
(IZRADITI NA LICU MJESTA)

0O-ring BRTVA
rasteretne ploce
TELESKOPSKI ELEMENT ZA
NIVELIRANJE POKLOPCA h=167
(po potrebi skratiti)

3301.57.10
BRTVA TELESKOPSKOG ELEMENTA
(montirati prema uputama naljepljenim
DNO POVISENJA NE SMIJE SE na elementu za povisenje)
OSLONITI NA ULJEV/IZLJEV
1Z SEPARATORA

NS3/300
3903.43.00

TIJELO SEPARATORA

ULIEV
DN 200

Prilikom montaZe (slaganja) elemenata kontrolirati spojeve i njihovu nepropusnost.
Brtvljenje izmedu elemenata s brtvenim elementima u isporuci.

Preporuca se nakon montaZe separatora i zastiti od upadanja necistoca, smeca, gradevnog otpada i sl.
te iz istog razloga izvaditi koalescentni element i sigurnosni plovak.

Tokom montaZze, prije pustanja u pogon i za vrijeme koriStenja u separatoru se nesmiju koristiti ostri
predmeti koji mogu ostetiti unutrasnjost separatora.

Ulaz u separator nema penjalice kako bi se onemogucio neovlastenim osobama ulazak u separator - u
separator (nakon $to je puSten u pogon ima pravo ulaziti samo za to ovlastena i obuéena osoba u
interesu o¢uvanja zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine).

Separator je stavljen u pogon kada se napuni ¢istom vodom!!

Koalescentni element i sigurnosni plovak treba u separator vratiti tek kad se separator napuni vodom.
Ukoliko je sigurnosni plovak ve¢ u separatoru, tokom punjenja treba pripaziti da plovak ne zacepi
izljev (treba ga izvuci na povrsinu vode).

broj revizije:

"JAM-ING" d.o.o. ZLATAR, GAJEVA 7allll
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
nvestitor: - ] N
OSNOVNA $KOLA VLADIMIRA NAZORA, projektant: \
FERICANCI, Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci, \ £
olB: 24990581%80 e Gup Ivan » M, / :mrsumymmwu:,xm:n'wm
ek Jambrekovic¢ T an Jambrekovig
gradevina: Lo \ ipl. ing. grad,
REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE $KOLE dipl.ing.grad. Ovtsitent nfesjergradistngrstys o
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA G1
SKOLSKOG ANEKSA 202

Trg Matije Gupca 9, Feri€anci, k.&.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzajj SEPARATOR LAKIH TEKUCINA OLEOPATOR

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mijerilo: 1:50 | zoP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24 | mjesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024

list. 2.11.




Kolni¢ka konstrukcija
prema projektima
prometnih povrsina

n Cijev ispod

, Cijev ispod N
¥

$
prometne povrsine

¥
zelene povrsine

Materijal od iskopa

Nabijeni drobljenac

Pijesak-Sljunak
granulacije 0-32mm
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Minimalna Sirina rova obzirom na profil cijevi

<@225mm OD+0,40m
>@250mm <350mm OD+0,50m
>@350mm <700mm OD+0,70m
>@700mm <1200mm OD+0,85m
>@1200mm OD+1,00m

Minimalna Sirina rova obzirom na dubinu rova

>1,0m<1,75 0,80m
>1,75m<4,00 0,90m
>4,0m 1,00m

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7allll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

investitor:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci,
OIB: 24990581580

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci, k.€.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

naziv projekta:. GLAVNI PROJEKT

projektant:

Ivan N,/ RSO0 it sy

Jambrekovié S ‘Jr‘jr‘trJnmt'rckcw'é —

dipl.ing.grad. R T T —
G 1202

sadrza; DETALJ ROVA ZA PVC

KANALIZACIJSKE CIJEVI

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mijerilo: 1:25 | zoP:1407/24

TD:G-VK 1407/24

mijesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024

2.12.

list:




LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC

KO-1
KP -0.30(135.40)
KU -1.94(133.76)
KD -2.04(133.56)

LJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

LJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

40 80

40

ZA PLASTICNE CIJEVI

° = - E
T E\
8 "~ LUEVANO-ZELJEZNE
L PENJALICE
T — §
* %
o . £
2 s T —
* —
g —
—f 8 ()
fa) oo e
- C25/30 N
PRIKLJUGNI KOMADI PRIKLJUGNI KOMADI
ZA PLASTICNE CIJEVI 2 = ¢ 0 +—2—+ | ZA PLASTIGNE CIJEVI
25 130 L 25
MENTNA GLAZURA 1:2 "

PRIKLJUCNI KOMADILJEVANO-ZELJEZNE PENJALICE

PRIKLJUCNI KOMADI
\ZA PLASTICNE CIJEVI

0 te)
10 Tlﬂﬂ\ﬁ
X
2 = QA
1 =\ o H ra
\%
[a]
ol o T v \ o
S &
A A
0 ] |
© ! 1
KINETA
0 te)
3\ N
625 60 " 70 625
625 130 625
180

1

[ 5% ]
I

|

27

40 80

\ CEMENTNA GLAZURA 3cm

170

CEMENTNA GLAZURA 3cm

/ A(INETA OD POLUCIJEVI @400mm

170

12/15 d=80 kom 4

%/15 d=155 kom 4

L

Ao

/

>12/15 d=165 kom 3

12/15 d=70 kow

"JAM-ING" d.o.0.

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

ZLATAR, GAJEVA 7a/lll
tel/fax 049/466-100

broj revizije:

nvestitor:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci,
OIB: 24990581580

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

projektant:

Ivan L Ty
Jambrekovié A en Jambrexoyig
dipl.ing.grad. y .

CRADEVMARS Y4

i Indenie
wrindeinant i

G 1202

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadzai; DETALJ KONTROLNOG OKNA

strukovna odrednica projekta:

GRABEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mjerilo: 1:25 | zoP:1407/24 | TD:G-VK 1407/24

mjesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024

list. 2.13.




ISPUNA OD SLJUNKA
GRANULACIJE DO 32 mm

/

N\ - \

A

LJEVANO-ZELJEZNI POKLOPAC

DUBINA NIVELETE

@600mm
RASTERETNI STOZAC
OD POLIMERA
T3615
©
2 ¢ TEMELJNI PRSTEN
!_OD POLIMERA
O Tl 680/20
m/ VRAT REVIZIJSKOG
o OKNA DN800
o BRTVA
TIJELO REVIZIJSKOG
o OKNA PP DN800 L=50cm
o
BRTVA
o
o TIJELO REVIZIJSKOG

\ OKNA PP DN800 L=100cm

! D\k INTEGRIRANE STUPALJK

20-30

HB

BRTVA

]

\ BAZA OKNA PP DN80O

N 50 s 80 50 R
PODLOGA OD BETONA C12/15d = 10-15cm
ILI SLUUNKA GRANULACIJE 2-32 mmd = 15 cm
"JAM-ING" d.o.0. ZLATAR, GAJEVA 7allll broj revizije:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100
investitor:

OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA,
FERICANCI,Trg Matije Gupca 9, 31512 Feri¢anci,
OIB: 24990581580

gradevina:

REKONSTRUKCIJA ZGRADE OSNOVNE SKOLE
VLADIMIRA NAZORA FERICANCI-DOGRADNJA
SKOLSKOG ANEKSA

Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci, k.€.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

naziv projekta:. GLAVNI PROJEKT

projektant:
Ivan J RAVATS KOM038 ey o
Jambrekovi¢ NS e dambrekovig gt
[ ) ¥ Ing. gad,
dipl.ing.grad. OWsitenIeneeradesinanys

G 1202
sadrzaj:

DETALJ PE OKNA DN800

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE

oznaka nacrta:

mierilo: 1:25

z0P:1407/24 | TD:G-VK 1407/24

mijesto i datum: Zlatar, prosinac, 2024|list: 2.14.
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