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1.2.  Registracija poduzeća 

1.3.  Rješenje o imenovanju projektanta Građevinskog projekta 

1.4.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 

1.5.  Izjava o usklađenosti Glavnog projekta 

       1.6.  Izjava da je građevina projektirana sukladno poglavlju 2. Zakona o gradnji 

       1.7. Posebni uvjeti i prateća dokumentacija 

      

 

2. TEHNIČKI DIO 

 

2.1. TEKSTUALNI PRILOZI 
2.1.1.  Tehnički opis 

2.1.2.  Ispunjavanje tehničkih zahtjeva za građevinu 

2.1.3.  Program kontrole i osiguranja kvalitete 

           2.1.3.1. Proračun kolničke konstrukcije 

           2.1.3.2. Prikaz mjera zaštite od požara 

           2.1.3.3. Prikaz mjera zaštite na radu   

2.1.4.  Posebni tehnički uvjeti građenja i postupanja s otpadom  

2.1.5.  Procjena troškova gradnje 

 

2.2.GRAFIČKI PRILOZI 

2.2.1.   Situacija – postojeće stanje    1:500 

2.2.2.   Građevinska situacija prom. površina           1:200     

2.2.3.   Situacija prometne signalizacije i obrade površina 1:200 
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2.2.5.   Poprečni profil – P1                                 1:100 

2.2.6.   Poprečni profil – P2                                 1:100 
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  2.2.9. Detalj polaganja betonske galanterije - 1                 1:20 
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      2.2.15. Detalj tipskog bet. položenog cest. rubnjaka  1:20 
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1.2. Registracija poduzeća 
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                                                                                                                                                                                                     List 1. 

 

1.3.  Rješenje o imenovanju projektanta Građevinskog projekta 

 

 

 

  

 

Na osnovu Članka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i statuta " JAM - ING " d.o.o. 

izdaje se: 

 

 

RJEŠENJE O IMENOVANJU 

PROJEKTANTA 

 

 

Za projektanta na izradi GRAĐEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA PROMETNIH POVRŠINA gore 

navedene tehničke dokumentacije imenuje se: 

 

 

JAMBREKOVIĆ IVAN 

dipl. inž. građ. 

 

 

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim člankom 51. "Zakona o gradnji". 

Imenovani je odgovoran da građevinski projekt – projekt prometnih površina, za čiju je izradu imenovan, 

udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19), te drugih posebnih zakona i propisa. 

 
 
 
                     

  DIREKTOR: 

 

__________________ 

Jambreković Ivan d.i.g 
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1.4.  Rješenje o upisu u imenik ovlaštenih inženjera 
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1.5.  Izjava o usklađenosti  projekta s Lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima, 

uvjetima i pravilima, te međusobnoj usklađenosti projekata 

 

 

I. Ime ovlaštenog arhitekta ili inženjera:  Ivan Jambreković dipl.ing.građ, “JAM-ING” d.o.o.,  

           Gajeva 7a, ZLATAR 

II. Oznaka rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata ili inženjera: Kl. UP/I-360-01/99-01/1202¸ 

III. Oznaka projekta: G-PR-1407/24  
 

IZJAVA 
 

 
Glavni projekt, Građevinski projekt – projekt uređenja prometni površina usklađen je sa: 

Prostornim planom uređenja općine Feričanci („Službeni glasnik„ Općine Feričanci broj 
36/04, 64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-pročišćeni tekst, 02/22), 
 
uvjetima javno komunalnih poduzeća i sl.,  

 
▪ Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša     
     Mihanovića 9 
    - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od  
     12.09.2024. godine 
 
▪ HEP-PLIN d.o.o., Pogon Našice, HR-31500 Našice, Braće Radića 55 
   - Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBROJ:F20004 078/2024 DD od 10.09.2024.  

 
▪ HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije 
     Gupca 57 
   - Uvjeti priključenja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni priključak), URBROJ:  
     400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine 
 
▪ NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., HR-31500 Našice, Vinogradska 3 
    - Posebni uvjeti, KLASA: 325- 09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine 
 
▪ Državni inspektorat, Područni ured Osijek, Služba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek, 
     Ulica Hrvatske Republike 21 
   - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 
 
▪ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 
     Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96 
   - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBROJ:511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine 

 
▪ Općina Feričanci, HR-31512 Feričanci, Matije Gupca 3 
    - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 
 
▪ Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnička 
     ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122 
    - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024.  
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te drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:  

 

1.       "Zakon o gradnji"                                 NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 

2.       "Zakon o prostornom uređenju"                                 NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

3.       "Zakon o građevinskoj inspekciji"                                                                        NN153/13 

4.       ''Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje                     NN'' 78/15,118/18, 110/19  

5.   "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"                    NN 53/91. 

6.      "Zakon o komunalnom gospodarstvu"                    NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12. 

7.       "Zakon o zaštiti na radu"                                 NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18                                             

8.       "Zakon o zaštiti od požara"                                 NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10. 

9.       “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10. 

10.      "Zakon o vodama"                                 NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13. 

11.      "Zakon o zaštiti od buke"                                 NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13. 

12.     "Zakon o zaštiti okoliša"                                 NN 110/07, 80/13. 

13.     "Zakon o normizaciji"                                 NN 163/03, 80/13. 

14.     "Zakon o mjeriteljstvu"                                 NN 163/03, 194/03, 111/07. 

15.     "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima"                                 NN 108/95, 56/10. 

16.     "Zakon o cestama"                                 NN 84/11, 22/13, 54/13. 

17.     "Zakon o građevinskim proizvodima"                                 NN 76/13                            

18.  "Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. Sl. List 67/89. 

19.    "Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina"                     NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17, 

118/19 

20.  "Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu“ NN 119/2007, 84/2011, 95/2014 

21.  "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" Sl. gl. 21/90.                               

22.    "Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za izradu tehničke dokumentacije u zgradarstvu"   Sl. List 17/70. 

23.    "Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore" (mjesta rada)            NN 6/84, 29/13. 

24.    "Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta"                 NN 66/11, 47/13. 

25.     "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće"                                           NN 47/08. 

26.     "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju"        Sl. gl.24/77. 

                                                                                                                                                                                                    

 

27.     "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda"                              NN 80/13. 

28.     "Uredba o standardu kakvoće voda"                                                                 NN 89/10. 

29.     "Uredba o kategorizaciji vodotoka"                                                                    NN 15/81. 

30.     "Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu"                                       NN 56/03 

31.     "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara"                                             NN 8/06. 

32.     "Pravilnik o mjerama zaštite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uređenju prostora"  NN 29/83, 36/85, 42/86. 

33.     "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti"  NN 151/05, 61/07, 78/13. 

34.     "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton"                          Sl.gl. 11/87. 

35.     "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama"                                   Sl.gl. 48/62 

36.     "Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"   N.N.145/04, 46/08. 

37.     "Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama"      N.N.79/05, 155/05, 74/06. 

38.     "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" N.N.110//08. 

39.     "Projektiranje i gradnja cesta"  U.B9.010, U.B9.012, U.O4.016 

40.     "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"               N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 

 

Svi projekti koji čine predmetni Glavni projekt međusobno su usklađeni: 

- Arhitektonski projekt (A-1407/24), Projekt zgrade, Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, Elaborat zaštite 

od buke 
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- Arhitektonski projekt (61124) – Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara  

- Građevinski projekt (1-11/24) – Projekt konstrukcije 

- Građevinski projekt (29/2024) – Projekt vodovoda i kanalizacije 

- Građevinski projekt (G-PR-1407/24) – Projekt uređenja prometnih površina 

- Strojarski projekt (267-24-STR) – Projekt termotehničkih instalacija 

- Strojarski projekt (267-24-VT) – Projekt dizala 

- Elektrotehnički projekt (131/24-E)– Projekt elektrotehničkih instalacija 

- Elektrotehnički projekt (131/24-VD)– Projekt sustava dojave požara 

- Elektrotehnički projekt (131/24-VD)– Projekt sunčane elektrane na krovu 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                                                                                                                       DIREKTOR: 

 

__________________                                                                                                                                              _________________      

Jambreković Ivan d.i.g.                                                                                                    Jambreković Ivan d.i.g 
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1.6.  Izjava da je građevina projektirana sukladno poglavlju 2. Zakona o gradnji 

 
 
OPIS I IZJAVA DA JE GRAĐEVINA PROJEKTIRANA PREMA ODREDBAMA POGLAVLJA  2  “ZAKONA 

O GRADNJI” 

 

Temeljem članka 7. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvršene provjere 

predmetne tehničke dokumentacije daje se: 

 

IZJAVA 
 

da je predmetna građevina projektirana sukladno poglavlju 2. "Zakona o gradnji"(NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19),  (članci 7. - 19.) te drugim posebnim zakonima i propisima, posebnim uvjetima, tehničkim propisima i 

normama, a to su: 

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne 

mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije 

prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog događaja u mjeri koja je nesrazmjerna 

izvornom uzroku. 

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja požara jamči nosivost građevine tijekom određenog 

razdoblja, ograničava nastanak i širenje požara i dima unutar građevine, ograničava širenje požara na 

okolne građevine, te omogućava da korisnici  mogu napustiti građevinu ili  na drugi način biti spašeni. 

 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i 

sigurnost radnika , korisnika ili susjeda , te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj 

na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili uklanjanja a posebno kao rezultat istjecanja otrovnih 

plinova, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, površinske 

vode ili tlo, ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utiču na pitku vodu, 

pogrešnog ispuštanja otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisnog odlaganja krutog ili tekućeg 

otpada, prisutnosti vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Građevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljiv rizik od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili 

funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udar, ozljede od eksplozija i provala, 

te da je pristupačna i uporabljiva osobama smanjene pokretljivosti.                                                                                                                                                                             

 

ZAŠTITA OD BUKE 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici i osobe koje se nalaze u blizini, ostaje na 

razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 

zadovoljavajućim uvjetima. 
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GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

Građevina i njene instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje projektirana je tako da količina 

energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja 

građevine. 

 

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, te da je posebno zajamčena 

ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, 

trajnost građevine i uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevini. 

 

ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINE 

Građevina ne spada u Registar kulturnih dobara. Glavni projekt ne odstupa od temeljnih zahtjeva za 

građevinu, te nije potrebna suglasnost Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja. 

 

TEHNIČKI PROPISI 

Svi navedeni temeljni zahtjevi za građevinu u skladu su sa temeljnim dokumentima i tehničkim propisima. 

 

ISPITIVANJE ODREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINE 

Ispitivanje određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za 

građevinu i drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predviđeno glavnim projektom ili izviješćem o obavljenoj kontroli 

projekta, te prethodna istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu određene građevine 

dužan je osigurati investitor. 

Poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istraživanja u svezi naprijed navedenog, investitor je dužan 

povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje istih na temelju posebnih zakona. 

 

DOPUŠTENA ODSTUPANJA U GRAĐENJU 

Prilikom građenja građevine dopušteno odstupanja u odnosu na mjere određene glavnim projektom iznosi 

3% pojedinih dimenzija prostora i prostorija građevine (širina, visina, dužina), dok je u pogledu ukupnih 

pojedinih vanjskih mjera građevine dopušteno odstupanje do 0,3 metra, osim u pogledu odstupanja od 

obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. 

 

 

Glavni projekt izrađen je tako da građevina zadovoljava sva navedena svojstva, te se  time dokazuje da je 

građevina projektirana prema odredbama poglavlja 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), 

a u skladu čl. 7. – 19. istog zakona.    

 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                                                                                                                DIREKTOR: 

 

  __________________                                                                                                 __________________ 

Jambreković Ivan d.i.g.                                                                                              Jambreković Ivan d.i.g. 
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1.7. Rješenje o izvedenom stanju 
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1.8. Posebni uvjeti i prateća dokumentacija 
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2.1. TEKSTUALNI PRILOZI 
                                                                                                                                                              

2.1.1. TEHNIČKI OPIS 
  

OPĆI DIO 
 
 PROJEKTNI ZADATAK 
 
Općenito 
  
Investitor, Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci, Trg Matije Gupca 9, Feričanci, zatražio je izradu 

projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci, 

dodatnim prostornim sadržajima nužnim za ostvarivanja uvjeta za provođenje jedno smjenskog rada i 

cjelodnevne škole. 

 
Projektni zadatak u skladu s potrebama Naručitelja obuhvaća i uređenje kolno pješačkih površina na 
parceli te izgradnju kolno-pješačkih priključaka građevne na javno prometnu površinu Feričevu ulicu, k.č.br. 
4096 k.o. Feričanci , u naravi državnu cestu DC2. 
 
 
ZATEČENO STANJE   

 

Školski objekt izgrađen je na postojećoj građevinskoj čestici k.č.br. 3275/1 k.o. Feričanci, na adresi Trg 

Matije Gupca 9. Zgrada se koristi kao matična škola koju trenutno pohađa 194 učenika u 12 razrednih 

odjeljenja. Za školsku godinu 2026./2027. (mjerodavna godina za dimenzioniranje prostornih potreba 

građevine) predviđen broj od 172 učenika koja će pohađati nastavu u 10 razrednih odjeljenja. 

Predmetna čestica nepravilnog je oblika, dužim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz 

parceli i glavni pješački ulaz u izvedeni su sa sjeverne međe preko javne kolne površine, Ferićeve ulice u 

sjeverozapadnom uglu čestice. Parter parcele zatečen je kao uređena površina sa zelenim travnatim 

parkovnim površinama i pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je većinom ravan. Na čestici su 

zatečene tri građevine; zgrada osnovne škole katnosti Pr+1 s dograđenom školskom dvoranom u središnjem 

dijelu čestice i dva manja pomoćna prizemna objekta izvedena uz istočnu i zapadnu među koja nisu predmet 

zahvata. Osnovni volumen postojeće školske zgrade položen u osi istok zapad pravokutnog tlocrtnog oblika, 

dok je prostor školske dvorane izgrađen dublje u dvorišnom prostoru čestice uz zapadnu među i orijentiran u 

smjeru sjever jug. 

 

Predviđena zona dogradnje novog školskog aneksa ima okvirnu površinu od cca 1.990m2 i većim je 

dijelom uređena je kao zelena travnata površina s pješačkim stazama. Na sjeveru je omeđuje gore 

spomenuta gradska prometnica – Ferićeva ulica (državna cesta DC2), na južnom rubu graniči sa 

postojećim školskim objektom, dok se na zapadu nalazi interna kolna i parkirališna površina za predmetnu 

česticu. Istočni rub zone obuhvata prolazi pristupnom pješačkom stazom. 

Prostor zone je većinom neizgrađen, uz nekoliko manjih infrastrukturnih elemenata/koridora internog 

razvoda komunalnih instalacija koji će se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar zone nalaze se trasa 

cjevovoda odvodnje kojim je postojeći objekt priključen na javnu mrežu, te vanjski razvod vodovodne i 

hidrantske instalacije.  
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OBLIK, VELIČINA I TRENUTNO STANJE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Predmetna građevinska čestica k.č.br. 3275/1 k.o. Feričanci, na adresi Trg Matije Gupca 9. je izgrađena. Na 

njoj se nalazi zgrada matične škole koju trenutno pohađa 194 učenika u 12 razrednih odjeljenja. Objekt se 

nalazi u središtu naselja i okružen je stambenim, javnim i uslužnim objektima niske izgradnje.  

 

Površina predmetne katastarske čestice prema zemljišnoknjižnom izvatku iznosi 6195m2. 

Čestica je nepravilnog oblika, dužim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz parceli i glavni 

pješački ulaz u izvedeni su sa sjeverne međe preko javne kolne površine, Ferićeve ulice u sjeverozapadnom 

uglu čestice. Parter parcele zatečen je kao uređena površina sa zelenim travnatim parkovnim površinama i 

pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je većinom ravan. 

 
Građevinska čestica graniči sa slijedećim katastarskim česticama: 

• k.č.br. 4096, k.o. Feričanci na sjeveru, dužina međe 82.67m – u naravi državna cesta DC2 

• k.č.br. 3275/3, k.o. Feričanci na istoku, dužina međe 25.71m  

• k.č.br. 3273,3272,3271, k.o. Feričanci prema jugoistoku, dužina međe 72.32m 

• k.č.br. 3271, k.o. Feričanci na jugu, dužina međe 56.46m 

• k.č.br. 3276, k.o. Feričanci na zapadu, dužina međe 95.05m 

 

Na čestici su zatečene tri građevine; zgrada osnovne škole katnosti Pr+1 s dograđenom školskom dvoranom 

u središnjem dijelu čestice i dva manja pomoćna prizemna objekta izvedena uz istočnu i zapadnu među koja 

nisu predmet zahvata.   

Zgrada osnovne škole i školske dvorane ima građevinsku bruto površinu od 2.183,26 m2 nejednoliko 

podijeljenu na dvije etaže. Građevina je izvedena kao objekt razvedenog tlocrtnog oblika, izgrađena je 70tih 

godina prošlog stoljeća s naknadno dograđenom školskom dvoranom. Tokom 2010-tih izvršena je 

energetska obnova građevine sanacijom toplinske ovojnice. 

Osnovni volumen postojeće školske zgrade položen u osi istok zapad pravokutnog tlocrtnog oblika, dok je 

prostor školske dvorane izgrađen dublje u dvorišnom prostoru čestice uz zapadnu među i orijentiran u 

smjeru sjever jug.  

Komunikacijski koridori tvore središnju os oba segmenta objekta na koji se vežu svi ostali obrazovni i ostali 

prateći sadržaji (učionice, sportska dvorana, administracija, sanitarije itd.). 

 

NAMJENA GRAĐEVINE 

Predmetna građevina je javne društvene namjene - osnovna škola predviđena za pohađanje nastave 172 

djece u 10 razrednih odjeljenja sa svim pratećim sadržajima.  

 
PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU 
 
U skladu sa ugovornim projektnim zadatkom te važećom zakonskom i prostorno planskom 

dokumentacijom (Prostorni plan uređenja općine Feričanci („Službeni glasnik„ Općine Feričanci broj 36/04, 

64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-pročišćeni tekst, 02/22) projektirana je dogradnja osnovne škole Vladimira 

Nazora, Feričanci, s dodatnim prostornim sadržajima nužnim za potrebe jedno smjenskog rada i 

cjelodnevne škole. Novi prostorni sadržaji grupirati će se u izdvojeni aneks koje će služiti kao neovisni, ali 

toplom vezom povezan volumen s postojećim prostorima osnovne škole. 
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Dogradnja objekta Osnovne škole projektirana i dimenzionirana je prema Državnom pedagoškom standardu 

za osnovnoškolski odgoj i naobrazbu (NN 63/08) i Normativu dimenzioniranja prostora Osnovnih škola u 

Republici Hrvatskoj (2022.). 

S obzirom na preostali slobodni prostor na predmetnoj čestici, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci, predviđena 

zona zahvata je sjeverozapadni rub parcele, između postojećeg kolnog ulaza na zapadu i pristupne 

pješačke staze na istočnom rubu. Na sjeveru zonu zahvata omeđuje gradska prometnica – Ferićeva ulica 

(državna cesta DC2), dok na južnom rubu je smješten osnovni objekt škole. Površina zahvata iznosi 

okvirno 1 990m2.  

 
Slika1  Zona zahvata dogradnje (crveni crtkani obrub) na predmetnoj k.č. (žuta površina) 

 

Prostor zone je većinom neizgrađen, uz nekoliko manjih infrastrukturnih elemenata/koridora internog 

razvoda komunalnih instalacija koji će se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar zone nalaze se trasa 

cjevovoda odvodnje kojim je postojeći objekt priključen na javnu mrežu, te vanjski razvod vodovodne i 

hidrantske instalacije. 

Uz zapadnu među (s k.č.br. 3276) izvedena je pomoćna prizemna građevina u ravnini uličnog 

građevinskog pravca postojećeg školskog objekta. Zgrada tlocrtne površine P=75m2 izvedena je kao 

garažni objekt. Više nije u funkciji te je predviđeno njeno uklanjanje prije izgradnje novog školskog aneksa. 

Uklanjanje pomoćnog objekta nije predmet ovog projektnog zadatka. 

 

Uz pješačku stazu (glavni pješački pristup u školski objekt) nalazi se spomen bista (poprsje) pjesniku 

Vladimiru Nazoru s pratećim hortikulturnim uređenjem i pristupnom popločenom stazom. Spomenička 

instalacija planira se izmjestiti te će joj je u okviru idejnog rješenja školskog aneksa definirati nova pozicija. 

 
Za potrebe cjelodnevne škole ustanovljeno je da je potrebna dogradnja školskog aneksa sa slijedećim 

sadržajima: školska kuhinja s pratećim prostorima, blagovaonica/PVN dimenzionirana za 86+ sjedećih 

mjesta, opće učionice predmetne, dva kabineta predmetne nastave i prostor školske knjižnice sa 

kabinetom knjižničara i spremištem knjiga, prostori energetsko tehničkog bloka, prostor toplinske 
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stanice/kotlovnice za pripremu energije za grijanje i PTV, servisni prostori gospodarstva i energetsko 

tehničkog bloka. 

Dograđeni aneks školskog objekta ima građevinsku bruto površinu od 826,26m2 ( 3.009,52 m2 za čitav 

objekt) koja je nejednako raspoređena na dvije nadzemne etaže prizemlja i kata.  Sadržaji su grupirani u 

kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni hodnik. 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) građevina spada u 2.b skupinu – građevine za 

koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi se postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata na 

okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za 

ekološku mrežu.  

Ishođeni su posebni uvjeti i uvjeti priključenja prema kojima će se objekt priključiti na potrebnu 

infrastrukturu. 

 
Smještaj dogradnje je u skladu s prostornim resursima predmetne čestice i odredbama za provođenje 

važećeg prostornog plana - PPUO Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj 36/04, 64/09, 6/11, 

3/15, 8/16, 9/16-pročišćeni tekst, 3/22 i 4/22-pročišćeni tekst. 

 

Novi volumen smješta se u sjeverozapadnom dijelu parcele u prostoru prednje zelene površine uz ulični 

koridor Ferićeve ulice, neposredno sjeverno u odnosu na postojeći objekt, kako bi se osigurala topla 

komunikacijsko funkcionalna veza. Aneks je od uličnog regulacijskog pravca udaljen min 8,95m  uklapajući 

se u zatečeni građevinski pravac ulice, dok je od najbliže susjedne čestice ( zapadna međa s k.č. 3276)  

udaljen min 20,5 m. Maksimalna visina novog dijela objekta iznosi 10,3m. Koeficijent 

izgrađenosti/iskorištenosti rekonstruiranog i dograđenog objekta iznosi 0,30/0,48. 

 

Dograđeni aneks školskog objekta ima građevinsku bruto površinu od 826,26m2 ( 3.009,52 m2 za čitav 

objekt) koja je nejednako raspoređena na dvije nadzemne etaže prizemlja i kata.  Sadržaji su grupirani u 

kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni hodnik. U prizemlju su smješteni 

servisni prostori gospodarstva i energetsko tehničkog bloka;   školska kuhinja pratećim sadržajima, prostor 

blagovaonice/PVN-a dimenzioniranim za 86+ sjedećih mjesta, prostori energetsko tehničkog bloka;  

garderobe i sanitarije tehničkog osoblja i čistačica, prostor toplinske stanice/kotlovnice za pripremu energije 

za grijanje i PTV,  opće gospodarsko spremište i  prostor za smeće. Na katu su predviđeni nedostajući 

nastavni sadržaji opće učionice predmetne, dva kabineta predmetne nastave i prostor školske knjižnice sa 

kabinetom knjižničara i spremištem knjiga. 

U sklopu zahvata planira se rekonstrukcija postojećeg kolnog i pješački prilaza uz izvedbu 

novih/zamjenskih pristupnih površina za pješke / pristup vatrogasnih vozila koje će se izvesti uz sjevernu 

među i urediti će se kao parterno oblikovana pješačka površina linearnog trga, zelenih površina i 

parkirališnog prostora, uklopljena u postojeće oblikovanje prostora i integrirana  sa postojećom i novom 

gradnjom u jedinstvenu cjelinu.  

OCJENA USKLAĐENOSTI S PROSTORNOM PLANSKOM DOKUMENTACIJOM 

Lokacija se nalazi unutar obuhvata sljedećih planova: 
 

• PPŽ Osječko-baranjske županije (Županijski glasnik Osječko-baranjske županije broj 1/02, 4/10, 
3/16, 5/16, 6/16-pročišćeni tekst, 5/20, 7/20-pročišćeni tekst, 1/21, 3/21-pročišćeni tekst, 16/22, 
1/23 - pročišćeni tekst i 10/24) 

• PPUO Feričanci (Službeni glasnik Općine Feričanci broj 36/04, 64/09, 6/11, 3/15, 8/16, 9/16-
pročišćeni tekst, 3/22 i 4/22-pročišćeni tekst).  
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  Korištenje i namjena prostora, promet  
 
Lokacija se nalazi unutar neizgrađenog 

građevinskog područja naselja Feričanci, 

uz glavnu prometnicu naselja. 

Prema namjeni, parcela je mješovite 

namjene,  ali ju karakteriziramo kao 

društvenu namjenu jer je na njoj 

izgrađen objekt osnovne škole. 

 

Uz sjeverni rub parcele prolazi glavna 

prometnica naselja – državna cesta 

DC2 (crvena linija). 

 

Infrastrukturni sustavi – Energetski sustav  
 
U neposrednoj blizini lokacije, uz glavnu 

prometnicu na sjevernoj međi, prolazi 

magistralni plinovod te dalekovod do 

najbliže trafostanice. 
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Infrastrukturni sustavi – Vodnogospodarski sustav  
 
Uz lokaciju, u profilu državne ceste DC2, 

prolaze magistralni vodoopskrbni 

cjevovod i glavni dovodni kanal – 

kolektor (kanalizacija). 

 
 

 
Područja posebnih ograničenja u korištenju  

 
Državna cesta DC2 je u ovom dijelu u 

kategoriji turističko-vinskih cesta 

(narančasta linija). 

 

Parcela se nalazi u području lovišta ( 

smeđa crtkana ispuna). 
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Lokacija se nalazi unutar zone građevinskog područja mješovite namjene, u prostoru 

postoji sva potrebna komunalna infrastruktura za dogradnju objekta osnovne škole, te ne 

postoje posebna ograničenja u prostoru. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             
NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU 
 
Glavni pristup na građevinsku česticu odvija se iz Feričeve ulice, u naravi države ceste DC2.  
U sklopu zahvata planira se rekonstrukcija postojećeg kolnog i pješački prilaza uz izvedbu 

novih/zamjenskih pristupnih površina za pješke / pristup vatrogasnih vozila koje će se izvesti uz sjevernu 

među i urediti će se kao parterno oblikovana pješačka površina linearnog trga, zelenih površina i 

parkirališnog prostora, uklopljena u postojeće oblikovanje prostora i integrirana  sa postojećom i novom 

gradnjom u jedinstvenu cjelinu.   

Rekonstrukcija prilaza u funkciji kolnog pristupa na državnu cestu DC 2 projektiran je u skladu s 
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu NN 95/14). Kolni zastor, širina 
prilaza od 6,0 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m) omogućavaju 
nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. Spoj rubnog traka kolnika državne ceste i rubnih trakova spoja na 
državnu cestu  izvest će se u horizontalnoj krivini sa R=5m, na način da se istočni rub postojećeg prilaza 
(istočna lepeza) zadržava na postojećoj poziciji. Spoj se obrubljuje tipskim betonskim cestovnim 
rubnjacima koji se u zoni pješačkog prelaza i biciklističke staze izvodi kao upuštan u visini postojećeg 
zastora pješačke staze / biciklističke staze. Na spoju prilaza na javnu cestu postavit će se odgovarajuća 
vertikalna signalizacija: prometni znaci BO-2 (obavezno zaustavljanje), B45-1 (obavezan smjer) i H14-1, 
sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Primijenjenim 
tehničkim rješenjem osigurava se kontinuitet biciklističko-pješačke staze izgrađene u cestovnom zemljištu 
državne ceste DC2. Pješački prijelaz označit će se odgovarajućom oznakom na kolniku, sve prema 
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o biciklističkoj 
infrastrukturi (NN 28/16). Rekonstrukcijom prilaza odvodnja oborinskih voda novih internih prometnih 
površina riješena je na način koji onemogućava slijevanje istih u sustav odvodnje državne ceste i osigurava 
kontinuitet odvodnje državne ceste, sve sukladno čl. 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 
148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).  
Na kolne prilaze nadovezuju se kolne površine širine 6,0m i parkirališne površine  smještene na 
sjeverozapadnoj strani parcele.  
Za nesmetano i sigurno kretanje pješaka previđa se uređenje pješačkih nogostupa u zoni građevinske 
parcele. Postojeći pješački pristup se rekonstruira i proširuje na način da se dodaju površine opločene 
betonskim opločnicima i obrubljene tipskim parkovnim betonskim rubnjacima 8/20/50 cm. Dio pješačkih 
površina obrađenih betonskim opločnicima na sjeverozapadnom dijelu pješačkih površina označene na 
grafičkim prilozima urediti na način da se omogući nesmetan pristup interventnih vatrogasnih vozila 
(radijusi 5 unutarnji, 11,0 m vanjski, prometno opterećenje 100 KN po osovini i sl.).  
Odvodnja oborinskih voda prometnih površina riješena je na pripadajućoj parceli, odgovarajućim cestovnim 
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrežu. 
Prije početka radova investitor/izvođač radova dužan je od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, PJ Osijek, 
Tehnička ispostava Osijek ishoditi suglasnost za izvođenje radova u skladu s čl. 51. i 57 Zakona o cestama 
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23). Uz zahtjev za suglasnost 
dostaviti građevinsku dozvolu i prometni elaborat privremene regulacije prometa sukladno čl.62 Zakona o 
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).Tijekom izgradnje 
ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, oštetiti cestovne objekte ili ugroziti sudionike u prometu na javnoj 
cesti. Prometnim elaboratom privremene regulacije prometa riješiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa i 
osiguranje sudionika u prometu sukladno čl. 10., 11. i 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23. Prometnu 
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signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 
(NN92/19). 

UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Nakon završetka radova na objektu potrebno je urediti i okoliš tako da zajedno s objektom čini skladnu 

cjelinu. Krajobrazno uređenje uz objekt upotrijebit će se kao oblikovna i funkcionalna dopuna osnovnog 

sadržaja građevine. 

Građevna čestica će se urediti popločanim pješačkim stazama, djelomično popločanim vanjskim prostorima 

za boravak djece, dječjim igralištima i zelenim površinama.  

 

Hortikulturno uređenje terena 

Hortikulturno uređenje terena obuhvaća niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, niskog i višeg raslinja. 

Svi radovi izvodit će po pravilima vrtlarske struke. 

Prostor uz pješačku i kolnu pristupnu površinu oplemeniti će se formiranjem parterne zelene površine. 

Zelene zone biti će obrađene sadnjom trave i grmolikog bilja, dok se na površinama uz parking planira i 

sadnja stabala autohtonih biljnih vrsta kako bi se omogućila djelomična zasjenjenost.  

Radovima na uređenju okoliša parcele ne smije se narušiti režim odvodnje površinskih i proc ijednih voda na 

javnoj cesti i susjednim česticama.      

Nakon završetka radova okoliš je potrebno dovesti u prethodno stanje, a sav nepotrebni građevni i drugi 

materijal, koji ostane nakon izgradnje, ukloniti sa parcele, te odvesti na gradski deponij određen za pojedinu 

vrstu otpada. 

 
NAČIN PRIKLJUČENJA NA JAVNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 
Građevina se planira priključiti na dostupne komunalne instalacije postojećeg objekta: javnu mrežu 

vodovoda i odvodnje, niskonaponsku električnu mrežu, instalaciju gradskog plina i elektroničke 

komunikacijske instalacije putem novog priključka na parceli. 

 

Za dograđeni aneks će se izvesti rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna s priključnim vodomjernima 

iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreže prema projektiranim izljevnim mjestima. 

Kanalizacijska mreža priključuje se putem završnog revizijskog okna (priključno okno) na postojeći sabirni 

vod. 

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i popločenih parternih površina platoa putem mreže slivnih 

rešetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javnu odvodnu mrežu prema uvjetima nadležnog 

komunalnog poduzeća. 

 
Vodovod i kanalizacija 
 
Opskrba vodom 
Za dograđeni aneks će se izvesti rekonstrukcija postojećeg vodomjernog okna s priključnim vodomjernima iz 

kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreže prema projektiranim izljevnim mjestima. 

Kanalizacijska mreža priključuje se putem završnog revizijskog okna (priključno okno) na postojeći sabirni 

vod. 
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Odvodnja 
Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i popločenih parternih površina platoa putem mreže slivnih 

rešetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javnu odvodnu mrežu ovisno o uvjetima nadležnog 

komunalnog poduzeća. 

 

Detaljan opis projektnog rješenja prikazan je u Građevinskom projektu – Projekt instalacija vodoopskrbe i 

odvodnje (Mapa 3). 

 

PROMET U MIROVANJU 
Na objektu se predviđa smještaj PM u skladu odredbama prostornog plana i potrebna korisnika, kapaciteta 
14 i 2 PM. Dimenzije parkirnih mjesta su 2.50 x 5.00m.  
Odvodnja oborinskih voda prometnih površina riješena je na pripadajućoj parceli, odgovarajućim cestovnim 
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrežu.  

 
NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Kroz korištenje objekta ne predviđaju se aktivnosti koje bi zagađivale zrak van mjera koje vrijede 

za to područje. Kruti otpad se može odlagati u posebno predviđenom prostoru za tu namjenu 

(smetljarnik) unutar zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je zabranjeno 

ispuštanje u odvode ili teren bilo kakvih otpadnih ulja ili drugih štetnih tvari s parcele. Potencijalno 

zauljene oborinske vode s prometnih, manipulativnih i parkirališnih površina  koje se nalaze oko 

zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili sličnim završnim slojem sakupljati će se sistemom linijskih 

rešetki i slivnika s taložnikom te će se odvoditi posebnim sustavom odvodnje do separatora ulja.  

 
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRAĐENJA 

Osposobiti djelatnika koji će voditi radove posebno kod korištenja i održavanja mehanizacije uz pridržavanje 

mjera zaštite na radu, zaštite od požara i mjere zaštite okoliša. Za sav otpadni materijal u tekućem stanju ( 

cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dođe do 

rasipanja materijala u okoliš te da se odlaže na pripremljenu deponiju. Sav otpadni materijal u krutom stanju 

kontinuirano otpremati na deponiju građevinskog materijala 

Privremen objekte na radilištu locirati prema važećim propisima 

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradilištu korištenjem pokretnih sanitarnih 

čvorova. Ugovorno obvezati izvođača radova na poduzimanje mjera za sprječavanje onečišćenja okoliša 

(servisiranje i pranje strojeva izvan predviđenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog 

rada građevinskih strojeva i slično) 

Privremeno skladište za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i slično locirati prema propisima, izvesti s 

nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za slučaj prelijevanja. 

Na radilištu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispuštaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji 

transportiraju, odnosno oni koji su u ispravnom stanju. 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite zraka od onečišćenja. 

Predvidjeti i provoditi mjere zaštite od prekomjerne buke. 

Strogo nadzirati pridržavaju li se radnici svih redovitih mjera zaštite (prilikom rada strojevima na radilištu i 

ostalom opremom). 

 
PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

 
Predmetna građevina (kategorija građevine odgojne i obrazovne namjene-škole) prema posebnim 

propisima (Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 
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NN 078/13, članak 44) sadržava sve obavezne propisane elemente pristupačnosti u vidu prilagođenog 

ulaza u građevinu, prilagođene komunikacije,  WC-a prilagođenog osobama smanjene pokretljivosti, 

prilagođene učionice i oglasni panoe. Za vertikalnu komunikaciju između etaža unutar predviđeno je dizalo 

nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti u 

neposrednoj blizini glavnog ulaza. 

 
ZAŠTITA OD POŽARA 

 
Predmetna zgrada je kategorija građevine odgojne i obrazovne namjene-škole, te prema posebnim 
propisima:  čl. 27. i 28. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) ) i čl.3  Pravilnika o razvrstavanju građevina u 
skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12). svrstana je u skupinu 2 (zahtjevne 
građevine – A.2.9. ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu) za koju postoji obveza izrade elaborata zaštite od 
požara. Isti će se izraditi razradom projekta u sklopu glavnog projekta, te će njime definirati projektni 
elementi i tehnička rješenja kojima će se ispuniti temeljni zahtjev zaštite od požara. 
 
Za građevinu će se osigurati vatrogasni prilaz s pristupne javne površine, Feričeve ulice, širine koridora 6m, 
s odgovarajućim radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski)  uz postavu odgovarajuće površine za operativni rad 
i rad vatrogasne tehnike, iako se prema važećem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 
55/95, 142/03) za gradnju predmetne prizemne građevine kod koje visina poda najviše etaže predviđene za 
boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara, nije 
veća od 4m, ne postoji obveza osiguranja istog.  

 

Prikaz vatrogasnog pristupa i površine za operativni rad riješit će se prema važećim zakonskim propisima 

(Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup NN35/94,55/94,142/03). 

 
           

TEHNIČKI ELEMENTI I SASTAV KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 

Prometno rješenje 

 

Promet je reguliran odgovarajućom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom u skladu s 

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti ( NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 ) i 

odgovarajućim usvojenim normama u skladu s odredbama Zakona o normizaciji ( NN 80/13 ) ( vidi grafički 

prilog Položajni nacrt prometne signalizacije ). 

      

Konstrukcija kolnika 

 

• habajući sloj asfalt betona BIT 60 AB 11 ….. 4 cm 

• gornji nosivi sloj bitumenizirana kamena sitnež BIT 60 BNS 32 ….. 8 cm 

• donji nosivi sloj tampon, šljunčani materijal 0/62 min Ms >= 80MN/m2 …. 40 cm 

• uređeno temeljno tlo – posteljica Ms >= 25MN/m2 ( min Ms >= 10 MN/m2 ) 

 

Donji stroj 

 

Nakon iskopa sloja humusa prosječne debljine 20 cm iskopa u tlu ″C″ kategorije, a prije izrade nasipa, treba 

izvršiti zbijanje prirodno sraslog tla do ME ≥ 25 N/mm2. 

Ako se ne može postići tražena zbijenost, potrebno je izvesti zamjenu materijala kvalitetnijim materijalom. 

Debljina zamjenskog sloja predvidivo iznosi 25 cm, na 50 % od ukupne površine posteljice kolnika u iskopu. 

Na tako zamijenjenom  materijalu treba postići zbijenost ME ≥ 30 N/mm2. 
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Višak materijala treba odvesti na deponiju i zbrinuti. 

Nasip se izvodi od šljunčanih ili drobljenih kamenih materijala veličine zrna 0/63 mm, u slojevima debljine 

ovisno o vrsti materijala i sredstvima za zbijanje. Zbijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME ≥ 30 

N/mm2. 

 

Gornji stroj 

 

Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj šljunka u zadanim dimenzijama. Zbijanje 

tampona treba vršiti tako da se postigne MS ≥ 80 N/mm2. 

Na preuzeti tamponski sloj izvode se završni slojevi kolnika od asfalta. 

Kvaliteta materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti važeća standarde i tehničke propise za 

izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja. 

Izvođač je dužan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala. 

                                                                                                                                 

Oborinska odvodnja 

 

Sve oborinske vode s parkirališta i kolnih površina skupljat će se u cestovne slivnike s taložnikom i lj.ž. 

rešetkom i u linijske odvodne kanala, sve predviđeno za teško prometno opterećenje. Slivnici i linijski kanali 

se spajaju na internu kanalizaciju. 

Odvodnju treba izvesti prema priloženim detaljima i položajnim nacrtima u projektu vodovoda i kanalizacije i 

stavkama troškovnika. 

Dno rešetke treba propisno nabiti kako bi se izbjeglo naknadno slijeganje koje bi moglo izazvati pucanje 

cijevi i preveliku visinsku razliku između rešetke i zastora. 

Sve ostale radove za dovođenje budućih prometnih površina u funkciju potrebno je izvesti prema priloženim 

nacrtima, detaljima, programu kontrole i osiguranje kvalitete, važećim standardima i općim tehničkim 

uvjetima za radove na cestama, stavkama troškovnika i sl. 

 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE I UVJETI ORŽAVANJA 

 

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi na građevinu s obzirom na mehaničku otpornost i 

stabilnost, zaštitu od požara i sigurnost u korištenju. Da bi se osigurali svi ti bitni zahtjevi ( mehanička 

otpornost i stabilnost, sigurnost ) mora se izvođač pridržavati svih standarda i tehničkih uvjeta traženih od 

projektanta. Građevina je u potpunosti izgrađena od negorivih materijala. Pridržavanjem navedenih 

standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolničkih konstrukcija min. 20 godina ( izvođač je dužan sastaviti 

pisanu izjavu ( čl. 54. Zakona o građenju NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ) o izvedenim radovima i uvjetima 

održavanja građevine ). 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
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2.1.2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 
         
2.1.2.1. PRORAČUN KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 

 

Dimenzioniranje asfaltne kolničke konstrukcije 

Dimenzioniranje asfaltne kolničke konstrukcije provedeno je prema N.C4.012. Provjera kritičnih naprezanja u 

kolničkoj konstrukciji provedena je po višeslojnoj teoriji na osnovu linearne teorije elastičnosti. 

 

Mjerodavni parametri za dimenzioniranje: 

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir slijedeći utjecajni parametri: 

- projektni period 

- prometno opterećenje 

- klimatsko – hidrološki uvjeti 

- nosivost materijala posteljice 

- kakvoće primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 

 

Projektni period 

Projektni period je vremenski period izražen u godinama za koji je kolnička konstrukcija dimenzionirana. Pri 

kraju projektnog perioda kolnička konstrukcija se može racionalno popraviti i osposobiti za daljnju uporabu. U 

konkretnom slučaju dimenzioniranje kolničke konstrukcije provedeno je za razdoblje od 20 godina. 

 

Vozna sposobnost površine kolnika na kraju projektnog perioda 

Vozna sposobnost površine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti ˝p˝, čija je vrijednost p = 

5.0 za nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno uništene kolnike po kojima nije više moguća vožnja. 

Kod proračuna je usvojena najmanja vrijednost indeksne vozne sposobnosti površine kolnika na kraju 

projektnog perioda pk = 2.5. 

 

Prometno opterećenje 

Prometno opterećenje ( pretpostavljeno prometno opterećenje ) za slučaj dimenzioniranja asfaltne kolničke 

konstrukcije usvaja se i iznosi Tu = 8 x 105 ekvivalentnih 100 kN po osovini za projektni period ( grupa 

srednjeg prometnog opterećenja s malim intenzitetom ). 

 

Klimatsko – hidrološki uvjeti 

Utjecaj klimatsko – hidroloških uvjeta na nosivost kolničke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog 

faktora ˝R˝. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0.5 do 5.0 pri čemu su veće vrijednosti nepovoljnije. 

U konkretnom slučaju uzeta je za proračun veličina regionalnog faktora R = 2.0. 

 

Nosivost materijala posteljice 

Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko kalifornijskog indeksa nosivosti CBR i ona 

iznosi CBR = 5%. 

 

Kvaliteta primijenjenih materijala u kolničkoj konstrukciji 

Kod izbora vrste materijala u kolničkoj konstrukciji mora se voditi računa kako o funkciji pojedinih slojeva i 

ekonomičnosti građenja, tako i o propisanim kriterijima za kakvoću osnovnih materijala i mješavina prema 

odgovarajućim standardima ili do sada prihvaćenim tehničkim uvjetima za radove na cestama. 

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolničke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema 

slijedećim standardima: 
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 - nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala, šljunak ….. 40 cm   RH U.E9.020 

 - nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala BNS ….. 8 cm   RH U.E9.021 

 - slojevi asfaltnog zastora – asfalt beton ….. 4 cm   RH U.E4.014 

 

Kod dimenzioniranja primijenjeni materijali se vrednuju preko koeficijenta zamjene materijala. 

- asfaltne mješavine ….. Marshallov stabilitet 

- nevezani zrnati kameni materijal ….. CBR = 5% 

 

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prema RH U.C4.012 

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomoću razrađenih dijagrama direktno iz unesenih vrijednosti 

ekvivalentnog prometnog opterećenja u projektnom periodu i mjerodavne vrijednosti nosivosti posteljice 

CBR. Odabrana je kolnička konstrukcija tipa 1, a dimenzioniranje je obavljeno iz razrađenih dijagrama ( 

kolnička konstrukcija sastoji se od asfaltnih slojeva i nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala ). 

 

Grupa srednjeg prometnog opterećenja 

Za ukupno proračunato ekvivalentno prometno opterećenja u projektno periodu Tu = 8 x 105 prijelaza 100 kN 

po osovini i nosivost posteljice CBR = 5%, dobiven je slijedeći globalni sastav kolničke konstrukcije: 

- ukupna debljina asfaltnih slojeva ….. da = 12 cm 

- ukupna debljina nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala – šljunka ….. dš = 40 cm 

 

Usvaja se debljina od nosivog sloja bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala DC2 = 8 cm, a 

habajućeg sloja 4 cm. 

 

Usvojena kolnička konstrukcija ( TIP 1 ) 

 

- 4 cm asfalt – beton – habajući sloj od asfalt betona AB 11, BIT 60 0/11 ….. 4 cm U.E4.014 

- 8 cm bitumenizirana kamena sitnež BNS 32 BIT 60 ….. 8 cm U.E9.021 

- 40 cm donji nosivi sloj tampon, šljunčani materijal ili drobljeni kameni materijal 0/62 mm Ms = 80 MN/m2 

….. 40 cm U.E9.020 

- tlo – posteljica uvaljana na Ms = 25 MN /m2 ( min. 10 MN/m2 ) 

 ______________________________________________________________________________________ 

 

 d = 52 cm – ukupna duljina kolovozne konstrukcije 

 

Napomena: U slučaju nepovoljnog tla potrebno je izvršiti zamjenu materijala u debljin 25 cm s drobljenim 

kamenim materijalom ( cakum – pak ili šljunak ) Ms = 2.5 kN/cm2 ili postaviti sloj cementne stabilizacije 

debljine 20 cm. Sva ova pojačanja tla izvesti samo u slučaju ako se ne može postići odgovarajuća i tražena 

zbijenost tla. Ako se i nakon ove zamjene materijala ne može postići tražena zbijenost, potrebno je potražiti 

mišljenje nadležnog instituta i geomehaničara. 

 

 

Provjera na smrzavanje po metodi ekvivalent tla 

Po ovoj metodi kolovozna konstrukcija se dimenzionira tako da se stvarno predviđena kolovozna 

konstrukcija koeficijentom pretvori u prirodno vlažno tlo. Na taj način proračunata debljina prirodno vlažnog 

tla mora imati veću vrijednost od stvarne debljine prodiranja smrzavice. Samo u tom slučaju konstrukcija 

može trajno ostati bez oštećenja. 
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- asfalt – beton ….. 4 x 2.58 = 10.32 cm 

- bito šljunak ….. 8 x 2.77 = 19.39 cm 

- tamponski sloj od šljunka ili drobljenog kamenog materijala …. 40 x 1.13 = 45.20 cm 

______________________________________________________________________________________ 

 Ukupna ekvivalentna debljina ….. = 77,68 cm 

 

Ukupna ekvivalentna debljina cca 78 cm. 

 

Dubina smrzavanja na promatranom području iznosi max. 80 cm pa se može zaključiti da odabrana 

kolovozna konstrukcija zadovoljava klimatske uvjete za odabrani tip kolovozne konstrukcije. 

 

Napominje se da kvaliteta zemljanih radova i pojedinih slojeva kolovozne konstrukcije mora odgovarati 

važećim standardima i tehničkim propisima kako bi se ostvarile pretpostavke na kojima je bazirana 

primijenjena metoda dimenzioniranja. Također je potrebno osigurati solidnu odvodnju oborinskih voda preko 

slivnika u oborinsku kanalizaciju. 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
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2.1.2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara ( NN 92/10 ) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( 

NN142/03 ) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine i 

prikaz mjera protupožarne zaštite za vrijeme korištenja građevine. 

 

A. Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvođenja radova na izgradnji prometnih površina 

Za vrijeme izvedbe prometnih površina potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivih 

materijala koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 

Na gradilištu je potrebno izraditi pravila za zaštitu od požara sa kojima treba upoznati sve sudionike u gradnji 

i odrediti odgovornu osobu. 

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim 

propisima. 

Na gradilištu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati požarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala 

prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 142/03 ). 
Vatrogasni pristup za vrijeme građenja je preko Feričeve ulice, k.č.br. 4096 , k.o. Feričanci, u naravi 
državna cesta DC2.  

 

Pristupni put treba biti slobodan i potpuno prohodan za vatrogasna vozila u vožnji i u slučaju intervencije. 

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene. 

 2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana. 

 3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. svi alati i razvodi struje moraju biti provjereni za                                     

sigurno rukovanje. 

 4. Strojevi, alati i materijali moraju biti zaštićeni od utjecaja atmosferilija. 

 5. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći. 

 6. Moraju se konstantno provoditi mjere za sprečavanje nastanka požara ili eksplozije. Potrebno je osigurati 

osnovna priručna sredstva za gašenje. 

 7. Na gradilištu je potrebno osigurati slobodan radni prostor, putove za prolaz, transport i evakuaciju. 

 8. Skladištenje lako zapaljivih materijala  mora biti posebno određeno i osigurano. 

 

B. Mjere protupožarne zaštite za vrijeme upotrebe prometnih površina 
Do objekta će se omogućiti nesmetani kolni pristup vatrogasnim vozilima s pristupne javne površine, 
Feričeve ulice, k.č.br. 4096 , k.o. Feričanci, u naravi državna cesta DC2, širine koridora 6m, s 
odgovarajućim radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski)  uz postavu odgovarajuće površine za operativni rad 
i rad vatrogasne tehnike, iako se prema važećem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94, 
55/95, 142/03) za gradnju predmetne prizemne građevine kod koje visina poda najviše etaže 
predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u 
slučaju požara, nije veća od 4m, ne postoji obveza osiguranja istog. 

Parkiralište na parceli te ostale površine za pristup vatrogasnih vozila (dio pješačke površine uređene 

betonskim opločnicima), dimenzionirane su za osovinski pritisak od 100 kN. 

Kolovozna konstrukcija na parkiralištima je od asfalt betona. 

Prema gore navedenom svi elementi vatrogasnih pristupa iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe ( 

NN 142/03 ) zadovoljavaju potrebe za operativni rad vatrogasnih vozila u slučaju potrebe. 

Nosivost kolnika svih površina na kojima se kreću vatrogasna vozila je za osovinski pritisak 100 kN. naročito 

se napominje da sve površine koje su ovim projektom određene za vatrogasne pristupe u svakom momentu 

dana i noći moraju biti potpuno slobodne od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, privremenih 

građevina ili građevinskog materijala i svega što bi moglo ometati i onemogućiti ili usporiti rad vatrogasaca. 
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C. Popis primijenjenih propisa 

 

• Zakon o gradnji (NN 155/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

• Zakon o arhitektonski i inženjerskim poslovima  djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( NN 

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 ) 

• Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12 ) 

• Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

• Zakon o zaštiti od požara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 ) 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13) 

• Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 ) 

• Zakon o zaštiti okoliša ( NN 110/07, 80/13) 

• Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 ) 

• Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 ) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

151/05, 61/07, 78/13 ) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 ) 

• Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće  

( NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13 ) 

• Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN 46/94, 47/08 ) 

• Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 ) 

• Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju ( Sl. gl. 24/77 ) 

• Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 ) 

• Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 ) 

• Pravilnik o odvodnji voda na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 ) 

• Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu ( NN 56/03 ) 

• Pravilnici, smjernice i odluke koji su usklađeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zaštite 

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih građevina 

• Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 119/2007, 

84/2011, 95/2014 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 
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2.1.2.3. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 
Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ) na kojima su 
zasnovana tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu kojima projektirani projekt mora 
udovoljavati kada bude u uporabi dat je prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu za 
prometnice. 
 
A. Spisak primijenjenih propisa: 
  

1.   Zakon o gradnji ( NN 143/12, 20/17, 39/19, 125/19) 

2.   Zakon o prostornom uređenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 

3.   Zakon o arhitektonski i inženjerskim poslovima  djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ( NN                                

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 ) 

4Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12 ) 

1. Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

2. Zakon o zaštiti od požara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 ) 

3. Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13) 

4. Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 ) 

5. Zakon o zaštiti okoliša ( NN 110/07, 80/13) 

6. Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 ) 

7. Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 ) 

8. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 

151/05, 61/07, 78/13 ) 

9. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 ) 

10. Pravilnik o zaštitnim mjerama i uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite izvorišta vode za piće  

( NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11, 47/13 ) 

11. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ( NN 46/94, 47/08 ) 

12. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 ) 

13. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju ( Sl. gl. 24/77 ) 

14. Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 ) 

15. Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 ) 

16. Pravilnik o odvodnji voda na područjima gdje nije izgrađena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 ) 

17. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu ( NN 56/03 ) 

18. Pravilnici, smjernice i odluke koji su usklađeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zaštite 

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih građevina 

 

B.  Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova na izgradnji prometnica: 

Pri izvođenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji Izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i 

posebnih pravila Zakona o zaštiti na radu, koji se odnose na građevinarstvo i ovu vrstu radova. 

Oprema gradilišta, osiguranje pojedinih uređaja i strojeva na njemu te zaposlenika na njemu za vrijeme 

građenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. 

Kod izvođenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na prisutnost podzemnih instalacija ( 

elektra, HPT i sl. ) i cjevovoda ( vodovod i sl. ) kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je izvedba 

probnih šliceva kako bi se ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih instalacija – iskope šliceva treba 

obavezna izvoditi ručno. 

Za ove radove zaduženje i odgovornost snosi Izvođač radova. 

Naročitu pozornost obratiti na električne podzemne vodove. Obavezno odrediti položaje svih ˝živih˝instalacija 

prije početka gradnje i iskopa. 
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Prilikom iskopa kanala treba posvetiti pozornost na mogućnost urušavanja zemlje ( obavezno razupiranje 

svih iskopa ) i na opasnost od pada u dubinu ( obavezno ograđivanje svih prekopa ). 

Prije početka radova potrebno je vidno na površini označiti postojeće podzemne instalacije čiji položaj je 

dužan odrediti Izvađač radova. 

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi uprava gradilišta, nadzorni inženjer te ovlašteni djelatnik 

općine ili Republike. 

 

C. Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme upotrebe prometnih površina: 

Tehničke mjere zaštite za vrijeme uporabe prometnih površina vezane su za sigurnost prometa. Kretanje 

motornih vozila do predmetnog dijela parcele omogućeno je iz Feričeve ulice. Kolni prilaz na parcelu izvodi 

se na zapadnoj međi parcele u širini od 6,0 m, a na samoj parceli predviđeno je kretanje motornih vozila 

samo u smislu parkiranja osoblja škole. 

Za potrebe objekta izvodi se 16 (šesnaest) parkirališnih mjesta, od čega su 2 (dva) za potrebe osoba sa 

smanjenom pokretljivošću. 

Poprečnim nagibom kolnika kao i uzdužnim nagibima osigurano je otjecanje površinskih voda s parkirališta. 

Kolovozna konstrukcija parkirališta i kolnih površina je od asfalta. 

Rubnjaci su tipski betonski dimenzija 8/20, 10/22 i 15/24 cm. 

 

D. Zaštita na radu za odvodnju 

     Prikaz tehničkih mjera kod izvedbe radova 

 Izvoditelj radova mora za gradilište izraditi poseban elaborat zaštite u kojem uz osnovne mjere zaštite 

mora biti obuhvaćeno: 

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa osobe koje nisu tamo zaposlene. 

2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana. 

3. Svi prilazi viši od 1,00 metra moraju imati ogradu. 

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara električne energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti 

provjereni za sigurno rukovanje. 

5. Strojevi, alati i materijal moraju biti zaštićeni od atmosferilija. 

6. Ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, dužine min. 0,75 m iznad ruba penjanja. 

7. Kopanje rovova na dubini većoj od 1,00 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlaštene osobe. 

8. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi računa o pomoćnim djelatnicima. 

9. Ako se iskop vrši na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda ili drugih, radovi se 

obavljaju ručno i pod kontrolom stručne osobe. Podzemni vodovi moraju biti posebno označeni. 

10. Odlaganje iskopanog materijala vrši se na jednu stranu rova odmaknuto od ruba minimalno 1,00 m. 

11. Stroj ne smije postavljen uz rub rova, ako je ugrožena stabilnost terena. 

12. Kopanje šahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom stručne osobe uz provjeravanje eventualne 

prisutnosti štetnih plinova. 

13. Širina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60 m, a nagib najviše 40%. 

14. Kod rada na prometnim mjestima osigurati potrebnu regulaciju prometa. 

15. Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogućih izvora topline. 

16. Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih sredstava, te smještaj, 

prehranu i prijevoz radnika. 

17. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći. 

18. Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga. 
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E. Prikaz tehničkih mjera kod uporabe i održavanja odvodnje 

 

Uz osnovne mjere zaštite koje se trebaju provoditi, potrebno je osigurati slijedeće: 

1. Stalno provoditi kontrolu i mjere da ne dođe do izlijevanja opasnih tekućina u okoliš. 

2. Osigurati odgovarajuću opremu i pijeska za neposrednu zaštitu. 

3. U slučaju nezgode odmah izvršiti osnovnu zaštitu otjecanja pomoću pijeska. 

4. Upoznati službu održavanja i zaštite s potrebnim postupcima u slučaju nezgode. 

5. Za čišćenje kanala angažirati ovlaštenu službu. 

6. Sve osobe koje rade na čišćenju moraju imati zaštitnu odjeću, čizme i rukavice. 

7. Stalno kontrolirati ispravnost sustava odvodnje. 

 

 

 

 

PROJEKTANT: 

 

                                                                                                 _________________      

.                                                                                               Jambreković Ivan d.i.g. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
JAM - ING   D. O. O.       ZA   GRADITELJSTVO   I   TRGOVINU 

ZLATAR,  Vladimira Nazora 7b   tel. 049/466-100   

 

 

 

 

ZOP:              1407/24           

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24 

INVESTITOR: Osnovna škola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feričanci, OIB: 24990581580 

NAZIV PROJEKTA:             GLAVNI PROJEKT  

STR.ODRED.PROJEKTA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT UREĐENJA PROMETNIH POVRŠINA 

GRAĐEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci, Trg Matije Gupca 9, Feričanci,  

                                             k.č.br.  3275/1,k.o. Feričanci               

 

ZLATAR, prosinac, 2024.g. I 61 

 

                                                                    

2.1.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE 
 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) na osnovu 

kojeg je izrađena stručna podloga za definiranje lokacijske dozvole, i čime se osiguravaju tehnička svojstva 

bitna za građevinu – mehanička otpornost i stabilnost, zaštita od požara, higijena zdravlje i zaštita okoliša, 

sigurnost u korištenje, zaštita od buke, ušteda energije i toplinska zaštita, tehnički propisi. 

 

Propisi: 

 

1.       "Zakon o gradnji"                                 NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19   
2.       "Zakon o prostornom uređenju"                                 NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 

3.   "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"                    NN 53/91. 

4.      "Zakon o komunalnom gospodarstvu"                    NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12. 

5.       "Zakon o zaštiti na radu"                                 NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18.                                             

6.       "Zakon o zaštiti od požara"                                 NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10. 

7.       “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10. 

8.       "Zakon o vodama"                                 NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13. 

9.      "Zakon o zaštiti od buke"                                 NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13. 

10.     "Zakon o zaštiti okoliša"                                 NN 110/07, 80/13. 

11.     "Zakon o normizaciji"                                 NN 163/03, 80/13. 

12.     "Zakon o mjeriteljstvu"                                 NN 163/03, 194/03, 111/07. 

13.     "Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima"                                 NN 108/95, 56/10. 

14.     "Zakon o cestama"                                 NN 84/11, 22/13, 54/13. 

15.     "Zakon o građevinskim proizvodima"                                 NN 76/13                            

16.  "Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 Sl. List 10/87. Sl. List 15/89. Sl. List 67/89. 

17.  "Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada"   Sl. List 17/70. 

18.  "Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu" Sl. gl. 21/90.                               

19.    "Pravilnik o tehničkim normativima i uvjetima za izradu tehničke dokumentacije u zgradarstvu"   Sl. List 17/70. 

20.    "Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore" (mjesta rada)            NN 6/84, 29/13. 

21.    "Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta"                 NN 66/11, 47/13. 

22.     "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće"                                           NN 47/08. 

23.     "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upuštaju u javnu kanalizaciju"        Sl. gl.24/77. 

24.     "Pravilnik o graničnim vrijednostima emisije otpadnih voda"                              NN 80/13. 

25.     "Uredba o standardu kakvoće voda"                                                                 NN 89/10. 

26.     "Uredba o kategorizaciji vodotoka"                                                                    NN 15/81. 

27.     "Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu"                                       NN 56/03. 

28.     "Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara"                                             NN 8/06. 

29.     "Pravilnik o mjerama zaštite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uređenju prostora"  NN 29/83, 36/85, 42/86. 

30.     "Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti"  NN 151/05, 61/07, 78/13. 

31.     "Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton"                          Sl.gl. 11/87. 

32.     "Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama"                                   Sl.gl. 48/62 

33.     "Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave"   N.N.145/04, 46/08. 

34.     "Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama"      N.N.79/05, 155/05, 74/06. 

35.     "Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama" N.N.110//08. 

36.     "Projektiranje i gradnja cesta"  U.B9.010, U.B9.012, U.O4.016 

37.     "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"               N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 
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Izvođač radova u svemu se mora pridržavati (čl. 53, 54,i 55.. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19  ). U ime Investitora obavljati će se stručni nadzor nad gradnjom ( čl. 56, 57, 58, 59 i 60. Zakona o 

gradnji NN 153/1320/17, 39/19, 125/19,). Tijekom građenja vršiti će se inspekcijski nadzor ( Poglavlje 9. 

Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19  ). Investitor je dužan u predviđenom roku otkloniti 

eventualne nedostatke utvrđene tijekom tehničkog pregleda ( čl.142 Zakona o  gradnji NN153/13, 20/17, 

39/19, 125/19), te po otklanjanju istih obavijestiti tijelo graditeljstva radi nastavka tehničkog pregleda. U 

skladu s čl. 65. Zakona o gradnji NN 153/13, , po20/17, 39/19, 125/19 potrebno je osigurati čuvanje glavnog i 

izvedbenog projekta i građevinske dozvole. Građevina će se koristiti i održavati u skladu s čl. 136, 150,151 i 

152. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.Inspekcijski nadzor provoditi će se u skladu s 

Poglavljem 9. Zakona o gradnji NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19. 

 

Uređenje temeljnog tla 

(ST.2.8 OUT ) 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoća materijala u temeljnom tlu: 

HRN U.B1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012/79  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014/68  Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016/68  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018/80  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020/80  Određivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica 

HRN U.B1.022/68  Određivanje promjene volumena tla 

HRN U.B1.024/68  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari tla 

HRN U.B1.038/68  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B1.042/69  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice – zemljani radovi na izgradnji putova 

 

Kontrolna ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Investitor: 

- ispitivanje modula stišljivosti Ms – mjereno kružnom pločom ø30 na najmanje svakih 1000 m2 

temeljnog tla 

 

Tekuća ispitivanja koja osigurava Izvođač: 

- jedno ispitivanje modula stišljivosti Ms na svakih 1000 m2 temeljnog tla 

 

Izrada nasipa od kamenitih materijala ( ST. 2.93, 2.2.3,2.7 OUT ) 

Dimenzije nasipa se u toku rada moraju kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola 

obavlja se pri preuzimanju završnog sloja nasipa, mjerenjem od osiguranih iskolčenih točaka osovine ceste 

po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. 

 

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoća materijala za izradu i pri izradi nasipa: 

HRN U.B1.010  Uzimanje uzoraka tla 

HRN U.B1.012  Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.014  Određivanje specifične težine tla 

HRN U.B1.016  Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.018  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN U.B1.020  Određivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica 

HRN U.B1.022  Određivanje promjene volumena tla                                                                                    

HRN U.B1.024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari tla 
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HRN U.B1.038  Određivanje optimalnog sadržaja vode       

HRN U.B1.042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice – zemljani radovi na izgradnji putova 

 

Propisi po kojima se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja: 

U.B.1.010/79  Uzimanje uzoraka tla 

U.B.1.012/79  Određivanje vlažnosti tla 

U.B.1.016/68  Određivanje volumenske težine tla 

U.B.1.046/68  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

 

Kontrola ispitivanja koja osigurava Investitor: 

- kontrola modula stišljivosti na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa 

- granulometrijski sastav nasipa na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa 

 

A. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA I RADOVA ZA GRAĐEVINSKE I 

OBRTNIČKE RADOVE 

 

Za sve radove treba primijeniti postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji 

Izvođač dobavlja i ugrađuje mora odgovarati važećim normama koje primjenjuje Republika Hrvatska NN 

55/96. izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova detalja i pravilima struke. 

Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za svaki pojedini 

slučaj. 

Prije početka radova Izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati 

sve podloge prema kojima će se izvoditi radovi. Ako utvrdi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreške u 

podlogama dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i voditelja projekta te zatražiti rješenje. 

Tolerancija mjera izvedenih radova određena je pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i 

nadzorne službe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera dužan je otkloniti Izvođač o svom trošku. 

To vrijedi za sve vrste radova kao što su građevinski, obrtnički, instalaterski, montažerski, opremanje i ostali 

radovi. 

Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe Izvođač je dužan za svoj 

prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje 

nadzornom inženjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim građevinskih 

nacrta i projekti instalacija i oprema sa svim pripadajućim troškovnicima i proračunima onog dijela koji se 

mijenja. 

Jedinične cijene trebaju uključivati: 

b) Materijalne troškove, odnosno nabavnu cijenu materijala, povećanu za cijenu transporta ( utovar, 

prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala treba provesti tako da 

materijal bude osiguran od vlaženja jer se samo neoštećen i kvalitetan materijal smije ugrađivati. 

Vezna sredstva također moraju biti I. klase. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba 

ispitati prema važećim tehničkim propisima, a ateste predočiti nadzornom inženjeru. 

c) Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, i prijenose i utovare materijala, pripremanje morta i 

betona, sve pomoćne radove kao: skupljanje materijala, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje za 

vrijeme i nakon gradnje i sl. 

d) Obračunska cijena koju Izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti sve 

troškove što se naročito odnosi na: 

 

- režijske troškove gradilišta te plaće tehničkog, administrativnog, čuvarskog i pomoćnog osoblja 

zaposlenog na gradilištu 
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- kod rada za vrijeme ljetnih vrućina, zime i kišnih dana treba osigurati konstrukciju od štetnih 

atmosferskih utjecaja, a u slučaju da dođe do oštećenja uslijed prokišnjavanja ili smrzavanja 

Izvođač će izvršiti popravak o svom trošku 

- čišćenje gradilišta od blata i odvodnja oborinskih voda 

- završni radovi kao uklanjanje ograde i baraka te poravnavanje terena 

- ispitivanje materijala, odnosno svi troškovi vezani uz dobavljanje potrebnih atesta 

Svi radovi moraju biti izvedeni korektno prema opisu i izvedenim nacrtima. 

 

B. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA I RADOVA NA IZRADI 

PROMETNICA I KRAJOBRAZNOG OBLIKOVANJA 

 
OPĆE ODREDBE 

Osnovni tehnički uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su dijelovi 

troškovnika te su s tim u svezi obvezni pri izradi. 

Radi osiguranja radova, radnika, prolaznika i susjednih objekata Izvođač radova dužan je u svemu 

pridržavati se mjera zaštite na radu, zaštite od požara i svih drugih mjera zaštite čovjekova okoliša sa 

svrhom da spriječi ugrožavanje života i zdravlja osoba te da spriječi štete koje bi nepoduzimanjem tih mjera 

mogle nastati na susjednim objektima, instalacijama, uređajima i okolišu. 

Svi radovi moraju se izraditi stručno i prema projektu u skladu s najnovijim mogućnostima tehnike i znanosti. 

Za svaki nejasan slučaj prilikom rada Izvođač je dužan zatražiti objašnjenje nadzornog inženjera. Za 

provođenje nadzora Investitor je obavezan osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova da se 

dobije što realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti izvedenog objekta. 

Kontrolna ispitivanja obavlja Investitor ili o njegovu trošku ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete. 

Kontrolnim se ispitivanjem prati kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu ovim Tehničkim 

uvjetima. Za svako odstupanje od projekta Izvođač mora imati odobrenje nadzornog inženjera i suglasnost 

projektanta što mora biti zatraženo pismenim putem i mora biti upisano u građevinski dnevnik. 

Svi radovi koji odstupaju od projekta, a napravljeni su bez suglasnosti i odobrenja nadzornog inženjera i 

projektanta moraju biti ispravljeni i dovedeni u sklad s projektom. Troškove takvih ispravaka snosi Izvođač. 

Po završetku radova na izgradnji građevine Izvođač je dužan očistiti i urediti gradilište te ga dovesti u 

prvobitno stanje o svom trošku. 

 

PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI 

Iskolčenje trase prometnica 

Iskolčenje trase predmetnih prometnica obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta 

prenose na teren, osiguranje osi, iskolčenja trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na 

terenu za sve vrijeme građenja do predaje Investitoru. 

Prije početka radova, Naručitelj predaje Izvođaču trasu prometnih površina na terenu sa svim potrebnim 

podacima. Primopredaja trase unosi se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Naručitelja, projektanta i 

Izvođača. Naručitelj također predaje Izvođaču visinske točke ( repere ). Svi navedeni elementi trebaju biti 

prikazani na položajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 ( ili drugom mjerilu ).nakon preuzimanja trase predmetnih 

prometnih površina Izvođač je dužan izvesti osiguranje svih glavnih točaka trase, poligona i repera. Za 

vrijeme osiguranja točaka, Izvođač mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga izraditi nacrt osiguranja. 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja stalno kontrolirati iskolčene osi trase predmetnih prometnica, 

osiguranje svih točaka, postavljenih profila, repera i poligonih točaka. 

 

Čišćenje terena 

Ovim radovima obuhvaćeno je projektom predviđeno uklanjanje postojećih stabala i ostalog raslinja. Izvođač 

mora obaviti rušenje stabala uz punu primjenu higijenskog tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štet 
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susjednim objektima i posjedima u predmetnoj zoni zahvata, vodeći pri tome računa općenito o zaštiti 

imovine. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje. 

 

Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 

Ovim radovima obuhvaćeno je uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija kao što su zračni 

i podzemni vodovi električne energije, telefona, vodovoda, kanalizacije, plinovoda i drugih, osim uklanjanja 

temelja ili dijelova objekata postojećih instalacija od masivnog materijala. Ukoliko uklanjanje ili premještanje 

postojećih komunalnih instalacija nije obuhvaćeno projektom, Naručitelj treba angažirati specijalizirana 

komunalna poduzeća za izradu potrebne projektne dokumentacije. 

Radove obavljaju specijalizirana poduzeća prema posebnim projektima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću 

vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlaštene za određenu vrstu radova. 

 

Plan organizacije gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija 

Izvođač je dužan prije početka građevinskih radova dostaviti naručitelju i li nadzornom inženjeru plan 

organizacije gradilišta i tehničke opreme te dinamičko – operativni plan izvršenja ugovorenih radova. 

Investitor ili nadzorni inženjer nakon prihvaćanja predloženog plana i potrebnih tehničkih pomagala, upisom 

u građevinski dnevnik dozvoljava početak radova. 

 

 

IZRADA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA 

Pri izradi kolničke konstrukcije moraju se poštivati slijedeći uvjeti kvalitete materijala i radova. 

 

Posteljica 

Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice kolničke konstrukcije na lokacijama prema projektu, odnosno grubo i 

fino planiranje materijala i nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 

 

Propisi po kojima se kontrolira kakvoća: 

HRN B.B0.001  Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata 

HRN B.B8.035  Određivanje vlažnosti 

HRN B.B1.018  Određivanje granulometrijskog sastava 

HRN B.B8.031  Određivanje zapreminske mase i upijanja vode 

HRN B.B1.048  Ispitivanje oblika zrna kamenog agregata 

HRN B.B8.037  Određivanje slabih zrna 

HRN B.B8.044  Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij - sulfatom 

HRN B.B8.045  Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata mašinom ″Los Angeles″ 

HRN U.B1.024  Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih tvari 

HRN U.B8.034  Određivanje lakih čestica 

HRN U.B1.038  Određivanje optimalnog sadržaja vode 

HRN U.B8.039  Približno određivanje zagađenosti organskim tvarima 

HRN U.B1.042  Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti 

HRN U.B1.046  Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

HRN U.B1.016  Određivanje volumenske težine tla 

             

Kontrola ispitivanja kvalitete koju obavlja ( osigurava ) Naručitelj 

Obuhvaća prethodno ispitivanje materijala i određivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. Kontrola 

ispitivanja tijekom rada obuhvaća određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak 

( Sz ) najmanje na svakih 500 m2 i određivanje modula stišljivosti  ( Ms ) kružnom pločom ø 30 cm, najmanje 

na svakih 1000 m2 posteljice. Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 

1000 m2. 
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Tekuća ( tehnološka ) ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Izvođač jesu: 

- jedno određivanje stupnja zbijenosti do 500 m2 

- jedno određivanje modula stišljivosti do 500 m2 

- jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice do 2000 m2 

Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 2 cm. Poprečni i uzdužni nagibi 

posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Ako je posteljica 

napravljena niže od projektirane visine dopuniti će se na teret Izvođača materijalom od kojega će se izraditi 

donji slojevi kolničke konstrukcije. Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost 

izrađene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem pravcu odstupanje ne 

bude veće od 2 cm u kohezivnom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se 

u konkretnom slučaju na svakih 25 m. 

 

Propisi po kojima se kontroliraju fizičko – mehanička i minerološko – petrografska svojstva zrna: 

HRN B.B8.048  Oblik zrna 

HRN B.B8.031  Upijanje vode 

HRN B.B8.037  Trošna nekvalitetna zrna 

HRN B.B8.044  Otpornost na ispitivanje metodom natrij sulfata 

HRN B.B8.045  Otpornost prema drobljenju i kalanju po metodi ″Los Angeles″ 

 

Udio organskih nečistoća i lakih čestica 

Zrnati materijal ne smije sadržavati više od 0,5 % ( m/m ) organskih tvari i lakih čestica. Prije dopremanja 

materijala na mjesto ugradnje, Izvođač je dužan predati Naručitelju izvješće poduzeća za kontrolu kvalitete o 

pogodnosti predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. S dopremom materijala može se otpočeti 

tek kada nadzorni inženjer odobri materijal na osnovu dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo 

poduzeće za kontrolu kvalitete ( izvješće o pogodnosti ). Kontrolna ispitivanja podložno – nosivog sloja 

obavlja ( osigurava ) Naručitelj, a služe kao potvrda postignute kvalitete rada. 

Ispitivanja obuhvaćaju: 

- ispitivanje modula stišljivosti pomoću kružne ploče 

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak 

- ispitivanje granulometrijskog sastava 

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m. 

Kontrolna ispitivanja treba obaviti na sljedeći način: 

- ispitivanjem modula stišljivosti najmanje na svekih 250 m2 ili 

- ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 250 m2 te 

- ispitivanjem granulometrijskog sastava na svakih 1000 m2 

- ispitivanjem ravnosti površine letvom duljine 4 m na svakom poprečnom profilu, a na zahtjev nadzornog 

inženjera. 

Tekuća ispitivanja obavlja ( osigurava ) Izvođač, a služe za vlastitu orijentaciju, osiguravanje ekonomičnosti 

rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja isti su kao kod 

kontrolnih ispitivanja, odnosno na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuće ispitivanje. 

Završni podložno – nosivi sloj od mehanički sabijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeva

              

propisane u projektu. Ovaj rad mjeri se i obračunava u kubnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom 

stanju. Za obračun se uzimaju u pravilu dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inženjera nije došlo 

do nekih izmjena. Plaća se po ugovorenoj jediničnoj cijeni za kubni metar izgrađenog sloja u zbijenom 

stanju, u kojoj su uračunati svi troškovi nabave materijala i njegove ugradnje te svega što je potrebno za 

potpuno dovršenje radova. 
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ASFALTERSKI RADOVI 

Ovi radovi obuhvaćaju izradu završnih slojeva pristupnih prometnica. Ovim radovima obuhvaćena je izrada 

bitumeniziranog nosivog sloja šljunka te izrada završnog sloja sitno zrnatog asfalt betona. Izradi ovih slojeva 

smije se pristupiti tek nakon što je nadzorni inženjer primio prethodni sloj u pogledu sastava, zbijenosti, 

ravnosti i podudarnosti s projektom. 

 

Propisi po kojima se kontrolira kakvoća: 

HRN U.9.021  Projektiranje i građenje putova. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala 

po vrućem postupku. Tehnički uvjeti. 

HRN U.C4.010 Projektiranje i građenje putova. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterećenja 

za dim. Asfaltnih kolovoznih konstrukcija. 

HRN U.C4.012 Projektiranje i građenje putova. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija. 

HRN U.J5.600 Toplotna tehnika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada. 

HRN U.E4.014 Projektiranje i građenje cesta. Izrada asfaltnih betona. Tehnički uvjeti. 

 

Pod osiguranjem kakvoće asfalterskih radova podrazumijeva se: 

a) aktivnosti prije početka izvođenja radova 

• prethodno ispitivanje materijala 

• izrada prethodnog sastava asfaltne mješavine 

• izrada prethodnog sastava asfaltne mješavine na asfaltno postrojenje 

• izrada radnog sastava 

• izrada probne dionice 

b) aktivnosti za vrijeme izvođenja asfalterskih radova 

• tekuća kontrola 

• kontrolno ispitivanje 

 

Betonski rubnjaci: 

Prema standardu HRN U.S4.051, a sastave rubnjaka prema standardu HRN U.M2.012. 

 

Bitumenizirani nosivi sloj šljunka BIT 60 BNS 32 – 7 cm 

Ovaj sloj izvodi se preko podloge od zbijenog šljunka do tražene zbijenosti. Šljunak i pijesak za izradu 

bitošljunka moraju biti čisti, postojani na mraz i bez raspadnutih organskih i humusnih sastojaka. Osim 

prirodnog šljunkovito – pjeskovitog materijala mogu se za izradu upotrijebiti i bitumenizirane podloge i 

drobljeni materijali od vapnenca kvalitete E.9.020. 

Kao vezivo upotrijebiti bitumen s odgovarajućom točkom razmekšavanja i penetracije u svemu prema 

U.M.010. količina upotrijebljenog bitumena za izradu mješavine kreće se od 3.5 % što ovisi o veličini 

agregata. Prije izrade smjese potrebno je laboratorijski odrediti granulometrijski sastav agregata i količinu 

veziva što mora odgovarati tehničkim uvjetima za izradu podloga U.E9.020. izrada bitošljunka vrši se u 

mašinama za izradu asfaltnih mješavina. Razastiranje i ugradnja izvodi se finišerima s valjanjem motornim 

valjcima. Kod zbijanja paziti da ne nastane guranje mješavine pred valjkom.      

                Program kontrole i osiguranja kakvoće,  List 2.1.3.8. 

 

Zahtijevana zbijenost mora se postići na svim mjestima. Prije nanošenja bitošljunka podlogu očistiti, 

poprskati vrućim bitumenom u količini 0.30 – 0.50 kg/m2 zajedno sa zamazivanjem spojeva. Za ovu vrstu 

radova vrijede tehnički uvjeti za izvedbu nosivih slojeva putova U.E9.020. dimenzije sloja u zbijenom stanju 

određene su projektiranim rješenjem. 
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Asfalt – beton BIT 60 AB 11 – 4 cm 

Zastor od asfalt – betona sastoji se od mješavine sitneži – prirodnog ili mješavine prirodnog i drobljenog 

pijeska, filtera i bitumena za kolovoze. Prije nanošenja asfaltne mješavine izvršiti prethodno čišćenje 

površine veznog sloja podloge i prskanje vrućim bitumenom s oko 0.30 – 0.70 kg/m2 zajedno sa 

zamazivanjem spojeva i bočnih i unutarnjih ivičnih traka. Količinu veziva za ovo prskanje potrebno je pažljivo 

odmjeriti da ne nastane probijanje veziva kroz naneseni sloj. Za asfalt – beton upotrijebiti bitumen prema 

U.M3.010. izrada mješavine vrši se strojnim putem prema Tehničkim uvjetima U.E4.014. ugradnja se vrši 

finišerima. Razastrta masa ravna se najprije lakim valjkom težine 4 – 6 tona, a zatim teškim valjkom težine 8 

– 10 tona. Brzina kretanja valjka ne treba biti veća od 5 km/h kako bi se izbjeglo guranje i klizanje razastrte 

tople mase. Za vrijeme valjanja potrebno je stalno kontrolirati profil i ravnost površine. Za lijevani asfalt 

upotrijebiti mastix pogaču koju treba grijati do temperature od 180° C, a poslije dodavati kamenu sitnež. 

Otpornost na temperature mora biti 400° C. Sav materijal za asfalterske radove treba odgovarati tehničkim 

propisima i standardima U.E4.020, U.E4.018. ispitivanje se vrši prije i za vrijeme građenja u priručnom 

laboratoriju u asfaltnoj bazi kao i gotovog kolovoza. Svi asfalterski radovi moraju se izvesti u svemu prema 

Tehničkim uvjetima. Obračun se vrši po m2 izvedene asfaltne površine. Jedinična cijena mora sadržavati sav 

rad, uključivši dobavu, dopremu i prijenos, prijevoze, grijanje mase, sav materijal, glavni i pomoćni, sva 

pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih, čišćenje po završenom radu, jer Izvođač mora ostaviti sve čisto i 

uredno i izvršiti popravak štete učinjene pri radu na svojim ili tuđim radovima. 

 

Konstrukcija kolnika – ceste 

Asfaltni kolnik 

1. Habajući sloj asfalta – asfalt beton BIT 60, AB 11 ….. 4 cm 

2. Nosivi sloj asfalta – bitumenizirana kamena sitnež BIT 60 BNS 32 ….. 8 cm 

3. Donji nosivi sloj – tampon šljunčani ili drobljeni kameni materijal 0/63 Ms ≥ 80 MN/m2 ….. 40 cm 

4. uređeno temeljno tlo ( posteljica ) Ms ≥ 25 MN/m2 ( min ≥ 10 MN/m2 ) 

 

Kontrola ispitivanja asfaltnih mješavina: 

• sastav i fizičko mehanička svojstva asfaltnih mješavina sa ispituju na svakih 750 t proizvedene i ugrađene 

mješavine tip asfalt beton, odnosno 1500 t za tip BNS 

Uzorci za kontrolu se uzimaju na gradilištu. 

 

Kontrola ispitivanja na terenu: 

• Ravnost i visinski položaj asfaltnih slojeva za građevinu dužine 1.00 km mjeri se vozna traka na 

udaljenosti od najmanje 0.75 m od ruba rubne trake odnosno ruba kolnika u cijeloj duljini. Za nosivi sloj 

dopušteno je odstupanje za najviše 10 mm na dužini od 4 m. 

• Za habajući sloj dopušteno je odstupanje za najviše 6 mm mjereno na duljini od 4 m. 

• Odstupanje od projektiranog poprečnog pada može biti najviše ± 0.40 %, a mjerenja se vrše na svakom 

profilu. 

• Visinsku kontrolu radi izvoditelj radova putem geodetskog snimanja, a u prisutnosti nadzornog inženjera. 

 

POSTAVLJANJE RUBNJAKA 8/20 i 10/22 CM C40/50 

Za izradu rampi za sprečavanje urbanističko – arhitektonskih barijera primijeniti će se tipski betonski rubnjaci 

dimenzija 8/20 cm, dužine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugrađivanje se vrši na sloj svježeg betona C 16/20 uz 

pomoć bočne oplate, a prema projektiranim visinama. Polaganje se vrši sa spojnicama širine 1.00 cm koje 

se ispunjavaju cementnim mortom 1:3 i obrađuju tako da su upuštene za 1.00 cm. 
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POSTAVLJANJE RUBNJAKA  C40/50 

Za izradu rubnjaka na međi kolnika i nogostupa primijeniti će se tipski betonski rubnjaci dimenzija 15/24 cm, 

dužine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugrađivanje se vrši na sloj svježeg betona C 16/20 uz pomoć bočne oplate, a 

prema projektiranim visinama. Polaganje se vrši sa spojnicama širine 1.00 cm koje se ispunjavaju 

cementnim mortom 1:3 i obrađuju tako da su upuštene za 1.00 cm. 
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2.1.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I POSTUPANJE S OTPADOM 

 

1)  Rekonstrukcija Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci – dogradnja školskog aneksa, kao ni 

uvjeti predmetne lokacije Trg Matije Gupca 9, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci , ne podrazumijeva Posebne 
tehničke uvjete gradnje prema posebnom propisu ili posebnom aktu. 
 

 

 2)  Planirana rekonstrukcija Osnovne škole Vladimira Nazora, Feričanci, na lokaciji Trg Matije Gupca 9, 

u naselju Feričanci, k.č. 3275/1, k.o. Feričanci,  podrazumijeva postupanje s građevnim otpadom koji nastaje 

tijekom građenja u skladu s Propisima o postupanju s građevnim otpadom (Pravilnik o gospodarenju 

građevnim otpadom NN 38/08): 

 

- građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to 

predviđene 

- posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada 

- odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik mora povjeriti 

ovlaštenoj osobi 

- posjednik građevnog otpada može obavljati oporabu građevnog otpada na mjestu nastanka u 

uređajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uređaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim 

posebnim propisom 

- građevni proizvod nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u 

građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom 

- odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno ili 

energetski oporabiti 

- građevni otpad predviđen za odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju 

odlagalištima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom 

 

3)  Budući izvedba predmetne građevine prethodno ne podrazumijeva uklanjanje postojećeg objekta 

nije potrebno predvidjeti eventualan opasan otpad u vidu azbestnih ploča koje je potrebno sanirati prema 

Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest ( NN 42/07) 
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2.1.5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 
 
PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE  
 
Površina parkirališta i kolnika (asfalt): ….. 488,20 m2 

 

  

Površina nogostupa (bet.opločnici): ….. 560,70 m2  

 

 

Ukupna površina zahvata: ….. 1048,90 m2  

 

 

PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE IZNOSI: ….. 130.610,00  € bez PDV-a 
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 2.2.GRAFIČKI PRILOZI 

 

2.2.1.   Situacija – postojeće stanje    1:500 

2.2.2.   Građevinska situacija prom. površina           1:200     

2.2.3.   Situacija prometne signalizacije i obrade površina 1:200 

2.2.4.   Uzdužni profil – OS 1                                             1:100/10 

2.2.5.   Poprečni profil – P1                                 1:100 
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      2.2.10. Detalj polaganja betonske galanterije – 2                     1:20 
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Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.6.

broj revizije:

oznaka nacrta:

POPREČNI PROFIL - P2sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i

habajući sloj AB-11 d=4cm
nosivi sloj BNS d=8cm
mehanički zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d= cm
nasip od šljunka ili uredena posteljica

betonski opločnik 8 cm ili više
sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm

sloj drobljenog kamena 0-32 mm, d= cm
nasip od šljunka ili uredena posteljica
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Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:100

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.7.

broj revizije:

oznaka nacrta:

POPREČNI PROFIL - P3sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i

habajući sloj AB-11 d=4cm
nosivi sloj BNS d=8cm
mehanički zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d= cm
nasip od šljunka ili uredena posteljica

betonski opločnik 8 cm ili više
sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm

sloj drobljenog kamena 0-32 mm, d= cm
nasip od šljunka ili uredena posteljica



slivnik s pjeskolovom spoj slivnika na kanalizaciju
vidi projekt V i K

kanalizacijska rešetka 40/40 za teški prometbetonska cijev Ø50 cm

obložni beton C16/20, d=10 cm

20
20

0

Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:50

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.8.

broj revizije:

oznaka nacrta:

DETALJ CESTOVNOG SLIVNIKAsadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i



tampon od šljunka 20 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

DETALJ POLAGANJE BETONSKE

pijesak 4-8 mm,  d=3 cm
betonska galanterija  d=6 cm

GALANTERIJE PJEŠAČKE STAZE

Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:20

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.9.

broj revizije:

oznaka nacrta:

DETALJ POSTAVE BET. OPLOČNIKA - 1sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i



Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:20

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.10.

broj revizije:

oznaka nacrta:

DETALJ POSTAVE BET. OPLOČNIKA - 2sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i

DETALJ POLAGANJE BETONSKE GALANTERIJE

PJEŠAČKE STAZE PREDVIĐENE I ZA PRISTUP

INTERVENTNIH VOZILA (VATROGASCI)

nosivi tampon od šljunka 40 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

pijesak 4-8 mm,  d=3 cm
betonska galanterija  d=8 cm

C16/20

C40/5015 12
3

24

12 12

C
40

/5
0

10

22

habajući sloj AB-11 d=4cm
nosivi sloj BNS d=8cm
mehanički zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d= cm
nasip od šljunka ili uredena posteljica



DETALJ POLAGANJE BETONSKE GALANTERIJE

PJEŠAČKE STAZE PREDVIĐENE I ZA PRISTUP

INTERVENTNIH VOZILA (VATROGASCI)

C16/20

C
40

/5
0

8

22
10

nosivi tampon od šljunka 40 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

pijesak 4-8 mm,  d=3 cm
betonska galanterija  d=8 cm

15

nosivi tampon od šljunka 35 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

AB ploča  d=15 cm

Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:20

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.11.

broj revizije:

oznaka nacrta:

DETALJ POSTAVE BET. OPLOČNIKA - 3sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i



R

R
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U PRAVCU

U KRIVINI

DETALJ TIPSKOG BETONSKOG RUBNJAKA 8/20 cm

TLOCRTNI PRIKAZ POSTAVLJANJA

PRESJEK RUBNJAKA
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40
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C16/20

C
40

/5
0
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11 8

30

11
2222

10

33

100

nosivi tampon od šljunka 20 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

pijesak 4-8 mm,  d=3 cm
betonska galanterija  d=8 cm

Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA
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strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:
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tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.
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oznaka nacrta:

DETALJ BET. RUBNJAKA 8/20 cmsadržaj:

Ivan 
Jambreković
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 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i
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DETALJ TIPSKOG BETONSKOG RUBNJAKA 8/20 cm

TLOCRTNI PRIKAZ POSTAVLJANJA

PRESJEK RUBNJAKA
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nosivi tampon od šljunka 20 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

pijesak 4-8 mm,  d=3 cm
betonska galanterija  d=8 cm
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1:20
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strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.13.

broj revizije:

oznaka nacrta:

DETALJ BET. RUBNJAKA 10/20 cmsadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i



DETALJ TIPSKOG BETONSKOG CESTOVNOG

TLOCRTNI PRIKAZ POSTAVLJANJA

PRESJEK RUBNJAKA
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RUBNJAKA 18/24/100 cm

Zlatar, prosinac, 2024datum:

GLAVNI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:

1:20

građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.14.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i

DETALJ BET. RUBNJAKA 18/24/100 cm



TLOCRTNI PRIKAZ POSTAVLJANJA

PRESJEK RUBNJAKA

C16/20

Ravni elementi

C40/5015 12
3

24

12 13
C40/5015 12

3

24

12 12

Lučni elementi

25

DETALJ TIPSKOG BETONSKOG POLOŽANOG
CESTOVNOG RUBNJAKA 18/24/100 cm

nosivi tampon od šljunka 40 cm
nasip od šljunka ili uređena posteljica

pijesak 4-8 mm,  d=4 cm
betonska galanterija  d=8 cmpostojeća asfaltirana prometnica

Zlatar, prosinac, 2024datum:
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GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA

investitor:
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građevina:

strukovna odrednica projekta:

mjerilo:

naziv projekta:

list:ZOP:

projektant:

ZLATAR, GAJEVA 7a/III
tel/fax 049/466-100tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

"JAM-ING" d.o.o.

TD: 2.2.15.

broj revizije:

oznaka nacrta:

sadržaj:

Ivan 
Jambreković
dipl.ing.građ.

 1407/24 G-PR 1407/24

Rekonstrukcija i dogradnja OŠ Vladimira 
Nazora, Feričanci, Trg M. Gupca 9, 
Feričanci, k.č.br. 3275/1, k.o. Feričanci

Osnovna škola Vladimira Nazora, 
Trg M. Gupca 9, Feričanci

mjesto i

DETALJ POLOŽENOG BETONSKOG
RUBNJAKA 15/25/100 cm
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