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INVESTITOR:
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1. OPCI DIO

1407/24
G-PR 1407/24

Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

1.1. Popis mapa i projektanata glavnog projekta

Eﬂigé VRSTA PROJEKTA PROJEKTANTNZRADIVAC BROJ PROJEKTA
ARHITEKTONSKI PROJEKT
KNJIGA 1
MAPA 1 PROJEKT ZGRADE ANTUN FAJS A 1407124
ELABORAT RACIONALE UPOTREBE mag.ing.ah. (A 3815) '
EMNERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE
ELABORAT ZASTITE OD BUKE
ARHITEKTONSKI PROJEKT SELIKO MUZEVIC
KNJIGA 2
MAPA 1 PRIKAZ SVIH MJERA ZASTITE OD univ. spec. asdif. (UB 64) 61124
POZARA
GRADEVINSKI PROJEKT IVAN JAMBREKOVIC
MAPA 2 PROJEKT KONSTRUKCIJE dipling,grad. (G 1202) G-K 1407724
GRADEVINSKI PROJEKT :
VAN JAMBREKOVIC
MAPA 3 PROJEKT VODOVODA | el : : G-VK 1407/24
KANALIZACIE diplLing.grad. (G 1202)
GRADEVINSKI PROJEKT :
VAN JAMBREKOVIC
MAPA 4 PROJEKT UREBENJA PROMETNIH el p : G-PR 140724
POVRSINA dipling.arad. (G 1202)
STROJARSKI PROJEKT
MINA KLEPAC
MAPA 5 INSATALACIIE PLINA, GRIJANIA, - = 267-24-STR
HLADENJA | VENTILACIJE dipLing.glroj. (S 1254)
STROJARSKI PROJEKT MIMA KLEPAC
MAPA 6 PROJEKT DIZALA dipling.siaj. (S 1254) 267-24-VT
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
: DAMIR KUHARIC .
MAPA 7 PROJEKT ELEKTROTEHMICKIH i 131/24-El
INSTALACHJA dipling.gl. (E 2075)
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
DAMIR KUHARIC
MAPA B PROJEKT SUSTAVA DOJAVE i 131/24-VD
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
DAMIR KUHARIC
MAPA 9 PROJEKT FOTONAPONSKE i 131/24-FN
ELEKTRANE dipking.gl (E 2075)
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= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24
BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24
INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA:
k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

1.2. Registracija poduzeca

Z B REPUBLIKA HRVATSKA

JEVNTI BILJEZNIK
Pozaié Purdica
Zlatar, Zagrebacka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MES:

080193464
0IB:

04222873484
EUID:

HRSR.080193464
TVRTEA:

1 JAM-ING drudtve s ogranifenom odgovornoiéu za graditeljstvo i

trgovinu
1 JEAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Flatar (Grad Zlatar)

Vladimira Nazora 7 B

PRAVNI OBLIK:
drudtvo s ograniéenom odgovornodéu

PREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, os

trgovine motornim vozilima i motociklima
52.46 - Trg. na male Zeljeznom rcbkem, bojama, staklom,

ostalim gradevnim materijalom

1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

1 71.32 - Iznajmljivanje strejeva i cpreme za gradevin.

1 = - Uvoz-izvoz

1 =* - Zastupanije inozemnih twvrtki

2 * - projektiranje i gradenije gradevina, te struéni n
gradenija

2 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zg

i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi

im

adzor

rade

! - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

LU
1

viedtadenje iz podrucia graditeljstva i procjene
nekretnine

viestadenije iz podru®ja strojarstva

- vijesStadenje iz podrudija geodezide

- rafunovodstveni poslovi

racunalne i srodne djelatnosti

posredovanje u prometu nekretnina

peslovanje nekretninama

*

(SRR SENY SN
% ok A W
|

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
3 IVAN JAMBREKOVIC, OIB: 13339725537
Zlatar, VLADIMIRA NAZCRA 7/B

i - Jedini osnivad d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZR ZASTUPANJE:

lzradeno: 2020-08-20 09:35:03

Podaci od: 2020-08-20 Stranica:

D004
1 od 3

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
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= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA:

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

E aa REPUBLIKA HRVATSEKA

i JBVNI BILJEZNIK

Pozaic Purdica

Zlatar, Zagrebacka 154

IZVADAK TIZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

0SOBE OVLASTENE Z& ZASTUPANJE:
3 IVAN JAMEREKOVIC, OIB:
Zlatar, VLADIMIRA NAZORA

1 - direktor
1 = zastupa samostalno i pojedinadno

TEMELJNI KAPITAL:
20.400,00 kuna

PRAVMNI ODNOSIL:

Osnivacki akt:

1 o0dluka o osnivanju dru3tva s ogranidenom odgovoroicéu uskladena sa
odredbama ZTD 22. studenog 1995. godine i sastavljen u novom
obliku kao Izjava.

2 Odlukom &lana dru3tva 05.2014.
uskladenju drustva s cgranicenom odgo
22.11.1995. godine Izjave je izmijenje
cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe.

» 0 izmjeni Izjave o
u JAM-ING d.o.o. od
nagin da su u

Promjene temelijnog kapitala:
1 Povecanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna za
svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

OSTARLI PODACI:
1  Subjekt je bio upisan kod Trgovadkog suda u Zagrebu pod regq.
brojem 1-28038.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God. Za razdoblie Vrsta izvijestaja
eu 02.06.20 201% 01.01.1% - 31.12.1%9 GFI-POD izvjeitaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

REU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovacki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgov

0003 Tt-19/24429-1 27.06.2019 Trgovaéki sud u Zagrebu

eu / 24.06.2009 elektronidki

eu /! 21.06.2010 elektronidki

eu / 16.06.2011 elektronicki

ey / 16.03.2012 elektroniéki

eu / 27.03.2013 elektroniéki

eu / 10.06.2014 elektronidki

au / 29.06.2015 elektroniéki

eu S 23.03.2016 elektroniéki

eu / 16.03.2017 elektronidéki upis

eu / 06.04.2018 elektroniéki upis

eu ! 10.04,2019 elektronid¢ki upis
lzradenao: 2020-08-20 (09:39:03 [S:]
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 2 od 3

Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

nr
»

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNT BILJEZNTK

Pozaid burdica

Zlatar, Zagrebadéka 15A

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glawvnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda
eu / 02.06.2020 elektronitki upis
. . A
Pristojba: - JAVNI BLE, I
Pozaié 1

Nagrada: - Zlatar, Za g%#dekw,;-
Izradeno: 2020-08-20 09:39:03 ooo4
Podaci od: 2020-08-20 Stranica: 3 od 3
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU

= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Ja, javni biljeznik BPURPICA POZAIC, Zlatar, Zagrebacka 5a, )
temeljem &lanka 5. Zakona o sudskom registru po uvidu u sudski registar kojeg sam danadnjeg dana
izvriila elektroniékim putem,

izdajem
Izvadak iz sudskog registra za:

JAM-ING d.o.0., MBS 080193464, OIB 04222973484, Zlatar (Grad Zlatar), Vladimira Nazora 7
B

Tzvadak se sastoji od 3 stranice.

Javnobiljeznicka pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplacena u iznosu lO,QD kn.
Javnobiljezni¢ka nagrada po €l. 31, a PPJT zaradunata u iznosu od 15,00 kn uvectana za PDV u iznosu
od 3,75 kn.

Broj: OV-1958/2020
Zlatar, 20.08.2020.

ZLATAR, prosinac, 2024.g. | 7
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

List 1.

1.3. RjeSenje o imenovanju projektanta Gradevinskog projekta

Na osnovu Clanka 51. "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i statuta " JAM - ING " d.o.0.
izdaje se:

RJESENJE O IMENOVANJU
PROJEKTANTA

Za projektanta na izradi GRADEVINSKOG PROJEKTA - PROJEKTA PROMETNIH POVRSINA gore
navedene tehnitke dokumentacije imenuje se:

JAMBREKOVIC IVAN
dipl. inz. grad.

Imenovani u potpunosti udovoljava uvjetima propisanim &lankom 51. "Zakona o gradnji".

Imenovani je odgovoran da gradevinski projekt — projekt prometnih povrdina, za &iju je izradu imenovan,
udovoljava u potpunosti zahtjevima o projektiranju iz odredbi "Zakona o gradnji" (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), te drugih posebnih zakona i propisa.

= DIREKTOR:
_i-‘ﬂ JAM-'NG.d.G.G. ._
F 1 graditeljshveo | trgowinu L I

Jambrekovié Ivan d.i.g

ZLATAR, prosinac, 2024.g. 1 8
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= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

1.4. RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih inZzenjera

et

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999,

Na temelju €lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjefavajuci po zahtjevu Ivana Jambrekoviéa, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja TA/I, za upis u
Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955392705) dipling.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999, godine.

2 Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovié,
dipling.grad. iz Zlatara, stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviadteni infenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem ¢lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komor arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s flankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "infenjerska iskaznica” i
stjefe pravo na uporabu "pedata”.

ObrazloZenje

Ivan Jambrekovié, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
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= ZLATAR, Viadimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Odbor za upise razreda inZfenjera gradevinarsiva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijedeno kao u izreci,

Upisom u Imenik ovlaitenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjele pravo
na izradu i1 uporabu pefata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice”.

Na temelju £lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skratenom postupku.

.

Protiv ovog Rjedenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog Rjefenja.

PREDSJEDNIK XOMORE
N, Ivan Franié.hpl.ing.arh

i

Dostaviti;

1. Ivamu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/IL

uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
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INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
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1.5. Izjava o uskladenosti projekta s Lokacijskom dozvolom, prostornim planom i drugim propisima,
uvjetima i pravilima, te medusobnoj uskladenosti projekata

I. Ime ovlastenog arhitekta ili inZenjera: Ivan Jambrekovié¢ dipl.ing.grad, “JAM-ING” d.o.0.,
Gajeva 7a, ZLATAR

Il. Oznaka rjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata ili inzenjera: KI. UP/I-360-01/99-01/1202,

Ill. Oznaka projekta: G-PR-1407/24

IZJAVA

Glavni projekt, Gradevinski projekt — projekt uredenja prometni povrSina uskladen je sa:
Prostornim planom uredenja op¢ine Feri¢anci (,,Sluzbeni glasnik,, Opc¢ine Feri€anci broj
36/04, 64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-prociséeni tekst, 02/22),

uvjetima javno komunalnih poduze¢ai sl.,

= Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta FrangeSa
Mihanovi¢a 9
- Posebni uvijeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od
12.09.2024. godine

HEP-PLIN d.o.o0., Pogon Nasice, HR-31500 Nasice, Braée Radica 55
- Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBROJ:F20004 078/2024 DD od 10.09.2024.

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zabok, HR-49210 Zabok, Matije
Gupca 57
- Uvjeti prikljuCenja (elektroenergetska suglasnost za jednostavni priklju¢ak), URBROJ:
400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine

NASICKI VODOVOD d.o.0., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
- Posebni uvjeti, KLASA: 325- 09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska obala 95-96
- Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBROJ:511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine

= Opc¢ina Feri¢anci, HR-31512 Feri¢anci, Matije Gupca 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

= Hrvatske ceste d.o.0., Sektor za odrzavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehni¢ka

ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
- Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ: 345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024.
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INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

GLAVNI PROJEKT

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

te drugim posebnim zakonima i propisima kako slijedi:

NGOk WN =

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

"Zakon o gradnji"
"Zakon o prostornom uredenju"
"Zakon o gradevinskoj inspekciji"
"Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
"Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji"
"Zakon o komunalnom gospodarstvu"
"Zakon o za8titi na radu”
"Zakon o zastiti od pozara"
“Zakon o vatrogastvu”
"Zakon o vodama"
"Zakon o zaétiti od buke"
"Zakon o zastiti okolisa"
"Zakon o normizaciji"
"Zakon o mjeriteljstvu”
"Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima"
"Zakon o cestama"
"Zakon o gradevinskim proizvodima"

"Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88

"Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina"
118/19

Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
NN153/13

NN" 78/15,118/18, 110/19

NN 53/91.

NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
NN . 071/14, 118/14, 154/14, 98/18, 96/18

NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.

NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.

NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.

NN 110/07, 80/13.

NN 163/03, 80/13.

NN 163/03, 194/03, 111/07.

NN 108/95, 56/10.

NN 84/11, 22/13, 54/13.

NN 76/13

Sl. List 10/87. SI. List 15/89. SI. List 67/89.

NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 23/17,

"Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu“ NN 119/2007, 84/2011, 95/2014
"Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.
"Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehnicke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

"Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada)

"Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista"
"Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice"

"Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju"

"Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda"
"Uredba o standardu kakvoce voda"

"Uredba o kategorizaciji vodotoka"

"Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu"
"Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara"

NN 6/84, 29/13.
NN 66/11, 47/13.
NN 47/08.

Sl. g1.24/77.

NN 80/13.

NN 89/10.
NN 15/81.
NN 56/03
NN 8/06.

"Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.
"Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.

"Pravilnik o tehni€kim normativima za beton i armirani beton"
"Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama"

Sl.gl. 11/87.
Sl.gl. 48/62

"Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

"Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"

N.N.79/05, 155/05, 74/06.

"Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.

"Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016

"Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama"

N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11

Svi projekti koji &ine predmetni Glavni projekt medusobno su uskladeni:
- Arhitektonski projekt (A-1407/24), Projekt zgrade, Elaborat racionalne uporabe energije i toplinske zastite, Elaborat zastite

od buke
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ZOP: 1407/24
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INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
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GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

- Arhitektonski projekt (61124) — Prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara
- Gradevinski projekt (1-11/24) — Projekt konstrukcije

- Gradevinski projekt (29/2024) — Projekt vodovoda i kanalizacije

- Gradevinski projekt (G-PR-1407/24) — Projekt uredenja prometnih povrsina
- Strojarski projekt (267-24-STR) — Projekt termotehnickih instalacija

- Strojarski projekt (267-24-VT) — Projekt dizala

- Elektrotehnicki projekt (131/24-E)— Projekt elektrotehnickih instalacija

- Elektrotehnicki projekt (131/24-VD)— Projekt sustava dojave pozara

- Elektrotehnicki projekt (131/24-VD)— Projekt suncane elektrane na krovu

PROJEKTANT: | T _J.—lj JAM ING d.o.o. DIREKT@R
WA an LA G ARSIy S F _aoftssw o
\ ! eigl, "Jf:;‘ﬁrckov e ILA &R, Viadimira Nazora 7B \‘I“"I J
— i Dn‘l'hlmu-\k- Wer Sridesinanty
Jambrekovi¢ Ivan d.i.g. | Jambrekovi¢ Ivan d.i.g
G 1202
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ZOP: 1407/24
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INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
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1.6. Izjava da je gradevina projektirana sukladno poglavlju 2. Zakona o gradnji

OPIS | IZJAVA DA JE GRADEVINA PROJEKTIRANA PREMA ODREDBAMA POGLAVLJA 2 “ZAKONA
O GRADNJI”

Temeljem clanka 7. "Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), a nakon izvrSene provjere
predmetne tehnicke dokumentacije daje se:

IZJAVA

da je predmetna gradevina projektirana sukladno poglavlju 2. "Zakona o gradnji"(NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19), (€lanci 7. - 19.) te drugim posebnim zakonima i propisima, posebnim uvjetima, tehni¢kim propisima i
normama, a to su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Gradevina je projektirana tako da opterecenja koja na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne
mogu dovesti do ruSenja cijele gradevine ili nekog njezinog dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije
prihvatljiv, oSteéenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat velike
deformacije nosive konstrukcije, o8teCenja kao rezultat nekog dogadaja u mijeri koja je nesrazmjerna
izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana tako da u slu€aju izbijanja poZara jaméi nosivost gradevine tijekom odredenog
razdoblja, ograni€ava nastanak i Sirenje poZara i dima unutar gradevine, ograni€ava Sirenje pozara na
okolne gradevine, te omogucéava da korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spa&eni.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika , korisnika ili susjeda , te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj
na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradnje, uporabe ili uklanjanja a posebno kao rezultat istjecanja otrovnih
plinova, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleni¢kih plinova ili opasnih Cestica u
zatvoreni i otvoreni prostor, emisije opasnog zra¢enja, ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, povrsinske
vode ili tlo, ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nagin negativno uti€u na pitku vodu,
pogrednog ispustanja otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisnog odlaganja krutog ili tekuceg
otpada, prisutnosti viage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana tako da ne predstavlja neprihvatljiv rizik od nezgoda ili o8tecenja tijekom uporabe ili
funkcioniranja, kao &to su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udar, ozljede od eksplozija i provala,
te da je pristupacna i uporabljiva osobama smanjene pokretljivosti.

ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana tako da buka koju zamjecuju korisnici i osobe koje se nalaze u blizini, ostaje na
razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogucuje spavanje, odmor i rad u
zadovoljavaju¢im uvjetima.
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GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

Gradevina i njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetlienje i provjetravanje projektirana je tako da koli¢ina
energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja
gradevine.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, te da je posebno zajamcena
ponovna uporaba ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja,
trajnost gradevine i uporaba okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevini.

ODSTUPANJE OD TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINE
Gradevina ne spada u Registar kulturnih dobara. Glavni projekt ne odstupa od temeljnih zahtjeva za
gradevinu, te nije potrebna suglasnost Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i stanovanja.

TEHNICKI PROPISI
Svi navedeni temeljni zahtjevi za gradevinu u skladu su sa temeljnim dokumentima i tehni¢kim propisima.

ISPITIVANJE ODREDENIH DIJELOVA GRADEVINE

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu i drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim projektom ili izvijeS¢em o obavljenoj kontroli
projekta, te prethodna istraZivanja od vaznosti za projektiranje, gradenje i uporabu odredene gradevine
duzan je osigurati investitor.

Poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istraZivanja u svezi naprijed navedenog, investitor je duzan
povijeriti osobama ovlastenim za obavljanje istih na temelju posebnih zakona.

DOPUSTENA ODSTUPANJA U GRADENJU

Prilikom gradenja gradevine dopusteno odstupanja u odnosu na mjere odredene glavnim projektom iznosi
3% pojedinih dimenzija prostora i prostorija gradevine (Sirina, visina, duzina), dok je u pogledu ukupnih
pojedinih vanjskih mjera gradevine dopusteno odstupanje do 0,3 metra, osim u pogledu odstupanja od
obveznog gradevinskog pravca i najmanje udaljenosti od mede.

Glavni projekt izraden je tako da gradevina zadovoljava sva navedena svojstva, te se time dokazuje da je
gradevina projektirana prema odredbama poglavlja 2. “Zakona o gradnji” (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),
a u skladu €l. 7. — 19. istog zakona.

—aiE YAM-ING d.o.0. DIREKTOR:

PROJEKTANT: \ Nt TRATSKA KOYOM ks casrrnen : 2a graditeljstvo | irgoviny B0,
NI fl_-'ﬂlm Jambrekoyie VA ——— ZLATAR, Viadimira Mazora T8 Ty
tl;.ir:,S,J;I LY
. . - o""l'il!ﬂil"'\h'h;r Sradetnanty . . .
Jambrekovi¢ Ivan d.i.g. - Jambrekovi¢ lvan d.i.g.
G 1202
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1.7. RjeSenje o izvedenom stanju
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1.8. Posebni uvjeti i prate¢a dokumentacija

1D: P20240826-1585)25-205

REPUBLIKA HRVATSKA

Osjeéko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

KLASA: 350-05/24-28/000571
URBRO.J: 2158-16/17-24-0010
Nasice, 19.09.2024.
» ANTUN FAJS
HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima priklju¢enja
- dostavija se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja
po zahtjevu koji je podnio ANTUN FAJS, HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115,
0lB 21677554272 za:
— rekonstrukciju zgrade javne | drudtvene namjene (osnovnoskolska ustanova), 2.b
skupine, osnovna skola

na postojetoj gradevnoj cestici 3275/1 k.o. Feniéanci (Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama ¢&lanka 136, stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 15313, 6517, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostormom uredenju) odnosno &lanka 82 stavka 1. Zakona o gradnji
{Narodne novine, broj 153/13, 20017, 39719 1 125/19) (u daljnjemn tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacm elektroni€ki pozivana sljedeca javnopravna tijela:
- Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
Frangesa Mihanovica 9
— HEP-PLIN d 0.0, Pogon NaSice, HR-31500 Nasice, Brate Radica 55
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 14
~ NASICKI VODOVOD d 0.0, HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
— DrZavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZba sanitame inspekcije, HR-31000
Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21
— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Osijek, SluZba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gomjodravska
obala 95-06
— Opéina Feri¢anci, HR-31512 Feritanci, Matije Gupca 3
— Hrvatske ceste d.o.o., Sekior za odrZavanje | promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnitka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prkljuéenja javnopravnim ftijelima su
elektroniékim sustavorn eKonferencija dostavijeni podaci sukladno odredbama &lanka 135,
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno &élanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 2158-16/17-24-0010 3

Ova elektroniCka isprava polpisana je kvaiiciranim elektroniCiom potpésom sukiadne EU ureddi 3102014EU e
{#IDAS Reguiation), a ist je vidliiv na pasliednioy nenumeniranc siranici. I7vor pouzdanost je European Linion g.ﬁ
Trusted Lists (hWips fesignaiure. ec auropa ewefdati-browsen). U polpis jo ugraden vremenski pecal. ot
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

ID: P20240826-1585325-205
Javnopravnim tjelima je putem elektromickog sustava eKonferencia omoguéen uwid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 04 .09 2024 godine do zakljuéno
sa 18.09.2024. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimaino 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
= Hrvatska regulatorna agencija za mreZne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta
FrangeSa Mihanovi¢a 9
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-
03/24-01/19057, URBROJ: 376-05-3-24-02 od 12.09.2024. godine
HEP-PLIN d.0.0., Pogon Nadice, HR-31500 NasSice, Brace Radica 55
- utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: F20004 078/2024 DD, URBRO.J:
F20004 078/2024 DD od 10.09.2024. godine
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
- utvrdeni posebni uvjeli - Uvjeti prikljucenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni priklju¢ak), URBROJ: 400800103/6537/24DC od 18.09.2024. godine
NASICKI VODOVOD d.o.o., HR-31500 Nasice, Vinogradska 3
- dostavljeno oéitovanje da nema posebnih uvjeta - Posebni uvjeti, KLASA: 325-
09/24-01/86, URBROJ: 2158-6-5-03/05-24-02 od 18.09.2024. godine
= Driavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZba sanitame inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Ministarstvo unutamjin poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, SluZba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gormjodravska obala 95-
96
- ubvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/10100, URBRO.J:
511-01-382-24-2 BZ od 13.09.2024. godine
= Opéina Fencanci, HR-31512 Ferianci, Matije Gupca 3
- nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za odrZavanje i promet, Poslovna jedinica Osijek, Tehnitka
ispostava Osijek, HR-31000 Osijek, Vukovarska 122
— ubvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/24-05/1516, URBROJ:
345-910-553/494-24-2 KJ od 18.09.2024, godine

Iz tekstuainog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljuéenja.

Predmet izdavanja ove obawvijesh nije uskladenost dostavijenih podataka | dokumentacie
sukladno odredbama é&lanka 135. stavka 3. Zakona o prostomom uredenju odnosno Elanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljem élanka 138,
Zakona o prostornom uredenju odnosno Elanka 85. Zakona o gradnji

Oslobodeno od pladanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VISI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
GRADITELJSTVO
Kresimir Devic, mag.ing.aedif.

KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 2158-16/17-24-0010 3
COva elekironidka isprava poipisana je kvalficiranin elekironiikin polpisom sukiadng EU uredti 910201 4EL Zignic]
(eiDAS Regufation), & ist je vidliiv na posliednjol nenumeriranaf stranici. fzvor pouzdanosti j@ Ewropean Union .

Trusted Lists (hifpsYesignafure ec.europa. eweldati-browsen). U podpis je ugraden vremenski pecal,
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

1D: P20240826-1585325.205
DOSTAWVITI:

— elektroniéku ispravu putem elektroniékog sustava (https://dozvola. mgipu.hr)

— ANTUN FAJS
HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

KLASA: 350.05/24-28/000571, URBRO.J: 2158-1617.24-0010 ETE]
Ova elekironika isprava polpisana je kvalificiamim elekdronitiim pofipisom sukladno EU uredbi 910201 4EL 'El"?"F::‘
(@iDAS Regulation), a ish je waliv na posfedniol nenumaenrandy Slranicd. IZver pouzdanosti i@ European Union -‘Eﬁ?,_g

Trusted Lists (hifps fesignature. ec. europa.ewefdati-browser]). U polpis je ugraden wremenski pecat.
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= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Elektronicki potpis

b adin [ S0 by 3005 B
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slerdnrjen CF bindy,. Slarianjoen ovig kods, st e
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

e

HARKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Ospedio-barangshs Eupania, Upravini odjel 23 prosiom
uredenge, gradibelsive | zadtine okolita  OIB
1SR

Py 2emen
=t pIraed 4 5Te ThOROET |
i B HTe-2a-000
KLASA: 361-03/24-01/19057 ogee 7 | peapncga | =
URBROTJ: 376-05-3-24-02
Zagreb, 12.09.2024. godine
REPUBLIKA HRVATSKA

Osjecko-baranjska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitn
okolisa , OIB 10383308860

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:
= ANTUN FAJS, HR-44000 Sisak, ULICA AUGUSTA CESARCA 115

Gradevina/zahvat u prostoru:

- rekonstrukeiju zgrade javne id.m&rll'ene namjene (osnovnodikolska ustanova), 2.b
skupine, osnovna tkola

Lokacija:
= k.é&br 3275/1 k.o. Feri€anci

Veza: KLASA: 350-05/24-28/000571, URBROJ: 376-24-0005 od 12.09.2024. godine

Postovani,
Za predmeinu gradevinu dajemo vam sljedece uvjete:

1. Zaitita postojece elektroniéke komumikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zomi zahvata -
sukladno izjavama operatora u privitku:

a) Ako na obubvam gradevinske zone postoji EKI potrebno se pridrzavati odredbi £lanka
61. Zakona o ¢lektroniékim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje:
ZEK) 1 Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroniéke komunikacijske
infrastrukture i1 druge povezane opreme, zaitime zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (Narodne nowvine, broj 75/13) (dalje:
Pravilnik) potrebno je projektirat zadtitu EKI ili eventualne potrebno premyeitange
navedene infrastrukture, a postojeéa EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema
EKI u svihu izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova il
gradevine obvezan je. o vlastitom trotku, osigurati zadtitu ili premjeitanje EKI koja je
izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom. trofak njezine
zabtite ili premjedtanja snosi infrastrukumi operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5.
€lanka 6. Pravilnika, odredeno je da u sluéaju potrebe izmicanja ih zadtite postojeée

HRVATSEA REGULATORMA AGENCLIA ZA MREZNE DUELATHOSTI

Ukca Roberta Frangeia - Mihanoaida 9, 10120 Zagreb [ OIB: Braqoy@yebi | Tel: (o1) rooy ooy, Faks: (91) moay oye [www, kakom. b
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[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

EKI ili elektroniékog komunikacijskog voda (EKV). a na zahtjev mvestitora (vlasnika
ili korisnika objekta 1l nekretmine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje
nove komunalne infrastrukture, razlidite vrste objekata ili radova na postojedoj
komunalnoj infrastruktun ili postoje¢em objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnm EKTEKV:
e Investitor mora izraditi projekt il tehmitko rjedenje za zaititu predmetne
EKIEKV.
s Sve modkove izrade telmitkog retemja zasnte, materpala, radova. struénog
nadzora i ostalog nuZnog za realizaciju tehniékog rjedenja snosi investitor.
II. Infrastrukiurni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIEKV:
¢ Infrastruktumi operator mora izraditi projekt ili telnidko riefenje za zaltitu
predmeme EKI 1h EKV,
s  Sve trotkove izrade techmickog rjeienja zastite. materijala. radova. struénog
nadzora i ostalog nuinog za realizaciju tehnickog rjedenja snosi infrastrukiumi
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zastita EKI. investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehmiéko rjedenje iznucanja ili zasure EKI koje
mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje. prema odredbi ¢lanka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i
nfrastrukium operatort ne mogu usuglasin oko odabira tehmiékog nedenya zadtite,
tada jedna ili dmga strana mozZe zahtijevati posredovanje Agencije u ovom

postupku.

Takoder. prema stavku 9. &lanku 6. Praviluika, infrastruktumi operatori su
obvezani u odgovom na zahtjev investitora'projektanta priloziti uporabnu dozvolu
za predmemu EKI ukoliko je 1sta izdana. Kontakti operatora su na izjavama u
privitku.

b} Ako u zoni zahvata nema poloZzene EKI nemamo uvjete zastite iste.

2. Za predmemu gradevinu temeljem odredbi élanka 56. ZEK-a. projektant je obvezan
projektirati. a mvestitor ugraditiizgraditi elektroniéku komumkacijsku mrezu (dalje:
EKM) 1 EKIL

S postovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak
1. Izjave operatora

Dostavin:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektromékog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroniékog sustava eKonferencija)

3. Uspis

ZLATAR, prosinac, 2024.g. 122



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Hrvatski Tobekom d.d.

Odjel ra eloktronsdis komunkec sk infrastnakiurg [EK)
Adresa: Horsmbasitova 9. Zagreb

Toledor: +385 1 L4018 658

Tohedaks: +385 1 4917 118

HAKOM

ol

Roberta Frangesa Mihanovica 9
10000 Zagreb

oIARA (C4-TEB17354-24
FONTAKT 05084 |qor Marijasevié
TELEFON 4385 08 438 900
Damm 11.09.2024.
HASTAMMOMA  DinjaZaj EKI - 361-03/24-01/19057 rekonstrukcia i dogradnja Osnovne Skole Viadimir Nazor |
Fenéanci na k.& 32751 K.O. Ferifanci
INVESTITOR: OS5 V. Nazora Feritanci, Trg M. Gupea 9, 31512 Feriéanci

Temeljem Vaseq zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podruja cbuhvata, izdajemo Yam

1IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojede EKI u viasniStvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o
elektroniékim komunikaciama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavijama Zvadak iz
dokumentaciie podremne | nadzemne EKI za predmetni zahval u prostoru. Detaljnije informacie o trasi
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Sukladno Praviliku o nafing [ uvjetima odredivania Zone elekfronicke komunikaciiske infrastrukdure |
povezane opreme, zaslitne zone | radijskog kondora te obveze investifora radova i gradeving (dalje: Pravilnik)
miesta kolizije utwduju se | dokumentiraju na natin da se opseg predmetnog zahvata prikazuje fesenjima
zadtite il izmjedtanja. Za izradu tehniko-tehnolodkog refenja zasite vl zmjedtana potrebno j& od HT-a
zatraZiti dodaine podatke o EKI putem kontaki osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostomom

uredenju potrebno je dati prednost rieSenjima zastite EKI umjesio izmjestanju, u mjen u kojoj je to moguce

3. Narjedenje zatite Vil izmj p EKI potrebno je od HT-a pribavili suglasnost putem web adrese hifps fleki-
zahfjeviththr, a isto e sa suglasnodiu mora biti sastawni dio glavnog | izvedbenog projelda za
predmetni zahvat u prostonu. [zvedbeni projekt kojim se razraduje resenje iz glavnog projekia potrebno je
dostaviti HT-u na suglasnos! najmanje 90 dana prije dana poetka izvodenja radova unutar obuhvata EKI,
odnosn bez odgode po ishodenju potrebnin doZwola za graanju ukoliko investilor admah podine S iZvodenjem
radova.

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih destica, HT ée 5 investitorom i, po potrebi,
drugim oscbama skiopiti ugovor kojim ¢e se definirati medusobna prava | cbveze glede Imovinskopravmin
odnosa i izmjestana EKI.

5. Ukoliko projekt predvida izmjestanje EKI na mjestima kolizije, investitorfizvedad radova je obvezan najmanje
90 dana prje pofetka izvodenja radowa unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mall adrese
izmjestanje privatni@t b hr (za fizifke osobe), odnosno Zahtjev postovni@thibr (za pravne osobe), odnosno
bez odgode po ishodenju polrebnin dozvola za gradniu ukolike investitor odmah pofinge s izvodenjem radova
te najmanje 10 radnih dana prije pofetka Evodenja radova unutar obuhwvata EKI podnijeti zahtiev za
ornalavanieliskollen)e frase podzemne EKI putem e-mad adrese 1536 mrezag@t ht hr.
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci
Egm
Datum  11.09.2024.
Za (CA-T6B17354-24
Strana 2
6. Rok realizacije izmjeSlanja EKI ovisi o tehnidékom rieSenju izmjestanja, ishodenju potrebnih dozvola | potrebi

10.

1.

12.

13

14.

riefavanja imovinskopravnih odnosa radi izvodenja radova izmjestanja.

Ukoliko projekt predvida samo zadtitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije
poletka izvodenja radova unutar obuhwvata EKI obavijestiti HT | za podzemnu EKI podnijeti zahtiev za

oznat avanjeliskolEenje trase putem e-mail adrese 1536 mreza@t.ht.hr.
Tijekom izvodenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazof nost oviadtenih osoba HT-a.

Radove na prespajaniima | ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a oviaSteni izvodal. Ukoliko je
Investitor naruitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi | za radove na prespajangima | ostale kabel-monterske
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatraiti tehnifke kriterije za izbor izvodaca radova

na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima.

Nakon zavrietka izvodenja gradevinskin radova, a prije uredenja javne povriing ili asfaltiranja, HT moZe
zatraditi kalibracju cievi | utwrdivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oftetenja, HT ¢e odmah pokrenuti
sanaciju istih na trofak investitora, a tro3ak kalibracije cijevi | utvrdivanja stanja DTK feretit ée investitora.

Trodkovi zastite | izmjestanja raspodieljuju s& sukladno ZEK-u i Praviiniku,

Svaku nepredvidenu okeinost koja bi mogla nastati | dovesti do oftedenja EKI, izvodal radovainvestitor je
duZan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresy 1536 mreza@t ht.hr il na tel: 08005000,

Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na nafin da se glavnim projektom ne obuhvate svi
tehnit ko-tehnoloSki aspekti zaStite Vil mjestanja EKI te time zbog nepravovremencyg ishodenja potrebnih
dozvolaisuglasnosti za zastitu Uil izmjeSlanje EKI HT-u, investitoru i tredoj osobi nastane Steta, HT za istu
nede biti odgovoran te ¢e ju nadoknaditi investitor ii treta osoba.

Ukoliko izvodad radovainvestitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovol 1zjavi te se time HT -
u prowzroll Stefa, Evodal radovadinvestitor Ce bitl obwezan takvu Stetu naknaditi,

Unistenje, oStefenje i ometanje u radu EKI i drugih jawnih naprava je kazneno djelo kadnjvo sukladno
Haznenom Zakonu.

Ova Izjava vrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 11.09.2026. g. | sastavni je dio Posebnih uvjeta
HAKOM-a,

S poStovanjem,

Odjel za elektronitko komunikacysku infrastrukturu
Direktor
Krune Triinski, mag.oec.

MNapomena: izjava je dostavijena na email: uv-ekonferencijai@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvatski Telsiom d.d. | RadniCka casta 21, 10000 Zageeh | +385 1 491-1000 | wiwvw t B b, waiw Airvatsiotebsiom. he
Peslevha banks” Zageedadia banka d 8. Zagesh | IBAN: HR24 23500001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzarni cdbor: Elvira Gonzalar Sevilla [pradsjednica)

Uprava: Nataka Rapaié (predsjednica), van Bartulovié, Matia Kovalevic, Boris Drilo, Krefimir Madunovit, Marijana Batic, Sinika Duranovid
Registar trgovalin dndtava: Trgovalki sud u Zagrebu, MBS: 080246256 | OIB: B1793146540 | POV identifikacijsii broj: HR B1793144560

Teeneljni kapitak 1.359.742.172 sura | Ukupan broj dsonica: 78/000.000 dionica bez neminalnog Znosa
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INTERND

HHEPPLIN
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=

05 Viadimira Mazora Feréanci

)

Trg M.Gupca 9

31 512 Feritanci
m £
| = &

¥ " oo [ ] 158184 7-24 [ 8 i
n C POSEENI UVJETI GRADENJA
Postavani,
temeljem vaseg zahtjeva KLASA: 350-05/24-28/000571 od 03.09.2024. godine dajemo
slijedece:
POSEENE UVIJETE GRADENJA

za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija | dogradnja 05 Viadimira Nazora Feriganci u
Feritancima,Trg M.Gupca 9,k.£.br. 3275/1, k.o. Ferianci,investitora 03 Vladimira Nazora
Feri€anci, Trg M.Gupca 9 Feriéanci temeljem Idejnog riedenja broj A 1407/24,mapa 1,0d
ofujka 2024. godine izradenog u SO-RA ing d.o.o. A.5tarCevica 40,5isak, projektant Antun
Fajs.mag.ing.arh..

Investitor na navedeno] lokaciji ima postojedi plinski prikljucak.te plinomjer veligine G 40.

U Idejnom je projektu navedeno da ¢e novi objekt imati svoju kotlovnicu | kombinirani sustav
grijanja i pripreme tople vode,iz £ega zakljutujemo da se namjerava prikijuciti na novi plinski
prikljuéak. Kako bismo edredili nadin | mjesto prikljuéenja,investitor prva treba ishoditi
Uvjete prikljugenja koji ce biti podloga za izradu glavnog projekta plinske instalacije, koji je
uvjet za izdavanje Energetske suglasnosti. Ukoliko se ipak plinska instalacija planira
nadovezati na postojeéu plinsku instalaciju, potrebno je ishoditi novu Energetsku suglasnost
za promjene na prikljufku,te sve promjene na mjerenom dijelu plinske instalacije prijaviti uz
svu potrebnu dokumentaciju,prema pravilima distributera plina, u HEP Plin d.o.o.,Pogon
Masice,Brace Radica 55.

S postovanjem!
ge - PUY o
At 1 yEK - > A
Ko: - Pogon Nasice pismohran ! o +|t;‘f||_6ﬂ'iqﬂ0 7 DIR'E_KTDR\-, /
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ELEKTROSLAVONIJA OSUEK OSNOVNA SKOLA™VLADIMIR
SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA NAZOR FERICANCI

14 TRG MATLIE GUPCA 9

31000 OSIJEK FERIGANCI

Telefon: 0800 300 408 31500 NASICE

Telefaks

NAS BROJ | ZNAK:  400800103B537/2400 VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Eleklroenergetska suglasnost DATUM: 18.08.2024,

HEP-Operater distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTROSLAVONIJA QSIEK, (u daljnjem tekstu: HEP QDS), na osnovi Uredbe o
izdavanju energetskin suglasnosti | utvrdivanju uvieta | rokova prikljuéenja na elekiroenergetsku mredu i Pravila o prikljutenju na
distribucijsky mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjev viasnikafnvestitora gradevine OSMOVNA  SKOLA"VLADIMIR
MAZORTFERICANCI, FERICANCI, TRG MATIJE GUPCA 9, 31500 NASICE, OIB: 24090581580 (u daljnjem tekstu: Podnositelj
zahfjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70268534-100007969

Privaca se uredng podnesen Zahtiev za izdavanje elekiroensrgetske suglasnostt Podnositelia zahtjeva zaprimljencg dana
04.08.2024, g. ped urudibenim brojem 4008001031 1493/24A5, za osncvna Skola (u daljnjemn tekstu: Gradewina), na lokaciji:

FERICANCI, TRG MATLIE GUPCA 9, 31500 NASICE, k.&.br. 32751, k.o. Feriéanc.

Utvrduje se da su ispunjeni uvieti za izdavanje ove elekirpenargetsie suglasnosti (u dalinjem tekstu: EES), te se odreduju slededi
uvjeli prikljutenja na elektroenergetsku distribuciisku mredu radi; povecanje prikljuéne snage, promjeng na priklucku, promjena
kategorije korisnika mrede, a na temelju idejnog rjedenja Gradevine.

1. OSNOVNI TEHNICKI PODACI O GRABEVINI

Vrsta | namjena Gradavine: Javna ili drustvena

Vrsta elektrane: sunana elekirana

Ukupna instalirana snaga elektrane: 2500 kVA

Predvidiva godiSnja prolzvodnia elekintne enargije: 20.000,00 kWh
Predvidiva godiinja potronja elektricne energije: 30.000,00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE
Na giroj lokaciji predmetnog zahvata u prostory, a prema raspolodivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elektroenergetska mreda,

kao £10 j@ vidljive u prikogu 2. ove EES, U prilogu 2. ucrlani su i planirani zahvati u elektroenergetskol mreki vezano za prikijutenje
Gradevine,

Ha &iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolodivoj dokumentaciji, nalazi se poslojecéa elekiroenergeiska mrea,
kao $10 je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetsko] mredi vezano za prikljuienje
Gradevine.

U slutaju neizbjetnog izmjeitanja distribucijskih nadzemnih il podzemnih vodova. Podnositel] zahtjeva duZan je, za izvodenje
radova @mjediana. sklopli ugover 8 HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju | ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija | dozvole preduviel su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine

Za sve izmjene lrase planirane elekiroenergetske mreZe, Podnosited] zahjeva treba zatra2iti suglasnost HEP ODS-a.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DESHTOR = MIMOLA SULENTIC .
- TRGBOVACH JUD U SAOREBU MBS 0B04IMIN . BAN HRSIZLU00911100TTIAT PRAREDMA BANKA ZAGRES 44«

+ MBI - O 48820800751 - UPLACEN TEMELIN KARTAL §$99.426.000.00 HAK -
« wawhephr =
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Na mijestima izvodenja radova u blizni podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obavili ruéne, a njihov poloZaj prethodng
utvrditi probnim iskopima u nazodnosti predstavnika HEP ODS-a,

Sve trodkove izmjestanja, zastite | popravka zbog moguéih odtedenja distnibucijske mrede podminuje Podnositelj zahljeva, a posao
j& dutan naruditi od HEP ODS-a. Navedeni trodkovi nisu obuhvacdeni Ponudom/Ugovarom o prikljuéenju.

1. UVJETI PRIKLJUCENJA

3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mrede: 30,00 kW

Postojeca prikijuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mrefe: 22,08 kW na OMM broj OBOB530467

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru predaje u mredu: 2500 kW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mreku: 0.4 kV

Mjesto prikljuenja na mredu: NN podzemna mreka

Napajanje mjesta prikljudenja iz: 175596 FERICANCI 8/ izvod: RO2 S FER1-33 VINO2-6, TRG MG 7,8, 8.TIS
Mjesto razgraniZenja viasnistva i odgovomosti izmedu Podnositelja zahtieva | HEP ODS-a (mjesto pradaje/preuzimania energie) je.
SPMO.

Uredaj za odvajanje smjesten je u: SPMO.

3.2. Obradunska mjerna mjesta

Popis obrafunskih mjemih mjesta Gradevine s tehniCkim podacima nalazi $2 u Prilogu 1.
Mjesta mjerenja elektrifne energije: SPMO.
Oprema mjgmog mjesta treba biti u skladu s Tehnitkim uvjetima za obratunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP ODS-a

V. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje i elektrifna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani | izvedeni prema va?edim zakonima, tehnitkim propisima,
normama i preporukama, Mrednim pravilima i Opéim uvjetima za koridtenje mrefe | opskrbu elektriénom energijom te uvjetima iz
ove EES.
Izvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnidkim karakteristikama uredaja u susretnom postrojenju
na kojeg se prikljutuje.
Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane MreEnim pravilima, koji se
odnose na: vaini oblik napona, nesimetriju napana, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i smetnji, faktor snage i povratno dielovanje na mredu,
Razina izolacije opreme u postrojenju | elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskeoj razini na keoju
50 prikljutuje,
Dimenzioniranje postrojenja | elektritne instalacije Gradevine prema ofekivanoj maksimalngo] struji tropolnog kratkog spoja u mredi:

na razini napona 0.4 kKV: 25 kA za prikljutnu snagu iznad 22 kW
U niskonaponsko] eleklriénoj instalaciji Gradevine zaltita od elektriénog udara u sluaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedana:

TN-C-5 sustavom uzemljenja,
U niskenaponskoj elekiritnoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodita (N-vodiéa) | zadtitnog vodita (PE-vodita) do mjesta razgraniZenja viasniStva izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a.
Virijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobfiéenja (THD) napona uzrokovanog prikljutenjem postrojenja | instalacija Gradevine
made iznositi najvide:

- na razini napona 0,4 kV: 2,5%,

Navedene vrijednosti odnose se na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnin vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva dukan je zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti 5 odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mredi, tako da
kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremedaje u distribucijsko] mredi ili kod drugih korsnika mrede.
Ukoliko podnositel] zahtjeva u svojoj instalaciji koristi viastiti zvor napajanja koji se ukijuluje iskljufive u siuaju prekida napajanja
elektritnom energijom iz mre2e, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mredu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhwadeno i;

elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije
Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine ne smije biti spojeno 5 postrojenjem | elektridnom instalacijom gradevine drugog
korisnika mrede (prikljutenih preko drugog obraZunskog mjemog mjesta).

CLAN HEP GRUPE
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V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Madin pogona: paraleino s distribuciskom mredom
lzalirani pagon: nije predviden

Otofni pogon: nije dopulten

Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivad

Sinkronizacija mora biti automatska uz sledede uvjete:

A) slektrane sa sinkronim generatorom ili izmjenjivadem
- razlika napona manja od £ 10% nazivnog napona,
- razlika frelvencije manja od = 0,5 Hz (£ 0,1 Hz za vjelroelekirane sa sinkronim generatorom)
- razlika faznog kuta manja od £ 10 stupnjeva.

B) elektrane 3 asinkronim generatorom:
- Prije ukljutenja na distribucijsku mre2u pogonskim strojem postici brzinu vrinje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu.

Uviete paraleinog pogona osiguravaju medusobno uskladene zadtite elokirane | distribuciiske mrede. U slulaju odsiupanja od
propisanih uvieta za paraleini pogon, zastita mora cdvojiti elekiranu iz paralelnog pogona. Za paralelni pogon elekirana s mrekom,
elektrana mora bili cpremijena:

- Zadfitom koja osigurava uvjete paralelnog pogona: podinadnaponskom, podinadfrekventnom;

- Zastitom od smetnji i kvarova u mrei i elektrani: nadstrujnom, kratkaspajnom, zemljospojnom, ograniéenje istosmjeme

komponente struje;

- Zasttom od olofnog pogona.
Zastita mora imati megucnost zatezanja djelovanja pojedinadne zadtite | memoriranja dogadaja koji su uzrekovali proradu zadtite.
Instalacija suntane elekirane treba biti izvedena prema HRN HD 80354-7-712.
Svaka proizvodna jedinica u elektrani mora biti opremijena generatorskim prekidatem, koji moZe biti | samostalni uredaj ili integriran
u izmjenjival. U sluéaju vise proizvednih jedinica, vide uredaja/mjesta za sinkronizaciju il moguénosti izoliranog pogona elekirana
mara biti opremljena i glawnim prekidatem.
Podedenja proradnih vrijednosti zadtita koje djeluju na proradu wredaja za iskljutenje s mrele moraju bili usugladena s HEP
ODS-om. HEP QDS pridriava prave promjene podedenja zastite u mredi radi specififnosti konfiguracije lokalne mre2e ili temeljem
rezultata ispitivanja u pokusnom radu elekirans.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane veda od odobreng prikljuéne snage u smjeru predaje u mrelu na obradunskom mjermom
mijestu, projekt Gradevine mora sadrlavati tehnicko riefenje automatske blokade predaje vidka proizvedene elektritne energije u
mredu u sludaju prekoraéenja odobrene prikljuéne snage.

V1. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duian s HEP ODS-om zakljufiti ugovorni odnos iz ponudefugovora o prikijufenju, &ime se ureduju uvjeti
prikljugenja na distribuciisku mreiu, iznos naknade za prikljudenje | dinamika platanja, t& odnosi (prava, duZnosli i obveze)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku prikljudenja gradevine na distribucijsku mredu,

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnin odnosa na svajim nekrelninama
za izgradnju elekirpenergetskih  objekata nuznih za prikijuenje njegove  gradevine na mredu.

Vil. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUGENJA NA MREZU

Ma temelju ove EES, Gradevina ne moze biti prikjutena na mrefu HEP ODS-a.
Za prikljuenje na mreiu Podnositel] zahtjeva treba:
ishoditi potwrdu glavnog projekia (ako je propisano),
- sklopiti ugover o korigtenju mreda,
dostaviti zahtjev za pocetak koristenja mrede.

Podnositelj zahtjeva duan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora
o koridtenju mrede.

HEP QDS ¢e ponuditi Ugovor o koriStenju mreZe ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon &to su ispunjene sve
cbveze po Ugovoru o prikljuéenju
CLAN HEP GRUPE

- UPRAVADRUSTVA + DNREXTOR « MIKOLA SULENTIC .
« TRGOVALH SUD U ZAGREBU MES MSAS4I30 - |BAN HREIZMEO011100TTS8T PANVREDNA BANKA JACRES 44 .

= MB BN - OR MBINE0OTH - UPLACEN TEMELJM MAPITAL 899.438.000,08 HRK -
o WL RERRE -
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Za potetak koriStenja mrede Podnosilel) zahfjeva dudan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za poletak koridtenm moeke.
Prije podetka koribtenja mrede Podnositel] zabljeva treba sklopiti Ugovor o opskrbi eleklriéne energije s opskrbllivatem.

Tijekom pokusnog rada elektrane 5 mrekom provode se ispitivanja pe Operativiom planu | programu ispitivanja postrojenja u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elekirana za paralelni pogon & mrekom.

Nakon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditel) ispitivanja mora izraditi zvjedde o ispitivanima 8 navedenim uodenim
nedestacima, te obveze i rok njihova otklanjanja, kao i rok za ponavijanje neuspiednih ispitivanja.

U Keonatnom izvjedcu o spelivanju u pokusnom radu, keje se izraduje po otklanjanju uctenih nedostalaka i nakon uspjeino
provedenih svih ispitivanja, voditel] ispitivanja mora jednoznadne iskazati spremnost elekirane 2a trajni pogon.

HEP DDS ce, ako je suglasan s dostavijenim Konadnim izvieddem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Potvrdu za trajni pogon.
Vill. OSTALI UVJETI

Podnosited] zahtjeva snosi sve trodkove ispilivanja u pokusnom radu, kao | eventualne Stete koje nastanu kod HEP DDS-a il tredih
strana, a poskedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES

Rok va2enja EES za jednostavni prikljuak je dvije godine od dana izdavanja

lznimno, ukolike je EES sastavni dio lokaciske i gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZenja EES vezan je uz rok vafenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvola.

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U sluaju neslaganja s uvjetima iz gwe EES, Podnositel] zahtjeva mode u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjavili prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetsko regulatomo] agendd)l, Ulca grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

Prilozi;
1. Tablica obrafunskih mjemih mjesta
2. Prikaz postojece i planirane distribucijske elekiroenergetske mreZe na lokacij
3. Jednopoina shema susretnog postrojenia

Direktor

eouwsn

Canijel ¢, dipl.oec., MBA

Dostavili: HEP
—— 4 : y
- Podnositelju zahtjeva g’;":ﬁ Ejb;mhg -':.-.'.'.:'; Firfl'fﬁ
HEP QODS, ELEKTROSLAVONILIA OSIJEK ’"IH‘IEUUJS PODRUE)
Pismohrani ROsLAVON 1 s JEK

GLAN HEP GRUPE

» UPRAVA DRUSTVA = DIREKTOR « MEKOLA SULENTIC .
+ TRGOVACH! SUD U ZAGAEBU MBS GI0AIMII0 + (BAN HRSIELO00S 11 100TTSST PRNVAEDNA BANKA FAGREB 34 -

M IGAISET - 088 ASANOS0OTHN » UPLACEN TEMELJM OAPITAL S5 438 000 00 HRH -
v wewW.hepar -
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

Prilog 1. Tablica obratunskih mjernih mjesta

[ Kategorija | MNapon | Prikljufna | Prikijutna | Doputen! | DopuSteni | 1Ff
Sifra OMM Naziv OMM korisnika mree| OMM (kV)| snaga - snaga - |faktor snage -|faktor snage -| 3F
| potrodnja [ profzvodnja [ potrofnja prolzvodnja®
| LLLL L/ - i
0808530457 SE OSMOVMA SKOLA Kupac s viastitom| 0.4 kW 000 | 2500 0.95 IND.-1 MP 3
proizvodnjom |

*na zahtjev HEP ODS-a i u drugadijem opsegu u okviru propisanih granica
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= ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP:
BR. TEH. DOK.:
INVESTITOR:

1407/24

G-PR 1407/24
Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

GLAVNI PROJEKT

NAZIV PROJEKTA:
STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

GRADEVINA:

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci
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Izradio: PRIKUUEAK OSNOVNE SKOLE

Darko Cimerman ing.el. | FERICANCI, TRG MATLJE GUPCA 9

FAHEP - EES Datum:18.09.2024.

Prilog:2
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

= al
=4l
v v
HEP ODS KORISNIK MREZE

. PrikljuZno mjerni ormar (PMO) za 1 OMM, smijer proizvodnje: P = 50 kW,
smjer potrodnje: P s 50 kW (izravno mjerenje) — za sunfane elektrane

Legenda:

-P1: dvosmjerno intervalno kombi komunikacijsko brajilo
-Q1: jednopaina / tropolna osiguraé-rastavna sklopka

lzradio: PRIKUUCAK OSNOVNE SKOLE

_.Da_l[!cg ﬁir_l'}a(mgan ing.e_l__ . FERIEANCI, TRG MATUE GUPCA 9

" H E P FERATC EES Daturn:18.09.2024.
Prilog:3
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

NASICKI VODOVOD d.o.o.

11500 MASICE, Brade Radida 188 pp 45 e Contrala (031) 613-176 ¢ Telefaks 613-19% « E-mail - pasicki vodovod@os 1-com hre
IBAR: HREAZ2 0005 100144373 kod PRZ @ IRAN: HRS32S00005 | 10200685 1 kod ADDIE D banke & MEPS 31271504008 Z95234545 10%
sud upisa - Trgovadka sied u Osipeki, MBS:030071 789 + Temeljni kapital: 57983 800,00 kn u cijebosti pladen ulaganjem stvan +

08 Viadimira Nazora
Trg Matije Gupca 9, Fericanci

KLASA: 325-09/24-01/86
UR. BROJ: 2158-6-5-03/05-24-02
Madice, 18.09.2024.

PREDMET: Uvjeti za projektiranje i gradenje: Rekonstrukcija i dogradnje OS V. Nazora Fericanci
Mjesto gradnje: Trg Martife Gupca 9, Fericanci, k.ébr. 327571, ko. Fericanci
Projektant: SO-RA ing d.o.o. Sisak
Investitor: OS Viadimira Nazora Feridanci (OIB: 24990581 380)

. Zapredmetnu rekonstrukeiju i dogradnju O8 Vladimira Nazora nemame posebnih uvjeta
gradenja, predmetna gradevinska &estica ima postojeéi vodovodni prikljuéak. Potrebno je ishodit
potvrdu na glavni projekt od Nagi¢kog vodovoda d.o.o. zbog planirane rekonstrukeije vodomjernog
okna,

L]

Sanitamo-fekalna kanalizacija naselja Feri¢anci je u fazi izgradnje te ée se uvjeti za prikljuenje na
istu izdavati nakon izgradnje.

f
[ |
Sastavio: AL YL YU Rukovnd*ﬂj i
\ NASICE, Bruce Hadids 153
@

| o

Dario Perdic, ing, grad. Damir nys. % ing. stroj.
X

DOSTAVITI:
1. SO-RA ing d.o.0., A.Stralevica 40, Sisak
2. Arhiva
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:
GRADEVINA:

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

% [

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSLIEK

Slukba inspekcijskih poslova

KLASA: 245-02,/24-03/10100
URBROJ: 511-01-382-24-2 BZ
Osijek, 13. rujna 2024, godine

OSJECKO-BARANJSKA ZUPANLIA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBENJE,
GRADITELJSTVO 1 ZASTITU OKOLISA
MASICE

PREDMET: OSNOVNA SKOLA VLADIMIRA NAZORA FERICANCI

posebni uvjeti gradenja

Vasa veza: KLASA: 350-05/24-28/000571

URBROJ: 2158-16/ 17-24-0003
od 03. rujna 2024, godine

Temeljem odredbi €lanka 24. Zakona o zadtiti od pozara ("Narodne novine™ broj 92/10 i
114/24) i élanka 82. stavak 3. Zakona o gradnji ["Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19
1 125/ 19) utvrduju se posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju
[dogradnju) ZGRADE OSNOVNE SKOLE VLADIMIRA NAZORA FERICANCI, na lokaciji u
Ferifancima, Matije Gupea 9, na kébr. 3275/1 k.o. Feriéanci [investitor: 05 VLADIMIRA
NAZORA FERICANCI, Matije Gupea 9):

Sve mjere zastite od podara projektirati sukladno vadedim hrvatskim propisima i normama
koji reguliraju ovu problematiku, te u glavnom projektu, izraditi Prikaz mjera zastite od
poEara.

Rekonstrukciju [dogradnju) gradevine, projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne
zahtjeve iz podrucja zastite od poZara propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

Pri projektiranju i izgradnji gradevine, primijeniti odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar
i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (“Narodne novine”
brey 29/13).

Pri projektiranju predvidjeti takva rjedenja koja ¢e u cijelosti zadovoljiti uvjete propisane
Pravilnikomn o uvjetima za vatrogasne pristupe (sNarodne novines broj 35/94 1 142/03) 1
Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje pokara [“Marodne novine” braj 8/06).

Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehniéki propis za sustave
zaatite od djelovanja munje na gradevinama (*"Narodne novine” broj 87 /08).

Pri projeltiranju i izgradnji ventilacije i klimatizacije primijeniti Tehnicki propis o
sustavima ventilacije, djelomiéne klimatizacije i klimatizacije zgrada (“Narodne novine” broj
3/07).

Pri projektiranju, izgradnji instalacije i postavljanju tehnolodke opreme, primijeniti sve
mjere zastite od podara i cksplozija, sukladno priznatim pravilima tehniéke prakse i
edredbama vazecih normi vezanih za tu problematiku.

Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata
zadtite od poZara, izradenog od strane osobe oviastene za izradu elaborata.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

+ U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od poZzara koje treba poduzeti na gradilidtu
tijekom gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poara kod gradenja [«Narodne
novines broj 141/11).

¢« U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukeija, proizvoda i1 opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu
ugradnju obavili, kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkeionalnosti.

Navedeni uvjeti utvrdeni su provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom
u ldejno rjegenje (Arhitektonsko rjedenje s tehnickim opisom), oznake: A 1407 /24 iz odujka
2024, godine, izradeno od strane Projekinog ureda SO-RA ing d.o.o. SISAK iz Siska, Ante
Staréeviéa 40 (projektant: Antun Fajs, mag.ing.arch.).

7k NODITELJICA SLUZBE
¥ Marija Capan
Ce
s
DOSTAVITE : !\) B

1. NASLOVU [putem elektroniékog sustava e-konferencija)
2. U spis predmeta
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA:

GRADEVINA:
k.C.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci
pm—— HRVATSKE POSLOVHA JEDIICA  TEHNICKA ISPOSTAVA DSLIEK
Vikgvarsica 122, 31 000 Osijek
@llCESTE D by
F: +385 31 208 011
KLASA: 340-09/24-05/1516

URBROJ: 345-810-553/494-24-2 KJ
Osijek, 18.09.2024.

REPUBLIKA HRVATSKA
0SJECKO-BARANJSKA ZUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

Magice

(putem elekironitkog sustava eKonferencija)

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Poslovna jedinica Osijek, Tehnicka ispostava Osijek na temelju Clanaka
45, 51.155. Zakona o cestama (NN 84/11, 2213, 54/13, 148/13, 9214, 11019, 144/21, 114122, 04/23,
133/23), clanka 136. Zakona o prostornom uredenju (NN 153113, 85/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
i Elanka 82. Zakona o gradnji (NN 153113, 2017, 38/19, 125M19) povodom poziva Osjecko-baranjske
Zupanije, Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zadlitu okolida klasa: 350-05/24-
28/000571, urbroj; 2158-16/17-24-0003, Nadice od 032.09.2024. godine (investitor: O3 Viadimira
Mazora, Feritanci, Trg Malije Gupca 8}, u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta za gradnju prilaza na
javnu cestu izdaju

POSEBNE UVJETE

za izradu projektno - tehnitke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade javne i druStvene
namjene {osnovnoSkolska ustanova), 2.b skupine, osnovna &kola na postojeto] gradevnoj
cestici 3275M k.o. Feritanci (FeriCanci, Trg Malije Gupca 9) i rekonstrukciju prilaza u funkeiji
kolnog pristupa na drzavnu cestu DC2 Dubrava Krizovljanska (GP Dubrava Krizovijanska (granica
RH/Slovenija)) — Koprivnica — Virovitica (D5) — Sveti Burad (D5) - Nasice — Osijek — Vukovar - llok (GP
liok {granica RH/Srbifa)).

1. Rekonstrukcija zgrade javne i drudtvene namjene (osnovnoSkolska ustanova) i izgradnja parkiralidta
projektirana ja na wiastito] gradevnoj &estici k&.br. 3275M ko, Ferianci, za navedeno nemamo

posebnih uvjeta,
Prikljucke na komunalne instalacije izvesti izvan cestovnog zemljista driavne cesle.

2. Rekonstrukciju prilaza u funkeiji kolnog pristupa na driavnu cestu DC2 projektirati u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikijuéaka i prilaza na javnu cestu (NN 95M14) uz
slijedede uvjele:

- spoj na dréavnu cestu DC2 projektirali sa suvremenim kolnidkim zastorom Sirine kolnika max. 6,0 m,
- 5poj rubnog traka kolnika drravne ceste i rubnih trakova spoja na drfavnu cestu izvesti u horizontalnoj
krivini sa R23 m na natin da se istoéni rub postojedeg prilaza (istofna lepeza) zadrzava na postojecoj

poziciji,

- 5poj obrubiti betonskim rubnjacima,

- prometna signalizacija na dr2avnoj cesti u funkeiji prilaza uskladuje se s postojedéom signalizacijom i
5 valedim propisima,

- na spoju prilaza na drzavnu cestu, na k.&br. 3275/ ko, Feritanci postaviti vertikalnu signalizaciju:
prometne znakove B0-2 (obavezno zaustavijanje) i B45-1 (obavezan smjer), spoj obiljeZili oznakom
H14-1; sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19),

- na projektantskoj situacij izvrsiti provijeru provoznost grafitkim prikazom trajektorija kretanja krajnjin
todaka mjerodavnog vozila (vatrogasno vozils).

Hrvatske ceste do.o. za upravijanje, gradenjs | odriavanje driavnih costa
Vondinina ulkca 3, 10 000 Zagreb | +385 1 4722 555 | javnostfihreatske-ceste e | www hrvatske-caste he
Trgovatid sud u Zagrebu | MBS 080351653 | MBS 1554572 | Temelind lapital: 14 252.410,00 EUR, upladen u cislost.
OIB S554ETATERS | Uprava: Alen Lovent | Zeljana Sidé
Ersiad Sisiermdrkische Bank d.d. | IBAN: HR43 2402 0061 1005 78400
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3. Osigurati kontinuitet biciklistitko-pjesatke staze izgradene u cestovnom zemljidtu driavne ceste DC2
te oznakom na kolniku prilaza cznaditi pjesatki prijelaz; sve prama Pravilniku o prometnim znakovima,
signalizaciji i opremi na cestama (NN 82/18) i Pravilniku o biciklistifkej infrastrukturi (NN 28/18).

4. Rekonstrukcijom prilaza na dravnu cestu rijediti odvodnju novo izgradenih prometnih povriina tako
da se ne narusi nesmetana odvodnja drzavne cesle.
- Osigurati kontinuitet odvodnje dr2avne ceste | onemogudéiti slijevanje vode na driavnu cestu. .

5. Ne dozvoljava se odvodnja cborinskih voda s povrdina internih prometnica | manipulativnih povriina
u sustav odvodnje driavne ceste sukladno &lanku 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
14813, 9214, 110019, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23).

B. Prije podetka izvodenja radova investitorfizvodad radova je duan od Hrvatskih cesta d.o.0. Zagreb,
PJ Osijek, Tehnitke ispostave Osijek ishoditi suglasnost za izvodenje radova u skladu s €. 51. i 57.
Zakona o ceslama (NN 84/11, 2213, 54/13, 148/13, 92/14, 110719, 144721, 114/22, 04723, 133/23).
Uz zahtjev dostaviti gradevinsku dozvolu | prometni elaborat priviemene regulacije prometa sukladno
Elanku 62. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148113, 9214, 110119, 144121, 114/22, 04/23,
133/23).

7. Tijekom izgradnje ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, cétetiti cestovne objekte ili ugroziti
sudionike u prometu na javnoj cesti. Prometnim elaboratorm priviemene regulacije prometa rijesiti
sigurmo | nesmetano odvijanje prometa i osiguranje sudionika u prometu, sukladno &lancima 10., 11. i
12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, B4/15,
10817, TOM9, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23). Prometnu signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o
promatnim znakovima, signalizaciji | opremi na cestama (NN 92/18),

8. Posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja, a nakon toga roka investitorfprojektant duzan
je zatraZiti nove ili produljenje postojedih uvjeta.

Posebni uvjeti izdaju se temeljem uvida u [dejno rieSenje, zop 1407724, izradeno u SO-RA ing d.o.c., Sisak, oZujka
2024, godine, projekiant Antun Fajs mag.ing.aedif,

Izradila: Rukevoditelj Poslovne jedinice Osijek:

Ksenija Jurisid il irg. grad. w7 Goran Martinovié, dipling.grad.
: £ C

Ma znanje:

1. Tl Osijek - UTP, ovdje

F HRVATSKE Hirmtsie ceste oo
@l CESTE 25 uprnjanie, gradens | odrtivane drlsveh cesta
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N

REPUBLIKA HRVATSKA

Opéinski sud u Dakovu i
ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL NASICE
Stanje na dan: 20.06.2024. 12:34

Katastarska opéina: 317284, FERICANCI Broj ZK uloska: 22439
Broj zadnjeq dnevnika/Upravnog rjesenja; POCETHNG
STAMIE
Aktivie plombe:

Izvadak iz BZP-a

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK
Broj I Adresa katastarske cestice/Nagin uporabe -

Rbr. | katastarske Broj D. katastarske éestice/Nacin uporabe zgrade, naziv Povriinal PPR
i L. o - m2
cestice zgrade, kucni broj zgrade

1. 2498 1§ |USELU 1827
ORANICA 927
VOCNJAK 500
. 32TsN 1§ |Trg Matije Gupea 6195
DVORISTE 4575
GOSPODARSKA ZGRADA T3
SKOLA, FERICANC!, TRG MATLIE GUPCA 9 1511
SPREMISTE 36
3 32753 15 TRG MATIIE GUPCA 728
OVORISTE 729
UKUPNO: B451
DRUGI ODJELJAK
[rer. | Sadriaj upisa |primjedba
Zaprimljeno 05.05.2020.g. pod brojem Z-2486/2020
ZABILJEZBA, da je za gradevine upisane na kibr. 3275/1 u A |, za evidentiranje u katastru
3.2 priloZeno pravomocno Rjedenje o izvedenom stanju Upravnog odjela za prostomo uredenje i
graditelystvo Ospedko-baranjske 2upanije, Klasa: UP/1-361-03113-06/1 7452, Urbroj: 2158M1-01-13-
01/8-16-12 MB, NaSice, od 2410 2016. (pravomodno dana 22 11.2016.), temeljem Clanka 149,
stavka 1. Zakona o gradnji (NN broj 153713, 2017, 3819, 125M19).

B
Vlastovnica
Rbr. | Sadrzaj upisa |Primjedba
1. Viasnieki dio: 111
OSHNOVNA SKOLA VLADIMIR NAZOR, FERICANCI, TRG M. GUPCA 9

Izpig iz BZP-a (datum i wrijeme izrade) 20053024, 12:34:30 Stranica; 1
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"
[ ]
| W |
AN B
REPUBLIKA HRVATSEA
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUCNT URED ZA EATASTAR OSLIEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA NASICE

Stanje na damn: 24.05.2024.
055 evidencijski broj: 13735732024

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mierilo 1:1000
Irvorno myenlo 1:1

Ko FERICAMCT
k.&hbr: 327411

. T
FERICEVA / L—
0z B0l

nrr

3zre z7e

2T

1Fe0

e

Sukladno Zakonu o upravmum pristojbama (»Narodne novine«, br. 11516) te Uredbi o tarifi upravnsh pristogjin (s Narodne novines, br. 92721

1 9321, upranma pristojba po Tar, Br. 1, ne naplaéue se
Kontrolm brog: 24163913f54ba21
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2.1. TEKSTUALNI PRILOZI

2.1.1. TEHNICKI OPIS
oPC¢I DIO

PROJEKTNI ZADATAK
Opcenito

Investitor, Osnovna Skola Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri€anci, zatrazio je izradu
projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Osnovne Skole Vladimira Nazora, Feri¢anci,
dodatnim prostornim sadrzajima nuznim za ostvarivanja uvjeta za provodenje jedno smjenskog rada i
cjelodnevne Skole.

Projektni zadatak u skladu s potrebama Naruditelja obuhvaéa i uredenje kolno pjesackih povrSina na
parceli te izgradnju kolno-pjesackih priklju¢aka gradevne na javno prometnu povrsinu Feri€evu ulicu, k.C.br.
4096 k.o. Feri¢anci , u naravi drzavnu cestu DC2.

ZATECENO STANJE

Skolski objekt izgraden je na postojeéoj gradevinskoj &estici k.6.br. 3275/1 k.o. Feriéanci, na adresi Trg
Matije Gupca 9. Zgrada se koristi kao mati¢na 8kola koju trenutno pohada 194 ulenika u 12 razrednih
odjeljenja. Za S$kolsku godinu 2026./2027. (mjerodavna godina za dimenzioniranje prostornih potreba
gradevine) predviden broj od 172 u€enika koja ¢e pohadati nastavu u 10 razrednih odjeljenja.

Predmetna Cestica nepravilnog je oblika, duzim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz
parceli i glavni pjeSacki ulaz u izvedeni su sa sjeverne mede preko javne kolne povrsine, Feri¢eve ulice u
sjeverozapadnom uglu Cestice. Parter parcele zateCen je kao uredena povrSina sa zelenim travnatim
parkovnim povrSinama i pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je ve¢inom ravan. Na Cestici su
zateCene tri gradevine; zgrada osnovne Skole katnosti Pr+1 s dogradenom Skolskom dvoranom u srediSnjem
dijelu Cestice i dva manja pomoéna prizemna objekta izvedena uz isto€nu i zapadnu medu koja nisu predmet
zahvata. Osnovni volumen postojece Skolske zgrade poloZen u osi istok zapad pravokutnog tlocrtnog oblika,
dok je prostor kolske dvorane izgraden dublje u dvoriSnom prostoru €estice uz zapadnu medu i orijentiran u
smjeru sjever jug.

Predvidena zona dogradnje novog Skolskog aneksa ima okvirnu povrSinu od cca 1.990m2 i vec¢im je
dijelom uredena je kao zelena travnata povrSina s pjesackim stazama. Na sjeveru je omeduje gore
spomenuta gradska prometnica — Fericeva ulica (drzavna cesta DC2), na juznom rubu graniCi sa
postoje¢im Skolskim objektom, dok se na zapadu nalazi interna kolna i parkiraliSna povrSina za predmetnu
Cesticu. Isto€ni rub zone obuhvata prolazi pristupnom pjeSakom stazom.

Prostor zone je vec¢inom neizgraden, uz nekoliko manjih infrastrukturnih elemenata/koridora internog
razvoda komunalnih instalacija koji ¢e se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar zone nalaze se trasa
cjevovoda odvodnje kojim je postojeci objekt priklju¢en na javhu mrezu, te vanjski razvod vodovodne i
hidrantske instalacije.
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OBLIK, VELICINA | TRENUTNO STANJE NA GRADEVNOJ CESTICI

Predmetna gradevinska Cestica k.¢.br. 3275/1 k.o. Feri¢anci, na adresi Trg Matije Gupca 9. je izgradena. Na
njoj se nalazi zgrada mati¢ne $kole koju trenutno pohada 194 ucéenika u 12 razrednih odjeljenja. Objekt se
nalazi u sredidtu naselja i okruzen je stambenim, javnim i usluznim objektima niske izgradnje.

Povrsina predmetne katastarske Cestice prema zemljiSnoknjiznom izvatku iznosi 6195m2.

Cestica je nepravilnog oblika, duzim stranicama orijentirana u smjeru sjever-jug. Kolni prilaz parceli i glavni
pjeSacki ulaz u izvedeni su sa sjeverne mede preko javne kolne povrsine, Feri¢eve ulice u sjeverozapadnom
uglu Cestice. Parter parcele zateCen je kao uredena povrSina sa zelenim travnatim parkovnim povrSinama i
pojedinim elementima visoke vegetacije. Teren je veéinom ravan.

Gradevinska Cestica granici sa slijedec¢im katastarskim Cesticama:
e k.C.br. 4096, k.o. Feri¢anci na sjeveru, duzina mede 82.67m — u naravi drzavna cesta DC2
e k.C.br. 3275/3, k.0. Feri¢anci na istoku, duzina mede 25.71m
e k.C.br. 3273,3272,3271, k.o. Feri¢anci prema jugoistoku, duzina mede 72.32m
e k.C.br. 3271, k.o. Feri€¢anci na jugu, duzina mede 56.46m
e k.C.br. 3276, k.o. Feri¢anci na zapadu, duzina mede 95.05m

Na Cestici su zate€ene tri gradevine; zgrada osnovne Skole katnosti Pr+1 s dogradenom Skolskom dvoranom
u srediSnjem dijelu Cestice i dva manja pomocna prizemna objekta izvedena uz isto€nu i zapadnu medu koja
nisu predmet zahvata.

Zgrada osnovne 3kole i 3kolske dvorane ima gradevinsku bruto povrSinu od 2.183,26 m2 nejednoliko
podijelijenu na dvije etaZze. Gradevina je izvedena kao objekt razvedenog tlocrtnog oblika, izgradena je 70tih
godina proSlog stolje¢a s naknadno dogradenom 38kolskom dvoranom. Tokom 2010-tih izvr8ena je
energetska obnova gradevine sanacijom toplinske ovojnice.

Osnovni volumen postojeée Skolske zgrade poloZzen u osi istok zapad pravokutnog tlocrtnog oblika, dok je
prostor Skolske dvorane izgraden dublje u dvoriSnom prostoru Cestice uz zapadnu medu i orijentiran u
smjeru sjever jug.

Komunikacijski koridori tvore srediSnju os oba segmenta objekta na koji se vezu svi ostali obrazovni i ostali
prateci sadrzaji (uCionice, sportska dvorana, administracija, sanitarije itd.).

NAMJENA GRADEVINE

Predmetna gradevina je javne druStvene namjene - osnovna Skola predvidena za pohadanje nastave 172
djece u 10 razrednih odjeljenja sa svim prateéim sadrzajima.

PLANIRANI ZAHVAT U PROSTORU

U skladu sa ugovornim projekinim zadatkom te vazecom zakonskom i prostorno planskom
dokumentacijom (Prostorni plan uredenja opc¢ine Feri¢anci (,Sluzbeni glasnik, Opcine Feri¢anci broj 36/04,
64/09, 06/11, 3/15, 8/16 i 9/16-proCidcéeni tekst, 02/22) projektirana je dogradnja osnovne Skole Vladimira
Nazora, FeriCanci, s dodatnim prostornim sadrzajima nuznim za potrebe jedno smjenskog rada i
cjelodnevne Skole. Novi prostorni sadrzaji grupirati ¢e se u izdvojeni aneks koje ¢e sluZiti kao neovisni, ali
toplom vezom povezan volumen s postojeéim prostorima osnovne Skole.
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Dogradnja objekta Osnovne $kole projektirana i dimenzionirana je prema Drzavnhom pedago$kom standardu
za osnovnoSkolski odgoj i naobrazbu (NN 63/08) i Normativu dimenzioniranja prostora Osnovnih Skola u
Republici Hrvatskoj (2022.).

S obzirom na preostali slobodni prostor na predmetnoj Cestici, k.€.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci, predvidena
zona zahvata je sjeverozapadni rub parcele, izmedu postojeceg kolnog ulaza na zapadu i pristupne
pjeSacke staze na isto€nom rubu. Na sjeveru zonu zahvata omeduje gradska prometnica — Feri¢eva ulica
(drzavna cesta DC2), dok na juznom rubu je smjeSten osnovni objekt Skole. PovrSina zahvata iznosi
okvirno 1 990m2.

Slika1 Zona zahvata dogradnje (crveni crtkani obrub) na predmetnoj k.€. (Zuta povrsina)

Prostor zone je vecéinom neizgraden, uz nekoliko manijih infrastrukturnin elemenata/koridora internog
razvoda komunalnih instalacija koji ¢e se izmjestiti u sklopu izrade projekta. Unutar zone nalaze se trasa
cjevovoda odvodnje kojim je postojeci objekt prikljuéen na javhu mrezu, te vanjski razvod vodovodne i
hidrantske instalacije.

Uz zapadnu medu (s k.C.br. 3276) izvedena je pomocna prizemna gradevina u ravnini uli¢nog
gradevinskog pravca postojeceg Skolskog objekta. Zgrada tlocrtne povrSine P=75m2 izvedena je kao
garazni objekt. ViSe nije u funkciji te je predvideno njeno uklanjanje prije izgradnje novog 8kolskog aneksa.
Uklanjanje pomo¢nog objekta nije predmet ovog projektnog zadatka.

Uz pjeSacku stazu (glavni pjeSacki pristup u Skolski objekt) nalazi se spomen bista (poprsje) pjesniku
Vladimiru Nazoru s prate¢im hortikulturnim uredenjem i pristupnom poploéenom stazom. Spomenitka
instalacija planira se izmjestiti te ¢e joj je u okviru idejnog rjeSenja Skolskog aneksa definirati nova pozicija.

Za potrebe cjelodnevne Skole ustanovljeno je da je potrebna dogradnja Skolskog aneksa sa slijede¢im
sadrzajima: Skolska kuhinja s prate¢im prostorima, blagovaonica/PVN dimenzionirana za 86+ sjedecih
mjesta, opce ucionice predmetne, dva kabineta predmetne nastave i prostor Skolske knjiznice sa
kabinetom knijizniCara i spremiStem knjiga, prostori energetsko tehni¢kog bloka, prostor toplinske
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stanice/kotlovnice za pripremu energije za grijanje i PTV, servisni prostori gospodarstva i energetsko
tehnic¢kog bloka.

Dogradeni aneks Skolskog objekta ima gradevinsku bruto povrSinu od 826,26m2 ( 3.009,52 m2 za Citav
objekt) koja je nejednako rasporedena na dvije nadzemne etaze prizemlja i kata. Sadrzaji su grupirani u
kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni hodnik.

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) gradevina spada u 2.b skupinu — gradevine za
koje se utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi se postupak donosenja rjeSenja o prihvatljivosti zahvata na
okoli§, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli$ i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za
ekolosSku mrezu.

Ishodeni su posebni uvjeti i uvjeti priklju¢enja prema kojima ¢ée se objekt priklju€iti na potrebnu
infrastrukturu.

Smijestaj dogradnje je u skladu s prostornim resursima predmetne Cestice i odredbama za provodenije
vazecéeg prostornog plana - PPUO Feri¢anci (Sluzbeni glasnik Opé¢ine Feri¢anci broj 36/04, 64/09, 6/11,
3/15, 8/16, 9/16-procisceni tekst, 3/22 i 4/22-prociSéeni tekst.

Novi volumen smjesta se u sjeverozapadnom dijelu parcele u prostoru prednje zelene povrSine uz uliéni
koridor Feri¢eve ulice, neposredno sjeverno u odnosu na postojeci objekt, kako bi se osigurala topla
komunikacijsko funkcionalna veza. Aneks je od uli¢nog regulacijskog pravca udaljen min 8,95m uklapajuci
se u zate€eni gradevinski pravac ulice, dok je od najblize susjedne Cestice ( zapadna meda s k.C. 3276)
udalilen min 20,5 m. Maksimalna visina novog dijela objekta iznosi 10,3m. Koeficijent
izgradenosti/iskoridtenosti rekonstruiranog i dogradenog objekta iznosi 0,30/0,48.

Dogradeni aneks Skolskog objekta ima gradevinsku bruto povrSinu od 826,26m2 ( 3.009,52 m2 za ditav
objekt) koja je nejednako rasporedena na dvije nadzemne etaze prizemlja i kata. Sadrzaji su grupirani u
kompaktni tlocrtni oblik i obostrano vezani na komunikacijski koridorni hodnik. U prizemlju su smjesteni
servisni prostori gospodarstva i energetsko tehni¢kog bloka; Skolska kuhinja prateéim sadrzajima, prostor
blagovaonice/PVN-a dimenzioniranim za 86+ sjedecih mjesta, prostori energetsko tehniCkog bloka;
garderobe i sanitarije tehni¢kog osoblja i EistaCica, prostor toplinske stanice/kotlovnice za pripremu energije
za grijanje i PTV, opce gospodarsko spremiSte i prostor za smeée. Na katu su predvideni nedostajuci
nastavni sadrzaji opce ucionice predmetne, dva kabineta predmetne nastave i prostor Skolske knjiznice sa
U sklopu =zahvata planira se rekonstrukcija postoje¢eg kolnog i pjeSacki prilaza uz izvedbu
novih/zamjenskih pristupnih povrsina za pjeSke / pristup vatrogasnih vozila koje Ce se izvesti uz sjevernu
medu i urediti ¢e se kao parterno oblikovana pjeSacka povrSina linearnog trga, zelenih povrsina i
parkiraliSnog prostora, uklopljena u postojece oblikovanje prostora i integrirana sa postoje¢om i hovom
gradnjom u jedinstvenu cjelinu.

OCJENA USKLADENOSTI S PROSTORNOM PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

Lokacija se nalazi unutar obuhvata sljedecih planova:

e PPZ Osjecko-baranjske Zupanije (Zupanijski glasnik Osje&ko-baranjske Zupanije broj 1/02, 4/10,
3/16, 5/16, 6/16-procisSéeni tekst, 5/20, 7/20-procisSéeni tekst, 1/21, 3/21-prociséeni tekst, 16/22,
1/23 - procisceni tekst i 10/24)

e PPUO Feri€anci (Sluzbeni glasnik Op¢ine Feri¢anci broj 36/04, 64/09, 6/11, 3/15, 8/16, 9/16-
prociSéeni tekst, 3/22 i 4/22-procisSceni tekst).
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Lokacija se nalazi unutar neizgradenog
gradevinskog podrucja naselja Feri¢anci,
uz glavnu prometnicu naselja.

Prema namjeni, parcela je mjeSovite
namjene, ali ju karakteriziramo kao
druStvenu namjenu jer je na njoj
izgraden objekt osnovne Skole.

Uz sjeverni rub parcele prolazi glavna
prometnica naselja — drZzavna cesta
DC2 (crvena linija).

U neposrednoj blizini lokacije, uz glavnu
prometnicu na sjevernoj medi, prolazi
magistralni plinovod te dalekovod do
najblize trafostanice.
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Infrastrukturni sustavi — Vodnogospodarski sustav

Uz lokaciju, u profilu drzavne ceste DC2,
prolaze magistralni vodoopskrbni
cjevovod i glavni dovodni kanal -
kolektor (kanalizacija).

Podruéja posebnih ograni¢enja u koristenju

Drzavna cesta DC2 je u ovom dijelu u
kategoriji turisti¢ko-vinskih cesta
(narancasta linija).

Parcela se nalazi u podrucju lovista (
smeda crtkana ispuna).
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Lokacija se nalazi unutar zone gradevinskog podrucéja mjeSovite namjene, u prostoru
postoji sva potrebna komunalna infrastruktura za dogradnju objekta osnovne Skole, te ne
postoje posebna ogranié¢enja u prostoru.

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Glavni pristup na gradevinsku ¢esticu odvija se iz Feri¢eve ulice, u naravi drzave ceste DC2.

U sklopu =zahvata planira se rekonstrukcija postojeCeg kolnog i pjeSacki prilaza uz izvedbu
novih/zamjenskih pristupnih povrSina za pjeske / pristup vatrogasnih vozila koje ¢e se izvesti uz sjevernu
medu i urediti ¢e se kao parterno oblikovana pjeSatka povrSina linearnog trga, zelenih povrsina i
parkiraliSnog prostora, uklopljena u postoje¢e oblikovanje prostora i integrirana sa postoje¢om i novom
gradnjom u jedinstvenu cjelinu.

Rekonstrukcija prilaza u funkciji kolnog pristupa na drzavnu cestu DC 2 projektiran je u skladu s
Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka na javnu cestu NN 95/14). Kolni zastor, Sirina
prilaza od 6,0 m i primijenjeni radijusi horizontalne krivine (unutarnji r=5 m i vanjski r=11 m) omogucavaju
nesmetan pristup vatrogasnim vozilima. Spoj rubnog traka kolnika drzavne ceste i rubnih trakova spoja na
drzavnu cestu izvest ée se u horizontalnoj krivini sa R=5m, na nacin da se isto¢ni rub postojeéeg prilaza
(isto€na lepeza) zadrZzava na postojecoj poziciji. Spoj se obrubljuje tipskim betonskim cestovnim
rubnjacima koji se u zoni pjeSackog prelaza i biciklisticke staze izvodi kao upustan u visini postojeceg
zastora pjeSacke staze / biciklisticke staze. Na spoju prilaza na javnu cestu postavit ¢e se odgovarajuéa
vertikalna signalizacija: prometni znaci BO-2 (obavezno zaustavljanje), B45-1 (obavezan smijer) i H14-1,
sve prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19). Primijenjenim
tehnickim rjeSenjem osigurava se kontinuitet biciklistiCko-pjeSacke staze izgradene u cestovnom zemljistu
drzavne ceste DC2. PjeSacki prijelaz oznalit ¢e se odgovarajuéom oznakom na kolniku, sve prema
Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) i Pravilniku o biciklistiCkoj
infrastrukturi (NN 28/16). Rekonstrukcijom prilaza odvodnja oborinskih voda novih internih prometnih
povrsina rijeSena je na nacin koji onemogucava slijevanje istih u sustav odvodnje drZzavne ceste i osigurava
kontinuitet odvodnje drZzavne ceste, sve sukladno €l. 45. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13,
148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).

Na kolne prilaze nadovezuju se kolne povrSine 38irine 6,0m i parkiraliSne povrSine smjeStene na
sjeverozapadnoj strani parcele.

Za nesmetano i sigurno kretanje pjeSaka previda se uredenje pjesackih nogostupa u zoni gradevinske
parcele. Postojeci pjeSacki pristup se rekonstruira i proSiruje na nacin da se dodaju povrSine oploCene
betonskim oplo¢nicima i obrubljene tipskim parkovnim betonskim rubnjacima 8/20/50 cm. Dio pjeSackih
povrSina obradenih betonskim oplo€nicima na sjeverozapadnom dijelu pjeSackih povrSina oznacene na
grafickim prilozima urediti na na€in da se omoguci nesmetan pristup interventnih vatrogasnih vozila
(radijusi 5 unutarnji, 11,0 m vanjski, prometno optereéenje 100 KN po osovini i sl.).

Odvodnja oborinskih voda prometnih povrsina rijeSena je na pripadajucoj parceli, odgovaraju¢im cestovnim
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrezu.

Prije poCetka radova investitor/izvoda¢ radova duzZan je od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, PJ Osijek,
Tehnitka ispostava Osijek ishoditi suglasnost za izvodenje radova u skladu s &l. 51. i 57 Zakona o cestama
(NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23). Uz zahtjev za suglasnost
dostaviti gradevinsku dozvolu i prometni elaborat privremene regulacije prometa sukladno &1.62 Zakona o
cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23).Tijekom izgradnje
ne smije se ugroziti stabilnost javne ceste, ostetiti cestovne objekte ili ugroziti sudionike u prometu na javnoj
cesti. Prometnim elaboratom privremene regulacije prometa rijesiti sigurno i nesmetano odvijanje prometa i
osiguranje sudionika u prometu sukladno ¢l. 10., 11. i 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN
67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23. Prometnu
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signalizaciju postaviti sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama
(NN92/19). 3
UREDENJE GRADEVNE CESTICE

Nakon zavrSetka radova na objektu potrebno je urediti i okoli§ tako da zajedno s objektom ¢&ini skladnu
cjelinu. Krajobrazno uredenje uz objekt upotrijebit ¢e se kao oblikovna i funkcionalna dopuna osnovnog
sadrzaja gradevine.

Gradevna Cestica ¢e se urediti poplo¢anim pjeSackim stazama, djelomiéno poplo¢anim vanjskim prostorima
za boravak djece, djecjim igralistima i zelenim povrsinama.

Hortikulturno uredenje terena

Hortikulturno uredenje terena obuhvaca niveliranje i humusiranje terena, sadnju trave, niskog i viSeg raslinja.
Svi radovi izvodit ¢e po pravilima vrtlarske struke.

Prostor uz pjeSacku i kolnu pristupnu povrSinu oplemeniti ¢e se formiranjem parterne zelene povrSine.
Zelene zone biti ¢e obradene sadnjom trave i grmolikog bilja, dok se na povrSinama uz parking planira i
sadnja stabala autohtonih biljnih vrsta kako bi se omogudila djelomi¢na zasjenjenost.

Radovima na uredenju okoliSa parcele ne smije se narusiti rezim odvodnje povrSinskih i procijednih voda na
javnoj cesti i susjednim €esticama.

Nakon zavrdetka radova okoli$ je potrebno dovesti u prethodno stanje, a sav nepotrebni gradevni i drugi
materijal, koji ostane nakon izgradnje, ukloniti sa parcele, te odvesti na gradski deponij odreden za pojedinu
vrstu otpada.

NACIN PRIKLJUCENJA NA JAVNU KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Gradevina se planira prikljuciti na dostupne komunalne instalacije postojeCeg objekta: javhu mrezZu
vodovoda i odvodnje, niskonaponsku elektricnu mrezu, instalaciju gradskog plina i elektroniCke
komunikacijske instalacije putem novog priklju¢ka na parceli.

Za dogradeni aneks ¢e se izvesti rekonstrukcija postoje¢eg vodomjernog okna s priklju¢nim vodomjernima
iz kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreze prema projektiranim izljevnim mjestima.
Kanalizacijska mreza priklju€uje se putem zavrdnog revizijskog okna (priklju¢no okno) na postojeéi sabirni
vod.

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i poplo¢enih parternih povrSina platoa putem mreZe slivnih
reSetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javhu odvodnu mrezu prema uvjetima nadleznog
komunalnog poduzeca.

Vodovod i kanalizacija

Opskrba vodom
Za dogradeni aneks ¢e se izvesti rekonstrukcija postojeceg vodomjernog okna s prikljuénim vodomjernima iz

kojeg se izvodi daljnji razvod vodovodne instalacijske mreZe prema projektiranim izljevnim mjestima.
Kanalizacijska mrezZa prikljuCuje se putem zavrSnog revizijskog okna (prikljuéno okno) na postojeéi sabirni
vod.
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Odvodnja

Oborinska odvodnja s projektiranih objekata i poplocenih parternih povrSina platoa putem mreze slivnih
reSetki i upojnih bunara provodi se u okolni teren ili javhu odvodnu mrezu ovisno o uvjetima nadleznog
komunalnog poduzeca.

Detaljan opis projektnog rieSenja prikazan je u Gradevinskom projektu — Projekt instalacija vodoopskrbe i
odvodnje (Mapa 3).

PROMET U MIROVANJU

Na objektu se predvida smjestaj PM u skladu odredbama prostornog plana i potrebna korisnika, kapaciteta
14 i 2 PM. Dimenzije parkirnih mjesta su 2.50 x 5.00m.

Odvodnja oborinskih voda prometnih povrsina rijeSena je na pripadajucoj parceli, odgovarajuéim cestovnim
slivnicima. Cestovni slivnici se spajaju na internu kanalizacijsku mrezu.

NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIS
Kroz koristenje objekta ne predvidaju se aktivnosti koje bi zagadivale zrak van mjera koje vrijede

za to podrucje. Kruti otpad se moze odlagati u posebno predvidenom prostoru za tu namjenu
(smetljarnik) unutar zatvorenih higijenskih posuda koje se redovito prazne. Strogo je zabranjeno
ispustanje u odvode ili teren bilo kakvih otpadnih ulja ili drugih Stetnih tvari s parcele. Potencijalno
zauljene oborinske vode s prometnih, manipulativnih i parkiraliSnih povrSina koje se nalaze oko
zgrade, a prekrivane su asfaltnim ili sli€¢nim zavrSnim slojem sakupljati ¢e se sistemom linijskih
reSetki i slivnika s taloZnikom te ¢e se odvoditi posebnim sustavom odvodnje do separatora ulja.

MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA ZA VRIJEME GRADENJA

Osposobiti djelatnika koji ¢e voditi radove posebno kod koriStenja i odrzavanja mehanizacije uz pridrzavanje
mjera zastite na radu, zastite od poZara i mjere zastite okoliSa. Za sav otpadni materijal u teku¢em stanju (
cementni mort, beton, vapno, bitumen, asfalt) tijekom izvedbe radova poduzimati mjere da ne dode do
rasipanja materijala u okoli$ te da se odlaZe na pripremljenu deponiju. Sav otpadni materijal u krutom stanju
kontinuirano otpremati na deponiju gradevinskog materijala

Privremen objekte na radiliStu locirati prema vaZzecim propisima

Osigurati propisno zbrinjavanje sanitarnih otpadnih voda na gradiliStu koriStenjem pokretnih sanitarnih
¢vorova. Ugovorno obvezati izvodaCa radova na poduzimanje mjera za sprjeCavanje oneciScenja okolia
(servisiranje i pranje strojeva izvan predvidenog mjesta za tu aktivnost, smanjenje buke uslijed nepotrebnog
rada gradevinskih strojeva i sli¢no)

Privremeno skladiste za gorivo, ulje, mazivo, bitumen i sli€éno locirati prema propisima, izvesti s
nepropusnom oblogom te sabirnom jamom za sluéaj prelijevanja.

Na radilistu se moraju koristiti strojevi i oprema koji ne ispustaju gorivo, mazivo, ulje i materijal koji
transportiraju, odnosno oni koji su u ispravnom stanju.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite zraka od oneci$céenja.

Predvidjeti i provoditi mjere zastite od prekomjerne buke.

Strogo nadzirati pridrzavaju li se radnici svih redovitih mjera zastite (prilikom rada strojevima na radilistu i
ostalom opremom).

PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina (kategorija gradevine odgojne i obrazovne namjene-$kole) prema posebnim
propisima (Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
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NN 078/13, ¢lanak 44) sadrzava sve obavezne propisane elemente pristupac¢nosti u vidu prilagodenog
ulaza u gradevinu, prilagodene komunikacije, WC-a prilagodenog osobama smanjene pokretljivosti,
prilagodene ucionice i oglasni panoe. Za vertikalnu komunikaciju izmedu etaZa unutar predvideno je dizalo
nosivosti 630kg. Na parceli su osigurana dva parkirna mjesta za osobe smanjene pokretljivosti u
neposrednoj blizini glavnog ulaza.

ZASTITA OD POZARA

Predmetna zgrada je kategorija gradevine odgojne i obrazovne namjene-Skole, te prema posebnim
propisima: ¢l. 27. i 28. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) ) i €l.3 Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12). svrstana je u skupinu 2 (zahtjevne
gradevine — A.2.9. ostale zgrade za zdravstvenu zastitu) za koju postoji obveza izrade elaborata zastite od
pozara. Isti ¢e se izraditi razradom projekta u sklopu glavnog projekta, te ¢e njime definirati projektni
elementi i tehni¢ka rjeSenja kojima &e se ispuniti temeljni zahtjev zastite od pozara.

Za gradevinu ¢e se osigurati vatrogasni prilaz s pristupne javne povrsine, FeriCeve ulice, Sirine koridora 6m,
s odgovarajuc¢im radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski) uz postavu odgovaraju¢e povrsine za operativni rad
i rad vatrogasne tehnike, iako se prema vazeéem Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94,
55/95, 142/03) za gradnju predmetne prizemne gradevine kod koje visina poda najvisSe etaze predvidene za
boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg ¢e se obavljati evakuacija i gasenje u slu€aju pozara, nije
veca od 4m, ne postoji obveza osiguranja istog.

Prikaz vatrogasnog pristupa i povrSine za operativni rad rijeSit e se prema vazecim zakonskim propisima
(Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristup NN35/94,55/94,142/03).

TEHNICKI ELEMENTI | SASTAV KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Prometno rjeSenje

Promet je reguliran odgovaraju¢om horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cesti ( NN 33/05, 64/05, 155/05, 14/11 ) i
odgovaraju¢im usvojenim normama u skladu s odredbama Zakona o normizaciji ( NN 80/13 ) ( vidi graficki

prilog PoloZajni nacrt prometne signalizacije ).

Konstrukcija kolnika

e habajudi sloj asfalt betona BIT 60 AB 11 ..... 4cm

e gornji nosivi sloj bitumenizirana kamena sitnez BIT 60 BNS 32 ..... 8 cm

e donji nosivi sloj tampon, Sljun¢ani materijal 0/62 min Ms >= 80MN/m2 .... 40 cm

e uredeno temeljno tlo — posteljica Ms >= 25MN/m2 ( min Ms >= 10 MN/m2 )
Doniji stroj

Nakon iskopa sloja humusa prosje¢ne debljine 20 cm iskopa u tlu "C" kategorije, a prije izrade nasipa, treba
izvrSiti zbijanje prirodno sraslog tla do ME = 25 N/mm2.

Ako se ne moze postici traZzena zbijenost, potrebno je izvesti zamjenu materijala kvalitetnijim materijalom.
Debljina zamjenskog sloja predvidivo iznosi 25 cm, na 50 % od ukupne povrsine posteljice kolnika u iskopu.
Na tako zamijenjenom materijalu treba postiéi zbijenost ME = 30 N/mm2.
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Visak materijala treba odvesti na deponiju i zbrinuti.

Nasip se izvodi od Sljun¢anih ili drobljenih kamenih materijala veli¢ine zrna 0/63 mm, u slojevima debljine
ovisno o vrsti materijala i sredstvima za zbijanje. Zbijanje nasipa treba izvoditi tako da se postigne ME = 30
N/mm?2.

Gonrnji stroj

Na dobro profiliranu i zbijenu posteljicu nanosi se tamponski sloj ljunka u zadanim dimenzijama. Zbijanje
tampona treba vrsiti tako da se postigne MS = 80 N/mma2.

Na preuzeti tamponski sloj izvode se zavrsni slojevi kolnika od asfalta.

Kvaliteta materijala, priprema, ugradnja i kontrola moraju zadovoljiti vaze¢a standarde i tehniCke propise za
izradu pojedinih slojeva gornjeg stroja.

Izvodac je duzan pribaviti ateste o kvaliteti izvedenih slojeva i materijala.

Oborinska odvodnja

Sve oborinske vode s parkiralista i kolnih povrsina skupljat ¢e se u cestovne slivnike s taloznikom i lj.z.
reSetkom i u linijske odvodne kanala, sve predvideno za teSko prometno optereéenje. Slivnici i linijski kanali
se spajaju na internu kanalizaciju.

Odvodnju treba izvesti prema priloZenim detaljima i poloZajnim nacrtima u projektu vodovoda i kanalizacije i
stavkama troSkovnika.

Dno reSetke treba propisno nabiti kako bi se izbjeglo naknadno slijeganje koje bi moglo izazvati pucanje
cijevi i preveliku visinsku razliku izmedu reSetke i zastora.

Sve ostale radove za dovodenje buduéih prometnih povrSina u funkciju potrebno je izvesti prema priloZzenim
nacrtima, detaljima, programu kontrole i osiguranje kvalitete, vazec¢im standardima i op¢im tehni¢kim
uvjetima za radove na cestama, stavkama troSkovnika i sl.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABEVINE | UVJETI ORZAVANJA

Pri projektiranju se uzimaju u obzir svi bitni zahtjevi na gradevinu s obzirom na mehani¢ku otpornost i
stabilnost, za&titu od poZara i sigurnost u koristenju. Da bi se osigurali svi ti bitni zahtjevi ( mehani¢ka
otpornost i stabilnost, sigurnost ) mora se izvodac€ pridrzavati svih standarda i tehni¢kih uvjeta trazenih od
projektanta. Gradevina je u potpunosti izgradena od negorivih materijala. Pridrzavanjem navedenih
standarda i uvjeta osigurava se trajnost kolni¢kih konstrukcija min. 20 godina ( izvodac je duZan sastaviti
pisanu izjavu ( €l. 54. Zakona o gradenju NN 153/13, 20/17, 39/19,125/19 ) o izvedenim radovima i uvjetima
odrZavanja gradevine ).

PROJEKTANT:
REVATSKA K0Y:038 0Jesygag
vas v TN R GRADEV N
Wan Jambrekoyig  cppad
17 ing. grad,
Ovtaitent Infener gradeninargpys oy Jambrekovi¢ lvan d.i.g.
G 1202 u AT x".
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2.1.2. ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
2.1.2.1. PRORACUN KOLNICKE KONSTRUKCIJE
Dimenzioniranje asfaltne kolnicke konstrukcije

Dimenzioniranje asfaltne kolni¢ke konstrukcije provedeno je prema N.C4.012. Provjera kriti€nih naprezanja u
kolni¢koj konstrukciji provedena je po viseslojnoj teoriji na osnovu linearne teorije elasti¢nosti.

Mjerodavni parametri za dimenzioniranje:

U postupku dimenzioniranja uzimaju se u obzir slijedeci utjecajni parametri:
- projektni period

- prometno optereéenje

- klimatsko — hidroloski uvjeti

- nosivost materijala posteljice

- kakvoce primijenjenih materijala u kolni¢koj konstrukciji

Projektni period
Projektni period je vremenski period izrazen u godinama za koji je kolni¢ka konstrukcija dimenzionirana. Pri

kraju projektnog perioda kolni¢ka konstrukcija se moze racionalno popraviti i osposobiti za daljnju uporabu. U
konkretnom slu¢aju dimenzioniranje kolni¢ke konstrukcije provedeno je za razdoblje od 20 godina.

Vozna sposobnost povrSine kolnika na kraju projektnog perioda

Vozna sposobnost povrsine kolnika procjenjuje se preko indeksa vozne sposobnosti “p”, €ija je vrijednost p =
5.0 za nove i idealno ravne kolnike, a p = 0 za potpuno unistene kolnike po kojima nije viSe moguca voznja.
Kod proracuna je usvojena najmanja vrijednost indeksne vozne sposobnosti povrsine kolnika na kraju
projektnog perioda pk = 2.5.

Prometno opterecenje

Prometno opterecenje ( pretpostavljeno prometno opterecenje ) za slu€aj dimenzioniranja asfaltne kolnicke
konstrukcije usvaja se i iznosi Tu = 8 x 10° ekvivalentnih 100 kN po osovini za projektni period ( grupa
srednjeg prometnog opterecenja s malim intenzitetom ).

Klimatsko — hidrolo$ki uvijeti

Utjecaj klimatsko — hidroloskih uvjeta na nosivost kolni¢ke konstrukcije uzima se u obzir preko regionalnog
faktora "R”. Njegove vrijednosti nalaze se u rasponu od 0.5 do 5.0 pri Eemu su vece vrijednosti nepovoljnije.
U konkretnom slu€aju uzeta je za proracun veli¢ina regionalnog faktora R = 2.0.

Nosivost materijala posteljice
Za dimenzioniranje se usvaja vrijednost nosivosti posteljice preko kalifornijskog indeksa nosivosti CBR i ona
iznosi CBR = 5%.

Kvaliteta primijenjenih materijala u kolni€koj konstrukciji

Kod izbora vrste materijala u kolni¢koj konstrukciji mora se voditi racuna kako o funkciji pojedinih slojeva i
ekonomicnosti gradenja, tako i o propisanim kriterijima za kakvoéu osnovnih materijala i mjeSavina prema
odgovarajuc¢im standardima ili do sada prihvacenim tehni¢kim uvjetima za radove na cestama.

Kvaliteta materijala za pojedine slojeve asfaltne kolni¢ke konstrukcije mora zadovoljiti zahtjeve prema
slijedec¢im standardima:
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- nosivi sloj od nevezanog zrnatog materijala, Sljunak ..... 40 cm RH U.E9.020
- nosivi slojevi od bitumeniziranog kamenog materijala BNS ..... 8cm RH U.E9.021
- slojevi asfaltnog zastora — asfalt beton ..... 4 cm RH U.E4.014

Kod dimenzioniranja primijenjeni materijali se vrednuju preko koeficijenta zamjene materijala.
- asfaltne mjeSavine ..... Marshallov stabilitet
- nevezani zrnati kameni materijal ..... CBR = 5%

Dimenzioniranje kolnicke konstrukcije prema RH U.C4.012

Prema ovoj metodi dimenzioniranje se obavlja pomoc¢u razradenih dijagrama direktno iz unesenih vrijednosti
ekvivalentnog prometnog opterecenja u projektnom periodu i mjerodavne vrijednosti nosivosti posteljice
CBR. Odabrana je kolni¢ka konstrukcija tipa 1, a dimenzioniranje je obavljeno iz razradenih dijagrama (
kolni¢ka konstrukcija sastoji se od asfaltnih slojeva i nosivog sloja od nevezanog kamenog materijala ).

Grupa srednjeg prometnog opterecenja
Za ukupno prorac¢unato ekvivalentno prometno opterecenja u projektno periodu Tu = 8 x 10 prijelaza 100 kN
po osovini i nosivost posteljice CBR = 5%, dobiven je slijededi globalni sastav kolniCke konstrukcije:

- ukupna debljina asfaltnih slojeva ..... da=12cm

- ukupna debljina nosivog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala — Sljunka ..... d§=40cm

Usvaja se debljina od nosivog sloja bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala DC2 = 8 cm, a
habajuéeg sloja 4 cm.

Usvojena kolni¢ka konstrukcija ( TIP 1)

- 4 cm asfalt — beton — habajuéi sloj od asfalt betona AB 11, BIT 60 0/11 ..... 4 cm U.E4.014

- 8 cm bitumenizirana kamena sitheZ BNS 32 BIT 60 ..... 8 cm U.E9.021

- 40 cm doniji nosivi sloj tampon, Sljun€ani materijal ili drobljeni kameni materijal 0/62 mm Ms = 80 MN/m2
..... 40 cm U.E9.020

- tlo — posteljica uvaljana na Ms = 25 MN /m2 ( min. 10 MN/m2 )

d = 52 cm — ukupna duljina kolovozne konstrukcije

Napomena: U slu€aju nepovoljnog tla potrebno je izvrsiti zamjenu materijala u debljin 25 cm s drobljenim
kamenim materijalom ( cakum — pak ili Sljunak ) Ms = 2.5 kN/cm2 ili postaviti sloj cementne stabilizacije
debljine 20 cm. Sva ova pojacanja tla izvesti samo u slu€aju ako se ne mozZe posti¢i odgovarajucéa i trazena
zbijenost tla. Ako se i nakon ove zamjene materijala ne moze postiéi traZzena zbijenost, potrebno je potraziti
miSljenje nadleZnog instituta i geomehanicéara.

Provjera na smrzavanje po metodi ekvivalent tla

Po ovoj metodi kolovozna konstrukcija se dimenzionira tako da se stvarno predvidena kolovozna
konstrukcija koeficijentom pretvori u prirodno vlazno tlo. Na taj nacin proracunata debljina prirodno vlaznog
tla mora imati vecu vrijednost od stvarne debljine prodiranja smrzavice. Samo u tom slu€aju konstrukcija
moZze trajno ostati bez osteéenja.
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- asfalt — beton ..... 4x258=10.32cm
- bito Sljunak ..... 8x2.77=19.39 cm
- tamponski sloj od $ljunka ili drobljenog kamenog materijala .... 40 x 1.13 = 45.20 cm

Ukupna ekvivalentna debljina ..... = 77,68 cm
Ukupna ekvivalentna debljina cca 78 cm.

Dubina smrzavanja na promatranom podrucju iznosi max. 80 cm pa se moze zakljuciti da odabrana
kolovozna konstrukcija zadovoljava klimatske uvjete za odabrani tip kolovozne konstrukcije.

Napominje se da kvaliteta zemljanih radova i pojedinih slojeva kolovozne konstrukcije mora odgovarati
vazecéim standardima i tehnickim propisima kako bi se ostvarile pretpostavke na kojima je bazirana
primijenjena metoda dimenzioniranja. Takoder je potrebno osigurati solidnu odvodnju oborinskih voda preko
slivnika u oborinsku kanalizaciju.
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2.1.2.2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Na temelju Zakona o zastiti od pozara ( NN 92/10 ) i Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (
NN142/03 ) daje se prikaz mjera za primjenu pravila protupozarne zastite za vrijeme izvedbe gradevine i
prikaz mjera protupozarne zastite za vrijeme koriStenja gradevine.

A. Mjere protupozarne zastite za vrijeme izvodenja radova na izgradnji prometnih povrsina

Za vrijeme izvedbe prometnih povrsina potrebno je provesti sve potrebne mjere kod upotrebe lakozapaljivih
materijala koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora.

Na gradiliStu je potrebno izraditi pravila za zastitu od pozara sa kojima treba upoznati sve sudionike u gradniji
i odrediti odgovornu osobu.

Elektricne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vazec¢im tehni¢kim
propisima.

Na gradiliStu, za vrijeme izvedbe, potrebno je osigurati poZarne pristupe, slobodne od bilo kakvog materijala
prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 142/03 ).

Vatrogasni pristup za vrijeme gradenja je preko Feri¢eve ulice, k.€.br. 4096 , k.o. Feri€anci, u naravi
drzavna cesta DC2.

Pristupni put treba biti slobodan i potpuno prohodan za vatrogasna vozila u vozniji i u slu€aju intervencije.

1. GradiliSte mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu tamo zaposlene.

2. Gradiliste mora biti vidljivo ozna¢eno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i osigurana.

3. Potrebno je provesti osiguranje od udara el. energije. svi alati i razvodi struje moraju biti provjereni za
sigurno rukovanje.

4. Strojevi, alati i materijali moraju biti zasti¢eni od utjecaja atmosferilija.

5. Na gradiliStu moraju biti osigurana sredstva za pruzanje neposredne prve pomoci.

6. Moraju se konstantno provoditi mjere za spre€avanje nastanka pozara ili eksplozije. Potrebno je osigurati
osnovna priru¢na sredstva za gasenje.

7. Na gradilistu je potrebno osigurati slobodan radni prostor, putove za prolaz, transport i evakuaciju.

8. Skladistenje lako zapaljivih materijala mora biti posebno odredeno i osigurano.

B. Mjere protupozarne zastite za vrijeme upotrebe prometnih povrsina

Do objekta ¢e se omoguciti nesmetani kolni pristup vatrogasnim vozilima s pristupne javne povrsSine,
Fericeve ulice, k.C.br. 4096 , k.o. Feri€anci, u naravi drzavna cesta DC2, Sirine koridora 6m, s
odgovaraju¢im radijusima (5m unutarnji, 11m vanjski) uz postavu odgovarajuée povrsine za operativni rad
i rad vatrogasne tehnike, iako se prema vaze¢em Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN35/94,
55/95, 142/03) za gradnju predmetne prizemne gradevine kod koje visina poda najviSe etaze
predvidene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeq ¢e se obavljati evakuacija i gaSenje u
sluéaju pozara, nije veéa od 4m, ne postoji obveza osiguranja istog.

Parkiralite na parceli te ostale povrsine za pristup vatrogasnih vozila (dio pjeSacke povrSine uredene
betonskim oplo€nicima), dimenzionirane su za osovinski pritisak od 100 kN.

Kolovozna konstrukcija na parkiralistima je od asfalt betona.

Prema gore navedenom svi elementi vatrogasnih pristupa iz Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (
NN 142/03 ) zadovoljavaju potrebe za operativni rad vatrogasnih vozila u slu€aju potrebe.

Nosivost kolnika svih povrSina na kojima se kre€u vatrogasna vozila je za osovinski pritisak 100 kN. narocito
se napominje da sve povrSine koje su ovim projektom odredene za vatrogasne pristupe u svakom momentu
dana i no¢i moraju biti potpuno slobodne od bilo kakvih zapreka, parkiranih vozila, kontejnera, privremenih
gradevina ili gradevinskog materijala i svega $to bi moglo ometati i onemoguditi ili usporiti rad vatrogasaca.
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C. Popis primijenjenih propisa

e Zakon o gradnji (NN 155/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

Zakon o arhitektonski i inZenjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ( NN

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 )

Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12))

Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 )

Zakon o zastiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 )

Zakon o zastiti okoliSa ( NN 110/07, 80/13)

Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 )

Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 )

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN

151/05, 61/07, 78/13 )

Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomocne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 )

Pravilnik o zastitnim mjerama i uvjetima za odredivanje zona sanitarne zastite izvorista vode za pice

(NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13 )

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e ( NN 46/94, 47/08 )

Pravilnik o grani€nim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 )

Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju ( SI. gl. 24/77 )

Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 )

Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 )

Pravilnik o odvodnji voda na podrucjima gdje nije izgradena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 )

Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu ( NN 56/03 )

Pravilnici, smjernice i odluke koji su uskladeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zastite

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih gradevina

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu NN 119/2007,
84/2011, 95/2014
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2.1.2.3. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Temeljem odredbi Zakona o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 ) na kojima su
zasnovana tehnic¢ka rjeSenja za primjenu svih pravila zastite na radu kojima projektirani projekt mora
udovoljavati kada bude u uporabi dat je prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu za
prometnice.

A. Spisak primijenjenih propisa:

1. Zakon o gradnji ( NN 143/12, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 155/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

3. Zakon o arhitektonski i inZenjerskim poslovima djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji ( NN

152/08, 124/09, 49/11, 25/13 )

4Zakon o komunalnom gospodarstvu ( NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12)

Zakon o zastiti na radu ( NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o zastiti od pozara ( NN 58/93, 33/05, 38/09, 107/07, 92/10 )

Zakon o zastiti od buke (NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13)

Zakon o vodama ( NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13 )

Zakon o zastiti okolisa ( NN 110/07, 80/13)

Zakon o javnim cestama ( NN 180/04, 138/06 ) i Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 )

Zakon o normizaciji ( NN 163/03, 80/13 )

Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN

151/05, 61/07, 78/13)

Pravilnik o zaé&titi na radu za radne i pomocne prostorije i prostore ( NN 6/84, 29/13 )

0. Pravilnik o zastitnim mjerama i uvjetima za odredivanje zona sanitarne zastite izvoriSta vode za pice
(NN 22/86 ) i Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista (NN 66/11, 47/13 )

11. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e ( NN 46/94, 47/08 )

12. Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda ( NN 80/13 )

13. Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju ( SI. gl. 24/77 )

14. Uredba o klasifikaciji voda ( NN 15/81 )

15. Uredba o kategorizaciji vodotoka ( NN 15/81 )

16. Pravilnik o odvodnji voda na podrudjima gdje nije izgradena javna kanalizacija ( Sl. gl. 24/77 )

17. Pravilnik o pruzanju prve pomo¢i radnicima na radu ( NN 56/03 )

18. Pravilnici, smjernice i odluke koji su uskladeni sa Zakonom, a propisuju detaljnije mjere zastite

prilikom izvedbe ili eksploatacije pojedinih infrastrukturnih gradevina

PNoaRON~

= ©

B. Tehnic¢ke mjere zastite na radu za vrijeme izvodenja radova na izgradnji prometnica:

Pri izvodenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji Izvodac¢ je duzan pridrZzavati se svih osnovnih i
posebnih pravila Zakona o zaé&titi na radu, koji se odnose na gradevinarstvo i ovu vrstu radova.

Oprema gradilita, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu te zaposlenika na njemu za vrijeme
gradenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Kod izvodenja zemljanih radova treba posvetiti posebnu pozornost na prisutnost podzemnih instalacija (
elektra, HPT i sl. ) i cjevovoda ( vodovod i sl. ) kako ne bi doSlo do oSteéenja istih, a obavezna je izvedba
probnih Sliceva kako bi se ustanovio stvarni polozZaj i dubina postojecih instalacija — iskope Sliceva treba
obavezna izvoditi ru¢no.

Za ove radove zaduZenje i odgovornost snosi Izvoda¢ radova.

Narocitu pozornost obratiti na elektricne podzemne vodove. Obavezno odrediti poloZaje svih “Zivih“instalacija
prije poCetka gradnje i iskopa.
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Prilikom iskopa kanala treba posvetiti pozornost na moguénost uruSavanja zemlje ( obavezno razupiranje
svih iskopa ) i na opasnost od pada u dubinu ( obavezno ogradivanje svih prekopa ).

Prije po€etka radova potrebno je vidno na povrsini oznaciti postoje¢e podzemne instalacije €iji polozaj je
duzan odrediti Izvada€ radova.

Provjeru provedbe ovih zastitnih mjera provodi uprava gradilista, nadzorni inzenjer te ovlasteni djelatnik
opcine ili Republike.

C. Tehnic¢ke mjere zastite na radu za vrijeme upotrebe prometnih povrsina:

TehniCke mjere zastite za vrijeme uporabe prometnih povrSina vezane su za sigurnost prometa. Kretanje
motornih vozila do predmetnog dijela parcele omoguéeno je iz FeriCeve ulice. Kolni prilaz na parcelu izvodi
se na zapadnoj medi parcele u Sirini od 6,0 m, a na samoj parceli predvideno je kretanje motornih vozila
samo u smislu parkiranja osoblja Skole.

Za potrebe objekta izvodi se 16 (Sesnaest) parkiraliSnih mjesta, od ¢ega su 2 (dva) za potrebe osoba sa
smanjenom pokretljivoS¢u.

Popre&nim nagibom kolnika kao i uzduznim nagibima osigurano je otjecanje povrSinskih voda s parkiralista.
Kolovozna konstrukcija parkirali$ta i kolnih povrsina je od asfalta.

Rubnjaci su tipski betonski dimenzija 8/20, 10/22 i 15/24 cm.

D. Zastita na radu za odvodnju
Prikaz tehni¢kih mjera kod izvedbe radova
Izvoditelj radova mora za gradilidte izraditi poseban elaborat za&tite u kojem uz osnovne mjere zastite
mora biti obuhvacéeno:

1. Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osobe koje nisu tamo zaposlene.

2. Gradiliste mora biti vidljivo oznageno. Opasna mjesta moraju biti posebno oznacena i osigurana.

3. Svi prilazi visi od 1,00 metra moraju imati ogradu.

4. Potrebno je provesti osiguranje od udara elektrine energije. Svi alati i razvodi struje moraju biti
provjereni za sigurno rukovanje.

5. Strojevi, alati i materijal moraju biti zasti¢eni od atmosferilija.

6. Ljestve moraju biti sigurne protiv prijeloma i klizanja, duzine min. 0,75 m iznad ruba penjanja.

7. Kopanje rovova na dubini veéoj od 1,00 m mora se izvoditi uz razupiranje i kontrolu ovlastene osobe.

8. Pri strojnom kopanju strojar mora voditi raGuna o pomoénim djelatnicima.

9. Ako se iskop vrsi na mjestima gdje postoje instalacije: elektrike, vodovoda ili drugih, radovi se

obavljaju ruéno i pod kontrolom struéne osobe. Podzemni vodovi moraju biti posebno oznaceni.

10. Odlaganje iskopanog materijala vrsi se na jednu stranu rova odmaknuto od ruba minimalno 1,00 m.

11. Stroj ne smije postavljen uz rub rova, ako je ugroZena stabilnost terena.

12. Kopanje Sahtova i jama mora se obavljati pod kontrolom stru€ne osobe uz provjeravanje eventualne
prisutnosti Stetnih plinova.

13. Sirina rampi za prijenos materijala mora biti min. 0,60 m, a nagib najvise 40%.

14. Kod rada na prometnim mjestima osigurati potrebnu regulaciju prometa.

15. Lakozapaljivi materijali deponiraju se izvan mogucih izvora topline.

16. Na gradilistu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zastitnih sredstava, te smjestaj,
prehranu i prijevoz radnika.

17. Na gradiliStu moraju biti osigurana sredstva za pruZanje neposredne prve pomoci.

18. Zabranjen je rad radnicima pod utjecajem alkohola i opojnih droga.
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E. Prikaz tehnickih mjera kod uporabe i odrzavanja odvodnje

Uz osnovne mjere zastite koje se trebaju provoditi, potrebno je osigurati slijedece:

Stalno provoditi kontrolu i mjere da ne dode do izlijevanja opasnih tekucina u okolis.
Osigurati odgovaraju¢u opremu i pijeska za neposrednu zastitu.

U slu€aju nezgode odmah izvrSiti osnovnu zastitu otjecanja pomocu pijeska.
Upoznati sluzbu odrzavanja i zastite s potrebnim postupcima u slu€aju nezgode.

Za Cis¢enje kanala angazirati ovlastenu sluzbu.

Sve osobe koje rade na ¢€iSéenju moraju imati zastitnu odjecéu, ¢izme i rukavice.
Stalno kontrolirati ispravnost sustava odvodnje.
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2.1.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonom o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ) na osnovu
kojeg je izradena stru¢na podloga za definiranje lokacijske dozvole, i C¢ime se osiguravaju tehnitka svojstva
bitna za gradevinu — mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijena zdravlje i zastita okolisa,
sigurnost u koristenje, zastita od buke, usteda energije i toplinska zastita, tehni¢ki propisi.

Propisi:

1. "Zakon o gradnji" NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19

2. "Zakon o prostornom uredenju" NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23
3. "Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji" NN 53/91.

4.  "Zakon o komunalnom gospodarstvu" NN 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 94/11, 144/12.
5. "Zakon o zaétiti na radu" NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18.

6. "Zakon o zastiti od pozara" NN 58/93, 33/05,74/06, 107/07, 92/10.

7. “Zakon o vatrogastvu” NN 58/93, 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 80/10.
8. "Zakon o vodama" NN 107/95, 153/09, 130/11, 56/13.

9.  "Zakon o zaétiti od buke" NN 20/03, 30/09, 55/13, 153/13.

10. "Zakon o zastiti okolisa" NN 110/07, 80/13.

11.  "Zakon o normizaciji" NN 163/03, 80/13.

12.  "Zakon o mjeriteljstvu" NN 163/03, 194/03, 111/07.

13.  "Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima" NN 108/95, 56/10.

14. "Zakon o cestama" NN 84/11, 22/13, 54/13.

15.  "Zakon o gradevinskim proizvodima" NN 76/13

16. "Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada" JUS.U.J.6. 201/88 SlI. List 10/87. Sl. List 15/89. SI. List 67/89.

17.  "Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada" Sl. List 17/70.

18. "Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu" Sl. gl. 21/90.

19.  "Pravilnik o tehni¢kim normativima i uvjetima za izradu tehni¢ke dokumentacije u zgradarstvu" Sl. List 17/70.

20. "Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostore" (mjesta rada) NN 6/84, 29/13.

21. "Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvorista" NN 66/11, 47/13.

22.  "Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e" NN 47/08.

23. "Pravilnik o sastavu otpadnih voda koje se upustaju u javnu kanalizaciju" Sl. gl.24/77.

24.  "Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisije otpadnih voda" NN 80/13.

25.  "Uredba o standardu kakvoce voda" NN 89/10.

26. "Uredba o kategorizaciji vodotoka" NN 15/81.

27. "Pravilnik o pruzanju prve pomoci radnicima na radu” NN 56/03.

28.  "Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara" NN 8/06.

29. "Pravilnik o mjerama zastite od elem. nepogoda i ratnih opasnosti u prost. planu i uredenju prostora" NN 29/83, 36/85, 42/86.
30. "Pravilnik o osiguranju pristupac¢nosti gradevine osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti" NN 151/05, 61/07, 78/13.
31.  "Pravilnik o tehni€kim normativima za beton i armirani beton" Sl.gl. 11/87.

32. "Dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama" Sl.gl. 48/62

33.  "Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave" N.N.145/04, 46/08.

34. "Tehnicki propis o ustedi toplinske energije i toplinskoj zastiti u zgradama"  N.N.79/05, 155/05, 74/06.

35. "Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama" N.N.110//08.

36. "Projektiranje i gradnja cesta" U.B9.010, U.B9.012, U.04.016

37. "Pravilnik o prometnim znakovima signalizaciji i opremi na cestama" N.N. 33/05, 64/05, 155/05, 14/11
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Izvodac radova u svemu se mora pridrzavati (¢l. 53, 54,i 55.. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19 ). U ime Investitora obavljati ¢e se stru¢ni nadzor nad gradnjom ( ¢l. 56, 57, 58, 59 i 60. Zakona o
gradnji NN 153/1320/17, 39/19, 125/19,). Tijekom gradenja vrsiti ¢e se inspekcijski nadzor ( Poglavlje 9.
Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 ). Investitor je duzan u predvidenom roku otkloniti
eventualne nedostatke utvrdene tijekom tehni¢kog pregleda ( €l.142 Zakona o gradnji NN153/13, 20/17,
39/19, 125/19), te po otklanjanju istih obavijestiti tijelo graditeljstva radi nastavka tehni¢kog pregleda. U
skladu s ¢l. 65. Zakona o gradnji NN 153/13, , po20/17, 39/19, 125/19 potrebno je osigurati cuvanje glavnog i
izvedbenog projekta i gradevinske dozvole. Gradevina ¢e se Koristiti i odrzavati u skladu s ¢l. 136, 150,151 i
152. Zakona o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19.Inspekcijski nadzor provoditi ¢e se u skladu s
Poglavljem 9. Zakona o gradnji NN153/13, 20/17, 39/19, 125/19.

Uredenje temeljnog tla
(ST.2.8 OUT)

Propisi prema kojima se kontrolira kakvo¢a materijala u temeljnom tlu:
HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012/79 Odredivanje vlaZznosti tla

HRN U.B1.014/68 Odredivanje specifi¢ne teZine tla

HRN U.B1.016/68 Odredivanje zapreminske teZine tla

HRN U.B1.018/80 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020/80 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica
HRN U.B1.022/68 Odredivanje promjene volumena tla

HRN U.B1.024/68 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari tla

HRN U.B1.038/68 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.042/69 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.B1.010/81 Nosivost i ravnost na nivou posteljice — zemljani radovi na izgradnji putova

Kontrolna ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Investitor:
- ispitivanje modula stisljivosti Ms — mjereno kruznom plo€om @30 na najmanje svakih 1000 m2
temeljnog tla

Tekuéa ispitivanja koja osigurava lzvodag¢:
- jedno ispitivanje modula stisljivosti Ms na svakih 1000 m2 temeljnog tla

lzrada nasipa od kamenitih materijala ( ST. 2.93, 2.2.3,2.7 OUT )

Dimenzije nasipa se u toku rada moraju kontrolirati usporedbom s dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola
obavlja se pri preuzimanju zavrinog sloja nasipa, mjerenjem od osiguranih iskol¢enih to¢aka osovine ceste
po horizontalnoj i vertikalnoj projekciji.

Propisi prema kojima se kontrolira kakvoéa materijala za izradu i pri izradi nasipa:
HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014 Odredivanje specifiCne teZine tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granica konzistencije tla Aterbergova granica

HRN U.B1.022 Odredivanje promjene volumena tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari tla
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HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode
HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice — zemljani radovi na izgradniji putova

Propisi po kojima se obavljaju tekuca i kontrolna ispitivanja:
U.B.1.010/79 Uzimanje uzoraka tla

U.B.1.012/79 Odredivanje vlaznosti tla

U.B.1.016/68 Odredivanje volumenske tezine tla

U.B.1.046/68 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrola ispitivanja koja osigurava Investitor:
- kontrola modula stisljivosti na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa
- granulometrijski sastav nasipa na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa

A. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA | RADOVA ZA GRADEVINSKE |
OBRTNICKE RADOVE

Za sve radove treba primijeniti postojece tehniCke propise, gradevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji
Izvodacg dobavlja i ugraduje mora odgovarati vazeéim normama koje primjenjuje Republika Hrvatska NN
55/96. izvedba radova treba biti prema nacrtima, op¢im uvjetima i opisu radova detalja i pravilima struke.
Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inzenjerom i projektantom za svaki pojedini
sluéaj.

Prije poCetka radova Izvodac treba kontrolirati na gradiliStu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati
sve podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi. Ako utvrdi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogre$ke u
podlogama duZan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera i voditelja projekta te zatraZiti rieSenje.
Tolerancija mjera izvedenih radova odredena je pravilima struke, odnosno prema odluci projektanta i
nadzorne sluzbe. Sva odstupanja od dogovorenih tolerantnih mjera duzan je otkloniti Izvoda¢ o svom trosSku.
To vrijedi za sve vrste radova kao Sto su gradevinski, obrtnicki, instalaterski, montaZerski, opremanje i ostali
radovi.

Eventualne promjene pojedinih projektnih rieSenja zbog ekonomicénosti izvedbe Izvodac je duzan za svoj
prijedlog o svom trosku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i dati na odobrenje
nadzornom inZenjeru i projektantu. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatraju se osim gradevinskih
nacrta i projekti instalacija i oprema sa svim pripadajuéim troSkovnicima i proradunima onog dijela koji se
mijenja.

Jedini¢ne cijene trebaju ukljudivati:

b) Materijalne troSkove, odnosno nabavnu cijenu materijala, poveéanu za cijenu transporta ( utovar,
prijevoz, istovar i uskladidtenje na gradiliStu ). Uskladidtenje materijala treba provesti tako da
materijal bude osiguran od vlaZenja jer se samo neoStecen i kvalitetan materijal smije ugradivati.
Vezna sredstva takoder moraju biti I. klase. Cement, kameni agregat, pijesak, bitumen i sl. treba
ispitati prema vazeéim tehnickim propisima, a ateste predociti nadzornom inzenjeru.

¢) Rad obuhvaéa, osim opisanog u troSkovniku, i prijenose i utovare materijala, pripremanje morta i
betona, sve pomoéne radove kao: skupljanje materijala, odrZzavanje Cisto¢e gradilista, ¢iS¢éenje za
vrijeme i nakon gradnje i sl.

d) Obradunska cijena koju Izvodag nudi po pojedinim stavkama troSkovnika treba obuhvatiti sve
troSkove $to se narocito odnosi na:

- rezijske tro8kove gradilista te place tehni¢kog, administrativhog, ¢uvarskog i pomoénog osoblja
zaposlenog na gradilitu

ZLATAR, prosinac, 2024.g. | 63



—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci

- kod rada za vrijeme ljetnih vruéina, zime i kiSnih dana treba osigurati konstrukciju od Stetnih
atmosferskih utjecaja, a u slu¢aju da dode do ostecenja uslijed prokiSnjavanja ili smrzavanja
Izvodac Ce izvrsiti popravak o svom trosku
- CiS¢enje gradiliSta od blata i odvodnja oborinskih voda
- zavrsni radovi kao uklanjanje ograde i baraka te poravnavanje terena
- ispitivanje materijala, odnosno svi troSkovi vezani uz dobavljanje potrebnih atesta
Svi radovi moraju biti izvedeni korektno prema opisu i izvedenim nacrtima.

B. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERIJALA | RADOVA NA IZRADI
PROMETNICA | KRAJOBRAZNOG OBLIKOVANJA

OPCE ODREDBE

Osnovni tehnicki uvjeti za osiguranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su dijelovi
troSkovnika te su s tim u svezi obvezni pri izradi.

Radi osiguranja radova, radnika, prolaznika i susjednih objekata Izvodac¢ radova duzan je u svemu
pridrzavati se mjera zastite na radu, zastite od pozara i svih drugih mjera zastite Covjekova okolisa sa
svrhom da sprijeCi ugrozavanje zivota i zdravlja osoba te da sprijeCi Stete koje bi nepoduzimanjem tih mjera
mogle nastati na susjednim objektima, instalacijama, uredajima i okoliSu.

Svi radovi moraju se izraditi stru¢no i prema projektu u skladu s najnovijim moguénostima tehnike i znanosti.
Za svaki nejasan slucaj prilikom rada lzvodac je duzan zatraziti objaSnjenje nadzornog inzenjera. Za
provodenje nadzora Investitor je obavezan osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja materijala i radova da se
dobije Sto realnija i objektivnija slika o postignutoj kvaliteti izvedenog objekta.

Kontrolna ispitivanja obavlja Investitor ili 0 njegovu troSku ovlastena organizacija za kontrolu kvalitete.
Kontrolnim se ispitivanjem prati kvaliteta izvedenih radova u odnosu na kvalitetu propisanu ovim Tehnickim
uvjetima. Za svako odstupanje od projekta Izvoda¢ mora imati odobrenje nadzornog inzenjera i suglasnost
projektanta $to mora biti zatrazeno pismenim putem i mora biti upisano u gradevinski dnevnik.

Svi radovi koji odstupaju od projekta, a napravljeni su bez suglasnosti i odobrenja nadzornog inzenjera i
projektanta moraju biti ispravljeni i dovedeni u sklad s projektom. TroSkove takvih ispravaka snosi Izvodac.
Po zavrSetku radova na izgradnji gradevine Izvodac je duzan odcistiti i urediti gradiliSte te ga dovesti u
prvobitno stanje o svom trosku.

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI

Iskoléenje trase prometnica

IskolCenje trase predmetnih prometnica obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta
prenose na teren, osiguranje osi, iskol¢enja trase, profiliranje, obnavljanje i odrzavanije iskol¢enih oznaka na
terenu za sve vrijeme gradenja do predaje Investitoru.

Prije poCetka radova, Narucitelj predaje Izvodacu trasu prometnih povrSina na terenu sa svim potrebnim
podacima. Primopredaja trase unosi se u zapisnik kojeg potpisuju predstavnici Naruditelja, projektanta i
Izvodaca. Narucitelj takoder predaje Izvodacu visinske tocke ( repere ). Svi navedeni elementi trebaju biti
prikazani na polozajnom nacrtu u mjerilu 1:1000 ( ili drugom mijerilu ).nakon preuzimanja trase predmetnih
prometnih povrsina lzvodac je duzan izvesti osiguranje svih glavnih to¢aka trase, poligona i repera. Za
vrijeme osiguranja to€aka, Izvoda¢ mora voditi zapisnik i skicu, a nakon toga izraditi nacrt osiguranja.
Izvodac radova duzan je za vrijeme gradenja stalno kontrolirati iskol¢ene osi trase predmetnih prometnica,
osiguranje svih to€aka, postavljenih profila, repera i poligonih to¢aka.

Ciséenje terena
Ovim radovima obuhvaceno je projektom predvideno uklanjanje postojeéih stabala i ostalog raslinja. Izvoda¢
mora obaviti ruSenje stabala uz punu primjenu higijenskog tehnickih zastitnih mjera i bez nanosenja Stet
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susjednim objektima i posjedima u predmetnoj zoni zahvata, vodedéi pri tome racuna opcenito o zastiti
imovine. RuSenjem stabala ne smiju se oStetiti stabla koja nisu predvidena za rusenje.

Uklanjanje ili premjeStanje postojeéih komunalnih instalacija

Ovim radovima obuhvaceno je uklanjanje ili premjestanje postojec¢ih komunalnih instalacija kao $to su zracni
i podzemni vodovi elektriéne energije, telefona, vodovoda, kanalizacije, plinovoda i drugih, osim uklanjanja
temelja ili dijelova objekata postojecih instalacija od masivhog materijala. Ukoliko uklanjanje ili premjestanje
postojecih komunalnih instalacija nije obuhvaéeno projektom, Narucitelj treba angazirati specijalizirana
komunalna poduzecéa za izradu potrebne projektne dokumentacije.

Radove obavljaju specijalizirana poduzeca prema posebnim projektima i tehni¢kim uvjetima za odgovarajucéu
vrstu radova. Nadzor nad radovima obavljaju osobe koje su ovlastene za odredenu vrstu radova.

Plan organizacije gradiliSta, tehnicka oprema i potrebna mehanizacija

Izvodac je duzan prije poCetka gradevinskih radova dostaviti narucitelju i li nadzornom inZenjeru plan
organizacije gradilista i tehni¢ke opreme te dinami¢ko — operativni plan izvrSenja ugovorenih radova.
Investitor ili nadzorni inZenjer nakon prihvacanja predloZenog plana i potrebnih tehni¢kih pomagala, upisom
u gradevinski dnevnik dozvoljava pocetak radova.

IZRADA KOLNICKIH KONSTRUKCIJA
Pri izradi kolni¢ke konstrukcije moraju se postivati slijedeci uvjeti kvalitete materijala i radova.

Posteljica
Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice kolni¢ke konstrukcije na lokacijama prema projektu, odnosno grubo i

fino planiranje materijala i nabijanje do traZzene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.

Propisi po kojima se kontrolira kakvocéa:

HRN B.B0.001 Uzimanje uzoraka kamena i kamenih agregata

HRN B.B8.035 Odredivanje vlaZznosti

HRN B.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN B.B8.031 Odredivanje zapreminske mase i upijanja vode

HRN B.B1.048 Ispitivanje oblika zrna kamenog agregata

HRN B.B8.037 Odredivanje slabih zrna

HRN B.B8.044 Ispitivanje postojanosti prema mrazu natrij - sulfatom
HRN B.B8.045 Ispitivanje prirodnog i drobljenog agregata masinom "Los Angeles”
HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih tvari

HRN U.B8.034 Odredivanje lakih Cestica

HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B8.039 PribliZzno odredivanje zagadenosti organskim tvarima
HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne plocCe
HRN U.B1.016 Odredivanje volumenske teZine tla

Kontrola ispitivanja kvalitete koju obavlja ( osigurava ) Narudcitelj

Obuhvaca prethodno ispitivanje materijala i odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici. Kontrola
ispitivanja tijekom rada obuhvaca odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak
( Sz ) najmanje na svakih 500 m2 i odredivanje modula stisljivosti ( Ms ) kruznom plo€¢om @ 30 cm, najmanje
na svakih 1000 m2 posteljice. Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih
1000 m2.
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Tekuca ( tehnoloska ) ispitivanja koja obavlja ( osigurava ) Izvodac jesu:

- jedno odredivanje stupnja zbijenosti do 500 m2

- jedno odredivanje modula sti$ljivosti do 500 m2

- jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice do 2000 m2
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za £ 2 cm. Poprecni i uzduzni nagibi
posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduzno, popreéno i dijagonalno. Ako je posteljica
napravljena nize od projektirane visine dopuniti ¢e se na teret Izvodac¢a materijalom od kojega ¢e se izraditi
doniji slojevi kolni¢ke konstrukcije. Visina izradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost
izradene posteljice mora biti takva da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem pravcu odstupanje ne
bude veée od 2 cm u kohezivhom materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i popre€nog pada posteljice obavlja se
u konkretnom sluéaju na svakih 25 m.

Propisi po kojima se kontroliraju fizicko — mehani¢ka i minerolo§ko — petrografska svojstva zrna:
HRN B.B8.048 Oblik zrna

HRN B.B8.031 Upijanje vode

HRN B.B8.037 TroSna nekvalitetna zrna

HRN B.B8.044 Otpornost na ispitivanje metodom natrij sulfata

HRN B.B8.045 Otpornost prema drobljenju i kalanju po metodi "Los Angeles”

Udio organskih necistoca i lakih €estica
Zrnati materijal ne smije sadrzavati viSe od 0,5 % ( m/m ) organskih tvari i lakih €estica. Prije dopremanja
materijala na mjesto ugradnje, lzvodac¢ je duzan predati Narucitelju izvjeS¢e poduzeca za kontrolu kvalitete o
pogodnosti predvidenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. S dopremom materijala mozZe se otpoceti
tek kada nadzorni inZenjer odobri materijal na osnovu dokumentacije o pogodnosti materijala koju je izradilo
poduzecée za kontrolu kvalitete ( izvjeS¢e o pogodnosti ). Kontrolna ispitivanja podloZno — nosivog sloja
obavlja ( osigurava ) Naruditelj, a sluZe kao potvrda postignute kvalitete rada.
Ispitivanja obuhvacaju:

- ispitivanje modula stisljivosti pomoéu kruzne ploce

- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak

- ispitivanje granulometrijskog sastava

- ispitivanje ravnosti sloja letvom duljine 4 m.
Kontrolna ispitivanja treba obaviti na sljede¢i nacin:

- ispitivanjem modula stiljivosti najmanje na svekih 250 m2 ili

- ispitivanjem stupnja zbijenosti volumometrom najmanje na svakih 250 m2 te

- ispitivanjem granulometrijskog sastava na svakih 1000 m2

- ispitivanjem ravnosti povrsine letvom duljine 4 m na svakom popre¢nom profilu, a na zahtjev nadzornog

inZenjera.

Tekuca ispitivanja obavlja ( osigurava ) lzvodag, a sluZe za vlastitu orijentaciju, osiguravanje ekonomicnosti
rada i pripremu nosivog sloja za kontrolna ispitivanja. Metode ispitivanja i opseg ispitivanja isti su kao kod
kontrolnih ispitivanja, odnosno na jedno kontrolno ispitivanje dolazi najmanje jedno tekuce ispitivanje.
Zavrsni podloZno — nosivi sloj od mehanicki sabijenog zrnatog kamenog materijala mora zadovoljiti zahtjeva

propisane u projektu. Ovaj rad mjeri se i obradunava u kubnim metrima ugradenog materijala u zbijenom
stanju. Za obradun se uzimaju u pravilu dimenzije iz projekta, ako odredbom nadzornog inZenjera nije doslo
do nekih izmjena. Pla¢a se po ugovorenoj jedini€noj cijeni za kubni metar izgradenog sloja u zbijenom
stanju, u kojoj su uraCunati svi troSkovi nabave materijala i njegove ugradnje te svega $to je potrebno za
potpuno dovrdenje radova.
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ASFALTERSKI RADOVI

Ovi radovi obuhvacéaju izradu zavrsnih slojeva pristupnih prometnica. Ovim radovima obuhvacéena je izrada
bitumeniziranog nosivog sloja $ljunka te izrada zavrsnog sloja sitno zrnatog asfalt betona. Izradi ovih slojeva
smije se pristupiti tek nakon $to je nadzorni inZzenjer primio prethodni sloj u pogledu sastava, zbijenosti,
ravnosti i podudarnosti s projektom.

Propisi po kojima se kontrolira kakvoc¢a:

HRN U.9.021 Projektiranje i gradenje putova. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala
po vru¢em postupku. Tehnicki uvjeti.

HRN U.C4.010 Projektiranje i gradenje putova. Odredivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog opterecéenja
za dim. Asfaltnih kolovoznih konstrukcija.

HRN U.C4.012 Projektiranje i gradenje putova. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija.

HRN U.J5.600 Toplotna tehnika u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada.

HRN U.E4.014 Projektiranje i gradenje cesta. Izrada asfaltnih betona. Tehnicki uvjeti.

Pod osiguranjem kakvoce asfalterskih radova podrazumijeva se:

a) aktivnosti prije poCetka izvodenja radova
e prethodno ispitivanje materijala
e izrada prethodnog sastava asfaltne mjeSavine
e izrada prethodnog sastava asfaltne mjeSavine na asfaltno postrojenje
e izrada radnog sastava
e izrada probne dionice

b) aktivnosti za vrijeme izvodenja asfalterskih radova
¢ tekuca kontrola
e kontrolno ispitivanje

Betonski rubnjaci:
Prema standardu HRN U.S54.051, a sastave rubnjaka prema standardu HRN U.M2.012.

Bitumenizirani nosivi sloj §ljunka BIT 60 BNS 32 -7 cm
Ovaj sloj izvodi se preko podloge od zbijenog $ljunka do traZzene zbijenosti. Sljunak i pijesak za izradu
bitoSljunka moraju biti isti, postojani na mraz i bez raspadnutih organskih i humusnih sastojaka. Osim
prirodnog Sljunkovito — pjeskovitog materijala mogu se za izradu upotrijebiti i bitumenizirane podloge i
drobljeni materijali od vapnenca kvalitete E.9.020.
Kao vezivo upotrijebiti bitumen s odgovaraju¢om to¢kom razmek3avanja i penetracije u svemu prema
U.M.010. koli€ina upotrijeblijenog bitumena za izradu mjeSavine krecCe se od 3.5 % $to ovisi o veli€ini
agregata. Prije izrade smjese potrebno je laboratorijski odrediti granulometrijski sastav agregata i koli€inu
veziva $to mora odgovarati tehni¢kim uvjetima za izradu podloga U.E9.020. izrada bitosljunka vrsi se u
masinama za izradu asfaltnih mjeSavina. Razastiranje i ugradnja izvodi se finiSerima s valjanjem motornim
valjcima. Kod zbijanja paziti da ne nastane guranje mjeSavine pred valjkom.

Program kontrole i osiguranja kakvoée, List2.1.3.8.

Zahtijevana zbijenost mora se posti¢i na svim mjestima. Prije nanoSenja bitosljunka podlogu o¢istiti,
poprskati vrué¢im bitumenom u koli€ini 0.30 — 0.50 kg/m2 zajedno sa zamazivanjem spojeva. Za ovu vrstu
radova vrijede tehni€ki uvjeti za izvedbu nosivih slojeva putova U.E9.020. dimenzije sloja u zbijenom stanju
odredene su projektiranim rieSenjem.
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Asfalt — beton BIT 60 AB 11 -4 cm

Zastor od asfalt — betona sastoji se od mjeSavine sitnezi — prirodnog ili mjeSavine prirodnog i drobljenog
pijeska, filtera i bitumena za kolovoze. Prije nano$enja asfaltne mjeSavine izvrsiti prethodno ¢is¢enje
povrsine veznog sloja podloge i prskanje vru¢im bitumenom s oko 0.30 — 0.70 kg/m2 zajedno sa
zamazivanjem spojeva i bo¢nih i unutarnjih iviénih traka. Koli€inu veziva za ovo prskanje potrebno je pazljivo
odmijeriti da ne nastane probijanje veziva kroz naneseni sloj. Za asfalt — beton upotrijebiti bitumen prema
U.M3.010. izrada mjeSavine vrsi se strojnim putem prema Tehnickim uvjetima U.E4.014. ugradnja se vrSi
finiSerima. Razastrta masa ravna se najprije lakim valjkom tezine 4 — 6 tona, a zatim teskim valjkom tezine 8
— 10 tona. Brzina kretanja valjka ne treba biti ve¢a od 5 km/h kako bi se izbjeglo guranje i klizanje razastrte
tople mase. Za vrijeme valjanja potrebno je stalno kontrolirati profil i ravnost povrsine. Za lijevani asfalt
upotrijebiti mastix pogacu koju treba grijati do temperature od 180° C, a poslije dodavati kamenu sitnez.
Otpornost na temperature mora biti 400° C. Sav materijal za asfalterske radove treba odgovarati tehnickim
propisima i standardima U.E4.020, U.E4.018. ispitivanje se vrSi prije i za vrijeme gradenja u priru¢nom
laboratoriju u asfaltnoj bazi kao i gotovog kolovoza. Svi asfalterski radovi moraju se izvesti u svemu prema
Tehni¢kim uvjetima. Obracun se vrsi po m2 izvedene asfaltne povrsine. Jediniéna cijena mora sadrzavati sav
rad, ukljucivsi dobavu, dopremu i prijenos, prijevoze, grijanje mase, sav materijal, glavni i pomoc¢ni, sva
pomagala pri radu te dovoz i odvoz istih, €iS¢enje po zavrSenom radu, jer Izvoda¢ mora ostaviti sve Cisto i
uredno i izvrsiti popravak Stete ucinjene pri radu na svojim ili tudim radovima.

Konstrukcija kolnika — ceste
Asfaltni kolnik
1. Habajudi sloj asfalta — asfalt beton BIT 60, AB 11 ..... 4cm
2. Nosivi sloj asfalta — bitumenizirana kamena sitnez BIT 60 BNS 32 ..... 8cm
3. Doniji nosivi sloj — tampon Sljuncani ili drobljeni kameni materijal 0/63 Ms = 80 MN/m2 ..... 40 cm
4. uredeno temeljno tlo ( posteljica ) Ms =25 MN/m2 ( min = 10 MN/m2 )

Kontrola ispitivanja asfaltnih mjesavina:
o sastav i fizicko mehani¢ka svojstva asfaltnih mjeSavina sa ispituju na svakih 750 t proizvedene i ugradene
mjesavine tip asfalt beton, odnosno 1500 t za tip BNS
Uzorci za kontrolu se uzimaju na gradilistu.

Kontrola ispitivanja na terenu:

¢ Ravnost i visinski polozaj asfaltnih slojeva za gradevinu duzine 1.00 km mjeri se vozna traka na
udaljenosti od najmanje 0.75 m od ruba rubne trake odnosno ruba kolnika u cijeloj duljini. Za nosivi sloj
dopusteno je odstupanje za najvise 10 mm na duzini od 4 m.

¢ Za habajuci sloj dopusteno je odstupanje za najviSe 6 mm mjereno na duljini od 4 m.

¢ Odstupanje od projektiranog popre¢nog pada moze biti najvise + 0.40 %, a mjerenja se vrSe na svakom
profilu.

« Visinsku kontrolu radi izvoditelj radova putem geodetskog snimanja, a u prisutnosti nadzornog inZenjera.

POSTAVLJANJE RUBNJAKA 8/20 i 10/22 CM C40/50

Za izradu rampi za sprec¢avanje urbanisticko — arhitektonskih barijera primijeniti ¢e se tipski betonski rubnjaci
dimenzija 8/20 cm, duzine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugradivanje se vrsi na sloj svjezeg betona C 16/20 uz
pomoc¢ boc¢ne oplate, a prema projektiranim visinama. Polaganje se vrsi sa spojnicama Sirine 1.00 cm koje
se ispunjavaju cementnim mortom 1:3 i obraduju tako da su upustene za 1.00 cm.
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POSTAVLJANJE RUBNJAKA C40/50

Za izradu rubnjaka na medi kolnika i nogostupa primijeniti ¢e se tipski betonski rubnjaci dimenzija 15/24 cm,
duzine 20, 50, 80 ili 100 cm. Ugradivanje se vrsi na sloj svijezeg betona C 16/20 uz pomo¢ bocne oplate, a
prema projektiranim visinama. Polaganje se vrsi sa spojnicama Sirine 1.00 cm koje se ispunjavaju
cementnim mortom 1:3 i obraduju tako da su upustene za 1.00 cm.
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2.1.4. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | POSTUPANJE S OTPADOM

1) Rekonstrukcija Osnovne skole Vladimira Nazora, Feri¢anci — dogradnja Skolskog aneksa, kao ni
uvjeti predmetne lokacije Trg Matije Gupca 9, k.€.br. 3275/1, k.o. Feri€anci , ne podrazumijeva Posebne
tehnicke uvjete gradnje prema posebnom propisu ili posebnom aktu.

2) Planirana rekonstrukcija Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, na lokaciji Trg Matije Gupca 9,
u naselju Feri¢anci, k.¢. 3275/1, k.o. Feri¢anci, podrazumijeva postupanje s gradevnim otpadom koji nastaje
tijekom gradenja u skladu s Propisima o postupanju s gradevnim otpadom (Pravilnik o gospodarenju
gradevnim otpadom NN 38/08):

- gradevni otpad ne smije se odloziti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to
predvidene

- posjednik gradevnog otpada duzan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno
skladistenje gradevnog otpada

- odvojeno skupljanje i privremeno skladistenje gradevnog otpada posjednik mora povjeriti
ovlastenoj osobi

- posjednik gradevnog otpada moZe obavljati oporabu gradevnog otpada na mjestu nastanka u
uredajima za materijalnu oporabu otpada. Takvi uredaji moraju udovoljavati uvjetima propisanim
posebnim propisom

- gradevni proizvod nastao materijalnom oporabom gradevnog otpada moze se ponovo uporabiti u
gradevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom

- odlaganje gradevnog otpada mozZe se obavljati u slu€ajevima kada ga nije moguce materijalno ili
energetski oporabiti

- gradevni otpad predviden za odlaganje predaje se ovlastenim osobama koje upravljaju
odlagaliStima otpada sukladno uvjetima propisanim posebnim propisom

3) Buduéi izvedba predmetne gradevine prethodno ne podrazumijeva uklanjanje postoje¢eg objekta
nije potrebno predvidjeti eventualan opasan otpad u vidu azbestnih plo¢a koje je potrebno sanirati prema
Naputku o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest ( NN 42/07)
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ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580
NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT
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2.1.5. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

Povrsina parkiralista i kolnika (asfalt): ..... 488,20 m2

Povrsina nogostupa (bet.oplo¢nici): ..... 560,70 m2

Ukupna povrsina zahvata: ..... 1048,90 m2

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE IZNOSI: ..... 130.610,00 € bez PDV-a
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grad,

gl ing, o
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BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA
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2.2.GRAFICKI PRILOZI

2.2.1. Situacija — postojece stanje 1:500
2.2.2. Gradevinska situacija prom. povrsina 1:200
2.2.3. Situacija prometne signalizacije i obrade povr$ina 1:200
2.2.4. Uzduzni profil — OS 1 1:100/10
2.2.5. Poprecni profil — P1 1:100
2.2.6. Poprecni profil — P2 1:100
2.2.7. Poprecni profil — P3 1:100
2.2.8. Detalj cestovnog slivnika 1:50
2.2.9. Detalj polaganja betonske galanterije - 1 1:20
2.2.10. Detalj polaganja betonske galanterije — 2 1:20
2.2.11. Detalj polaganja betonske galanterije — 3 1:20
2.2.12. Detalj tipskog betonskog rubnjaka 8/20 cm 1:20
2.2.13. Detalj tipskog betonskog rubnjaka 10/22 cm 1:20
2.2.14. Detalj tipskog bet.cest. rubnjaka 15/24/100 cm 1:20
2.2.15. Detalj tipskog bet. poloZenog cest. rubnjaka 1:20
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Poprecni profil P 1

betonski oplo€nik 8 cm ili vise

sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm

sloj drobljenog kamena 0-32 mm, d=20cm
nasip od $ljunka ili uredena posteljica

— habajuéi sloj AB-11 d=4cm
— nosivi sloj BNS d=8cm
— mehanicki zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d=40cm
L nasip od §ljunka ili uredena posteljica
POVRSINA ZA INTERVENTNA VOZILA
Q — betonski oplo¢nik 8 cm ili viSe
n — sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm
8 — sloj drobljenog kamena 0-32mm, d=40cm
0 —nasip od §ljunka ili uredena posteljica
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"JAM-ING" d.0.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/lll broj revizije:

tvrtka za graditeljstvo i trgovinu

tel/fax 049/466-100

investitor:

Osnovna skola Vladimira Nazora,
Trg M. Gupca 9, Feri¢anci

gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira
Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9,
Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

projektant:
Ivan KEVATSKA KX 024 1y
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naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzai; POPRECNI PROFIL - P1

strukovna odrednica projekta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mierilo: 1:100

o
z0P: 1407/24 | TD:G-PR 1407/24 s

Zlatar, prosinac, 2024 [iist: 2.2.5.




Poprecni profil P 2

betonski oplo¢nik 8 cm ili vise

sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm

sloj drobljenog kamena 0-32 mm, d=20cm
nasip od $ljunka ili uredena posteljica

— habajuéi sloj AB-11 d=4cm
— nosivi sloj BNS d=8cm
— mehanicki zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d=40cm
L nasip od $ljunka ili uredena posteljica
9
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Osnovna $kola Vladimira Nazora, projeftant: \
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Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira wIStidehint ot
Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9, G 1202
Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci
naziv projekta: GLAVNI PROJEKT |2 POPRECNI PROFIL - P2

strukovna odrednica projekta: oznaka nacrta:

GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

mierilo: 1:100 ZOP: 1407/24 | TD:G-PR 1407/24 &"aj;ﬁfrtﬁi Zlatar, prosinac, 2024 |iist: 2.2.6.




Poprecni profil P 3

sloj drobljenog kamena 0-32 mm, d=20cm
nasip od $ljunka ili uredena posteljica

betonski oplo¢nik 8 cm ili vise
sloj pijeska fi 4-8 mm, 4 cm

— habajuéi sloj AB-11 d=4cm
— nosivi sloj BNS d=8cm
— mehanicki zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d=40cm
L nasip od $ljunka ili uredena posteljica
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gradevina:

Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9,
Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira

projektant:
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naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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oznaka nacrta:
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Zlatar, prosinac, 2024 [iist: 2.2.7.




betonska cijev @50 cm

/ kanalizacijska reSetka 40/40 za teSki promet
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oblozni beton C16/20, d=10 cm

slivnik s pjeskolovom-
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L spoj slivnika na kanalizaciju
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projektant: |

Ivan
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gradevina:

Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira
Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9,
Feri¢anci, k.€.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci
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naziv projekta: GLAVNI PROJEKT

sadrzaj: DETALJ CESTOVNOG SLIVNIKA

strukovna odrednica projekta:

GRABDEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mierilo: 1:50

o
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DETALJ POLAGANJE BETONSKE
GALANTERIJE PJESACKE STAZE

— betonska galanterija d=6 cm

- pijesak 4-8 mm, d=3 cm

- tampon od $ljunka 20 cm

- nasip od Sljunka ili uredena posteljica
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"JAM-ING" d.0.0. ZLATAR, GAJEVA 7a/ll broj revizie:
tvrtka za graditeljstvo i trgovinu tel/fax 049/466-100

investitor: rojektant
Osnovna $kola Vladimira Nazora, proj
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Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira pLing.g Ul e grateinante. g
Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9, @ 1202
Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

sadrza: DETALJ POSTAVE BET. OPLOCNIKA - 1

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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— habajuéi sloj AB-11 d=4cm
— nosivi sloj BNS d=8cm

t— nasip od $ljunka ili uredena posteljica

t— mehanicki zbijeni nosivi sloj 0-64 mm, d=40cm

DETALJ POLAGANJE BETONSKE GALANTERIJE
PJESACKE STAZE PREDVIDENE | ZA PRISTUP
INTERVENTNIH VOZILA (VATROGASCI)

— betonska galanterija d=8 cm

— pijesak 4-8 mm, d=3 cm

— nosivi tampon od $ljunka 40 cm

— nasip od $ljunka ili uredena posteljica
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Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci

naziv projekta: GLAVNI PROJEKT
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GRABDEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH POVRSINA

oznaka nacrta:

mjesto_ i
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15

DETALJ POLAGANJE BETONSKE GALANTERIJE

PJESACKE STAZE PREDVIDENE | ZA PRISTUP
INTERVENTNIH VOZILA (VATROGASCI)

— AB plo¢a d=15cm
— nosivi tampon od §ljunka 35 cm
— nasip od §ljunka ili uredena posteljica

— betonska galanterija d=8 cm

— pijesak 4-8 mm, d=3 cm

— nosivi tampon od §ljunka 40 cm

— nasip od $ljunka ili uredena posteljica
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Rekonstrukcija i dogradnja OS Vladimira
Nazora, Feri¢anci, Trg M. Gupca 9,
Feri¢anci, k.¢.br. 3275/1, k.o. Feri¢anci
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DETALJ TIPSKOG BETONSKOG RUBNJAKA 8/20 cm

— betonska galanterija d=8 cm

— pijesak 4-8 mm, d=3 cm

— nosivi tampon od §ljunka 20 cm

— nasip od §ljunka ili uredena posteljica
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DETALJ TIPSKOG BETONSKOG RUBNJAKA 8/20 cm

— betonska galanterija d=8 cm

— pijesak 4-8 mm, d=3 cm

— nosivi tampon od §ljunka 20 cm

— nasip od §ljunka ili uredena posteljica
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DETALJ TIPSKOG BETONSKOG CESTOVNOG
RUBNJAKA 18/24/100 cm
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DETALJ TIPSKOG BETONSKOG POLOZANOG
CESTOVNOG RUBNJAKA 18/24/100 cm

— postojec¢a asfaltirana prometnica
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TLOCRTNI PRIKAZ POSTAVLJANJA

Luéni elementi

betonska galanterija d=8 cm
pijesak 4-8 mm,
nosivi tampon od $ljunka 40 cm

nasip od $ljunka ili uredena posteljica

d=4 cm
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—BE JAM-ING D.0.0. ZA GRADITELIJSTVO I TRGOVINU
[T ZLATAR, Vladimira Nazora 7b tel. 049/466-100

ZOP: 1407/24

BR. TEH. DOK.: G-PR 1407/24

INVESTITOR: Osnovna $kola Vladimira Nazora, Trg M. Gupca 9, Feri¢anci, OIB: 24990581580

NAZIV PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STR.ODRED.PROJEKTA: GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT UREDENJA PROMETNIH POVRSINA

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade Osnovne $kole Vladimira Nazora, Feri¢anci, Trg Matije Gupca 9, Feri¢anci,

k.€.br. 3275/1,k.o. Feri¢anci
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