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POPIS MAPA  
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 77/20  

MAPA 1 

 

Glavni projekt - Arhitektonski projekt 
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Željka Mićanović, dipl.ing.arh., A 4864 
Broj projekta: AP 77/20 

MAPA 2 

 

Glavni projekt- Građevinski projekt 
Projekt konstrukcije 
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif., G 5201 
Broj projekta: GP 77/20 

MAPA 3 
 

Glavni projekt - Građevinski projekt 
Projekt vanjskog uređenja 
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Josip Grozaj, dipl.ing.građ., G 4232 
Broj projekta: PP 77/20 
 

MAPA 4 Glavni projekt – Građevinski projekt  
Projekt vodoopskrbe, odvodnje i hidrantske mreže 
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif., G 5201 
Broj projekta: VOH 77/20 

MAPA 5 Glavni projekt– Elektrotehnički projekt  
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Davor Knochl, dipl.ing.el., E 2798 
Broj projekta: EP77/20 

MAPA 6 Glavni projekt– Projekt strojarskih instalacija 
Projektantska tvrtka: HELION GROUP d.o.o., Osijek 
Projektant: Zijad Hadžić, dipl.ing.stroj., S74 
Broj projekta: SP 77/20 
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1.1 IZJAVA PROJEKTANTA I-VOH 77/20 

Da je GLAVNI PROJEKT-GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I HIDRANTSKE 
MREŽE  VOH 77/20 u skladu s odredbama važećih zakona i propisa te u skladu s važećom prostorno-
planskom dokumentacijom.  

 

Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT 

ZOP:   77/20 

Investitor:  OŠ Vladimir Nazor,  
   OIB: 77091772312 

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo  

Građevina:  Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo 

Lokacija:  k.o. Đakovo, k.č.br. 7359 
   Ulica kralja Tomislava 18 
     
 

PROSTORNI PLAN: 

1. Prostorni plan Osječko-baranjske županije („Županijski glasnik“ broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, i 6/16) 
2. Prostorni plan uređenja Grada Đakova („Službeni glasnik“ Grada Đakova 7/06, 7/12, 1/15, 2/15, 

9/18, 11/18, 9/19 I 6/21) i 
3. Generalni urbanistički plan Grada Đakova („Službeni glasnik“ Grada Đakova broj 

6/08,12/15,14/15, 9/19 I 6/21),  

ZAKONI: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
2. Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) 
3. Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) 
4. Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17, 32/19, 39/19, 118/20) 
5. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

6. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) 

7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/1494/18, 96/18) 
8. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 
9. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
10. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 
11. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10) 
12. Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) 
13. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20) 
14. Zakon o vodama (NN 66/19) 
15. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
16. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
17. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20) 
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18. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19) 
19. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 

25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20) 
20. Zakon o hrani (NN 8/13, 14/14, 30/15, 115/18) 
21. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18) 
22. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14, 

114/18) 
23. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) 
24. Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20) 
25. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20) 
26. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17) 
27. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 
28. Zakon o potvrđivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN-MU 12/02) 

 

PRAVILNICI: 

1. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 
31/20) 

2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za 
obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/2011) 

3. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19) 
4. Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija 

(NN 99/13, 157/13, 122/14) 
5. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti 

vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost 
javne vodoopskrbe (125/17) 

6. Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskih te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati 
vodoopskrbni objekti (NN 44/14) 

7. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom 
pokretljivosti (NN 78/13) 

8. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog 
doprinosa (NN 15/19) 

9. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20) 
10. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (118/19, 65/20) 
11. Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda (NN 118/19). 
12. Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda(NN 113/08) 
13. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 
14. Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 
15. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
16. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 
17. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 
18. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 
19. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017) 
20. Pravila iz zaštite na radu za toplinske stanice, HEP-Toplinarstvo d.o.o., 2003. 
21. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
22. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
23. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 
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24. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04, 
46/08) 

25. Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN br. 75/13) 

26. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) 
27. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 
28. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15) 
29. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN56/12) 

 

TEHNIČKI PROPISI: 

1. Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20) 
2. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 

73/18, 86/18, 102/20)    
3. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
4. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
5. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
6. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
7. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07) 
8. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
9. Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
10. Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 

području(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19) 
11. HRN U.Js.2019/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96) 
12. Pravila tehničke struke 
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1.2 POSEBNI UVJETI JAVNOPRAVNIH TIJELA 
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2.1 TEHNIČKI OPIS 

2.1.1 OPĆENITO 

Na zahtjev Investitora OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo izrađen je GLAVNI 
PROJEKT-GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I HIDRANTSKE MREŽE za 
Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo, na k.o. Đakovo, k.č.br. 7359, Ulica kralja Tomislava 18,  . 

Ovim projektom je obuhvaćeno sljedeće: 

- Razvod sanitarne vode (vodoopskrba) 

- Razvod hidrantske mreže (unutarnja) 

- Razvod sanitarnih i oborinskih otpadnih voda (odvodnja) 

2.1.2 VODOOPSKRBA 

Priključenje instalacije vodoopskrbe za predmetnu građevinu, izvodi se na javni sustav vodoopskrbe, 
prema uvjetima lokalnog distributera. Mjerenje potrošene količine sanitarne vode vršit će se u 
vodomjernom oknu dimenzija 230/300/200 cm (svijetli otvor) smještenom neposredno iza regulacijske 
linije odnosno na udaljenosti do 0,5 m od iste, u pravcu vodovodnog priključka. Dimenzije okna su 
određene tako da, uz osiguranje dovoljnog prostora za ugradnju zasuna, bude omogućen i nesmetan 
rad na izmjeni i odražavanju istih. 

U vodomjernom oknu je predviđena ugradnja dva vodomjera DN 40 za sanitarnu vodu i DN50 za 
unutarnju hidrantsku mrežu s pripadajućim nepovratnim ventilom i protupožarne hidrostanice. 
Vodomjeri su višemlazni mokri, odobreni od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo. Moraju imati 
ugrađen davač impulsa težinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m3) povezan s radijskim modulom za 
daljinsko očitavanje kompatibilnim s Wavenis tehnologijom. 

Postojeće vodomjerno okno stare škole s vodomjernom garniturom se zadržava te će se poklopac istoga 
prilagoditi novim visinskim kotama prometnih površina.  

Vodovodni priključak je dimenzioniran prema J.O. građevine. Priključak izvesti PE-HD vodovodnim 
cijevima DN 75, 10 bara nazivnog tlaka. Za izradu vodovodnog priključka i mjernog čvorišta potrebno je 
podnijeti zahtjev "lokalnom distributeru". Na dijelu ispod prometnice položiti isti u zaštitnu cijev. 

Priključak vodovodne mreže vodi se u zemlji, u rovu na minimalnoj dubini od 80 cm, i to na posteljici od 
pijeska debljine 10 cm, te zatrpava sitnim pijeskom do visine 20-30 cm iznad tjemena.  

Daljnji razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna vodi se ukopano do građevine. Na potezu 
prolaza ispod prometnice, vodovodni priključak izvesti u zaštitnoj cijevi. 

Prilikom izgradnje kolnog prilaza, radovi u blizini cjevovoda i vodovodnog priključka izvodit će se na način 
koji ne će dovesti do ugrožavanja stabilnosti ili oštećenja vodovodne instalacije. Ugradbena garnitura 
vodovodnog priključka bit će usklađena s kotama uređene javne površine. 

Kompletan unutarnji cjevovod tople i hladne sanitarne vode, izvodi se od plastičnih vodovodnih cijevi PP-
R Φ 20, 25, 32, 40 i 50. Izvode vertikalnih i horizontalnih vodova treba voditi tako, da se oni ne mogu 
oštetiti kod fiksiranja raznih inventarskih predmeta (npr. ogledala, ograda itd.), bušenjem ili zabijanjem. 
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Potrošači su odvojeni zapornim ventilom za ugradbu u zid, kako bi se u slučaju kvara na instalaciji ili 
opremi ogranak mogao zatvoriti, a ostali nesmetano raditi.  

U građevini će se postaviti sanitarni uređaji koji odgovaraju svojoj namjeni i važećim normama. 

ISPITIVANJE SUSTAVA 

Ispitivanje sustava izvest će se uz nazočnost Nadzornog inženjera te će se o uspješnosti istog napraviti 
Zapisnik. Ispitivanje će se izvesti u dvije faze: 

a) Faza - Ispitivanje nakon grube montaže i zatrpavanja rova do spojeva, vodenim tlakom 1,5 x 

radni tlak. Kad se ustanovi da su spojevi izvedeni vodonepropusno, prići će se finoj montaži i 

zatvaranju žljebova u zidu i zatrpavanju rova na spojevima. Zatrpavanje će se izvesti u 

slojevima uz nabijanje. 

b) Faza - Ispitivanje nakon grube i fine montaže, nakon čega će se ustanoviti jesu li svi spojevi 

izvedeni vodonepropusno, a fina montaža izvedena estetski i propisno. Instalaciju će se isprati 

od mehaničkih nečistoća, te dezinficirati otopinom natrijevog hipoklorita, u koncentraciji od 

15-20 ml/m3 u trajanju od 24 sata. 

Ukoliko ispitivanje pokaže da je instalacija ispravna može se prići premazivanju, izolaciji, zatvaranju 
žljebova i zatrpavanju. 

Priprema tople vode vršiti će se plinskim kombi bojlerima. 

Vertikalni vodovi sanitarne vode bit će smješteni u vertikalnim instalacijskim šlicevima predviđenim 
građevinskim projektom. Na svakoj vertikali ugradit će se zaporni ventil. 

Zaporni ventili predviđeni su također na mjestima priključka pojedinih grupa sanitarnih uređaja na 
vertikalu. Svi odabrani materijali za instalacije odgovaraju važećim Hrvatskim standardima ili DIN-u. 
Cijevna mreža se izolira potrebnom izolacijom. 

2.1.2.1 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 

Unutarnja hidrantska mreža projektirana je prema požarnom opterećenju građevine od 2000 MJ/m2, što  
prema  pravilniku  o  hidrantskoj  mreži  za  gašenje  požara  iznosi  5,00  l/s  protoka  potrebnog  na 
mlaznici  unutarnjih  zidnih  hidranata.  Unutarnja  hidrantska  mreža  će  se  vodom  opskrbljivati  iz 
javnog  uličnog  vodovoda.  Obzirom da pritisak u javnoj vodoopskrbnoj mreži ne zadovoljava nove 
potrebe , potrebno je ugraditi protupožarnu hidrostanicu s dvije crpke kapaciteta 5,0 l/s i visine podizanja 
40,0 m. Zidni  protupožarni hidranti opremit će se ventilom NO52, s kosim vretenom, postavljenim na 
visini 1,5 m od gotovog poda,  ugradit  će  se  ormarić  s  bubnjem,  crijevom  DN50  duljine  15 m,  u  
ormariću  dimenzije 500x500x140mm. 

Sva  hidrantska  mreža  predviđena  je  kao  tlačna.  Na  mjestima  gdje  se  pojavljuje  tlak  iznad  7 bar 
potrebno je ugraditi reducir ventil. Minimalni  tlak  na  najvišem  hidrantu  mora  biti  2,5  bara.  Hidranti  
moraju  biti  vidljivo  označeni. Hidrantski ormarići će biti  ugrađeni na  zid  ili u  zid,  a  sve prema Pravilniku 
o hidrantskoj mreži  za gašenje  požara  NN  08/06, čl. 67 st.3. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10).   
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Svaki  hidrant  pokriva  radijus  od  15 m,  odnosno  20 m.  Kompletno  sav prostor unutar objekta je 
pokriven hidrantskom zaštitom. Hidrantska mreža je zasebna instalacija u odnosu  na  ostale  instalacije.  
Glavne  hidrantske  vertikale  biti  će  izvedene  kroz  ploče,  zaštićene proturnim cijevima I brtvljene a 
razvod će se voditi ispod stropa svake etaže. Unutarnju hidrantsku mrežu  predvidjeti  od  čeličnih  
pocinčanih  navojnih  cijevi  prema  DIN  2440  i  DIN  2441  i  zidnih protupožarnih  hidranata.  Cijevi  
izoliranjem  zaštititi  od  korozije,  a  vidljivi  dio  cjevovoda  bojati uljenom bojom. Hidrantska mreža se 
montira i ispituje na probni tlak, isto kao i mreža hladne sanitarne vode. Prije početka korištenja objekta 
vrši se  njeno funkcionalno ispitivanje od za to nadležne ustanove. 

2.1.3 ODVODNJA  

Obzirom na karakter građevine pojavljuju se dvije kategorije otpadne vode i to: 

- sanitarna otpadna voda 

- odvodnja zamašćenih voda, 

- oborinska otpadna voda 

Odvodnja građevine riješena je gravitacijski. 

2.1.3.1 INSTALACIJA SANITARNE ODVODNJE 

Predmetna građevina spojit će se na javni sustav odvodnje putem tri nova kanalizacijska priključka s 
južne strane. Ovim projektom predviđa se izgradnja tri priključna kanalizacijska okna koja će se 
međusobno povezati novim dijelom trase sustava odvodnje u duljini od cca 61,0 m.  Postojeći 
kanalizacijski priključak će se spojiti na novi zatvoreni sustav odvodnje dogradnje škole. 

Interna kanalizacija riješena je razdjelnim sustavom odvodnje, odnosno razdvajanjem oborinske otpadne 
vode od sanitarnih otpadnih voda i otpadnih voda iz kuhinje.  

Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih elemenata, planirano je voditi kanalizacijskim cijevima kroz etaže i 
građevinske elemente, do kanalizacijskih okana ispred objekta. Priključna okna kanalizacije smještena su 
s južne strane građevine.  

Od kontrolnog okna kanalizacijskim priključkom sanitarne otpadne vode postojećeg dijela i dograđenog 
dijela vode se do priključka na postojeći sustav javne odvodnje. Spoj kanalizacijskog priključka na sustav 
javne odvodnje izvodi se u gornjoj trećini visine javnog cjevovoda. 

Temeljni i vanjski razvod izvesti UKC PVC kanalskim cijevima za vanjsku kanalizaciju. Montaža i ispitivanje 
u svemu prema GN – 820. Spajanje cijevi vrši se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postojećim 
tehničkim normativima. 

Kontrolno okno predviđeno je od armiranog betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, s dodatkom aditiva 
za postizanje vodonepropusnosti, debljina dna i stijenki 20 cm, s kinetom izvedenom na dnu okna od 
betona razreda tlačne čvrstoće C16/20 prilagođena profilu prolaznih cjevovoda.  
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Otvor za silazak u okno pokriveno je lijevano-željeznim poklopcem veličine 60x60 cm, a za silazak su 
predviđene penjalice od betonskog željeza. 

Kanalizacijski priključak građevine, temeljni razvod, te vanjska kanalizacijska mreža je izrađena od PVC 
kanalizacijskih cijevi. Unutar objekta vertikalni ogranci se vode u zidu u tzv. šlicevima, vode se nevidljivo, 
ali je prije prolaza vertikala kroz pod objekta potrebno ugraditi fazonski komad revizija - čistač za 
eventualna čišćenja (začepljenja). 

U građevini je predviđena ugradnja niskošumnog sustava za odvodnju otpadne vode (vertikale i razvod 
po sanitarnim čvorovima). 

Na ventilacijskim cijevima koje se izvode izvan krova objekta, na vertikalama ugrađuju se ventilacijske 
kape. 

Dvorišne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm, prema 
projektiranim padovima. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni. 

Nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi, a prije zatvaranja rova i šliceva potrebno je izvršiti ispitivanje 
ispravnosti mreže. 

Ako je mreža vodonepropusna i propisno izvedena pristupa se izolaciji i zatrpavanju. 

Svi odabrani materijali za instalacije odgovaraju važećim Hrvatskim standardima ili DIN-u. 

ISPISTIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE 

Nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi izvršit će se ispitivanje ispravnosti mreže. Ispitivanje se provodi 
u dvije faze:  

a) Faza - Obuhvaća ispitivanje horizontalnog razvoda i to prije no što se priđe zatrpavanju 

rova. Kontrolira se nagib kanalizacije te nepropusnost spojeva. Ispitivanje se vrši na taj 

način da se cijeli sustav ispuni vodom, nakon što se cijev zabrtvi na najnižem dijelu 

cijevne mreže. Ako se pokaže da su svi spojevi izrađeni besprijekorno i vodonepropusno 

(ako ne padne promatrana razina vode pri ispitivanju), može se prići zatrpavanju. 

b) Faza - Vrši se kada je završena cijela mreža (vertikale, ogranci). Tada se pristupa 

ispitivanju kao u prvoj fazi. Ako je mreža vodonepropusna i propisno izvedena pristupa 

se izolaciji i zatvaranju. 

Za tehnički pregled građevine, investitor je obavezan pribaviti dokaz uporabljivosti izvedene instalacije 
proveden od strane ovlaštene osobe. 

2.1.3.2 INSTALACIJA ODVODNJE ZAMAŠĆENIH VODA 

Zamašćene otpadne vode iz kuhinje, planirano je voditi kanalizacijskim cijevima kroz etaže i građevinske 
elemente, do separatora masti kapaciteta 2,0 l/s koji je smješten neposredno pored kuhinje sa sjeverne 
strane te se zatim tako pročišćene vode do revizijskog okna FRO-03 gdje priključuju na zatvoreni sustav 
odvodnje sanitarnih otpadnih voda.  
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2.1.3.3 INSTALACIJA OBORINSKE ODVODNJE 

Oborinske vode koja padnu na krovne plohe građevine smatraju se čistima te će se kao takve odvoditi 
putem oborinskih vertikala u zatvoreni sustav odvodnje od UKC PVC cijevi koji završava ispustom u dvije 
nove infiltracijske građevine, s preljevom u javni sustav odvodnje za ekstremne i nepredviđene količine 
oborina.  

Infiltracijska građevina INF-01 smještena je s jugozapadne strane građevine i ukupnog je upojnog 
volumena 15,0 m3, a kojoj gravitira OV-1, OV-2, OV-3 i SL5, ukupne površine 1025 m2. 

Infiltracijska građevina INF-02 smještena je s jugoistočne strane građevine i ukupnog je upojnog 
volumena 42,0 m3, a kojoj gravitira OV-5, OV-6, OV-7, OV-9, OV-10, OV-11, OV-12, OV-13, OV-14, SL2, SL3 
i SL4 ukupne površine 2905 m2. 

Zatvoreni sustav oborinske odvodnje krovnih ploha izvodi se UKC PVC; SN8; 160, D200 i D250 cijevi. 

Teren oko građevina će se urediti na način da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednih 
čestica. Nakon izvršenih svih građevinsko-obrtničkih radova, a prije stavljanja objekta u funkciju, izvršiti 
će se uređenje čestice kako je opisano MAPOM 1 ovog Glavnog projekta. 

2.1.4 GRAĐEVINSKI RADOVI 

PRIPREMNI RADOVI 

Za izvođenje radova izvoditelj je dužan izvršiti sve pripremne radove, postaviti signale na komunikacijama 
i sve ostalo to je potrebno prema projektu organizacije građenja i vremenskog plana koji su odobreni od 
investitora.  

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje moraju biti izvedene točno i u svemu suglasno sa 
nacrtima. 

Čišćenje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih površina koje će biti zaposjednute 
stalnim ili privremenim objektima, pristupnim cestama, pomoćnim zgradama ili slično. Granice čišćenja 
trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog organa. 

Način izvođenja radova na čišćenju površina izabire izvoditelj sam, pri čemu mora poštivati sve propise 
o sigurnosti rada, spriječiti bilo kakvu štetu na drugom vlasništvu i izbjeći svako ometanje posjeda. 

U čišćenju terena treba obuhvatiti i rušenje ograde i sličnih prepreka od materijala ili otpadaka koji bi 
smetali kod izvođenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada izvoditelj je dužan ukloniti na 
odgovarajuću deponiju, bez posebne nadoplate.  

Za izvođenje iskopa izvoditelj radova je dužan izvršiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, održavanja 
i skidanja potrebnih instalacija i uređaja, razvoda električne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja 
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija. 

Izvoditelj radova mora strogo voditi računa o sigurnosti građenja, imovine i izbjegavati svako smetanje 
posjeda, vodeći računa da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu. 

Svi pomoćni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se 
pripremnim radovima koje je izvoditelj dužan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa. 



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 
Županijska 43, 31 000 Osijek 

OŠ Vladimir Nazor 
Ulica kralja Tomislava 18 
31400 Đakovo 
OIB: 77091772312 

Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I 
HIDRANTSKE MREŽE 

VOH 77/20 

   

 

 

 

21 
 

ISKOP 

Prije početka iskopa nužno je probnim iskopima utvrditi položaj postojećih instalacija na površini kako 
ne bi došlo do prekida istih bez obzira što je kanalizacija – priključak postavljen ispod ( na većoj dubini) 
svih poznatih i predvidivih instalacija. 

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene projektom, odnosno 15 cm 
dublje za izradu pješčane posteljice, širine potrebne za pravilno polaganje i montiranje cijevi (min. 60 cm 
između razupirača). Iskop rova mora biti izvršen s pravilno odsječenim bočnim stranama i dnom.  

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar može se vršiti bez razupiranja ako to 
čvrstoća zemljišta omogućuje. Iskop na veće dubine smije se vršiti uz istovremeno postepeno osiguranje 
i razupiranje bočnih strana rovova. Razupiranje rovova vrši se mosnicama razuprtim razuporama, tako 
da razupiranje potpuno osigurava i omogućuje rad u rovu.  

Ako se iskop vrši u rastresitom materijalu, u zemljištu gdje se pojavljuje voda ili u dionicama gdje postoji 
mogućnost odronjavanja materijala, moraju se bočne strane rova osigurati razupiranjem mosnica 
postavljenim jedna do druge.  Ako se prilikom iskopa naiđe na nestabilan materijal koji nije podesan za 
ispravno polaganje cijevi, isti treba zamijenit grubim pijeskom ili šljunkom. 

Iskopani materijal treba odmah odvesti na privremenu deponiju izvan objekta, lociranu uz suglasnost 
investitora.  

Prilikom kopanja rovova preko postojećih instalacija, potrebno je primijeniti ručni iskop i to uz 
maksimalnu opreznost kako ne bi došlo do oštećenja, odnosno za vrijeme dok je rov otvoren, potrebno 
je osigurati njihovu stabilnost podupiranjem. 

Nakon izvršenog iskopa rova treba obilježiti mjesta revizijskih okana te izvršiti potreban iskop proširenja 
rovova cca 100 cm širine od vanjskih zidova kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu građevine. 

Nakon izvršenog iskopa kanalskog rova potrebno je isplanirati dno rova s točnošću   2,0 cm. Planiranje 
se radi ručno. 

NASIPAVANJE 

Radovi nasipavanja obuhvaćaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi 
(zatrpavanja) zemljanim materijalom rovova i oko betonskih građevina. 

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod 
i djelomično oko cijevi.   

Iznad sloja pijeska, do 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrše sitnim rastresitim zemljanim 
materijalom, sa bočnim nabijanjem ručnim nabijačima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih 
građevina vrše se zemljanim materijalom u slojevima od 30 cm sa propisanim nabijanjem ručnim ili 
mehaničkim nabijačima. Na dijelu gdje je iznad trase vodovoda predviđena asfaltna površina, zatrpavanje 
kompletnog rova predviđeno je pijeskom. Zbijenost pijeska u rovu mora biti min. 20 MN/m2. 
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NAPUTAK PROJEKTANTA: 

Investitor je obvezan dostaviti distributeru glavni projekt radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim 
uvjetima priključenja. 

 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.
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2.2 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA PROJEKTIRANOG DIJELA 
GRAĐEVINE 

Prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevine ( NN RH 64/14) potrebno je 
predmetnom dokumentacijom definirati projektirani vijek uporabe građevine kao i uvjete za njeno 
održavanje.  

Održavanjem sustava treba osigurati, tijekom trajanja sustava, očuvanje njegovih tehničkih svojstva i 
ispunjavanje zahtjeva određenih projektom zgrade i posebnim propisima.  

Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene predviđenim materijalima, uz adekvatno 
održavanje, neće ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, 
komunalne i druge instalacije. 

Građevina je projektirana tako da tijekom korištenja različitih djelovanja neće prouzročiti deformacije 
dijelova građevine u nedopuštenom stupnju, oštećenja građevinskog dijela ili opreme. 

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti moguće štete i troškovi održavanja. 

Uz predviđene mjere održavanja sustava, predviđeni vijek trajanja je najmanje 50 godina. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

 

  



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 
Županijska 43, 31 000 Osijek 

OŠ Vladimir Nazor 
Ulica kralja Tomislava 18 
31400 Đakovo 
OIB: 77091772312 

Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I 
HIDRANTSKE MREŽE 

VOH 77/20 

   

 

 

 

24 
 

2.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU 

POUZDANOST 

Pouzdanost predmetne građevine izgradnjom instalacija predviđenih ovim glavnim projektom 
zastupljena je odabirom ugrađenog materijala instalacija, pribora i opreme u granicama dozvoljenih 
vrijednosti i korištenjem sukladno pozitivnim propisima i normama. 

Predmetne instalacije vode i kanalizacije ne ugrožavaju pouzdanost drugih građevina. 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Projektirane instalacije tijekom građenja i korištenja, svojim karakteristikama i načinom izvedbe ne mogu 
djelovati na mehaničku otpornost i stabilnost građevine. 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Sva je oprema predviđena u odgovarajućoj izvedbi i prema uvjetima građenja. Svi elementi sustava 
vodovodnih i kanalizacijskih instalacija su postavljeni na siguran način te ne predstavljaju opasnost za 
život i zdravlje ljudi. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Zaštita od ugrožavanja zdravlja i života ljudi (električnog udara) postiže se primjenom zaštitnih mjera od 
direktnog i indirektnog dodira. Instalacija ne odaje emisije u okoliš sama po sebi te ugrađena instalacija 
ne vrši zagađenje okoliša. 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

Sigurnost i pristupačnost građevine izgradnjom instalacija predviđenih ovim projektom zastupljena je 

odabirom materijala, pribora i opreme u granicama dozvoljenih vrijednosti i korištenjem u skladu s 

propisanim pravilima i normama.  

ZAŠTITA OD BUKE 

Projektirane i izgrađene instalacije ne emitiraju niti povišenu buku niti vibracije, te je već time 

provedena ova zaštita. 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I ZAŠTITA TOPLINE 

Projektom se predviđaju rješenja koja su energetski učinkovita u današnje vrijeme te njihovom 
ugradnjom i pažljivom uporabom se postiže kvalitetno gospodarenje energijom.  
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ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Elementi instalacije koji se ugrađuju, velikom većinom, mogu se ponovno reciklirati i uporabiti nakon 
isteka vijeka upotrebe građevine a to se posebno odnosi na metale, plastiku i gumu. Na taj način već 
upotrijebljene materijale je moguće ponovno koristiti. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.
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2.4 OPĆI TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

1. Projekt izgradnje instalacija vodovoda i kanalizacije izrađen je temeljem potpisanog 

projektnog zadatka od strane Investitora, te prema dobivenim uvjetima građenja i važećim 

propisima i standardima. 

2. Na temelju ovog projekta Investitor može zaključiti ugovor o građenju pod uobičajeni uvjetima 

s izvoditeljem koji je registriran za ovakvu vrstu posla. 

3. Ugovor za izradu instalacija sklapa se na temelju projektantskog predračuna. U cijenama 

predračuna izvoditelj je dužan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema 

projektantskom predračunu, nacrtima, tehničkom opisu i ovim uvjetima. U cijenu predračuna 

treba biti uračunat sav rad i materijal za izvedbu instalacija, tlačne probe i probni rad. 

Izvoditelj je dužan po završetku montaže dostaviti Investitoru upute za rukovanje. 

4. Projektant garantira za kvalitetu projektiranih radova uz uvjete da su radovi izvedeni prema 

projektu savjesno, kvalitetno i korektno. 

5. Izmjena projekta od strane izvođača bez pismenog odobrenja Investitora nije dozvoljena.     

Preporuča se Investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u slučaju da 

Investitor s izvođačem izvrši izmjenu jednog dijela projekta (izmjena trase, materijala ili 

opreme) projektant se neće smatrati odgovornim za pravilan rad izvedene instalacije. 

6. Za ispravan rad projektiranih instalacija izvođač mora dati jamstvo nakon primopredaje 

građevine odnosno instalacije. Izvođač treba o svom trošku popraviti ili zamijeniti dijelove 

instalacije ili uređaja koji su zbog loše izvedbe ili lošeg materijala zahtijevali popravak odnosno 

izmjenu u jamstvenom roku. Jamstvo ne obuhvaća one dijelove koji su istrošeni u normalnom 

pogonu ili oštećeni zbog nestručnog rukovanja. 

7. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade, te u svemu mora 

zadovoljavati zahtjevima radova ove vrste. 

8. Pri izvedbi i montaži izvođač radova mora se pridržavati tehničkog opisa koji je sastavni dio 

ovog projekta. 

9. Izmjene projekta izvođač može vršiti samo ako dokaže da tim izmjenama osigurava 

kvalitetniju i ekonomičniju gradnju i to uz suglasnost projektanta što se osigurava zapisnikom 

ili upisom u građevni dnevnik. Kako se sa sigurnošću ne može potvrditi položaj podzemnih 

instalacija izvoditelj je dužan obavezno vršiti probne iskope, te za svaku promjenu (trase) 

obavijestiti i projektanta zbog usklađivanja pojedinih elemenata, u protivnom ne važi točka 4. 

ovih uvjeta. 

10. Ako izvođač radova ustvrdi da se uslijed grešaka u projektu ili uslijed pogrešnih uputstava 

Investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu trajnosti, 

stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete građevine, sam snosi odgovornost za nastalu štetu 

osim ako na utvrđene greške ili pogrešne upute da primjedbu i odmah pismenim putem 

upozori Investitora. 
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Izvođač radova je dužan: 

1. instalacije izvoditi točno po projektnoj dokumentaciji 

2. instalacije izvoditi suglasno općim tehničkim propisima, uputama i standardima 

3. poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa kao i 

susjednih građevina 

4. izvršiti pravilnu organizaciju gradilišta uz sporazum ostalih izvođača. 

5. Izvođač radova dužan je voditi građevinski dnevnik radova. Na zahtjev Investitora obvezan je 

podnositi izvještaj o zaposlenoj radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova i sl. 

6. Shodno postojećim odredbama i zakonu Investitor je dužan vršiti stalni stručni nadzor nad 

izgradnjom građevine. Osoba određena za vršenje poslova nadzora mora ispunjavati zakonski 

propisane uvjete. 

7. Primopredaja izvedenih instalacije, odnosno građevine vrši se između Investitora i izvođača 

poslije donošenja mišljenja komisije za tehnički pregled. Od toga dana počinje teći i jamstveni 

rok. 

8. Investitor je dužan postaviti odgovornu stručnu osobu koja će odmah poslije izvršene 

primopredaje preuzeti instalacije od izvođača radova. 

9. Izvođač radova dužan je prilikom nabavke uređaja pribaviti i predati korisniku ateste za iste, a 

u smislu postojećih zakonskih odredbi. 

10. Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rješenje se donosi komisijski, a 

uvažavajući isključivo pisanu dokumentaciju i to iz građevinskog dnevnika. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.
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2.5 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajući uvid 
u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:  

- kontrolirati kakvoću materijala 
- osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći materijala 
- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim 

uvjetima 

2.5.1 PROGRAM KONTROLE KAKVOĆE MATERIJALA I OPREME 

ISPITIVANJE POGODNOSTI 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje 
obavlja ovlaštena ustanova za kontrolu kakvoće. 

TEKUĆA KONTROLA 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvođač u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja ovlaštena ustanova za kontrolu kakvoće. Učestalost 
i vrste tekućih ispitivanja propisani su Tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 

KONTROLNO ISPITIVANJE 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Tehničkim uvjetima. Kontrolu ispitivanja može obavljati jedino ustanova 
ovlaštena za kontrolu kakvoće, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja 
propisani su tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podliježu 
obveznom certificiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja certifikata obavlja 
isključivo ovlaštena ustanova. 

PROVJERA KVALITETE USKLADIŠTENIH MATERIJALA 

Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u 
ovim slučajevima: kada svojstva i karakteristike nisu praćeni u toku proizvodnje radi provjere svojstava i 
karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za 
kontrolu kakvoće. 
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2.5.2 DOKUMENTACIJA O KAKVOĆI MATERIJALA I OPREME 

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOĆE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA  

Izvješće o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju ili proizvođaču, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 
- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu 

IZVJEŠĆE O TEKUĆOJ KONTROLI 

Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti 
rezultate tekućih ispitivanja koji se odnosi na isporučene količine. 

IZVJEŠĆE O KONTROLNOM ISPITIVANJU 

Izvješće o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu, mjesto, način i datum 

uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 

- ocjenu kakvoće materijala obzirom na vrstu i namjenu 

CERTIFIKAT 

Za materijale koji podliježu obveznom certificiranju zavoda za normizaciju izdaje se certifikatna 

dokumentacija. 

UVJERENJE O KAKVOĆI PROIZVODA 

Uvjerenje o kakvoći proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, 
kojima je ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija 
rezultata tekuće kontrole. 
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Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. Uvjerenje o kakvoći proizvoda 
mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručitelju, datum 

uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, 

namjenu materijala i svojstva primarne sirovine 

- rok važenja uvjerenja; Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o 

kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima. 

UVJERENJE O KAKVOĆI SIROVINE 

Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala mješavina 
utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i 
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati 
ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetka 

ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja 

- ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu 

- rok važenja uvjerenja 

IZVJEŠĆE O PROVJERI KVALITETE USKLADIŠTENOG MATERIJALA 

Izvješće o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i sl., 
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručitelju i proizvođaču, datum 

uzorkovanja i završetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka 

- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala 

- ocjenu kvalitete 

- mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

  



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 
Županijska 43, 31 000 Osijek 

OŠ Vladimir Nazor 
Ulica kralja Tomislava 18 
31400 Đakovo 
OIB: 77091772312 

Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 

PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I 
HIDRANTSKE MREŽE 

VOH 77/20 

   

 

 

 

31 
 

2.6 PROGRAM KONTROLE IZVEDENIH STROJARSKIH I MONTAŽERSKIH RADOVA 

2.6.1 OPĆI UVJETI IZRADE I MONTAŽE INSTALACIJA I OPREME 

Sve radove treba izvesti prema tehničkom opisu, troškovniku i detaljnim nacrtima, uvažavajući odredbe 
važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Izvođač je obavezan pridržavati se uputa 
projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala. Ukoliko opis pojedine stavke 
nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta.  

Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu projektiranog rješenja, materijala i/ili opreme i drži da za 
takovu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektante s 
obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim 
inženjerom investitora, nakon proučenog prijedloga proizvođača. 

MATERIJAL ZA IZRADU 

Izvođač je obavezan svu opremu i instalacije izraditi od kvalitetnog, lako zavarljivog materijala prema 
opisu iz specifikacije i nacrta, s kemijskim i mehaničkim svojstvima garantiranima po isporučitelju 
materijala. Upotrijebiti čelične prirubnice za navarivanje prema opisu iz specifikacije. 

MONTAŽA 

Montažu može izvoditi samo stručni kadar ovlaštenih poduzeća s iskustvom u tim poslovima. 

Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaže biti pregledani, a eventualna oštećenja 
zaštite kvalitetno popravljena. Prije izvedbe prirubničkog spoja očistiti brtvenu plohu prirubnica, očistiti 
vijke, zaštititi, te nauljiti. Nakon postave brtve i priključenja prirubnica vijke na križni preskok jednolično 
zategnuti. 

ZAŠTITA CJEVOVODA I FAZONSKIH KOMADA 

Radi kvalitetnog izvođenja antikorozivne zaštite na radionički izrađenoj opremi nakon izrade, sve 
površine moraju biti oslobođene kovarine i hrđe do metalne čistoće, a zatim antikorozivno zaštićene. 

2.6.2 OPĆI UVJETI ZA POSTIZANJE KLASE KVALITETE 

Materijal koji se zavaruje mora imati pogodna svojstva u odnosu na postupak zavarivanja i svrhu 
primjene. Priprema radova mora biti stručna i kontrolirana. Postupak zavarivanja treba biti izabran 
prema osobinama materijala, debljini predmeta i naprezanju zavarenih spojeva. Dodatni materijal treba 
biti prilagođen osnovnom materijalu, ispitan i dozvoljen za primjenu. 

 Dozvoljena je primjena samo ispitanih dodatnih i zaštitnih materijala za određeni postupak zavarivanja 

(zaštitni plinovi, prašak za zavarivanje i dr.) 

Zavarivači moraju biti certificirani (s valjanim certifikatima) i kontrolirani za vrijeme rada. Nakon izvršenih 
radova na zavarivanju potrebno je ispitati zavare. 
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Sve montažne i instalaterske radove povjeriti jednom, za te radove ovlaštenom izvoditelju, opremljenom 
sa svom potrebnom opremom, mehanizacijom, priborom, napravama i potrošnim materijalom. 

Svi zavarivači koji izvode radove na cjevovodu moraju imati certifikat o završenom ispitu kvalitete prema 
HRN-u. Zavarivači bez certifikata ne smiju izvoditi radove zavarivanja na cjevovodu. 

Preporuča se dionice cjevovoda zavarivati pri temperaturi okoline 10…15 ºC. Radovi se moraju obavljati 
pod stručnim nadzorom nadzornog inženjera. 

POTREBNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZVOĐENJE RADOVA 

Zavarivački radovi se mogu izvoditi ukoliko postoji slijedeća tehnička dokumentacija: 

- svjedodžba o sposobnosti pogona za zavarivanje 

- statički proračun (prema potrebi) 

- izvedbeni nacrti koji sadrže podatke o materijalu, obliku utora, debljini šava i redoslijedu 

izvođenja šava 

- podaci o pripremnoj i završnoj obradi te ispitivanju (prema potrebi) 

- upute i plan zavarivanja (prema potrebi) 

- plan ispitivanja zavarenih spojeva (prema potrebi) 

UPUTE ZA TRANSPORT I PRIJEM CJEVOVODA, FAZONA TE DRUGE OPREME NA GRADILIŠTU 

Transport cijevi iz skladišta mora biti takav da se cijevi ne oštete. Na mjestu izvođenja radova, cijevi treba 
položiti na podloške u radnom pojasu trase na slobodnu stranu rova gdje se ne izbacuje iskopana zemlja. 
Cijevi moraju biti na minimalnom razmaku 1 metar od bliže strane rova, zida ili nekog drugog objekta da 
se na njima može slobodno raditi. 

Kopanje rova mora se izvoditi neposredno prije montažerskih radova. Dno rova mora se izvesti točno po 
nacrtima.  

Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez grešaka i površinski potpune te ih je prije ugradbe potrebno detaljno 
pregledati.  
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Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zaštitu cijevi i fazona, odstupanje 
u mjerama, obradu brtvenih površina i oznake proizvođača. Kontrolirati minimalno 10% isporuke, kod 
malih isporuka taj se postotak proporcionalno povećava. Ako se utvrde nedostaci, potrebno je 
prekontrolirati cijelu pošiljku. Neispravne dijelove cjevovoda trenutačno isključiti iz svake uporabe. O 
prijemu cjevovoda sastaviti zapisnik. 

Sve čelične cijevi, spojni elementi i armatura za kompletiranje cjevovoda moraju odgovarati specifikaciji i 
trebaju imati certifikate proizvođača o izvršenom tvorničkom ispitivanju. 

PROVJERA KVALITETE 

Pri preuzimanju gotovih elemenata od proizvođača (cijevi, fazonski komadi, profili i dr.), provjeru kvalitete 
vršiti u svemu prema standardima kojima navedeni materijal mora odgovara prema projektnoj 
dokumentaciji. 

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda i drugih zavarenih konstrukcija, vršiti će se u 
potpunosti prema gore navedenim uvjetima i obuhvatiti će provjeru kvalitete zavara, dimenzionalnu 
kontrolu i tlačnu probu propisanim tlakom i vremenom ispitivanja. 

Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s navedenim tolerancijama 
mjera i oblika. Sve razlike u izmjerama veće od toleriranih treba svesti u dopuštene granice. 

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja grešaka treba provesti na svim zavarenim konstrukcijama na 100% 
zavara. Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom opterećenih zavarenih konstrukcija kod kojih 
nije propisano tlačno ispitivanje kao i kod konstrukcija s propisanim tlačnim ispitivanjem, ukoliko to nije 
posebno naznačeno, pored vizualne kontrole treba provesti i ispitivanje minimalno 10% sučelnih zavara 
jednom od metoda bez razaranja (ultrazvučno ili 

radiografsko ispitivanje) te magnetsku ili kontrolu penetrantima na min. 30% zavara. Ukoliko se pri tome 
otkriju nedopustive greške, ispitivanje se proširuje. 

Finalizirane cijevne elemente, posude i sl. ispituju se na tlak vodom pod ispitnim tlakom navedenim u 
tehničkoj dokumentaciji. Ispitni je tlak 50% veći od maksimalno očekivanog radnog tlaka. Temperatura 
vode za ispitivanje mora biti u granicama 10°-40°C. Vrijeme tlačnog ispitivanja treba biti dovoljno dugo 
da se može izvršiti detaljan pregled tlačenog izratka, ali ne smije biti kraće od 10 min. 

Pri tlačnoj probi se ne smiju pokazati nikakvi znakovi propusnosti instalacije. Sve otkrivene greške moraju 
se ukloniti te ponoviti tlačnu probu. Rezultate ispitivanja utvrditi zapisnički. 

Za sve zavarene konstrukcije izvođač je prilikom prijema konstrukcije dužan predočiti slijedeću 
dokumentaciju: 

- certifikate osnovnog, dodatnog i zaštitnog materijala te elektroda 

- certifikate zavarivača 

- izviješće o provedenoj unutarnjoj kontroli i ispitivanjima 

- izviješće o izvršenim popravcima 
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2.6.3 OSIGURANJE KVALITETE POLAGANJA PEHD CJEVOVODA 

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje cjevovoda. 
Prilikom polaganja treba se pridržavati propisa o zaštiti na radu i pravila o redovnom prometu. 

Uputstva važe za polaganje cjevovoda od PEHD i PVC cijevi koje su namijenjene za vodoopskrbu i 
odvodnju. 

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 

Cijevi i fazonske komade treba pažljivo tovariti i istovarivati da ih ne bi mehanički oštetili. PE i PVC cijevi 
mogu se transportirati svim prijevoznim sredstvima vodeći računa da se u transportu ne oštete. 
Povlačenje cijevi po tlu nije dozvoljeno. Potrebno je posebno pažljivo rukovanje s PVC cijevima na 
temperaturama u području smrzavanja i na nižim. Za duže skladištenje potrebno je cijevi zaštititi od 
djelovanja sunca. 

Prilikom skladištenja cijevi treba slagati u gomile, tako da leže punom dužinom. Redovi cijevi moraju biti 
sa strane poduprti. Njihova visina ne smije biti veća od 1,5 m za cijevi većih promjera. 

Cijevi moraju biti zaštićene od sunca i po mogućnosti pokrivene. Prilikom skladištenja i prenošenja treba 
paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem, masnoćama, bojama i sličnim materijalom. 

MONTAŽA CJEVOVODA 

PE cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaže pregledani i s unutrašnje strane 
očišćeni. Oštećene dijelove cijevi treba isjeći. 

PE cijevi se spajaju metodom sučelnog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi potrebno je povjeriti 
kvalificiranim montažerima. 

PE cijevi treba položiti u skladu s građevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova, završetaka, 
zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuće sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti. 
Nabrojani elementi ne smiju svojom težinom opterećivati PE cijevi. 

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovarajućim čepovima koji 
se čvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedeće etape polaganja. Prilikom 
prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama. 

Cjevovod treba čitavom dužinom brižljivo zasuti sitnim rasutim materijalom do visine od 0,3 m iznad 
tjemena cijevi i nabiti ga, tako da se ispune sve praznine oko cijevi. Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi 
ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek poslije uspješno obavljene tlačne probe. 

SPAJANJE FAZONSKIM KOMADIMA 

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju sučelnim zavarivanjem. Spajanje cijevi od PE sa armaturama 
i fazonima od sivog lijeva se vrši spojnicama za PE cijevi Nr0400. Svi fazonski komadi od sivog lijeva 
moraju biti zaštićeni od korozije. 
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ZAŠTITA CIJEVI 

Zaštitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrući ili hladni premazi elemenata za spajanje i armatura 
protiv korozije, ne smiju sadržavati otapala štetna za PEHD. Prilikom prolaza PEHD cjevovoda ispod 
prometnica, potrebno je cijevi zaštititi zaštitnom čeličnom cijevi. 

Poklopci za šahtove moraju biti tako ugrađeni da ne ugrožavaju promet i da posredno preko njih ne dođe 
do oštećenja cjevovoda zbog prometnih opterećenja. 

Radovi na izvođenju iskopa rovova i širokih iskopa provode se i osiguravaju prema propisima o zaštiti na 
radu, navedenim u prilogu "Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu" i prema 
pravilima niskogradnje. 

Rovovi i široki iskopi moraju se prema potrebi dobro razuprijeti. Višak radova nastao uslijed odrona 
zemljišta ide isključivo na teret izvoditelja i neće se posebno obračunavati. 

2.6.4 OSIGURANJE KVALITETE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE ČELIČNIH CJEVOVODA 

PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA I NORMI KORIŠTENIH PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije (S.L. 

32/70) 

- Stupnjevi zahrđalosti površina koje su zaštićene premaznim sredstvima, HRN C.T7.302, 1977. 

OPĆENITO 

Uvjeti se odnose izvođenje i provjeru kvalitete antikorozivnih zaštitnih premaza cjevovoda, posuda, 
raznih čeličnih konstrukcija te strojeva i uređaja. 

Uvjeti uključuju zahtjeve iz propisa, normi i standarda važećih u Republici Hrvatskoj. 

KONTROLA I PRIJEM RADOVA NA ZAŠTITI OD KOROZIJE 

Za izvođenje radova na zaštiti od korozije mogu se koristiti samo certificirani materijali koji zadovoljavaju 
propisane uvjete iz odgovarajućih standarda i propisa. 

Tijekom izvođenja radova na zaštiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini. 

Prije nanošenja premaznog sredstva na čeličnu površinu mora se kontrolirati podobnost pripremljene 
površine i stanje prethodnog sloja premaza. Eventualne greške moraju se ukloniti u najkraćem mogućem 
vremenskom roku. 

Za sve izvedene radove, izvođač je dužan predati na uvid: 

- certifikate svih rabljenih premaza 

- izviješće o provedenim kontrolama i ispitivanjima 

- uvjerenje o neškodljivosti po zdravlje ljudi za sve dijelove opreme koji su u kontaktu s pitkom 

vodom 
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2.6.5 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI ZA TLAČNO ISPITIVANJE SUSTAVA 

Po završetku montaže, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na nepropusnost. Ispitivanje se vrši 
tlačnom probom pri tlaku općenito 1.5 x većem od radnog i vremenu ispitivanja ovisnom o duljini 
ispitivane dionice. 

Tijekom tlačne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve. Ukoliko se utvrdi propuštanje spoja, 
potrebno je otkloniti grešku i ponoviti ispitivanje dok se ne dobiju zadovoljavajući rezultati.  

Ispitivanje nepropusnosti se vrši u dvije faze: 

- punjenje dionice 

- proba 

Ispitivanje pod pritiskom se vrši pomoću uređaja koji se sastoje od dva zatvarača cijevi, od kojih jedan 
ima ugrađene sprave za označivanje, manometar i ostalo. 

Nakon ispunjavanja cjevovoda vodom zatvara se ventil za odzračivanje i otvara se ventil manometra, 
kako bi se moglo očitati stanje tlaka u cijevnom vodu. 

Prije ispitivanja na vodonepropusnost, potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i čekati jedan sat kako bi 
se uklonili eventualno nastali zračni jastuci. Nakon toga, potrebno je po potrebi nadopuniti cjevovod 
vodom i pristupiti tlačenju.  

Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i otkloniti kvar, te ponoviti postupak. Proba je uspjela, ako nakon 
60 min ne dođe do pada tlaka. 

OPĆI UVJETI 

Na osnovu ovog projekta investitor može zaključiti ugovor o isporuci i montaži predmetne instalacije pod 
uobičajenim uvjetima za ovu vrstu građevina i instalacija samo sa izvođačem koji je registriran za 
proizvodnju, izgradnju odnosno montažu navedenih građevina i instalacijske opreme. 

Prije ugovaranja radova izvođač je dužan kontrolirati usklađenost projektne specifikacije materijala i 
opreme. Za štetu na teret izvođača koja može nastati nepridržavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi 
odgovornost. 

Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista izvedena točno prema 
tehničkoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod montaže upotrijebljen materijal predviđen 
specifikacijom. 

Ukoliko bi bilo koji dio tehničke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti 
projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost. 
Odgovornost se odmah prenosi na izvođača radova. 

Izvođač je dužan prije početka rada na licu mjesta provjeriti mogućnost izvedbe prema ovom projektu 
provjerivši sve mjere predviđene projektom u glavnim nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je dužan 
otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta. 

Po dovršenju montaže potrebno je izvršiti tlačnu probu tlakom prema vrsti instalacije i prema tehničkom 
opisu. 
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Investitor je dužan na zahtjev izvođača, odmah po dovršenoj montaži, izvršenoj tlačnoj probi prema 
tehničkom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime preuzeti projektirane objekte. 

U komisiji pored predstavnika investitora obvezni su biti nazočni projektant i nadzor. 

Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana počinje teći garancija izvođača 
radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvođač je dužan iste u što 
kraćem roku otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija dužna je da 
se sastane u što kraćem vremenu i preuzme instalaciju. Garantni rok teče od dana preuzimanja 
instalacije. 

Ukoliko izvođač na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor može ustupiti te 
radove drugom izvođaču na trošak glavnog izvođača uz potrebnu obavijest istoga. 

Troškovi primopredajne komisije kao i troškovi probnog pogona, te probno ljudstvo za rukovanje 
instalacijom, snosi investitor. 

Ukoliko investitor želi da se tijekom probnog pogona izvrše stanovita mjerenja i ispitivanja dužan je 
investitoru izvođač staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troškove u vezi 
prethodnog snosi investitor. 

Pri izvođenju i montaži izvođač je dužan da se u potpunosti pridržava tehničkog opisa, koji je sastavni dio 
tehničke dokumentacije. 

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio općih tehničkih uvjeta. 

U slučaju spora koji bi proizišao iz općih i tehničkih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog roka, 
sporazumno rješenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno treba da su zastupani predstavnik 
investitora i izvođača. 

2.7 FUNKCIONALNO ISPITIVANJE 

Funkcionalno ispitivanje ima funkciju otkrivanja i otklanjanja eventualnih nedostataka na instalacijama. 
Probni rad dogovaraju Izvođač radova i Investitor. 

Ukoliko na izgradnji i montaži opreme sudjeluje više izvođača, investitor je dužan imenovati izvođača 
odgovornog za međusobno usklađivanje radova. Također, investitor u tom slučaju imenuje i glavnog 
inženjera gradilišta. 

Stoga za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad investitoru odgovara imenovani izvođač. 
Odgovorni izvođač prije primopredaje mora izvršiti: 

- podešavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog projekta i 

isporučitelja opreme 

- puštanje u rad u nazočnosti predstavnika isporučitelja opreme i/ili ovlaštenog servisera 
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PRIMOPREDAJA INSTALACIJA 

Nakon uspješno obavljenog probnog rada obavlja se postupak primopredaje instalacija na korištenje 
investitoru. 

Način primopredaje definira investitor u skladu s važećom tehničkom regulativom (tehnički pregled, 
uporabna dozvola itd.). 

Ovo je sve potrebno definirati već prilikom ugovaranja posla s izvođačem pri čemu se preporuča s 
izvođačem ugovoriti i izradu dokumentacije izvedenog stanja 

ISPITIVANJE UZORAKA PITKE VODE 

Prije obavljanja tehničkog predmeta građevine za koju je izrađen Glavni projekt, a kojim se ishodi 
građevinska dozvola za predmetnu građevinu, ovlaštena tvrtka će obaviti analizu uzoraka vode za ljudsku 
potrošnju u svemu prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku 
potrošnju (NN 125/13 i 141/13). 

Prije obavljanja tehničkog predmeta građevine za koju je izrađen Glavni projekt, a kojim se ishodi 
građevinska dozvola za predmetnu građevinu, ovlaštena tvrtka će obaviti analizu uzoraka vode za ljudsku 
potrošnju u svemu prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) Pravilniku o parametrima 
sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13). 

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA ZA ODVODNJU OTPADNIH VODA 

Vrijednosti svih pokazatelja i onečišćujućih tvari u otpadnim vodama moraju biti u skladu s graničnim 
vrijednostima koje su Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i 
27/15) propisane za ispuštanje u sustav javne odvodnje. 

Nakon montaže kanalizacijske cijevi potrebno je izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog 
kanalizacije na dijelovima između revizijskih okana, uz pregled i kontrolu izvedenih spojeva. 

Postupak ispitivanja je sljedeći: 

Krajeve ispitivanog dijela cjevovoda treba zatvoriti pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih 
vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog tlaka. Cjevovod mora biti učvršćen kako bi se izbjeglo 
pomicanje uslijed hidrostatskog tlaka. 

Minimalni pritisak od 1 m vode (mjereno od najviše točke cijevi) treba primijeniti na najvišem dijelu rova, 
dok tlak primijenjen na najniži dio rova ne smije prijeći 5 m vodenog stupca. 

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje 1 sat. Nakon ovog perioda 
treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodajući vodu u pravilnim razmacima, održao početni 
nivo. 

Gubitak vode nakon 30 min. od početka ispitivanja ne smije premašiti 0.04 l po svakom m2 unutrašnje 
površine cijevi. 

Maksimalni dozvoljeni gubici su 0,04 l/m2 (T=30’). 
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Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih 
promjena nivoa. 

Nakon uspješno provedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti pijeskom. Nakon toga treba 
prići zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima, kako bi se 
zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stijenke rova. 

 

VAŽNA NAPOMENA: 

Potrebno je prije puštanja u pogon izvršiti program ispitivanja vodonepropusnosti cjevovoda od 
ovlaštene tvrtke koja posjeduje potrebne certifikate nadležnog ministarstva. Na tehničkom pregledu 
potrebno predočiti rezultate provedenih ispitivanja na tehničkom pregledu građevine kao i Izvješće 
o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju otpadnih voda te onečišćenih oborinskih voda 
s manipulativnih prometnih i parkirališnih površina sukladno čl. 220 st. 6. i čl. 221 st. 2 Zakona o 
vodama. 

 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.
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3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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3.1 UKUKPNA PLANIRANA KOLIČINA SANITARNE VODE 

Hidraulički proračun u nastavku i dimenzioniranje vodovodne instalacije provodi se prema metodi 
“Bricks” koja se temelji na broju jedinica opterećenja. Dimenzioniranje sanitarnog voda provedeno je za 
najudaljenije priključno mjesto s minimalnim izljevnim tlakom od 0,5 bara. 

  sanitarni predmet komada [n] J.O.  ∑ J.O. 

Planirana 

količina 

sanitarne 

vode 

umivaonik 38 1,00 38,00 

WC 33 0,25 8,25 

sudoper 4 1,00 4,00 

tuš kada 10 1,00 10,00 

pisoar 16 0,25 4,00 

perilice 4 1,00 4,00 

    ∑ J.O. 68,25 

Ukupna planirana količina sanitarne vode iznosi 68,25 J.O., odnosno 2,07 L/s.  

Quk = 0,25 √68,25 = 2,07 l/s 

VODOMJERI 

Postojeći vodoopskrbni priključak škole izveden je PEHD DN32 cijevima te se pretpostavlja dodatnih 50 
J.O. 

Ukupna planirana količina sanitarne vode iznosi: 

Quk = 0,25 √68,25+50 = 2,72 l/s 

ODABRANI VODOMJERI: 16,0 m3/h, DN40, hv=0,20 bar < 0,50 bar 

3.2 VODOVODNI PRIKLJUČAK 

Ukupna planirana količina sanitarne vode i vode za potrebu zaštite od požara iznosi: 

Quk=Qsan. +  Qsan. = 2,72 l/s + 5,0 l/s = 7,72 l/s. 

d=����,��
�∙
  =� ���,��

�,�∙
∙
��� = 0,06685 m = 66,85 mm 

ODABRANI PRIKLJUČAK: DN75 v=2,20 m/s  
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3.3 PRORAČUN PADA TLAKA U INSTALACIJI VODOOPSKRBNE MREŽE 

Dimenzioniranje cijevi se vrši prema broju jedinica opterećenja za pojedinu dionicu, odnosno cijelu 
mrežu, prema vjerojatnom protoku q (l/s) i izabranoj brzini vode (u ovom slučaju uzeti brzinu vode cca 2 
m/s).  

dionica duljina J.O. profil (DN) brzina 
gubitak tlaka 

ht 
ukupni 
gubitak 

 

  [m']   [mm] [m/s] [m'/m'] [m']  

1 (PPR) 5,00 3,25 32,00 1,28 0,103 0,51  
2 (PPR) 9,00 7,25 32,00 1,91 0,139 1,25  
3 (PPR) 2,00 24,75 50,00 1,42 0,047 0,09  
4 (PPR) 4,00 44,25 50,00 1,90 0,079 0,32  
5 (PPR) 10,00 47,00 50,00 1,96 0,083 0,83  
6 (PPR) 3,00 50,00 50,00 2,02 0,088 0,26  
7 (PEHD) 20,00 50,00 40,00 1,82 0,090 1,80  
8 (PEHD) 2,00 51,50 40,00 1,84 0,093 0,19  
9 (PEHD) 11,00 101,50 50,00 1,66 0,058 0,64  
10 (PEHD) 4,00 118,25 50,00 1,79 0,067 0,27  

        ukupni pad tlaka (m') 6,16  

        

ukupni pad tlaka     6,16 (m') 

geodetska visina     7,00 (m') 

pad tlaka na vodomjeru     2,00 (m') 

potreban tlak na izljevnom mjestu    5,00 (m') 

            20,16 (m') 

Ukupni pad tlaka u razgranatoj mreži iznosi 20,16 m, odnosno 2,2 bara.   
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3.4 PRORAČUN PADA TLAKA POŽARNOG VODA 

dionica duljina J.O. profil (DN) brzina gubitak tlaka ht 
ukupni 
gubitak 

 

  (m')   (mm) (m/s) (m'/m') (m')  

1 - PEHD 145,00 400,00 75,00 1,56 0,047 6,80  
2 - POC 3,00 400,00 50,00 2,55 0,159 0,48  

        ukupni pad tlaka (m') 7,28  

        

ukupni pad tlaka     7,28 (m') 

geodetska visina     3,00 (m') 

potreban tlak na izljevnom mjestu    25,00 (m') 

            35,28 (m') 

Ukupni pad tlaka u razgranatoj mreži, ne uključivo pad tlaka na mlaznici iznosi 35,28 m, odnosno 3,6 
bara.  

POTREBNI TLAK NA MJESTU PRIKLJUČENJA 

Obzirom da u javnoj mreži nije dostupan minimalno potreban tlak, potrebno je ugraditi stanicu za 
podizanje tlaka. Tlak u javnoj vodovodnoj mreži iznosi nije zadovoljavajući te je potrebna crpka visine 
dizanja min. 40 m i kapaciteta 5,0 l/s.  
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3.5 PRORAČUN PLANIRANE KOLIČINE SANITARNIOFEKALNIH OTPADNIH VODA 

  

uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 15,00 2,50 37,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 10,00 1,00 10,00 

  pisoar 50 0,00 0,50 0,00 

OG-01 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=10,13 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

3,84 l/s kada  50 0,00 1,00 0,00 

D160x4,7 tuš 50 0,00 1,00 0,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 15,00 0,50 7,50 

  perilica posuđa javna 100 1,00 2,00 2,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 2,00 1,00 2,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 3,84 

 

  

uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 30,00 2,50 75,00 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 20,00 0,50 10,00 

OG-02 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=14,21 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

5,20 l/s kada  50 0,00 1,00 0,00 

D200x5,4 tuš 50 0,00 1,00 0,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 30,00 0,50 15,00 

  perilica posuđa javna 100 2,00 2,00 4,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 4,00 1,00 4,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 5,20 
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uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 31,00 2,50 77,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 
 pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 
 pisoar 50 20,00 0,50 10,00 

OG-03 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=8,87 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

5,57 l/s kada  50 0,00 1,00 0,00 

D200x5,4 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 31,00 0,50 15,50 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 8,00 1,00 8,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 5,57 

 

  

uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 35,00 2,50 87,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 20,00 0,50 10,00 

OG-04 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=8,54 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

5,85 l/s kada  50 0,00 1,00 0,00 

D200x5,4 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 33,00 0,50 16,50 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 10,00 1,00 10,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 5,85 
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uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 57,00 2,50 142,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 34,00 0,50 17,00 

OG-05 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=12,64 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

7,20 l/s kada  50 0,00 1,00 0,00 

D250x7,3 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 50,00 0,50 25,00 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 10,00 1,00 10,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 7,20 

 

  

uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 59,00 2,50 147,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 34,00 0,50 17,00 

OG-06 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=9,93 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

7,41 l/s kada  50 3,00 1,00 3,00 

D250x7,3 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 58,00 0,50 29,00 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 10,00 1,00 10,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 7,41 
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uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 61,00 2,50 152,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 34,00 0,50 17,00 

OG-07 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=8,67 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

7,57 l/s kada  50 6,00 1,00 6,00 

D250x7,3 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 62,00 0,50 31,00 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 10,00 1,00 10,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 7,57 

 

  

uređaj NO N Aws Aws 

  (mm) (kom) (L/s) (L/s) 

  WC 100 63,00 2,50 157,50 

  pisoar > 6 mjesta 70 0,00 2,00 0,00 

  pisoar do 6 mjesta 70 0,00 1,50 0,00 

  pisoar do 4 mjesta 70 0,00 1,00 0,00 

  pisoar 50 34,00 0,50 17,00 

OG-08 perilica rublja 6-12 kg 70 0,00 1,50 0,00 

L=23,47 m perilica rublja do 6 kg 50 0,00 1,00 0,00 

7,73 l/s kada  50 9,00 1,00 9,00 

D250x7,3 tuš 50 1,00 1,00 1,00 

SN8 bide 40 0,00 0,50 0,00 

  umivaonik 40 65,00 0,50 32,50 

  perilica posuđa javna 100 6,00 2,00 12,00 

  sudoper >300 L 70 0,00 1,50 0,00 

  sudoper kućanstvo 50 10,00 1,00 10,00 

  perilica posuđa kućanstvo 50 0,00 1,00 0,00 

      ukupni protok (L/s) 7,73 
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Prema glavnom projektu BR. T.D.: 19/98, Varaždin, lipanj 1998.g. izrađen od strane Kögl & Plavec 
zatvoreni sustav interne mješovite odvodnje dimenzioniran je na slijedeće maksimalne otpadne vode: 

-sanitarno-fekalne vode Q1 = 6,50 l/s, 
-oborinske vode sa krova Q2 = 53,20 l/s. 

Predmetno povećanje sanitarno fekalnih voda, u odnosu na ukupnu količinu otpadnih voda na koju je 
dimenzioniran sustav odvodnje, smatra se neznatnim te samim time se zadržava postojeći kanalizacijski 
priključak za predmetnu građevinu.   

3.6 PRORAČUN PLANIRANE KOLIČINE ZAMAŠĆENIH VODA 

  

uređaj N P q Q 

  (kom) (%) (L/s) (L/s) 

SEPARATOR MASTI 
Q =1,44 L/s 

umivaonik 1 100,00 0,17 0,17 

sudoper 4 14,30 0,67 0,96 

perilica posuđa 4 14,30 0,22 0,31 

      ukupni protok (L/s) 1,44 

Na temelju hidrauličkog proračuna utvrđena je količina od 1,44 l/s zamašćenih otpadnih voda iz kuhinje.  

Potrebno je ugraditi separator masti kapaciteta q=2,0 l/s. 
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3.7 PRORAČUN PLANIRANE KOLIČINE OBORINSKIH VODA 

Proračun planirane količine oborinskih voda vršen je putem racionalne metode, a za potrebe proračuna 
korišten je intenzitet oborine od 200 l/s/ha. 

Površina 
Slivna 

površina 
[m2] 

Intenzitet 
oborina 
[lit/s/ha] 

Koeficijent 
otjecanja 

Ψ 

Ukupni protok 
Q = A*I*Ψ 

[lit/s] 

Usvojeni promjer 
vertikale 

 
KROVNA POVRŠINA  

OV-1 187,5 188,92 0,97 3,44 DN100  

OV-2 187,5 188,92 0,97 3,44 DN100  

OV-3 325,0 188,92 0,97 5,96 DN125  

OV-4 325,0 188,92 0,97 5,96 DN125  

OV-5 120,0 188,92 0,97 2,20 DN100  

OV-6 357,0 188,92 0,97 6,54 DN125  

OV-7 130,0 188,92 0,97 2,38 DN100  

OV-8 592,0 188,92 0,97 10,85 DN160  

OV-9 235,0 188,92 0,97 4,31 DN125  

OV-10 130,0 188,92 0,97 2,38 DN100  

OV-11 692,0 188,92 0,97 12,68 DN200  

OV-12 110,0 188,92 0,97 2,02 DN100  

OV-13 235,0 188,92 0,97 4,31 DN125  

OV-14 235,0 188,92 0,97 4,31 DN125  

 2944,0 188,92 0,97 53,95   

PROMETNA/PJEŠAČKA POVRŠINA  

SL2 258,0 188,92 0,80 3,90 -  

SL3 111,0 188,92 0,80 1,68 -  

SL4 291,0 188,92 0,80 4,40 -  

SL5 325,0 188,92 0,80 4,91 -  

 985,0 188,92 0,97 14,89   

INFILTRACIJSKA GRAĐEVINA  

INF-01 1025,0 188,92 - 17,74 14,60 m3  

INF-02 2904,0 188,92 - 51,10 40,47 m3  

Oborinske vode koja padnu na krovne plohe građevine smatraju se čistima te će se kao takve odvoditi 
putem oborinskih vertikala u zatvoreni sustav odvodnje od UKC PVC cijevi koji završava ispustom u dvije 
nove infiltracijske građevine.  

Zatvoreni sustav oborinske odvodnje krovnih ploha izvodi se UKC PVC; SN8; D200 i D250 cijevi. 

Teren oko građevina će se urediti na način da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednih 
čestica. Nakon izvršenih svih građevinsko-obrtničkih radova, a prije stavljanja objekta u funkciju, izvršiti 
će se uređenje čestice kako je opisano MAPOM 1 ovog Glavnog projekta. 
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3.8 PRORAČUN POTREBNOG VOLUMENA INFILTRACIJSKIH GRAĐEVINA 

Dimenzioniranje potrebne veličine upojnog bunara izvršit će se na osnovu obrazaca prema Pönningeru. 

- količine upijanja vode [l/m2 u min]: 

qu=(1/n)*(f/F)*vu 

- akumulacijski prostor upojnice: 

S=(ΔO*F)/1000 [m3] 

INFILTRACIJSKA GRAĐEVINA INF-01 

n= 1,00  

f= 15,00 m2 

F= 1025,00 m2 

ks= 3,00 mm/min 
   

qu= 0,0428571 l/m2/min 

ΔO= 13,90 l/m2 

S= 14,60 m3 

Usvojene dimenzije upojnog bunara: 

5,00x3,00 (min. 15,0 m2 tlocrtne upojne površine) x 1,0 m'= 15,00 m3 

INFILTRACIJSKA GRAĐEVINA INF-02 

n= 1,00  

f= 35,00 m2 

F= 2905,00 m2 

ks= 3,00 mm/min 
   

qu= 0,0368421 l/m2/min 

ΔO= 14,20 l/m2 

S= 40,47 m3 

Usvojene dimenzije upojnog bunara: 

5,00x7,00 (min. 35,0 m2 tlocrtne upojne površine) x 1,20 m'= 42,00 m3 

Napomena: 

Nakon izvedenog iskopa na odabranoj lokaciji i ispitivanja vodoupojnosti potrebno je provjeriti te po 
potrebi ponovno proračunati tj. dimenzionirati upojni bunar prema situaciji na terenu. 
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Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
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Proračun troškova gradnje građevinskih i obrtničkih radova za: 

 

Razina razrade:  GLAVNI PROJEKT 

Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE I HIDRANTSKE 
MREŽE 

Mapa:   MAPA 4 

Oznaka projekta: VOH 77/20 

Investitor:  OŠ Vladimir Nazor 

   Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo 

   OIB: 77091772312 

Građevina:  Dogradnja OŠ "V.Nazor", Đakovo 

Lokacija:  k.o. Đakovo, k.č.br. 7359 

   Ulica kralja Tomislava 18,   

    

procjenjuje se na cca: 

 

750.000,00 kn 

NAPOMENA: 

Ova procjena služi ISKLJUČIVO kao orijentacija za procjenu ukupne visine investicije. 

Cijene pojedinih troškovničkih stavki ovise o trenutnim tržišnim kretanjima, tehnologiji izvođenja i izboru 
opreme te se ne mogu uzimati kao usporedna vrijednost suprotstavljena ponudi izvođača.  

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant:
Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.
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5. GRAFIČKI PRILOZI 
 

01 KOMPOZITNA SITUACIJA INSTALACIJA 1:500 
02 SITUACIJA VODOOPSKRBA 1:250 
03 SITUACIJA ODVODNJA 1:250 
04 TEMELJNI RAZVOD VODOOPSKRBA 1:100 
05 TLOCRT PRIZEMLJA VODOOPSKRBA 1:100 
06 TLOCRT KATA VODOOPSKRBA 1:100 
07 TEMELJNI RAZVOD ODVODNJA 1:100 
08 TLOCRT PRIZEMLJA ODVODNJA 1:100 
09 TLOCRT KATA ODVODNJA 1:100 
10 TLOCRT KROVA ODVODNJA 1:100 
11 VODOMJERNO OKNO 1:50 
12 NORMALNI POPREČNI PROFIL ROVA VODOOPSKRBE 1:50 
13 NORMALNO POPREČNI PROFIL ROVA ODVODNJE 1:50 
14 DETALJ PRIMARNE ODZRAČNE VERTIKALE 1:50 
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KOMPOZITNA SITUACIJA

INSTALACIJA

1:500 01

fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

NOVO VODOMJERNO OKNO s dva vodomjera:
- DN40 sanitarna voda
- DN50 unutarnja hidrantska mreža

POSTOJEĆE VODOMJERNO OKNO
(zadržava se)

VRO-01

VRO-02

NOVI VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK DN90

ORO-01

INF-01

ORO-02
ORO-03

INF-02

FRO-01
FRO-09

FRO-10

KRO-01

SEP-01

KPO-01

KPO-02

KPO-03

FRO-02

FRO-03

FRO-04

FRO-05 FRO-06 FRO-07 FRO-08
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SITUACIJA

VODOOPSKRBA

1:250 02

fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

dionica 7; 50,00 J.O.
PEHD DN40x3mm

dionica 8; 51,50 J.O.
PEHD DN40x3mm

dionica 9; 101,50 J.O.
PEHD DN50x3,7mm

dionica 9; 118,25 J.O.
PEHD DN50x3,7mm

PEHD PE100 SDR 17,0; DN32x2mm

NOVO VODOMJERNO OKNO s dva vodomjera:
- DN40 sanitarna voda

- DN50 unutarnja hidrantska mreža
230x300x200 - svijetle dimenzije

KP 110,28
KD 107,98

POSTOJEĆE VODOMJERNO OKNO
(zadržava se)

VRO-01
KP 110,30
KD 109,30

VRO-02
KP 110,42
KD 109,30

NOVI VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK PEHD PE100 PN10 DN90

PE
H

D 
PE

10
0 

SD
R 

17
,0

; D
N

75
x4

,5
m

m

PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm
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SITUACIJA

ODVODNJA

1:250 03

fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

ORO-01

INF-01

ORO-02 ORO-03

INF-02

FRO-01

FRO-02 FRO-03

FRO-09 FRO-10

KRO-01

SEP-01
q=2,0 l/s

KPO-01

KPO-02

UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; →

UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; →

FRO-04

FRO-05

FRO-06 FRO-07
FRO-08

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

16
0,

 i=
0,

8%
;

UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%; → UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%; →
UKV PVC; SN8; DN200 →

i=0,6%;
UKV PVC; SN8; DN250 →

i=0,6%;
UKV PVC; SN8; DN250 →

i=0,6%;
UKV PVC; SN8; DN250 →

i=0,6%;
PVC; SN8 →

DN250 i=1,0%;

U
KV

 P
VC

; S
N

8;
 D

N
20

0,
 i=

0,
5%

; →
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

20
0,

 i=
0,

50
%

; →

UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; → UKV PVC; SN8; DN250, i=0,5%; →

U
KV

 P
VC

; S
N

8;
 D

N
16

0,
 i=

1,
0%

; →

←UKV PVC; SN8; DN250, i=1,0%;

←
G

RP
-U

P 
CA

M
 P

N
6 

DN
50

0;
 i=

0,
4%

;

KPO-03
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fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

4

INVESTITOR:

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

+ELION GROUP G.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

Z.O.P.OZNAKA PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

MAPA

REV 03-

REV 04-

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT:

±0,00=110,50 m.n.m.

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo

k.o. Đakovo, k.č.br. 7359

OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

31400 Đakovo, OIB: 77091772312

Dogradnja OŠ "V. Nazor", Đakovo

VOH 77/20srpanj 2022. godine 77/20

TEMELJNI RAZVOD

VODOOPSKRBA

1:100 04

PEHD PE100 SDR 17,0; DN32x2mm

NOVO VODOMJERNO OKNO s dva vodomjera:
- DN40 sanitarna voda
- DN50 unutarnja hidrantska mreža
230x300x200 - svijetle dimenzije
KP 110,28
KD 107,98

POSTOJEĆE VODOMJERNO OKNO
(zadržava se)

NOVI VODOOPSKRBNI PRIKLJUČAK PEHD PE100 PN10 DN90

VRO-01
KP 110,30
KD 109,30

VRO-02
KP 110,42
KD 109,30

PE
H

D 
PE

10
0 

SD
R 

17
,0

; D
N

75
x4

,5
m

m
PE

H
D 

PE
10

0 
SD

R 
17

,0
; D

N
75

x4
,5

m
m

PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mmPEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm

PE
H

D 
PE

10
0 

SD
R 

17
,0

; D
N

75
x4

,5
m

m
PE

H
D 

PE
10

0 
SD

R 
17

,0
; D

N
75

x4
,5

m
m

PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm

PE
H

D 
PE

10
0 

SD
R 

17
,0

; D
N

75
x4

,5
m

m
PE

H
D 

PE
10

0 
SD

R 
17

,0
; D

N
75

x4
,5

m
m

PEHD DN40x3,0mm

PEHD DN20x1,8mm

PEHD DN32x2mmPEHD PE100 SDR 17,0; DN25x1,8mm
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fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

4

INVESTITOR:

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

+ELION GROUP G.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

Z.O.P.OZNAKA PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

MAPA

REV 03-

REV 04-

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT:

±0,00=110,50 m.n.m.

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo

k.o. Đakovo, k.č.br. 7359

OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

31400 Đakovo, OIB: 77091772312

Dogradnja OŠ "V. Nazor", Đakovo

VOH 77/20srpanj 2022. godine 77/20

TLOCRT PRIZEMLJA

VODOOPSKRBA

1:100 05

VV-HV-02
PPR DN40x6,7mm

dionica 3; 24,75 J.O.
PP-R DN50x8,3mm

dionica 4; 44,25 J.O.
PP-R DN50x8,3mm

dionica 5; 47,00 J.O.
PP-R DN50x8,3mm

dionica 6; 50,00 J.O.
PP-R DN50x8,3mm

UH-01

UH-02

UH-03

UH-04

UH-05

UH-06

HV-03
POC Ø50

HV-01
POC Ø50

HV-02
POC Ø50

POC Ø50; pod stropom

PO
C 

Ø
50

; p
od

 s
tr

op
om

PO
C 

Ø
50

; p
od

 s
tr

op
om

PO
C 

Ø
50

; p
od

 s
tr

op
om

UH-07

VV-HV-01
PPR DN32x5,4mm

PP-R DN40x6,7mmPP-R DN40x6,7mmPP-R DN32x5,4mm

dionica 1; 3,25 J.O.
PP-R DN32x5,4mm

PP-R DN32x5,4mm

PP
-R

 D
N

32
x5

,4
m

m

PP-R DN32x5,4mm

PP
-R

 D
N

32
x5

,4
m

m

PP
-R

 D
N

25
x4

,2
m

m

PP
-R

 D
N

25
x4

,2
m

m
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fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

4

INVESTITOR:

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

+ELION GROUP G.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617
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Z.O.P.OZNAKA PROJEKTADATUM
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BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

MAPA

REV 03-

REV 04-

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT:

±0,00=110,50 m.n.m.

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo

k.o. Đakovo, k.č.br. 7359

OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

31400 Đakovo, OIB: 77091772312

Dogradnja OŠ "V. Nazor", Đakovo

VOH 77/20srpanj 2022. godine 77/20

TLOCRT KATA

VODOOPSKRBA

1:100 06

PP-R DN25x4,2mm

PP-R DN32x5,4mmPP-R DN32x5,4mm

dionica 1; 3,25 J.O.
PP-R DN32x5,4mm

dionica 2; 7,25 J.O.
PP-R DN32x5,4mm

PP-R DN25x4,2mm PP-R DN25x4,2mmPP-R DN32x5,4mmPP-R DN25x4,2mmPP-R DN25x4,2mm

PP
-R

 D
N

25
x3

,4
m

m

PP-R DN32x5,4mm

UH-08

UH-08

UH-09
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fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

4

INVESTITOR:

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

+ELION GROUP G.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

Z.O.P.OZNAKA PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE

MAPA

REV 03-

REV 04-

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT:

±0,00=110,50 m.n.m.

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo

k.o. Đakovo, k.č.br. 7359

OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

31400 Đakovo, OIB: 77091772312

Dogradnja OŠ "V. Nazor", Đakovo

VOH 77/20srpanj 2022. godine 77/20

TEMELJNI RAZVOD

ODVODNJA

1:100 07

ORO-01
KP 110,45
KD 109,34

INF-02
UPOJNI BAZEN Vkor,min=41,00m3
KP 110,37
KD 107,95
(kao "Pipelife Stormbox", "Aco
Stormbrixx")

FRO-01
KP 110,42
KD 109,13

UKV PVC DN250

 i=1,0%; →

G
RP

-U
P 

CA
M

 P
N

6 
DN

50
0;

 i=
0,

4%
;→

KPO-02
KP 110,39
KD 108,30

KPO-02
KP 110,43
KD 108,12

G
RP

-U
P 

CA
M

 P
N

6 
DN

50
0;

 i=
0,

4%
;→

FRO-02
KP 110,42
KD 109,05

FRO-03
KP 110,48
KD 108,96

FRO-04
KP 110,50
KD 108,98

FRO-05
KP 110,50
KD 108,91

FRO-06
KP 110,50
KD 108,88

FRO-07
KP 110,50
KD 108,80

FRO-08
KP 110,50
KD 108,74

FRO-09
KP 110,40
KD 108,69

FRO-10
KP 110,40
KD 108,17

INF-01
UPOJNI BAZEN Vkor,min=15,00 m3
KP 110,34
KD 108,17
(kao "Pipelife Stormbox", "Aco
Stormbrixx")

KRO-01
KP 110,36
KD 109,63

SEP-01
SEPARATOR MASTI; q=2,0 l/s
KP 110,42

← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;

← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;

← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%;

U
KV

 P
VC

; S
N

8;
 D

N
16

0,
 i=

0,
8%

; →

← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%;← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%;← UKV PVC; SN8; DN250, i=0,6%;← UKV PVC; SN8; DN250, i=0,6%;← UKV PVC; SN8; DN250, i=0,6%;← UKV PVC; SN8;

DN250, i=1%;

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

20
0,

 i=
0,

5%
;

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

20
0,

 i=
0,

5%
;

← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;← UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;← UKV PVC; SN8; DN250, i=0,7%;

UKV PVC; SN4; DN110, i=1,0%; →

UKV PVC; SN4; DN110

 i=1,0%; →

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

16
0,

 i=
1,

0%
;

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

16
0,

 i=
1,

0%
;

ORO-02
KP 110,42
KD 109,57

ORO-03
KP 110,43
KD 109,39

← UKV PVC; SN4;

DN110, i=1,0%;

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

16
0,

 i=
1,

0%
;

K.V.01
NO 75

K.V.02
NO 75

K.V.03
NO 75 K.V.04

NO 75

K.V.05
NO 75

K.V.06
NO 75

K.V.07
NO 100

K.V.08
NO 100

K.V.09
NO 100 K.V.10

NO 100

K.V.11
NO 100

K.V.12
NO 100

K.V.13
NO 100

K.V.15
NO 100

K.V.16
NO 100

K.V.17
NO 100

K.V.18
NO 125

K.V.19
NO 100

K.V.20
NO 125

K.V.21
NO 100

K.V.22
NO 100

K.V.23
NO 100

K.V.24
NO 100

K.V.25
NO 100

K.V.26
NO 100

K.V.27
NO 100

K.V.28
NO 75

K.V.14
NO 100

KPO-03
KP 110,30
KD 108,06

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
11

0,
 i=

1,
0%

; →

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
12

5,
 i=

1,
0%

; →

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
16

0,
 i=

1,
0%

; →

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
12

5,
 i=

1,
0%

; →

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
12

5,
 i=

1,
0%

; →

U
KV

 P
VC

; S
N

4;
 D

N
12

5,
 i=

1,
0%

; →

←
U

KV
 P

VC
; S

N
8;

 D
N

20
0,

 i=
0,

5%
;

KU 109,20

KI 109,15

KU 109,22

KI 109,17

150
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fekalna kanalizacija

KAZALO:

oborinska kanalizacija

vodovodna vertikala

kanalizacijska vertikala

oborinska vertikala

VV

VK

OV

revizijsko okno

RO

podni sifon

PS

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreža

vanjska hidrantska mreža

postojeće revizijsko okno

PRO

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vruću i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,

prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- za sve izmjene potrebno tražiti

suglasnost projektanta!

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;

montaža i polaganje sukladno EN 12 056

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

4

INVESTITOR:

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

+ELION GROUP G.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

Z.O.P.OZNAKA PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE
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REV 03-

REV 04-

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

PROJEKTANT:

±0,00=110,50 m.n.m.

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo

k.o. Đakovo, k.č.br. 7359
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Dogradnja OŠ "V. Nazor", Đakovo

VOH 77/20srpanj 2022. godine 77/20

TLOCRT PRIZEMLJA

ODVODNJA

1:100 08

K.V.01
NO 75

N
O

75

N
O

50

N
O

75

N
O

50

N
O

75

N
O

50

NO100 NO100

N
O

50

N
O

50

NO100NO100

NO50

N
O

75

NO50

NO50

N
O

75

NO50NO75

NO125, pod stropom

NO75, pod stropom → ← NO75, pod stropom ← NO75, pod stropomNO75, pod stropom →

K.V.02
NO 75

K.V.03
NO 75

K.V.04
NO 75

K.V.05
NO 75

K.V.06
NO 75

K.V.07
NO 100

K.V.08
NO 100

K.V.09
NO 100

K.V.10
NO 100

K.V.11
NO 100

K.V.12
NO 100

K.V.13
NO 100

K.V.15
NO 100

K.V.16
NO 100

K.V.17
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DETALJ ROVA U ZELENOJ POVRŠINI

ZASIPAVANJE (prema uvjetima)
a. materijal iz iskopa
b. šljunak ili drobljeni kamen
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SLOJEVI KOLNIČKE
KONSTRUKCIJE

NAPOMENE:

-širina rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi je 1,0 m, odnosno 60 cm veća od vanjskog promjera cijevi
-prilikom iskopa rova za kanalizaciju, budući da se radi na dubinama od 0-4 m, osigurati rad u rovu postavljanjem oplate i razupiranjem bočnih strana
-oplatu postavljati obostrano, a isto je potrebno evidentirati u dogovoru sa nadzornim inženjerom
-razupiranje izvršiti fosnama i gredicama ili sl.te dimenzionirati na srednji pritisak, kako bi se omogućio siguran rad u rovu
-prije polaganja kanalizacijskih cijevi izraditi posteljicu od pjeskovitog materijala u sloju od 10 cm
-nakon montaže cijevi se zatrpavaju pijeskom do 30 cm iznad tjemena cijevi, a zatrpavanje rova se vrši prema zahtjevima proizvođača cijevnog materijala
-kod slaganja s istosmjerno položenim kolčacima treba paziti da svaki red složenih cijevi bude oslonjen u najmanje tri točke na drvene umetke širine barem 10 cm
-debljinu drvenih umetaka treba tako izabrati da kolčaci leže slobodno
-spuštanje cijevi u rov treba obavljati pažljivo; prije polaganja na dno rova treba dno očistiti od kamenja, ako ga ima, jer bi ono moglo oštetiti cijev; zatim treba cijev
položiti tako da nalegne na cijeloj svojoj dužini i istovremeno izraditi spojeve
-kod polaganja cijevi UKC PVC, najprije očistiti cijevi i oblikovne komade, te potom provjeriti ima li eventualno tvorničkih grešaka ili transportnih oštećenja
-iz kolčaka izvaditi brtveni prsten te očistiti žlijeb kolčaka i brtvilo; tada se natrag montira brtveni prsten; ukošeni ravni kraj cijevi potrebno je namazati odgovarajućim
kliznim sredstvom, pri čemu nikako korisiti ulja i masnoće
-tako pripremljeni ravni kraj cijevi se, uz lagano i naizmjenično uzdužno zakretanje cijevi, ugura do graničnika u kolčak odgovarajuće druge cijevi ili fazonskog komada
-preporuča se tako uguranu dubinu cijevi u kolčaku označiti olovkom ili flomasterom, radi lakšeg očitanja potrebnog povlačenja uguranog ravnog kraja cijevi unatrag za
10-15 mm; to je potrebno zato što je kolčak tako izveden da se cijev pri temperaturnim promjenama može na svakom spoju odgovarajuće istegnuti, odnosno stisnuti
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ventilacijska kapa

završni sloj krova

spojno mjesto
nepropusno za vodu

ventilacijska grana d1=d+50 mm

ventilacijski vod d=min fi100
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