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1.1 IZJAVA PROJEKTANTA 

Na temelju članka 108. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), te Pravilnika o sadrŀaju izjave 
projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa ”NN 98/99„ daje se sljedeća: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

o usklađenosti glavnog projekta 

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa 

Ovaj projekt oznake EP 77/20 je usklađen s odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i Normi te navedenim 
prostornim planom: 

1. Prostorni plan Osječko-baranjske ŀupanije ”ȌĿupanijski glasnikȊ broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, i 6/16) 

2. Prostorni plan uređenja Grada Đakova ”ȌSluŀbeni glasnikȊ Grada Đakova 7/06, 7/12, 1/15, 2/15, 

9/18, 11/18, 9/19 I 6/21) i 

3. Generalni urbanistički plan Grada Đakova ”ȌSluŀbeni glasnikȊ Grada Đakova broj 
6/08,12/15,14/15, 9/19 I 6/21),  

PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE: 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o građevnim proizvodima ”NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19, 39/19„ 
3. Zakon o arhitektonskim i inŀenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) 

4. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima ”NN 112/17, 34/18„ 
5. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

6. Pravilnik o obveznom sadrŀaju i opremanju projekata građevina ”NN broj 64/14„ 
7. Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA: 

1. Zakon o prostornom uređenju ”NN 153/13, 60/17, 114/18, 39/19) 

PROPISI IZ PODRUČJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI: 

1. Zakon o učinkovitom koriģtenju energije u neposrednoj potroģnji ”NN 152/08, 55/12, 101/13, 
153/13, 14/14) 

2. Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 77/17) 

3. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaģtiti u zgradama ”NN 128/15) 

PROPISI ZAĢTITE OKOLIĢA: 

1. Zakon o zaģtiti okoliģa ”NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

2. Zakon o zaģtiti zraka (NN 127/19) 

3. Zakon o odrŀivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

4. Zakon o vodama (NN 66/19) 
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5. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09) 

6. Zakon o odrŀivom gospodarenju otpadom ”NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

7. Zakon o zaģtiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 

8. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliģ ”NN 61/14„ 
9. Uredba o graničnim vrijednostima onečiģćujućih tvari u zraku ”NN 117/12„ 
10. Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečiģćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 

117/12, 90/14, 87/17) 

11. Uredba o tvarima koje oģtećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima ”NN 90/14„ 

PROPISI ZAĢTITE NA RADU: 

1. Zakon o zaģtiti na radu ”NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18„ 
2. Zakon o zaģtiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

3. Pravilnik o zaģtiti na radu za mjesta rada ”NN 29/13„ 
4. Pravilnik o zaģtiti na radu na privremenim gradiliģtima ”NN 48/18) 

5. Pravilnik o najvećoj razini buke u sredini u kojoj ljudi borave (NN 145/04) 

6. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliģa te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ”NN 
114/02, 131/02 i 126/03) 

7. Pravilnik o listi strojeva sa povećanom opasnoģću ”NN 47/02„ 
8. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom ”NN 88/12„ 
9. Pravilnik o uporabi osobnih zaģtitnih sredstava (NN 39/06) 

10. Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika 
za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/84, 55/85) 

PROPISI ZAĢTITE OD POĿARA: 

1. Zakon o zaģtiti od poŀara ”NN 92/10) 

2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ”NN 108/95, 56/10„ 
3. Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriju ugroŀenosti 

od poŀara ”NN 62/94, 32/97) 

4. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaģtite od poŀara  ”NN 
56/12) 

5. Pravilnik o hidrantskoj mreŀi za gaģenje poŀara ”NN 8/06„ 
6. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

7. Pravilnik o sustavima za dojavu poŀara ”NN 56/99„ 
8. Pravilnik o provjeri tehničkih rjeģenja iz zaģtite od poŀara predviđenih u glavnom projektu ”NN 

88/11) 

9. Pravilnik o zapaljivim tekućinama ”NN 54/99„ 

OSTALO: 

1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaģtitu od poŀara elektroenergetskih postrojenja i uređaja 
(NN RH 92/10) 

2. Pravilnik o zaģtiti na radu pri koriģtenju električne energije ”NN RH 9/87„ 
3. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN RH 29/05) 
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4. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije ”NN RH 05/10„ 
5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaģtitu niskonaponskih mreŀa i pripadajućih stanica ”SL. 

list 13/78) 

6. Tehnički propis za sustave zaģtite od djelovanja munje na građevinama ”NN RH 87/08 i 33/10„ 
7. Pravilnik o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica 

(NN RH 101/09) 

8. Tehnički propis o građevnim proizvodima ”NN RH 33/10, 87/10, 146/10, 81/10, 100/11)  

9. Zakon o energiji (NN RH 120/12) 

10. Zakon o trŀistu električne energije ”NN RH 22/13„ 
11. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN RH 120/12) 

12. Mreŀna pravila elektroenergetskog sustava ”NN RH 33/06„ 
13. Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture 

i druge povezane opreme, zaģtitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora 
radova ili građevineMreŀna pravila elektroenergetskog sustava ”NN RH 33/06„ 

14. Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN RH 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) 

15. Pravilnika o koriģtenju obnovljivih izvora energije i kogeneraciji ”NN RH br. 88/12„ 

16. Tehničkih uvjeta za priključak malih elektrana na elektroenergetski sustav Hrvatske 
elektroprivrede (Bilten HEP-a br. 66) 

17. Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 
kogeneracije (NN, br. 128/13) 

18. Tehničkih pravila za obračunska mjerna mjesta u nadleŀnosti HEP-Operatera prijenosnih 

sustava (Bilten HEP-a br. 175) 

19. SVI VAĿEĆI HRVATSKI TEHNIČKI PROPISI, NORMATIVI I NORME 
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2.1 PROJEKTNI ZADATAK 

 Ovim projektom obrađene su elektro instalacije jake i slabe struje, tehnoloģkih priključaka, 
fotonaponske elektrane te gromobranska instalacija Osnovne ģkole Vladimir Nazor u Đakovu, na k.č. 
7359, k.o. Đakovo. Građevina se sastoji prizemlja i 1.kata. U objektu će se nalaziti učionice,  trodijelna 

dvorana, dvorana za korektivnu gimnastiku, knjiŀnice, kuhinje te blagovaonice. 

Dogradnjom građevine biti će izvedena trodijelna dvorana i dvorana sa korektivnu gimnastiku sa 

pratećim prostorijama svlačinice, san. čvorovi, praonice te prostorije za učenike i profesore: kabinet 

nastavnika, učionice, kuhinja sa blagovaonicom, inv. san. čvorovi, zbornica. U prizemlju se predviđaju 
prostori: elektro sobe,  kotlovnice te prostora za tehničko osoblje. 

Dogradnjom obuhvaćena je izrada tehničkog rjeģenja priključka objekta na NN mreŀu, izvođenje 
instalacija jake struje odnosno instalacija unutarnje i vanjske rasvjete sukladno preporukama za 

energetsku učinkovitost, instalacija električnih 

 priključnica i priključaka, instalacija potrebna za napajanje i funkcioniranje strojarske opreme, 
instalacija telefonske linije i internet mreŀe, instalacija ozvučenja i razglasa, SOS instalacija te instalacija 

uzemljenja i gromobrana. Na krovnu kontrukciju ģkole planira se postaviti 182 fotonaponska modula 
460W, ukupne snage 80 kW. 

Grijanje i hlađenje predviđa se preko dizalica topline. 

2.2 VANJSKI PRIKLJUČAK 

Građevina će biti priključena na niskonaponsku mreŀu prema EES-u br. 4008-70084035-100001466, 

kabelom PP00 4x120mm2+1x70mm2, preko tipskog plastičnog priključno-mjernog ormara oznake SPMO 

smjeģtenog na parceli pored građevine, kako je prikazano u nacrtu br. 1.  

Na predmetnoj lokaciji nalaze se podzemni vodovi koje bi trebalo izmicati. Iz postojeće kotlovnice napaja 
se Sporska dvorana Đakovo te postojeći napojni kabel prolazi česticom kao ģto je prikazano na nacrtu 
br.1 

U građevini se predviđa ugradnja glavnog razvodnog ormara oznake +GRO u elektro sobi sa kojeg se 

napaja cjelokupni razvod u građevini te postojeći dio ģkole. Uvod priključnih kabela u GRO predviđa se 
polaganjem kabela na kabelsku policu i u zaģtitne cijevi. Glavni vertikalni i horizontalni kabelski razvod u 

građevini predviđa se polaganjem kabela u zaģtitne plastične cijevi. 

U slučaju potrebe moguće je daljinsko isključenje cjelokupnog napajanja građevine pomoću tipkala za 
isključenje u nuŀdi montiranog na fasadi građevine, kako je prikazano u nacrtu br. 4. 

2.3 MJERENJE POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Mjerenje potroģnje električne energije cijele zgrade vrģi se u samostojećem priključno mjernom ormaru 

SPMO. Mjerenje energije vrģi se trofaznim kombi brojilom.  

Glavni vertikalni i horizontalni kabelski razvod u građevini predviđa se polaganjem kabela u zaģtitne 
plastične cijevi i kabelske police. 
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U slučaju potrebe moguće je daljinsko isključenje cjelokupnog napajanja građevine pomoću tipkala za 
isključenje u nuŀdi montiranog na ulazu u građevinu, kako je prikazano u nacrtu br. 4 

Za predviđene sadrŀaje el. energija će se koristiti za napajanje el. rasvjete, strojarskih instalacija i opreme, 
informatičke opreme, dizala te troģila opće potroģnje. 

 ELEKTRORAZVODNI ORMARI 

Elektrorazvodni ormari biti će tipski sa metalnim vratima, te opremljeni odgovarajućim zaģtitno signalnim 
upravljačkim elementima prema pripadnoj jednopolnoj shemi. Ormari će biti postavljeni prema 
dispoziciji na nacrtu, i to kao nadgradni ili ugradni. Visina montaŀe ormara je +1,4 m ”donji rub 
razdjelnika) od gotovog poda. 

Ormari će sa prednje strane biti opremljeni vratima i sa pripadnim sistemskim bravicama i ključem. 
Izvođač je duŀan na ormaru postaviti natpisne pločice sa oznakom ormara prema ovom projektu. U  
vratima moraju biti uloŀene jednopolne sheme ormara dopunjene prema stvarno izvedenom stanju, a 

svi elementi označeni u skladu sa oznakama na jednopolnoj shemi. 

Između vrata i samog ormara, mora se postaviti fleksibilni vodič koji osigurava stalni galvanski spoj 
između  vrata i kućiģta ”metal„. Na ormaru moraju biti postavljene naljepnice sa bitnim napomenama i 

upozorenjima o načinu zaģtite od dodirnog napona i pravilnom odrŀavanju. 

Lokacije elektro razvodnih ormara odabrane su tako da je omogućen servisni pristup u svakom trenutku, 
ģto znači da prostor ispred njega (0,8-1 m„ mora biti trajno slobodan ”čist„. Gdje se u razdjelnicima vrģi 
rasplet energetskog napajanja, sekciju raspleta energetskog napajanja formirati kao zasebnu cjelinu 

razdjelnika, odvojenu od distributivnog dijela pregradom i u mehaničkoj zaģtiti min. IP54. 

 NN RAZVOD U OBJEKTU I IZVEDBA EL. INSTALACIJE 

 U građevini se predviđa ugradnja glavnog razvodnog ormara oznake +GRO sa kojeg se napaja 
cjelokupni razvod u građevini. Uvod priključnih kabela u GRO predviđa se polaganjem kabela na kabelsku 

policu i u zaģtitne cijevi. 

Na ulaz u građevinu te na sporedni izlaz na visinu 1,5 m, predviđa se montaŀa protupoŀarnog tipkala za 
isključenje gl. sklopke u nuŀdi, kako je prikazano u nacrtu br. 2. Tipkala napojiti vatrootpornim kabelom 

tipa NHXH FE180/E90 3x1,5mm2. 

Razvodne ormare opremiti prema jednopolnim shemama prikazanim u prilogu. 

Energetski razvod izvodi se kabelima tipa NYY. Cjelokupna instalacija izvodi se kabelima NYM-J 

odgovarajućeg presjeka, odnosno broja ŀila. Kabeli se ovisno o namjeni prostora polaŀu na kabel police, 
odnosno uvlače u termoplastične cijevi poloŀene u stropu, zidovima i podu ili parapetne kanalice. Na taj 
način izvodi se instalacija utičnica, rasvjete i tehnoloģkih priključaka u objektu. 

Ovisno o prostoru, koriste se utičnice sa zaģtitnim kontaktom, podŀbukne ili nadŀbukne izvedbe.  

Spajanja strujnih krugova izvoditi u razvodnim kutijama pomoću stezaljki. Razvodne kutije montirati 
ispod stropa. 

Na mjestu postavljanja razdjelnika koncentrirati sve vodove u kutiji RK 50 dim.264 x 105 x 58 mm.  
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Prije ugradnje obavezno provjeriti točnu mikrolokaciju opreme, a sve prema zahtjevima proizaģlim iz 
rjeģenja interijera i tehnologije. Visine ugradnje utičnica, prekidača, svjetiljaka i izvoda naznačene su na 
tlocrtima.  

 INSTALACIJE RASVJETE, UTIČNICA I TEHNOL. PRIKLJUČAKA 

2.3.3.1 UNUTARNJA RASVJETA 

 Rasvjeta prostora predviđena je u skladu sa propisanom potrebom za osvijetljenost prostora i 
uređenjem interijera. U svim prostorima tipovi rasvjetnih armatura kao i vrsta izvora svjetlosti prilagođeni 
su namjeni prostora te vrsti stropa.  

Upravljanje rasvjetom svih prostora predviđeno je lokalno. Raspored i način montaŀe svjetiljki prikazan 

je u nacrtu br. 2 i 3, a rezultati srednje rasvijetljenosti pojedinih prostora date su u prilogu Proračuni.  

Unutarnja rasvjeta projektirana je sukladno namjeni pojedinih prostora, odnosno prema zahtjevima 

norme HRN EN 12464-1; rasvjeta radnih prostora u interijeru.  

Svi prostori imaju LED rasvjetu velike trajnosti izvora svjetlosti i odlične svjetlosne efikasnosti Eff; odnos 
izlaznog svjetlosnog toka u odnosu na snagu je visok Eff ”lm/W„. Uzvrat boje u svim prostorima je veći od 
80; CRI ≥ 80 ”CRI – colour rendering index). Za pojedine prostore odabrana je boja svjetlosti – u radnim 

prostorima Tc = 4000K, odnosno u prostorima sanitarija, hodnika, spremiģta Tc = 3000K.  

U prostorima gdje se traŀi veći stupanj zaģtite od prodiranja stranih tijela odabrane su svjetiljke čiji IP broj 
(ingress protection) nije manji od IP44. 

Upravljanje rasvjetom prikazano je u nacrtu br. 2 i 3 te jednopolnim shemama. Prekidače montirati na 
visini +1,3 m od kote gotovog poda.  

2.3.3.2 SIGURNOSNA RASVJETA 

Projekt sigurnosne i protupanične rasvjete je napravljen prema slijedećim propisima: 

- HR EN 1838 

- HR EN 60598 

- EN 60324 

- ISO 7010 

- Pravilnik MUP 100/99 

Zahtjevi na uređaje za sigurnosno napajanje sigurnosne rasvjete:              

Minimalna vrijednost jakosti svjetla na srediģnjoj liniji evakuacijskih puteva u lx 1lx 

Minimalna vrijednost jakosti svjetla za povrģine u lx 0,5lx 

Autonomija nadomjesnog izvora napajanja u h  1-3 
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Trajni spoj za svjetiljke za označavanje evakuacijskih putova da 

Trajni spoj za osvjetljenje evakuacijskih putova ne 

 

Evakuacijski putevi, hodnici 

Proračun je napravljen sa svjetiljkama oznake EM, koje su postavljene tako da daju zahtijevanu jakost 
osvjetljenja od 1lx u razini poda, a sve prema HR EN 1838. 

Označavanje evakuacijskih putova: Propisi: 

  

Za označavanje evakuacijskih putova koriģteni su slijedeći 
znakovi: 

ISO 7010 

• Evakuac. put kroz izlazna vrata, lijevo, desno 

•   ,  ,             

 

• Znakovi za evakuaciju imaju omjer stranica 1:2  

• Znakovi za evakuaciju su bijeli na zelenoj podlozi  

• Izračunavanje udaljenosti sa koje je znak moguće 
prepoznati 

EN 1838, dio 5.6 

• Udaljenost E ”m„ sa koje je znak moguće prepoznati je 
izračunata prema formuli: 

 

• E = H x z  

H = visina znaka (m), z = faktor udaljenosti  

z = 200 za osvijetljene znakove, 100 za neosvijetljene  

 

Sve svjetiljke za označavanje evakuacijskih putova i izlaza su u trajnom spoju. 

2.3.3.3 VANJSKA RASVJETA 

Rasvjeta pristupnih cesta, parkinga i pjeģačkih povrģina oko građevine predviđa se LED svjetiljkama na 
samoj građevini svjetiljkama montiranim na stupove visine 4m te svjetiljkama na igraliģtima 
montiranim na stupove visine 8m. 

Predviđeni stupovi se učvrģćuju na odgovarajući betonski temelj pomoću sidrenih vijaka. Razmjeģtaj 
stupova i tipove svjetiljaka vanjske rasvjete vidi u nacrtu br. 1. 

Projektom je također predviđena i rasvjeta građevine svjetiljkama montiranim na fasadu. Rasvjeta je 

predviđena se LED svjetiljkama. Razmjeģtaj svjetiljki prikazan je na nacrtima br. 1. 

Napajanje vanjske rasvjete predviđeno iz glavnog razvodnog ormara građevine oznake GRO.  

Upravljanje rasvjete predviđeno je preklopkama "R-0-A" ugrađenim u razdjelnicima. Preklopkama je 

moguće odabrati jedan od dva reŀima rada: ručno uključenje ”kontinuirano„ i automatsko. Za 
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automatsko uključenje predviđen je kombinirani uređaj luxomat-uklopni sat. Foto-sonda luxomata 

postavlja se na pročelje građevine, a uklopni sat je programabilan, s dnevnim i tjednim programom. 

Rezultati proračuna dati su u prilogu. 

Napajanje rasvjete na stupovima predviđa se kabelima tipa NYY, odgovarajućeg presjeka. Kabeli do 
stupova se polaŀu u zemljani rov sistemom ulaz-izlaz na stupnu razdjelnicu u stupu odnosno priključni 
ormarić stupa. Napojne kabele do rasvjetnih stupova voditi u zaģtitnim cijevima PEHD Φ50mm. 

Trase svih kabela vidljive su iz nacrta br. 1 i usklađene su s novim komunalnim instalacijama. U 
navedenim stupovima nalaze se stupne razdjelnice s osiguračima. Od stupne razdjelnice u stupu vodi 

se spojni kabel tipa PP00-Y 5x4mm2 kroz ģupljinu stupa do priključnih stezaljki svjetiljke. 

U isti kabelski rov duŀ čitave trase kontinuirano se polaŀe traka tipa Fe/Zn 30x3mm za uzemljenje, na 

koju se spajaju svi stupovi vanjske rasvjete. 

2.3.3.4 UTIČNICE I TEHNOLOŠKI PRIKLJUČCI 

Na cijelom objektu predviđen je dovoljan broj jednofaznih i trofaznih priključnica. Priključnice se 
montiraju podŀbukno odnosno nadŀbukno. Tehnoloģki priključci izvode se direktnim spojem ili preko 

utičnica.  

Svi odabrani kabeli su sa zaģtitnim vodičem zeleno/ŀute boje, te termo plastičnom izolacijom. 

 INSTALACIJA EMP-a VENTILACIJE, GRIJANJA I KLIMATIZACIJE 

 Grijanje ili hlađenje građevine predviđa se preko dizalica topline. Dizalice topline za grijanje ili 

hlađenje napaja se iz glavnog razvodnog ormara kabelom NYM-J 5x35mm2. Ventilatori u sanitarnim 

čvorovima se uključuju preko vremenskog releja. 

Cjelokupna instalacija izvodi se kabelima tipa NYM-J odnosno NYY odgovarajućeg presjeka i broja ŀila. 

Kabeli se polaŀu na perforirane kabelske police ”odvojeno energetski od signalnih„, odstojne OG 
obujmice, a dijelom se uvlače u beģavne čelične cijevi, odnosno u gibljive čelične ili PVC cijevi ”mehanička 
zaģtita„. Oŀičenje izvesti nakon montaŀe strojarskog dijela opreme i u dogovoru sa izvođačem strojarske 
instalacije. Sva upravljanja strojarskom opremom ostvarit će se sa lokalnih ormara. 

Svi elementi regulacije odabrani su tako da omogućuju optimalni utroģak toplinske energije za potrebe 

objekta. Zaģtita od slučajnog napona dodira postignuta je tako da se  sva spajanja vrģe u razdjelniku, 
razvodnim i priključnim kutijama. 

Cjelokupna instalacija kao i sav upotrebljeni materijal i pribor mora biti u skladu sa vaŀećim pozitivnim 

teh. propisima i standardima. 

U slučaju potrebe moguće je daljinsko isključenje napajanja pomoću tipkala za isključenje u nuŀdi 
smjeģtenih kako je prikazano na nacrtu br. 4. 

Sva oŀičenja i spajanja opreme izvesti prema uputstvima isporučitelja opreme. 
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 INSTALACIJA DIZALA 

 U građevini se predviđa ugradnja dizala. Ovim projektom predviđa se samo napajanje dizala, a 
ostale instalacije obrađene su zasebnim projektom. Napajanje dizala ostvariti će se obilaznim vodom, 
kabelom NHXH FE180/E90 5x6mm2. Do kabine potrebno je dovesti dvije parice UTP kabela cat 6. 

 PROLAZ KABELA KROZ POĿARNI SEKTOR 

Na prolazima kabela i kabelskih trasa kroz granice poŀarnih zona obavezno treba primijeniti 
protupoŀarne izolacijske materijale kojima se osigurava vatrootpornost – izolaciju i zaustavljanje poŀara, 
a koja moraju imati ateste prema HRN-DIN 4102/9. Mjesta na kojima je potrebno izvrģiti brtvljenja 
kabelskih otvora protupoŀarnim izolacijskim materijalima označeni su na nacrtima. Vrstu i način 
brtvljenja otvora treba odabrati i izvesti prema prikazanom programu proizvoda. 

 IZJEDNAČENJE POTENCIJALA METALNIH MASA I ZAŠTITA OD INDIREKTNOG NAPONA 
DODIRA 

Izjednačenje potencijala provodi se u cijelom objektu povezivanjem metalnih masa na uzemljivač 
građevine, izvedbom el. instalacije u sistemu zaģtite TN-C-S. 

U tu svrhu predviđen je dovoljan broj izvoda iz uzemljivača objekta. U sanitarijama je potrebno izvesti 
izjednačenje potencijala svih metalnih dijelova koji ne pripadaju el. instalaciji, kao ģto su: metalna kada, 

odvodne metalne cijevi, metalne vodovodne kao i cijevi grijanja, metalne konstrukcije i sl. 

Izjednačenje potencijala izvodi se tako da se svi navedeni elementi galvanski poveŀu HV07-K 6 mm2 na 

zasebnu sabirnicu za izjednačenje potencijala koja se postavljaju u odgovarajućoj plastičnoj kutiji. 

Spomenuta sabirnica spaja se vodom HV07-K 10 mm2 na zaģtitnu sabirnicu najbliŀeg razdjelnika, te 
preko PE vodiča u energetskom razvodu na razvodni ormar, a iz njega preko glavne sabirnice za 
izjednačenje potencijala na uzemljivač objekta. 

Zaģtita svih vodova od struje KS izvesti će se odgovarajućim automatskim i rastalnim osiguračima. Zaģtita 
elektromotora od preopterećenja izvesti će se bimetalnim relejima podeģenim prema nazivnoj struji 
motora. Zaģtita od previsokog dodirnog napona predviđena je automatskim isklapanjem napajanja u TN-

S sistemu. 

Cijela instalacija izvesti će se sa troŀilnim odnosno peteroŀilnim kabelima, ako se radi o napajanju 
jednofaznih, odnosno trofaznih troģila. Treći  ”peti„ vodič je ŀuto zelene boje.  

U glavnom priključnom ormaru GRO galvanski se spajaju nul N i zaģtitna sabirnica PE. 

Svi zaģtitni vodiči se u razdjelniku spajaju na zaģtitnu sabirnicu, a kod troģila na poseban vijak - predviđen 
za zaģtitno uzemljenje metalnih masa, koje pri normalnoj eksploataciji ne mogu doći pod napon. 

U glavnom priključnom razdjelniku objekta GRO - u predviđena je ugradnja tračnice za izjednačenje 
potencijala na koju se spaja uzemljivač objekta. Katodni odvodnici prenapona se nalaze u razdjelniku 
GRO. 

U objektu se sve ostale veće metalne mase galvanski spajaju odgovarajućim zaģtitnim vodičima odnosno 
Cu ili FeZn trakom na uzemljivač, čime se postiŀe potpuno međusobno galvansko povezivanje svih 
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metalnih masa u objektu. 

Za slučaj greģke na el. instalacijama kod koje vodič pod naponom moŀe doći u galvansku vezu sa 
metalnim masama u objektu, izvedeno je na ovaj način izjednačenje potencijala. Kod ovako izvedene el. 
instalacije moguće je jednostavno prijeći na neki drugi sistem zaģtite od previsokog napona dodira. 

Zaģtita el. instalacije od prenapona sklopnog porijekla predviđena je katodnim odvodnicima prenapona 
koji se nalaze u razvodnom ormaru GRO. 

 

2.4 INSTALACIJA SLABE STRUJE 

 TEHNIČKI OPIS INSTALACIJA SLABE STRUJE 

Na predmetnoj lokaciji  postoji podzemna komunikacijska infrastruktura Hrvatskog Telekoma i A1. Za 

predmetnu građevini izveden je telefonski priključni ormar na pročelju postojeće građevine te je spojen 
na glavni komunikacijski ormar koji se nalazi u elektro sobi ”postojeći dio ģkole„. 

Ovim projektom predviđena je zajednička instalacija za telefonsku i računalnu mreŀu. 

Svaki čvor je zvjezdasto povezan sa utičnicama u pojedinim prostorijama sa po četiri 4 - parična  
oklopljena kabela UTP, cat. 6. Zvjezdasti razvod omogućuje zajednički prespojnik, centralni nadzor, 

jednostavno odrŀavanje, lociranje, izolaciju i otklanjanje kvarova. Oznaka priključnog mjesta je T1, gdje je 
1 oznaka utičnica. 

Razvodni ormar ”čvoriģte„ namijenjen je za smjeģtaj prespojnih panela i aktivne opreme. Prespojnim 
kabelima se spojne točke na prespojnim panelima povezuju sa opremom u ormaru. Međusobnim 
povezivanjem spojnih točaka ostvaruje se povezivanje kabela vertikalnog i horizontalnog razvoda. 

U komunikacijskom ormaru će se prema potrebama korisnika ugraditi aktivna mreŀna oprema, optički 

djelitelj i razvodni paneli. 

Instalacija telefona i instalacija informatike integrirana je u sistemu strukturnog kabliranja. Razvod 

strukturnog kabliranja obuhvaća samo pasivnu opremu ”spojne panele u komunikacijskom ormaru, 
oŀičenje vertikalnog i horizontalnog razvoda, te utičnice sa mikrokonektorima tipa RJ-45 za telefonsku 

instalaciju. 

Razvod telefonske i računalne instalacije predviđen je kabelima UTP cat. 6, iz komunikacijskog ormara. 

Za priključak se po svakom radnom mjestu predviđaju po dva UTP kabela cat. 6, koji zavrģavaju na 
podŀbuknim utičnicama s RJ 45 konektorima. 

Sve parice neoklopljenog bakrenog 4-paričnog kabela spajaju se na jedno priključno mjesto ”utični modul 
za RJ 45 konektor) po IEC 11801 normi, te stoga nije potrebno u tabelama spajanja kabela navoditi 

spajanje svake pojedine ŀice unutar kabela. 

Nakon spajanja instalacije računale mreŀe, istu je potrebno ispitati za kategoriju 6, te izdati odgovarajući 
atest. 
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 INSTALACIJA ANTENE 

 Projektom je predviđena gradnja zajedničkog antenskog sustava ”ZAU„ da bi se osiguralo 
kvalitetno praćenje TV/SAT i Radio programa.  

Instalacija ZAU izvedena je sa preklopnikom za prihvat DVB/SAT i TV signala s 4 podeģavajuća izlaza i 
antenskim utičnicama.  

Nakon zavrģetka grubih građevinskih radova na objektu, potrebno je izvrģiti mjerenje prijemnih signala 
zbog točne lokacije antenskog stupa i prijamnih kanala, te je potrebno obavijestiti projektanta i 
nadzornog organa zbog eventualnih korekcija antenskog sustava. 

Cijeli projekt rađen je u skladu sa vaŀećim standardima, te prema Pravilniku o tehničkim uvjetima i 
uvjetima uporabe za objekte i tehničku opremu kabelske televizije i zajedničkih antenskih sustava. 

Izvedba instalacije zajedničkog antenskog sustava: 

Na krovu objekta postaviti će se antenski stup, na mjestu najpovoljnijeg prijema utvrđenog mjerenjem. 
Od mjesta postavljanja antenskog stupa poloŀiti će se do najbliŀeg ormarića ZAU plastičnu cijev promjera 
48 mm za prolaz antenskih kabela. U ormariću ZAU potrebno je postaviti multiswitch. Antenski stup 

učvrstiti sidrenjem te najkraćim putem spojiti na gromobransku instalaciju gromobranskim vodičem 
”FeZn trakom„, a sa ormarićem ZAU bakrenim uŀetom 16 mm2. Instalaciju ZAS izvesti antenskim kabelom 
KOKA 2005 SAT.  

Kabeli se ovisno o namjeni prostora polaŀu na kabel police u spuģtenom stropu ”odvojeno od energetski„, 
odnosno uvlače u termoplastične cijevi poloŀene u stropu, zidovima i podu ili parapetne kanalice. 

Razvod je zvjezdastog tipa i od ZAU do antenske utičnice polaŀe se zasebni kabel. Priključnica je tipa 
ASE3F za priključak radio, TV i SAT prijemnika. 

Prilikom polaganja antenskih vodova potrebno je pridrŀavati se propisanih razmaka do instalacija jake 
struje (20 cm) i ostalih instalacija (10 cm). Kriŀanje sa drugim instalacijama treba izvesti pod pravim 
kutom. 

Po izvedbi instalacija potrebno je izvrģiti mjeren 

je prijemnog signala na ulazu i izlazu ZAU, distribucijskim pojačalima i na svim utičnicama, a dobivene 
rezultate unijeti u mjerni protokol koji će se priloŀiti u zahtjevu za atestiranje ZAS-a. 

 INSTALACIJA POZIVNE SIGNALIZACIJE (SOS) 

U prizemlju i na katu građevine se predviđa izgradnja sanitarnog čvora za osobe smanjene pokretljivosti. 
Na terminal će se vezati poziv iz sanitarnog prostora. 

Pozivi iz sanitarnog čvora za osobe sa smanjenom pokretljivoģću će se usmjeriti na SOS signalnu centralu 
smjeģtenu iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Centrala sadrŀi ispravljač i potrebnu elektroniku 
za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni i svjetlosni signal. 

Pozivanje i razrjeģenje poziva vrģi se na potezno razrjeģnom tipkalu montiranom pored ģkoljke u 
sanitarnom čvoru na visini 180-200 cm od poda. Potezna ručica se postavlja na visinu 60-70 cm od poda. 
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Smjeģtaj SOS signalizacije vidi u nacrtu br. 4. 

 INSTALACIJA OZVUČENJA I MULTIMEDIJE 

Ozvučenje je predviđeno na cijelom objektu. Razglasna centrala predviđa se na prizemlju ģkole u 
komunikacijskom ormaru smjeģtenom u prostoru elektro sobe. 

U svakoj učionici se iznad ploče predviđa montaŀa zvučnika, a na stropu izvod za projektor. 

Instalaciju razglasa izvesti zvučnim kabelom 3x1,5mm2. 

 INSTALACIJA ŠKOLSKOG ZVONA I SATA 

Instalacija ģkolskog sata i zvona spojit će se na matični sat montiran u prostoru porte u prizemlju. 

U hodniku svakog kata, te u zbornici postavit će se okrugli, sekundarni satovi ECO Ø 40 cm i zvona. 
Instalacija zvona i sata napaja se iz etaŀnih razvodnih ormara.  

 ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA 

Prema izjavama operatera (Hrvatski telekom d.d., Optima telekom d.d., A1 Hrvatska d.o.o) i ucrtanim 

trasama elektroničke komunikacijske infrastrukture na situacijskom nacrtu zaključeno je da se EKI 
infrastruktura ne nalazi u području obuhvata radova te neće biti ugrožena. 

2.5 SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE I IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA 

 Potrebno je izraditi sustav zaģtite od munja LPS III. Odabir je potvrđeni prikazan u procjeni rizika 
u proračunskom dijelu projekta. Vanjski sustav zaģtiteod munje potrebno je odraditi metodom mreŀe s 

najvećom veličinom oka mreŀe od 15x15m , tj. najveći razmak između odvoda iznosi 15m. 

 Temeljni uzemljivač je postojeći i izveden je kao prstenasti uzemljivač poloŀen sječimice u temelj 
objekta. Također, na traku uzemljivača je povezana i čelična amratura temelja. Koriģtena je traka za 

uzemljenje FeZn  40x4 mm. S istom trakom su izrađeni odvodi i izvodi za uzemljenje metalnih masa. 

Hvataljke LPS-a će se izvesti od gromobranske ŀice načinjene od aluminijske legure. Hvataljke se polaŀu 
po sljemenu kroviģta. Potrebno je izvesti zaģtitne hvataljke na svim isturenim dijelovima kroviģta kao ģto 
su antene, dimnjaci itd. Od privatne mreŀe sa kroviģta do temeljnog uzemljivača polaŀe se odvod kao 
traka AH1 Al fi 8mm. Mjerni spojevi će biti zidni u zaģtitnoj kutiji mjernog spoja. Mjerni spoje je potrebno 

izvesti preklapanjem trake odvoda u duŀini od 10 cm. Na odvode je potrebno povezati oluke. Oluci se 
povezuju odgovarajućim obujmicima i stezaljkama za odvode i to ģto bliŀe tlu. 

 Unutarnji sustav zaģtite, tj. izjednačenje potencijala postiŀe se spajanjem sljedećim metalnim 
masama: 

- Metalni dijelovi građevine 

- Metalne instalacije 

- Unutarnji sustavi 

- Vanjski vodljivi dijelovi 
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- Vodovi spojeni na građevinu 

Izjednačenje potencijala treba izvesti preko sabirnica za izjednačenje potencijala. Sabirnice se postavljaju 

tako da se na njih spajaju svi vodljivi opskrbni vodovi koji ulaze u LPS, PE vodiči, metalni elementi 
unutarnjih sustava (npr. ormari, vodovodne instalacije, metalna vrata, ograde, metalne konstrukcije itd.) 

potrebno je izvesti dopunsko izjednačenje potencijala u sanitarnim prostorijama. 

 Izjednačenje potencijala se izrađuje licnastim vodičem zeleno ŀute boje, a presjeci i tipovi vodiča 
si kako slijedi. 

- Povezivanje sabirnice na izvod temeljnog uzemljivača na P/F 1x10 mm2 

- Unutarnje metalne instalacije i opskrbni vodovi sa P/F 1x10 mm2 

- Kutije za izjednačavanje potencijala SIP i glavno izjednačavanje potencijala GIP sa P/F 

1x16 mm2 

- Vodiči oprskbnih vodova se na IP spajaju preko odvodnika prenapona SSD 

Sve konstrukcijske metalne dijelove građevine potrebno je premostiti odnosno  povezati odgovarajućom 
premosnicom ako vijčani i slični spojevi ne tvore ispravan galvanski spoj. 

2.6 SUNČANA ELEKTRANA OŠ ĐAKOVO V.NAZOR 

Namjena građevine je proizvodnja električne energije koja bi se koristila za vlastite 

potrebe građevine na kojoj se sunčana elektrana nalazi. Sunčana elektrana je snage 80 kW, a 

očekivana godiģnja proizvodnja električne energije predmetne sunčane elektrane je oko 130322 

kWh. 

Građevina će se nalaziti na ravnom kroviģtu predmetne građevine, a bit će podijeljena na 
8 niza fotonaponskih modula s 20 FN modula te 2 niza po po 11 modula. Ukupno će se koristiti 
182 fotonaponskih modula,  

Sunčana elektrana će prije puģtanja u pogon odraditi probni rad u roku od 15 dana. 

 FOTONAPONSKI MODUL 

Za izgradnju sunčane elektrane predviđena je ugradnja 182 fotonaponskih modula nazivne snage 

460 W.Fotonaponski modul sastoji se od  serijski spojenih multikristaličnih silicijskih ćelija 
dimenzija 2094x1038x35 mm. Ćelije su međusobno zalemljene bakrenim pokositrenim vodičima 
i laminirane između stakla izvrsnih optičkih i mehaničkih svojstava s prednje i polimernog 

zaģtitnog bijelog filma sa straŀnje strane.  
 

              Specifikacije fotonaponskog modula: 

• TSM/300: Struja kratkog spoja        Isc (A) = 8,66 A 

• Napon otvorenog kruga                  Uoc (V) = 37,42 V  

• Vrģna struja                                        Impp (A) = 7,81 A 

• Vrģni napon                                       Umpp (V) = 30,95 V  

• Najveći dopuģteni napon                 U (V) = 1000 V  

• Radna temperatura ćelije                 t (°C) = 45 ± 2 °C  

• Efikasnost modula                              η = 15,53 % 
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•  Temperaturni raspon                     - 40 °C - + 85 °C 

• Mehaničko opterećenje testirano do otpornost do 5400 Pa 

• Otpornost na udarce testirano na tuču promjera 45mm, brzine 23m/s 

 

 IZMJENJIVAČ 

Izmjenjivač svojim ulaznim naponskim i strujnim ograničenjma pokriva radno područje 
fotonaponskog polja u svim uvjetima. Izmjenjivači imaju ugrađeni sustav za praćenje točke 
maksimalne snage (MPPT) fotonaponskog polja. izmjenjivač bez transformatora, nazivne snage 

80 kW i najveće učinkovitosti 98,4 %. Ima ugrađene vrlo napredne sigurnosne sustave zaģtite 
kako od otočnog pogona, tako i nadstrujne i prenaponske zaģtite. Svi izmjenjivači tipa Solvis  ne 

mogu propustiti zaostale DC struje u mreŀu zbog njihovog dizajna te time zadovoljava zahtjeve 

norme DIN VDE 0100-712 (IEC60364-7-712: 2002). Izmjenjivač je potrebno montirati okomito 
naspram ravnine, te je potrebno ostaviti određeni razmak između izmjenjivača i ostalih objekata 
u blizini zbog efikasnijeg hlađenja samog izmjenjivača. Na AC strani, postoji izlaz za petoŀilni 

kabel poprečnog presjeka vodiča od 1,5 mm2 do 16 mm2. Također, postoji mjesto za spoj 

dodatnog zaģtitnog vodiča do najviģe 16 mm2. 

2.7 SUSTAV ZA DOJAVU POĿARA 

Zaģtita od poŀara biti će izvedena automatskim sustavom za dojavu poŀara. 

U objektu su ģtićena sva područja definirana člankom 22. - 26. Pravilnika o sustavima za dojavu poŀara 
”NN RH 56/99„. Područje nadzora obuhvaća sve prostore, bilo da su prostori javni, radni ili tehnoloģki. 
Prostori koji nisu uključeni u područje nadzora ”sukladno člankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu 
poŀara su: svi sanitarni čvorovi bez spremiģta, stubiģta bez poŀarnog opterećenja i međuprostori 
spuģtenih stropova visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala i vodovi sigurnosnih uređaja. 

Za zaģtitu prostora u principu se biraju adresabilni optički javljači, osim u prostorijama sa očekivanim 
brzim ģirenjem plamena i prostorima u kojim se očekuje velika koncentracija aerosola i sitnijih čestica 
koje bi uzrokovale laŀne alarme zbog zaprljanja optičkih javljača, u te prostorije se postavljaju termički 
javljači. 

Kratak spoj ili prekid vodiča ne smiju omesti funkcioniranje uređaja. To se postiŀe zatvorenim petljama, 
oŀičenjem sa 4 vodiča, te izolatorima petlje. 

Izolatori u podnoŀju se stavljaju da u slučaju kratkog spoja negdje na petlji električno izoliraju dio petlje 
između dva izolatora gdje je nastao kratki spoj. Time omogućavaju da ostali dio petlje normalno 
funkcionira.  

Svi elementi sustava za dojavu poŀara odgovaraju odredbama normi niza HRN EN DIN VDE 0833 ”dio 1 i 
2„ i Pravilnika o sustavima za dojavu poŀara.  

Sustav za dojavu poŀara mora omogućiti: 

- nadziranje ģtićenog prostora i otkrivanje poŀara, 
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- automatsku i ručnu dojavu poŀara, 
- zvučnu i svjetlosnu signalizaciju u slučaju poŀara 

- prosljeđivanje signala alarma na mjesto stalnog 24 satnog deŀurstva 

 

Projektom se ne predviđa stalno (24h) dežurstvo pored vatrodojavne centrale. 

Vatrodojavna centrala će se montirati u prostoru elektro sobe. Centrala će biti smjeģtena u 
vatrootpornom ormariću i treba imati telefonsku dojavu alarma na mjesto gdje je osigurano 24 satno 
deŀurstvo. 

Sustav za dojavu poŀara se sastoji od: 

• centralnog vatrodojavnog uređaja, 
• optičkih javljača dima, 
• termičkih javljača poŀara, 
• ručnih javljača poŀara, 
• alarmnih sirena s bljeskalicama, 

• ulazno-izlaznih modula, 

• telefonskog dojavnika, 

• električne instalacije koja povezuje sve elemente sustava za dojavu poŀara, 
• akumulatora za rezervno napajanje. 

 

Na svakom javljaču postoji oznaka pripadnosti dojavnoj grupi i rednog broja unutar grupe. 

Horizontalni i vertikalni razmak javljača od uređaja ili uskladiģtene robe ne smije biti niti na jednom 
mjestu manji od 0,5 m. 

U slučaju pojave poŀara dolazi do aktiviranja automatskih javljača ili prisutna osoba aktivira ručni javljač, 
tako da razbije staklo. Aktiviranje javljača dovodi centralni vatrodojavni uređaj u alarmno stanje koje se 
manifestira na sljedeći način: 

a/ aktiviranjem zvučnog signala u samom centralnom vatrodojavnom uređaju, 

b/ signaliziranjem promjene statusa porukom na displeju centralnog vatrodojavnog uređaja, 

c/ aktiviranjem alarmnih sirena i bljeskalica postavljenih na odgovarajućim mjestima u unutarnjem i 
vanjskom prostoru građevine. 

d/ prosljeđivanjem signala alarma na mjesto stalnog 24 satnog deŀurstva preko telefonskog dojavnika 

Javljači poŀara su povezani u električki odvojene linije. Početak i kraj linije spaja se na centralni 
vatrodojavni uređaj - u tzv. zatvorenu petlju - ģto je posebno značajno ako bi doģlo do prekida linije iz 
bilo kojeg razloga, svi javljači u petlji bi i dalje normalno funkcionirali. Linija-petlja se sastoji od viģe grupa, 
te pripadajućim javljačima nadzire određeni dio prostora u građevini.  

S obzirom na to da svaki javljač ima svoju adresu, omogućeno je brzo određivanje mjesta izbijanja poŀara.  
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U tom slučaju deŀurna osoba je u mogućnosti na centralnom vatrodojavnom uređaju u slučaju poŀara u 
bilo kojem dijelu građevine, vidjeti gdje je točno doģlo do poŀara, tj. moŀe vidjeti koja je to etaŀa u 
građevini, koja prostorija na dotičnoj etaŀi, odnosno koji je to točno javljač. 

Ovakav sustav sa javljačima sa pojedinačnim adresama u slučaju alarma brzo i točno locira alarm ģto je 
od izuzetne vaŀnosti za brzu i efikasnu intervenciju. 

Sirene i bljeskalice koje sluŀe za alarmiranje osoba, spajaju se u petlje zajedno s javljačima poŀara. 
Vanjska sirena spaja se na vatrodojavnu centralu u zasebnoj liniji, a linija se nadzire na prekid i kratki spoj 

pomoću motrenja zavrģnog otpora. 

Isklop mreŀnog napajanja na objektu predviđen je upravljačkim modulima uz razvodne ormare te na 
glavnom ulazu u građevinu. 

Predviđen je analogno adresabilni sustav za dojavu poŀara koji pored poŀarne signalizacije, omogućuje: 

- upravljanje alarmnim uređajima ”sirenama i bljeskalicama„ 

- upravljanje sustavom ventilacije 

Čitav prostor prekriven je s 2 adresabilne petlje. Adresabilna centrala ima mogućnost spajanja na 2 petlje 
i smjeģtaj do 127 elemenata po petlji. 

Svi elementi koji se povezuju na vatrodojavne petlje povezani su s centralom dojave poŀara glavnim 
vodovima (nadziranim prijenosnim putovima). Svi glavni vodovi su nadzirani od strane centrale na prekid 

i kratki spoj. Omogućeno je proģirenje bez prekida rada same centrale, otklanjajući na taj način gubitak 
informacija i nadzora nad objektom. 

Svaki od automatskih, analognih i adresabilnih javljača poŀara sadrŀi komunikacijski, adresni i senzorski 
sklop. Komunikacijski sklop omogućuje adresiranje i dvosmjerno komuniciranje između senzora i 
centrale. Centrala ga aktivira ģaljući mu njegovu adresu. Sklop odgovara ģaljući izmjerenu analognu 
vrijednost poŀarne veličine ”dim, temperatura„, stanje ulaza, tip javljača i svoju adresu. Komunikacija je 
digitalna i omogućuje provjeru stanja svih javljača poŀara unutar vrlo kratkog vremena. Prag alarma 

svakog javljača, odnosno osjetljivost moŀe se programski definirati u centrali, a nakon obrade signala 
moguće je za svaku adresu razlučiti da li je u kvaru, da li je javljač zaprljan, da li je u predalarmu, 
normalnom stanju ili alarmu. Protokol prijenosa omogućava prioritete prema hitnosti i optimiziran je 
obzirom na brzinu. Prijenos je siguran čak i pod snaŀnim utjecajem elektromagnetskog zračenja okoline.
 U petlje pored analognih adresabilnih javljača postavljaju se i moduli (input/output moduli-

coupleri), koji prema unaprijed postavljenom programu upravljaju ostalim sustavima. Ovi moduli su 

adresabilni elektronički sklopovi, koji razmjenjuju informacije i primaju naredbe od centrale po ranije 
opisanom komunikacijskom protokolu. 

Svaki element sustava dojave poŀara ”ručni i automatski javljači poŀara, upravljački i nadzorni moduli-
transponderi„ ima ugrađenu funkciju izolacije u elementu. Sukladno navedenom u slučaju kratkog spoja 
na petlji iz funkcije se isključuje samo taj element dok ostali dio petlje radi normalno jer je petlja 

nadgledana s obje strane. 
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 Ručni javljači poŀara raspoređeni su po evakuacijskim putovima i stubiģtima. Svi javljači su 
slobodno pristupačni, smjeģteni na dobro vidljiva mjesta, na visinu udarne tipke 140 cm od nivoa gotovog 

poda. Oni su adresabilni i daju preciznu informaciju centrali o lokaciji na kojoj je pojedini ručni javljač 
aktiviran. 

Paralelni indikator prorade automatskih javljača poŀara koristi se za brzo lociranje javljača poŀara u 

prostorijama bez slobodnog pristupa. Za označavanje prostorije u kojoj se javljač nalazi paralelni 
indikator postavlja po sredini iznad pristupnih vrata u prostoriju. Za označavanje javljača u spuģtenom 
stropu paralelni indikator postavlja se ispod javljača na spuģteni strop, a za javljače u dvostrukom podu 
na najbliŀi zid. Također se postavlja da bi ukazao na javljač smjeģten u okno dizala i sl.. 

U sklopu sustava dojave poŀara predviđene su alarmne sirene i bljeskalice prostorno raspoređene tako 
da omogućavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmu dojave poŀara. Sve sirene i bljeskalice 
trebaju biti slobodno pristupačne i smjeģtene na zid/stup na dobro vidljiva mjesta na visini od najmanje 
2.1m od razine gotova poda do najviģe 150 mm ispod stropa. 

Kabelska instalacija kojom se javljači spajaju izvodit će se s kabelima tipa JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm spojenim 

u petlju. Za izvrģne funkcije koristi se kabel tipa JE-H(St)H 2x2x0,8 mm FE180/E30.  

Točan raspored svih javljača, alarmnih uređaja i modula vidi se na nacrtima u prilogu. 

 OPIS SUSTAVA VATRODOJAVE 

Centralni uređaj - vatrodojavna centrala 

 Vatrodojavna centrala nije pod stalnim nadzorom od 0-24 h, pa se stoga smjeģta u posebni 
protupoŀarni ormarić, koji je svoj vlastiti poŀarni sektor, otporan na poŀar 90 min i opremljen 
protupoŀarnim vratima u klasi T60. U prostoru se obavezno ugrađuje protupanična svjetiljka autonomije 
3h. 

Vatrodojavna centrala preko digitalnog telefonskog dojavnika prosljeđuje alarmni signal na mjesto 
stalnog 24 satnog deŀurstva od kuda se po potrebi obavjeģtava vatrogasna postrojba posredstvom 
odgovorne osobe. 

Telefonski dojavnik treba biti smjeģten u prostoriji u kojoj se nalazi centrala za dojavu poŀara. 

Uloga centrale je osigurati komunikaciju i upravljanje s uređajima. U skladu s "Pravilnikom o sustavima 

za dojavu poŀara" - NN56/99, centrala za dojavu poŀara smjeģta se u prostorije koje su suhe, pogonski 
pristupačne i dovoljno svijetle, zatim, neovlaģtenim osobama mora biti trajno onemogućen pristup 
prostoru centrale za dojavu poŀara i put od prilaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu 
poŀara mora biti označen putokazima D1 i D2 prema normi HRN DIN 4066. 

Izvrģne funkcije vatrodojavne centrale: 
 

U slučaju poŀarnog alarma tj. prorade jednog ili viģe automatskih javljača, uzrokuje :  

- uključenje alarmnih sirena,  
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- prosljeđivanje alarmnog signala na mjesto stalnog 24 satnog deŀurstva 

 

Alarm ručnih javljača trenutno uzrokuje :  

- uključenje alarmnih sirena,  

- prosljeđivanje alarmnog signala na mjesto stalnog 24 satnog deŀurstva 

 

Za isključenje napajanja objekta potrebno je na izričiti zahtjev ODGOVORNE OSOBE PRITISNUTI TIPKALO 

ZA ISKLJUČENJE NAPAJANJA – u skladu s organizacijom i uputama u SLUČAJU INCIDENTNOG DOGAĐAJA 

Automatski i ručni javljači požara 

▪ Električna kompatibilnost 

 

Omogućeno je povezivanje unutar linije ili petlje različitih adresabilnih javljača ”ručni, dimni, termički itd.„ 
bez obzira na princip detekcije. 

Sustav je u potpunosti kompatibilan sa slijedećim detekcionim uređajima i moŀe omogućiti bilo koju 
međusobnu kombinaciju: 

- optički javljač dima 

- termički javljač 

- ručni javljač 

- ulazno-izlazni modul 

-  

▪ Mehanička kompatibilnost 

 

Spomenuti automatski javljači su kompatibilni sa zajedničkim podnoŀjem, da bi se omogućila 
međusobna zamjena kod promjene uvjeta u ģtićenom prostoru. 

▪ LSN optički javljač poŀara FAP-425-DO-R s pripadnim podnoŀjem 

Optički javljač poŀara detektira dim u komori javljača pomoću mjerenja intenziteta svjetlosti LED diode 
rasprģene česticama dima. Ulaskom čestica dima u odgovarajuće dizajniranu komoru, dolazi do 

rasprģenja svjetla na njima, koje emitira posebna laserska dioda. Uslijed toga dolazi do promjene 
električkog signala na fotodetektoru koji se nalazi dijametralno u odnosu na lasersku diodu. Dualni 
optički detektori su detektori s Dual Ray tehnologijom koja se bazira na principu dvostrukog optičkog 
senzora: jedan s infracrvenom i jedan s plavom LED s različitim valnim duljinama. Različite valne duljine 
omogućavaju precizno mjerenje gustoće dima i veličina čestica, čime se značajno smanjuje količina laŀnih 

alarma i povećava brzina detekcije. 

Tehnički podaci: 

- dvostruka optička tehnologija detekcije požara dvama senzorima različitih valnih duljina svjetlosti 
- automatsko ili ručno adresiranje javljača 

- softversko konfiguriranje javljača 
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- "self-monitoring" tehnologija provjere 

- kućište otporno na prašinu 

- radni napon: 15 VDC - 33 VDC 

- dimenzija s podnožjem:Φ120 x 63.5 mm 

- potrošnja < 0,51mA 

- težina:  75 g 

- dopuštena vlažnost: 95% 

- dopuštena brzina zraka: do 20 m/s 

- radna temperatura: -20°C ... +65°C 

 

▪ LSN ručni javljač poŀara FMC-210-DM-G-R 

 

Ručni javljači poŀara predstavljaju obaveznu dopunu automatskim javljačima poŀara. Aktiviraju se 
isključivo posredstvom čovjeka. 

Ručni javljač prelazi u alarmno stanje razbijanjem zaģtitnog stakla javljača, nakon čega iskače tipkalo koje 
aktivira alarmni mikroprekidač i signalnu LED diodu za indikaciju alarmnog stanja. Javljač je moguće 
montirati podŀbukno ili nadŀbukno, a dostupan je u izvedbi za unutarnju ili za vanjsku montaŀu. 

Ručni javljači moraju biti postavljeni na vidljiva i pristupačna mjesta te u prostorima koji sluŀe za 
cirkulaciju ljudi /hodnici, stepeniģta/ i sl. Moraju biti postavljeni tako da se udarna tipka nalazi na visini 
1400 +/- 200 mm od razine poda. Bojom i oblikom omogućuju laku prepoznatljivost. Svaki ručni javljač je 
adresabilan. 

Svaki ručni javljač mora imati u pričuvi oznaku ȊVan uporabeȋ. 

Tehnički podaci: 

- LED indikacija aktivnosti alarma 

- automatsko ili ručno adresiranje 

- radni napon: 15 VDC - 33 VDC 

- potrošnja: 0,4 mA 

- zaštita: IP54 

- radna temperatura: -25°C ... +70°C 

-  

▪ Paralelni indikator prorade javljača FAA-420-RI 

 

Paralelni indikator se koristi za vizualnu dojavu alarma, u slučajevima kada automatski javljač poŀara nije 
vidljiv ”spuģteni strop, dvostruki pod„. Paralelni indikator ima ugrađenu crvenu LED-icu koja svijetli u 

slučaju alarma automatskog javljača. Paralelni indikator se moŀe spojiti na jedan javljač ili na grupu 
javljača. 

▪ Izlazni relejni modul FLM-420-RLV1-E 

 

Izlazni modul ima 1 relejni izlaz, a upotrebljava se za upravljanja sustavima sučeljenim sustavu 
vatrodojave. Aktivacija i greģka modula vidljivi su na ugrađenoj dvobojnoj LED lampici. Pomoću 
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programatorske jedinice moguće je postaviti adresu modula, a ukoliko to dozvoljava vatrodojavna 

centrala na koju se spaja, modul moŀe biti i automatski adresiran. 

Tehnički podaci: 

- radni napon: 15 VDC - 33 VDC 

- radna temperatura: -20°C ... +50°C 

 

 

 

▪ Ulazno-izlazni relejni modul FLM-420-RHV-S 

 

Ulazno-izlazni modul FLM-420-RHV-S ima 2 nadzirana relejna izlaza i 2 neovisna ulaza, a upotrebljava se 

za upravljanje sustavima sučeljenima sustavu vatrodojave. Svaki izlaz se moŀe spojiti na način da je 
normalno stanje otvoreni kontakt ili kratki spoj. 

Tehnički podaci: 

- radni napon: 15 VDC - 33 VDC 

- potrošnja  6,06mA 

- dimenzija:126 x126x71 mm 

- radna temperatura: -20°C ... +50°C 

- stupanj zaštite IP 54 

- težina: 390 g 

- 2 relejna visokonaponska izlaza i 2 neovisna ulaza 

 

▪ Konvencionalna alarmna sirena s bljeskalicom ROLP-R-LX-W-RF 

 

Alarmna sirena je uređaj predviđen za zvučno uzbunjivanje u sustavu vatrodojave. U slučaju poŀara mora 
proizvoditi različit zvuk od sličnih uređaja koji se upotrebljavaju za druge svrhe unutar istog područja i taj 
zvuk se ne smije koristiti u druge svrhe. Svojim prodornim zvukom efikasno i pouzdano obavjeģtava ljude 
na ģirem području o opasnosti. Spaja se preko modula u centrali. Njezina bljeskalica zadovoljava normu 
EN54-23. 

Tehnički podaci: 

- napajanje 12 VDC ili 24 VDC 

- potrošnja u alarmu 33 mA 

- zaštita: IP65 

- radna temperatura: -25°C ... +70°C 
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 Napajanje sustava za dojavu poŀara 

Napajanje električnom energijom sustava dojave poŀara je rijeģeno koriģtenjem dva neovisna izvora 
električne energije. 

Mreŀno napajanje ”230V, 50Hz„ izvodi se preko glavnog razvodnog ormara jake struje GRO i to preko 
zasebnoga strujnog kruga ”poseban osigurač u razdjelniku„. Napajanje se izvodi preko energetskog 
kabela tipa NYM-J 3x2,5mm2 . 

Kao rezervno napajanje sluŀi 12V akumulatorska baterija  ”2 kom.„, smjeģtena u kućiģtu centrale. Kako u 
objektu ne postoji 24-satno dežurstvo, odabire se baterija tako da sa 80% nominalnog kapaciteta 

zadovolji zahtjeve za 72-satnim radom sustava u normalnom stanju + 0,5 sati u stanju alarma. 

Rezervno napajanje ”akumulatorske baterije„ se koristi za slučaj prekida glavnog napajanja iz električne 
mreŀe. Prebacivanje s glavnog izvora napajanja na rezervno napajanje ”akumulatorske baterije„ je 
trenutno i automatski, uz obavjeģtavanje deŀurne osobe zvučnim i svjetlosnim signalom na centrali za 
dojavu poŀara. 

Čitav sustav dojave poŀara je koncipiran tako da radi na 24VDC. Proračun rezervnog napajanja dan je u 
zasebnom poglavlju. 

 El. instalacija 

Sustav dojave poŀara koristi linijsku ”line„ topologiju kabliranja ”krugovi sa zavrģnom terminacijom„ sa 
signalizacijom kvara na liniji (kratki spoj i prekid linije) i petljastu (loop) topologiju kabliranja imunom na 

prekid i kratki spoj i takva stanja indicira na centrali dojave poŀara.  

Svi vodovi prijenosnih puteva su proračunati i odabrani tako da ne izobličuju signale koje prenose i da 
ne dozvoljavaju vanjski utjecaj koji bi mogao unijeti smetnje u rad sustava. 

Prijenosni putevi za vatrodojavne petlje i linije alarmnih sirena predviđeni su od vodova, crvene boje, koji 

ne podrŀavaju gorenje, promjera vodiča 0,8 mm ”kao tip BMY”St„Y 2x2x0,8 mm„.  

Kratak spoj ili prekid vodiča ne smiju omesti funkcioniranje uređaja. To se postiŀe zatvorenim petljama, 
oŀičenjem sa 4 vodiča, te izolatorima petlje. 

Za povezivanje centrale dojave poŀara s izvorom energetskog napajanja predviđen je vod konstrukcije 
3x1.5mm2 . 

Vodovi prema sučeljenim sustavima sa izvrģnim i/ili nadzornim funkcijama kao i napojni vodovi istih 
moraju biti izvedeni u klasi vatrootpornosti E-30 sukladno članu 5.1.2. DIN VDE 0833/2. 

Vodovi prijenosnih puteva unutar objekta voditi će se kabel policama odnosno biti će uvučeni u PNT cijevi 
Ø16mm poloŀene na OG odstojnim obujmicama na strop/zid ili u plastične instalacione cijevi Ø16mm 
poloŀene podŀbukno. PNT cijevi osiguravaju i mehaničku zaģtitu vodova.  

Svi kabeli po čitavoj duŀini, na početku i kraju, na promjenama smjera, pri prolazu kroz zidove moraju 
imati oznake pripadnosti sustavu i redni broj ”naljepnice, pločice sukladno okolini primjene). 
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Spajanje centrale, sirena, modula i detektora izvrģiti prema izvornim uputama proizvođača. 

Protupožarno brtvljenje 

Na svim prelazima kabela iz jednog poŀarnog sektora u drugi potrebno je izvesti brtvljenje protupoŀarnim 
jastucima tipa PROMASTOP firme "PROMAT" ili proizvodima firme ROXTEC, protupoŀarne kategorije S90 
(90 min).  

Na svim tlocrtima ucrtane su granice poŀarnih sektora, te su na taj način točno određena mjesta gdje će 
biti provedeno protupoŀarno brtvljenje. 

 Sigurnosno uzemljenje sustava za dojavu poŀara 

Sva metalna oprema sustava dojave poŀara mora biti spojena na sustav zaģtitnog uzemljenja odnosno 
izjednačenja potencijala. 

 

Dojavna područja, izbor i smjeģtaj javljača 

Prilikom projektiranja i izvedbe sustava za dojavu poŀara poģtivani su svi zahtjevi članaka 19-35 Pravilnika 

o sustavu za dojavu poŀara, a kod razmjeģtanja elemenata sustava članaka 36-40 istog pravilnika. 

Vatrodojavni sustav sastoji se od dvije primarne petlje koje pokrivaju cijelu građevinu. Raspored poŀarnih 
zona definiran je protupoŀarnim elaboratom kao zasebnim projektom. 

Kako se radi o adresabilnom sustavu kod kojeg svaki javljač ima svoju adresu i naziv prostora u kojem je 
smjeģten, pripadnost pojedinih detektora pojedinim dojavnim zonama rjeģava se programski, ģto se na 
alfanumeričkom zaslonu centrale za dojavu poŀara jasno i nedvosmisleno prikazuje. 

Oznaka javljača-npr. oznaka 1/5 znači da se radi o petom uređaju u prvoj petlji. 

Kod izbora vrste javljača uzeti su u obzir slijedeći elementi: 

- vjerojatnost stvaranja poŀarnih produkata u fazi nastajanja poŀara 

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda 

- okolni uvjeti ”poviģena temperatura, strujanje zraka, vlaŀnost„ 
- eventualni izvori laŀnih alarma ”praģina i isparavanja„ 
 

Na osnovi namjene ģtićenog prostora očekuje se tinjajući začetak poŀara, dakle veliki razvoj dima uz malu 
pojavu topline. Zbog toga su većinom odabrani dimni javljači poŀara i to optički, koji su ekoloģko čisti bez 
radioaktivnih elemenata i to na mjestima gdje visina ģtićenog prostora je relativno niska te će 
koncentracija dima biti jednolika. Povrģina zahvata ovisi o stupnju opasnosti od poŀara za dotični prostor, 
te o visini i obliku stropa.  

Za optičke javljače povrģina nadzora određena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1  i iznosi: 

 

Nagib krova α 
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POVRĢINA 
NADZIRANE 

PROSTORIJE 

VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA 

POĿARA 

VISINA 

PROSTORIJE 

< 20° > 20° 

Α Α 

Do 80 m2 Detektori dima DIN EN 54-7 Do 12 m 80 m2 80 m2 

> 80 m2 Detektori dima DIN EN 54-7 

Do 6 m 60 m2 90 m2 

Od 6 do 12 m 80 m2 
110 

m2 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču 

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba 
uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline ”npr. brzo ģirenje vatre ili razvoj dima) 

*   -   i detektori s indeksom R ili S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontalni razmaci za detektore dima prema DIN EN 54-7 

 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču 

DH  -  najveći horizontalni razmak od bilo koje točke na plafonu do sljedećeg detektora 

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba 
uzeti u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline ”npr. brzo ģirenje vatre ili razvoj dima„ 

 

Razmak od zida ne smije biti manji od 0,5m, osim kanala, prolaza i sličnih građevina sa manjom ģirinom. 
Razmak od ventilacijskih otvora ili klimatizacijskih ”stropnih„ uređaja mora biti barem 1 m. 
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Slično je i sa eventualnim izvorima laŀnih alarma. Laŀni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u kojima 

se normalno pojavljuje dim, praģina ili slični aerosoli pa su u tim prostorima predviđaju termo 
diferencijalni javljači. 

 

 

 

 

 

 

 

Za termičke javljače povrģina nadzora određena je prema HRN DIN VDE 0833, dio 2, 6.2.7.1  i  iznosi: 
 

POVRĢINA 
NADZIRANE 

PROSTORIJE 

VRSTA AUTOMATSKOG DETEKTORA POĿARA VISINA PROSTORIJE 

Nagib krova α 

< 20° > 20° 

Α Α 

< 30 m2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1 

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A1* 

Do 7,5 m 

30 m2 
30 

m2 Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A2,B,C,D,E,F,G* 

Do 6 m 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do 4,5 m 

> 30 m2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 1 

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A1* 

Do 7,5 m 

20 m2 
40 

m2 Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 2 

Detektori topline DIN EN 54-5: 2001-03 Kl. 

A2,B,C,D,E,F,G* 

Do 6 m 

Detektori topline DIN EN 54-5: 1989-09 Kl. 3 Do 4,5 m 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču 

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba uzeti 
u obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline (npr. brzo ģirenje vatre ili razvoj dima„ 
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*   -   i detektori s indeksom R ili S 

 

Horizontalni razmaci za termičke detektore prema DIN EN 54-5 

 

Α   -  maksimalno područje nadzora po javljaču 

DH  -  najveći horizontalni razmak od bilo koje točke na plafonu do sljedećeg detektora 

α    -  kut nagiba krova/stropa prema horizontalnoj liniji. Za krov/strop s različitim nagibima treba uzeti u 
obzir najmanji nagib u odnosu na uvjete okoline ”npr. brzo ģirenje vatre ili razvoj dima„ 

 

Područje nadzora obuhvaća, sukladno članku 25. Pravilnika o sustavu za dojavu poŀara, i međustropne 
prostore koji su nadzirani, sukladno članku 26. Pravilnika o sustavu za dojavu poŀara, međuprostori 
spuģtenih stropova veći od 0.8 m i na mjestima gdje prolaze vodovi sigurnosnih sustava ( npr. osvjetljenja 

u slučaju nuŀde ili zvučnih električnih uređaja„ i glavne trase elektroinstalacija, koje se nalaze u 

spuģtenom stropu. 

Prostori koji nisu uključeni u područje nadzora ”sukladno člankom 26. Pravilnika o sustavu za dojavu 

poŀara„ su međuprostori spuģtenih stropova visine do 0,8 m kojima ne prolaze trase kabelskih kanala i 
vodovi sigurnosnih uređaja i sanitarne prostorije ”npr. praonice i zahodi„ u kojima nema pohranjenih 
zapaljivih tvari ili otpada niti se moŀe naći zapaljiva oprema ”ne odnosi se na zajedničke predprostorije„. 
 

Paralelni indikatori se spajaju na automatske javljače u spuģtenom stropu i sluŀe njegovom lakģem 
lociranju ”montiraju se točno ispod javljača„. Osim točnog lociranja javljača u stropu, sluŀe i u lakģem 
lociranju alarma, jer se tada pale crvene ledice na paralelnom indikatoru. 
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Ručni javljači se stavljaju sa svrhom brzog i jednoznačnog određivanja mjesta poŀara, te se stavljaju na 
vidljiva i lako dostupna mjesta (hodnici, ulazi-izlazi„. Moraju biti tako smjeģteni da se udarna tipka nalazi 
na visini 1400 +/- 200 mm od razine poda. 

 

Alarmne sirene su raspoređene tako da omogućavaju pravovremeno upozoravanje svih osoba o alarmnu 
dojave poŀara.  

 

Točan raspored svih javljača, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu, kao i na pripadnoj shemi 

razvoda instalacije vatrodojave. 

  Organizacija alarmiranja u slučaju pojave poŀara 

 U skladu s člankom 34. Pravilnika o sustavima za dojavu poŀara, opisno i dijagramom toka daje 
se plan uzbunjivanja, odnosno detaljan prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slučaju alarma poŀara 
na sustavu za dojavu poŀara. 

Koristeći automatske javljače poŀara vatrodojavna centrala daje alarm već kod početnog stadija poŀara. 
To omogućuje brzo reagiranje i uspjeģnu borbu protiv poŀara. 

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poŀara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa 
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrģiti u pojedinoj situaciji. 

Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu poŀara, planom uzbunjivanja 
moraju biti obuhvaćeni postupci vezani za: 

 

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 

- uključivanje deŀurnog osoblja u gaģenje poŀara 

- uzbunjivanje najbliŀe profesionalne vatrogasne postrojbe 

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duŀnosti vezane za zaģtitu od poŀara 

 

Organizacija alarmiranja grafički je prikazana u nacrtu br. 20. 

 

Plan uzbunjivanja 

Sustav za dojavu poŀara zahtjeva razrađen plan alarmiranja u kojem moraju biti utvrđeni postupci za 
vrijeme i izvan radnog vremena, tj. za slučaj prisutnosti uposlenih osoba i za slučaj kad u ģtićenom 
prostoru nema nikoga. 

Plan uzbunjivanja utoliko je pojednostavljen ģto se postupci za vrijeme i izvan radnog vremena 

ne razlikuju 

Plan alarmiranja mora biti u skladu s Općim aktom korisnika, odnosno Planom zaģtite od poŀara. 

U neposrednoj blizini centrale za dojavu poŀara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa 
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrģiti u pojedinoj situaciji. 
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Pored postupaka u slučaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu poŀara, planom uzbunjivanja 
moraju biti obuhvaćeni postupci vezani za: 

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju 

- uključivanje deŀurnog osoblja u gaģenje poŀara 

- uzbunjivanje najbliŀe profesionalne vatrogasne postrojbe 

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duŀnosti vezane za zaģtitu od poŀara 

 

Alarm ručnih ili automatskih javljača trenutno aktivira alarmnu sirenu te odmah treba poduzeti sve 

potrebite mjere vezane za poŀarnu uzbunu. 

Ako se ustanovi poŀarna opasnost treba poduzeti mjere gaģenja i sprečavanja poŀara. 

Po zavrģetku gaģenja potrebno je resetirati sustav vatrodojave, odnosno dovesti ga u rad ponovnog 
nadziranja. 

 

Organizacija alarmiranja  

U slučaju pojave poŀara u ģtićenom prostoru dolazi do prorade najbliŀeg javljača poŀara. Aktiviranje 

javljača poŀara uzrokuje ALARM (požarnu uzbunu) uključuju se vatrodojavne sirene, aktivira se dojava 

na CDS zaģtitara. Osoblje dolazi do vatrodojavne centrale, prihvaća alarmnu informaciju na centrali, 

utiģaju se sirene, ģto znači da je osoblje svjesno da postoji poŀar i locirano je mjesto dojave poŀara. 

Deŀurna osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto dojave poŀara i ovisno o razmjerima poŀara: 

ako se radi o lažnom alarmu :  

-vratiti se i resetirati centralu, nakon detaljnog pregleda  prostorije uz obavezno učestalije  nadziranje 
prostorije i obavjeģtavanje odgovornih osoba ”potrebno je voditi knjigu evidencije nastalih kvarova i 

greģaka tj. laŀnih alarma„.  

-u slučaju nemogućnosti resetiranja sustava obavijestiti servis i odgovornu osobu.  

ako se radi o manjem požaru : 

-gasiti poŀar priručnim sredstvima ”ručnim aparatima, hidrantima„ ali na način da ne dođe do 
ugroŀavanja vlastitog ili tuđeg ŀivota.  

-pored toga duŀan je i telefonski izvijestiti  odgovornu osobu o vrsti alarma i poduzetim radnjama. 

ako se radi o požaru većih razmjera : 

-aktivirati najbliŀi ručni javljač poŀara ģto se podrazumijeva da je sigurno doģlo do nastanka poŀara i 
uzrokuje trenutnu proradu alarma i ponovo se uključuju vatrodojavne sirene. 

-upozoriti osobe na nastalu opasnost i po potrebi poduzeti radnje u cilju evakuacije i spaģavanja ljudi 
zatečenih u objektu. 

-pozvati profesionalnu vatrogasnu brigadu, a nakon toga poduzeti sve potrebne radnje za njihovo 

nesmetano djelovanje ”osigurati im pristup i povrģine za djelovanje, isključiti električne instalacije i 

plinske instalacije itd.).  
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-uključiti u gaģenje poŀara deŀurno osoblje i uzbuniti osoblje koje ima posebne duŀnosti definirane 
internim Pravilnicima. 

Pored toga osoba koja prihvati alarm duŀna je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma i 

poduzetim radnjama. 

Deŀurni subjekt, koji paralelno putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal ”u 
periodu 0 – 24 sata), u radno vrijeme telefonski u razgovoru sa deŀurnim u građevini provjerava i 
registrira taj alarm, te po potrebi intervenira, a izvan radnog vremena telefonski obavjeģtava odgovornu 
osobu. 

Aktiviranje ručnog javljača uzrokuje ALARM (požarnu uzbunu), uključuju se vatrodojavne sirene, aktivira 
se dojava na deŀurni subjekt. ”informacija o poŀaru signalizirana ručnim javljačem se ne provjerava„. 

 

Napomena: 

Organizacija alarmiranja je samo dio Plana zaģtite od poŀara.  

U sklopu Plana zaģtite od poŀara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski prikaz 

organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slučaju izbijanja poŀara. 

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga održavanja i Upute za 

rukovanje. 

 Knjiga odrŀavanja sustava vatrodojave 

 Knjiga odrŀavanja sastavni je dio sustava za dojavu poŀara. U njoj su opisani postupci koje 
korisnik treba vrģiti u naznačenim vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteģkoća i kvarova 
do kojih bi moglo doći ako se ne bi vrģilo redovno odrŀavanje. 

Dijelovi knjige odrŀavanja su: 

I. Opći podaci 
II. Tehnički podaci 

III. Prikaz vatrodojavnih područja i skupina s ugrađenom opremom 

IV. Upućena osoba korisnika sustava za dojavu poŀara 

V. Evidencija o pogonskom stanju i promjenama 

VI. Podaci o stručnoj osobi zaduŀenoj za odrŀavanje sustava za dojavu poŀara 

VII. Evidencija o redovnim i izvanrednim pregledima sustava za dojavu poŀara 

 

VIII. Evidencija o periodičkim ispitivanjima sustava za dojavu poŀara ovlaģtene pravne osobe 

IX. Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodičkih pregleda i ispitivanja, 
odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu poŀara 

 

Knjiga odrŀavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu poŀara , na mjestu 
osiguranom od oģtećenja, uniģtenja, zagubljenja ili neovlaģtene uporabe. 
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Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlaģtene i upoznate s radom i dijelovima sustava za dojavu 
poŀara.  

Podatke u knjigu treba unositi čitljivo, sa datumom i točnim vremenom unosa, te potpisom unositelja. 
Knjigu je potrebno predočiti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane servisera, koji 

također u nju upisuje svoju intervenciju. 

Iz knjige se ne smiju vaditi i otuđivati listovi.  

2.7.6.1 Upute za rukovanje sustavom vatrodojave 

 

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu poŀara. Sadrŀane su u posebnoj knjizi koja, kao i 
Knjiga odrŀavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu poŀara. Mora biti 
osigurana od oģtećenja, uniģtenja, neovlaģtene uporabe ili zagubljenja. Nije  

dozvoljeno iznositi je iz prostorije u kojoj je centrala za dojavu poŀara.  

Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava, odnosno osobama koje su ovlaģtene i upoznate sa radom 
centrale za dojavu poŀara i cijelog sustava za dojavu poŀara. 

Neophodno je da se osobe koje će imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu poŀara, upoznaju sa načinom 
rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu poŀara, kako bi u potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo 
i nedvosmisleno. 

Zbog toga je potrebno da prouče svu priloŀenu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje. 

  

Upute za rukovanje se sastoje od: 

- uvodnih napomena  

- opisa predmetne centrale za dojavu poŀara 

- blok-sheme 

- opisa rukovanja sa centralom 

- opisa poslova na odrŀavanju centrale za dojavu poŀara 

- opisa postupaka kod aktiviranja pripadajuće zvučno-svjetlosne signalizacije 

- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova 

- tehničkih podataka i sl. 

2.7.6.2 Pregledi i funkcionalno ispitivanje 

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije puģtanja u pogon novo izvedenog sustava za 
dojavu poŀara.  

Prvo ispitivanje obavlja ovlaģtena pravna osoba na način propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje 
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaģenje poŀara te normi HRN DIN 0833 dio 1.  
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Nakon rekonstrukcije, proģirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu poŀara ili njegovom opsegu 
nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje. Ispitivanje promjene smije se 

ograničiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji je pod utjecajem novih ili 
postojećih pogonskih sredstava. 

▪ Dnevni nadzor 

 

 Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeģća u za to posebnoj 
knjizi  u koja se moraju upisivati sva događanja u svezi vatrodojavnog sustava, a to su laŀni i pravi alarmi, 
uzroci alarma, vrijeme nastanka i vrijeme resetiranja, odnosno vraćanja sustava u prvobitno stanje, ime 
osobe koja je uočila i prihvatila alarm i osobe koja je izvrģila resetiranje sustava. Zatim sve smetnje u 
sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnička intervencija na sustavu. 

 Ovo vođenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uočiti sve nepravilnosti i 
nedostaci u radu sustava, a nakon toga i otkloniti. Osim toga, ovu knjigu će zatraŀiti i inspekcijske sluŀbe, 
kao i ovlaģteni ispitivači prilikom funkcionalnog pregleda i ispitivanja. 

▪ Tjedni nadzor 

 

Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor sluŀbe za protupoŀarnu zaģtitu mora pročitati i  

svojim potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u slučaju učestalih smetnji ili alarma 
u poŀarnom sustavu izvijestiti isporučitelja opreme  da se poduzmu mjere za otklanjanje svih 
nedostataka. 

▪ Mjesečni nadzor 

 

 Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugrađene elemente vatrodojavnog sustava, 
te o tome napisati kratko izvjeģće u vatrodojavnu knjigu ”naročitu pozornost obratiti na stakalca ručnih 
javljača„. 

▪ Godiģnji pregled 

 

 Godiģnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava za dojavu 
poŀara. Ovaj pregled i ispitivanje mora obaviti ustanova posebno ovlaģtena od MUP-a RH, a o nalazu 

pregleda i ispitivanja sastavlja posebno izvjeģće. 

▪ Provjera ispravnosti 

 

 Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu poŀara obavlja se najmanje 2 ”dva„ puta 
godiģnje u pribliŀno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost: 

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javljač ”kod automatskih samo oni koji se mogu provjeriti bez 
smetnji). 
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- uređaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu poŀara ili izvan centrale za dojavu 
poŀara. 

- uređaja za upravljanje u svezi s uređajima za prosljeđivanje signala, uređajima za upravljanje, 
uređajima za uzbunjivanje i dr. 

- napajanje energijom 

 

Provjera ispravnosti sustava za dojavu poŀara na utjecaj smetnji koje nisu uzete u obzir pogonskim 
mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora). 

 Svi pogonski događaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu poŀara tijekom 
njegove uporabe, a naročito slučajevi iz članka 54.-56. Pravilnika o sustavima za dojavu poŀara /NN 
56/1999), unose se od strane korisnika ili od njega ovlaģtene osobe u knjigu odrŀavanja. U knjigu 
odrŀavanja unose se i obavljene provjere ispravnosti djelovanja i provedene mjere od strane stručne 
osobe zaduŀene za odrŀavanje sustava. 

2.8 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Projektirani vijek uporabe građevine iznosi 30 godina. 

 Pri tome treba voditi računa o odrŀavanju elemenata građevine. Elektro instalaciju treba 
redovno pregledavati i u slučaju sumnje u trajnost i ispravnost instalacije ”pucanje izolacije, neostvaren 
dobar spoj u razvodnim kutijama, iskrenje instalacije,...) odmah zamijeniti, jer navedena neispravnost 

moŀe dovesti do havarije i imati ģtetan utjecaj na trajnost dijelova građevine, kao i građevine u cijelosti. 

 Očekivana trajnost elektro instalacija iznosi 30 godina, te je navedenu elektroinstalaciju nakon 

navedenog roka potrebno zamijeniti novom instalacijom. Unutar navedenog perioda od 30 god. 

dijelove instalacije kao npr. utičnice i prekidače je po potrebi poŀeljno nekoliko  puta zamijeniti novima 
zbog ostvarivanja boljih kontakata i same sigurnosti rukovanja istima. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant: 

Davor Knochl, dipl.ing.el. 

 

  



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 

Ul. Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 

OĢ Vladimir Nazor 

Ulica kralja Tomislava 18 

31400 Đakovo 

OIB: 77091772312 

Dogradnja OĢ "V.Nazor" Đakovo 

GLAVNI PROJEKT –  

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

EP 77/20  

Osijek, srpanj 2022. 

   

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE 
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3.1 PRIMJENJENI PROPISI I NORME 

 OPĆENITO 

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

2. Zakon o prostornom uređenju ”NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19„ 

3. Zakon o zaģtiti od poŀara ”N.N. 92/10„ 

4. Zakona o zaģtiti na radu ”NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

5. Zakon o normizaciji (N.N. 80/13) 

6. Pravilnik o zaģtiti na radu pri koriģtenju elek. energije ”N.N. br. 9/87„ 

7. Tehnički propis za zaģtitu građevina od djelovanja munje ”N.N. 87/08 i N.N. 33/10„ 

8. Tehnički propis za nisko naponske instalacije (N.N. 5/2010) 

9. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ”Sl. list br. 53/88„ 

 PRIKAZ PROPISA I TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU I 
ZAŠTITE OD POĿARA 

Zaģtita od indirektnog dodira predviđena je TN-S sustavom uz primjenu dif. sklopke i izjednačenje  
potencijala prema tehničkim propisima i normama. 
- Predviđena je zaģtita električnih vodova od mehaničkog oģtećenja uvlačenjem u PVC cijevi. 
- Odabrani instalacijski materijal i uređaji odgovaraju mjestu ugradnje i normama. 
- Osiguran je lak pristup razvodnim ormarima koji će se izvesti kao poliester ormari sa vratima i tipski 
plastični. 
- Predviđena je ugradnja svih potrebnih elemenata prema jednop. shemi, a oprema pod naponom 
zaģtićena je pertinaksom. 
- Smjeģtaj i izvedba razvodnog priključnog ormarića u skladu je s propisom navedenim pod 5. 
- Izbor i polaganje te dimenz. i el.zaģtita vodova el. instalac. u skladu su s propisom navedenim pod 5. 
- Predviđena je mogućnost isklapanja električne instalacije u svim polovima. 
- Nivo  opće rasvjete predviđen je u skladu sa normom HRN EN 12464-1 i proračunima isporučitelja 
opreme 

- Nivo  sigurnosne ”protupanične„ rasvjete predviđen je u skladu sa normom HRN EN 1848 i uputstvima 
isporučitelja opreme 

- Nivo osvjetljenosti u pojedinim prostorima primjenjen je namjeni samog prostora.  

U slučaju potpunog nestanaka napajanja el. energijom, predviđena je u stubiģtima i hodnicima 
sigurnosna ”protupanična„ rasvjeta sa autonomnim napajanjem, koje omogućuje trosatni neovisni rad. 
Nivo rasvjetljenosti sigurnosne rasvjete na evakuacijskom putu, na visini 0m, iznosi min 1 lx na sredini 

srediģnje linije evakuacijskog puta. 
- Zaģtita od stat. elektriciteta je povezivanjem met. masa na uzemlj. uz premoģtenje svih prirubnica. 

- EKI instalaciju izvesti prema propisima pod 8.  

Za izvođenje i odrŀavanje električne instalacije primjenjuju se norme iz točaka B.4.2 i B.4.3  ȌTehničkog 
propisa za niskonaponske električne instalacijeȊ ”N.N. 5/2010„: 
Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje se norma: 
HRN HD 60364-6: 2007 Niskonaponske električne instalacije -– 6. dio: Provjeravanje (IEC 60364-6: 2006, 

MOD; HD 60364-6: 2007) 
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 PRIKAZ PRIMJENJENIH TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE 

- Prikaz mjera zaģtite od požara 

1. Klasifikacija vanjskih utjecaja na električnu instalaciju 

Temperatura okoline AA2/AA4 (granice opsega temperature okoline - 40/+40 C). 

Nadmorska visina AC 1 (nadmorska visina manja od 2000 m). 

Prisustvo voda AD3 ”mogućnost pojave prskanje vode u svim smjerovima). 

Prisustvo stranih čvrstih tijela AE3 ”prisustvo stranih čvrstih tijela čija najmanja dimenzija iznosi barem 
1mm. Praģina je prisutna ali nije značajna za rad el. opreme„. 
Prisustvo korozivnih ili prljajućih tvari AF 1 ”neznatna količina i priroda korozivnih i prljajućih tvari„ 
Mehanička naprezanja AG 2 ”udari srednje jačine„. 
Vibracije AH 1 ”vibracija slabe jačine„. 
Prisustvo flore AK1 (zanemariva opasnost od flore ili gljivica). 

Prisustvo faune AL1 (zanemariva ospasnost od faune). 

Elektro magnetski, elektrostatički ili utjecaji ionizacije AM2, mogućnost pojave lutajućih struja. 
Sunčevo zračenje AN1 ”zanemarivo sunčevo zračenje„. 
Seizmički efekti AP2 ”male jačine, s < 300 cm/s2). 

Gromovi AQ 1 (zanemarivo). 

Osposobljenost osoba BA5 (osobe koje raspolaŀu tehničkim znanjem ili dovoljnim iskustvom koje im 
omogućuje da izbjegnu opasnost koja moŀe nastati uslijed električne struje. Ostalim osobama pristup do 
dijelova pod naponom nije dostupan). 

Električna otpornost ljudskog tijela BB1 ”suha ili vlaŀna koŀa„. 
Dodir osoba s potencijalom zemlje BC2 (osobe se u normalnim uvjetima ne nalaze u dodiru s vodljivim 

dijelovima niti stoje na vodljivim povrģinama„. 
Mogućnost evakuacije u slučaju hitnosti BD3 ”velika gustoća prisutnih osoba, dobri uvjeti evakuacije). 

Priroda materijala koji se koristi ili je uskladiģten BE1 ”nema opasnosti„. 
Sastav materijala CA1 (nezapaljiv) 

Struktura zgrada CB2 ”moguće ģirenje poŀara„ 
 

- Prikaz tehničkih rjeģenja zaģtite od požara 

Na temelju Zakona o zaģtiti od poŀara, N.N. 92/2010 daje se prikaz mjera i rjeģenja za primjenu pravila 
protupoŀarne zaģtite: 
Električna oprema je tako odabrana da ne predstavlja opasnost od poŀara na okolne materijale, da je 
izolirana materijalima otpornim na djelovanje električnog luka i da u radu neće postići temperaturu koja 
bi mogla  izazvati opekotine. Datim proračunima zaģtita će proraditi u vremenu kraćem od vremena 
pregaranja vodiča i prije nego dođe do ranije navedenih i neŀeljenih pojava.  
 

- Prikaz mjera zaģtite na radu 

- Tehničke mjere zaģtite na radu tijekom izvedbe objekta 

Oprema gradiliģta, osiguranje uređaja, strojeva i ljudi moraju zadovoljavati odredbe Zakona o zaģtiti na 
radu. Kod izvođenja radova potrebno je koristiti: 
- ispravan alat za rad 

- zaģtitna kaciga 



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 

Ul. Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 

OĢ Vladimir Nazor 

Ulica kralja Tomislava 18 

31400 Đakovo 

OIB: 77091772312 

Dogradnja OĢ "V.Nazor" Đakovo 

GLAVNI PROJEKT –  

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

EP 77/20  

Osijek, srpanj 2022. 

   

 

 

59 

 

- radno odijelo 

- zaģtitne rukavice i cipele 

- opasač za rad na visinama 

- ljestve, vitla i dizalicu te ostalu mehanizaciju. 

Ukoliko se radovi izvode uz istovremeno odvijanje prometa, potrebno je osigurati mjesto rada sukladno 

ȊZakonu o sigurnosti prometa na cestamaȋ, ȊPravilniku o osnovnim tehničkim uvjetima ģto se primjenjuju 
pri odrŀavanju cestaȋ, ȊPravilniku o prometnim znakovima na cestamaȋ te ȊOpćim tehničkim uvjetima za 
radove na cestamaȋ. Po zavrģetku radova potrebno je urediti okoliģ, prilagoditi ga prirodnom izgledu 
odnosno uvjetima izgradnje objekta. Nakon puģtanja objekta u probni pogon potrebno je izvrģiti 
odgovarajuća mjerenja, izdati ateste i izvrģiti tehnički pregled objekta. Kontrolu tehničkih mjera zaģtite 
na radu provode rukovoditelj gradiliģta, nadzorni organ te ovlaģteni organ. 
 

- Prikaz primjenjenih tehničkih rjeģenja zaģtite 

Zaģtita od električnog udara 

a) Zaģtita od direktnog dodira 

- zaģtita dijelova pod naponom izoliranjem primjenjena je upotrebom kabela i vodiča s PVC ili PE 
izolacijom. Na predmetnom objektu predviđeni su kabeli i vodovi PPY i P. 
- zaģtita pregradama ili kućiģtima primjenjena je na razvodnim kućiģtima i el. aparatima. Na predmetnom 
objektu predviđeni su razv. uređaji sa stupnjem zaģtite IP44 ili IP54, a el. aparati sa stupnjem zaģtite IP23, 
IP55. Razv. uređaji su opremljeni bravicom i ključem ”cilindar ili patent„ ovisno o isporučenom uređaju,čiji 
je onemogućen pristup dijelovima pod naponom neovlaģt. osobama. 
 

b) Zaģtita od indirektnog dodira 

- zaģtita automatskim isklapanjem napajanja primjenjena je usklađivanjem tipa razvodnog sustava u 
pogledu uzemljenja s izborom zaģtitnih uređaja. Na predmetnom objektu će se primjeniti TN-C-S sustav 

uz primjenu diferencijalne sklopke u kupaonici. Vodljivi dijelovi električnih aparata spojeni su na zaģtitni 
vodič ”PE„ sa ŀuto - zelenom bojom izolacije 

Presjek faznog vodiča ”L„ jednak je presjeku nultog vodiča ”N„ i presjeku zaģtitnog vodiča ”PE„, a 
međusobno se razlikuju po boji izolacije. Zaģtitni vodič ”PE„ i nulti vodič ”N„ su razdvojeni na sabirnicama 
u razvodnom uređaju. 
Prema karakteristikama zaģtitnih uređaja ”osigurači i nadstrujni okidači„ dobivenih od proizvođača, 
izvrģena je kontrola efikasnosti zaģtite automatskim isklapanjem napajanja za najdulje strujne krugove 
instalacije rasvjete i priključaka. Vrijeme isklapanja zaģtitnih uređaja manje je od dozvoljenog vremena 

isklapanja za računskim putem utvrđen očekivani napon dodira u slučaju kvara na instalaciji. 
Otpor rasprostiranja svih paralelno spojenih uzemljivača mora biti manji od 2 . 

 

c) Nadstrujna zaģtita 

- zaģtita od struje preopterećenja provedena je pravilnim izborom kabela i vodova, odgovarajućeg 
presjeka te izborom zaģtitnih uređaja odgovarajućih prekidnih karakteristika za zaģtitu istih. 
- zaģtita od struje kratkog spoja provedena je pravilnim izborom zaģtitnih uređaja odgovarajućih 
prekidnih karakteristika za dani presjek kabela ”vodova„. Prema karakteristikama zaģtitnih uređaja 
dobijenih od proizvođača, izvrģena je kontrola vremena prorade zaģtite. Struja jednopolnog kratkog 
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spoja izračunata je za najdulji strujni krug instalacije uzimajući u obzir radni i induktivni otpor pojedinih 
dijelova kratkospojenog strujnog kruga. Vrijeme isklapanja zaģtitnog uređaja manje je od dozvoljenog 
vremena kratkog spoja za dani presjek i materijal vodiča pri jednopolnom kratkom spoju. 
 

- Tehničke zaģtitne mjere razdvajanjem strujnog kruga 

Na mjestu priključka električke instalacije omogućeno je razdvajanje strujnog kruga vađenjem patrona 
osigurača u postrojenju niskonaponskog razvoda trafostanice. Na mjestu ugradnje električne opreme 
omogućeno je razdvajanje strujnog kruga ”lokalno na razdjelniku„: 
- pomoću glavne sklopke u dovodu 

- pomoću upravljačke sklopke određenog strujnog kruga 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant: 

Davor Knochl, dipl.ing.el. 
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4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o prostornom uređenju ”NN 
153/13, 65/17„, Zakona o zaģtiti na radu ”N.N. br. 071/14 i 118/14„ i Zakona o zaģtiti od poŀara ”N.N. br. 
92/10) donosi se: 

4.1 PRIMJENJENI ZAKONI I PROPISI 

Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

Zakon o zaģtiti na radu ”ȊNarodne novineȋ broj 071/14, 118/14„ 
Zakon o zaģtiti od poŀara ”ȊNarodne novineȋ broj 92/10„ 
Zakon o normizaciji ”ȊNarodne novineȋ broj 80/13„ 
Zakonom o prostornom uređenju ”NN 153/13, 65/17„ 
Zakonom o mjernim jedinicama (NN 58/93) 

Zakon o elektroničkim telekomunikacijama ”N.N. br. 73/08„ 
Pravilnikom o hrvatskim normama (NN 22/96) 

Tehnički propisi za niskonaponske električne instalacije ”NN 05/10„ 
Tehnički propis za sustave zaģtite od djelovanja munje na građevinama ”NN 87/08 i 33/10„ 
Pravilnik o tehničkim uvjetima za elektroničku komunikacijsku mreŀu poslovnih i  
stambenih zgrada (N.N. 155/09) 

Rasvjeta u radnim prostorima u interijeru (HRN EN 12464-1) 

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava za dojavu poŀara ”NN. br. 44/12„ 
Na temelju Zakona o gradnji (NN .153/13, 20/17.) donosi se: 

4.2 OPĆI UVJETI 

- Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objaģnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio 
projekta, pa prema tome obavezni za izvođača. 
- Instalacija se mora izvesti prema nacrtima ”tlocrti i sheme„ i tehničkom opisu u projektu, vaŀećim 
propisima i pravilima struke. 

- Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 

inŀenjera, odnosno projektanta. 
- Prije početka radova izvođač je duŀan detaljno proučiti projekt, provjeriti postojeće stanje i sve 
eventualne primjedbe na vrijeme dostaviti investitoru, odnosno nadzornom inŀenjeru. Samovoljna 
izmjena projekta izvrģena po izvođaču isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost 
projekta, odnosno određene cjeline. 
 

TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA: 

- Svi ugrađeni materijali, oprema i uređaji moraju biti kvalitetni i atestirani prema vaŀećim propisima, a 
atesti trebaju biti  izdani od nadleŀnih i ovlaģtenih ustanova. 

- Montaŀa i rad na instalaciji moraju biti kvalitetni, vođeni i izrađeni od stručnih i ovlaģtenih osoba, a 
prema propisima i pravilima struke. 

- Cjelokupnu električnu instalaciju treba izvesti prema priloŀenim nacrtima, troģkovniku, tehničkom 
opisu, ovim uvjetima i vaŀećim propisima za električnu instalaciju za ovu vrstu građevine. 
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- Prije početka radova izvođač je duŀan detaljno proučiti projekt, provjeriti postojeće stanje el. instalacija, 
strojarskih instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije i tek onda započeti radove. 

- Investitor je duŀan tijekom čitave gradnje građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. 

- Izvođač je duŀan prije početka radova proučiti projekt pa, ukoliko utvrdi da su potrebne izmjene, o tome 
treba izvjestiti nadzornog inŀenjera i od njega pribaviti potrebnu suglasnost. 

- Ukoliko se tijekom gradnje pojavi opravdana potreba za odstupanjima ili za manjim izmjenama projekta, 

izvođač je duŀan za to pribaviti suglasnost nadzornog inŀenjera. Ovaj će po potrebi upoznati i projektanta 

s predloŀenim izmjenama i traŀiti njegovu suglasnost. 

- Na osnovi projekta izvođač će obiljeŀiti trase cjelokupne instalacije na samom objektu pa će tek po 
pregledu i dobivanju suglasnosti od strane nadzorne sluŀbe početi s radovima. 

- Tijekom izvođenja radova izvođač je duŀan da sva nastala odstupanja trase od onih predviđenih 
projektom unese u projekt, a po zavrģetku radova treba predati investitoru projekt stvarno izvedenog 
stanja. 

- Za vrijeme izvođenja radova izvođač je duŀan voditi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koji 

ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i izvjeģća kako od strane nadzornog inŀenjera, tako i od strane 
izvođača, moraju se unijeti u dnevnik. Za ispravnost izvedenih radova izvođač garantira dvije godine 
računajuči od dana prijema objekta. Sve kvarove i oģtećenja koji bi se u tom periodu pojavili, bilo zbog 
primjene loģih materijala ili nesolide izvedbe, izvođač je iste duŀan otkloniti bez prava na naknadu. 
Puģtanje instalacije u eksploataciju dopuģteno je tek nakon obavljenog tehničkog pregleda i dobivanja 
uporabne dozvole. 

Izvođač pri izradi instalacija mora poģtivati: Tehnički propis za nisko naponske instalacije ”N.N. 5/2010„. 

4.3 ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOĿITI UZ ZAHTJEV ZA 
TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLUCRPKA SEKUNDARA – GRIJANJE 

- Nakon izvedbe radova potrebno je predati investitoru 2 primjerka izvedenog stanja instalacija sa 

ucrtanim svim promjenama u odnosu na projektiranu dokumentaciju ”obaveza izvođača„. 
- Radovi na električnim instalacijama zavrģavaju ispitivanjem istih u svrhu dokaza kvalitete pri čemu treba 
izdati slijedeće ateste i protokole o mjerenju: 
 

- otpor izolacije 

- zaģtita od indirektnog dodira 

- povezanost metalnih masa 

- ispitni list razdjelnika 

- otpor izolacije instalacije slabe struje 

- tablica podeģenosti bimetalne zaģtite 

- otpor uzemljenja 

- revizijska knjiga 
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4.4 MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

- Nakon uspjeģno obavljenog tehničkog pregleda objekta, korisnik je duŀan u skladu sa tehničkim 

propisima povremeno vrģiti kontrolu kvalitete izvedenih električnih instalacija. Ispitivanje moŀe vrģiti 
samo kvalificirana osoba sa potrebnim atestiranim instrumentima. O rezultatima mjerenja treba izdati 

atest kojeg treba trajno čuvati. 

Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba kontrolirati i 
servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene uređaje. 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant: 

Davor Knochl, dipl.ing.el. 
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5. PRORAČUNI 
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5.1  PRORAČUN OPTEREČENJA 

Vrģna snaga građevine iznosi: 126,6 kW. 

 

Maksimalno ”vrģno„ strujno opterećenje uz cos  = 0,98 iznosi: 

 

             Pv                     126600 

I = ----------------- = -----------------------     =  185,8 A 

   1.73 x U x cos fi    1.73 x 400 x 0,98 

 

Glavni priključni kabel je NYY 4x120mm2, koji prema podacima proizvođača moŀe podnijeti strujno 
opterećenje od 250A. 

 

Obzirom na uvjete polaganja, korekcijski faktor iznosi: f = 0.85, te dopuģteno trajno strujno opterećenje 
kabela iznosi: 

 

Id = f x I = 0.85 x 250 = 157,93 A 

 

 

Im < Id  iz čega proizlazi da kabel zadovoljava. 

5.2  KONTROLA PADA NAPONA 

 

 KoŶtrolu provodiŵo za ŶajŶepovoljŶiji slučaj ŶapajaŶ sa razvodŶog orŵara, strujni krug br.GRO/1 

(dizalica topline): 

Pad ŶapoŶa ćeŵo izračuŶati preŵa forŵuli  

 

   U% = 0,0124 x l x P : A   za  bakrene vodove 400V 

    U% = 0,0741 x l x P : A   za  bakrene vodove 230V 

 

Gdje je : 

  U %  pad napona u postotcima 

  l        dužiŶa voda u ŵetriŵa 

  P      sŶaga trošila u kW  

  A      presjek voda u mm2  

 

Petlja Vod                DužiŶa  
      m      

  Snaga  

    kW  

Pad napona  

         % 

GRO – DIZALICA TOPLINE 5x10mm2 10 9,36 0,15 

GRO – RO-K 5x10mm2 10 7,36 0,12 

GRO – RO-S 5x6mm2 10 4,36 0,08 

GRO –206 3x2,5mm2 20 1,0 0,11 

 u k u p n o  % 0,46 



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 

Ul. Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 

OĢ Vladimir Nazor 

Ulica kralja Tomislava 18 

31400 Đakovo 

OIB: 77091772312 

Dogradnja OĢ "V.Nazor" Đakovo 

GLAVNI PROJEKT –  

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

EP 77/20  

Osijek, srpanj 2022. 

   

 

 

67 

 

 

Ukupni pad napona U = 0,46 %. 

 

Pad ŶapoŶa ŵaŶji od dopušteŶog koji izŶosi 3 %. 

 

)aključak: ProjektiraŶi kaďeli zadovoljavaju ŶapoŶski s oďziroŵ Ŷa dozvoljeŶi pad ŶapoŶa. 
 

5.3 PRORAČUN RIZIKA UDARA MUNJE I ODABIR RAZINE ZAŠTITE 

Broj grmljavinskih dana u godini prema izokerauničkoj   
karti Hrvatske:                                                        

 Nk = 34 dana 

   

Srednja godiģnja gustoća munja u području u kojem je   
locirana građevina smjeģtena:                           
Ng max = 0,04 x Nk1,25 = 3,18 po km2 godiģnje 

   
Koeficijent koji se odnosi na relativan poloŀaj građevine u 
svojoj okolini.    

Relativni položaj objekta C1  

Objekt postavljen u područje skupa s objektima ili 

stablima drveća, koji su jednaki ili veći od njega 

0,25 

Objekt je okruŀen niŀim objektima 0,5 

Samostojeći objekt, unutar udaljenosti 3H nema 
drugih objekata 

1 

Samostojeći objekt na sljemenu nekog breŀuljka ili 
predgorja 

2 

     
C1 = 0,025  

   
Očekivana učestalost izravnih udara godiģnje:   
Nd = Ng max x Ag x C1 x 10-6  = 0,01043 godiģnje 

uz primjenu slijedećih koeficijenata:    
Strukturni koeficijent C2 

Gradivo krova Metali Obično gradivo Zapaljivo 

gradivo 

Struktura gradiva zidova       

Metali 0,5 1 2 

Obično gradivo 1 1 2,5 

Zapaljivo gradivo 2 2,5 3 

    
C2 - kojeficijent strukture građevine 1,0   



r  

Za projektiranje, nadzor i građenje 

Ul. Martina Divalta 184, 31 000 Osijek 

OĢ Vladimir Nazor 

Ulica kralja Tomislava 18 

31400 Đakovo 

OIB: 77091772312 

Dogradnja OĢ "V.Nazor" Đakovo 

GLAVNI PROJEKT –  

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

EP 77/20  

Osijek, srpanj 2022. 

   

 

 

68 

 

 

Koeficijent sadržaja C3 

Bez vrijednosti i nezapaljivo 0,5 

Normalna vrijednost i normalna zapaljivost 1 

Veća vrijednost i povećana zapaljivost 2 

Izuzetna vrijednost, nenadoknadiva, vrlo lako 

zapaljivo, eksplozivno 

3 

  
C3 - kojeficijent strukture sadrŀaja u građevini  1,0 

 

Koeficijent koriģtenja C4 

Nezaposjednutost 0,5 

Normalna zaposjednutost 1 

Teŀe evakuiranje ili rizik od panike 3 

  
C4 - kojeficijent strukture koriģtenja 1,0 

 

Koeficijent posljedica jednog udara munje C5 

Kontinuitet opskrbe nije neophodan i nema 

posljedica na okolinu 

1 

Kontinuitet opskrbe je neophodan i nema posljedica 

na okolinu 

5 

Posljedica djelovanja na okolinu 10 

  
C5 - kojeficijent posljedica 5,0 

Prihvaćena učestalost udara munje iznosi:  

  

Nc-= 5,5 x 10-3 / C = 0,0011 

  
gdje je  
C = C2 x C3 x C4 x C5 = 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvjeti primjene zaģtite sustava od munje:      

Kada je Nd < Nc - zaģtita od munje nije potrebna!    NIJE POTREBNA 

Kada je Nd ≥ Nc zaģtita od munje je nuŀna i učinkovitost    POTREBNA 

zaģtite od munje E iznosi:       
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   Zaģtitni nivo: 
E ≥ 1 - Nc / Nd = 0,88778   NIVO III 

    

ZAĢTITNA METODA 

Zaģtitni nivo 
Polumjer 

kugle R 

(m) 

Veličina oka 
mreŀe hvataljki 

M (m) 

Razmak 

između 
odvoda i 

horizontalnog 

prstena LPS 

I  20 5 x 5 10 

II 30 10 x 10 15 

III 45 15 x 15 20 

IV 60 20 x 20 25 

 
    

    

5.4  KONTROLA EFIKASNOSTI ZAŠTITE OD INDIREKTNOG DODIRA 

)aštita od iŶdirektŶog ŶapoŶa ostvareŶa je autoŵatskim iskapanjem napajanja u TN-C-S sustavu. 

Karakteristike zaštitŶih uređaja i iŵpedaŶĐije petlje kvara odaďiru se tako da u slučaju kvara zaŶeŵarivog 

otpora Ŷastupi autoŵatsko isklapaŶje ŶapajaŶja u određeŶoŵ vreŵeŶu: 
  

Za Uo=230V 

 

do Ϭ,ϰs za priključŶiĐe i strujŶe krugove preŶosivih i poŵičŶih trošila  
do 5s za krajnje strujne krugove stabilne opreme 

 

To će ďiti osiguraŶo ako struja koja osigurava djelovaŶje zaštitŶog uređaja Ia u propisaŶoŵ vreŵeŶu t i 
iŵpedaŶĐije petlje kvara )s uz ŶazivŶi ŶapoŶ preŵa zeŵlji Uo zadovolji slijedeći uvjet: 
 

Zs x Ia < Uo 

 

Kotrola efikasnosti je provedena najnepovoljnijem strujnom krugu, tj. strujni krug GRO-br.206 kojeg štiti 
autoŵatski osigurač CϭϲA. 

 

ProračuŶ iŵpedaŶĐije petlje kvara: 
 

=



=



= 52,0
5,257

302
25,1

2
25,1

S

l
Zs


 

 

Iz karakteristike autoŵatskog osigurača CϭϲA proizlazi da je Ia=160 A za t=0.4s, iz čega slijedi: 
2302,8316052,0 == IaZs
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Preŵa toŵe zaštita od iŶdirektŶog ŶapoŶa dodira zadovoljava.  
Provjera ispravŶosti će se dodatŶo ispitati ŵjereŶjeŵ iŶstalaĐije ŶakoŶ izvedďe. 

 

5.5  PRORAČUN UZEMLJIVAČA – PROVJERA DJELOVANJA ZAŠTITNOG UREĐAJA     
DIFERENCIJALNE STRUJE 

Uzeŵljivač  je postojeći kao trakasti od poĐiŶčaŶe čeličŶe trake Fe)Ŷ 40x4 mm, a koji je polažen u iskopani 

rov oko oďjekta. Otpor rasprostiraŶja teŵeljŶog uzeŵljivača ŵože se račuŶati Ŷa dva ŶačiŶa. Prvi je da se 
račuŶa sa duljiŶoŵ teŵeljŶog uzeŵljivača koja odgovara ukupŶoj duljiŶi teŵelja, račuŶajući i sve poprečŶe 
veze, a kod drugog se ŶačiŶa ĐijelokupŶi teŵeljŶi uzeŵljivač razďije u određeŶi ďroj tloĐrtŶo izdvojeŶih 
pravokutnika koje se tretiraju kao zasebno izvedeni uzeŵljivači u paralelŶoŵ spoju. 
 

Prvi ŶačiŶ daje veću vrijedŶost otpora rasprostiraŶja, te ga u ovoŵ proračuŶu koristiŵo. IzračuŶat ćeŵo za 
jedŶu dilataĐiju. Otpor trakastog uzeŵljivača se račuŶa preŵa izrazu: 
 

 )(ln
2

2




=
hd

L

L
R




 

 

gdje je:    - speĐifičŶi otpor ďetoŶ-zemlja = 100 m 

 L - dužiŶa trakastog uzeŵljivača u ŵetriŵa = 60 m 

 d - proŵjer uzeŵljivača u ŵetriŵa  = Ϭ,ϬϮ ŵ 

 h - duďiŶa polagaŶja uzeŵljivača = Ϭ,8 m 

 

Za pravokutne presjeke ekvivalentni promjer uzemljivača izŶosi d = ϭ/Ϯ širiŶe trake 

R=3,26 ohma 

 

Udarni otpor iznosi: 

R=k x 3,26 ohma  <  ϭϬ Ω  gdje je k = 1 - udarni faktor 

 

Iz proračuŶa proizlazi da je udarŶi otpor rasprostiraŶja sukladaŶ sa TehŶičkiŵ propisoŵ za sustave zaštite od 
djelovaŶja ŵuŶje Ŷa građeviŶu ;N.N. ďr.ϴϳ/ϬϴͿ i važećiŵ hrvatskiŵ Ŷorŵaŵa. 
Uvjet za efikasŶo djelovaŶje zaštite uređajeŵ difereŶĐijalŶe struje )UDS od iŶdirektŶog dodira: 
 

  =
g

d

I

U
R  

  Ud - dozvoljeni napon dodira iznosi 50 V 

  Ig - ŶazivŶa struja greške izŶosi Ϭ,ϯ A 

  Ig - ŶazivŶa struja greške izŶosi Ϭ,Ϭϯ A  
 

  == 7,166
3,0

50
3,0R  

  == 7,1666
03,0

50
03,0R  
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Iz proračuna se vidi da otpor uzemljivača u potpunosti zadovoljava!  
Svi dobiveni rezultati kontrolirat će se mjerenjem otpora uzemljenja po zavrģetku radova za ģto će se 
izraditi odgovarajući ispitni protokoli. 
 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant: 

Davor Knochl, dipl.ing.el. 
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5.6  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 SukladŶo PravilŶiku o oďvezŶoŵ sadržaju i opreŵaŶju projekata građeviŶa ;NN ϲϰ/ϭϰͿ, daŶiŵ 
prikazoŵ tehŶičkih rješeŶja, proĐjeŶjuje se da će troškovi gradnje iznositi ukupno: 

 

SVEUKUPNO (bez PDV-a): 4,500.000,00 Kn 

 

Osijek, srpanj 2022.  Projektant: 

Davor Knochl, dipl.ing.el. 
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NOVOPREDVIĐENI SAMOSTOJEĆI
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ϴϭϵϯϲϳϯ KOJA SE PREMJEŠTAJU U SPMO-ϰ

GRO

POSTOJEĆA KOTLOVNICA SA
OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTOM

BROJ ϴϬϮϮϯϳϲ KOJA SE PREMJEŠTA U
SPMO-ϰ

DOVOD "HEP", NOVOPREDVIĐENI Ϭ,ϰ
kV POD)EMNI KABEL, ϭTSϭϮϳϰ

ĐAKOVO RSϮ
Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo,
k.č.br. 7359, k.o.Đakovo

Dogradnja OŠ "V.Nazor" Đakovo

LOKACIJA:

GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

05

OŠ Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18,
31400 Đakovo, OIB: 77091772312

INVESTITOR:

REVIZIJE:
REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-

+ELION GROUP G.o.o.
Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031) 333 617
e-mail: info@helion-group.com

REV 05-

77/20
Z.O.P.

EP 77/20srpanj 2022. godine
OZNAKA PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

MAPA

Davor Knochl, dipl.ing.el.

011:200

SITUACIJA

LEGENDA

GlavŶi razvodŶi orŵarGRO
NN kabel
NN kabel potrebŶo izŵjestiti

SMRO Saŵostojeći ŵrežŶo razvodŶi orŵar
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Pretprost.  
4,99  m2 

ker. pl.  
Ž. sanit.  
7,45  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
6,33  m2 

ker. pl.  

Ulazni hal  
32,71  m2 

PVC obloga  

Vjetrobran 3  

7,65  m2 

ker. pl.  
Elektro soba  

9,99  m2 

ker. pl.  

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Kabinet nastavnika  

11,61  m2 

PVC obloga  

Kabinet nastavnika  

11,61  m2 

PVC obloga  

Sanit. nast.  
3,06  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Stubište 2  

31,20  m2 

Terrazzo lijevani  

Stubište 1  

17,39  m2 

Terrazzo lijevani  

Vjetrobran 1  

10,92  m2 

ker. pl.  

Blagovaonica  

191,23  m2 

PVC obloga  

Spremište  

5,15  m2 

ker. pl.  

Spremište  

5,15  m2 

ker. pl.  

Spremište  

10,64  m2 

ker. pl.  

Kuhinja  

63,59  m2 

ker. pl.  

Hodnik  

7,50  m2 

ker. pl.  

Gard.  
5,03  m2 

ker. pl.  Sanit.  
5,77  m2 

ker. pl.  

Prost. više namjena  

327,99  m2 

PVC obloga  

Vjetrobran 2  

31,99  m2 

ker. pl.  

Knjižnica i čitaonica  

120,71  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

23,20  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

23,20  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Sanit.   
3,06  m2 

ker. pl.  

Prost. čistača  

3,06  m2 

ker. pl.  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Sanit.  
3,06  m2 

ker. pl.  

Nečisti hodnik  

107,16  m2 

PVC obloga  

Čisti hodnik  

52,25  m2 

PVC obloga  

Prost. čistača  

6,63  m2 

ker. pl.  
Spremište dvorane  

45,89  m2 

PVC obloga  
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Sanit.  
5,68  m2 

ker. pl.  
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899,52  m2 
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Dizalo  

1,40x1,10 m  

Hodnik   
114,05  m2 

PVC obloga  
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021:100

INSTALACIJA RASVJETE

A1

LEGENDA RASVJETE

A2

A3

A4

A5

Opple LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000 IP44

Opple LEDDownlightRc-P-HG-R150-11,5W-4000 IP44

A6

Luxiona X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

A7

A8

Trevos Futura PCc Al 6400/840, IP66

A2

A3 Opple LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000 IP44

Trevos Futura PCc Al 3200/840, IP66

A9

A10

A11

A12

A13

A4

A5

Esse-Ci ONE RING PG DOUBLE EMISSION

Luxiona X-LINE G/K LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 LINE-S / L-1122MMA7

Luxiona X-LINE G/K LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 LINE-S /
CONNECTOR TYPE-LA 600/600

A8

Philips ST770T LED27S/840 VWB

Opple Slim Panel UGR19 G5

A11

Philips DN145C LED20S/840 PSUA12

SBP  GUELL 2,5/S/W 150 40K-94A13

A10

A1

A9

P1

P2

Awex Arrow P ARP/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravno

Awex Tiger LED TL/3W/B/3/SE/AT/WH

Awex Lovato P LVPU/3W/B/3/SE/AT

P6

Awex Arrow P ARP/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja lijevo/desnoP7

P3 Awex Helios LED HWM/3W/B/3/SE/AT/TR

P4 Awex AXPU/3W/B/3/SE/AT

P5 Awex Lovato P LVPR/3W/B/3/SE/AT

P6

P7

Awex Helios LED HL/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravnoP8 P8

P6
P6

P6
P6

P6 P6

P6 P6

P6P6

P6 P6

P6

P6

P6

P7

P7

P6

P8
P8

P8
P8

P8

P8
P8

P6

A14 A14A14

A14 A14A14

A14 A14A14

A6 A6

A6 A6

A6 A6

A6



Učionica 8  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 6  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 5  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 4  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 3  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 2  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 1  

34,87  m2 

PVC obloga  

Učionica 7  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 9b  

35,54  m2 

PVC obloga  

Učionica 9a  

35,54  m2 

PVC obloga  

Zbornica  

36,22  m2 

PVC obloga  

Kabinet UR  

23,50  m2 

PVC obloga  

Arhiv  

11,39  m2 

PVC obloga  

Hodnik  

15,20  m2 

PVC obloga  

Prijem roditelja  

15,65  m2 

PVC obloga  

Ž. nast.   
7,53  m2 

ker. pl.  

M. nast.   
7,35  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Spremište  

11,39  m2 

ker. pl.  

Spremište  

7,41  m2 

PVC obloga  

Dizalo  

1,40x1,10 m  

Spremište  

2,77  m2 

PVC obloga  

Hodnik  

295,44  m2 

PVC obloga  

Pretpr. dizala  

1,40x1,10 m  

Stubište 1  

35,10  m2 

PVC obloga  

Senzorna soba 2  

38,80  m2 

PVC obloga  

Senzorna soba 1  

60,51  m2 

PVC obloga  
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19,12  m2 

PVC obloga  

52,83 m2
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INSTALACIJA RASVJETE

P6
P6

P6
P6

P6
P6

P7

P7 P7

P7

P7

P6

P6
P6

P6 P6P6

A1

LEGENDA RASVJETE

A2

A3

A4

A5

Opple LEDDownlightRc-P-HG-R200-15W-4000 IP44

Opple LEDDownlightRc-P-HG-R150-11,5W-4000 IP44

A6

Luxiona X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

A7

A8

Trevos Futura PCc Al 6400/840, IP66

A1

A2

A3 Opple LEDDownlightRc-P-HG-R200-23W-4000 IP44

Trevos Futura PCc Al 3200/840, IP66

A9

A10

A11

A12

A13

A4

A5

Esse-Ci ONE RING PG DOUBLE EMISSION

Luxiona X-LINE G/K LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 LINE-S / L-1122MMA7

Luxiona X-LINE G/K LED 2600 MICRO-PRM E 24 840 LINE-S /
CONNECTOR TYPE-LA 600/600

A8

Philips ST770T LED27S/840 VWBA9

A10
Opple Slim Panel UGR19 G5 600x600

A11

Philips DN145C LED20S/840 PSUA12

SBP  GUELL 2,5/S/W 150 40K-94A13

A14 Opple Slim Panel UGR19 G5 1200x300
A14

A15 Luxiona ARUNA SLIM SURFACE LED 4400 OPTICS-3L E 34 840 / L-1200A15

A16 Trevos BELTR LED 2,4ft 6400/840A16

A17
Luxiona  X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3900/3900 PC/MICRO-PRM EDD
24 840 LINE-1EL / L-1702mm S-1,5M

A18 Luxiona  X-LINE SLIM UP&DOWN LED 3900/3900 PC/MICRO-PRM EDD
24 840 LINE-1EP / L-1702mm S-1,5M

A17

A18

A19 Opple Slim Panel UGR19 G5 600x600
A19

A20 Luxiona X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 4400/8400 PC/RASTER
DAISY-BLACK-WIDE EDD 04 840 / L-2270MM S-1,5MA20

A21 Opple Slim Panel UGR19 G5 600x600 940
A21

P1

P2

Awex Tiger LED TL/3W/B/3/SE/AT/WH

Awex Lovato P LVPU/3W/B/3/SE/AT

P3 Awex Helios LED HWM/3W/B/3/SE/AT/TR

P4 Awex AXPU/3W/B/3/SE/AT

P5 Awex Lovato P LVPR/3W/B/3/SE/AT

Awex Arrow P ARP/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravnoP6

Awex Arrow P ARP/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja lijevo/desnoP7

P6

P7

Awex Helios LED HL/1W/B/3/SA/AT/WH - smjer kretanja ravnoP8 P8

A6



Pretprost.  
4,99  m2 

ker. pl.  
Ž. sanit.  
7,45  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
6,33  m2 

ker. pl.  

Ulazni hal  
32,71  m2 

PVC obloga  

Vjetrobran 3  

7,65  m2 

ker. pl.  Elektro soba  

9,99  m2 

ker. pl.  

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Kabinet nastavnika  

11,61  m2 

PVC obloga  

Kabinet nastavnika  

11,61  m2 

PVC obloga  

Sanit. nast.  
3,06  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Stubište 2  

31,20  m2 

Terrazzo lijevani  

Stubište 1  

17,39  m2 

Terrazzo lijevani  

Vjetrobran 1  

10,92  m2 

ker. pl.  

Blagovaonica  

191,23  m2 

PVC obloga  

Spremište  

5,15  m2 

ker. pl.  

Spremište  

5,15  m2 

ker. pl.  

Spremište  

10,64  m2 

ker. pl.  

Kuhinja  

63,59  m2 

ker. pl.  

Hodnik  

7,50  m2 

ker. pl.  

Gard.  
5,03  m2 

ker. pl.  Sanit.  
5,77  m2 

ker. pl.  

Prost. više namjena  

327,99  m2 

PVC obloga  

Vjetrobran 2  

31,99  m2 

ker. pl.  

Knjižnica i čitaonica  

120,71  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

23,20  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

23,20  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  

21,60  m2 

PVC obloga  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Sanit.   
3,06  m2 

ker. pl.  

Prost. čistača  

3,06  m2 

ker. pl.  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Praonica  

21,00  m2 

ker. pl.  

Sanit.  
3,06  m2 

ker. pl.  

Nečisti hodnik  

107,16  m2 

PVC obloga  

Čisti hodnik  

52,25  m2 

PVC obloga  

Prost. čistača  

6,63  m2 

ker. pl.  
Spremište dvorane  

45,89  m2 

PVC obloga  

Dvorana za korektivnu gimnastiku  

235,33  m2 

PVC obloga  

Spremište dvorane  

42,79  m2 

PVC obloga  

Strojarnica  

34,50  m2 

ker. pl.  

Spremište  

28,81  m2 

ker. pl.  

Alatnica  

12,88  m2 

ker. pl.  

Hodnik  

9,94  m2 

ker. pl.  

Teh. osoblje  

6,92  m2 

ker. pl.  
Sanit.  
5,68  m2 

ker. pl.  

Trodijelna dvorana  

899,52  m2 

PVC obloga  

Dizalo  

1,40x1,10 m  
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TLOCRT PRIZEMLJA
INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE

KUTIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

UTIČNICA, 16A/230V, P/Ž IP44

UTIČNICA, 16A/230V, P/Ž

UTIČNICA, 16A/400V, P/Ž IP44

UTIČNICA, 16A/400V, P/Ž

UTIČNICA 2x, 16A/230V, P/Ž

UTIČNICA 3x, 16A/230V, P/Ž

TROFAZNI IZVOD

JEDNOFAZNI IZVOD

I P..

TERMOSTAT

MATIČNI SAT

ZAU-1

SOS



Učionica 8  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 6  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 5  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 4  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 3  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 2  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 1  

34,87  m2 

PVC obloga  

Učionica 7  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 9b  

35,54  m2 

PVC obloga  

Učionica 9a  

35,54  m2 

PVC obloga  

Zbornica  

36,22  m2 

PVC obloga  

Kabinet UR  

23,50  m2 

PVC obloga  

Arhiv  

11,39  m2 

PVC obloga  

Hodnik  

15,20  m2 

PVC obloga  

Prijem roditelja  

15,65  m2 

PVC obloga  

Ž. nast.   
7,53  m2 

ker. pl.  

M. nast.   
7,35  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Spremište  

11,39  m2 

ker. pl.  

Spremište  

7,41  m2 

PVC obloga  

Dizalo  

1,40x1,10 m  

Spremište  

2,77  m2 

PVC obloga  

Hodnik  

295,44  m2 

PVC obloga  

Pretpr. dizala  

1,40x1,10 m  

Stubište 1  

35,10  m2 

PVC obloga  

Senzorna soba 2  

38,80  m2 

PVC obloga  

Senzorna soba 1  

60,51  m2 

PVC obloga  

Ambulanta  

19,12  m2 

PVC obloga  

52,83 m2
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TLOCRT KROVA
DISPOZICIJA PANELA

LEGENDA:

- FN panel

- GRSE - glavna razdjelnica suncane elektrane

- DC/AC inverter

460 Wp

83,720 kWp

182

2 x 11 panel

80 kW AC

1 x 80 kW AC

DC strana instalacije:

snaga panela:

stringovi:

DC snaga elektrane:

broj panela:

AC strana instalacije:

inverteri:

AC snaga elektrane:

REZIME TEHNOLOŠKOG RJEŠENJA

8 x 20 panel

GRSE
1 x 80 kW
Pv=80 kW, I=121,5 A

DC/AC INVERTER
1 x 80 kW AC



Pretprost.  
4,99  m2 

ker. pl.  
Ž. sanit.  
7,45  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
6,33  m2 

ker. pl.  

Ulazni hal  
32,71  m2 

PVC obloga  

Vjetrobran 3  

7,65  m2 

ker. pl.  

Elektro soba  

9,99  m2 

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Inv. WC  

3,68  m2 

ker. pl.  

Kabinet nastavnika  

Sanit. nast.  
3,06  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Stubište 2  

31,20  m2 

Terrazzo lijevani  

Stubište 1  

17,39  m2 

Terrazzo lijevani  

Vjetrobran 1  

10,92  m2 

ker. pl.  

Blagovaonica  

191,23  m2 

PVC obloga  

Spremište  

5,15  m2 

ker. pl.  

Spremište  

Spremište  

Kuhinja  

63,59  m2 

ker. pl.  

Hodnik  

7,50  m2 

ker. pl.  

Gard.  
5,03  m2 

ker. pl.  Sanit.  
5,77  m2 

ker. pl.  

Prost. više namjena  

327,99  m2 

PVC obloga  

Knjižnica i čitaonica  

120,71  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  
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23,20  m2 

PVC obloga  

Svlačionica  
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Sanit.   
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ker. pl.  

Prost. čistača  
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ker. pl.  
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ker. pl.  

Praonica  
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Sanit.  
3,06  m2 
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Nečisti hodnik  

107,16  m2 

PVC obloga  

Čisti hodnik  

52,25  m2 

PVC obloga  

Prost. čistača  

6,63  m2 

ker. pl.  
Spremište dvorane  

45,89  m2 

PVC obloga  

Dvorana za korektivnu gimnastiku  

235,33  m2 

PVC obloga  

Spremište dvorane  

42,79  m2 

PVC obloga  

Strojarnica  

34,50  m2 

ker. pl.  

Spremište  

Alatnica  

Hodnik  

Teh. osoblje  

Sanit.  
5,68  m2 

ker. pl.  

Trodijelna dvorana  

899,52  m2 

PVC obloga  

Dizalo  

1,40x1,10 m  
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TLOCRT PRIZEMLJA
INSTALACIJA VATRODOJAVE



Učionica 8  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 6  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 5  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 4  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 3  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 2  

34,88  m2 

PVC obloga  

Učionica 1  

34,87  m2 

PVC obloga  

Učionica 7  

46,86  m2 

PVC obloga  

Učionica 9b  Učionica 9a  

Zbornica  

36,22  m2 
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Kabinet UR  
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Arhiv  

11,39  m2 
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Prijem roditelja  

15,65  m2 

PVC obloga  

Ž. nast.   
7,53  m2 

ker. pl.  

M. nast.   
7,35  m2 

ker. pl.  

M. sanit.  
19,89  m2 

ker. pl.  

Ž. sanit.  
19,15  m2 

ker. pl.  

Inv. sanit.  
4,06  m2 

ker. pl.  Pretpr.  
2,64  m2 

ker. pl.  

Spremište  

Spremište  

Dizalo  

Spremište  

Hodnik  

Pretpr. dizala  

Stubište 1  

Senzorna soba 2  

Senzorna soba 1  

60,51  m2 

PVC obloga  

Ambulanta  

19,12  m2 

PVC obloga  

52,83 m2
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TLOCRT 1.KATA
INSTALACIJA VATRODOJAVE
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TLOCRT TEMELJA
LPS INSTALACIJA

-0,38

-0,38

-1,10
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-0,38

-0,38

-0,38

-0,38

-0,38

M.S.1

M.S.2

M.S.3

M.S.4

M.S.5

M.S.6 M.S.7 M.S.8 M.S.9

M.S.16 M.S.15 M.S.14

M.S.13

M.S.12

M.S.11

M.S.10

GRO

DIZALO

LEGENDA:

- spoj trake na čeličnu masu
- pocinčana čelična traka Fe/Zn 40×4 mm

- Izvod/odvod

Napomena:

Traku temeljnog uzemljivača položiti u betonu u temelje na dubini 0,8m.
U temelju uzemljiti sve metalne mase, vrata, prozore, ograde, kišne odvode, antenu i sl.
Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

M.S.17
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161:100

PROČELJE ZAPAD
LPS INSTLACIJA

+8,76

+5,10

+3,51

±0,00

PROČELJE ZAPAD

FeZn 40x4 mm2

 AH1 Al Ø10mm

M.S.2

 Al Ø10mm

M.S.3

 AH1 Al Ø10mm

 Al Ø10mm

M.S.4 M.S.6
FeZn 25x4 mm2 FeZn 25x4 mm2 FeZn 25x4 mm2

 Al Ø10mm

 Al Ø10mm

FeZn 25x4 mm2

Napomena:

Traku temeljnog uzemljivača položiti u betonu u temelje na dubini 0,8m.
U temelju uzemljiti sve metalne mase, vrata, prozore, ograde, kišne odvode, antenu i sl.
Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

LEGENDA:

Spoj trake na čeličnu masu

Izvod/odvod

Al legura Ø10mm na nosačima

Mjerni spoj

FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2

 AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm
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PROČELJE ISTOK
LPS INSTALACIJA

+7,65

±0,00

+8,76

+3,65

+10,15

+3,51

±0,00

PROČELJE ISTOK

Napomena:

Traku temeljnog uzemljivača položiti u betonu u temelje na dubini 0,8m.
U temelju uzemljiti sve metalne mase, vrata, prozore, ograde, kišne odvode, antenu i sl.
Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

LEGENDA:

Spoj trake na čeličnu masu

Izvod/odvod

Al legura Ø10mm na nosačima

Mjerni spoj

FeZn 25x4 mm2

M.S.11

 Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm

FeZn 25x4 mm2

M.S.12

 Al Ø10mm

FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2 FeZn 25x4 mm2

M.S.13

 Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm
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PROČELJE JUG
LPS INSTALACIJA

+8,76

+5,10

±0,00

+7,65

+10,15

+3,65

±0,00

PROČELJE JUG

M.S.5 M.S.6 M.S.7 M.S.8
FeZn 25x4 mm2

FeZn 40x4 mm2
FeZn 25x4 mm2

FeZn 40x4 mm2
FeZn 25x4 mm2

FeZn 40x4 mm2

 Al Ø10mm  Al Ø10mm  Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm

Napomena:

Traku temeljnog uzemljivača položiti u betonu u temelje na dubini 0,8m.
U temelju uzemljiti sve metalne mase, vrata, prozore, ograde, kišne odvode, antenu i sl.
Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

LEGENDA:

Spoj trake na čeličnu masu

Izvod/odvod

Al legura Ø10mm na nosačima

Mjerni spoj

M.S.9
FeZn 25x4 mm2

FeZn 40x4 mm2

 Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm

FeZn 25x4 mm2
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PROČELJE SJEVER
LPS INSTALACIJA

±0,00=110,50 m n.v.

+3,51

+3,00

+2,80

-0,18

-0,38

+3,36

+5,10+5,10

+8,76

±0,00

+10,15

±0,00

hodnik

PROČELJE SJEVER

Napomena:

Traku temeljnog uzemljivača položiti u betonu u temelje na dubini 0,8m.
U temelju uzemljiti sve metalne mase, vrata, prozore, ograde, kišne odvode, antenu i sl.
Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

LEGENDA:

Spoj trake na čeličnu masu

Izvod/odvod

Al legura Ø10mm na nosačima

Mjerni spoj

FeZn 25x4 mm2 FeZn 25x4 mm2 FeZn 25x4 mm2 FeZn 25x4 mm2
FeZn 40x4 mm2FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2 FeZn 40x4 mm2

 Al Ø10mm  Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm

 AH1 Al Ø10mm  AH1 Al Ø10mm

 Al Ø10mm  Al Ø10mm

FeZn 25x4 mm2

M.S.1M.S.17
M.S.16M.S.15M.S.14



232,49 m2

Postojeća kotlovnica
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TLOCRT KROVNIH PLOHA
LPS INSTALACIJA

LEGENDA:

Spoj trake na čeličnu masu

Izvod/odvod

Al legura Ø10mm na nosačima

Napomena:

Na krovu spojiti sve metalne dijelove, limene opšave, ograde, oluke na gromobransku
hvataljku odgovarajućom spojnicom ili vijkom sa zupčastom podloškom.
Krovnu hvataljku s odvodima povezati spojnicom za povezivanje okruglih i plosnatih gromobranskih vodiča.

M.S.15 M.S.14

M.S.13

M.S.12

M.S.11

M.S.8 M.S.9

M.S.10

M.S.1 M.S.16M.S.17

M.S.4

M.S.5

M.S.6 M.S.7

M.S.2

M.S.3
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