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1.1 TEHNIČKI OPIS 

1.1.1 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

Na zahtjev Investitora - OŠ Vladimir Nazor , Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Đakovo, OIB: 77091772312, 

izrađen je Glavni projekt - Arhitektonski projekt za izgradnju građevine -Dogradnja OŠ "V.Nazor" 

Đakovo. 

Katastarska čestica k.č.br. 7359, k.o. Đakovo, na kojoj se planira zahvat izgradnje zgrade javne i 

društvene namjene (D5 – obrazovanje-osnovno školsko), ima površinu od 11441 m2 i u vlasništvu je 

investitora. Čestica je poligonalnog oblika, izdužena u smjeru sjeverozapad-jugoistok, u padu prema 

sjeverozapadnom uglu. Sjeverno graniči sa Ulicom kralja Tomislava. Istočnu među čini k.č.br. 7354/1 

gdje je smještena zgrada javne i društvene namjene - samostan (D9 - vjerska ) te k.č. br. 7354/12, k.č. br. 

7353/2, k.č. br. 7353/1 u privatnom vlasništvu stambene namjene i slijepi završetak Ulice Pave 

Kraljevića. Zapadno graniči s ulicom Školski prolaz na kojoj je planirana cesta s koje se ostvaruje kolni i 

pješački pristup te priključci na infrastrukturu. Južno i jugoistočno predmetna čestica graniči s k.č.br. 

7355, k.č.br. 7356,k.č.br. 7357 i k.č.br. 7358 u privatnom vlasništvu, s postojećom izgradnjom, prema 

GUP-u, stambene namjene.   

Na čestici su smještene postojeća školska zgrada OŠ „Vladimir Nazor“, zgrada udruge „Neven“ na koju 

se nastavlja prizemna dogradnja pomoćnog objekta te objekt kotlovnice. Postojeća školska zgrada je 

slobodnostojeća, tlocrtno definirana u obliku slova C, etažnosti suteren/visoko prizemlje/prvi kat, 

orijentirana je na sjever, istok i zapad dok su prema južnoj dvorišnoj strani smješteni hodnici. Ova 

zgrada ne sadrži sve potrebne sadržaje koji su uvjetovani pedagoškim normativima i standardima za 

odvijanje razredne i predmetne nastave. Postojeća zgrada udruge “Neven“ nalazi se na istočnom dijelu 

pracele, tlocrtne forme slova T, etažnosti prizemlje, orijentirana na sjever, zapad i istok. Na objekt 

udruge nastavlja se pomoćni objekt u formi slova I, etažnosti prizemlje, orijentirana na istok i zapad te 

je planirano uklanjanje ovog objekta. Zgrada kotlovnice prizemni je samostojeći objekt na istoku 

parcele, južno od zgrade udruge i pomoćnog objekta u nastavku te je planirano njezino zadržavanje na 

parceli. Po završetku radova čestica će se hortikulturno urediti i opremiti urbanom opremom. 

Projektirana dogradnja škole predviđena je na središnjem dijelu parcele na južnoj strani u odnosu na 

postojeću zgradu škole. izgradit će se potpuno konstruktivno neovisno o postojećem objektu, udaljena 

od regulacijske linije min. 28,88 m, od granice sa zapadnom međom (Ulica Školski prolaz) min. 0,60m, 

od granice sa istočnom međom min. 3,14 m te min. 70,82 m od južne međe.  

Pristup parceli je sa sjeverne strane sa Ulice kralja Tomislava (k.č. br. 9105 u vlasništvu grada Đakova) i 

bočno sa zapadne strane iz Ulice Školski prolaz (k.č.br. 9106 u vlasništvu grada Đakova).  

Prilaz u zgradu nove škole se planira sa sjeverne strane gdje se nalazi ulaz za dostavu, zaposlenike, 

učenike i na SI strani ulaz za gledaoce. Na zapadnoj strani se nalazi ulaz s pristupom iz ulice Školski 

prilaz. Na južnoj strani se nalazi ulaz za korisnike parka i sportskih terena, a dalje na samom južnom 

rubu parcele se uređuje kolni ulaz sa parkingom za 9 PM +1 IPM.  

Na južnoj strani parcele predviđa se izgradnja sportskih terena - košarka, nogomet, odbojka, stolni 

tenis, staza za trčanje, skok u dalj, bacanje kugle, skok u dalj, dječje igralište te učionica na otvorenom 

sa parkovnim uređenjem.  
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Predviđeni zahvat prema Zakonu o gradnji spada u skupinu 2b, građevine za koje se utvrđuju posebni 

uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka 

ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. 

U MAPI 1 – ARHITEKTONSKI PROJEKT dodatno su opisani:  

- lokacija građevine,  

- oblik i veličina građevne čestice,  

- oblik i veličina te smještaj građevine na čestici,  

- opis namjene građevine,  

- način priključenja na prometnu površinu,  

- način priključenja na komunalnu infrastrukturu,  

- nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti,  

- ocjena o usklađenosti građevine s odredbama prostornog plana. 

1.1.2 PROJEKTIRANO RJEŠENJE VANJSKOG UREĐENJA 

Projektom vanjskog uređenja obuhvaćeni su kolni prilazi, kolnik, parkiralište, pješačke površine, 

sportski tereni, servisne površine u funkciji zgrade i oborinska odvodnja vanjskih površina. 

POSTOJEĆE STANJE 

Postojeće stanje vanjskog uređenja škole sastoji se od kolnih i pješačkih prilaza, kolno-pješačkih 

površina, pješačkih staza, sportskih terena i travnatih površina. Postojeća oborinska odvodnja 

funkcionira dijelom prikupljanjem slivnicima u sabirne jame, a dijelom površinskim otjecanjem u zelene 

površine. 

PROJEKTIRANI FUNKCIONALNI ELEMENTI 

Funkcionalni elementi vanjskog uređenja smješteni su na građevnoj čestici u skladu sa zahtjevima 

investitora i raspoloživim prostorom na građevnoj čestici.  

Prijedlog dispozicije sportskih terena i zelenih površina dan je Elaboratom krajobraznog uređenja.  

Na čestici su smještene sljedeće površine sa materijalima završne obrade: 

BROJ OPIS MATERIJAL POVRŠINA (m2) 

1 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 1116.29 

2 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 264.52 

3 PARKING ZA BICIKLE OPLOČNICI 20.89 

4 PLATO ZA OTPAD OPLOČNICI 15.96 

5 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.68 

6 UČIONICA NA OTVORENOM OPLOČNICI 40.3 

7 DJECJE IGRALIŠTE LIJEVANA GUMA 91.15 

8 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.9 

9 SKOK U DALJ LIJEVANA GUMA 46.6 

10 ZALETIŠTE LIJEVANA GUMA 54.59 

11 ATLETSKA STAZA LIJEVANA GUMA 444.14 

12 PARKIRALIŠTE TRAVNE KOCKE 343.09 

13 ODBOJKA AKRIL 289.06 

14 STOLNI TENIS AKRIL 32 
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15 KOŠARKA AKRIL 528.97 

16 RUKOMET/NOGOMET/KOŠ. AKRIL 972.4 

17 BACANJE KUGLE AKRIL 13.21 

18 PJEŠACKA STAZA OPLOČNICI 191.75 

19 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA ASFALT 98.52 

20 KOLNI PRILAZ ASFALT 124.13 

 

Dimenzije svih površina prikazane su linijskim kotama u situaciji građevine, te numeričkim podacima o 

detaljnim točkama za iskolčenje građevine. 

HORIZONTALNE OSI 

Za potrebe geometrijskog oblikovanja, definiranja poprečnih presjeka i iskolčenja pri izvođenju 

postavljene su 4 horizontalne osi. 

 

OS1 položena je u pravcu duljine 47,00m kroz parkiralište i kolni prilaz na jugu čestice.  

OS2 položena je u pravcu duljine 116,74m od parkirališta (OS1), uz rub nogometnog igrališta i staze, 

kroz novu zgradu, prema sjeveru do osi OS3.  

OS3 položena je u pravcu duljine 74,70m od zapadnog ulaza, paralelno sa sjevernom stranom nove 

zgrdae , do istočne granice čestice. 

OS4 položena je u pravcu duljine 50,42m kroz sjeverni kolno pješački ulaz osi OS3 do sjeverne granice 

čestice. 

NIVELACIJA 

Nivelacija uređenih površina vanjskog uređenja oko zgrade definirana je uklapanjem na ulaze u zgradu 

i u pravilu je projektirana u nagibu 2% od zgrade prema zelenoj površini i kako je prikazano detaljima 

projekta. 

Nivelacija kolnika na jugu čestice definirana je uzdužnim i poprečnim padovima u funkciji oborinske 

odvodnje prema slivniku i zelenoj površini. Padovi površina su je promjenjivi u granicama od 1,0% do 

3,0%.  

Nivelacija sportskih terena je projektirana u minimalnim nagibima u funkciji oborinske odvodnje prema 

okolnoj zelenoj površini. Padovi sportskih terena su projektirani oko 1%, kako je prikazano detaljima 

projekta. 

KONSTRUKCIJA: 

Kolnik će se izvesti nosivim slojem od drobljenog kamena i dva asfaltna sloja. Uz rubove kolnika i 

parkirališta postavit će se cestovni rubnjaci 24x18cm položeni na visinu 3+3cm iznad kolnika. Na 
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pješačkim pravcima rubnjak je u razini asfalta, bez denivelacije. Na kolnom prilazu sa južne strane 

postojeći asfalt se strojno reže, te se novi asfalt uklapa na visinu postojećeg, bez rubnjaka. 

Pješačke površine će se izvesti nosivim slojem drobljenog kamena i završno polaganjem betonskih 

opločnika na sloj 3cm kamenog agregata granulacije 4-8mm. Svi rubnjaci oko pješačkih površina su 

betonski parkovski rubnjaci 8x20cm, položeni u razini opločenja, bez denivelacije.  

Sportski tereni će se izvesti nosivim slojem drobljenog kamena, slojem asfalta i završno akrilnim 

premazom ili slojem lijevane gume ovisno o namjeni površine. Asfaltni slojevi na postojećim igralištima 

se uklanjaju, a nosivi slojevi od drobljenog kamena se mogu zadržati ako ukupna debljina i nosivost 

zadovoljavaju uvjete iz projekta. 

Servisni prilazi prema kotlovnici će se izvesti nosivim slojem drobljenog kamena i završno polaganjem 

betonskih travnih kocki (osmica) na sloj 3cm kamenog agregata granulacije 4-8mm. Reške travnih kocki 

popunjavaju se propusnim humusnim materijalom i zasijavaju travnom smjesom. 

Zbog ograničene zelene površine i upojnih sustava oborinske odvodnje, sve zelene površine moraju se 

nasipati propusnim humusnim materijalom. 

Projektirani slojevi konstrukcije su: 

KOLNIK: 

 4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3 

 7cm AC 22 base 50/70 AG6 M2 

 45cm - DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 100 MN/m² 

 

PJEŠAČKE POVRŠINE: 

 8cm BETONSKI OPLOČNICI 

 3cm TUCANIK 4-8mm 

 40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 60 MN/m² 

 

SPORTSKI TERENI – AKRIL: 

 2.25mm AKRIL SINTETIČKI PREMAZ U 3 SLOJA 

 5cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3 

 40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 80 MN/m² 

 

SPORTSKI TERENI - ANTITRAUMATSKA PODLOGA: 

 1,5cm EPDM SPREJ, GUMI GRANULAT 

 5cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3 

 40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 80 MN/m² 

 

Betonski rubnjaci i opločnici moraju biti u skladu sa normom HRN EN 1338:2004/AC:2007, otporni na 

smrzavanje i soli za odmrzavanje. Reške opločnika moraju se potpuno ispuniti odgovarajućim kvarcnim 

pijeskom uz vibriranje gumenom vibropločom. 

OBORINSKA ODVODNJA 

U sustav oborinske odvodnje neće se ispuštati sanitarne, industrijske niti ostale onečišćene vode. 

Oborinska odvodnja je riješena infiltracijskim sustavima i površinskim upijanjem na zelenoj površini. 

SLIVNICI sa taložnikom izvode se od cijevi SN8 Ø500mm duljine 1,5m sa podlogom od betona. Taložnik 

treba biti minimalne dubine 80cm ispod izljeva, a izljev slivnika na minimalnoj dubini 70cm od slivničke 
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rešetke. Slivnička rešetka 40x40cm nosivosti C250 postavlja se na visini 3cm ispod razine asfalta uz 

kolnik (SL1) i  u razini dna segmentne kanalice (SL2-SL5). Slivnici se spajaju slivničkom vezom PVC SN8 

DN160 u padu min1% na odgovarajuću upojnu građevinu. 

UPOJNI BUNARI za sportske terene izvode se od betonskih cijevi DN100 duljine 1m. Cijevi se polažu u 

horizontalnom nizu, međusobno razmaknute 5cm i omotane geotekstilom. Cijevi se polažu na dubini 

cca 1.8m, na podlogu od šljunka. Čeoni zidovi se izvode od AB C25/30 debljine 20cm, armirani sa 

2xQ131. Kroz čeoni zid se ostavlja odgovarajući otvor za spajanje priključne cijevi ili drenaže. Detalji 

upojnih bunara prikazani su u situaciji odvodnje i poprečnim presjecima. 

DRENAŽA se izvodi prema projektu, od odgovarajućih drenažnih cijevi DN100 i DN160 SN4 umotane u 

geotekstil, položene na podlogu u padu min 0,3%. Drenažne cijevi se spajaju predgotovljenim spojnim 

elementima na upojnu građevinu ili slivnik. 

SEGMENTNE KANALICE od predgotovljenih betonskih elemenata širine 40cm i dubine min. 3cm. 

Uzdužni nagib kanalica minimalno 0.3%. 

INSTALACIJE 

Vanjske površine neće biti priključene na komunalne instalacije. Uz vanjske sadržaje bit će postavljena 

javna rasvjeta po zasebnoj mapi projekta. Instalacije u zgradi obrađene su u zasebnim mapama projekta. 

U zoni zahvata na prometnim površinama mogu se nalaziti postojeće komunalne instalacije. Stvarni 

položaj je potrebno utvrditi probnim iskopima. Iskop zemlje na mjestima mogućeg dodira sa 

instalacijama izvoditi isključivo ručno. Ukoliko bude potrebno izmještanje i/ili zaštitu instalacija izvesti kad 

se utvrdi točan položaj, a prema uputama stručne osobe. 

Ukoliko tijekom izvođenja radova dođe do oštećenja instalacija, a uslijed nepridržavanja gore 

navedenog, izvođač radova je obvezan izvršiti sanaciju oštećene instalacije o svom trošku. Načelno se 

zadržavaju sve trase postojećih instalacija uz primjenu mjera zaštite instalacija gdje je potrebno. Prije 

početka radova na prometnim površinama potrebno je odrediti eventualna mjesta za izmještanje i 

zaštitu postojećih instalacija. 

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Projektirana građevina omogućava uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, stoga nije potrebno projektiranjem i građenjem osigurati 

dodatne elemente pristupačnosti za projektirane površine prometne namjene propisane pravilnikom. 

Svi rubnjaci na pravcima pješačke komunikacije moraju biti u razini podloge, bez denivelacije. 

NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njezinim funkcioniranjem ne nastaju 

otpadni ili slični materijali. U tom smislu zaštita okoliša prvenstveno se odnosi na potrebne mjere 

tijekom izgradnje, te uređenje okoliša po završetku građenja.  

Na prometnim površinama se ne smiju pretovarivati ili pretakati opasne tvari. 

 Izvođač radova dužan je izvršiti slijedeće radove na uređenju okoliša gradilišta: 

 popraviti i urediti prometnice  koje je koristio za vrijeme izgradnje; 

 pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala; 

 demontirati električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu; 
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 očistiti gradilište i trasu ceste od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala; 

 iskopani materijal može se upotrijebiti, ako to dopuštaju tehnički propisi za nasip ili 

humuziranje zelenih površina, dok se višak materijala odvozi i deponira na deponiju. Pri tome 

rad uključuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje te uređenje 

deponije. Mjesto deponiranja dužan je osigurati izvođač radova. 

1.1.3 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE 

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA 

Na lokaciji će se osigurati siguran pristup vozilima i strojevima za vrijeme gradnje. Pripremnim 

radovima (građenjem privremenih građevina i izvedbom drugih radova radi organizacije i uređenje 

gradilišta) osigurat će se omogućavanje primjene odgovarajuće tehnologije građenja. Način 

gospodarenja građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu obavljat će se sukladno 

propisima koji uređuju gospodarenje otpadom. Na gradilištu će biti predviđene i provođene mjere 

zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, odnosno 

mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svodi na najmanju mjeru. Svi materijali 

upotrebljavani u gradnji moraju u potpunosti odgovarati važećim standardima. Odstupanje od 

projektom predviđenih dimenzija dozvoljeno je samo u sporazumu s nadzornim inženjerom i 

projektantom. Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati 

zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s relevantnim 

zakonom.  

ZAŠTITA OD BUKE  

Izvođač radova dužan je koristiti strojeve za izgradnju koji ne proizvode prekomjernu buku. Razina buke 

ne smije prelaziti dopuštene vrijednosti čl. 17, Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u 

sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04). 

ZAŠTITA KAKVOĆE ATMOSFERE  

Tijekom građenja izvođač je dužan poduzimati zaštitne mjere kojima će se sprječavati, odnosno 

smanjivati stvaranje prašine i onečišćenje atmosfere. Strojevi i vozila koja se upotrebljavaju kod 

građenja moraju biti stalno pod nadzorom u pogledu količine i kakvoće ispušnih plinova, a sve u skladu 

s dopuštenim vrijednostima. U slučaju prijevoza izrazito suhog prašinastog materijala, koji bi tijekom 

prijevoza stvarao prašinu, potrebno je prije početka vožnje materijal prskati s vodom, kako bi se 

spriječilo onečišćenje atmosfere. 

ZAŠTITA TLA  

Vozila kojima će se prevoziti višak iskopanog materijala treba redovito prati, kako bi se održavala 

čistoća prometnica. Nije dopušteno povećano punjenje vozila iskopanim materijalom, što bi moglo 

prouzročiti rasipanje tijekom prijevoza. Višak materijala iz iskopa mora se odvoziti i odlagati na uređeno 

odlagalište, a u skladu s Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08). U slučaju  

izlijevanja ulja ili goriva iz strojeva za izgradnju, odnosno vozila, mora se dio onečišćenog tla prekriti 

sitnozrnatim pijeskom ili kamenim brašnom te ukupan onečišćeni materijal pokupiti i odvesti na 

najbliže odlagalište na kojem je moguće odlaganje takvih otpadnih materijala. U slučaju većih 

onečišćenja izvođač radova primijenit će mjere zaštite specijalnim dozvoljenim zaštitnim sredstvima.  

ZAŠTITA POSTOJEĆIH GRAĐEVINA 
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Kod izvođenja radova, a poglavito iskopa, izvođač je dužan zaštititi postojeće instalacije i građevine od 

možebitnog oštećenja. U slučaju prekida jedne od komunalnih instalacija, Izvođač mora obaviti 

popravak u najkraćem vremenu, prema uputama i uz nadzor nadležne komunalne stručne službe. 

OBORINSKA ODVODNJA 

Oborinska odvodnja uređenih površina riješena je uzdužnim i poprečnim padovima, te površinskim 

tečenjem do zelene površine na vlastitoj građevnoj čestici i do 2 slivnika koji se ispuštaju u upojne 

bunare. Izvest će se dva slivnika i dva upojna bunara. Upojni bunari se izvode od betonskih cijevi 

DN100cm horizontalno postavljenih na dubinu dna cijevi cca 2,2m. Cijevi se postavljanju sa 

međusobnim razmakom 5cm i umataju u geotekstil. Sa čeonih strana izvest će se armirano betonski 

čeoni zidovi prema detaljima iz projekta. Cijev iz slivnika spaja se kroz čeoni zid upojnog bunara pri vrhu 

betonske cijevi. 

Sav beton i gotovi betonski elementi koji se ugrađuju moraju biti otporni na smrzavanje i soli za 

odmrzavanje. (XC4, XD3, XF4). 

Rubnjaci uz kolnik i pješačke površine izvode se od predgotovljenih elemenata 8x20cm, u razini sa 

asfaltom i opločenjem bez nadvišenja radi otjecanja oborinske vode u okolnu zelenu površinu. Rubnjak 

je podignut 5cm uz parkiralište (osim mjesta za invalide), uz stazu pored zgrade. 

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI 

Projektirana građevina omogućava uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti, stoga nije potrebno projektiranjem i građenjem osigurati 

dodatne elemente pristupačnosti za projektirane površine prometne namjene propisane pravilnikom. 

Svi rubnjaci na pravcima pješačke komunikacije moraju biti u razini podloge, bez denivelacije. 

NAČIN SPREČAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ 

Građevina svojom namjenom ne utječe negativno na okoliš, jer njezinim funkcioniranjem ne nastaju 

otpadni ili slični materijali. U tom smislu zaštita okoliša prvenstveno se odnosi na potrebne mjere 

tijekom izgradnje, te uređenje okoliša po završetku građenja.  

Na prometnim površinama se ne smiju pretovarivati ili pretakati opasne tvari. Izvođač radova dužan je 

izvršiti slijedeće radove na uređenju okoliša gradilišta: 

 popraviti i urediti prometnice  koje je koristio za vrijeme izgradnje; 

 pregledati, odvesti i očistiti prostor za čuvanje opasnog materijala; 

 demontirati električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu; 

 očistiti gradilište i trasu ceste od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala; 

 iskopani materijal može se upotrijebiti, ako to dopuštaju tehnički propisi za nasip ili 

humuziranje zelenih površina, dok se višak materijala odvozi i deponira na deponiju. Pri tome 

rad uključuje utovar u prijevozna sredstva, prijevoz do deponije, deponiranje te uređenje 

deponije. Mjesto deponiranja dužan je osigurati izvođač radova. 

PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE 

Prometna  signalizacija se odnosi na prometne znakove  (vertikalna signalizacija) i oznake na stazi 

(horizontalna signalizacija) na projektiranoj građevini. Signalizacija i oprema su projektirani prema:  

 Zakonu o sigurnosti prometa na cestama 
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 Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama 

 Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama 

 Hrvatskim normama 

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA  

Novoprojektirana vertikalna signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veličinom za 

razinu projektirane građevine. Zbog toga je veličina okomite signalizacije::  

 znakovi opasnosti:  istostranični trokut sa stranicama 60x60x60cm  

 znakovi izričitih naredbi: pravilni osmerokut Ø40cm 

 znakovi obavijesti:  krug promjera Ø40cm , kvadrat sa stranicama 40cm 

Na nacrtu prometne signalizacije označeni su položaj, boja i oblik prometnih znakova. Znakove treba 

postaviti prema položaju koji je dan nacrtima. Kod određivanja mikrolokacije na terenu dozvoljena su 

odstupanja, ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti kod uključivanja i 

sl. s tim da uvijek budu primijenjene propisane visine (min. 1.20m), poprečna udaljenost od ruba 

kolnika je min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 3° prema smjeru vožnje. Na isti 

se stup ne smije postaviti više od dva prometna znaka.  Visina i položaj prometnog znaka mora biti 

takva da ne ugrožava kretanje pješaka i biciklista i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju. 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka nema 

vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i 

pločice od različitih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje 

moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se onemogući 

samoodvijanje.  

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera Ø63.5mm, koji su izrađeni od željezne cijevi i 

zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja ili na aluminijske stupove. 

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne klase C 20/25 oblika zarubljene piramide 

čije su stranice donjeg kvadrata 30cm, a gornjeg 20cm. Dubina temelja je min. 70cm. Na donjem dijelu 

mora imati sidreni vijak (anker) koji se polaže u beton. 

Prometni znakovi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga aluminijskoga lima kvalitete 99,5 % sadržaja 

aluminija. Pozadina znaka mora biti premazana termostabilnim plastičnim slojem sive boje. 

Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. 

Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati antikorozivnu zaštitnu 

prevlaku. 

Pri izradi prometnih znakova treba primijeniti retroreflektivnu foliju propisane klase retrofleksije (cd/lx, 

m2 – bijela, žuta, zelena ili plava boja), stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom 

nanešena na aluminijsku podlogu određene debljine sa ili bez pojačanoga okvira i vodoravnoga 

ojačanja.  

KONTROLA KAKVOĆE 

Materijali od kojih se izrađuju znakovi i stupovi određeni su normama, a za sve materijale izvođač mora 

na svoj utrošak prije ugradnje osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvoću. Originale dokaza treba 

predati nadzornome inženjeru. 
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Kontrola kakvoće materijala i zaštite od korozije čeličnih elemenata konstrukcije provodi se prema 

odgovarajućim odredbama OTU-a.  

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 

Radovi uz javne prometnice ne smiju započeti bez postavljanja prometnih znakova privremene 

regulacije prometa, a prema odobrenom Projektu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja 

radova kojeg izrađuje izvođač.  

Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izrađeni u skladu s navedenim Zakonima i 

Pravilnicima i moraju u svemu biti kao i ostala prometna signalizacija. Za privremenu regulaciju 

prometa koristiti stupove s naizmjeničnim crveno bijelim poljima dužine 25 cm. Prometni znakovi 

privremene regulacije prometa moraju biti izvedeni najmanje s klasom II retrorefleksije. Temeljne stope 

betonirati na mjestu ugradnje, betonom minimalne klase C20/25 u prethodno iskopanom rovu 

dimenzija 0,3x0,3x0,5. Promjer prometnih znakova privremene regulacije prometa su (ili veličine 

osnovice) 90 cm. Znakove postaviti u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i 

signalizaciji na cestama. 

Privremena regulacija prometa kojom se regulira promet za vrijeme izvođenja radova projektirane 

građevine ovisi o tehnologiji izvođenja radova. Tehnologiju izvođenja radova određuje izvođač u 

dogovoru sa investitorom i nadzornim inženjerom.  

Izvođač je dužan službeno objaviti vrijeme početka i plan privremene regulacije prometa, najmanje 48 

sati ranije sredstvima javnog priopćavanja (Radio postaje, Županijski centar za obavješćivanje, HAK), te 

imenovati osobu koja će biti odgovorna za obavješćivanje o stanju u prometu svim sudionicima i 

mjerodavnim institucijama. Izvođač je dužan redovito izvješćivati i interventne službe (Služba hitne 

pomoći, Prometna policija, vatrogasci). 

OSTALO 

Nakon završetka svih radova na izgradnji predmetne građevine, izvođač je dužan urediti sve površine 

koje je na bilo koji način devastirao ili im promijenio namjenu korištenjem u izgradnji. Sve površine je 

potrebno dovesti u prvobitno stanje ili ih rehabilitirati na drugi odgovarajući način, ozelenjivanjem ili 

drugim shodnim načinima rehabilitacije. Sve postojeće ceste i putove koji se oštete zbog korištenja od 

strane građevinske mehanizacije i vozila na izgradnji planiranog zahvata, dovesti u prvobitno stanje.  

Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i hrvatskim normama, a posebno 

sa „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama“. Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu 

kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost Investitora, Projektanta i Nadzornog inženjera.  

Projektant: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif. 
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1.2 PODACI ZA ISKOLČENJE 

Podaci za iskolčenje prikazani su u projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu RH (HTRS96/TM). 

Položaj je prikazan u grafičkom prilogu Situacija. Sve kote provjeriti na terenu. 

HORIZONTAL ALIGNMENT REPORT 

 
Alignment Name: OS1 
Station Range: Start:  0.000, End: 47.000 
Begin OS1 
  N 5 020 575.260  E 650 060.824               0.000 
Line (1) 
  N68° 58' 46.61"E   47.000m 
  N 5 020 592.119  E 650 104.696               47.000 
Line (1) 
  N 5 020 592.119  E 650 104.696               47.000 
End OS1 
Alignment Length: 47.000m 
 
Alignment Name: OS2 
Station Range: Start:  0.000, End: 116.741 
Begin OS2 
  N 5 020 587.853  E 650 093.596               0.000 
Line (1) 
  N21° 01' 13.48"W   116.741m 
  N 5 020 696.826  E 650 051.721               116.741 
Line (1) 
  N 5 020 696.826  E 650 051.721               116.741 
End OS2 
Alignment Length: 116.741m 
 
Alignment Name: OS3 
Station Range: Start:  0.000, End: 74.704 
Begin OS3 
  N 5 020 684.943  E 650 020.325               0.000 
Line (1) 
  N69° 16' 08.30"E   74.704m 
  N 5 020 711.386  E 650 090.192               74.704 
Line (1) 
  N 5 020 711.386  E 650 090.192               74.704 
End OS3 
Alignment Length: 74.704m 
 
Alignment Name: OS4 
Station Range: Start:  0.000, End: 50.417 
Begin OS4 
  N 5 020 704.141  E 650 071.048               0.000 
Line (1) 
  N20° 35' 09.11"W   50.417m 
  N 5 020 751.339  E 650 053.321               50.417 
Line (1) 
  N 5 020 751.339  E 650 053.321               50.417 
End OS4 
Alignment Length: 50.417m 
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PODACI O DETALJNIM TOČKAMA 

BR  X  Y  Z 
1 650064.018 5020566.537 110.599 
2 650070.587 5020569.052 110.502 
13 650069.153 5020569.918 110.500 
15 650059.725 5020578.051 110.540 
16 650069.267 5020573.731 110.422 
17 650072.037 5020576.355 110.344 
20 650076.993 5020576.117 110.310 
21 650074.409 5020577.266 110.267 
22 650075.939 5020577.227 110.284 
23 650078.069 5020573.316 110.360 
24 650075.634 5020584.165 110.148 
25 650104.206 5020583.360 110.500 
26 650103.130 5020586.160 110.450 
27 650104.279 5020588.745 110.427 
28 650105.773 5020589.319 110.435 
29 650103.620 5020594.919 110.315 
30 650087.723 5020588.810 110.220 
31 650092.520 5020590.654 110.249 
32 650074.713 5020586.284 110.205 
33 650086.894 5020590.965 110.310 
34 650091.902 5020592.264 110.304 
35 650102.169 5020596.210 110.398 
36 650112.437 5020600.155 110.304 
37 650112.069 5020583.510 110.264 
38 650115.469 5020584.797 110.264 
39 650114.182 5020588.197 110.300 
40 650110.783 5020586.910 110.300 
41 650117.277 5020587.562 110.268 
42 650128.571 5020591.903 110.147 
43 650123.017 5020589.768 110.206 
44 650121.044 5020594.902 110.221 
45 650126.598 5020597.037 110.162 
46 650124.405 5020596.194 110.185 
47 650125.637 5020596.667 110.172 
48 650087.599 5020594.985 110.277 
49 650089.093 5020595.559 110.287 
50 650086.753 5020597.188 110.283 
51 650088.246 5020597.762 110.293 
52 650086.213 5020598.587 110.288 
53 650087.708 5020599.162 110.298 
54 650069.637 5020599.492 110.245 
55 650072.175 5020592.888 110.225 
56 650066.767 5020606.960 110.267 
57 650063.034 5020605.525 110.235 
58 650065.903 5020598.057 110.213 
59 650078.949 5020611.641 110.372 
60 650081.498 5020610.861 110.324 
61 650082.992 5020611.435 110.334 
62 650080.960 5020612.261 110.329 
63 650082.454 5020612.835 110.339 
64 650078.267 5020613.414 110.377 
65 650062.026 5020607.173 110.238 
66 650070.146 5020610.294 110.307 
67 650070.991 5020608.583 110.303 
68 650079.525 5020615.996 110.340 
69 650081.019 5020616.570 110.350 
70 650078.987 5020617.396 110.344 
71 650080.480 5020617.970 110.354 
72 650073.823 5020630.835 110.384 
73 650075.316 5020631.409 110.394 
74 650073.285 5020632.235 110.389 
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75 650074.778 5020632.809 110.399 
76 650051.121 5020635.551 110.323 
77 650050.851 5020635.447 110.320 
78 650067.363 5020641.792 110.462 
81 650072.161 5020643.636 110.461 
82 650073.631 5020639.809 110.449 
83 650075.539 5020639.571 110.434 
84 650075.273 5020637.437 110.413 
85 650079.639 5020636.892 110.369 
86 650079.905 5020639.025 110.390 
87 650081.840 5020638.784 110.371 
88 650082.175 5020641.463 110.398 
89 650080.240 5020641.705 110.417 
90 650080.506 5020643.838 110.439 
91 650076.140 5020644.383 110.483 
92 650075.874 5020642.250 110.457 
93 650072.533 5020642.667 110.457 
94 650076.243 5020645.205 110.461 
96 650081.268 5020646.421 110.450 
97 650084.305 5020638.517 110.365 
98 650094.386 5020642.391 110.366 
99 650091.372 5020650.236 110.450 
100 650092.958 5020650.846 110.450 
101 650098.710 5020653.023 110.388 
102 650096.655 5020641.227 110.422 
103 650102.550 5020643.030 110.360 
104 650108.991 5020645.505 110.291 
105 650105.688 5020642.950 110.327 
106 650108.255 5020643.936 110.300 
107 650108.916 5020634.549 110.303 
110 650111.483 5020635.535 110.276 
111 650113.009 5020635.050 110.261 
114 650106.568 5020632.575 110.330 
115 650118.219 5020615.970 110.227 
116 650116.987 5020615.497 110.241 
117 650112.699 5020616.620 110.284 
118 650106.956 5020614.419 110.345 
119 650048.618 5020641.347 110.320 
120 650050.161 5020641.931 110.350 
122 650057.582 5020644.784 110.416 
123 650058.538 5020642.259 110.403 
124 650064.045 5020644.375 110.432 
125 650062.281 5020649.037 110.438 
126 650057.319 5020649.653 110.450 
127 650048.502 5020646.316 110.450 
128 650047.573 5020648.210 110.500 
129 650058.143 5020652.210 110.500 
130 650061.790 5020653.590 110.500 
131 650063.613 5020654.281 110.500 
132 650067.540 5020643.898 110.500 
133 650092.062 5020653.180 110.500 
134 650096.621 5020654.905 110.460 
135 650100.394 5020656.333 110.440 
136 650105.952 5020658.437 110.420 
137 650106.837 5020656.099 110.380 
138 650109.786 5020657.215 110.330 
139 650102.627 5020667.223 110.420 
140 650101.156 5020666.666 110.450 
141 650098.227 5020674.611 110.450 
142 650092.004 5020672.255 110.550 
143 650091.282 5020674.162 110.550 
144 650099.077 5020677.113 110.450 
145 650098.238 5020679.329 110.450 
146 650093.201 5020692.638 110.500 
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147 650088.164 5020705.946 110.450 
148 650096.239 5020693.887 110.450 
150 650024.664 5020683.377 110.206 
151 650089.161 5020713.807 110.247 
152 650087.325 5020708.163 110.450 
153 650083.621 5020709.968 110.373 
154 650089.573 5020712.221 110.356 
155 650073.653 5020706.196 110.400 
156 650069.891 5020716.213 110.400 
157 650080.990 5020717.756 110.375 
158 650072.728 5020721.514 110.400 
159 650071.819 5020723.832 110.400 
160 650078.607 5020726.376 110.400 
161 650077.905 5020728.248 110.440 
162 650071.089 5020725.694 110.440 
163 650066.624 5020737.288 110.440 
164 650060.937 5020735.309 110.330 
165 650064.171 5020699.399 110.500 
166 650057.151 5020696.742 110.500 
167 650051.274 5020694.518 110.500 
168 650050.212 5020697.324 110.490 
169 650046.041 5020692.537 110.500 
170 650042.035 5020691.021 110.500 
171 650044.979 5020695.343 110.488 
172 650029.189 5020686.159 110.240 
173 650029.543 5020685.224 110.220 
174 650021.302 5020682.105 110.235 
175 650018.449 5020689.572 110.237 
176 650026.663 5020691.275 110.329 
177 650027.011 5020692.051 110.360 
178 650024.117 5020698.002 110.430 
179 650024.466 5020698.776 110.468 
180 650037.511 5020695.384 110.366 
181 650035.131 5020699.979 110.450 
182 650036.738 5020695.733 110.390 
183 650038.907 5020701.408 110.410 
184 650039.595 5020701.292 110.383 
185 650036.112 5020708.797 110.434 
186 650036.575 5020709.270 110.408 
187 650032.334 5020707.367 110.494 
190 650033.221 5020712.876 110.423 
192 650030.123 5020721.061 110.476 
193 650029.562 5020720.849 110.506 
194 650034.584 5020722.750 110.500 
195 650037.657 5020714.632 110.500 
196 650039.878 5020724.753 110.500 
197 650044.339 5020726.442 110.460 
198 650046.074 5020648.070 110.467 
199 650044.900 5020726.654 110.480 
200 650047.437 5020718.257 110.433 
201 650046.959 5020645.732 110.417 
202 650047.955 5020718.583 110.454 
203 650049.994 5020719.355 110.477 
204 650051.750 5020714.716 110.470 
205 650047.971 5020713.286 110.439 
206 650061.699 5020578.810 110.492 
207 650047.312 5020713.333 110.421 
208 650050.330 5020705.356 110.393 
209 650064.560 5020579.909 110.476 
210 650050.768 5020705.897 110.414 
211 650054.546 5020707.327 110.450 
212 650056.011 5020702.386 110.374 
213 650075.735 5020584.739 110.100 
214 650056.153 5020703.081 110.394 
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215 650042.951 5020716.635 110.499 
216 650065.881 5020706.761 110.360 
218 650066.590 5020706.390 110.340 
219 650063.335 5020713.487 110.337 
220 650064.593 5020713.965 110.336 
221 650065.238 5020713.956 110.317 
222 650054.289 5020741.200 110.251 
223 650054.832 5020741.453 110.233 
224 650054.084 5020743.438 110.227 
226 650053.262 5020743.808 110.214 
227 650050.790 5020750.391 110.128 
228 650054.698 5020751.857 110.163 
229 650055.152 5020750.648 110.183 
230 650057.960 5020751.703 110.241 
231 650060.527 5020744.869 110.350 
232 650057.719 5020743.814 110.300 
234 650060.450 5020751.873 110.120 
235 650059.750 5020753.745 110.160 
236 650068.505 5020754.886 110.115 
237 650067.804 5020756.760 110.155 
238 650067.621 5020722.258 110.400 
242 650041.882 5020663.805 110.500 
243 650040.339 5020663.221 110.467 
244 650039.242 5020666.120 110.445 
245 650037.084 5020665.301 110.419 
246 650056.415 5020621.774 110.281 
247 650083.084 5020587.028 110.193 
248 650087.030 5020576.760 110.408 
249 650082.256 5020589.183 110.270 
250 650073.030 5020590.663 110.218 
251 650100.277 5020601.134 110.413 
252 650110.545 5020605.079 110.318 
253 650116.286 5020607.285 110.257 
254 650119.646 5020608.577 110.221 
255 650120.879 5020609.050 110.207 
256 650093.103 5020619.803 110.466 
257 650103.371 5020623.748 110.372 
258 650109.112 5020625.954 110.310 
259 650112.472 5020627.246 110.274 
260 650113.705 5020627.719 110.261 
261 650072.657 5020628.015 110.421 
262 650074.617 5020628.768 110.378 
263 650076.119 5020633.336 110.430 
264 650086.387 5020637.282 110.517 
265 650097.991 5020637.750 110.412 
270 650100.144 5020649.291 110.378 
271 650094.404 5020647.085 110.439 
272 650092.817 5020646.475 110.410 
273 650082.736 5020642.601 110.409 
274 650072.524 5020638.677 110.417 
275 650071.030 5020638.103 110.407 
276 650069.070 5020637.350 110.449 
277 650052.828 5020631.108 110.309 
278 650104.343 5020662.688 110.420 
279 650103.410 5020665.155 110.420 
281 650103.099 5020675.066 110.390 
283 650047.007 5020705.794 110.460 
284 650041.769 5020703.824 110.450 
285 650030.578 5020712.006 110.485 
286 650032.617 5020712.778 110.452 
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2 GRAFIČKI PRILOZI 

 

01 SITUACIJA POSTOJEĆEG STANJA   1:500 

02 GRAĐEVINSKA SITUACIJA   1:250 

03 SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE  1:250 

04 SITUACIJA OPREME i SIGNALIZACIJE  1:500 

05 SITUACIJA HORTIKULTURE   1:250 

06 POPREČNI PRESJECI    1:100 
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BROJ MAPE

LOKACIJA
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PROJEKTANT

INVESTITOR

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

REV 03-

REV 04-

HELION GROUP d.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VANJSKOG UREĐENJA

3

OŠ Vladimir Nazor

Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo

Dogradnja OŠ „V.Nazor“, Đakovo

Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo

k.č.br. 7359, k.o. Đakovo

77/20PP 77/20veljača 2023.

02.11:250

GRAĐEVINSKA SITUACIJA

BROJ OPIS MATERIJAL POVRŠINA
1 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 1116.29
2 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 264.52
3 PARKING ZA BICIKLE OPLOČNICI 20.89
4 PLATO ZA OTPAD OPLOČNICI 15.96
5 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.68
6 UČIONICA NA OTVORENOM OPLOČNICI 40.30
7 DJEČJE IGRALIŠTE LIJEVANA GUMA 91.15
8 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.90
9 SKOK U DALJ LIJEVANA GUMA 46.60
10 ZALETIŠTE LIJEVANA GUMA 54.59
11 ATLETSKA STAZA LIJEVANA GUMA 444.14
12 PARKIRALIŠTE ASFALT 343.09
13 ODBOJKA AKRIL 289.06
14 STOLNI TENIS AKRIL 32.00
15 KOŠARKA AKRIL 528.97
16 RUKOMET/NOGOMET/KOŠARKA AKRIL 972.40
17 BACANJE KUGLE AKRIL 13.21
18 PJEŠAČKA STAZA OPLOČNICI 191.75
19 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA ASFALT 98.52
20 KOLNI PRILAZ ASFALT 124.13

MJ 1:250
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Z.O.PBROJ PROJEKTADATUM

SADRŽAJ LISTA

BROJ LISTAMJERILO

RAZINA RAZRADE I VRSTA PROJEKTA

BROJ MAPE

LOKACIJA

GRAĐEVINA

PROJEKTANT

INVESTITOR

REVIZIJE:

REV 01-

REV 02-

REV 03-

REV 04-

HELION GROUP d.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333 617

e-mail: info@helion-group.com

REV 05-

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VANJSKOG UREĐENJA

3

OŠ Vladimir Nazor

Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo

Dogradnja OŠ „V.Nazor“, Đakovo

Ulica kralja Tomislava 18, Đakovo

k.č.br. 7359, k.o. Đakovo

77/20PP 77/20veljača 2023.

02.21:250

GRAĐEVINSKA SITUACIJA

BROJ OPIS MATERIJAL POVRŠINA
1 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 1116.29
2 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 264.52
3 PARKING ZA BICIKLE OPLOČNICI 20.89
4 PLATO ZA OTPAD OPLOČNICI 15.96
5 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.68
6 UČIONICA NA OTVORENOM OPLOČNICI 40.30
7 DJEČJE IGRALIŠTE LIJEVANA GUMA 91.15
8 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.90
9 SKOK U DALJ LIJEVANA GUMA 46.60

10 ZALETIŠTE LIJEVANA GUMA 54.59
11 ATLETSKA STAZA LIJEVANA GUMA 444.14
12 PARKIRALIŠTE TRAVNE KOCKE 343.09
13 ODBOJKA AKRIL 289.06
14 STOLNI TENIS AKRIL 32.00
15 KOŠARKA AKRIL 528.97
16 RUKOMET/NOGOMET/KOŠARKA AKRIL 972.40
17 BACANJE KUGLE AKRIL 13.21
18 PJEŠAČKA STAZA OPLOČNICI 191.75
19 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA ASFALT 98.52
20 KOLNI PRILAZ ASFALT 124.13

MJ 1:250
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KANALICA š=40cm, i=0.3%, L=39.1m

DRENAŽA Ø100mm, L=38.6m

PRIKLJUČAK
SANITARNE
KANALIZACIJE
(MAPA 4)

SL1
110.10

DRENAŽA Ø100mm, L=19.3m
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110.28
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110.48

110.44

110.46

110.3
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110.28
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SL4
110.30

DRENAŽA Ø100mm, L=39.4m

KANALICA š=40cm, i=0.3%, L=39.9m

INFILTRACIJSKA
GRAĐEVINA

(MAPA 4)

INFILTRACIJSKA
GRAĐEVINA

(MAPA 4)

DRENAŽA Ø160mm, i=0.3%, L=43.2m

DRENAŽA Ø160mm, i=0.3%, L=43.2mDRENAŽA Ø160mm, L=9.0m

DRENAŽA Ø160mm, i=0.3%, L=57.0m

RO

DRENAŽA Ø160mm, i=0.3%, L=44.5m

HORIZONTALNI UPOJNI BUNAR
20x BC DN800, RAZMAK 5cm
GEOTEKSTIL 300g/m2PVC SN8 Ø 160mm, i=1%, L=7.1m

SL5
110.30

KANALICA š=40cm, i

=0.3%, L=39.6m

2.0%

HORIZONTALNI UPOJNI BUNAR
30x BC DN800, RAZMAK 5cm
GEOTEKSTIL 300g/m2

BROJ OPIS MATERIJAL POVRŠINA
1 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 1116.29
2 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA OPLOČNICI 264.52
3 PARKING ZA BICIKLE OPLOČNICI 20.89
4 PLATO ZA OTPAD OPLOČNICI 15.96
5 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.68
6 UČIONICA NA OTVORENOM OPLOČNICI 40.30
7 DJEČJE IGRALIŠTE LIJEVANA GUMA 91.15
8 SERVISNI PRILAZ TRAVNE KOCKE 121.90
9 SKOK U DALJ LIJEVANA GUMA 46.60
10 ZALETIŠTE LIJEVANA GUMA 54.59
11 ATLETSKA STAZA LIJEVANA GUMA 444.14
12 PARKIRALIŠTE TRAVNE KOCKE 343.09
13 ODBOJKA AKRIL 289.06
14 STOLNI TENIS AKRIL 32.00
15 KOŠARKA AKRIL 528.97
16 RUKOMET/NOGOMET/KOŠARKA AKRIL 972.40
17 BACANJE KUGLE AKRIL 13.21
18 PJEŠAČKA STAZA OPLOČNICI 191.75
19 KOLNO PJEŠAČKA POVRŠINA ASFALT 98.52
20 KOLNI PRILAZ ASFALT 124.13
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SITUACIJA OBORINSKE ODVODNJE

TUMAČ:

DRENAŽA PVC SN4 DN100-160
CIJEV PVC SN8 DN 160-200
SEGMENTNA KANALICA
OBORINSKA KANALIZACIJA ZGRADE (MAPA4)
SANITARNA KANALIZACIJA (MAPA4)
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SITUACIJA IGRALIŠTA I OPREME

RUKOMET / NOGOMET / KOŠARKA

0 m

M  1:100

10 m5 m
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SITUACIJA IGRALIŠTA I OPREME

KOŠARKA
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SITUACIJA IGRALIŠTA I OPREME

ODBOJKA, STOLNI TENIS
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SITUACIJA IGRALIŠTA I OPREME

TRČANJE, SKOK U DALJ
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SITUACIJA IGRALIŠTA I OPREME

BACANJE KUGLE
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ISKOP POSTOJEĆE KONSTRUKCIJE

K1

K8

K8K2

K3

K1
KOLNIK:
RUBNJACI 24x18, h= 0 - 6 cm
4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
7cm AC 22 base 50/70 AG6 M2
45cm - DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 100 MN/m²

K2
PJEŠAČKA POVRŠINA:
RUBNJACI 8x20 h=0cm
8cm BETONSKI OPLOČNICI
3cm TUCANIK 4-8mm
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 60 MN/m²

K3
SPORTSKI TEREN:
RUBNJACI 8x20, h=0cm
2.25mm AKRIL SINTETIČKI PREMAZ U 3 SLOJA
5cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 80 MN/m²

K8
ISPUNA HUMUSOM
10cm TRAVNE KOCKE
4cm TUCANIK 4-8mm
30cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm
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K1
KOLNIK:
RUBNJACI 24x18, h= 0 - 6 cm
4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
7cm AC 22 base 50/70 AG6 M2
45cm - DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 100 MN/m²

K2
PJEŠAČKA POVRŠINA:
RUBNJACI 8x20 h=0cm
8cm BETONSKI OPLOČNICI
3cm TUCANIK 4-8mm
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 60 MN/m²

K3
SPORTSKI TEREN:
RUBNJACI 8x20, h=0cm
2.25mm AKRIL SINTETIČKI PREMAZ U 3 SLOJA
5cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 80 MN/m²

K4
ANTITRAUMATSKA PODLOGA:
1,5cm EPDM SPREJ, GUMI GRANULAT
5cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 80 MN/m²

K5
UPOJNI BUNAR:
ZATRPAVANJE ROVA ŠLJUNKOM
UMATANJE CIJEVI GEOTEKSTILOM 300g/m2
BET CIJEVI 10xDN800mm
AB ČEONI ZIDOVI 100x100x15 C25/30 2xQ335

K6
DRENAŽA:
PROPUSNO HUMUSNO TLO
ZATRPAVANJE CIJEVI ŠLJUNKOM
UMATANJE CIJEVI GEOTEKSTILOM 300g/m2
DRENAŽNA CIJEV SN2 DN160
NEPROPUSNA PODLOGA

K7
SKOK U DALJ:
30cm PIJESAK
GEOTEKSTIL 300g/m2
15cm ŠLJUNAK
DRENAŽNA CIJEV SN2 DN160

K8
ISPUNA HUMUSOM
10cm TRAVNE KOCKE
4cm TUCANIK 4-8mm
30cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm
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K7
SKOK U DALJ:
30cm PIJESAK
GEOTEKSTIL 300g/m2
15cm ŠLJUNAK
DRENAŽNA CIJEV SN2 DN160

K8
ISPUNA HUMUSOM
10cm TRAVNE KOCKE
4cm TUCANIK 4-8mm
30cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm
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POSTOJEĆA
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K1
KOLNIK:
RUBNJACI 24x18, h= 0 - 6 cm
4cm AC 11 surf 50/70 AG4 M3
7cm AC 22 base 50/70 AG6 M2
45cm - DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 100 MN/m²

K2
PJEŠAČKA POVRŠINA:
RUBNJACI 8x20 h=0cm
8cm BETONSKI OPLOČNICI
3cm TUCANIK 4-8mm
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 60 MN/m²
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PJEŠAČKA POVRŠINA:
RUBNJACI 8x20 h=0cm
8cm BETONSKI OPLOČNICI
3cm TUCANIK 4-8mm
40cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm,  Ms ≥ 60 MN/m²

K8
ISPUNA HUMUSOM
10cm TRAVNE KOCKE
4cm TUCANIK 4-8mm
30cm DROBLJENI KAMEN 0-60mm
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