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1.1

VOH 77/20

|ZJAVA PROJEKTANTA

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

Ovaj projekt oznake VOH 77/20 je uskladen s odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i Normi te
navedenim prostornim planom:

PROSTORNI PLAN:

1.

Prostorni plan Osjecko-baranjske Zupanije (,Zupanijski glasnik” broj 1/02, 4/10, 3/16, 5/16, i 6/16)

2. Prostorni plan uredenja Grada bakova (,Sluzbeni glasnik” Grada bakova 7/06, 7/12, 1/15, 2/15,
9/18,11/18,9/1916/21) i

3. Generalni urbanisticki plan Grada bakova (,Sluzbeni glasnik” Grada Dakova broj
6/08,12/15,14/15, 9/19 1 6/21),

ZAKONI:

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

3. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

4, Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14, 130/17, 32/19, 39/19, 118/20)

5. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

6. Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20)

7. Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/1494/18, 96/18)

8. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

9. Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

10. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

11. Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

12. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19)

13. Zakon o zaStiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20)

14. Zakon o vodama (NN 66/19)

15. Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

16. Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

17. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 32/20)

18. Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)

19. Zakon o zastiti i o€uvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,61/11,
25/12,136/12,157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20)

20. Zakon o hrani (NN 8/13, 14/14, 30/15, 115/18)

21. Zakon o higijeni hrane i mikrobioloskim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)

22. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14,
114/18)

23. Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

24, Zakon o kemikalijama (NN 18/13, 115/18, 37/20)

25. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20)

26. Zakon o elektronickim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

27. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

28. Zakon o potvrdivanju Konvencije o europskim krajobrazima (NN-MU 12/02)
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PRAVILNICI:

1.

w

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20)

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehni¢ke opreme za
obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/2011)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti, stavljanja na trziSte i koriStenja opasnih kemikalija
(NN 99/13, 157/13, 122/14)

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrosSnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
javne vodoopskrbe (125/17)

Pravilnik o sanitarno tehnickim i higijenskih te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom
pokretljivosti (NN 78/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (118/19, 65/20)

Pravilnikom o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19).
Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda(NN 113/08)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o zastiti na radu pri uporabi radne opreme (NN 18/2017)

Pravila iz zaStite na radu za toplinske stanice, HEP-Toplinarstvo d.o.o., 2003.

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Pravilnik o najviSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04,
46/08)

Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13)

Pravilnik o zastiti od poZzara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN56/12)

TEHNICKI PROPISI:

1.

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20)
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N

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,

73/18, 86/18, 102/20)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 3/07)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

0. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom
podruCju(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)

11. HRN U.Js.2019/1989 Akustika u zgradarstvu (NN 53/91, 55/96)

12. Pravila tehnicke struke

S0 N U AW

Osijek, veljaca 2023.

Projektant:

. . Direktor:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201

Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.
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2. TEHNICKI DIO
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2.1 TEHNICKI OPIS

2.1.1 OPCENITO

Na zahtjev Investitora OS Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18, 31 400 DPakovo izraden je
GRABEVINSKI PROJEKT-IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE | VATROOBRANE za
Dogradnja OS "V.Nazor" Dakovo, na k.E.br. 7359 k.o.Dakovo, Ulica kralja Tomislava 18, Dakovo.

Ovim projektom je obuhvacdeno sljedece:

- Razvod sanitarne vode (vodoopskrba)
- Razvod hidrantske mreZe (unutarnja)
- Razvod sanitarnih i oborinskih otpadnih voda (odvodnja)

2.1.2 VODOOPSKRBA

Priklju€enje instalacije vodoopskrbe za predmetnu gradevinu, izvodi se na javni sustav vodoopskrbe,
prema uvjetima lokalnog distributera. Mjerenje potroSene koliCine sanitarne vode vrsit ¢e se u
vodomjernom oknu dimenzija 230/300/200 cm (svijetli otvor) smjeStenom neposredno iza regulacijske
linije odnosno na udaljenosti do 0,5 m od iste, u pravcu vodovodnog prikljucka. Dimenzije okna su
odredene tako da, uz osiguranje dovoljnog prostora za ugradnju zasuna, bude omogucen i nesmetan
rad na izmjeni i odrazavaniju istih.

U vodomjernom oknu je predvidena ugradnja dva vodomjera DN 40 za sanitarnu vodu i DN50 za
unutarnju hidrantsku mrezu s pripadaju¢im nepovratnim ventilom i protupozarne hidrostanice.
Vodomijeri su viSemlazni mokri, odobreni od strane Drzavnog zavoda za mijeriteljstvo. Moraju imati
ugraden davac impulsa tezinskog faktora 10 (10 impulsa = 1 m3) povezan s radijskim modulom za
daljinsko ocitavanje kompatibilnim s Wavenis tehnologijom.

Postojece vodomjerno okno stare Skole s vodomjernom garniturom se zadrzava te ¢e se poklopac istoga
prilagoditi novim visinskim kotama prometnih povrSina.

Vodovodni priklju¢ak je dimenzioniran prema J.O. gradevine. Prikljucak izvesti PE-HD vodovodnim
cijevima DN 75, 10 bara nazivnog tlaka. Za izradu vodovodnog prikljucka i mjernog ¢voriSta potrebno je
podnijeti zahtjev "lokalnom distributeru”. Na dijelu ispod prometnice poloziti isti u zaStitnu cijev.

Prikljucak vodovodne mreze vodi se u zemlji, u rovu na minimalnoj dubini od 80 cm, i to na posteljici od
pijeska debljine 10 cm, te zatrpava sitnim pijeskom do visine 20-30 cm iznad tjemena.

Daljnji razvod vodovodne instalacije od vodomjernog okna vodi se ukopano do gradevine. Na potezu
prolaza ispod prometnice, vodovodni prikljucak izvesti u zastitnoj cijevi.

Prilikom izgradnje kolnog prilaza, radovi u blizini cjevovoda i vodovodnog prikljucka izvodit e se na nacin
koji ne ¢e dovesti do ugrozavanja stabilnosti ili oStecenja vodovodne instalacije. Ugradbena garnitura
vodovodnog prikljucka bit ¢e uskladena s kotama uredene javne povrsine.

Kompletan unutarniji cjevovod tople i hladne sanitarne vode, izvodi se od plasti¢nih vodovodnih cijevi PP-
R ® 20, 25, 32, 40 i 50. Izvode vertikalnih i horizontalnih vodova treba voditi tako, da se oni ne mogu
oStetiti kod fiksiranja raznih inventarskih predmeta (npr. ogledala, ograda itd.), busenjem ili zabijanjem.
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Potrosaci su odvojeni zapornim ventilom za ugradbu u zid, kako bi se u slucaju kvara na instalaciji ili
opremi ogranak mogao zatvoriti, a ostali nesmetano raditi.

U gradevini Ce se postaviti sanitarni uredaji koji odgovaraju svojoj namjeni i vaze¢im normama.

ISPITIVANJE SUSTAVA

Ispitivanje sustava izvest ¢e se uz nazocnost Nadzornog inZenjera te ¢e se o uspjeSnosti istog napraviti
Zapisnik. Ispitivanje Ce se izvesti u dvije faze:

a) Faza - Ispitivanje nakon grube montaZe i zatrpavanja rova do spojeva, vodenim tlakom 1,5 x
radni tlak. Kad se ustanovi da su spojevi izvedeni vodonepropusno, prici ¢e se finoj montazi i
zatvaranju Zljebova u zidu i zatrpavanju rova na spojevima. Zatrpavanje Ce se izvesti u
slojevima uz nabijanje.

b) Faza - Ispitivanje nakon grube i fine montaze, nakon ¢ega ¢e se ustanoviti jesu li svi spojevi
izvedeni vodonepropusno, a fina montaza izvedena estetski i propisno. Instalaciju ¢e se isprati
od mehanickih necistoca, te dezinficirati otopinom natrijevog hipoklorita, u koncentraciji od
15-20 ml/m?3 u trajanju od 24 sata.

Ukoliko ispitivanje pokaZe da je instalacija ispravna moZze se pric¢i premazivanju, izolaciji, zatvaranju
Zljebova i zatrpavaniju.

Primarno ¢e se voda zagrijavati pomocu solarnog sustava koji ima automatsku regulaciju, a ukoliko je
nedovoljno suncanih sati dogrijavat ¢e se pomocu plinskog kombi bojlera.

Vertikalni vodovi sanitarne vode bit ¢e smjeSteni u vertikalnim instalacijskim Slicevima predvidenim
gradevinskim projektom. Na svakoj vertikali ugradit ¢e se zaporni ventil.

Zaporni ventili predvideni su takoder na mjestima prikljucka pojedinih grupa sanitarnih uredaja na
vertikalu. Svi odabrani materijali za instalacije odgovaraju vaze¢im Hrvatskim standardima ili DIN-u.
Cijevna mreza se izolira potrebnom izolacijom.

2.1.2.1 UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja hidrantska mreza projektirana je prema pozarnom opterecenju gradevine od 2000 MJ/m?, Sto
prema pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara iznosi 5,00 I/s protoka potrebnog na
mlaznici unutarnjih zidnih hidranata. Unutarnja hidrantska mreZza ¢e se vodom opskrbljivati iz
javnog ulicnog vodovoda. Obzirom da pritisak u javnoj vodoopskrbnoj mrezi ne zadovoljava nove
potrebe, potrebno je ugraditi protupozarnu hidrostanicu s dvije crpke kapaciteta 5,0 I/s i visine podizanja
40,0 m. Zidni protupoZarni hidranti opremit ¢e se ventilom NO52, s kosim vretenom, postavljenim na
visini 1,5 m od gotovog poda, ugradit ¢e se ormari¢ s bubnjem, crijevom DN50 duljine 15m, u
ormaric¢u dimenzije 500x500x140mm.

Sva hidrantska mreza predvidena je kao tlacha. Na mjestima gdje se pojavljuje tlak iznad 7 bar
potrebno je ugraditi reducir ventil. Minimalni tlak na najviSem hidrantu mora biti 2,5 bara. Hidranti
moraju biti vidljivo oznaceni. Hidrantski ormariéi ¢e biti ugradenina zid iliu zid, a sve prema Pravilniku
o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN 08/06, ¢l. 67 st.3. Zakona o zastiti od poZara (NN 92/10).
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Svaki hidrant pokriva radijus od 15 m, odnosno 20 m. Kompletno sav prostor unutar objekta je
pokriven hidrantskom zastitom. Hidrantska mreZa je zasebna instalacija u odnosu na ostale instalacije.
Glavne hidrantske vertikale biti ¢e izvedene kroz ploce, zaSticene proturnim cijevima | brtvljene a
razvod ¢e se voditi ispod stropa svake etaze. Unutarnju hidrantsku mrezu predvidjeti od celi¢nih
pocinCanih navojnih cijevi prema DIN 2440 i DIN 2441 i zidnih protupoZarnih hidranata. Cijevi
izoliranjem zastititi od korozije, a vidljivi dio cjevovoda bojati uljenom bojom. Hidrantska mreza se
montira i ispituje na probni tlak, isto kao i mreza hladne sanitarne vode. Prije poCetka koriStenja objekta
vrSi se njeno funkcionalno ispitivanje od za to nadleZne ustanove.

500

' Dmem

~
&,
>

500 140

Standardna pripadajuca oprema:

- tlagnacijev @ 52 » 15m sa spojnicama

- ventil kutni Ms 2" sa stabilnom spojnicom (A} @ 52
- okretni nastavak Ms 2"

- mlaznica @ 52 Al sa zasunom

2.1.3 ODVODNJA
Obzirom na karakter gradevine pojavljuju se dvije kategorije otpadne vode i to:

- sanitarna otpadna voda
- odvodnja zamaScenih voda,
- oborinska otpadna voda

Odvodnja gradevine rijeSena je gravitacijski.

2.1.3.17 INSTALAC|A SANITARNE ODVODNJE

Predmetna gradevina spojit ¢e se na javni sustav odvodnje putem tri nova kanalizacijska prikljucka s
juzne strane. Ovim projektom predvida se izgradnja tri priklju¢na kanalizacijska okna koja ¢e se
medusobno povezati novim dijelom trase sustava odvodnje u duljini od cca 61,0 m. Postojedi
kanalizacijski prikljucak e se spojiti na novi zatvoreni sustav odvodnje dogradnje Skole.

Interna kanalizacija rijeSena je razdjelnim sustavom odvodnje, odnosno razdvajanjem oborinske otpadne
vode od sanitarnih otpadnih voda i otpadnih voda iz kuhinje.

Sanitarne otpadne vode iz sanitarnih elemenata, planirano je voditi kanalizacijskim cijevima kroz etaZe i
gradevinske elemente, do kanalizacijskih okana ispred objekta. Priklju¢na okna kanalizacije smjeStena su
S juzne strane gradevine.
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Od kontrolnog okna kanalizacijskim prikljuckom sanitarne otpadne vode postojeceg dijela i dogradenog
dijela vode se do prikljucka na postojeci sustav javne odvodnje. Spoj kanalizacijskog prikljucka na sustav
javne odvodnje izvodi se u gornjoj trecini visine javnog cjevovoda.

Temeljni i vanjski razvod izvesti UKC PVC kanalskim cijevima za vanjsku kanalizaciju. Montaza i ispitivanje
u svemu prema GN - 820. Spajanje cijevi vrSi se brtvenim prstenima, DIN 4060 prema postojecim
tehni¢kim normativima.

Kontrolno okno predvideno je od armiranog betona razreda tlacne ¢vrstoce C30/37, s dodatkom aditiva
za postizanje vodonepropusnosti, debljina dna i stijenki 20 cm, s kinetom izvedenom na dnu okna od
betona razreda tlacne Cvrstoce C16/20 prilagodena profilu prolaznih cjevovoda.

Otvor za silazak u okno pokriveno je lijevano-Zeljeznim poklopcem velicine 60x60 c¢cm, a za silazak su
predvidene penjalice od betonskog Zeljeza.

Kanalizacijski priklju€ak gradevine, temeljni razvod, te vanjska kanalizacijska mreza je izradena od PVC
kanalizacijskih cijevi. Unutar objekta vertikalni ogranci se vode u zidu u tzv. Slicevima, vode se nevidljivo,
ali je prije prolaza vertikala kroz pod objekta potrebno ugraditi fazonski komad revizija - Cistac za
eventualna ¢iS¢enja (zaCepljenja).

U gradevini je predvidena ugradnja niskoSumnog sustava za odvodnju otpadne vode (vertikale i razvod
po sanitarnim ¢vorovima).

Na ventilacijskim cijevima koje se izvode izvan krova objekta, na vertikalama ugraduju se ventilacijske
kape.

DvoriSne kanalizacijske cijevi vode se u zemlji, u rovu, na posteljici od pijeska, debljine sloja 10 cm, prema
projektiranim padovima. Spojevi i cijevi moraju biti vodonepropusni.

Nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi, a prije zatvaranja rova i Sliceva potrebno je izvrSiti ispitivanje
ispravnosti mreze.

Ako je mreza vodonepropusna i propisno izvedena pristupa se izolaciji i zatrpavanju.

Svi odabrani materijali za instalacije odgovaraju vaze¢im Hrvatskim standardima ili DIN-u.

ISPISTIVANJE KANALIZACI)SKE MREZE

Nakon postavljanja kanalizacijskih cijevi izvrsit e se ispitivanje ispravnosti mreze. Ispitivanje se provodi
u dvije faze:

a) Faza - Obuhvaca ispitivanje horizontalnog razvoda i to prije no Sto se pride zatrpavanju
rova. Kontrolira se nagib kanalizacije te nepropusnost spojeva. Ispitivanje se vrsi na taj
nacin da se cijeli sustav ispuni vodom, nakon 5to se cijev zabrtvi na najnizem dijelu
cijevne mreze. Ako se pokaze da su svi spojevi izradeni besprijekorno i vodonepropusno
(ako ne padne promatrana razina vode pri ispitivanju), moze se prii zatrpavanju.

b) Faza - Vr3i se kada je zavrSena cijela mreza (vertikale, ogranci). Tada se pristupa
ispitivanju kao u prvoj fazi. Ako je mreZa vodonepropusna i propisno izvedena pristupa
se izolaciji i zatvaranju.
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Za tehnicki pregled gradevine, investitor je obavezan pribaviti dokaz uporabljivosti izvedene instalacije
proveden od strane ovlaStene osobe.

2.1.3.1 INSTALACIJA ODVODNJE ZAMASCENIH VODA

Zamascene otpadne vode iz kuhinje, planirano je voditi kanalizacijskim cijevima kroz etaZe i gradevinske
elemente, do separatora masti kapaciteta 2,0 I/s koji je smjeSten neposredno pored kuhinje sa sjeverne
strane te se zatim tako prociS¢ene vode do revizijskog okna FRO-03 gdje prikljuuju na zatvoreni sustav
odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

2.1.3.1 INSTALACIJA OBORINSKE ODVODNJE

Oborinske vode koja padnu na krovne plohe gradevine smatraju se Cistima te ¢e se kao takve odvoditi
putem oborinskih vertikala u zatvoreni sustav odvodnje od UKC PVC cijevi koji zavrSava ispustom u dvije
nove infiltracijske gradevine, s preljevom u javni sustav odvodnje za ekstremne i nepredvidene kolicine
oborina.

Infiltracijska gradevina INF-01 smjeStena je s jugozapadne strane gradevine i ukupnog je upojnog
volumena 15,0 m3, a kojoj gravitira OV-1, OV-2, OV-3 i SL5, ukupne povrsine 1025 m?.

Infiltracijska gradevina INF-02 smjeStena je s jugoistoCne strane gradevine i ukupnog je upojnog
volumena 42,0 m3, a kojoj gravitira OV-5, OV-6, OV-7, OV-9, OV-10, OV-11, OV-12, OV-13, OV-14, SL2, SL3
i SL4 ukupne povrsine 2905 m?2.

Zatvoreni sustav oborinske odvodnje krovnih ploha izvodi se UKC PVC; SN8; 160, D200 i D250 cijevi.

Teren oko gradevina ¢e se urediti na nacin da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na Stetu susjednih
Cestica. Nakon izvrSenih svih gradevinsko-obrtnickih radova, a prije stavljanja objekta u funkciju, izvrsiti
¢e se uredenje Cestice kako je opisano MAPOM 1 ovog Glavnog projekta.

2.1.4  GRADEVINSKI RADOVI

PRIPREMNI RADOVI

Zaizvodenje radova izvoditelj je duzan izvrSiti sve pripremne radove, postaviti signale na komunikacijama
i sve ostalo to je potrebno prema projektu organizacije gradenja i vremenskog plana koji su odobreni od
investitora.

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvodenje moraju biti izvedene tocno i u svemu suglasno sa
nacrtima.

Cis¢enje terena se sastoji od uklanjanja svih prepreka na terenu sa svih povrsina koje ¢e biti zaposjednute
stalnim ili privremenim objektima, pristupnim cestama, pomoc¢nim zgradama ili slicno. Granice ciS¢enja
trebaju biti minimalno potrebne, a odobrene od nadzornog organa.

Nacin izvodenja radova na CiS¢enju povrsina izabire izvoditelj sam, pri ¢emu mora postivati sve propise
o sigurnosti rada, sprijeciti bilo kakvu Stetu na drugom vlasnistvu i izbjei svako ometanje posjeda.
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U CiS¢enju terena treba obuhvatiti i ruSenje ograde i slicnih prepreka od materijala ili otpadaka koji bi
smetali kod izvodenja radova. Sav materijal koji rezultira iz ovog rada izvoditelj je duzan ukloniti na
odgovarajucu deponiju, bez posebne nadoplate.

Zaizvodenje iskopa izvoditelj radova je duZan izvrsiti sve potrebne pripreme oko postavljanja, odrzavanja
i skidanja potrebnih instalacija i uredaja, razvoda elektricne energije za pogon strojeva i rasvjete, crpljenja
vode, komunikacionih i signalnih linija i ostalih instalacija.

lzvoditelj radova mora strogo voditi racuna o sigurnosti gradenja, imovine i izbjegavati svako smetanje
posjeda, vodedi racuna da se u svemu radi prema projektnoj dokumentaciji i vremenskom planu.

Svi pomoc¢ni radovi (iskop, zatrpavanja i sl.) potrebni kod prelaganja ostalih instalacija, smatraju se
pripremnim radovima koje je izvoditelj duzan izvesti u svemu prema uputama nadzornog organa.

ISKOP

Prije pocetka iskopa nuzno je probnim iskopima utvrditi poloZaj postojecih instalacija na povrsini kako
ne bi doslo do prekida istih bez obzira Sto je kanalizacija - prikljucak postavljen ispod ( na vecoj dubini)
svih poznatih i predvidivih instalacija.

Iskop rova za izvedbu kanala vrSi se po obiljezenoj trasi na kote odredene projektom, odnosno 15 cm
dublje za izradu pjeSCane posteljice, Sirine potrebne za pravilno polaganje i montiranje cijevi (min. 60 cm
izmedu razupiraca). Iskop rova mora biti izvrSen s pravilno odsje¢enim bo¢nim stranama i dnom.

Iskop zemlje na manjim dubinama, a najdublje do jedan metar moze se vrsiti bez razupiranja ako to
¢vrstoca zemljisSta omogucuje. Iskop na vece dubine smije se vrSiti uz istovremeno postepeno osiguranje
i razupiranje bocnih strana rovova. Razupiranje rovova vrsi se mosnicama razuprtim razuporama, tako
da razupiranje potpuno osigurava i omogucuje rad u rovu.

Ako se iskop vrsi u rastresitom materijalu, u zemljistu gdje se pojavljuje voda ili u dionicama gdje postoji
moguénost odronjavanja materijala, moraju se bocne strane rova osigurati razupiranjem mosnica
postavljenim jedna do druge. Ako se prilikom iskopa naide na nestabilan materijal koji nije podesan za
ispravno polaganije cijevi, isti treba zamijenit grubim pijeskom ili Sljunkom.

Iskopani materijal treba odmah odvesti na privremenu deponiju izvan objekta, lociranu uz suglasnost
investitora.

Prilikom kopanja rovova preko postojecih instalacija, potrebno je primijeniti rucni iskop i to uz
maksimalnu opreznost kako ne bi doslo do oStecenja, odnosno za vrijeme dok je rov otvoren, potrebno
je osigurati njihovu stabilnost podupiranjem.

Nakon izvrSenog iskopa rova treba obiljeziti mjesta revizijskih okana te izvrsiti potreban iskop prosirenja
rovova cca 100 cm Sirine od vanjskih zidova kako bi se stvorio slobodan prostor za izvedbu gradevine.

Nakon izvrSenog iskopa kanalskog rova potrebno je isplanirati dno rova s tocnos¢u + 2,0 cm. Planiranje
se radi rucno.

U slu€aju nailaska na podzemne vode Investitor i Izvodac su duzni u roku od 24 sata obavijestiti Hrvatske
vode, VGO za srednju i donju Savu, SluZba za koriStenje voda. RjeSenje prihvata tih voda bit ¢e odredeno
nanadno.
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NASIPAVANJE

Radovi nasipavanja obuhvacdaju: nasip pijeska ispod i oko cijevi kanalizacije i vodovoda te nasipi
(zatrpavanja) zemljanim materijalom rovova i oko betonskih gradevina.

Nasip pijeskom se izvodi u sloju debljine 10 cm ispod cijevi, odnosno ukupne debljine od 13 - 18 cm ispod
i djelomicno oko cijevi.

Iznad sloja pijeska, do 30 cm iznad tjemena cijevi zatrpavanja se vrSe sitnim rastresitim zemljanim
materijalom, sa bo¢nim nabijanjem rucnim nabijac¢ima. Daljnja zatrpavanja rovova te oko betonskih
gradevina vrSe se zemljanim materijalom u slojevima od 30 cm sa propisanim nabijanjem rucnim ili
mehanickim nabijac¢ima. Na dijelu gdje je iznad trase vodovoda predvidena asfaltna povrsina, zatrpavanje
kompletnog rova predvideno je pijeskom. Zbijenost pijeska u rovu mora biti min. 20 MN/m?2.

NAPUTAK PROJEKTANTA:

Investitor je obvezan dostaviti distributeru glavni projekt radi izdavanja potvrde o sukladnosti s posebnim
uvjetima prikljucenja.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201
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2.2 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE | UVJETI ODRZAVANJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

Prema pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,
20/17) potrebno je predmetnom dokumentacijom definirati projektirani vijek uporabe gradevine kao i
uvjete za njeno odrZavanje.

Odrzavanjem sustava treba osigurati, tijekom trajanja sustava, oCuvanje njegovih tehnickih svojstva i
ispunjavanje zahtjeva odredenih projektom zgrade i posebnim propisima.

Predvida se da se tijekom koriStenja gradevine, izvedene predvidenim materijalima, uz adekvatno
odrZzavanje, nece ugroziti njena trajnost, niti stabilnost tla na okolnom zemljiStu, prometne povrsine,
komunalne i druge instalacije.

Gradevina je projektirana tako da tijekom koriStenja razlicitih djelovanja nece prouzrociti deformacije
dijelova gradevine u nedopustenom stupnju, oStecenja gradevinskog dijela ili opreme.

Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno ¢e se smanijiti moguce Stete i troskovi odrzavanja.

Uz predvidene mjere odrZavanja sustava, predvideni vijek trajanja je najmanje 50 godina.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201
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2.3  OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU

POUZDANOST

Pouzdanost predmetne gradevine izgradnjom instalacija predvidenih ovim glavnim projektom
zastupljena je odabirom ugradenog materijala instalacija, pribora i opreme u granicama dozvoljenih
vrijednosti i koriStenjem sukladno pozitivnim propisima i normama.

Predmetne instalacije vode i kanalizacije ne ugrozavaju pouzdanost drugih gradevina.

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST

Projektirane instalacije tijekom gradenja i koristenja, svojim karakteristikama i na¢inom izvedbe ne mogu
djelovati na mehanicku otpornost i stabilnost gradevine.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Sva je oprema predvidena u odgovarajucoj izvedbi i prema uvjetima gradenja. Svi elementi sustava
vodovodnih i kanalizacijskih instalacija su postavljeni na siguran nacin te ne predstavljaju opasnost za
Zivot i zdravlje ljudi.

HIGIJENA, ZDRAVLJE | OKOLIS

Zastita od ugrozavanja zdravlja i Zivota ljudi (elektricnog udara) postiZze se primjenom zastitnih mjera od
direktnog i indirektnog dodira. Instalacija ne odaje emisije u okolis sama po sebi te ugradena instalacija
ne vrsi zagadenje okolisa.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Sigurnost i pristupacnost gradevine izgradnjom instalacija predvidenih ovim projektom zastupljena je
odabirom materijala, pribora i opreme u granicama dozvoljenih vrijednosti i koristenjem u skladu s
propisanim pravilima i normama.

ZASTITA OD BUKE

Projektirane i izgradene instalacije ne emitiraju niti povisenu buku niti vibracije, te je vec¢ time
provedena ova zastita.

GOSPODAREN|E ENERGIJOM | ZASTITA TOPLINE

Projektom se predvidaju rjeSenja koja su energetski ucinkovita u danaSnje vrijeme te njihovom
ugradnjom i paZljivom uporabom se postize kvalitetno gospodarenje energijom.
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ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Elementi instalacije koji se ugraduju, velikom ve¢inom, mogu se ponovno reciklirati i uporabiti nakon
isteka vijeka upotrebe gradevine a to se posebno odnosi na metale, plastiku i gumu. Na taj nacin vec
upotrijebljene materijale je moguée ponovno koristiti.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201
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2.4 OPCI TEHNICKI UVJETI IZVODENJA

1. Projekt izgradnje instalacija vodovoda i kanalizacije izraden je temeljem potpisanog
projektnog zadatka od strane Investitora, te prema dobivenim uvjetima gradenja i vazecim
propisima i standardima.

2. Natemelju ovog projekta Investitor moze zakljuciti ugovor o gradenju pod uobicajeni uvjetima
s izvoditeljem koji je registriran za ovakvu vrstu posla.

3. Ugovor za izradu instalacija sklapa se na temelju projektantskog predracuna. U cijenama
predracuna izvoditelj je duzan ponuditi izvedbu kompletne instalacije, a prema
projektantskom predracunu, nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. U cijenu predracuna
treba biti uraCunat sav rad i materijal za izvedbu instalacija, tlacne probe i probni rad.
Izvoditelj je duZan po zavrSetku montaZe dostaviti Investitoru upute za rukovanje.

4. Projektant garantira za kvalitetu projektiranih radova uz uvjete da su radovi izvedeni prema
projektu savjesno, kvalitetno i korektno.

5. Izmjena projekta od strane izvodaca bez pismenog odobrenja Investitora nije dozvoljena.
Preporuca se Investitoru da se za svaku promjenu konzultira s projektantom, jer u slucaju da
Investitor s izvodaCem izvrsi izmjenu jednog dijela projekta (izmjena trase, materijala ili
opreme) projektant se nece smatrati odgovornim za pravilan rad izvedene instalacije.

6. Zaispravan rad projektiranih instalacija izvodac mora dati jamstvo nakon primopredaje
gradevine odnosno instalacije. Izvodac treba o svom trosSku popraviti ili zamijeniti dijelove
instalacije ili uredaja koji su zbog loSe izvedbe ili loSeg materijala zahtijevali popravak odnosno
izmjenu u jamstvenom roku. Jamstvo ne obuhvacda one dijelove koji su istroSeni u normalnom
pogonu ili oSteceni zbog nestru¢nog rukovanija.

7. Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade, te u svemu mora
zadovoljavati zahtjevima radova ove vrste.

8. Priizvedbii montaZi izvodac radova mora se pridrzavati tehnickog opisa koji je sastavni dio
ovog projekta.

9. Izmjene projekta izvodac moze vrsiti samo ako dokaZe da tim izmjenama osigurava
kvalitetniju i ekonomicniju gradnju i to uz suglasnost projektanta Sto se osigurava zapisnikom
ili upisom u gradevni dnevnik. Kako se sa sigurnos¢u ne moze potvrditi polozaj podzemnih
instalacija izvoditelj je duzan obavezno vrsiti probne iskope, te za svaku promjenu (trase)
obavijestiti i projektanta zbog uskladivanja pojedinih elemenata, u protivnom ne vazi tocka 4.
ovih uvjeta.

10. Ako izvodac radova ustvrdi da se uslijed greSaka u projektu ili uslijed pogresnih uputstava
Investitora, odnosno njegovog nadzornog inzenjera, radovi izvode na Stetu trajnosti,
stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete gradevine, sam snosi odgovornost za nastalu Stetu
osim ako na utvrdene greske ili pogreSne upute da primjedbu i odmah pismenim putem
upozori Investitora.
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lzvodac radova je duzan:

1. instalacije izvoditi to¢no po projektnoj dokumentaciji

2. instalacije izvoditi suglasno op¢im tehnickim propisima, uputama i standardima

3. poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih radnika, prolaznika, javnog prometa kao i
susjednih gradevina
izvrsSiti pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca.

5. lzvodac radova duzan je voditi gradevinski dnevnik radova. Na zahtjev Investitora obvezan je
podnositi izvjeStaj o zaposlenoj radnoj snazi, ugradenom materijalu, stanju radova i sl.

6. Shodno postoje¢im odredbama i zakonu Investitor je duzan vrSiti stalni stru¢ni nadzor nad
izgradnjom gradevine. Osoba odredena za vr3enje poslova nadzora mora ispunjavati zakonski
propisane uvjete.

7. Primopredaja izvedenih instalacije, odnosno gradevine vrsi se izmedu Investitora i izvodaca
poslije donoSenja misljenja komisije za tehnicki pregled. Od toga dana pocinje teci i jamstveni
rok.

8. Investitor je duzan postaviti odgovornu stru¢nu osobu koja ¢e odmah poslije izvrSene
primopredaje preuzeti instalacije od izvodaca radova.

9. lzvodac radova duzan je prilikom nabavke uredaja pribaviti i predati korisniku ateste za iste, a
u smislu postojecih zakonskih odredbi.

10. Za slucaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s ovim uvjetima rjeSenje se donosi komisijski, a
uvazavajuci iskljucivo pisanu dokumentaciju i to iz gradevinskog dnevnika.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:

Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201

20



H E L I N 08 Vladimir Nazor GRADEVINSKI PROJEKT
— Ulica kralja Tomislava 18 IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT
CROUP 31 400 bakovo VODOOPSKRBE, ODVODNJE |

Za projektiranje, nadzor i gradenje OIB: 77091772312 VATROOBRANE
Martina Divalta 184, 31000 Osijek VOH 77/20

2.5 PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala za proizvodnju, te da bi se imao odgovarajudi uvid
u kvalitetu sastavnih materijala potrebno je:

- kontrolirati kakvocu materijala

- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kakvo¢i materijala

- za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehnickim
uvjetima

2.5.1 PROGRAM KONTROLE KAKVOCE MATERIJALA | OPREME

ISPITIVANJE POGODNOSTI

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim laboratorijskim
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Tehnickih uvjeta. Uzorkovanje i ispitivanje
obavlja ovlasStena ustanova za kontrolu kakvoce.

TEKUCA KONTROLA

Tekuca kontrola obavlja se radi kontrole tehnoloSkog procesa. Tekuca ispitivanja obavlja proizvodac u
vlastitom laboratoriju ili ih o0 njegovom troSku obavlja ovlaStena ustanova za kontrolu kakvoce. Ucestalost
i vrste tekucih ispitivanja propisani su Tehni¢kim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala.

KONTROLNO ISPITIVANJE

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoée proizvoda sa svojstvima i
karakteristikama propisanim Tehnickim uvjetima. Kontrolu ispitivanja moZe obavljati jedino ustanova
ovlastena za kontrolu kakvoce, koja obavlja i uzorkovanje materijala. UCestalost i vrste ispitivanja
propisani su tehnickim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale koji podlijezu
obveznom certificiranju zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi izdavanja certifikata obavlja
isklju€ivo ovlastena ustanova.

PROVJERA KVALITETE USKLADISTENIH MATERIJALA

Ispitivanjem se utvrduje kakvoc¢a materijala uskladistenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u
ovim slucajevima: kada svojstva i karakteristike nisu praceni u toku proizvodnje radi provjere svojstava i
karakteristika, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. Uzorkovanje i ispitivanje obavlja ustanova za
kontrolu kakvoce.
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2.5.2 DOKUMENTACIA O KAKVOCI MATERIJALA | OPREME

1ZV]ESCE O PRETHODNOM ISPITIVANJU KAKVOCE S OCJENOM POGODNOSTI MATERIJALA

lzvjeS¢e o pogodnosti materijala mora sadrzavati ove podatke:

- opdi dio; naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju ili proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavr3etka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala

- ocjenu kakvoce materijala s obzirom na vrstu i namjenu

- misSljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu

1ZVJESCE O TEKUCO] KONTROLI

Rezultati tekudih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski
dnevnik, knjigu i sli¢no). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodac je duzan priloZiti
rezultate tekucih ispitivanja koji se odnosi na isporucene kolicine.

1IZVJESCE O KONTROLNOM ISPITIVANJU

lzvjeSce o kontrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:

- op¢idio: naziv proizvoda, podatke o proizvodacu i naruciocu, mjesto, nacin i datum
uzorkovanja, koli¢inu uzorka, zavrSetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

- rezultate laboratorijskih ispitivanja

- ocjenu kakvoce materijala obzirom na vrstu i namjenu

CERTIFIKAT

Za materijale koji podlijezu obveznom certificiranju zavoda za normizaciju izdaje se certifikatna
dokumentacija.

UVJERENJE O KAKVOCI PROIZVODA

Uvjerenje o kakvodi proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda,
kojima je ustanovljena propisana kakvoca. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija
rezultata tekuce kontrole.
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Rok vaZenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda mozZze biti najviSe jedna godina. Uvjerenje o kakvodi proizvoda
mora sadrzavati ove podatke:

opdi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodacu i narucitelju, datum
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzoraka

pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje
ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda,
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine

rok vazenja uvjerenja; Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka vaZzenja uvjerenja o
kvaliteti prati se kontrolnim ispitivanjima.

UVJERENJE O KAKVOCI SIROVINE

Kakvoca i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala mjeSavina
utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem. Po zavrSenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i
upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadrzavati
ove podatke:

opdi dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naruciocu, datum uzorkovanja i zavrSetka
ispitivanja te laboratorijsku oznaku uzorka

rezultate laboratorijskih ispitivanja

ocjenu kvalitete i miSljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu

rok vazenja uvjerenja

1IZVJESCE O PROVJERI KVALITETE USKLADISTENOG MATERIJALA

lzvjeSce o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladiStenog u silose, cisterneisl.,
izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadrZavati ove podatke:

opdi dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o narucitelju i proizvodacu, datum
uzorkovanja i zavrsetak ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka

nacin uzorkovanja i pribliznu koli¢inu skupnog uzorka

rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnickim uvjetima za tu vrstu materijala
ocjenu kvalitete

misljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladiStenog materijala s obzirom na namjenu.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:

Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201
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2.6 PROGRAM KONTROLE IZVEDENIH STROJARSKIH | MONTAZERSKIH RADOVA

2.6.1 OPCI UVJETI IZRADE | MONTAZE INSTALACIJA | OPREME

Sve radove treba izvesti prema tehnickom opisu, troskovniku i detaljnim nacrtima, uvazavajuci odredbe
vazecih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. lzvodac je obavezan pridrzavati se uputa
projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala. Ukoliko opis pojedine stavke
nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta.

Ako izvodac sumnja u valjanost ili kvalitetu projektiranog rjeSenja, materijala i/ili opreme i drZi da za
takovu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektante s
obrazloZzenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim
inZenjerom investitora, nakon proucenog prijedloga proizvodaca.

MATERIJAL ZA [ZRADU

lzvodac je obavezan svu opremu i instalacije izraditi od kvalitetnog, lako zavarljivog materijala prema
opisu iz specifikacije i nacrta, s kemijskim i mehanickim svojstvima garantiranima po isporucitelju
materijala. Upotrijebiti Celi¢ne prirubnice za navarivanje prema opisu iz specifikacije.

MONTAZA

MontaZzu moZze izvoditi samo strucni kadar ovlastenih poduzeca s iskustvom u tim poslovima.

Sva oprema, armatura i fazonski komadi moraju prije montaze biti pregledani, a eventualna ostecenja
zastite kvalitetno popravljena. Prije izvedbe prirubnickog spoja ocistiti brtvenu plohu prirubnica, ocistiti
vijke, zastititi, te nauljiti. Nakon postave brtve i prikljuenja prirubnica vijke na krizni preskok jednoli¢no
zategnuti.

ZASTITA CJEVOVODA | FAZONSKIH KOMADA

Radi kvalitetnog izvodenja antikorozivne zasStite na radionicki izradenoj opremi nakon izrade, sve
povrsine moraju biti oslobodene kovarine i hrde do metalne Cistoce, a zatim antikorozivno zasticene.
2.6.2  OPCI UVJETI ZA POSTIZANJE KLASE KVALITETE

Materijal koji se zavaruje mora imati pogodna svojstva u odnosu na postupak zavarivanja i svrhu
primjene. Priprema radova mora biti stru¢na i kontrolirana. Postupak zavarivanja treba biti izabran
prema osobinama materijala, debljini predmeta i naprezanju zavarenih spojeva. Dodatni materijal treba
biti prilagoden osnovnom materijalu, ispitan i dozvoljen za primjenu.

Dozvoljena je primjena samo ispitanih dodatnih i zastitnih materijala za odredeni postupak zavarivanja
(zastitni plinovi, prasak za zavarivanje i dr.)

ZavarivaCi moraju biti certificirani (s valjanim certifikatima) i kontrolirani za vrijeme rada. Nakon izvrSenih
radova na zavarivanju potrebno je ispitati zavare.
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Sve montazne i instalaterske radove povijeriti jednom, za te radove ovlastenom izvoditelju, opremljenom
sa svom potrebnom opremom, mehanizacijom, priborom, napravama i potrosnim materijalom.

Svi zavarivaci koji izvode radove na cjevovodu moraju imati certifikat o zavrSenom ispitu kvalitete prema
HRN-u. Zavarivaci bez certifikata ne smiju izvoditi radove zavarivanja na cjevovodu.

Preporuca se dionice cjevovoda zavarivati pri temperaturi okoline 10...15 °C. Radovi se moraju obavljati
pod stru¢nim nadzorom nadzornog inZenjera.

POTREBNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA IZVODENJE RADOVA

Zavarivacki radovi se mogu izvoditi ukoliko postoji slijedecéa tehnicka dokumentacija:

- svjedodzba o sposobnosti pogona za zavarivanje

- staticki proracun (prema potrebi)

- izvedbeni nacrti koji sadrZe podatke o materijalu, obliku utora, debljini Sava i redoslijedu
izvodenja Sava

- podaci o pripremnoj i zavrsnoj obradi te ispitivanju (prema potrebi)

- upute i plan zavarivanja (prema potrebi)

- planispitivanja zavarenih spojeva (prema potrebi)

UPUTE ZA TRANSPORT | PRIJEM CJEVOVODA, FAZONA TE DRUGE OPREME NA GRADILISTU

Transport cijevi iz skladiSta mora biti takav da se cijevi ne oStete. Na mjestu izvodenja radova, cijevi treba
poloziti na podloSke u radnom pojasu trase na slobodnu stranu rova gdje se ne izbacuje iskopana zemlja.
Cijevi moraju biti na minimalnom razmaku 1 metar od bliZe strane rova, zida ili nekog drugog objekta da
se na njima moze slobodno raditi.

Kopanje rova mora se izvoditi neposredno prije montazerskih radova. Dno rova mora se izvesti to¢no po
nacrtima.

Cijevi, fazoni i pribor moraju biti bez greSaka i povrsinski potpune te ih je prije ugradbe potrebno detaljno
pregledati.
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Kontrolom treba obuhvatiti vanjski izgled, posebice unutarnju i vanjsku zastitu cijevi i fazona, odstupanje
u mjerama, obradu brtvenih povrsina i oznake proizvodaca. Kontrolirati minimalno 10% isporuke, kod
malih isporuka taj se postotak proporcionalno povecava. Ako se utvrde nedostaci, potrebno je
prekontrolirati cijelu poSiljku. Neispravne dijelove cjevovoda trenutacno iskljuciti iz svake uporabe. O
prijemu cjevovoda sastaviti zapisnik.

Sve Celi¢ne cijevi, spojni elementi i armatura za kompletiranje cjevovoda moraju odgovarati specifikaciji i
trebaju imati certifikate proizvodaca o izvrSenom tvornickom ispitivanju.

PROVJERA KVALITETE

Pri preuzimanju gotovih elemenata od proizvodaca (cijevi, fazonski komadi, profiliidr.), provjeru kvalitete
vriti u svemu prema standardima kojima navedeni materijal mora odgovara prema projektnoj
dokumentaciji.

Provjera kvalitete finaliziranih cijevnih elemenata, posuda i drugih zavarenih konstrukcija, vrsiti ¢e se u
potpunosti prema gore navedenim uvjetima i obuhvatiti ¢e provjeru kvalitete zavara, dimenzionalnu
kontrolu i tla¢nu probu propisanim tlakom i vremenom ispitivanja.

Dimenzionalnu kontrolu svih zavarenih konstrukcija treba provoditi u skladu s navedenim tolerancijama
mjera i oblika. Sve razlike u izmjerama vece od toleriranih treba svesti u dopustene granice.

Vizualnu kontrolu u smislu otkrivanja greSaka treba provesti na svim zavarenim konstrukcijama na 100%
zavara. Kod finaliziranih cijevnih elemenata i drugih tlakom optereéenih zavarenih konstrukcija kod kojih
nije propisano tlacno ispitivanje kao i kod konstrukcija s propisanim tlacnim ispitivanjem, ukoliko to nije
posebno naznaceno, pored vizualne kontrole treba provesti i ispitivanje minimalno 10% sucelnih zavara
jednom od metoda bez razaranja (ultrazvucno ili

radiografsko ispitivanje) te magnetsku ili kontrolu penetrantima na min. 30% zavara. Ukoliko se pri tome
otkriju nedopustive greske, ispitivanje se prosiruje.

Finalizirane cijevne elemente, posude i sl. ispituju se na tlak vodom pod ispitnim tlakom navedenim u
tehnickoj dokumentaciji. Ispitni je tlak 50% veci od maksimalno ocekivanog radnog tlaka. Temperatura
vode za ispitivanje mora biti u granicama 10°-40°C. Vrijeme tlacnog ispitivanja treba biti dovoljno dugo
da se moze izvrsiti detaljan pregled tlaCenog izratka, ali ne smije biti krace od 10 min.

Pri tlacnoj probi se ne smiju pokazati nikakvi znakovi propusnosti instalacije. Sve otkrivene greSke moraju
se ukloniti te ponoviti tlacnu probu. Rezultate ispitivanja utvrditi zapisnicki.

Za sve zavarene konstrukcije izvodaC je prilikom prijema konstrukcije duzan predociti slijedecu
dokumentaciju:

- certifikate osnovnog, dodatnog i zastitnog materijala te elektroda
- certifikate zavarivaca

- izvijeS¢e o provedenoj unutarnjoj kontroli i ispitivanjima

- izvijeSce o izvrSenim popravcima
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2.6.3 OSIGURANJE KVALITETE POLAGANJA PEHD CJEVOVODA

Sve radove prilikom polaganja moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za polaganje cjevovoda.
Prilikom polaganja treba se pridrzavati propisa o zastiti na radu i pravila o redovnom prometu.

Uputstva vaze za polaganje cjevovoda od PEHD i PVC cijevi koje su namijenjene za vodoopskrbu i
odvodniju.

TRANSPORT | SKLADISTENJE

Cijevi i fazonske komade treba paZljivo tovariti i istovarivati da ih ne bi mehanicki ostetili. PE i PVC cijevi
mogu se transportirati svim prijevoznim sredstvima vodedi racuna da se u transportu ne oStete.
Povlacenje cijevi po tlu nije dozvoljeno. Potrebno je posebno paZljivo rukovanje s PVC cijevima na
temperaturama u podrudju smrzavanja i na nizim. Za duze skladiStenje potrebno je cijevi zastititi od
djelovanja sunca.

Prilikom skladiStenja cijevi treba slagati u gomile, tako da leZze punom duZinom. Redovi cijevi moraju biti
sa strane poduprti. Njihova visina ne smije biti ve¢a od 1,5 m za cijevi vecih promijera.

Cijevi moraju biti zaSticene od sunca i po mogucnosti pokrivene. Prilikom skladiStenja i prenoSenja treba
paziti da se cijevi ne uprljaju zemljom, blatom, uljem, masno¢ama, bojama i slicnim materijalom.

MONTAZA CJEVOVODA

PE cijevi i drugi sastavni dijelovi cjevovoda moraju biti prije montaze pregledani i s unutrasnje strane
oCiSceni. OStecene dijelove cijevi treba isjedi.

PE cijevi se spajaju metodom sucelnog zavarivanja. Spajanje i polaganje PE cijevi potrebno je povijeriti
kvalificiranim montazerima.

PE cijevi treba poloZiti u skladu s gradevinskim nacrtima i propisanim nagibima. Kod lukova, zavrSetaka,
zasuna, ogranaka itd. treba uzeti u obzir i nastupajuce sile i te dijelove cjevovoda poduprijeti i usidriti.
Nabrojani elementi ne smiju svojom teZzinom opteredivati PE cijevi.

Prilikom etapnog polaganja cjevovoda treba krajnje dijelove cijevi zatvoriti odgovaraju¢im cepovima koji
se Cvrsto pripijaju uz stjenke cijevi. Njih treba odstraniti prilikom slijedece etape polaganja. Prilikom
prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti Cepovima, poklopcima ili slijepim prirubnicama.

Cjevovod treba citavom duzinom brizljivo zasuti sitnim rasutim materijalom do visine od 0,3 m iznad
tjemena cijevi i nabiti ga, tako da se ispune sve praznine oko cijevi. Mjesta gdje se nalaze spojevi cijevi
ostaju otkrivena. Zatrpavamo ih tek poslije uspjeSno obavljene tlacne probe.

SPAJANJE FAZONSKIM KOMADIMA

Fazonski komadi od PE se sa cijevima spajaju sucelnim zavarivanjem. Spajanje cijevi od PE sa armaturama
i fazonima od sivog lijeva se vr3i spojnicama za PE cijevi Nr0400. Svi fazonski komadi od sivog lijeva
moraju biti zasti¢eni od korozije.
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ZASTITA CIJEVI

Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrudi ili hladni premazi elemenata za spajanje i armatura
protiv korozije, ne smiju sadrzavati otapala Stetna za PEHD. Prilikom prolaza PEHD cjevovoda ispod
prometnica, potrebno je cijevi zastititi zastitnom celicnom cijevi.

Poklopci za Sahtove moraju biti tako ugradeni da ne ugrozavaju promet i da posredno preko njih ne dode
do oStecenja cjevovoda zbog prometnih opterecenja.

Radovi na izvodenju iskopa rovova i Sirokih iskopa provode se i osiguravaju prema propisima o zastiti na
radu, navedenim u prilogu "Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zaStite na radu" i prema
pravilima niskogradnje.

Rovovi i Siroki iskopi moraju se prema potrebi dobro razuprijeti. ViSak radova nastao uslijed odrona
zemljiSta ide iskljucivo na teret izvoditelja i nece se posebno obracunavati.

2.6.4 OSIGURANJE KVALITETE ANTIKOROZIVNE ZASTITE CELICNIH CJEVOVODA

PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA | NORMI KORISTENIH PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu Celicnih konstrukcija od korozije (S.L.
32/70)
- Stupnjevi zahrdalosti povrSina koje su zasti¢ene premaznim sredstvima, HRN C.T7.302, 1977.

OPCENITO

Uvjeti se odnose izvodenje i provjeru kvalitete antikorozivnih zastitnih premaza cjevovoda, posuda,
raznih Celi¢nih konstrukcija te strojeva i uredaja.

Uvjeti ukljuCuju zahtjeve iz propisa, normi i standarda vaZecih u Republici Hrvatskoj.

KONTROLA | PRIJEM RADOVA NA ZASTITI OD KOROZIJE

Za izvodenje radova na zastiti od korozije mogu se koristiti samo certificirani materijali koji zadovoljavaju
propisane uvjete iz odgovarajucih standarda i propisa.

Tijekom izvodenja radova na zastiti od korozije mora se kontrolirati svaka radna operacija i rad u cjelini.

Prije nanoSenja premaznog sredstva na celi¢nu povrsinu mora se kontrolirati podobnost pripremljene
povrsine i stanje prethodnog sloja premaza. Eventualne greSke moraju se ukloniti u najkra¢em moguéem
vremenskom roku.

Za sve izvedene radove, izvodac je duzan predati na uvid:

- certifikate svih rabljenih premaza

- izvijeSC€e o provedenim kontrolama i ispitivanjima

- uvjerenje o neSkodljivosti po zdravlje ljudi za sve dijelove opreme koji su u kontaktu s pitkom
vodom
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2.6.5 POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA TLACNO ISPITIVANJE SUSTAVA

Po zavrSetku montaZe, potrebno je ispitati spojeve cjevovoda na nepropusnost. Ispitivanje se vrsi
tlatnom probom pri tlaku opcenito 1.5 x ve¢em od radnog i vremenu ispitivanja ovisnom o duljini
ispitivane dionice.

Tijekom tlacne probe potrebno je stalno kontrolirati spojeve. Ukoliko se utvrdi propustanje spoja,
potrebno je otkloniti greSku i ponoviti ispitivanje dok se ne dobiju zadovoljavaju¢i rezultati.

Ispitivanje nepropusnosti se vrsi u dvije faze:

- punjenje dionice
- proba

Ispitivanje pod pritiskom se vr3i pomocu uredaja koji se sastoje od dva zatvaraca cijevi, od kojih jedan
ima ugradene sprave za oznacCivanje, manometar i ostalo.

Nakon ispunjavanja cjevovoda vodom zatvara se ventil za odzracivanje i otvara se ventil manometra,
kako bi se moglo ocitati stanje tlaka u cijevnom vodu.

Prije ispitivanja na vodonepropusnost, potrebno je cijevni vod ispuniti vodom i Cekati jedan sat kako bi
se uklonili eventualno nastali zracni jastuci. Nakon toga, potrebno je po potrebi nadopuniti cjevovod
vodom i pristupiti tlacenju.

Ako pada pritisak, treba utvrditi uzrok i otkloniti kvar, te ponoviti postupak. Proba je uspjela, ako nakon
60 min ne dode do pada tlaka.

OPCI UVJETI

Na osnovu ovog projekta investitor moZze zakljuciti ugovor o isporuci i montazi predmetne instalacije pod
uobicajenim uvjetima za ovu vrstu gradevina i instalacija samo sa izvodacem koji je registriran za
proizvodnju, izgradnju odnosno montazu navedenih gradevina i instalacijske opreme.

Prije ugovaranja radova izvodac je duzan kontrolirati uskladenost projektne specifikacije materijala i
opreme. Za Stetu na teret izvodaca koja moZe nastati nepridrzavanjem ovih zahtjeva, projektant ne snosi
odgovornost.

Projektant garantira za ispravan rad predmetne instalacije samo uz uvjet da je ista izvedena to¢no prema
tehnickoj dokumentaciji bez ikakvog odstupanja i da je kod montaZze upotrijebljen materijal predviden
specifikacijom.

Ukoliko bi bilo koji dio tehnicke dokumentacije bio zamijenjen nekim drugim tipom bez suglasnosti
projektanta, projektant za cijelu instalaciju, kao i za njen ispravan rad ne snosi nikakvu odgovornost.
Odgovornost se odmah prenosi na izvodaca radova.

lzvodac je duzan prije pocetka rada na licu mjesta provjeriti moguénost izvedbe prema ovom projektu
provjerivsi sve mjere predvidene projektom u glavnim nacrtima. Ako ustanovi odstupanja, ista je duzan
otkloniti uz obveznu suglasnost projektanta.

Po dovrSenju montaZe potrebno je izvrsiti tlacnu probu tlakom prema vrsti instalacije i prema tehnickom
opisu.

29



H E L I N 08 Vladimir Nazor GRADEVINSKI PROJEKT
— Ulica kralja Tomislava 18 IZVEDBENI PROJEKT PROJEKT

GROUP . ‘ 31 400 Pakovo VODOOPSKRBE, ODVODNJE |
Za projektiranje, nadzor i gradenje OIB: 77091772312 VATROOBRANE
Martina Divalta 184, 31000 Osijek VOH 77/20

Investitor je duZzan na zahtjev izvodaca, odmah po dovrSenoj montaZi, izvrSenoj tlacnoj probi prema
tehni¢kom opisu, sastaviti primopredajnu komisiju, koja ¢e u njegovo ime preuzeti projektirane objekte.

U komisiji pored predstavnika investitora obvezni su biti nazocni projektant i nadzor.

Ukoliko komisija primi predmetnu instalaciju bez primjedbe, od toga dana pocinje teci garancija izvodaca
radova. Ukoliko primopredajna komisija ustanovi izvjesne manjkavosti, izvodac je duzan iste u Sto
kra¢em roku otkloniti i o tome obavijestiti primopredajnu komisiju. Primopredajna komisija duzna je da
se sastane u Sto kratem vremenu i preuzme instalaciju. Garantni rok teCe od dana preuzimanja
instalacije.

Ukoliko izvodac na prvi poziv investitora ne pristupi otklanjanju nedostataka, investitor moZze ustupiti te
radove drugom izvodacu na trosak glavnog izvodaca uz potrebnu obavijest istoga.

TroSkovi primopredajne komisije kao i troSkovi probnog pogona, te probno ljudstvo za rukovanje
instalacijom, snosi investitor.

Ukoliko investitor Zeli da se tijekom probnog pogona izvrSe stanovita mjerenja i ispitivanja duzan je
investitoru izvodac staviti na raspolaganje potrebno ljudstvo i instrumente. Sve troSkove u vezi
prethodnog snosi investitor.

Priizvodenju i montazi izvodac je duzan da se u potpunosti pridrZzava tehni¢kog opisa, koji je sastavni dio
tehnicke dokumentacije.

Sve napomene u nacrtnoj dokumentaciji, odnosno specifikaciji, sastavni su dio op¢ih tehnickih uvjeta.

U slucaju spora koji bi proiziSao iz op¢ih i tehnickih uvjeta, a koji bi nastao unutar garantnog roka,
sporazumno rjeSenje donosi se komisijski, a u toj komisiji obvezno treba da su zastupani predstavnik
investitora i izvodaca.

2.7 FUNKCIONALNO ISPITIVANJE

Funkcionalno ispitivanje ima funkciju otkrivanja i otklanjanja eventualnih nedostataka na instalacijama.
Probni rad dogovaraju lzvodac radova i Investitor.

Ukoliko na izgradnji i montaZi opreme sudjeluje viSe izvodaca, investitor je duZzan imenovati izvodaca
odgovornog za medusobno uskladivanje radova. Takoder, investitor u tom slucaju imenuje i glavnog
inZenjera gradilista.

Stoga za potpuno kompletiranje ugradnje opreme i probni rad investitoru odgovara imenovani izvodac.

Odgovorni izvodac prije primopredaje mora izvrSiti:

- podeSavanje radnih parametara prema projektantskim naputcima glavnog projekta i
isporucitelja opreme
- pustanje u rad u nazocnosti predstavnika isporucitelja opreme i/ili ovlastenog servisera
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PRIMOPREDAJA INSTALACIJA

Nakon uspjeSno obavljenog probnog rada obavlja se postupak primopredaje instalacija na koristenje
investitoru.

Nacin primopredaje definira investitor u skladu s vaze¢om tehnickom regulativom (tehnicki pregled,
uporabna dozvola itd.).

Ovo je sve potrebno definirati ve¢ prilikom ugovaranja posla s izvodacem pri ¢emu se preporuca s
izvodacCem ugovoriti i izradu dokumentacije izvedenog stanja

ISPITIVANJE UZORAKA PITKE VODE

Prije obavljanja tehnickog predmeta gradevine za koju je izraden Glavni projekt, a kojim se ishodi
gradevinska dozvola za predmetnu gradevinu, ovlastena tvrtka ¢e obaviti analizu uzoraka vode za ljudsku
potroSnju u svemu prema Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku
potrosnju (NN 125/17).

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI SUSTAVA ZA ODVODNJ|U OTPADNIH VODA

Vrijednosti svih pokazatelja i oneciS¢ujucih tvari u otpadnim vodama moraju biti u skladu s grani¢nim
vrijednostima koje su Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, 43/14 i
27/15) propisane za ispustanje u sustav javne odvodnje.

Nakon montaZe kanalizacijske cijevi potrebno je izvrSiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog
kanalizacije na dijelovima izmedu revizijskih okana, uz pregled i kontrolu izvedenih spojeva.

Postupak ispitivanja je sljedeci:

Krajeve ispitivanog dijela cjevovoda treba zatvoriti pomoc¢u vodonepropusnih poklopaca opremljenih
vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog tlaka. Cjevovod mora biti ucvrS¢en kako bi se izbjeglo
pomicanje uslijed hidrostatskog tlaka.

Minimalni pritisak od 1 m vode (mjereno od najviSe tocke cijevi) treba primijeniti na najvisem dijelu rova,
dok tlak primijenjen na najnizi dio rova ne smije prije¢i 5 m vodenog stupca.

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje 1 sat. Nakon ovog perioda
treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodaju¢i vodu u pravilnim razmacima, odrzao pocetni
nivo.

Gubitak vode nakon 30 min. od pocetka ispitivanja ne smije premasiti 0.04 | po svakom m? unutrasnje
povrsine cijevi.

Maksimalni dozvoljeni gubici su 0,04 I/m? (T=30').
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Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja nema daljnjih
promjena nivoa.

Nakon uspjesno provedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba zasuti pijeskom. Nakon toga treba
pri¢i zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim nabijacima, kako bi se
zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stijenke rova.

VAZNA NAPOMENA:

Potrebno je prije puStanja u pogon izvrSiti program ispitivanja vodonepropusnosti cjevovoda od
ovlastene tvrtke koja posjeduje potrebne certifikate nadleZznog ministarstva. Na tehnickom pregledu
potrebno predociti rezultate provedenih ispitivanja na tehnickom pregledu gradevine kao i IzvjeSée
o ispitivanju vodonepropusnosti sustava za odvodnju otpadnih voda te oneciS¢enih oborinskih voda
s manipulativnih prometnih i parkiraliSnih povrSina sukladno €l. 220 st. 6. i €l. 221 st. 2 Zakona o

vodama.

Osijek, veljaca 2023. Projektant:
Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. G5201
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NOVO VODOMIJERNO OKNO s dva vodomjera:
- DN40 sanitarna voda

- DN50 unutarnja hidrantska mreza
230x300x200 - svijetle dimenzije

KP 110,28
KD 107,98

NOVI VODOOPSKRBNI PRIKLJUCAK PEHD PE100 PN10 DN9O

PEHD PE100 SDR 17,0; DN25x1,8mm; L=6,54 m
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PEHD PE100 SDR 17,0; DN32x2mm; L=23,55 m

POSTOJECE VODOMIERNO OKNO
(zadrzava se)
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R HELION GROUP d.0.0.
f 1 Osijek, Martina Divalta 184
I

tel: (031)333 617
GROUP e-mail: info@helion-group.com

GRADEVINA:  Dogradnja OS "V. Nazor", Dakovo

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo

LOKACIJA:

k.o. Pakovo, k.¢.br. 7359

- unutarniji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, I1SO 4427-2

- unutarniji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZa i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti

suglasnost projektantal

KAZALO: «
hiadna voda INVESTITOR: OS Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
——  toplavoda 31400 bakovo, OIB: 77091772312
cirkulacijski vod ) PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. | REVIZIJE:
——— unutarnja hidrantska mreZa
—— vanjska hidrantska mreZa REV 01-
——— fekalna kanalizacija REV 02-
————  oborinska kanalizacija REV 03-
w vodovodna vertikala REV 04-
VK kanalizacijska vertikala REV 05-
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
PRO postojece revizijsko okno
PS podni sifon IZVEDBENI PROJEKT =
GRADEVINSKI PROJEKT
NAPOMENA:

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20

SADRZA| LISTA

TEMELJNI RAZVOD
VODOOPSKRBA; DIO B

MJERILO MAPA BROJ LISTA

1:50 4 04




PEHD DN40x3,0mm

L=1,43 m

L=2,91m

PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm; L=31,43 m

PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm; L=18,08 m
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PEHD PE100 SDR 17,0; DN75x4,5mm; L=28,44 m

SHEMA
PREKLAPANJA:

DIO B

DIO A

+0,00=110,50 m.n.m.

' HELION GROUP d.o.o.
f 1 Osijek, Martina Divalta 184
I

GROUP

tel: (031) 333617
e-mail: info@helion-group.com

GRADEVINA:  Dogradnja OS "V. Nazor", Dakovo

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo

LOKACIJA:
J k.o. Pakovo, k.¢.br. 7359

INVESTITOR: 0S Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, I1SO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaza i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti

suglasnost projektanta!l

LA 31400 Pakovo, OIB: 77091772312
hladna voda
——— toplavoda PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZIJE:
cirkulacijski vod REV 01-
——— unutarnja hidrantska mreZa REV 02-
——— vanjska hidrantska mreza REV 03-
——— fekalna kanalizacija REV 04-
———— oborinska kanalizacija REV 05-
W vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno -
PRO postojece revizijsko okno IZVE D B E N I P ROJ E KT
P podnisifon GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
NAPOMENA:
- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.O.P.
cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i P~ .
hladnu vodu, prema HRN EN 1SO 15874-2 veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20

SADRZAJ LISTA

TEMELJNI RAZVOD
VODOOPSKRBA; DIO A

MJERILO MAPA BROJ LISTA

1:50 4 05
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adna voda
Q Q Q a @ | | @ topla voda PROJEKTANT; Dejan Mikulic, mag.ing.aedif. REVIZIJE:
\\/ i \/ i \\/ J cirkulacijski vod REV 01-
) - . E/ ; @ ——— unutarnja hidrantska mreza REV 02-
- - : ————— vanjska hidrantska mreZa REV 03-
/\ /\ L /\ _ | ———— fekalna kanalizacija REV 04-
/ = ——— oborinska kanalizacija REV 05-
L,,=2,46 m | | G m m w vodovodna vertikala
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I - ‘ ‘ ‘ I ‘ ‘ ‘ I — ‘ ‘ - N, ‘ ‘ EMue 2 | | OV oborinska vertikala
- | - | bl ] V-HV-02 D U,fl T RO I’E‘ViZijSkO okno _
| H PP-R DN32x5,4mm; L=8,90 m H L 1 PP—R%m—mI L=30m H H PP-R DTW H PPR DN40x6,7mm T PRO postojece revizijsko okno IZVEDBENI PROJEKT
PP-R DN32x5,4mm: 1=9,22 m \ PP-R DN32x5,4mm; L=9,38 m \ PP-R DN40x6,7mm; L=13,54 m PP-R DN32x6,7mm; L=10,6 m op-R DNSOXE Smm: L2094 PP-R DN50x8,3mm: L=3,66 m PS podi sifon GRADEVINSKI PROJEKT
\\ \ i \\ PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
NAPOMENA:
PP-R DN50x8.3mm- L=9 00 m ; E:PZR7[2)|\:T?OX8,3mm - uputgrnji cijevni razvod vodoopskrbe izvgsti DATUM OZNAKA PROJEKTA ZO.P.
L,=0,84 m / - ' s o, rems HRN EN 150 15874.2 veljata 2023. godine | VOH 77/20 77/20
v PP-R DN32x5,4mm; L=10,6 m I e . o
- = , , , ] -vanjsk d instal doopskrb .
PP-R DN20x3,4mm; L=9,0 m PP-R DN20x3,4mm; L=10,94m | - PP-R DN20x3,4mm; L=10,94 m va”éiti'cci}fvviﬂ;angvﬂa'gé T00; PN 10/SDR 17, SADRZAJ LISTA
‘ prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2
PP-R DN20x3,4mm; L=33,5m PP-R DN20x3,4mm; L=6m ’_‘ ‘ - unutarnji cijevni rilzvc?d odvodnje izvesti TLO C RT P RI Z E M LJA
* PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1; R
‘ ‘ montaza i polaganje sukladno EN 12 056 VO D O O PS KRBA' d I 0 B
- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje ¢
izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
L H HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2
[ @ =0 \ 3 \ \ \ - za sve izmjene potrebno traZiti MJERILO . MAPA BROJLISTA
L L L L L L L L L L suglasnost projektantal 1 ,50 4 06
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PP-R DN32x5,4mm; L=9,22 m PP-R DN32x5,4mm; L=8,90 m

1.,=0,84 m |

PP-R DN40x6,7mm; L=9,38 m
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PP-R DN32x5,4mm; L=9,38 m

AN

PP-R DN50x8,3mm; L=3,66 m

\

AN

PP-R DN20x3,4mm; L=9,0 m

PP-R DN20x3,4mm; L=10,94m

PP-R DN32x5,4mm; L=10,6 m

PP-R DN20x3,4mm; L=6m

Monovalentni spremnik PTV-
Viessman tip: Solarcell MONO 1500

Monovalentni spremnik PTV-

Viessman tip: Solarcell MONO 1500
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PP-R DN20x3,4mm; L=33,5m
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SHEMA

PREKLAPANIJA:

DIO B

DIO A

] +0,00=110,50 m.n.m.

KAZALO:
hladna voda
——— toplavoda
cirkulacijski vod
———— unutarnja hidrantska mreza
——— vanjska hidrantska mreza
fekalna kanalizacija
—— oborinska kanalizacija
wW vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
PS podni sifon
NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

- vanijski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

- vanijski cijevni razvod instalacije odvodnje

- za sve izmjene potrebno traziti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZa i polaganje sukladno EN 12 056

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

suglasnost projektanta!

HELIZN

HELION GROUP d.o.o.
Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031) 333 617

31400 bakovo, OIB: 77091772312

GCROUP e-mail: info@helion-group.com
GRAPEVINA: Dogradnja OS "V. Nazor", Dakovo
LOKACHA: Ulica kralja TorIusIava 18, 31400 bakovo
k.o. bakovo, k.€.br. 7359
INVESTITOR: 08 Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT -
GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

1:50

DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.OP.
\veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20
SADRZAJ LISTA
TLOCRT PRIZEMLJA
VODOOPSKRBA: dio A
MJERILO MAPA BRO)J LISTA
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L =z 1 } ae S E\/ GRAPEVINA: Dogradnja OS "V. Nazor", Pakovo
> 5 N
. IS M _
& = i <@_ £ LOKACIA: Ulica kralja Tomislava 18, 31400 Pakovo
/ \ Sl IR— %) \ / / ' k.o. Pakovo, k.€.br. 7359
/ KAZALO:
P | ] N KAZALO: < Lo . . .
@ | . @ <@_ % hladna voda INVESTITOR: OS Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
I 1 ——— toplavoda 31400 bakovo, OIB: 77091772312
D/ \@ E \ M y—‘ H cirkulacijski vod PRO|EKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZIE:
L . . H \— a ‘ ‘ ———— unutarnja hidrantska mreza J : ' ’
L] | ———— vanjska hidrantska mreza REV 01-
——— fekalna kanalizacija REV 02-
c ——— oborinska kanalizacija REV 03-
) 3 w vodovodna vertikala REV 04-
L] / o~ VK kanalizacijska vertikala REV 05-
n | ov oborinska vertikala
£ RO revizijsko okno RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
g PRO postojece revizijsko okno
= Ps podni sifon IZVEDBENI PROJEKT -
>
0 ) GRADEVINSKI PROJEKT
. [a) NAPOMENA:
o - unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti PROJ EKT VODOOPSKRBE I ODVODNJ E
o cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i

hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2 DATUM OZNAKA PROJEKTA ZO.P.
—\_/anjsk_i c_!jev_ni razvod instalacije vodoopskrbe vteaEa 2023. godine VOH 77/20 77/20
izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 x,
- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti SADRZAJ LISTA
PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaza i polaganje sukladno EN 12 056 T LO C RT KATA
- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje
izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema VO D O O P S KR BA

HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti

suglasnost projektanta! MJERILO MAPA BROJ LISTA

1:50 4 08




INF-02

UPOJNI BAZEN V,
KP 110,37

KD 107,95

(kao "Pipelife Stormbox", "Aco
Stormbrixx")

kor,min

=41,00m3

UKV PVC DN250

i=1,0%; -

KI' 109,15

KU 109,20

KPO-02
KP 110,39
KD 108,30

0,4%;->

GRP-UP CAM PN6 DN50O0; i

0,4%;->

GRP-UP CAM PN6 DN500; i

<& UKV PVC; SN8; DN160, i=1,0%;

& UKV PVC; SN8; DN160, i=1,0%;

<& UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;

) o
_/
)
_/ N
UV
D‘\\’X_&_()r \

10 e9alo)sod

eOIUAO

< UKV PVC; SN8; DN250, i=0,7%;

1,0%;

& UKV PVC; SN8; DN160, i

I I I 1
e
o | e
N |~
7 | ] 7 | ] 7 7
]
AN AN

SHEMA
PREKLAPANJA:

DIO B

DIO A

KAZALO:

hladna voda
——— toplavoda
~———— cirkulacijski vod
——— unutarnja hidrantska mreza
———— vanjska hidrantska mreza
——— fekalna kanalizacija
———— oborinska kanalizacija
A% vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
PS podni sifon
NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti
cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe
izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti
PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZza i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje
izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti
suglasnost projektanta!

+0,00=110,50 m.n.m.

’ HELION GROUP d.o.0.
H E L I l ‘ N Osijek, Martina Divalta 184
M— tel: (031) 333617
GROUP e-mail: info@helion-group.com

GRADEVINA: Dogradnja OS "V. Nazor", Pakovo

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo

LOKACIA:
J k.o. Pakovo, k.€.br. 7359

INVESTITOR: 0S Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
31400 bakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZI)E:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT -

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20

SADRZAJ LISTA

TEMELJNI RAZVOD
ODVODNJA- dio A

& UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; & UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;
55(133343 85%8242 MJERILO MAPA BROJ LISTA
KD 109,39 KD 109 57 1:50 4 09




< UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; < UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%;

@ - - @
EE??S?)O INF-01 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
<D 108 06 UPOJNI BAZEN V. =15,00 m3 - -
4 KP 110,34 ' ORO-01
KD 108,17 KP 110,45
(kao "Pipelife Stormbox", "Aco KD 109,34
KI'109,17 Stormbrixx")
& UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; & UKV PVC; SN8; DN200, i=0,5%; : -
\ KU 109,22
| L
» - ] ]
| ]
| N
| \ /
| o o i -
|
| [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] I i — -
|
| ~ UKV PVC; SN4; DN110 H
| - = i=1,0%; -
|
‘ ~
L ~ I
| i ~
E— ~
| T
| . T~ H
—
| ) n KRO-01
. KP 110,36
| KD 109,63 =
‘  —
| - o UKV PVC; SN4; DN110, i=1,0%; = u
‘ L - T
e I A - -
| g N\
‘ ] \
| K.\V.01 -
| NO75| 7 ] B
| N K.v.03 i "
| \ / K.v.02 NO 75 \ | i
‘ || / L
L] ol | ] | ] L] L] i
|
|
| H
|
| . :
| H H SEP-01 B
| I SEPARATOR MASTI; g=2,0 I/s /
| KP 110,42 /
|| ’ 4
‘ L J ///’//
| ] |
‘ I ////"/ h I ]
\ ] D H H D / \
‘ \\\ - ™~ \\\ //// - “\\\\ //// ™~ \\\ = _— | \\\\\ \
\ // \ // \\\ // \ // \\\ /
\ / \ / \ / \ / L \\
‘ KV05 \“\ [ \\ / \\\ / \\ / KVO? ‘
| - NO 75 |\ | NO 75 —
| ] “ ] | ]
| D ‘ ‘ \ N S——————— - - - - - _ _ _ \ I ry e 7r- - - - _ _ _ _ _ \ L] \
| — —
‘ ‘ ‘ ///
| | / // L
| | '/ :
| ] \ ‘ //
_— [
| | o
| \\ | \ \ “U I
‘ \\ ‘ |
Ega-looz 43 | \ | | FRO-02
’ - FRO-09 S~ | w k B KP 110,42
KD 108,12 E;Onlg 40 KP 110,40 | / FRO-08 | FRO-07 FRO-06 FRO-05 / \ H EF;OIIOS 48 KD 109,05
KD 108 17 KD 108,69 \ / KP 110,50 KP 110,50 KP 110,50 KP 110,50 S — KD 108 96
N < UKV PVC: SN8: / | KD 108,74 _\ | KD 108,80 KD 108,88 \ KD 108,91 _\ N ’
Y ) b ’ , / | N | \ & UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%; ‘ . I
DN250, i=1%:; € UKVPVC; SN8; DN250, i=0,6%; & UKV PVC; SN8; DN250, i=0,6%; & UKV PVC; SN8; DN250, i=0,6%; < UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%; ' o < UKV PVC; SN8; DN200, i=0,6%; |
- ] | |
‘ L
| |
|
| |
|
| ] | | ]
‘ ] ‘ /]\\ ‘ 1 S
\ | S \ /I\\
— X
‘ \ Il \ &)
| u | 2 | i
— — ~
| - | = | a3 , . T
‘ o ‘ i o\o
\ i (o8]
0 | “ T = 5 L5
o ‘ \ /I\ ‘ '\o‘ (%) | 5 Lk
S : S \ S ) = S
= | AN g . | 7 z | 2 3
L \ . — i . "~ < | ;>i >
3 | 3 ‘ | = N | = )
& \ / = | 8 \ > z
S / ) / | 5 | 5
< \ / - f > >
7 | = | o | >
| = - >
o D \ Q <
> \ = g = | >
Z | - — <
) N4 | > |
\ =)
| | |
|| | \ \
\ ] | |
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff KAZALO:
\ [ ] _—
D U D D ‘ ‘ S H E IVI A hladna voda
FRO-04 BN B ——— toplavoda
cirkulacijski vod
[— KP 110,50 J L ——— unutarnja hidrantska mreza
\ KD 108,98 ] ] ° ———— vanjska hidrantska mreza
J ——— fekalna kanalizacija
K.V.08 \ - P e ————  oborinska kanalizacija
NO 100 . ™ e i wW vodovodna vertikala
\ \\ / \ VK kanalizacijska vertikala
\\ AN . ov oborinska vertikala
— \\ / RO revizijsko okno
\ K.V.11 PRO postojece revizijsko okno
“ NO 100 \ PS podni sifon
L il l L | nK-'g‘(fgoi l L l o
— A ° NAPOMENA:
\\\ ) ! ) \ /,’ X Q: ) D I O B - unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti
\ / \ / \ / / cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
AN Y AN Y AN Y — hladnu vodu, prema HRN EN 1SO 15874-2
H o \ . - vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe
il L i L i N ! = izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2
™ \ - unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti
\ PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
) N\ montaZa i polaganje sukladno EN 12 056
K.V.15 — yd \ - vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje
@) NO 100 . | - izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
D / | 7 T HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2
° - za sve izmjene potrebno traziti
/.[\\ o\c; ] ‘ suglasnost projektanta!
S ! ! D I O A £0,00=110,50 m.n.m.
o\ .u p— ///
NiA o O //
S = - ° . I I E I I N N HELIOkN GROUP d.o.lo.
n 5 I Osijek, Martina Divalta 184
5 o - = - - — — tel: (031)333 617
©° Z ’ B — ! GROUP e-mail: info@helion-group.com
- ) _ -
= & \ ° > . Dogradnja 0S "V. Nazor", Dakovo
2 : // N \ B V1s GRADEVINA: gradnj :
o = | NO 125 X X )
2 — — — ] — LOKACIA: Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo
& v U—u ' k.o. Pakovo, k.¢.br. 7359
O B w
AN = INVESTITOR: OS Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
° ¢ @ ‘ 31400 Pakovo, OIB: 77091772312
PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZIJE:
\ KV.21 REV 01-
o . n / , C NO 100 < REV 02-
- X REV 03-
] o REV 04-
K.V.23 D A REV 05-
NO 100 [\ , S
i / 2~ %‘ RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
; > e N o Y e N S SN 0 > T e N B [ \ — / - o
| y ~ | \[vs C S 5 IZVEDBENI PROJEKT -
— — -- =
O B . (- () o . 0 - GRADEVINSKI PROJEKT
K.V.20— |/ S >
NO 125 \ <C \ g 2 PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
// 1 [ ™~ - 1 ~~ © i ~. - 1 ™~ ‘ — — ‘ — N O <
/ : N Ve / \ \ N Ve / \ ~. < j’/ DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.O.P.
\ / \ / \ @ @ AN / | s - veljaa 2023. godine | VOH 77/20 77/20
/ \ / \ \ / \ C \ ) ] S =
/ \ < z SADRZA LISTA
| ‘ () ‘ “ | “ - > L
| L . | u | L \[5 | u | L . u | | u | 5 TEMELJNI RAZVOD
K.V.25 V. K.V.27 o — H
NO 100 NO 100 NO 100 ODVODNJA, dio B
e / MJERILO MAPA BROJ LISTA
/ 1:50 4 10




Ov-01 0Ov-02

DN 100 \6) DN 100 \6)

0OV-03
DN 125
e - R
[
il L] ] ] ]
| ]
|
| AN
|
| . . ]
|
| [ [ ] [ [ [ ] [ [ ] [ ] [ I [ I
|
\ |
| ] ]
|
|
| ] —]
|
|
‘ —
| |
‘  —
| L
| ] h / ]
1 ot 1 o 1 N (N N B | |
| L
‘ il
| K.v.01
\ K.V.03 F,K-(\)/-04
NO 75
| NO75, pod stropom = NO75, pod stropom = : NO 75 \ & NO75, pod stropom & NO75, pod stropom |
| ] 8--------------------------------!---------------------d &----mi------m-------m------m------“T-------m------m-------------% J ]
| o |
[ ] | | [ ] [ ] ] ] ] [ ] [ ] o
|
| i K.V.02
\ — NO 75 e
|
|
|
|
‘ 7 L J
| ]
|
‘ H H H x\\\
‘
| i .
‘ N P \\\\ Y N\ \
| K.V.05 K.V.06
| L] NO 75 \ NO 75 \“
| \ ] ] ;
- 00000000 @00 - - - - - - -4+ @@y - - - - - - - - - - - - - - i _ \ e re 7 - - - _ _ _ _ _ \
| — Q-
| 1 | | i
\ 8 | \ 8
| | |
| = - | |
| | -
‘ | I |
‘ \ |
AN | |
|
| |
‘ -
| \ m
|
‘ ‘ SHEMA
|
| |
|
| | | |
‘ ! i ‘ ‘ | PREKLAPANJA:
| | [ 7 ] °
| |
|
| |
|
| m |
] | |
|
| |
|
| |
|
L \ |
| il
= B | |
| ]
| |
|
| | | D I O B
| \ | ‘
N ‘ |
| -
- | \
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
‘ —
] — \ |
‘ L
| | D | O A
|
| |
|
| |
‘  — —
] | |
—p —p e 7T 10 [ [ N
r KAZALO:
AN . ) hladna voda
topla voda
— cirkulacijski vod
unutarnja hidrantska mreza
K.V.11 K.V.12 ——— vanjska hidrantska mreza
NO 100 |\ NO 100 ——— fekalna kanalizacija
K.V.08 I i K \/ 09 i L K.V.10 i L T L L‘ ———— oborinska kanalizacija
NOTO0 NGO 100 NO 100 R wW vodovodna vertikala
“ ] VK kanalizacijska vertikala
‘ : ov oborinska vertikala
Q RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
p PS podni sifon
— //// —
LN
. . 5 (
o : : -
z 2 E’é)/'iSJ N T V.16
NO 100 /
Kv.14 |/
NO100 NO 100 L
o)
//
o[ 3 o=
~|E o ~|E
wn | O = wn O
= = — . 218 =18 ~
=I5 o =5 ’7 N K. V.17
V05 S NO 100 $0,00=110,50 m.n.m.
DN 100 \ VZan\

4 A 4 L 4 N ET N , HELION GROUP d.0.0.
- ‘ - - S~ - S~ ~ (O | Osijek, Martina Divalta 184
o - - _— - - | | NO 125 5 —

:‘ Q 5 P tel: (031) 333617
\ \ GROUP e-mail: info@helion-group.com
o - 10125, pod st | 0v-06 |~ —
» pod stropoin — : DN 125 GRADEVINA: Dogradnja OS "V. Nazor", Pakovo
o o Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo
L0 L0 m m LOKACIA:
S S V.21 : k.o. Pakovo, k.¢.br. 7359
O 100 L L < .. . . .
o u : INVESTITOR: OS Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
KV 23 g; ‘ 31400 bakovo, OIB: 77091772312
NO 100 \ B / PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZIJE:
1 I I sl / o|2 REV 01-
s s s v |3 ; / 2 S i REV 02-
£i5 £13 . . REV 03-
© K.V @ @ —|° REV 04-
NO \ REV 05-
] ‘ | : RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
Q @ Q / @ @ \ | . - GRADEVINSKI PROJEKT
f r o\ g ‘* \ u| ‘* r ‘* H H H Il ‘ ] ‘ PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE
\| K:V.25 (oQof “ \| K.V.26 ““ \ KV.27 | ] DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
NO 100 Qoeﬁ‘ ® NO 100 0«\‘“ NO 100 | veljaga 2023. godine | VOH 77/20 77/20
O ‘ S‘(O — v
$Oﬁ“ A0 806‘ SADRZAJ LISTA
o
o* ““;‘ / — TLOCRT PRIZEMLJA
‘ \ .
o® R \g | \ : ODVODNJA-dio B
“ “‘ | - K.V.28
“ “ \ NO 75 MJERILO MAPA BROJ LISTA
o e »* = 1:50 4 11

e




Oov-07
DN 100

0OV-10
DN 100

o ()

\

K.V.25
NO 100

\]

K.V.26
NO 100

\

K.V.27
NO 100

=)

O

o<

T

OV-12
DN 100

K.V.29
NO 100

NO5

/]

10 e9alo)sod

eOIUAO

Ov-11
DN 200

\\\

\

/

//

SHEMA
PREKLAPANJA:

DIO B

DIO A

KAZALO:

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreza
vanjska hidrantska mreza
fekalna kanalizacija
oborinska kanalizacija
vodovodna vertikala

T

kanalizacijska vertikala
oborinska vertikala
revizijsko okno
postojece revizijsko okno

PS podni sifon

NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti
cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe
izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti
PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZza i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje
izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti

0Ov-13
DN 125

Kv.28|
NO 75
== -j-o : ‘
G\ OV-09
DN 125
[

OV-14
DN 125

suglasnost projektantal i0,00=1 1 0’50 m.n.m.
HELION GROUP d.o.o.
f 1 Osijek, Martina Divalta 184
f— tel: (031)333 617
GROUP e-mail: info@helion-group.com

GRAPEVINA:  Dogradnja OS "V. Nazor", Pakovo

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo

LOKACIA: k.o. bakovo, k.€.br. 7359

INVESTITOR: 0S Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
31400 bakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA
IZVEDBENI PROJEKT -

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20

SADRZAJ LISTA

TLOCRT PRIZEMLJA
ODVODN]JA- dio A

MJERILO MAPA BROJ LISTA

1:50 4 12




linijska
odvodnja

linijska
odvodnja

K.V.15

NO 100 \

NO50

NO50

linijska
odvodnja

linijska

[Qﬁk\lm{HIlmJILIIIIIIIIIIIJIiimI

NO75

\

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENS

NO125, pod stropom

OV-08
DN 150

0OV-06

DN 125

KAZALO:

hladna voda

topla voda

cirkulacijski vod

unutarnja hidrantska mreza
vanjska hidrantska mreza
fekalna kanalizacija
oborinska kanalizacija

T

vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
PS podni sifon
NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaza i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traziti

suglasnost projektanta!

] +0,00=110,50 m.n.m.

HELION GROUP d.0.0.
f ) Osijek, Martina Divalta 184
I

tel: (031) 333617

GCGROUP

e-mail: info@helion-group.com

GRADEVINA: Dogradnja 0S8 "V. Nazor", Dakovo

LOKACIA:

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo
k.o. Dakovo, k.c.br.

7359

INVESTITOR: OS Vladimir Nazor,
31400 Pakovo, OIB: 77091772312

Ulica kralja Tomislava 18

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

IZVEDBENI PROJEKT -

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

1:50

DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.O.P.
veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20
SADRZAJ LISTA
TLOCRT KATA
ODVODNJA
MJERILO MAPA BROJ LISTA

4 13




0ov-01

SHEMA
PREKLAPANIJA:

DIO B

DIO A

0OVv-02
DN/100 DN 100
0Ov-03 OV-04
DN 125 DN 125 \
SFOV-01 SFOV-02
DN 110 DN 110
SFOV-03 SFOV-04
DN 110 DN 110 |
OV-05
DN 100
SFOV-05
DN 125 0V-06
DN 125
KAZALO:
SFOV-06 hladna voda
DN 110 — toplavoda
cirkulacijski vod
= unutarnja hidrantska mreza
vanjska hidrantska mreza
——— fekalna kanalizacija
oborinska kanalizacija
wW vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
SFOV-07 PS podni sifon
DN 110
NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaza i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traziti

suglasnost projektanta!

\ +0,00=110,50 m.n.m.

HELIZN

GROUP

HELION GROUP d.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031) 333617

e-mail: info@helion-group.com

GRAPEVINA:  Dogradnja OS "V. Nazor", Dakovo

LOKACIA:

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo
k.o. bakovo, k.€.br. 7359

INVESTITOR: 08 Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
31400 bakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

IZVEDBENI PROJEKT -

GRADEVINSKI PROJEKT
PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

1:50

DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.O.P.
veljaga 2023. godine | VOH 77/20 77/20
SADRZAJ LISTA
TLOCRT KROVA
ODVODNJA-dio B
MJERILO MAPA BROJ LISTA
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SFOV-07
DN 110

SFOV-06
DN 110

SFOV-08
DN 110

0Ov-07
DN 100

OV-10
DN 100

Ov-12
DN 100

0OV-08
DN 160

\ 0V-09

DN 125

ov-11 /

DN 200

0Ov-13
DN 125

Ov-14
DN 125

SHEMA
PREKLAPANIJA:

DIO B

DIO A

\ +0,00=110,50 m.n.m.

HELIZN

GROUP

HELION GROUP d.o.o.

Osijek, Martina Divalta 184

tel: (031) 333617

e-mail: info@helion-group.com

GRADEVINA:  Dogradnja OS "V. Nazor", Dakovo

LOKACIA:

Ulica kralja Tomislava 18, 31400 bakovo

k.o. bakovo, k.€.br. 7359

INVESTITOR: 0S Vladimir Nazor, Ulica kralja Tomislava 18
31400 bakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

KAZALO:
hladna voda
——— toplavoda
cirkulacijski vod
——— unutarnja hidrantska mreza
vanjska hidrantska mreza
——— fekalna kanalizacija
oborinska kanalizacija
w vodovodna vertikala
VK kanalizacijska vertikala
ov oborinska vertikala
RO revizijsko okno
PRO postojece revizijsko okno
PS podni sifon
NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti

cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN ISO 15874-2

- vanjski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe

izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti

PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZa i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje

izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traziti

suglasnost projektanta!

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

IZVEDBENI PROJEKT -

GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKT VODOOPSKRBE | ODVODNJE

1:50

DATUM OZNAKA PROJEKTA | Z.O.P.
veljaca 2023. godine | VOH 77/20 77/20
SADRZAJ LISTA
TLOCRT KROVA
ODVODNJA: dio A
MJERILO MAPA BRO) LISTA

4 15
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MJ 1:50
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NAPOMENA:

- unutarnji cijevni razvod vodoopskrbe izvesti
cijevima PP-R 80; PN 20/SDR 6, za vrucu i
hladnu vodu, prema HRN EN SO 15874-2

- vanijski cijevni razvod instalacije vodoopskrbe
izvesti cijevima PEHD PE 100; PN 10/SDR 17,
prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2

- unutarnji cijevni razvod odvodnje izvesti
PPCO cijevima sukladno EN1451 i EN1451-1;
montaZa i polaganje sukladno EN 12 056

- vanjski cijevni razvod instalacije odvodnje
izvesti PVC SN8 i SN4; cijevima prema
HRN EN 1401-1; DIN 8062; HRN EN 13476-2

- za sve izmjene potrebno traZiti
suglasnost projektanta!

I I E L I N N HELION GROUP d.o.0. RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

i@ 3 Osijek, Martina Divalta 184

— tel: (031)333 617 GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT
GROUP e-mail: info@helion-group.com

PROJEKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE
GRADEVINA: Dogradnja "08$ Vladimir Nazor", Pakovo | HIDRANTSKE MREzE

k.€.br. 7359, k.o. BPakovo, DATUM OZNAKA PROJEKTA

LOKACIA: Ul. kralja Tomislava 18, 31400 bakovo srpanj 2022. godine | VOH 77/20

INVESTITOR: O§ Vladimir Nazor,UIiCa kralja Tomislava 18, SADRZAJ LISTA

Pakovo, OIB: 77091772312 VODOMJERNO OKNO

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. | REVIZI|JE:

REV 01-
REV 02-

REV 03-
REV 04- MJERILO BROJ LISTA

REV 05- 1:50 16




DETALJ ROVA U ZELENOJ POVRSINI

a. materijal iz iskopa

ZASIPAVANIJE (prema uvjetima)
b. Sljunak ili drobljeni kamen\

PIJESAK + SLJUNAK

(kamena sitnez O-lme)\

-+

-+

<
<
<
<
<
<

/ \/ 00000
]
]
]
]
]
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L T =z
[a)
o

L
dubina iskopa

60

DETAL ROVA U KOLNICKOJ KONSTRUKCHI

ZASIPAVANJE (prema uvjetima)

a. materijal iz iskopa

b. Sljunak ili drobljeni kamen

PIJESAK + SLIUNAK

(kamena sitne? 0—12mm)\ |

~
b 4 +
VODOVODNA CIJEV PEHD

PJESCANA PODLOGA

=

-+

T

N
s =
(a)
o

L
dubina iskopa

60

~
444
VODOVODNA CIJEV PEHD

PJESCANA PODLOGA

HELIZN

HELION GROUP d.o.o.
Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031)333 617

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

crROUP e-mall info@heliongroup.com | pp g EKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE
GRADEVINA: Dogradnja "0S Vladimir Nazor", Dakovo | HIDRANTSKE MREzE
LOKACIJA: k.c.br. 7359, k.o. Pakovo, DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
' Ul. kralja Tomislava 18, 31400 bakovo srpanj 2022. godine | VOH 77/20 77/20
INVESTITOR: Og Vladimir NaZOr,UIiCa kralja Tomislava 18, SADRZAJ LISTA

Pakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-

NORMALNI POPRECNI PROFIL

ROVA VODOOPSKRBE

REV 03-
REV 04-
REV 05-

MJERILO MAPA

1:50

4

BROJ LISTA

17




DETALJ ROVA U ZELENOJ POVRSINI

k
1

-+

ZASIPAVANIJE (prema uvjetima)
a. materijal iz iskopa
b. sljunak ili drobljeni kamen

PIJESAK + SLIUNAK
(kamena sitnez 0-12 mm)\

POSTELIICA OD PIJESKA-\
OPLATA/

10 60
11

min. 15
dubina iskopa

1/7D

+20
+

, DN |
PP
Sirina iskopa
1 1

DETAL ROVA U KOLNICKOJ KONSTRUKCIJIb

1

SLOJEVI KOLNlCKE<
KONSTRUKCIJE

60 10

-+

PIJESAK + SLIUNAK
(kamena sitnez 0-12 mm)\

POSTELIICA OD PIJESKA-\
OPLATA/

19 60

NAPOMENE: +

min. 15
dubina iskopa

1/7D

S

+20

, DN,

60 1Q
Sirina iskopa

L
1

-Sirina rova za postavljanje kanalizacijskih cijevi je 1,0 m, odnosno 60 cm veca od vanjskog promjera cijevi

-prilikom iskopa rova za kanalizaciju, buduéi da se radi na dubinama od 0-4 m, osigurati rad u rovu postavljanjem oplate i razupiranjem bocnih strana

-oplatu postavljati obostrano, a isto je potrebno evidentirati u dogovoru sa nadzornim inzenjerom

-razupiranje izvrsiti fosnama i gredicama ili sl.te dimenzionirati na srednji pritisak, kako bi se omogucio siguran rad u rovu

-prije polaganja kanalizacijskih cijevi izraditi posteljicu od pjeskovitog materijala u sloju od 10 cm

-nakon montaZe cijevi se zatrpavaju pijeskom do 30 cm iznad tjemena cijevi, a zatrpavanje rova se vrsi prema zahtjevima proizvodaca cijevnog materijala

-kod slaganja s istosmjerno poloZzenim kol¢acima treba paziti da svaki red sloZenih cijevi bude oslonjen u najmanje tri tocke na drvene umetke Sirine barem 10 cm
-debljinu drvenih umetaka treba tako izabrati da kol¢aci leze slobodno

-spustanje cijevi u rov treba obavljati pazljivo; prije polaganja na dno rova treba dno odistiti od kamenja, ako ga ima, jer bi ono moglo ostetiti cijev; zatim treba cijev
poloziti tako da nalegne na cijeloj svojoj duZini i istovremeno izraditi spojeve

-kod polaganja cijevi UKC PVC, najprije oCistiti cijevi i oblikovne komade, te potom provijeriti ima li eventualno tvornickih gresaka ili transportnih ostecenja

-iz kol¢aka izvaditi brtveni prsten te ocistiti Zlijeb kolCaka i brtvilo; tada se natrag montira brtveni prsten; ukoseni ravni kraj cijevi potrebno je namazati odgovaraju¢im
kliznim sredstvom, pri ¢emu nikako korisiti ulja i masnoce

-tako pripremljeni ravni kraj cijevi se, uz lagano i naizmjeni¢no uzduzno zakretanje cijevi, ugura do grani¢nika u kol¢ak odgovarajuce druge cijevi ili fazonskog komada
-preporuca se tako uguranu dubinu cijevi u kol¢aku oznaciti olovkom ili flomasterom, radi lakSeg ocCitanja potrebnog povlacenja uguranog ravnog kraja cijevi unatrag za
10-15 mm; to je potrebno zato sto je kolCak tako izveden da se cijev pri temperaturnim promjenama moZze na svakom spoju odgovarajuce istegnuti, odnosno stisnuti

HELIZN

HELION GROUP d.o.o.
Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031)333 617

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

crROUP e-mall info@heliongroup.com | pp g EKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE
GRADEVINA: Dogradnja "0S Vladimir Nazor", Dakovo | HIDRANTSKE MREzE
LOKACIJA: k.c.br. 7359, k.o. Pakovo, DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
' Ul. kralja Tomislava 18, 31400 bakovo srpanj 2022. godine | VOH 77/20 77/20
INVESTITOR: Og Vladimir NaZOr,UIiCa kralja Tomislava 18, SADRZAJ LISTA

Pakovo, OIB: 77091772312

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif.

REVIZIJE:

REV 01-
REV 02-
REV 03-
REV 04-
REV 05-

NORMALNI POPRECNI PROFIL
ROVA ODVODNJE

MJERILO

1:50

MAPA

BROJ LISTA
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ventilacijska kapa

zavrsni sloj krova

ventilacijska grana d1=d+50 mm \

/
/

ventilacijski vod d=min fil00 \

spojno mjesto
nepropusno za vodu

HELION GROUP d.o.o.
Osijek, Martina Divalta 184
tel: (031)333 617

HELIZN

RAZINA RAZRADE | VRSTA PROJEKTA

GLAVNI PROJEKT - GRADEVINSKI PROJEKT

Pakovo, OIB: 77091772312

crROUP e-mall info@heliongroup.com | pp g EKT VODOOPSKRBE, ODVODNJE
GRADEVINA: Dogradnja "0S Vladimir Nazor", Dakovo | HIDRANTSKE MREzE
LOKACIJA: k.c.br. 7359, k.o. Pakovo, DATUM OZNAKA PROJEKTA Z.0.P.
' Ul. kralja Tomislava 18, 31400 bakovo srpanj 2022. godine | VOH 77/20 77/20
INVESTITOR: Og Vladimir NaZOr,UIiCa kralja Tomislava 18, SADRZAJ LISTA

PROJEKTANT: Dejan Mikuli¢, mag.ing.aedif. | REVI|Z|JE: D ETA LJ P RI MARN E O DZ RAC N E
e o1 VERTIKALE
REV 03: MJERILO MAPA BROJ LISTA
REV 05. 1:50 4 19
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