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POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA:

Na izradi ovog glavnog projekta sudjelovali su:

ARHITEKTONSKI PROJEKT Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.

Suradnik: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

Anita Maligec, univ.mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant: Josip Valenc¢ak, mag.ing.aedif.
PROJEKT MEHANICKE
OTPORNOSTI I STABILNOSTI

Suradnik: Boris Grahovac, mag.ing.aedif.

Lucija Umiljanovi¢, univ.mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.
PROJEKT FIZIKE ZGRADE
GRADEVINSKI PROJEKT - Projektant: Josip Valenc¢ak, mag.ing.aedif.
PROJEKT VODOVODA 1
KANALIZACIJE
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - Projektant: Danijel Fridl mag.ing.el.
ELEKTROINSTALACIE

Suradnik: Milena Bosanac, mag.ing.el.
ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - Projektant: Danijel Fridl mag.ing.el.
SUNCANA ELEKTRANA

Suradnik: Milena Bosanac, mag.ing.el.
STROJARSKI PROJEKT — Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.
TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
STROJARSKI PROJEKT — DIZALA Projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj.
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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 08/24:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

ARHITEKTONSKI PROJEKT
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, magi.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE
ZGRADE

VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA
I KANALIZACIJE

VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,

Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT -
ELEKTROINSTALACIJE

EPIK d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 100, Nasice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUNCANA
ELEKTRANA

EPIK d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 100, Nasice

Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE
INSTALACIJE

Ured ovlastenog inZenjerstva strojarstva Aleksandar Rajs,
Vijenac Petrove Gore 10, Osijek,

Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE
DIZALA

Ured ovlastenog inzenjera strojarstva Denis Paleka,
Miroslava Mili¢a 12, Zagreb

Projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

b.p.

b.p.

b.p.

b.p.

b.p.

b.p.

b.p.

b.p.

08/24 GAP

08/24 GGP

08/24 GPF

08/24 GVK

134/2024 ELG

134/2024 SE

20-24

DP 152/24
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POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 08/24:

PRILOG 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA 08/24 EZP
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Izradio:Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.

PRILOG 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU 08/24 EZR
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Izradio:Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.

(Tomislav 7&#’, mag.ing.arch.)
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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/1-350-07/11-01/ 3757
Urbroj: 505-11-1
Zagreb, 12. rujna 2011. godine

Na temelju ¢lanka 96.st.4. i ¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji («Narodne novine» br. 152/08) te ¢lanka
8.st1. Statuta Hrvatske komore arhitekata ("Narodne novine", br. 64/09), Odbor za upis Hrvatske
komore arhitekata u sastavu Tomislav Curkovié, ovl.arh., predsjednik Hrvatske komore arhitekata i
Zelika Jurkovi¢, ovl.arh., Zoran Bosevski, ovl.arh., Viadimir Kasun, ovl.arh., i Igor Rozi¢, ovl.arh.,
¢lanovi Odbora za upis, rjesavajuci po Zahtjevu za upis TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., DONJA
MOTICINA, BANA JOSIPA JELACICA 7, donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., DONJA
MOTICINA, u strugni smjer za: ovlasteni arhitekt pod rednim brojem 3757, s danom
upisa 07.09.2011. godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva "ovlasteni arhitekt" i pravo na obavljanje
struénih poslova temeljem ¢lanka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka
24 st1.alineja 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duznosti
sukladno zakonu, aktima Komore, posebnim zakonima i propisima donesenim
temeljem tih zakona.

3. Ovlasteni arhitekt poslove iz togke 2. izreke ovoga Rjesenja duzan je obavljati stvarno
i stalno, te sukladno temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba postivati
ovladteni arhitekt.

4. Ovlastenom arhitektu Hrvatska komora arhitekata izdaje "arhitektonsku iskaznicu™ i
"pecat"”, koji su trajno viasnistvo Komore

5, Ovlasteni arhitekt dobiva putem Hrvatske komore arhitekata Potvrdu o polici
osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja. Polica se
izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavlja se svake godine. Premija osiguranja
placa se sa ¢lanarinom, odnosno uragunava se u iznos ¢lanarine.

6. Ovlasteni arhitekt duzan je placati Hrvatskoj komori arhitekata ¢lanarinu i ostala
davanja koja utvrde tijela Komore, osim u slu¢aju mirovanja ¢lanstva i priviemenog
prekida obavljanja strukovne djelatnosti, a pri prestanku clanstva podmiriti sve
dospjele financijske obveze prema Komori.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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Obrazlozenje

TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arh., podnio je dana 22.08.2011. godine zahtjev za upis u Imenik
ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata.

Qdbor za upis Hrvatske komore arhitekata proveo je na sjednici odrzanoj 07.08.2011. godine
postupak razmatranja dostavljenog potpunog zahtjeva imenovanog, te je temeljem ¢lanka 96.st.4. i
¢lanka 103.st.2. Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, te €lanka 8.st.1.Statuta Hrvatske komore arhitekata donio rjeSenje kojim se zahtjev
usvaja.

Ovlasteni arhitekt stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva «ovlasteni arhitekt», te pravo
na obavljanje struénih poslova temeljem c¢lanaka 56., 58., 62., 63. | 64. Zakona o arhitektonskim i
inZzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, te ¢lanka 24.st.1.alineja 1.
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te ostala prava i duZnosti sukiadno zakonu, aktima Komore,
posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakona, upisom u Imenik ovlastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata, i to pravo mu traje dok traje polica osiguranja od profesionaine
odgovornosti, odnosno do izricanja stegovne kazne iz ¢lanka 120.st.1.alineja 2. i 3. Zakona o
arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji, u vezi sa
¢lankom 74.st.1. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt, osim u sluéaju mirovanja ¢lanstva, dobiva putem Hrvatske komore
arhitekata Potvrdu o polici osiguranja od profesionalne odgovornosti kod odabranog osiguravatelja.
Polica se izdaje za razdoblje od godinu dana i obnavija se svake godine, sukladno c¢lanku
10.st.2.Statuta Hrvatske komore arhitekata. Premija osiguranja placa se sa ¢lanarinom, odnosno
uracunava se u €lanarinu, sukladno ¢lanku 10.st.3. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Upisom u Imenik oviastenih arhitekata imenovani je stekao pravo na "pecat” i "arhitektonsku
iskaznicu" koje mu izdaje Hrvatska komora arhitekata, a koji su trajno viasnistvo Komore temeljem
¢lanka 9. st.1 Statuta Hrvatske komore arhitekata. -

Sva prethodno navedena prava obvezuju ovlastenog arhitekata na redovno i uredno placanje
¢lanarine u skladu s ¢lankom 27. Statuta Hrvatske komore arhitekata.

Ovlasteni arhitekt duzan je obavljati poslove projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
samostalno u vlastitom uredu, zajednitkom uredu, projektantskom drustvu ili drugoj pravnoj osobi
registriranoj za tu djelatnost temeljem ¢lanka 19.st.1. Zakona o arhitektonskim i inZenjerskim
poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji.

Ovlasteni arhitekt duZan je u obavljanju poslova projektiranja i/ili struénog nadzora gradenja
postivati odredbe Zakona o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom
uredenju i gradnji, Zakona o prostornom uredenju | gradnji i posebnih zakona, te osigurati da
obavljanje poslova projektiranja i/ili struénog nadzora bude u skladu s nacelima i pravilima struke, koja
treba postivati ovlasteni arhitekt.

Na temelju svega prethodno navedenog, rijeseno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor podno,gqmemg_-w._,w,_
tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od primitka ovog Rjesenja. //q?\)\% i-,,_“‘(;%

Predsjednik Hrvatske kol
TOMISLAV CURKOVIG, Dy

Dostaviti: ;\,'

1. TOMISLAV MIDIC, 31513 DONJA MOTICINA, BANA JOSIPA JELACICA 7 ‘.;' )
2. U Zbirku isprava Komore (
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Osnovna §kola Ladimirevci
buke Marici¢a-Munje 21, 31550 Ladimireveci,
OIB: 35057368189

Temeljem ¢lanka 52., stavak 1. i 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
donosim:

RJESENJE

o imenovanju Tomislava Midi¢a, mag.ing.arch., rasporedenog na poslovima i zadacima
projektanta u VALENCAK d.o.o0. NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 11, za glavnog projektanta pri
izradi glavnog projekta za ishodenje gradevinske dozvole za:

DOGRADNJA OS LADIMIREVCI

Lokacija gradevine: Duke Mari¢i¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.c.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24

Imenovani projektant je ovlasteni arhitekt upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 3757, na temelju RjeSenja Hrvatske komore arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1, s danom upisa od 7. rujna 2011. godine, koje je izdano u Zagrebu 12. rujna 2011.
godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U Nasicama, listopad 2024. godine.
Investitor:
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Temeljem clanka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke Valenc¢ak d.o.o. donosi:

RJESENJE

kojim je Tomislav Midié, mag.ing.arch. imenovan za projektanta pri izradi glavnog
arhitektonskog projekta za ishodenje gradevinske dozvole za:

DOGRADNJA OS LADIMIREVCI

Investitor: Osnovna §kola Ladimirevci
Puke Marici¢a-Munje 21, 31550 Ladimirevci,
OIB: 35057368189

Lokacija gradevine: Duke Mari¢i¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.c.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24 GAP

Imenovani projektant je ovlasteni arhitekt upisan u Imenik ovlastenih arhitekata pod rednim
brojem 3757, na temelju RjeSenja Hrvatske komore arhitekata, Klasa: UP/I-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1, s danom upisa od 7. rujna 2011. godine, koje je izdano u Zagrebu 12. rujna 2011.
godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova projektiranja.

U NaSicama, rujan 2024. godine.

smyan
/

(Josip Vz;,fi

eh&ak, mag.ing aedif.)
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Temeljem ¢lanaka 52. stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim

1ZJAVU

o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti projekata za:

GRADEVINA: Rekonstrukcija zgrade javne 1 drustvene namjene -
Osnovna Skola Ladimirevci

ZAHVAT U PROSTORU: Dogradnja

INVESTITOR: Osnovna $Skola Ladimirevci
Puke Marici¢a-Munje 21, 31550 Ladimireveci,
OIB: 35057368189

LOKACIJA GRADEVINE: Puke Mari¢i¢a-Munje 21, Ladimirevci
k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci

GL. PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.,
VALENCAK d.0.0.,
Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 11

RJESENJE O UPISU

U KOMORU: Klasa UP/I — 350 —-07/11 — 01/3757,
Urbroj 505—-11 -1
Zagreb: 07. 09. 2011. god.

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 08/24:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT b.p. 08/24 GAP
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.

MAPA 2 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT b.p. 08/24 GGP
MEHANICKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Projektant: Josip Valencak, magi.ing.aedif.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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MAPA 3 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE b.p. 08/24 GPF
ZGRADE
VALENCAK d.o.0.,

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,
Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

MAPA 4 GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA b.p. 08/24 GVK
I KANALIZACIJE
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice,
Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

MAPAS ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - b.p. 134/2024 ELG
ELEKTROINSTALACIJE
EPIK d.o.0.
Vatroslava Lisinskog 100, Nasice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

MAPA 6 ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUNCANA b.p. 134/2024 SE
ELEKTRANA
EPIK d.o.0.
Vatroslava Lisinskog 100, Nasice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE b.p. 20-24
INSTALACIJE
Ured ovlaStenog inzenjerstva strojarstva Aleksandar Rajs,
Vijenac Petrove Gore 10, Osijek,
Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE b.p. DP 152/24
DIZALA
Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Denis Paleka,
Miroslava Mili¢a 12, Zagreb
Projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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POPIS PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA z.0. 08/24:

PRILOG 1 ELABORAT ZASTITE OD POZARA 08/24 EZP
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Izradio:Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.

PRILOG 2 ELABORAT ZASTITE NA RADU 08/24 EZR
VALENCAK d.o.0.,
Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice,
Izradio:Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.

(TomtslavViidi¢, mag.ing.arch.)
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Ovlasteni arhitekt

Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Broj upisa: 3757

Klasa: UP/I-350-07/11-01/3757,
Urbroj: 505-11-1

Temeljem clanaka 70. st. 1. tocka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 ¢l.
16. st. 2. al. 1. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20)
dajem:

1ZJAVU

da je glavni arhitektonski projekt za izdavanje gradevinske dozvole za dogradnju zgrade
javne i druStvene namjene - osnovna §kola Ladimirevci na lokaciji Ladimirevci, Puke Maricica -
Munje 21, na k.¢.br. 17, k.o. Ladimirevci, investitora Osnovna $kola Ladimirevci., Ladimirevci,
Puke Marici¢a- Munje, OIB: 35057368189, broj projekta: 08/24 GAP, od listopada 2024. godine,
izraden u skladu s Prostornim planom uredenja Grada Valpova ("Sluzbene novine Grada Valpova"
broj 9/03, 8/10, 8/15, 2/18, 6/20, 8/20 - prociscen tekst, 7/22, 8A/22 - prociséen tekst) te posebnim
uvjetima za gradenje izdanim od strane:

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Garnjodravska obala 95-
96

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/9135, URBROJ: 511-
01-382-24-2 AS od 14.08.2024_ godine

= Drzavni inspektorat, Podruéni ured Osijek, SluZzba sanitarne inspekcije, HR-31000 Osijek
Ulica Hrvatske Republike 21

— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

7

= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti prikljuéenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni prikljuéak), BROJ: 400800103/5808/24MM od 21.08.2024 . godine.

7
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te u skladu sa odredbama slijede¢ih Zakona, pravilnika i normi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17, 39/19, 125/19),

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23),

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19),

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20),

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)),

- Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18),

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19),

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22),

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20),

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22),

- Pravilnik o na¢inu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17),

- Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna komunalnog
doprinosa (NN 15/19),

- Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od poZara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11),

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15),

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12),

- Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19),
- Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),
- Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06),

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19),
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18,
73/18, 86/18, 102/20).

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — OPCI DIO
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6. ULAZNI PODACI CESTICE

1. Izvod iz gruntovnice
2. Izvod iz katastra
3. Uporebne dozvole
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REPUBLIKA HRVATSKA
Opcinski sud u Osijeku

ZEMLJISNOKNJIZNI ODJEL VALPOVO
Stanje na dan: 05.04.2024. 12:47 Verificirani ZK uloZak

Katastarska opcina: 330892, LADIMIREVCI Broj ZK uloska: 26

Broj zadnjeg dnevnika: Z-6441/2018
Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Brf:_)jv Povrsina
Rbr. zen':ljlsta Oznaka zemljista . Primjedba
_ (kat. jutro| chv m2
cestice)
1. 17 DUKE MARICICA-MUNJE 8280
DVORISTE 5343
ZEMLJISTE ZA SPORT | REKREACIJU 1116
JAVNA ZGRADA Osnovna Skola i Sportska dvorana, 1821
Ladimirevci, DUKE MARICICA-MUNJE 21
UKUPNO: 8280
DRUGI ODJELJAK
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba

Zaprimljeno 12.07.2016.g. pod brojem Z-16629/2016

ZABILJEZBA, PRIJEDLOG 11.07.2016, Upis pozitivne zabiljeZbe na k&br. 17za &ije je evidentiranje

2.1 objekata po obavijesti katastra priloZeno rjeSenje o izvedenom stanju klasa:UP/I-361-03/13-
06/11623, Urbroj: 2158/1-01-13-01/39-16-12 od 16.02.2016.g. i rje3enje o ispravljanju greske
Klasa: UP/I-361-03/13-06/11623, Urbroj:2158/1-01-13-01/39-16-13 od 21.06.2016.g. oboje izdano
od upravnog odjela za prostorno uredenje i graditeljstvo Osjeéko- baranjske Zupanije u Valpovu.

Zaprimljeno 21.03.2018.g. pod brojem Z-6441/2018

ZABILJEZBA, PRIJEDLOG PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK, ODJEL ZA KATASTAR
NEKRETNINA VALPOVO 21.03.2018, i &l. 148a. st. 3. i &l. 149. Zakona o gradnji, zabiljeZuje se da

4.1 je za evidentiranje izgradene gradevine (dogradnja) javne i drustvene namjene, osnovno Skolska
ustanova, 3. skupine - u katastarskom operatu upisana kao javna zgrada - osnovna skola i Sportska
dvorana k.b. 21 na kébr. 17 u A, u katastru, po obavijesti prilozena Uporabna dozvola Klasa: UP/I-
361-05/17-01/157, Urbroj: 2158/1-01-13-01/07-18-10 od 24.01.2018.g. Upravnog odjela za
prostorno uredenje i graditeljstvo Osjecko-baranjske Zupanije u Valpovu.

B
Vlastovnica
Rbr. Sadrzaj upisa Primjedba
1. Vlasnicki dio: 11

OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI, OIB: 35057368189, LADIMIREVCI, B. MARICICA-MUNJE 21

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade) 05.04.2024. 12:47:49 Stranica: 1



IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

Katastarska opcina: 330892, LADIMIREVCI

Cc

Teretovnica

Verificirani ZK uloZak
Broj ZK uloska: 26

Rbr.

Sadrzaj upisa

Iznos

Primjedba

Tereta nema!

Potvrduje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljiSne knjige na datum 05.04.2024.

Izvadak je upisan pod OSS evidencijskim brojem 262377/2024

Kontrolni broj: 230634257 3f104f

Stranica: 2

Zemljisnoknjizni izvadak (datum i vrijeme izrade)

05.04.2024. 12:47:49



REPUBLIKA HRVATSKA K.o. LADIMIREVCI
DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA K&br: 17
PODRUCNI URED ZA KATASTAR OSIJEK
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA VALPOVO

Stanje na dan: 05.04.2024.
0SS evidencijski broj: 942196/2024

1ZVOD 1Z KATASTARSKOG PLANA
Mijerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:2000

12

13

' 1218

10/1

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 92/21
193/21), upravna pristojba po Tar. Br. 1. ne naplacuje se.

Kontrolni broj: 23063631c7f268b
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjetko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje | graditeljstvo

KLASA: UPA-361-05/17-01/000157
URBROJ: 2158/1-01-13-01/07-18-0010
Valpovo, 24.01.2018.

Osjeéko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje | graditeljstvo, rjesavajuci po
zahtjevu koji je podnio investitor OS5 Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevei, Buke Marigica-Munje
21, OIB 35057368189 na temelju &lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji ("Narodne novine” broj
183/13.1 20/17.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba:

- izgradene gradevine (degradnja) javne i druStvene namjene, osnavno Skolska ustanowva,
3. skuping,

na gradevnoj Gestici 17 k.o. Ladimirevci (Ladimirevei, B. M. Munje 21), za koju je izdana izvrina
gradevinska dozvola odnosno akti za gradenje | to: '

- Gradevinska dozvola, KLASA: UP/-361-03/16-01/313, URBROJ: 2158/1-01-13-01/28-
16-6, od 10.08.2016. godine, izdana pe Upravnom odjelu za prostomo uredenje i
graditeljstvo Osjecko-baranjske Zupanije, izvréna dana 13.10.2016. godine.

OBRAZLOZENJE

Investitor OS5 Ladimirevei, HR-31550 Ladimirewci, Buke Mancica-Munje 21, OIE 35057368189,
je zatrazio podneskom zaprimljenim dana 30.10.2017. godine izdavanje uporabne dozvole iz
izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu priljeZu propisani dokumenti iz €lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradniji.

Obavljeni je tehnigki pregled u smislu odredbe &lanka 139. Zakona o gradnji o femu je
sastavijen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvrSnim aktom za
gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta | drugih
uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu i druge
gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukiure. Privremene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radova, oprema gradiliéta, neutro$eni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljidte na podruéju gradiliéta i na prilazu gradilidtu dovedeno je u uredno stanje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20171030-222087-203
INVESTITOR: Of Ladimirevei . HR-31550 Ladimirevei, Bluke Marigiéa-Munje 21, OIB 36057368138
KLASA: UP/I-361-05(1 7-01/000157, URBROJ: 2158/1-01-13-01/07-18-0010 STRANA 112



Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi élanka 144. Zakona o gradnji, te je odluéeno
kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole placena je u iznosu od 1.000,00 kuna na
raéun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
("Marodne novine" broj 817.137M17.).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Marodne
novine” broj 817. 1 37/17.) placena je u iznosu 70,00 kuna drzavnim biljezima emisije Republike
Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poniSteni pecatom ovega tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog riesenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se Salje postom preporuéeno. Na Zalbu se
plada pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifmom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VIS| SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREDENJE |
ZAD JETVO

O -] ag.ing.grad.

-' £ - .a'l_r A ';1"""

DOSTAWVITI:

\{1//65 Ladimirevei ., HR-31550 Ladimireveci, Buke i { o
Marigiéa-Munje 21, g RSN
2. Drzavna geodetska uprava, Podruéni ured za katastar
Osijek, Odjel za katastar nekretnina Valpove, HR-
31550 Valpovo, Kralja P, Kregimira IV 1,
3. Evidencija, ovdje,
4. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPQRAEBNA DOZIVOLA ID: P20171030-232087-203
INVESTITOR; 0% Ladimirevc , HR-31550 Ladimirevei, Buke Marnidica-Munje 21, 0|8 35057158189
KLASA: UPA-361-05M1T7-01000157, UREBRO: 2158M1-01-13-01/07-18-00H0 STRAMNA 212
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REPUBLIKA HRVATSKA
Osjeéko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zatitu okoliga

KLASA: UP/-361-05/19-01/000064
URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0007
Valpovo, 29.04.2019.

Osjetko-baranjska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zatitu okolisa,
rieSavajuéi po zahtjevu koji je podnio investitor Osnovna 8kola Ladimirevci, HR-31550
Ladimirevci, Buke MariCica-Munje 21, OIB: 35057368189 na temelju &lanka 99. stavka 1
Zakona o gradnji ("Naredne novine” broj 153/13., 20/17. i 39/19.), izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

- izgradenu gradevinu javne i drustvene namjene, 3. skupine - energetska obnova
zgrade OS Ladimirevci i nastavno $poriska dvorana, sukladno odredbama Pravilnika
o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17. i 34/18.)

na gradevnim ¢esticama 16 | 17 k.o. Ladimirevci (Ladimirevci, Duke Marigica 21), za koju je
izraden glavni projekt oznake: Z-04-GP/2015, od prosinca 2016. godine, glavni projektant
Domagoj Ivanovic, dipl.ing.arh., broj oviastenja A 4012.

OBRAZLOZENJE

Investitor Osnovna &kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevci, Buke Mariéiéa-Munje 21, QIB:
35057368189, je zatraZio podneskom zaprimlienim dana 03.04.2019. godine izdavanje
uporabne dozvole iz izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilije2u propisani dokumenti iz élanka 137. stavka 2. Zakona o
gradnji.

Obavljeni je tehnicki pregled u smislu odredbe &anka 139. Zakona o gradnji o ¢éemu je
sastavijen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa glavnim projektom
u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvijeta i drugih uvjeta
odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuéena na prometnu povrsinu i druge gradevine
| uredaje komunaine ili druge infrastrukiure. Priviemene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radova, oprema gradilidta, neutro$eni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljiste na podruéju gradilita i na prilazu gradili$tu dovedeno je u uredno stanje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20180403-353263-202
INVESTITOR: Osnovna kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevei, Buke Mariéiéa-Munje 21, OIB 25057368189
KLASA: UPA-361-05/19-01/000064, URBROJ: 2158/1-01-18/3-18-0007 STRANICA 1/2



Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi &lanka 144. Zakona o gradnji. te je odluceno
kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove uporabne dozvole plaéena je u iznosu od 600,00 kuna na
raéun broj HR2423600001800014000 prema tarifnom broju 51. Uredbe o tarifi upravnih pristo]bi
("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17.118/19).

Upravna pristojpa prema Tarifnom broju 1. | 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojoi ("Narodne
novine” broj 8/17., 37/17. i 129/17.) pladena je u iznosu 70,00 kuna drzavnim biljezima emisije
Republike Hrvatske, koji su zalijeplieni na podnesku i poniteni petatom ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja mo2e se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja, u
roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt
neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se &alje poStom preporuCeno. Na Zalbu se
plaéa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

KA ZA PROSTORNO
/O ZASTITU OKOLISA

DOSTAVITI: ( &

(1) Osnovna 8kola Ladimirevci, HR-31550 Ladimirevei,
Buke Mari¢ica-Munje 21
2. Evidencija, ovdje,
3. U spis, ovdje.

DOKUMENT: UPORABNA DOZVOLA ID: P20190403-363253-£03
INVESTITOR: Osnovna Skola Ladimirevei, HR-31550 Ladimirevci, Buke Manéica-Munje 21, OIB 35057268188
KLASA: UP/-361-05/19-01/000064, URBROJ: 2158/1-01-16/3-19-0007 STRANICA 272
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7. MISLJENJE MINISTARSTVA O UTJECAJU PREDMETNOG ZAHVATA NA
OKOLIS
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA |
ODRZIVOG RAZVOJA

Uprava za procjenu utjecaja na okolis
i odrzivo gospodarenje otpadom

KLASA: 351-03/24-01/943
URBROJ: 517-05-1-2-24-2
Zagreb, 9. travnja 2024.
Osjecko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za investicije 1 razvojne projekte
Trg Lava Mirskog 3
31000 Osijek

PREDMET: Rekonstrukcija i opremanje Osnovne S$kole Ladimirevci, Osjetko-
baranjska Zupanija
- mi§ljenje, daje se

Uprava za procjenu utjecaja na okoli§ i odrzivo gospodarenje otpadom Ministarstva
gospodarstva i odrzivog razvoja (dalje u tekstu: Ministarstvo) zaprimila je va$ zahtjev za
misljenjem o potrebi provedbe postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis temeljem
Zakona o zastiti okoli$a (,,Narodne novine*, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 1 118/18) i Uredbe
o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (,,Narodne novine*, broj 61/14 i 3/17, dalje u tekstu:
Uredba) i o provedbi postupka ocjene prihvatljivosti za ekolosku mreZzu za rekonstrukciju i
opremanje Osnovne $kole Ladimirevei, Osje¢ko-baranjska Zupanija. Uz zahtjev je priloZen
Opis zahvata.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrdeno je da se planiranim zahvatom predvida
rekonstrukcija i opremanje Osnovne $kole Ladimirevci, kojom bi se povec¢ao broj u€ionica u
svrhu prelaska 3kole u jednu smjenu te provodenja cjelodnevne Skole.

U prilozima L. i I1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okolis (,,Narodne novine*, broj
61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba) odredeni su zahvati za koje je potrebno provesti postupak
procjene utjecaja na okoli§ odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§, a za &iju
provedbu je nadlezno Ministarstvo.

S obzirom da se planirani zahvat ne nalazi na popisu zahvata u Prilozima L., II. 1 IIL
Uredbe, za rekonstrukciju i opremanje Osnovne $kole Ladimirevci, Osjecko-baranjska Zupanija
nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okolis niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja
zahvata na okolis, te Uprava za procjenu utjecaja na okoli$ i odrzivo gospodarenje Ministarstva
nema posebnih uvjeta i ne izdaje potvrdu na glavni projekt.



Prema Uredbi o ekoloskoj mrezi i nadleznostima javnih ustanova za upravljanje
podru¢jima ekoloske mreZe (,.Narodne novine®, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi
izvan podrucja ekoloske mreze. Sukladno ¢lanku 24. stavku 2. Zakona o zastiti prirode
(,,Narodne novine*, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) ocjena prihvatljivosti provodi se za
zahvat, kao i za svaku izmjenu i/ili dopunu zahvata, koja sama ili s drugim zahvatima moze
imati znacajan negativan utjecaj na ciljeve oCuvanja i cjelovitost podrucja ekoloske mreZe. S
obzirom na to da se lokacija zahvata nalazi izvan podru¢ja ekoloSke mreze i da se doseg
mogucéeg djelovanja zahvata ne preklapa s podru¢jem ekoloske mreze, predmetni zahvat ne
podlijeZe obvezi provedbe postupka Ocjene prihvatljivosti.
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8. SUGLASNOST MINISTARSTVA ZNANOSTI, OBRAZOVANJA i MLADIH
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA | MLADIH

mzom.gov. hr

KLASA: 404-02/24-01/00255
URBROL 533-02-24-0002
Zagreh, 6. rujna 2024,

Na temelju todke I1. Odluke o utvrdivanju normativa prostora gradevina osnovnih Skola i zahtjeva
Dsjetko-baranjske Zupanije od &. srpnja 2024, godine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdaje

SUGLASNOST

da Idejno rjefenje za rekonstrukeiju i dogradnju gradevine Osnovne Skole Ladimirevci (koje je izradila tvrika
VALENCAK d.o.0. iz NaSica, broj projekta 08/24 IR, u lipnju 2024. godine) zadovoljava uvjete propisane
Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih $kola v Republici Hrvatskoj 2022, (u dalinjem tekstu:
Mormativi).

I.

Pregledom Idejnog tjelenja za rekonstrukciju i dogradnju gradevine Osnovne Skole Ladimireved,
k.&.br. 17 k.o, Ladimirevei, utvrduje se sljedece:

- postojeca gradevina Osnovne &kole Ladimirevei ima bruto povriinu 1.637,00 m?

- postojeca Skolska sportska dvorana ima bruto povr¥inu 1.002,01 m? i nije predmet zahvata

- predmetna gradevina Osnovne Skole Ladimirevei nakon rekonstrukeije 1 dogradnje imat ée ukupnu
bruto povriine 1.420,04 m* (bruto povriina dogradenog skolskog dijela gradevine iznosit ée 783,04 m?)

- predmetna k.€.br. 17 k.o. Ladimirevci ima povrsinu 8.282,00 m’.

Predmetnim zahvatom u prostoru predvida se rekonstrukeija 1 dogradnja nove 2 uéionice (kapacitet
u¢ionice je 28 ufenika) s prateé¢im sadrZajem, 2 ulionice za posebne razredne odjele te blagovaonice i
kuhinje.

Za prelazak Osnovne skole Ladimirevei na odrzavanje nastave u jednoj smjeni u Skolskoj godini
20262027, za 9 razrednih odjela 1 2 posebna razredna odjela prema Normativima nedostaju 2 ufionice
(kapacitet uCionice je 28 u¢enika) i 2 uCionice za posebne razredne odjele - pokazatelj Poziva,

1L

Za potrebe Poziva na dostavu projekinih prijedloga , Izgradnja, rekonstrukeija i opremanje osnovnih
Ekola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne Skole” (u daljnjem tekstu: Poziv), a s obzirom na to da
osnivad Osjedtko-baranjska Jupanija predmetnim zahvatom u prostoru osigurava infrastruktume uvjete za
prelazak Osnovne dkole Ladimirevei u jednu smjenu, dogradnjom nove 2 utionice (kapacitet uionice je 28
utenika) 1 3 ufionice za posebne razredne odjele, MZOM na temelju predmetnog Idejnog rjedenja,
dostavljene dokumentacije i podataka Ministarstva (u obrazloZenju ove Suglasnosti) utvrduje sljedece:

1. postotak novoga (dodatnoga) Skolskog prostora (bez skolske sportske dvorane) koji je moguée
financirati iz Poziva iznosi 100%

2. postotak nove §kolske sportske dvorane koji je moguce financirati iz Poziva iznosi 0,00%

3. postotak dijela postojecega rekonstruiranog Skolskog prostora za slufajeve kad se rekonstruira
gradevina unutar postojeceg gabarita fkolskog prostora kod zahvata bez povedanja ukupne
bruto povrdine Skolskog prostora koji je moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%

4. postotak postojeceg Skolskog prostora kojt se rekonstruira (kod dogradnje i/ili nadogradnje) koji
je moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%%

|00 A AT B
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postotak postojeceg rekonstruiranog Skolskog prostora koji se odnosi samo na radove pojaéanja
konstrukeije kad rekonstrukeija-nadogradnja gradevine ima bitan utjecaj na mehaniéku otpormaost

1 stabilnost gradevine koji je moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%
postotak dijela postojeteg Skolskog prostora u svrhu prilagodavanja povriine kuhinje

Mormativima kod dogradnje i/ili nadogradnje koji je moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%

postotak vanjskog prostora éije je uredenje mogude financirati iz Poziva iznosi 91,30%

postotak troika uklanjanja gradevineddijela gradevine ikole/Skolske sportske dvorane koji je

moguée financirati iz Poziva iznosi 0,00%.

ObrazloZenje

Suglasnost je donesena na temelju uvida u Idejno rjesenje, dostavljene dokumentacije i podataka
MZOM-a o projekciji broja uéenika i razrednih odjela u 8k. pod. 2026./2027, (Utionice-2022-23 - Power

Broj razrednih odjela kaji treba prijeci u jednu smjenu (podaci MZOM-a)

Broj razrednih odjela u 2026./2027,

11

Broj razrednih odjela u RN u 2026./2027, 4
Broj razrednih odjela u PN u 2026./2027, ]
Prosjedan broj udenika u RN u 202672027, 16,25
Prosjetan broj uéenika u PN u 2[{3&.-"2 0z7 15,40
Prosje¢an broj utenika u RN za izracun povriine Skolskog prostora 2026./2027. (14 ili 28) 28
Progjetan broj uemka u PN za izralun povrdine Skolskog prostora 2026./2027. (14 ili 28) 28
Broj posebnih razrednih odjela u 20262027, 2
Postotak $kolskog prostora
BN | Bruto povr§ina potrebnoga gkolskog prostora (m?) za broj odjela u 20262027, prema
Normativima i prema podacima MZOM-a 2.210.88
BN1 | Bruto povriina potrebnoga $kolskog prostora () za broj odjela u 2026./2027. |
uvetana za 10% u skladu s Normativima 2.431,97
BuN | Bruto povrsina skolskog prostora (m®) po uéeniku iz Normativa (6,15 - 10,18 ovisno o
kombinaciji i broju RO-a) prema podacima MZOM-a 844
Bl | Bruto povréina Skolskog prostora postojeée skole (m?) iz Idejnog rjedenia 1.637,00
B2 | Bruto povrina novog (dodatnog) skolskog prostora (m’) iz Idejnog rjeienja 783,04
Buk | Ukupna brulo povréina Skolskog prostora iz Idejnog rjeienja nakon intervencije
(B1+B2) 1.420.04
Pastotak novog (dedatnog) Skolskog prostora Eiju je izgradnju moguée financirari iz T
Poziva (BN1-B1)/{Buk-Bt) 100
Postotak vanjskog prostora ;
Povriina vanjskog prostora (m°) po uéeniku iz Normativa 0
WN | Povriina potrebnoga vanjskog prostora za broj odjela u 2026./2027. (m?)
prema Normativu 7.560,00
VId | Povrsing vanjskog prostora (m') 12 Idejnog riesenja B.280,00
Postotak vanjskog prostora &ije je uredenje moguée financirati iz Poziva (VN/NId) 91,30

Povetanje ukupne bruto povriine Skole/Skolske sportske dvorane u glavnom projektu moze iznositi
najvise 5% u odnosu na ukupne bruto povréine iz ldejnog rjesenia iz ove Suglasnosti.

Za prijavu na Poziv prijavitelj je duZan izraditi pojedinaéne troskovnike na temelju glavnog projekta

za svaki element iz tocke 11. ove Suglasnosti za koji je adreden postotak prostora ili aktivnosti koji je moguce
financirati,

L LT



Slijedom navedenog utvrduje se da Idejno rjeSenje za rekonstrukeiju i dogradnju gradevine Osnovne
Skole Ladimirevei zadovoljava uvjete propisane Normativima dimenzioniranja prostora osnovnih Zkola u
Republici Hrvatskoj 2022. buduéi da je Osnovna kola Ladimirevci predvidena za 9 razrednih odjela i 2
posebna razredna te odr¥avanje nastave u jednoj smijeni u Skolskoj godini 2026./2027,

=y y
. DREAVNI TAINIK -

Dostaviti:

Osjelko-baranjska Jupanija,

Upravni odjel za investicije 1 razvojne projekte,
Trg Ante Starfevica 2, Osijek

LRURAU TR BRI M
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ID: F2O240613-1542851-205

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa
KLASA: 350-05/24-28/000446
URBROJ: 2158-16/30-24-0003
Valpovo, 07.05.2024.
¥  Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo
civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite Osijek,
Sluzba inspekcijskih poslova Osijek
HRE-31000 Os=ijek, Gomjodravska obala 95-96
* Drzavni inspektorat, Podrugni ured Osijek, Sluzba
zanitame inzpekcije
HR-31000 Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21
HEP-Operator distribuciskog sustava d.o.o.,
Elektroslavonija Osijek
HR-31000 Osijek, Setalifte K. F. Sepera 1A

W

Predmet: Poziv javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
prikljucenja putem elektronickog sustava eKonferencija
- dostavija se

I. Pozivamo Vas da u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvieta prikljucenja sukladno
odredbama clanka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju (Marodne novine, broj
15313, 6317, 11418, 39/19, 98M9 i 6723) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostomom
uredenju) odnosno clanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Marodne novine, broj 153013,
2017, 3919 i 125M19) (u daljinjem tekstu: Zakon o gradnji), ulvrdite posebne uvjete
odnosno uvjete prikljucéenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak
utvrdivanja uvjeta obustavite sukladno odredbama clanka 136. stavka 3. Zakona o
prostormom uredenju odnosno clanka 82. stavka 3. Zakona o gradnii, za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova),
dogradnja osnovne skole

na postojecoj gradevnoj cestici 17 k.o. Ladimirevei (Ladimirevei, Buke Mariéica-Munje 21).

Il. U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja omogucen vam je elektronickim
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama £lanka 135. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju odnosno tlanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

lll. TraZene posebne uviete odnosno uvjete prikljucenja ili jesenje iz totke |. ovog poziva duzni

ste sukladno clanku 136. stavka 3. 7akona o prostornom uredenju odnosno élanku 82.
stavka 3. Zakona o gradnji dostavili u zakonom predvidenom roku od dana primitka owog

poZiva.

KL&EAL IS0-0524-28/0004458, URBROJ: 2158-16830-24-0003 12
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V. Ukoliko ne postupite u roku odredenom tofkom lll. ovog poziva sukladno clanku 136.
stavku 3. Zakona o prostormom uredenju odnosno ¢lanka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i
ne dostavite posebne uvjete, uvjete prikljucenja ili fesenje kojim se obustavija utvrdivanje
posebnih uvjeta ili uvjeta prikljucenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se
gradevina moZe prkfjuéiti na infrastrukturu temeljem ¢tlanka 136. stavku 5. Zakona o
prostomom uredenju odnosno clanka B82. stavka 5. Zakona o gradnii.

POMOCNIK PROCELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA
POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANJA, OPCE |
PRAVNE POSLOVE

Marina Pavosevic, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

= glektronitku ispravu putem elektroniékog sustava (hitps:ffdozvola. mgipu.hr)

— Ministarstvo unutarnjih peslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
rastite Osijek, SluZzba inspekcijskih poslova Osijek
HR-31000 Osijek, Gomjodravska cbala 95-96

— DrZawvni inspektorat, Podrugni ured Osijek, SluZba sanitarne inspekcije
HR-31000 Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elekiroslavonija Osijek
HR-31000 Osijek, Setaliéte K. F. Sepera 1A

MA ZNAMJE:

= glektronicku ispravu putem elektronickog sustava (hitps:fidozvola. mgipu.hr)
— TOMISLAY MIDIC
HR-31500 MNasice, PETRA PRERADOVICA 5

KLASAD 350-05/24-28/000445, URBROJ: 2158-16/30-24-0003 ¥
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA 245-02/24-03/9135
URBROJ: 311-01-382-24-2 AS
Osijek, 14. kolovoza 2024.

Sluzba inspekcijskih poslova Podrucnog ureda civilne zastite, temeljem clanka 24 stavak 1.
Zakona o zasfiti od poZara ("Narodne novine” broj 92/10 1 114/22) i Clanka 82. stavak 3. Zakona o
gradnji ("Marodne novine” broj 153113, 2017, 3919 1 125M9) u predmetu Osnovna Skola
Ladimirevci, BukeMaricica-Munje21, Ladimirevci, OIB:35057368189, daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova), dogradnja osnovne 3kole na postojeco] gradevnoj gestici 17 ko. Ladimireve u
Ladimirevcima, Buke Mancica-Munje 21:

s Sve mjere zashte od pozara projektirati sukladno vazecim hrvatskim propisima | normama koji
reguliraju ovu problematiku.

o Gradevinu projektirati | izgraditi tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podrucja zastite od pozara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

« Pr projektiranju i izgradnji gradevina, primijeniti Pravilnik o otpornosti na p-uzar 1 drugim
zahfjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju poZara ("Narodne novine” broj 29/13.).

+ Pn projektiranju objekia predwidjeti takva rjesenja koja ce u cijelosti zadovoljiti uvjete propisane
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pnstupe («MNarodne novines broj 35/94. 1 142/03.).

¢ Pn projektiranju | izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehnicki propis za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama ("Narodne novine” broj 87/08.).

+« Pn projektiranju 1 izgradnp hidrantske mreze konstti Pravilnik o hidrantsko) mrezi za gasenje
poZara (,Narodne novine broj: 06/06.).

+ Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, konstiti iz Elaborata zastite
od poZara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata | te mjere primijeniti u svim
dijelovima glavnog projekta.

« U Glavnom projekiu, utvrditi mjere zastite od poZara koje treba poduzeti na gradilidtu tijekom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poZara kod gradenja {«Narodne novines broj
1417111.).

« U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
pnmijenjenih propisa | nomi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda | opreme, kvalitete radova, struénosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili,
kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazlozenje
Na poziv Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo 1 zastitu okoliSa Osjecko-

baranjske Zupanije u postupku utvrdivanja posebnih uvieta gradenja | uvjeta prkljuéenja KLASA:
350-05/24-26/000446 | URBROJ: 2158-16/30-24-0003 od 07.08.2024. g., sukladno clanku 81.

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE - TEHNICKI DIO



stavak 3. Zakona o gradnji, a u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade javne |
drustvene namjene (osnovnosSkolska ustanova), dogradnja osnovne Skole na postojeco)
gradevnoj cesfici 17 k.o. Ladimirevci u Ladimirevcima, Buke Mancica-Munje 21 .

Provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru | uvidom u Idejno fesenje broj:
08/24IR izradeno lipnja 2024. godine od strane Valencak d.o.o., Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 11,
projektant Toruslavy Midic, mag.ing.arch., utvrdeno je da su za gradenje predmetne gradevine, sve
mjere zastite od poZara | eksplozije odredene priznatim praviima tehnicke prakse 1 vaiecim
hrvatskim propisima | normama koji ureduju ovu problematiku te ih sukladno tome treba | pnmijeniti.

Predmetna gradevina svojom namjenom 1 karaktenstikama je navedena na popisu gradevina
skupine 2 (Prlog 2) pa se, prema tocki A2.8. Pnloga 2 1z clanka 4. stavka 1. tocke 1 Pravilnika o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanost mjera zastite od pozara (,Narodne novine® broj
56/12 16112, razvrstava u skupinu 2.

Temeljem ¢lanka 28. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara, za predmetnu zgradu potrebno je
izraditi Elaborat zastite od pozZara.

Kod projektiranja, izgradnje instalacija i postavljanja tehnoloske opreme, pnmijeniti sve mjere
zastite od poZara 1 eksplozija, sukladno priznatm pravilima tehnicke prakse | odredbama vaZzedih
normi vezanih za tu problematiku, koji se u ovom sluc¢aju rabe kao pravilo tehnicke prakse temeljem
tlanka 19. stavka 1. Zakona o zastiti od poZara.

VODITELJICA SLUZBE
Manja Capan
DOSTAVITI:

1. Osjecko-baranjska Zupanija,

Upravni odjel za prostomo uredenje,

graditeljstvo 1 zastitu okoliZa (putem ekKonferencije)
2. U spis predmeta
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QPERATOR
EI;TEIE-;I'J.J:J: Ui
USTAVA do4

ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK OSNOWNA SKOLA LADIMIREVCI
SETALISTE KARDINALA FRANJE SEPERA BUKE MARICICA-MUNJE 21

14 LADIMIREVC

31000 OSIJEK 31550 VALPOVO

Telafon: 0300 300 408

Talafaks

NAS BROJ | ZNAK:  400800103/5808/24MM VAS BROJ | ZNAK:

PREDMET: Elektroenergetska suglasnost DATUM: 21.08 2024

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTROSLAVONIIA OSIJEK {u daljnjem tekstu: HEP ODS), na asnowvl Uredbe o
izdavanju energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvieta i rokova prikljudenja na elektroenergetsku mre2u i Pravila o prikljufenju na
distribucijsku mre2u, u postupku pokrenutom na zahtjiev viasnikalinvestitora gradevine OSMOVNA SKOLA LADIMIREVC,

LADIMIREVCI, BUKE MARICICA-MUNJE 21, 31550 VALPOVO, OIB: 35057368189 (u daljnjem tekstu: Pednositel] zahtjeva),
izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
broj 4008-70262851-100007781

Prihvaca se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje glektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
08.08.2024. g. pod urudibenim brojem 400800103/10576/24A5, za Osnovna Skola sa sunéanom slektranom (u dalinjem tekstu:
Gradavina), na lokaciji:

LADIMIREVCI, BUKE MARICICA-MUNJE 21, 31550 VALPOVO, k. &.br. 17 k.o. Ladimirevc

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES). te se adreduju sljedeadi
uvieti prikljutenja na elekiroenergetsku distribucijsku mrezu radi: powecanje prikljuéne snage, promjene na prikljuiku, promjena
kategarije korisnika mrete, a na temelju idejnog fesenja Gradevine.

I. OSNOVNE TEHNICK] PODACI O GRADEVINI

Wrsta i namjena Gradevine: Javna ili drustvena

Wrsta elekirane: sunfana elzktrana

Ukupna instalirana snaga elekirans: 40,00 k\VA,

Predvidiva godisnja proizvodnja elekiriéne energije: 49 362,00 kWh
Predvidiva godinia potrodnja elektriéne energije: 224 645 00 kWh

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRADEVINE

Na Siroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspoloivoj dokumentaciji, nalazi se postojeca elekiroenergetska mreza,

kao 5to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. ucrtani su i planirani zahvati u elekiroenergetskoj mrazi vezrano za prikljudenje
Gradeving.

Prigodom projektiranja Gradewine potrebno je uvaZiti minimaine sigurnosne udaljenosti | razmake navedene u _Pravilniku o
tehnitkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskin vodova nazivnog napena od 1 do 400 KV, a za podzemne
kabele uvaZiti minimalnesigumosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja kabela navedene u Tehnickim uvjetima za polaganje
elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kv,

U slutaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih Uili podzemnih vodova, Podnositel] zahtjeva duian je, za izvodenje
radowa izmjcStanja, sklopiti ugovor s HEF ODS3-om hoji e 2a navedena izraditl svu potrebnhu dokumentaciju 1 ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija | dozvole preduviet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine,

CLAN HEP BRUPE
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Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze, Podnositel] zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a

Na mijestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop reba obaviti ruéno, a njihov polozaj prethodno
utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve trodkove izmjestanja, zastite | popravka zbog mogucih oitecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositel] zahtjeva. a8 posao
je duzan naruéiti od HEP ODS-a. Navedeni trodkovi nisu obuhvaceni Ponudom/Ugoverom o prikljuéenju

. UVJETI PRIKLJUCENJA
3.1. Prikljuéna snaga i mjesto prikljuéenja na mreZu

Lkupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mree: 107,60 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mrede: 27,60 kW na OMM broj 0808055418

Ukupna prikljuZna snaga u smjeru predaje u mraiu 40,00 KW

Nazivni napon na mjestu prikljuéenja na mrezu: 0.4 kY

Miesta prikljutéanja na mreZu: NN sabirmice u TS

Napajanje mjesta prikljuéenja iz 175200 LADIMIREVCI 1/ izvod: ODLAZ U KO OSNOVMA SKOLA (B MARICICA MU

Mijesto razgranitenja viasnitva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimania energije) je:
SPMO-MG-E.

Ureda] za odvajanje smjestan je u: SPMO-MG-E

3.2. Obracunska mjerna mjesta
Popis obracunskih mjernih mjesta Gradevine s tehnitkim podacima nalazi se u Prilegu 1.

Mjesta mjerenja elektricne enargije: SPMO-MG-E
Oprema mjernog mjesta traba biti u skladu s Tehnitkim uvjetima za obracunska mjgma mjesta u nadieznosti HEF ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRADEVINA

Postrojenje | elektriéna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani | izvedeni prema vazecim Zakonima, tehnickim propisima,
narmama i preporukama, Mregnim pravilima i Opéim uvjetima za koridtenje mreZe i opskrbu elekirinom energijom te uvjatima iz
ove EES

Izvedba spoja Gradevine na susretne postrojenje mora biti uskladena s tehnitkim karaktenstikama uradaja u susretnom postrojen|u
na kojeg se prikljucuje

Postrojenje i elekfriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavali minimaine tehnicke uvjeta propisana MreZnmim pravilima, ko se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu od
kvarova i ametnji, faktor anage | povratno djelovanje na mradu,

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektriénoj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponsko) razini na koju

se prikljutuje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektriéne instalacije Gradevine prema odekivancj maksimalnaj struji tropolnog kratkog spoja u mredi;
na razini napona 0.4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 22 kW

U niskanaponskaj elektriénoj instalaciji Gradevine zaétita od elektriénog udara u sludaju kvara (indirekinog dodira) treba biti
izvedena:
- TH-C-5 sustavom uzemljenja.

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja ocbvezno je zasebno izvodanje neutrainog
vodida (N-vodita) i zastitnog vodita (PE-vodita) do mjesta razgranitenja viasnistva izmedu Podnositelja zahtjieva | HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuGenjem postrojen;a | instalaciia Gradevine
moie iznositi najvide:
- na razini napona 0.4 k\V: 2,5%,

Mavedene vrijednosti odnose s2 na 85% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tiedan dana

Podnositelj zahtjeva duZan j@ zadtitu Gradevine od kvarova uskladiti s ndgovarajucom zastitom U distribucijskoj mreki. tako da
kvarovi na njegovu postrojenju | elektridnoj instalacii ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mrei ili kod drugth karisnika mreie
Ukaolike podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja kaoji se ukljutuje iskljufivo u slucaju prekida napajanja
elekiricnom energijom iz mreze, duZan je projektirati i izvesti blokadu uklopa viastitog izvora napajanja na mreu.
Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvaceno i:

- elektrocnergetski kabeli od Gradevine do mijasta pradaje/preuzimanja energije
Postrojenje i elektricna instalacija Gradevine ne smije biti spojenc s postrojenjem i elekiriCnom instalacijom gradevine drugog

CLAN HEP GRUPE
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korisnika mreze (prikljuéenih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. DODATNI UVJETI PRIKLJUCENJA ZA ELEKTRANU

Magin pogona; paralelne s distribuciiskom mrezom
Izalirani pogon: nije predyidan

Oadni pagon: nije dopudtan

Uredaj za sinkronizaciju: lzmjenjivad

Sinkronizacija mora biti automatska uz sljedede uvjete

A} elektrane sa sinkronim generatorom ill izmjenjivacem:
- razlika napona manja od £ 10% nazivnog napona,
- razlika frekvencije manja od £ 0.5 Hz (£ 0.1 Hz za vjetroelekirane sa sinkronim generatarom)
- raziika faznog kuta manja od £ 10 stupnjeve.

B) elektrane 3 asinkronim generatorom:
- Prije ukljucenja na distribucijsku mrezu pogonskim strojem postiéi brzinu vrinje u granicama + 5% u odnosu na

sinkronu brzinu

Uvjete paralelnog pogona osiguravajuy medusobno uskladene zastite elektrane | distribucijske mrae LU sluZaju odstupanja od
propisanih uvjeta za paralelni pogon, zatita mora odvojiti elekiranu iz paralelnocg pogona. Za paralelni pogan elektrana s mrafom,
elekirana mora biti opeemijena:
- Zaiftom koja osigurava uvjete paraleineg pogona: podinadnapanskom, podinadirekventnom:
Zadtitom od smetnji | kvarova u mredi i elektrani; nadstrujnom, kratkospojnom, zemljospojnom, agraniéenje istosmjerna
komponente struje;
- Zastitom od ctodnog pogana.

Zastita mora imati moguenost zatezanja djslovanja pojedinaéne zastite i memariranja dogadaja kaji su uzrokovali proradu zadtite,
Instalacija sunane elekirane treba biti izvedena prema HRN HD B0364-7-712.
Svaka proizvodna jedinica u elekirani mora biti opremijena generatorskim prekidadem, kaji moZe biti i samostalni uredaj ili integriran

u lzmjenjivac. U slutaju vise proizvodnih jedinica, vise uredaja/mjesta za sinkronizaciju ili maguenosti izolirancg pogana elekirana
mora biti opremijena i glavnim prakidatem

Padesenja proradnih vrijednosti zadtita koje dieluju na proradu uredaja za iskljutenje s mreze moraju biti usugladesna s HEP
ODS-om. HEF ODS pridriava pravo promjene podedenja zastite u mre#i radi specifitnosti konfiguracije lokalne mrefs ili temealjem
rezultata japitivanja u pokusnom radu elekliEne.

Ako je ukupna instalirana snaga elektrane vada od odobrena prikljuéne snage u smjery pradaje u mredu na obratunskom mjernom
mjestu, projekt Gradevine mora sadrZavati tehnicko fesenje automatske blokade predaje viska proizvedens elektricne energije u
mredu u sluaju prekoratenja odobrene prikljune snage.

Vi. EKONOMSKI UVJETI

Podnositel] zahtjeva je duZan s HEP ODS-om zakljuéiti ugovomni odnos iz ponudefugovora o prikljucenju, dime se wreduju uvjst
prikljufenja na distribucijsku mre2u, iznos naknade za prikljuéenje | dinamika placanja, te odnosi (prava, duZnosti i obvaza)
Podnositelja zahtjeva | HEP ODS-a u postupku pnkljuéenia gradevine na distribucijsku mredu

Obveza Podnositelja zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim nekretninama
za izgradnju claktroanengetakin objekata nunil 24 prikljuéen|s njggove  gradewins na mradu,

Wil UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZL

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti prikljuéena na mrezu HEP ODS-a.

Za prikljuttenjs na mredu Padnasitel) zahtjeva treba;
- ishoditi potvrdu glavnog projekta (aka je propisano),
- sklopiti ugover o koridtenju mreZe,
- dostaviti zahtjev za potatak koridtenja mreze,

Podnositelj zahtjeva duzan je, najmanje 30 dana prije prikljutenja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje ugovora

@ kanétenju mrede,

HEP ODS &e ponuditi Ugover o koridtenju mre2e ake su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjens sve
CLAN HEP GRUPE
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obveze po Ugovoru o prikljuenju
Za pofetak koristenja mrefe Podnositelj zahtjeva duan je na propisanom obrascu podnijet Zahtjev za pofetak koristenja mrade.
Prije pofetka koridtenja mreze Podnositel] zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elekintne energije s opskrbljivatem

Tijekom pokusnog rada elektrane s mrefom provaode se ispitivanja po Operativnom planu i programu ispitivanja postrojenia u
pokusnom radu, kojima se potvrduje spremnost elektrane za paraleini pogon s mreZom

Makon provedenih ispitivanja u pokusnom radu, voditel] ispitivanja mora izraditi izviesce o ispitivanjima s navedenim ustanim
nadostacima, t= obvaze | rok njihova otklanjanja, kao | rok za ponavijame neuspjesnih ispitivana.

U Konatnom izvjedéu o ispitivanju u pokusnom radu, koje se izraduje po otklanjanju ucéenih nedostataka i nakon uspjesno
provedanih svih ispitivanja, voditalj ispitivanja mora jednoznaéno iskazati spremnost elekirane za trajni pogon.

HEP 005 ¢e, ako je suglasan s dostavijenim Konatnim izvjestem o ispitivanju u pokusnom radu, izdati Podnositelju zahtjeva
Poturdu 2a trajni pogon

WIll. OSTALI UVJETI

Podnositelj zahtjeva snosi sve trodkove ispitivanja u pokusnom radu, kao i eventualne Stete koje nastanu kod HEP QDS-a ili tredih
strana, a posljedica su rada elektrane izvan granica definiranih u ovoj EES.

Rok vazenja EES za jednostavni prikljuéak je dvije godine od dana izdavanja

lznimne, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozwole Gradevine, rok vaZen|a EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole

IX. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slugaju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP 0ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagrab

Prilozi.
1. Tablica obraunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojece | planirane distribucijske elektroenergetske mreie na lokaciji
3. Jednopoina shema susretnog postrojenja

s Ve ustars 00,0, ZAGRER
5 I.':i_-‘!lih.'sl..". » POBER LIS IE

ELEKTROSLAYO) LA CIIBU EK

Daostaviti: i
- Podnositelju zahtjeva
- HEP 0ODS, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
- Pismohrani

CLAN HEP GRUPE

- UPEAVA DRUSTVA - [D:REHTOS + NIKOLA SULENTIC »
« TRGOVASK SUD U ZAGRESU MES 020434230 + Bak HREIZIL0008111OTTEST PRIVEEDMA BANKA ZAGREID 44~
+ WA 1443991 - OB 46830600781 - UPLACEN TEMELINI HAPITAL BEE.ATH.CULON HHR
+ waw hephr .
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Prilog 1. Tablica obragunskih mjernih mjesta

Sifra OMM

Maziv CMM

0808055415
I

OSNOWVHA SKOLA
LADIMIREVCI 5E

Kategerija Mapon Prikljuéna | Prikljucna Dopu&teni Dopustani 1F
korignika mreze| OMM (kV)| snaga- snaga -  |faktor smage - |faktor snage -| 3F
potrodnja | proizvodnja| potrodnja | proizvodnja®
(kW) (kW)
Kupac s viastitom| 0.4 kW 107 80 40,00 0,95 IND -1 MP 3

praizvadnjom

*na zahtjey HEP 0D5%-a i u drugadijem opsegu u okvirw propisanin granica
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lzradio: Prikljutak za kupca: Osnowna Skola Ladimirevei
Mirko Mandic Buke Marifica - Munje 21, Ladimirevci
k.2br. 17, ko, Ladimirevci

ﬂ H E P‘;}féﬂnﬁ& KOG EES: 4008- 70262851-100007781 Datum: 21.08.2024.
ORI Prilog: br. 2




v v
HEP ODS KORISNIK MREZE

Prikljuéno mjemi ormar (PMO)/niskonaponski skiopni blok (NBO) za 1 OMM
- 50 <P = 500 kW [poluizravno mjerenje)

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformateri
-Q1: tropolna osiguraé-rastavna sklopka



k| F

REPUBLIKA HRVATSKA
Osjecko-baranjska Zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa

KLASA: 350-05/24-28/000446
URBROJ: 2158-16/30-24-0006
Valpovo, 23.08.2024.

» TOMISLAY Mlg}l(’: ,
HR-31500 NASICE, PETRA PRERADOVICA 5

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljutenja
po zahtjevu koji je podnio TOMISLAY MIBIC, HR-31500 NASICE, PETRA PRERADOVICA 5,
OIB: 05128227002 za:

— rekonstrukciju zgrade javne 1 drustvene namjene (osnovnoskolska ustanova) - dogradnja
Osnovne Skole Ladimirevci

na postojeco] gradevnoj estici 17 k.o. Ladimirevel (Ladimirevel, Buke Manci¢a-Munje 21).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama élanka 126. stavka 1. Zakona o
prostomom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 9819 1 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno élanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20017, 39/19 1 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su
na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca jJavnopravna tijela:
— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, HR-31000 Osijek, Gornjodravska
obala 95-96
— Drzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba sanitame inspekcije, HR-31000
Osijek, Ulica Hrvatske Republike 21
— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osijek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta | uvjeta prkljuéenja javnopravnim fijelima su
elektronitkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama élanka 135.
stavka 3. Zakona o prostormom uredenju odnosno clanka 81. stavka 3. Zakona o gradnj.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencila omoguéen uvid u
navedene podatke | drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 08.08.2024. godine do zakljucno
sa 22 .08.2024. godine, 5to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

* Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekciskih poslova Osiek, HR-31000 Osiek, Gomjodravska obala 95-

96
KLASA: 350-05/24-28/000446, URBRO: 2158-16/20-24-0006 12
Ova elekironicka isprava pofpizana je kvalficiranim elekironickim podpisom sukisdne EU uredbi 91072014EL X Atal
{elDAS Regulafion), a isti je vidiiv na posijednjoj nenumeniang] siranici. lzvor pouzdanosti je Evropean Union %“H_

Trusied Lists (hifps:fesignafure. ec ewropa.ew'efda@-browser]. U polpis je ugraden wemenski pecat
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ID: P20240613-1542891-205

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/24-03/9135, URBROJ: 511-
01-3682-24-2 AS od 14.08.2024. godine
» DrZzavni inspektorat, Podrucni ured Osijek, Sluzba sanitame inspekcije, HR-31000 Osijek,
Ulica Hrvatske Republike 21
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
» HEP-Operator distnbucijskog sustava d.o.o., Elektroslavonija Osiyek, HR-31000 Osijek,
Setaliste K. F. Sepera 1A
— utvrdeni uvjeti prikljuéenja - Uvjeti pnkljucenja (elektroenergetska suglasnost za
jednostavni priklju¢ak), BROJ: 400800103/5808/24MM od 21.08.2024. godine.

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavijen
podaci | dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima | da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet zdavanja ove obawvijesti nije uskladenost dostavijenih podataka | dokumentacije
sukladno odredbama élanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostomo-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostomom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradniji.

Oslobodeno od placanja upravne pristojbe prema Tarfnom broju 1. Uredbe o tanfi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

POMOCNIK PROCELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA
POSLOVE PROSTORNOG PLANIRANJA, OPCE |
PRAVNE POSLOVE
Marnna Pavosevi¢, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektroniku ispravu putem elektroni kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— TOMISLAV MIDIC J
HR-31500 NASICE, PETRA PRERADOVICA 5

KLASA: 350-0324-28/000446, URBROJ: 2158-16/30-24-0006 22

Owva elekironicka isprava poipisana je kvalificiranim elekfronickim polpisom suldadno EU uredbi 3102014/EU 1 ipglal
(elDAS Reguwlafion), a istl je vidiiv na posijednjoj nenumenranaj stramici. [zvor pouzdanosti je Ewropean Lnion ‘E\\nﬁi

Trusted Lists (hifps:¥esignature. ec.europa. ew'efda/t-browser). U polpis fe ugraden vremenski pecat.



Elektroniéki potpis
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II. TEHNICKI DIO
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Nasice, listopad 2024. b. p. 08/24 GGP

1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

OPCENITO:

Na zahtjev investitora Osnovne Skole Ladimirevci, Puke Maric¢i¢a - Munje 21, 31550
Ladimirevei, OIB: 10383308860, izraden je glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole za
Rekonstrukciju zgrade javne 1 druStvene namjene - dogradnja osnovne Skole Ladimirevei u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, na k.¢.br.
17, k.o. Ladimirevci.

Glavni projekt izraden je u skladu s Prostornim planom uredenja grada Valpova ("Sluzbeni
glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20., 8/20.-procis¢eni tekst, 7/22. 1 8A/22.-
procisceni tekst).

Napomena:

Prema miSljenju Ministarstva gospodarstva 1 odrzivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na
okolis 1 odrzivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak donosenja
rjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§ niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis ili ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu. Isto je dio priloga ovog glavnog projekta.

Sukladno misljenju Ministarstva te prema ¢l. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) predmetna se gradevina razvrstava u gradevine 2.b skupine - gradevine za koje se utvrduju
posebni uvjeti, a ne provodi postupak donosenja rjesenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§, odnosno
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu.

U skladu sa ¢lankom 4. stavkom 1. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN 56/12, NN 61/12), predmetnu gradevinu svrstavamo u
gradevine skupine 2. Gradevine skupine 2 su zahtjevne gradevine prema zahtjevnosti mjera zastite od
pozara i za njih je potrebna izrada elaborata zasStite od poZara, prema clanku 28. stavku 2. Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22).

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za predmetni zahvat
u prostoru potrebno je izraditi prikaz primijenjenih mjera zasStite od pozara.

PRIJEDLOG PARCELACIJE

Predmetnim zahvatom nije planirana parcelacija katastarske Cestice.

LOKACIJA, OBLIK I VELICINA GRAPEVNIH CESTICA:

Postojeca Cestica na kojoj se planira dogradnja Osnovne Skole Ladimirevci nalazi se unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrudja naselja Ladimirevci. Cestica je nepravilnog poligonalnog
oblika izduzenog u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a ukupna povrsina gradevne Cestice iznosi 8280,00
m?2. Sirina gradevne &estice iznosi 60,62 m u jugozapadnom i 57,94 m u sjeveroistoénom dijelu, a
dubina 137,81 m.

Na situaciji, koja je sastavni dio grafickih priloga, prikazan je oblik gradevne cestice u
postoje¢em 1 planiranom stanju.
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ETAPNO/FAZNO GRADENJE

Projektom nije predvideno etapno/fazno gradenje.

SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVINSKOJ CESTICI:

Na predmetnoj k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci, nalazi se postoje¢a Skola s dvoranom cija se
dogradnja planira ovim glavnim projektom. Uz zgradu $kole, na Cestici se nalaze dvorana, spojni
hodnik izmedu dvorane i Skole te pomo¢na gradevina iza dvorane. Zgrada Skole nalazi se u
jugozapadnom dijelu Cestice i udaljena je 18,80 m od regulacijskog pravca. Dimenzije vanjskih
gabarita Skole iznose 38,96 m x 28,89 m. Sportska dvorana nalazi se iza zgrade Skole udaljena 2,51 m
od sjeverozapadne granice gradevne Cestice. Vanjski gabariti dvorane iznose 38,69 m x 28,18 m.
Spojni hodnik izmedu Skole i dvorane nepravilnog je Z oblika ukupne duljine 12,39 m i Sirine 6,71 m.

Planira se dogradnja postojece Skole u njezinom sjeveroisto¢nom dijelu. Dogradnja se naslanja
svojom jugozapadnom stranom na postoje¢u Skolu. U odnosu na gabarite postojeéeg dijela Skole,
dogradnja se sa sjeverozapadne strane uvlaci za 3,89 m .

U juznom uglu dogradnje nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu Skolu izbocen
1,11 m, a u odnosu na planiranu dogradnju 2,05 m. Osim ovog istaka, postoje jo§ evakuacijska stubiSta
i rampa za dovoz potrepsSina u kuhinju, ostatak dogradnje pravilnog je pravokutnog oblika i proteze se
u dubinu Cestice prema postojeCem vanjskom igralistu.

Najmanja udaljenost planirane dogradnje od susjedne gradevinske mede iznosi 5,53 m §to je u
skladu s ¢l. 37. st. 2. PPUG Valpova. Planirana je dogradnja izduZena u istom smjeru kao i predmetna
Cestica (jugozapad-sjeveroistok). Najmanja udaljenost planirane gradevine od sportske dvorane iznosi
4,42 m, a najveca 6,14 m.

Velic¢ina i oblik postojecih i planiranih gradevina na Cestici vidljivi su na grafickim prilozima
“101 - situacija - postojece stanje” 1 “102 - situacija - planirano stanje” koji su sastavni dio ovog
glavnog projekta.

NAMJENA, VELICINA I OPIS GRADEVINE:

Namjena predmetne gradevine je javna i druStvena - dogradnja osnovne $kole.

e Osnovni prostorni parametri za planiranu gradevinu-:
e povrsina predmetne Cestice: 8280 m?
e koeficijent izgradenosti: 2315,39 m? (0,2796 (27,96%) <1,00 (100%))
(to je u skladu s cl. 34. PPUG Valpovo koji odreduje najveci koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice za izgradnju javnih gradevina od 1,0 (100%))

e zemljiste pod gradevinama ukupno: 2315,39 m?

* max .dimenzije (dogradnja) 17,52 x 36,46 m

= katnost(dogradnja) Pr+1

» Max. ukupna visina gradevine (dogradnja) 8,83m

» Udaljenost gradevina od bo¢ni/straznjih meda 4,42 m > 3,00 m

= udio zelene povrSine 3468,33 m> = 0,4189 (41,89 % )
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Planirana dogradnja obuhvacéa izgradnju proSirenja blagovaonice, kuhinje s prate¢im
prostorima, 2 nove ucionice, kabineta, toaleta za invalide, toaleta za djevojCice i djecake, hodnika,
dizala i strojarnice u prizemlju te kabineta defektologinje, hodnika, dizala, spremiSta za instalacije i 2
nove specijalizirane ucionice na katu.

Dio postojec¢e blagovaonice u prizemlju pregraduje se za potrebe hodnika, a za iste potrebe
pregraduje se i postojeci natkriveni ulaz u sjeveroistocnom dijelu postojece Skole. Na katu se u istom
dijelu Skole natkrivena terasa pregraduje takoder za potrebe hodnika. Osim navedenog, dogradnja ¢e
obuhvatiti i prenamjenu, odnosno pregradnju prostora jedne ucionice u prizemlju postojece Skole za
potrebe stvaranja prostora kabineta te pregradnju jedne ucionice na katu postojece Skole za potrebe
dvaju novih kabineta i Skolske arhive.

Planiranim zahvatom - dogradnjom osnovne $kole izgradit ¢e se slijedeci prostori:

PLANIRANA DOGRADNJA - PRIZEMLJE
POSTOJECE STANJE SKOLA (izmjene)

0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
9 blagovaonica keramicke plocice 64,20 @’
1" hodnik keramicke plocice 2211 nm?
141 ucionica 1 parket 3659 m?
14.2 kabinet parkef 1760  m?
ukupno neto (izmjene): 14050 m*
ukupno bruto (prizemlje nakon izmjena): 774,95 m?

NOVO STANJE DOGRADNJA

0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
34 blagovaonica keramicke plocice 5114 m’
35 kuhinjski pogon keramicke plocice L1
36 WC za djecake keramicke plocice 954  m’
37 WC za invalide keramicke plocice 506 m’
38 WC za djevojcice keramicke plocice 10,65 m
39 udionica parket 2803 m’
40 utionica parket 3123 m?
41 kabinet parket 18,02 m
42 strojarnica keramicke plocice 1218 m?
43 dizalo - 306 m’
LL hodnik keramicke plocice 100,82 m?
ukupno neto(zatvoreni prostor): 389,90 m?
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PLANIRANA DOGRADNJA - 1.KAT
POSTOJECE STANJE SKOLA lizmjene)

0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
1.1 arhiva parket 17,03 m?
1.2 kabinet parket 18,79 m?
13 kabinet parket 1586  m’
19 hodnik keramicke ploCice 9,07 m?
ukupno neto (izmjene): 60,75 m’
ukupno bruto (1.kat nakon izmjena): 792,88 m?

NOVO STANJE DOGRADNIJA

0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
20 defektologinja parket 14,04 m’
21 spremiste parket 14,06  m?
22 specijalizirana uCionica parket 10,06 m’
23 pretprostor keramicke ploCice 1794  m’
24 spremiste parkef 14,06  m?
25 specijalizirana utionica parkef 70,06 m?
26 spremiste instalacija keramicke plocCice 18,12 m?
21 dizalo - 3,06 m’
28 hodnik keramicke plocCice 6313 m’
ukupno neto (zatvoreni prostor): 284,53
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ISKAZ GRAPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE

Prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017):

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (pg):

a (m) b (m) P (m2)
DOGRADNJA OS LADIMIREVCI
PRIZEMLIE
segment 1 13,25 X 31,75 = 420,69
segment 2 = 18,34
segment 3 2.30 X 2.20 = 5,06
1.KAT
segment 2 = 18,34
segment 3 2.30 X 2.20 = 5,06
segment 4 7,88 X 3,55 = 27,97
segment 5 13,25 X 20,55 = 27229

ukupno: 767,75

Napomena:

Analiti¢ki iskaz mjera projektirane gradevine koristenih prilikom odredivanja gradevinske
(bruto) povrSine nalazi se na grafickim prilozima.

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevna Cestica ima postojeci kolni i1 pjeSacki pristup s postojece javne prometne
povrsine, Ulice Puke Mari¢i¢a-Munje, na k.¢.br. 1218, k.o. Ladimirevci.

Planira se proSirenje postojeceg kolnog zbog potreba vatrogasnih pristupa,te zadrzavanje
postojeceg pjesackog pristupa. .
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PROMET U MIROVANJU
Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi ¢e se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

(u skladu s clankom 121 PPUG Grada Valpova za predmetnu dogradnju zgrade javne i drustvene
namjene potrebno je osigurati minimalno 15 PM na 1000 m’ bruto povrSine.

783,04/1000 = 0,783 * 15 =11,75 ~12 PM

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Predmetna gradevina ¢e se prikljuciti na sljede¢u komunalnu infrastrukturu:
- javnu vodoopskrbnu mrezu
- javnu kanalizacijsku mrezu

- javnu elektroenergetsku mrezu

Vodovod i kanalizacija

Planirano je prikljucenje gradevine na postojec¢u javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrezu
izgradnjom vodovodnog i kanalizacijskog prikljucka u skladu s uvjetima distributera.

U planiranoj gradevini predvidena je izvedba klasi¢nih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija
za potrebe svakog pojedinog stana.

Cista oborinska voda s krova i uredenih povrS$ina ispustat ¢e se na zelenu povrsinu Cestice tako
da se ne pri¢injava Steta planiranoj gradevini niti postoje¢im gradevinama na susjednim cesticama.
Oborinska voda s krovova 1 uredenih povrsina nece se ispustati na druge Cestice.

Elektroinstalacije

Na objektu e se izvesti elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje, sunc¢ana elektrana 40kW 1
izjednacavanja potencijala koje ¢e biti razradene u glavnom dijelu projekta.
Potreban je dokup snage na postoje¢em mjernom mjestu OMM 0808055416 cija je trenutna snaga 27,6
kW. Prema planiranoj opremi potrebno je zakupiti snagu u smjeru preuzimanja iz mreze: Pv=380
kW, te u smjeru predaje u mrezu 40kW.
Na krovu gradevine predvideno je postavljanje panela fotonaponske elektrane snage 40 kWp.
Proizvedena el. energija je predvidena za vlastitu potroSnju s mogucnosti predaje viska el. energije u
mrezu.

Plinske instalacije
Nije planirana izvedba novih plinskih instalacija unutar prostora planirane dogradnje, ali se
zadrzavaju postojeci prikljucak i instalacije u postojecem dijelu skole.
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Grijanje, hladenje i ventilacija

Priprema tople vode za grijanje i PTV

Sustav grijanja je osiguran dizalicama topline zrak-voda. Vanjske jedinice sustava dizalica
topline postavit ¢e se na prohodni krov iznad strojarnice. Dizalice se postavljaju na za to predvidene
nosace koji su podignuti od razine krova na cca. 50 cm. Za pogon kompresora dizalica topline koristi
se elektricna energija. Kao energija za grijanje i hladenje prostora koristi se obnovljiva energija
okolnog zraka. Transformacija toplinske energije se iz topline freona u zagrijavanje vode za grijanje
odvija se u strojarnici zgrade. U hidrobox-ovima se zagrijava ogrjevna voda koja se akumulira u
spremniku ogrjevne vode, iz koga se pumpama vodi do cijevi podnog grijanja.

U ljetnom periodu dizalice topline rade u modu hladenja, zrak-zrak, te se hladni freon isparava u
stropnim kazetama.

Za PTV Kkoristi se dizalica topline koja preko hidroboxa zagrijava spremnik PTV-a. Ovo je
neovisan sustav i osigurava dovoljnu koli¢inu PTV-a u svakom trenutku. Recirkulacijska pumpa na
strani tople vode osigurava da je na slavinama na mjestu potroS$nje u svakom trenutku je dostupna topla
voda.

Podno grijanje

Podnim grijanje zagrijava sav prostor zgrade u kojem stalno borave ljudi i djeca na temperature
prema pedagoSkom standardu i pravilnicima o sustavu grijanja. Svaki prostor je opremljen sobnim
termostatom koji preko automatske regulacije odrzava temperaturu prostorije na zadanoj vrijednosti.
Sustav razvoda cijevi podnog grijanja je mokri, to jest cijevi se polazu na podlogu koja ima definirane
zljebove, a nakon toga se cijevi zaliju estrihom. Razdjelnici podnog grijanja sa potrebnom
automatikom postavljaju se u prostoru hodnika.

Hladenje prostora

Prostor boravka djece i osoblja hladi se stropnim ili zidnim ventilokonvektorima. U
ventilokonvektorima se vr$i ekspanzija freona S$to uzrokuje pad temperature na isparivacu. Preko
isparivaca ventilator vodi zrak koji se hladi. Temperatura se regulira sobnim termostatom, koji se
postavlja na prikladno mjesto na zidu.

Ventilacija prostora

Ventilacija prostora uvodi se u cijeli prostor zgrade. Koli¢ine koje se traze Pedagoskim
standardom su mjerilo za odabir uredaja.
Prostori se ventiliraju rekuperatorskim jedinicama koje su smjestene iznad ili pored same prostorije. U
izmjenjivacu topline svjezi vanjski zrak se dijelom zagrije, a do sobne temperature se zagrije u
dogrija¢u zraka. Zrak prelazi preko filtera ¢ime je sprijecen unos prasine, peludi i svih ostalih Stetnih
Cestica. Obradeni zrak istrujava preko zracnih reSetki brzinama koje su zahtijevane u Pedagoskom
standardu. Odsis prljavog zraka se vr$i takoder preko resetki koje su postavljene na suprotnom kraju
sobe.

Prostor hodnika provjetrava se prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora.

Prostori sanitarija provjetravaju se odsisnom ventilacijom sa odsisnim ventilatorom koji se pali
zajedno sa svijetlom, a ima produzeni rad nakon gasenja svjetla u trajanju 5, 10 ili 15 minuta.

Kuhinja se provjetrava uz pomo¢ kuhinjske nape, koja osigurava filtriranje otpadnog zraka od
masnih Cestica i uklanjanje mirisa. Dobava zraka se izvodi preko dobavnog ventilatora sa grijatem
zraka.

Otpad
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Predvidenom uporabom gradevine nije planirano nastajanje opasnog otpada. Prilikom uporabe
planirane gradevine, nastajat ¢e neopasni otpad koji ¢e se odvojeno sakupljati 1 skladistiti te predati
ovlastenoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Temeljem c¢lanka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna gradevina nalazi se na popisu gradevina
odgojne 1 obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehni¢ka rjeSenja u projektiranju i
gradenju gradevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan
pristup, kretanje, boravak i rad u tim gradevinama

Dizalo se koristi kao element pristupacnosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema c¢lanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za ulaz u gradevinsu koristiit ¢e se postoje¢a rampa na ulazi u
postojeci objekt Skola koja je u skladu s lankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene c¢lankom 16.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirina svijetlog otvora dvokrilnih vrata je veca od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm.
Ulaz za ucenike je preko glavnog ulaza u postojecoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene ¢lankom 17. Pravilnika
o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sirine
hodnika su ve¢e od 150 cm. Sve hodne povrSine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su
izvedena bez praga, a svijetla Sirina otvora je ve¢a od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u
druge prostore izvedena su s pragom koji nije visi od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete odredene ¢lankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su Sirine svijetlog otvora 90 cm i otvaraju se prema van. WC skoljka, umivaonik i sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i dimenzije uporabnih prostora kod WC Skoljke 1 umivaonika
zadovoljavaju odredbe c¢lanka 18. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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U sklopu novog parkirali$ta koje ¢e se izvesti za potrebe Skole predvideno je 1 parkiraliSno
mjesto koje ispunjava uvjete odredene clankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti. ParkiraliSno mjesto je smjeSteno u blizini
pristupacnog ulaza u gradevinu. Dimenzije parkiraliSnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkiraliSnog mjesta na nogostup je osiguran ukoSenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % 1 Sirine
veée od 120 cm. PovrSina parkiraliSnog mjesta izvest ¢e se od materijala koji ne otezava kretanje
invalidskih kolica (asfalt). ParkiraliSno mjesto bit ¢e oznaCeno oznakom pristupacnosti i
odgovaraju¢im znakom.

Sukladno ¢lanku 44., stavku 1., toc¢ki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja Skole je
projektirana tako da zadovoljava sve uvjete koji su odredeni Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu gradevine Sportske i
rekreacijske namjene.

POKUSNI RAD
Ovim glavnim projektom nije predviden pokusni rad gradevine.

MOGUCNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA ZGRADE PRIJE DOVRSETKA CIJELE
GRADEVINE

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.
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OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE ILI NJEZINOG DIJELA S ODREDBAMA ZA
PROVODENJE I GRAFICKIM DIJELOVMAI PROSTORNIH PLANOVA

Prema kartografskom prikazima 1. “KoriStenje 1 namjena povrSina” iz PPU grada Valpova
("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20., 8/20.-proc¢isceni tekst, 7/22. i
8A/22.-procisceni tekst) , lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se unutar izgradenog dijela

gradevinskog podrucja naselja.

Slika 1. - Prikaz cestice na kartografskom prilogu 1. "Koristenje i namjena povrsina”

GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA

m GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA - ZGRABENI DIO

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA - IZGRABENI DIO

GRADEVINSKO PODRUCJE NASELJA - NEIZGRADENI | UREBDENI DIO

IZDVOJENI DIO GRADEVINSKOG PODRUCJA NASELJA - IZGRADENI DIO

Slika 2. - Legenda iz kartografskog priloga 1. "Koristenje i namjena povrsina”
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Prema PPU Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18.,
6/20., 8/20.-prociséeni tekst, 7/22. i 8 A/22.-procisceni tekst) na predmetnu gradevinu odnose s sljedeci
¢lanci:

Clanak 4.,

Ovaj clanak, odreduje da se Ladimirevci nalase u prostru gradevinskih naselja definiranih
PPU-om Grada Valpova

Clanak 4.
(1) PPUG-om Valpova za podru¢je Grada Valpova se prostor za razvoj 1 uredenje odreduje
za shjedece namjene:
A. Povriine za razvoj i uredenje naselja
- 1zgradeni 1 neizgraden dio gradevinskog podruéja naselja (Harkanovci, Ivanovei,
Ladimirevei, Marjanéaci, Nard, Sag, Valpovo i Zeléin),
- 1zdvojeni dio gradevinskog podruéja naselja (KaraSica, Ladimirevei, Marjanéaci,
Obresko Polje, Medarevei 1 Vucica)
Slika 3. - Clanak 4. PPU Grada Valpova

Clanak 14., stavak 2.

Ovaj clanak definira da je u gradevinskim podrucjima dozvoljena dogradnja postojecih
gradevina, sto je i predmet ovog projekta (dogradnja osnovne skole)

Clanak 14.
(1) Gradevinska podru¢ja naselja, unutar kojih je predvideno uredenje 1 razvo) naselja, sastoje
se od 1zgradenog dijela 1 dijela predvidenog za daljnji razvo) naselja.
(2) U gradevinskim podru¢jima naselja predvidena je gradnja novih gradevina, te obnova,
rekonstrukcija 1 dogradnja postojecih gradevina.

Slika 4. -- Clanak 14. PPU Grada Valpova

Clanak 17., stavaké.

Ovaj ¢lanak definira da osnovna skola spada u gradevine javne namjene

(6) Javne gradevine su gradevine upravne, socijalne, zdravstvene, predskolske, skolske,
kulturne 1 sli¢ne namjene.

Slika 5. -- Clanak 17. PPU Grada Valpova
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Clanak 27.,

Ovaj ¢lanak, definira minimalnu zajednicku medu s javnoprometnom povrsinom.

Clanak 27.

Gradevna cestica plamirane gradevine mora imati zajednicku medu s javnoprometnom
povriinom minimalne duljine 3.0 m.

Slika 6. -- Clanak 27. PPU Grada Valpova
Predmetna meda s javnoprometnom povrsinom je 61,15 m.

Clanak 34.,
Ovaj clanak, definira najveci dopusteni koeficijent izgradenosti gradevne Cestice.
Clanak 34.
Najveca izgradenost (kig) gradevnih ¢estica ostalith namjena iznosi:
- za gospodarske, poslovne 1 visestambene gradevine 80%

- za javne gradevine, garaZe i infrastrukturne gradevine 100%
- za ostale namjene 60%, osim ako ovim Odredbama nije drugacije odredeno.

Slika 7. - Clanak 34.. PPU Grada Valpova

Koficijent izgradenosti premetne ¢estice nakon izgradnje biti ¢e 27,96 %.

Clanak 37.,

Ovaj clanak, definira minimalnu udaljenost od susjednih meda.

Clanak 37.

(1) Gradevina koja se u cijelosti 111 dijelu pnislanja uz susjednu medu, mora u dijelu kojim se
ne prislanja uz tu medu biti udaljena najmanje 1.0 m od iste mede. Udaljenost takve gradevine od
ostalih susjednih meda mora 1znositi naymanje 3,0 m.

(2) Gradevine koje se ne prislanjaju na dvorisne mede moraju biti od istih udaljene najmanje
3.0 m, uz 1zuzetak da od jedne od dvoriinih meda ta udaljenost moZe biti najmanje 1,0 m.

Slika 8. - Clanak 37. PPU Grada Valpova

Predmetna dogradnja biti ¢e udaljena minimalno 5,53 m od susjedne mede.
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Clanak 121.,

Ovaj ¢lanak definira potreban broj parkiralisno/garaznih mjesta.

Clanak 121.
(1) Za stambene gradevine mora se osigurati najmanje jedno parkiralisno-garazno mjesto
(PGM) za jedan stan.

(2) Za ostale namjene na 1.000 m?* bruto 1zgradene povrsine, ovisno o vrsti 1 namjeni prostora
u gradevinama, mora se osigurati broj parkiralisno-garaznih mjesta prema sljedecoj tablici:

potrebni broj parkiraldno-garaznih mjesta
namjena prostora (FGM)

gradsko naselje ostala naselja
proizvodna namjena, skladi&ta i sliéno 8 &
trgovina 20 15

: poslovna 1 javna namjena (osim vjerske) 20 15

restorani i kavane 20 13
hoteli i pansioni | PGM na svake dvije sobe
motell I PGM na svaku sobu
kina i sliéno | PGM na svakih 20 sjedala
: : ) T e | PGM na svakih 20 sjedala
fportske dvorane 1 igralista s gledaliStima I PM za autobus na svakih 500 sjedala

Slika 9. - Clanak 121. PPU Grada Valpova

Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi ¢e se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

(za predmetnu dogradnju z)grade javne i drustvene namjene potrebno je osigurati minimalno 15 PM
na 1000 m? bruto povrsine.  783,04/1000 = 0,783 * 15 =11,75~12 PM )

Predmetni zahvat u prostoru uskladen je sa svim odredbama za provodenje i grafickim
dijelovima PPU Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20.,
8/20.-prociscéeni tekst, 7/22. 1 8A/22.-prociséeni tekst).

(Tomislav Myié, fnag.ing.arch.)
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2. TEHNICKI OPIS

OPCENITO:

Na zahtjev investitora Osnovne Skole Ladimirevci, Puke Maric¢i¢a - Munje 21, 31550
Ladimirevei, OIB: 10383308860, izraden je glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole za
Rekonstrukciju zgrade javne 1 druStvene namjene - dogradnja osnovne Skole Ladimirevei u
izgradenom dijelu gradevinskog podrucja naselja Ladimirevci, Puke Marici¢a - Munje 21, na k.¢.br.
17, k.o. Ladimirevci.

Glavni projekt izraden je u skladu s Prostornim planom uredenja grada Valpova ("Sluzbeni
glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20., 8/20.-procis¢eni tekst, 7/22. 1 8A/22.-
procisceni tekst).

Napomena:

Prema miSljenju Ministarstva gospodarstva 1 odrzivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na
okolis 1 odrzivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak donosenja
rjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§ niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okolis ili ocjenu
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezu. Isto je dio priloga ovog glavnog projekta.

Sukladno misljenju Ministarstva te prema ¢l. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) predmetna se gradevina razvrstava u gradevine 2.b skupine - gradevine za koje se utvrduju
posebni uvjeti, a ne provodi postupak donosenja rjesenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§, odnosno
postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekolosku
mrezu.

U skladu sa ¢lankom 4. stavkom 1. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN 56/12, NN 61/12), predmetnu gradevinu svrstavamo u
gradevine skupine 2. Gradevine skupine 2 su zahtjevne gradevine prema zahtjevnosti mjera zastite od
pozara i za njih je potrebna izrada elaborata zasStite od poZara, prema clanku 28. stavku 2. Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22).

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za predmetni zahvat
u prostoru potrebno je izraditi prikaz primijenjenih mjera zasStite od pozara.

PRIJEDLOG PARCELACIJE

Predmetnim zahvatom nije planirana parcelacija katastarske Cestice.
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PODACIT O NEPOSREDNIM SUSJEDIMA

smjestaj u
N odnosu na .
K.¢.br. vlasnik
predmetnu
Cesticu
Udio Prezime i ime odnosnoe tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediSte upisane osobe OIB
1218 Jugozapadno 1/1 GRAD VALPOVO - JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI, MATLIE GUPCA 32, 31550 84382730327

VALPOVO, HRVATSKA (VLASNIK)

) Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediSte upisane osobe OIB
15 sjeverozapadno — - - - -
1/1 CVENIC SASA, MLAKA 4, LADIMIREVCI 31550 VALPOVO, HRVATSKA (VLASNIK) 16468319480
Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediste upisane osobe 0IB
1220 sjeveroistolno 1/l |GRAD VALPOVO - JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABL, MATLIE GUPCA 32, 31550 84382730327

VALPOVO, HRVATSEA (VLASNIK)

Udio Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv, prebivaliSte odnosno sjediSte upisane osobe OlB
19 Jugoistocno 1 NOVOSELIC GORAN PAVIN, DSLOBOBENJA 4, LADIMIREVCL, HRVATSKA 24374370647
(VLASNIK)

LOKACIJA, OBLIK I VELICINA GRAPEVNIH CESTICA

Postoje¢a Gestica na kojoj se planira dogradnja Osnovne Skole Ladimirevci nalazi se unutar
izgradenog dijela gradevinskog podruéja naselja Ladimirevci. Cestica je nepravilnog poligonalnog
oblika izduZenog u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a ukupna povrsina gradevne Cestice iznosi 8§280,00
m?2. Sirina gradevne &estice iznosi 60,62 m u jugozapadnom i 57,94 m u sjeveroistoénom dijelu, a
dubina 137,81 m.

Na situaciji, koja je sastavni dio grafickih priloga, prikazan je oblik gradevne Cestice u
postojec¢em i planiranom stanju.

ETAPNO/FAZNO GRADENJE
Projektom nije predvideno etapno/fazno gradenje.

SMJESTAJ GRADEVINA NA GRADEVINSKOJ CESTICI:

Na predmetnoj k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci, nalazi se postoje¢a Skola s dvoranom cija se
dogradnja planira ovim glavnim projektom. Uz zgradu $kole, na Cestici se nalaze dvorana, spojni
hodnik izmedu dvorane i Skole te pomoé¢na gradevina iza dvorane. Zgrada Skole nalazi se u
jugozapadnom dijelu Cestice i udaljena je 18,80 m od regulacijskog pravca. Dimenzije vanjskih
gabarita Skole iznose 38,96 m x 28,89 m. Sportska dvorana nalazi se iza zgrade Skole udaljena 2,51 m
od sjeverozapadne granice gradevne Cestice. Vanjski gabariti dvorane iznose 38,69 m x 28,18 m.
Spojni hodnik izmedu Skole i dvorane nepravilnog je Z oblika ukupne duljine 12,39 m i Sirine 6,71 m.

Planira se dogradnja postojece Skole u njezinom sjeveroisto¢nom dijelu. Dogradnja se naslanja
svojom jugozapadnom stranom na postoje¢u Skolu. U odnosu na gabarite postojeceg dijela Skole,
dogradnja se sa sjeverozapadne strane uvlaci za 3,89 m .

U juznom uglu dogradnje nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu Skolu izbocen
1,11 m, a u odnosu na planiranu dogradnju 2,05 m. Osim ovog istaka, postoje jo§ evakuacijska stubiSta
i rampa za dovoz potrepsSina u kuhinju, ostatak dogradnje pravilnog je pravokutnog oblika i proteze se
u dubinu Cestice prema postojeCem vanjskom igralistu.
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Najmanja udaljenost planirane dogradnje od susjedne gradevinske mede iznosi 5,53 m §to je u
skladu s ¢l. 37. st. 2. PPUG Valpova. Planirana je dogradnja izduZena u istom smjeru kao i predmetna
Cestica (jugozapad-sjeveroistok). Najmanja udaljenost planirane gradevine od sportske dvorane iznosi
4,42 m, a najveca 6,14 m.

Velic¢ina i oblik postojecih i planiranih gradevina na Cestici vidljivi su na grafickim prilozima
“101 - situacija - postojece stanje” 1 “102 - situacija - planirano stanje” koji su sastavni dio ovog
glavnog projekta.

NAMJENA, VELICINA I OPIS GRAPEVINE:

Namjena predmetne gradevine je javna i druStvena - dogradnja osnovne $kole.

e Osnovni prostorni parametri za planiranu gradevinu-:
e povrsina predmetne Cestice: 8280 m?
e koeficijent izgradenosti: 2315,39 m? (0,2796 (27,96%) <1,00 (100%))
(to je u skladu s cl. 34. PPUG Valpovo koji odreduje najveci koeficijent izgradenosti gradevne
Cestice za izgradnju javnih gradevina od 1,0 (100%))

e zemljiste pod gradevinama ukupno: 2315,39 m?

* max .dimenzije (dogradnja) 17,52 x 36,46 m

= katnost(dogradnja) Pr+1

» Max. ukupna visina gradevine (dogradnja) 8,83m

» Udaljenost gradevina od boc¢ni/straznjih meda 4,42 m > 3,00 m

» udio zelene povrsine 3468,33 m> = 0,4189 (41,89 % )

Planirana dogradnja obuhvacéa izgradnju proSirenja blagovaonice, kuhinje s prate¢im
prostorima, 2 nove ucionice, kabineta, toaleta za invalide, toaleta za djevojCice i djecake, hodnika,
dizala i strojarnice u prizemlju te kabineta defektologinje, hodnika, dizala, spremista za instalacije i 2
nove specijalizirane ucionice na katu.

Dio postojec¢e blagovaonice u prizemlju pregraduje se za potrebe hodnika, a za iste potrebe
pregraduje se i postojeci natkriveni ulaz u sjeveroistoénom dijelu postojece Skole. Na katu se u istom
dijelu skole natkrivena terasa pregraduje takoder za potrebe hodnika. Osim navedenog, dogradnja ce
obuhvatiti i prenamjenu, odnosno pregradnju prostora jedne ucionice u prizemlju postojece Skole za
potrebe stvaranja prostora kabineta te pregradnju jedne ucionice na katu postojece Skole za potrebe
dvaju novih kabineta i Skolske arhive.
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Planiranim zahvatom - dogradnjom osnovne $kole izgradit ¢e se slijedeci prostori:

| PLANIRANA DOGRADNJA - PRIZEMLJE |
POSTOJECE STANJE SKOLA l(izmjene)

OZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
9 blagovaonica keramicke plodice 64,20 m?
" hodnik keramicke plodice 22,11 m?
141 utionica 1 parket 3659 m?
14.2 kabinet parket 1760  m?
ukupno neto (izmjene): 140,50 m?
ukupno bruto (prizemlje nakon izmjena): 174,95 @’
NOVO STANJE DOGRADNJA
OZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
34 blagovaonica keramicke plodice 5714  m?
35 kuhinjski pogon keramicke plodice ML 17 m?
36 WC za djecake keramicke plodice 954 m?
37 WC za invalide keramitke plotice 506 m?
38 WC za djevojlice keramicke plodice 10,65 m?
39 utionica parket 28,03 m?
L0 ucionica parket 31,23 m?
41 kabinet parket 18,02 m?
42 strojarnica keramicke plodice 1218  m?
43 dizalo - 306 m?
Lty hodnik keramicke ploCice 100,82 m?
ukupno netolzatvoreni prostor): 389,90 m?2
PLANIRANA DOGRADNJA - 1.KAT
POSTOJECE STANJE SKOLA (izmjene)
0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
11 arhiva parket 17,03 m?
1.2 kabinet parket 18,799 m?
1.3 kabinet parket 15,86 m?
19 hodnik keramitke plotice 9,07 m?
ukupno neto (izmjene): 60,75 m?
ukupno bruto (1.kat nakon izmjena): 792,88 m’
NOVO STANJE DOGRADNJA
0ZNAKA PROSTOR ZAVRSNA OBRADA POVRSINA
20 defektologinja parket 14,04 m?
21 spremiste parket 14,06  m?
22 specijalizirana ucionica parket 70,06 m?
23 pretprostor keramicke ploCice 1794 m?
24 spremiste parket 14,06  m?
25 specijalizirana utionica parkef 70,06  m?
26 spremiste instalacija keramicke ploCice 18,12  m?
27 dizalo - 306 m?
28 hodnik keramicke ploCice 63,13 m?
ukupno neto (zatvoreni prostor): 284,53 m?
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ISKAZ GRAPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE

Prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017):

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (pg):

a (m) b (m) P (m2)
DOGRADNJA OS LADIMIREVCI
PRIZEMLIE
segment 1 13,25 X 31,75 = 420,69
segment 2 = 18,34
segment 3 2,30 X 220 = 5,06
1. KAT
segment 2 = 18,34
segment 3 2,30 X 2.20 = 5,06
segment 4 7,88 X 3,55 = 27,97
segment 5 13,25 X 20,55 = 272,29

ukupno: 767,75

Napomena:

Analiticki iskaz mjera projektirane gradevine koriStenih prilikom odredivanja gradevinske
(bruto) povrsine nalazi se na grafickim prilozima.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Opéenito

Planira se dogradnja postojece Skole na njezinom sjevernoistocnoj strani. Dogradnja se svojim
jugozapadnom stranom naslanja na postoje¢u skolu. Konstruktivno, dogradnja je neovisna i odvojena
od postojece zgrade potresnom razdjelnicom S$irine 10 cm.

Dogradnja se sastoji od dvije zasebne konstruktivne cjeline (dilatacije), koje su medusobno
odvojene potresnim razdjelnicama Sirine 10 cm. Konstruktivna cjelina 1 obuhvaca dogradnju skole,
dok konstruktivna cjelina 2 obuhvaca dizalo i predprostor dizala. Dakle, u juznom uglu dogradnje
nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu skolu 1 planiranu dogradnju izboc¢en 2,05 m, dok
je ostatak dogradnje pravilnog pravokutnog oblika i proteze se u dubinu Cestice prema postoje¢em
vanjskom igraliStu.

Ukupne tlocrtne dimenzije gradevine (konstruktivna cjelina 1 + konstruktivna cjelina 2)
iznose 17,00 x 36,50 m. Katnost zgrade je P+1 (prizemlje + 1 kat), a ukupna visina gradevine od kote
kona¢no zaravnatog terena do vrha krovnog nadozida iznosi 8,86 m. Visina od kote kona¢no
zaravnatog terena do krovnog nadozida dizala je 8,35 m.
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Dilatacija 1 je konstruktivno oblikovana kao Cisto okvirni AB sustav, dok je dilatacija 2 dvojni
sustav okvira i zidova s dominantnim zidovima. Krov zgrade je ravan, a temeljna konstrukcija izvodi
se od temeljnih greda, dok se na dijelu predprostora dizala i samog dizala temelji na temeljnoj ploci.
Medukatnu i krovnu konstrukciju ¢ine pune AB ploce.

Vertikalna komunikacija zgrade ostvaruje se dizalom koje je smjeSteno u dilataciji 2 te
vanjskim celicnim dvokrakim stubiStem pored dilatacije 1. Opis konstruktivne cjeline 1 i1 2 dan je u
nastavku.

Konstruktivna cjelina 1

Konstruktivna cjelina 1 pravokutnog je oblika. Tlocrtne bruto dimenzije iznose 13,55 x 31,90
m. Dulja strana ovog dijela zgrade postavljena je u smjeru jugozapad — sjeveroistok 1 sastoji se od 9
glavnih osi nosive konstrukcije (os A — os ). Medusobni osni razmaci iznose: 4,85 + 2,80 + 3,20 +
3,22 + 3,65 + 3,80 + 3,80 + 6,03 m. Kraca strana zgrade postavljena je u smjeru sjeverozapad —
jugoistok i sastoji se od 3 glavne osi nosive konstrukcije (os 1 — os 3). Medusobni osni razmaci iznose:
7,30 + 5,60 m. S obzirom da je volumen kata $kole uvucen u odnosu na volumen prizemlja, koriste se i
pomoce osi: os H-I izmedu osi H i osi I, te pomo¢na os 1-2 izmedu osi 1 i osi 2. Volumen kata je
uvucen od volumena prizemlja na sjevernoistocnom kraju dogradene Skole, tj. izmedu osi A i osi C, te
izmedu osi 1 1 osi 3. Osim toga, kat je uvucen i na jugozapadnom dijelu, gdje se dogradnja naslanja na
postojecu Skolu, 1 to izmedu osi 1 1 1-2, te osi H-I 1 I. Katnost gradevine jest P+1 (prizemlje + 1 kat), a
ukupna visina mjereno od kote uredenog terena uz gradevinu do vrha krovnog nadozida kata iznosi
8,86 m, dok je visina do krovnog nadozida prizemlja 5,36 m. Konstrukcija je oblikovana kao sustav
AB okvira u oba glavna smjera sa ispunskim zidem. AB okvirna konstrukcija izvodi se sa zidanom
ispunom od blok opeke i porobetonskog bloka. Zidana se ispuna od elemenata okvirne konstrukcije
odvaja dilatacijskim trakama, a sprjeavanje ispadanja zidova uslijed horizontalnog djelovanja rjesava
se postavljanjem armaturnih Sipki u reSke zidane ispune koje se naknadno sidre u AB konstrukciju.

Krov ovog dijela zgrade je ravan, neprohodan. Otjecanje vode s krova ostvaruje se pomocu
betona za pad izvedenog na sloju toplinske izolacije postavljene na ravnu AB krovnu plocu. Iznad
betona za pad izvodi se vodonepropusna krovna membrana na koju se postavljaju kameni oblutci u
debljini od 5 cm. Na ovom dijelu krova predvideo je postavljanje fotonaponskih panela. Krovna je
plo€a puna armiranobetonska debljine 20 cm te se oslanja na AB grede okvira. Po obodu krovne ploce
izvodi se krovni nadozid ukupne visine 1,40 m ukljucujuci i AB horizontalni serklaz po vrhu nadozida
dimenzija popre¢nog presjeka b/h = 25/20 cm (C 25/30). Unutar nadozida se, u skladu sa opisom na
pripadajuéoj poziciji proracuna, izvode AB vertikalni serklazi dimenzija popre¢nog presjeka b/h =
25/25 em (C 25/30).

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT KONSTRUKCIJE - TEHNICKI DIO



VALENCAK d.0.0., UTEMELIENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11 Str.76.
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole Ladimirevci
Nasice, listopad 2024. b. p. 08/24 GGP

Nosiva se konstrukcija sastoji od AB okvira s AB stupovima i AB gredama. Stupovi prizemlja i
prvog kata koji se izvode unutar zgrade pravokutnog su poprecnog presjeka dimenzija b/h = 40/35 cm
(C 25/30) 1 b/h =35/40 cm (C 25/30). Obodni stupovi su poravnati na vanjskoj strani. AB grede unutar
zgrade pravokutnog su poprec¢nog presjeka dimenzija b’/h = 35/40 cm (C 25/30). Sve grede unutar
medukatne 1 krovne plo¢e izvode se tako da im je gornja ploha poravnata s gornjom plohom ploce.
Grede se u ¢vorovima stup-greda postavljaju u osi stupova, osim obodnih greda koje su poravnate s
vanjskim licem stupa. Medukatna se konstrukcija izvodi od pune monolitne AB ploce debljine 20 cm.
Medukatna visina prizemlja iznosi 3,51 m, dok je medukatna visina prvog kata 3,50 m. Na medukatnoj
ploci se izvode slojevi poda koji ukljuuju zvucnu izolaciju, cementni estrih i zavrSnu oblogu. U
prizemlju i na katu, na mjestu gdje se nalaze hodnici, s donje strane medukatnih ploca izvodi se
spusteni strop. Svi prodori kroz medukatne ploce armiraju se prema statickom proracunu. Ispunski
zidovi se izvode od blok opeke i porobetonskih blokova. Svo se ispunsko zide izvodi nakon oc¢vrsnuca
elemenata AB konstrukcije. Nadvoji u otvorima ispunskih zidova izvode se kao opekarski, a ako ne
onda prema pozicijama u statickom proracunu. Ova je konstruktivna cjelina od druge odvojena
potresnom razdjelnicom Sirine 10 cm.

Temeljna se konstrukcija izvodi kao rostiljna te se sastoji od greda "T" 1 "L" poprecnog presjeka.
Temeljne grede "T" poprecnog presjeka dimenzija su b/h = 100/110 cm (C 25/30) i nalaze se ispod
cijele konstrukcije, osim na jugozapadnom dijelu dogradnje koji se naslanja na konstrukcijsku cjelinu
2 i postojeci dio Skole, gdje se izvodi temeljna greda "L" poprecnog presjeka dimenzija b/h = 120/110
cm (C 25/30). Gornji dio temeljnih greda "T" popre¢nog presjeka poravnat je s vanjskim rubovima
stupova i greda prizemlja 1 kata, dok je vanjski rub temeljnih greda "L" poprecnog presjeka takoder
poravnat s vanjskim rubovima stupova i greda. Na temeljne grede se oslanjaju ispunski zidovi
prizemlja zgrade. Ispod temeljne konstrukcije izvodi se sloj podloznog betona debljine 10 cm.
Pristupna rampa 1 vanjske stube temelje se na temeljnim trakama dimenzija b/h = 30/60 cm (C 25/30).
Vanjsko celi¢no stubiste na jugoistocnom procelju temelji se na temeljnoj plo¢i debljine 30 cm kojoj
se po obodu izvodi ojacanje unutar dimenzija temeljne ploce Sirine 40 cm. Podna se ploca unutra
zgrade izvodi kao monolitna, debljine 10 cm. Podna se plo¢a postavlja na sloj drobljenog kamena
debljine 40 cm sa zahtijevanim modulom stisljivosti prema statickom prorac¢unu. Na dijelu vanjskih
rampi 1 stubiSta izvodi se AB podna ploca debljine 10 cm koja se dilatira od konstrukcije zgrade.
Podna se ploca izvodi na sloju drobljenog kamena minimalne debljine 20 cm sa zahtijevanim
modulom stisljivosti prema statickom proracunu. Prostor ispod podne plo¢e prizemlja nastao iskopom
zapunjava se materijalom iz iskopa uz propisno zbijanje.

Polozaj i oznake elemenata konstrukcije prikazani su na planovima pozicija.

Konstruktivna cjelina 2

Konstruktivna cjelina 2 pravokutnog je oblika i sastoji se od evakuacijskog dizala i
predprostora dizala. Tlocrtne bruto dimenzije iznose 4,60 x 6,55 m. Kraca strana ovog dijela zgrade
postavljena je u smjeru jugozapad — sjeveroistok i sastoji se od 2 glavne osi nosive konstrukcije (os J i
os K). Medusobni osni razmak iznosi: 3,95 m. Katnost gradevine jest P+1 (prizemlje + 1 kat), a
ukupna visina mjereno od kote uredenog terena uz gradevinu do vrha krovnog nadozida kata iznosi
8,86 m, dok je visina od kote gotovog poda do krovnog nadozida dizala 8,35 m. Konstrukcija je
oblikovana kao dvojni sustav okvira i zidova s dominantnim zidovima.
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AB okvirna konstrukcija izvodi se sa zidanom ispunom od blok opeke i porobetonskog bloka.
Zidana se ispuna od elemenata okvirne konstrukcije odvaja dilatacijskim trakama, a sprjecavanje
ispadanja zidova uslijed horizontalnog djelovanja rjeSava se postavljanjem armaturnih Sipki u reske
zidane ispune koje se naknadno sidre u AB konstrukciju.

Krov ovog dijela zgrade je ravan, neprohodan. Otjecanje vode s krova ostvaruje se pomocu
betona za pad izvedenog na sloju toplinske izolacije postavljene na ravnu AB krovnu plocu. Iznad
betona za pad izvodi se vodonepropusna krovna membrana na koju se postavljaju kameni oblutci u
debljini od 5 cm. Krovna je plo¢a puna armiranobetonska debljine 20 cm te se oslanja na AB grede
okvira. Po obodu krovne ploce izvodi se krovni nadozid ukupne visine 1,40 m ukljucujuéi i AB
horizontalni serklaz po vrhu nadozida dimenzija popre¢nog presjeka b/h = 25/20 ecm (C 25/30). Unutar
nadozida se, u skladu sa opisom na pripadajucoj poziciji proracuna, izvode AB vertikalni serklazi
dimenzija poprecnog presjeka b/h = 25/25 cm (C 25/30). AB zidovi okna dizala protezu se od temeljne
ploce okna do krovne ploc¢e okna. Razlika u visini vrha AB krovne plo¢e predprostora dizala i vcha AB
krovne ploce okna dizala je 44 cm. Krovna ploca okna dizala izvodi se kao puna monolitna debljine
25 cm s istim slojevima krova kao 1 na krovnoj ploci predprostora dizala. Slojevi se sastoje od betona
za pad, hidroizolacije 1 zavr$nog sloja krovnih oblutaka u debljini 5 cm.

Nosiva se konstrukcija sastoji od AB okvira s AB stupovima i AB gredama. Stupovi prizemlja i
prvog kata pravokutnog su poprecnog presjeka dimenzija b/h = 40/35 cm (C 25/30). Obodni stupovi su
poravnati na vanjskoj strani. AB grede pravokutnog su poprec¢nog presjeka dimenzija b’/h = 35/40 cm
(C 25/30). Sve grede unutar medukatne 1 krovne ploce izvode se tako da im je gornja ploha poravnata s
gornjom plohom ploce. Grede su u ¢vorovima stup-greda poravnate s vanjskim licem stupa.
Medukatna se konstrukcija izvodi od pune monolitne AB ploce debljine 20 cm. Medukatna visina
prizemlja iznosi 3,51 m, dok je medukatna visina prvog kata 3,50 m. Na medukatnoj plo¢i se izvode
slojevi poda koji ukljucuju zvucnu izolaciju, cementni estrih i zavr$nu oblogu. U prizemlju i na katu,
na mjestima predprostora dizala, s donje strane medukatnih ploc¢a izvodi se spusteni strop. Ispunski
zidovi se izvode od blok opeke i porobetonskih blokova. Svo se ispunsko zide izvodi nakon o¢vrsnuca
elemenata AB konstrukcije. Nadvoji u otvorima ispunskih zidova izvode se kao opekarski, a ako ne
onda prema pozicijama u statickom proracunu.

Temeljna se konstrukcija izvodi kao AB temeljna ploca debljine 40 cm. Po obodu temeljne
ploce izvodi se ojacanje dimenzija 25/110 cm. Na mjestu okna dizala, temeljna se ploca spusta za 0,40
m u odnosu na vrh temeljne ploce ispod predprostora dizala. Temeljna ploca okna dizala takoder je
debljine 40 cm. Vanjski se rub temeljne ploce okna dizala po obodu, s 3 vanjske strane, izvodi za 35
cm odmaknut od vanjskog ruba AB zida. Svi vertikalni konstrukcijski elementi, AB stupovi i zidovi,
produzuju se u istoj debljini odnosno istom presjeku do temeljnih ploca. Ispod temeljne konstrukcije
izvodi se sloj podloZznog betona debljine 10 cm.

Polozaj i oznake elemenata konstrukcije prikazani su na planovima pozicija.
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Opis radova na postojecoj gradevini

Radi funkcionalnog povezivanja postoje¢eg 1 dogradenopg dijela potrebno je ukloniti
postojece unutarnje stubiste te na tom mjestu izvesti medukatnu konstrukciju izmedu prizemlja i kata,
kao i otvore u zidovima.

Na mjestu uklonjenog stubiSta ugraduje se nova medukatna ploca. Konstrukcija se izvodi
postavljanjem sekundarnih stropnih nosaca tipa HEA 160 (S 235), koji su postavljeni na osnom
razmaku od 1,504 m. Kao kontinuirani nosa¢ preko tri raspona, na nosae se postavljaja
visokoprofilni lim M85/280, debljine 1,50 mm. Prostor izmedu lima i AB ploce ispunjava se betonom,
a debljina AB ploce je 5 cm. Slojevi stropne konstrukcije prizemlja u istoj su ravnini kao 1 slojevi u
susjednim prostorijama. Sekundarni stropni nosaci $tite se od pozara protupozarnim premazom.

Osim stropne konstrukcije prizemlja, potrebno je u postojece zidove od opeke izraditi dva
nova otvora svijetlih visina od 240 cm. Iznad svakog otvora ugraduju se novi nadvoji kako bi se
preuzela opterecenja koje je zid nosio prije probijanja otvora. Nadvoji ¢e biti izradeni od dva celi¢na
profila HEA 200 (S 235). Prije probijanja zida, nadvoji ¢e se ugraditi na betonske jastuke koji ¢e biti
izvedeni kao oslonci nadvoja. Ovim se osigurava prijenos opterecenja sa zida na nosivu konstrukciju
zgrade. Celi¢ni nadvoji $tite se od pozara na nadin da se s vanjske strane oblazu protupoZarnim
gipskartonskim plo¢ama.

Svi radovi izvode se u skladu s propisanim pravilima sigurnosti i zastite pri radu te s vaze¢im
tehniCkim propisima i normama. Konstrukcija je provjerena i dimenzionirana za najveci raspon,
uzimajuci u obzir sva relevantna opterecenja.

Ostali dijelovi postojece zgrade nisu dio ovog projekta!

Gradevina postojece Skole prikladna je za rekonstrukciju!

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevna Cestica ima postojeci kolni i pjeSacki pristup s postojece javne prometne
povrsine, Ulice Puke Mari¢i¢a-Munje, na k.¢.br. 1218, k.o. Ladimirevci.

Planira se proSirenje postojeceg kolnog zbog potreba vatrogasnih pristupa,te zadrzavanje
postojeceg pjesackog pristupa. .
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PROMET U MIROVANJU
Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi ¢e se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

(u skladu s clankom 121 PPUG Grada Valpova za predmetnu dogradnju zgrade javne i drustvene
namjene potrebno je osigurati minimalno 15 PM na 1000 m’ bruto povrSine.

783,04/1000 = 0,783 * 15 =11,75 ~12 PM

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Predmetna gradevina ¢e se prikljuciti na sljede¢u komunalnu infrastrukturu:
- javnu vodoopskrbnu mrezu
- javnu kanalizacijsku mrezu

- javnu elektroenergetsku mrezu

Vodovod i kanalizacija

Planirano je priklju¢enje gradevine na postojecu javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrezu
izgradnjom vodovodnog i kanalizacijskog prikljucka u skladu s uvjetima distributera.

U planiranoj gradevini predvidena je izvedba klasicnih vodovodnih i kanalizacijskih
instalacija za potrebe svakog pojedinog stana.

Cista oborinska voda s krova i1 uredenih povrsina ispustat ¢e se na zelenu povrsinu Cestice tako
da se ne pric¢injava Steta planiranoj gradevini niti postoje¢im gradevinama na susjednim Cesticama.
Oborinska voda s krovova 1 uredenih povrsina nece se ispustati na druge Cestice.

Elektroinstalacije

Na objektu ¢e se izvesti elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje, suncana elektrana 40kW
i izjednacavanja potencijala koje ¢e biti razradene u glavnom dijelu projekta.
Potreban je dokup snage na postojeem mjernom mjestu OMM 0808055416 ¢ija je trenutna snaga
27,6 kW. Prema planiranoj opremi potrebno je zakupiti snagu u smjeru preuzimanja iz mreze: Pv=80
kW, te u smjeru predaje u mrezu 40kW.
Na krovu gradevine predvideno je postavljanje panela fotonaponske elektrane snage 40 kWp.
Proizvedena el. energija je predvidena za vlastitu potroSnju s moguénosti predaje viska el. energije u
mrezu.

Plinske instalacije
Nije planirana izvedba novih plinskih instalacija unutar prostora planirane dogradnje, ali se
zadrzavaju postojeci prikljucak i instalacije u postojecem dijelu skole.
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Grijanje, hladenje i ventilacija

Priprema tople vode za grijanje i PTV

Sustav grijanja je osiguran dizalicama topline zrak-voda. Vanjske jedinice sustava dizalica
topline postavit ¢e se na prohodni krov iznad strojarnice. Dizalice se postavljaju na za to predvidene
nosace koji su podignuti od razine krova na cca. 50 cm. Za pogon kompresora dizalica topline koristi
se elektricna energija. Kao energija za grijanje i hladenje prostora koristi se obnovljiva energija
okolnog zraka. Transformacija toplinske energije se iz topline freona u zagrijavanje vode za grijanje
odvija se u strojarnici zgrade. U hidrobox-ovima se zagrijava ogrjevna voda koja se akumulira u
spremniku ogrjevne vode, iz koga se pumpama vodi do cijevi podnog grijanja.

U ljetnom periodu dizalice topline rade u modu hladenja, zrak-zrak, te se hladni freon isparava u
stropnim kazetama.

Za PTV koristi se dizalica topline koja preko hidroboxa zagrijava spremnik PTV-a. Ovo je
neovisan sustav i osigurava dovoljnu koli¢inu PTV-a u svakom trenutku. Recirkulacijska pumpa na
strani tople vode osigurava da je na slavinama na mjestu potroS$nje u svakom trenutku je dostupna
topla voda.

Podno grijanje

Podnim grijanje zagrijava sav prostor zgrade u kojem stalno borave ljudi i djeca na
temperature prema pedagoSkom standardu i1 pravilnicima o sustavu grijanja. Svaki prostor je
opremljen sobnim termostatom koji preko automatske regulacije odrzava temperaturu prostorije na
zadanoj vrijednosti. Sustav razvoda cijevi podnog grijanja je mokri, to jest cijevi se polazu na
podlogu koja ima definirane Zljebove, a nakon toga se cijevi zaliju estrihom. Razdjelnici podnog
grijanja sa potrebnom automatikom postavljaju se u prostoru hodnika.

Hladenje prostora

Prostor boravka djece i osoblja hladi se stropnim ili zidnim ventilokonvektorima. U
ventilokonvektorima se vrsi ekspanzija freona $to uzrokuje pad temperature na isparivacu. Preko
isparivaca ventilator vodi zrak koji se hladi. Temperatura se regulira sobnim termostatom, koji se
postavlja na prikladno mjesto na zidu.

Ventilacija prostora

Ventilacija prostora uvodi se u cijeli prostor zgrade. Koli¢ine koje se traze PedagoSkim
standardom su mjerilo za odabir uredaja.
Prostori se ventiliraju rekuperatorskim jedinicama koje su smjestene iznad ili pored same prostorije.
U izmjenjivacu topline svjeZi vanjski zrak se dijelom zagrije, a do sobne temperature se zagrije u
dogrija¢u zraka. Zrak prelazi preko filtera ¢ime je sprijeCen unos prasine, peludi i svih ostalih $tetnih
Cestica. Obradeni zrak istrujava preko zrac¢nih reSetki brzinama koje su zahtijevane u Pedagoskom
standardu. Odsis prljavog zraka se vrsi takoder preko resetki koje su postavljene na suprotnom kraju
sobe.

Prostor hodnika provjetrava se prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora.

Prostori sanitarija provjetravaju se odsisnom ventilacijom sa odsisnim ventilatorom koji se
pali zajedno sa svijetlom, a ima produzeni rad nakon gaSenja svjetla u trajanju 5, 10 ili 15 minuta.

Kuhinja se provjetrava uz pomo¢ kuhinjske nape, koja osigurava filtriranje otpadnog zraka od
masnih Cestica i uklanjanje mirisa. Dobava zraka se izvodi preko dobavnog ventilatora sa grijaem
zraka.
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Otpad

Predvidenom uporabom gradevine nije planirano nastajanje opasnog otpada. Prilikom uporabe
planirane gradevine, nastajat ¢e neopasni otpad koji ¢e se odvojeno sakupljati 1 skladistiti te predati
ovlastenoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Temeljem ¢lanka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna gradevina nalazi se na popisu
gradevina odgojne i obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehnicka rjeSenja u
projektiranju i gradenju gradevina, kojima se osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti
osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim gradevinama

Dizalo se koristi kao element pristupac¢nosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema clanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za ulaz u gradevinsu koristiit ¢e se postojec¢a rampa na ulazi u
postojeci objekt Skola koja je u skladu s ¢lankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene c¢lankom 16.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirina svijetlog otvora dvokrilnih vrata je veéa od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm.
Ulaz za ucenike je preko glavnog ulaza u postojecoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene clankom 17.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirine hodnika su veée od 150 cm. Sve hodne povrine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su
izvedena bez praga, a svijetla Sirina otvora je ve¢a od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u
druge prostore izvedena su s pragom koji nije visi od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete odredene ¢lankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su $irine svijetlog otvora 90 cm i otvaraju se prema van. WC skoljka, umivaonik i sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i dimenzije uporabnih prostora kod WC skoljke i umivaonika
zadovoljavaju odredbe ¢lanka 18. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu novog parkirali$ta koje ¢e se izvesti za potrebe Skole predvideno je 1 parkiraliSno
mjesto koje ispunjava uvjete odredene clankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti. ParkiraliSno mjesto je smjeSteno u blizini
pristupacnog ulaza u gradevinu. Dimenzije parkiraliSnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkiraliSnog mjesta na nogostup je osiguran ukoSenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % 1 Sirine
veée od 120 cm. Povrsina parkiraliSnog mjesta izvest ¢e se od materijala koji ne otezava kretanje
invalidskih kolica (asfalt). ParkiraliSno mjesto bit ¢e oznaCeno oznakom pristupacnosti i
odgovaraju¢im znakom.
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Sukladno ¢lanku 44., stavku 1., toc¢ki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja Skole je
projektirana tako da zadovoljava sve uvjete koji su odredeni Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu gradevine Sportske i
rekreacijske namjene.

NACIN SPRIECAVANJA NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIS

Zgrada nema nepovoljnih utjecaja na okoli§, odnosno nece dolaziti do razvijanja otrovnih
plinova, zagadivanja zraka, opasnih zracenja i zagadivanja vode i tla te je gradevina projektirana tako
da udovoljava zdravstvenim uvjetima i da ne ugrozava ljude i okoli§. Razina buke u gradevini i njenoj
okolini nece prelaziti dopustene vrijednosti odredene posebnim zakonom i dokumentima prostornog
uredenja.

(Tomislav th//fidi?/, mag.ing.arch.)
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3. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRADEVINU

Temeljem c¢lanka 7. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ,,svaka gradevina
ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da tijekom svog trajanja
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom
1 posebnim propisima koji utjecu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin
uvjetuju gradnju gradevina ili utjecu na gradevne i druge proizvode koji se ugraduju u gradevinu.*

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

1) MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Gradevina je projektirana te ¢e biti izgradena tako da optere¢enja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne dovedu do ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela, velikih
deformacija gradevnih elemenata, oSteenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili
ugradenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije te oste¢enja kao rezultat nekog
dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

2) SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

Gradevina je projektirana 1 bit ¢e izgradena tako da u slucaju izbijanja pozara nosivost
gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja, nastanak i Sirenje pozara i dima unutar
gradevine bude ograniceno kao 1 Sirenje na okolne gradevine te postoji dovoljan broj izlaza koji
omogucavaju brzu i sigurnu evakuaciju korisnika. Takoder je predviden dovoljan prostor oko zgrade
te je mogu¢ pristup zgradi vatrogasnom tehnikom u skladu s vaze¢im zakonima i propisima.

3) HIGIJENA, ZDRAVLIJE I OKOLIS

Gradevina je projektirana 1 bit ¢e izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne
predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja.

4) SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i provale.

5) ZASTITA OD BUKE

Gradevina je projektirana i bit ¢e izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

6) GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANIJE TOPLINE

Gradevina 1 njene instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje su
projektirane 1 bit ¢e izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine. Gradevina je projektirana kako bi
bila §to viSe energetski u¢inkovita s obzirom na dane uvjete lokacije 1 koriStenja.
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7) ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

Gradevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora odrziva, a jam¢i ponovnu
uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, trajnost
gradevine i uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

757

(Tomislav M7ié, zﬁag.ing.arch.)
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4. SANACIJA I ZASTITA OKOLISA

Prilikom organizacije gradiliSta za deponiranje gradevinskih materijala i otpadnog materijala,
te manipulativne povrSine za strojeve i radnike koristit ¢e se u svim moguéim slucajevima prostor
gradevne parcele.

Prostor na kojemu ¢e se odvijati proces gradenja potrebno je ograditi zastitnom ogradom i
pravilno oznaditi.

Buduéi da postoji moguénost da se prilikom gradenja uslijed prometovanja opterecenih
vozila javna povrsina ispred parcele ostetiti, predvideno je da investitor o svom troSku istu dovede u
prvobitno stanje.

Dijelove parcele oste¢ene tijekom gradnje treba vratiti u prvobitno stanje, a dijelove gdje je
zelena povrSina potrebno je nasipati zdravom zemljom 1 zasaditi travu i1 druge vrste zelenila. Ostatke
materijala investitor mora odvesti na deponiju.

Gradevina je projektirana tako da razina buke u okoliSu objekta bude u dopustenim
granicama bez obzira na jac¢inu buke koja potjece iz objekta.

Tijekom koriStenja objekta papirnati i drugi kruti otpad ¢e se skupljati i privremeno odlagati
u za to posebno postavljene kontejnere postavljenih na €estici uz potrebnu higijensku zastitu, koji ¢e
se redovito prazniti od ovlastenog lokalnog komunalnog poduzeca i odvoziti na uredenu deponiju.

P e
(Tomislav Midic, mnag.ing.arch.)
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE I UVJETI ZA
ODRZAVANJE

Kvalitetom koriStenih materijala i na¢inom izvodenja predvideni vijek trajanja gradevine

iznosi 50 godina uz redovito 1 kvalitetno odrzavanje.

Odrzavanje gradevine izvoditi u svemu prema Pravilniku o odrzavanju gradevina (NN

122/14, 98/19).

OdrZavanje gradevine podrazumijeva:

redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, najmanje jednom godisnje te u skladu
s rokovima iz pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja
gradevine,

redovito odrZavanje zelenih povrsina i raslinja zalijevanjem, obrezivanjem, kosnjom i sl.,

sva ugradena opreme, uredaji 1 instalacije i drugo servisira se u rokovima propisanim u
jamstvima proizvodaca ugradenih proizvoda,

izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog
dogadaja ili po inspekcijskom nadzoru,

vodenje 1 Cuvanje dokumentacije o odrZzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva
navedenih i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim
pregledima te izvedenim radovima u svrhu ocuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za
gradevinu, funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u uporabi.

Sukladno ¢lanku 150, stavak 1 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), za

odrzavanje gradevine je odgovoran vlasnik.

! ARHITEKT
(Tomislav 1\7%1571121g.ing.arch.)

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNICKI DIO



VALENCAK d.0.0., UTEMELIENO 1990. NASICE, Trg dr. Franje Tudmana 11
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole Ladimirevci
Nasice, listopad 2024.

Str.87.

b. p. 08/24 GGP

6. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

Na temelju bruto povrSine i1 vrste gradevine, a na osnovu tablica Pokazatelja troSkova
gradenja - 2022 Hrvatske komore arhitekata te vodec¢i ra¢una o cijenama za podrucje na kojem se

planira graditi gradevina, troskovi gradnje procjenjuju se na:

VRSTA RADOVA UKUPNO [EURJ*
gradevinsko-obrtnicki radovi 900.000,00
UKUPNO bez PDV-a 900.000,00
PDV (25%) 225.000,00
UKUPNO s PDV-om 1.125.000,00

(Tomislav h/idié/ mag.ing.arch.)
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7. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Opdenito:

Na zahtjev investitora Osnovne Skole Ladimirevci, Puke Mari¢i¢a - Munje 21, 31550 Ladimirevci,
OIB: 35057368189, izraden je elaborat zastite od pozara kao podloga za izradu glavnog projekta za
rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene- dogradnju osnovne Skole Ladimirevci na k.€.br. 17,
k.o. Ladimirevci.

U skladu sa ¢lankom 4. stavkom 1. Pravilnika o razvrstavanju o gradevina u skupine po
zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, NN 61/12), predmetnu gradevinu svrstavamo u
gradevine skupine 2 (A2.8. zgrade za srednje obrazovanje). Gradevine skupine 2 su zahtjevne
gradevine prema zahtjevanosti mjera zastite od pozara i za njih je potrebna izrada elaborata zastite od
pozara, prema Clanku 28. stavku 2. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10). Takoder, prema ¢lanku 28.
stavku 1. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/10) elaborat zastite od poZzara nije projekt, ve¢ je
posluzio kao podloga za izradu glavnog projekta, a sadrzi podatke za projektiranje mjera zastite od
poZzara.

Predmetna gradevina - $kola s dvoranom je slobodnostojeca gradevina koja je od jugozapadne
granice Cestice udaljena 14,95 m,dvorana je od sjeverozapadne granice Cestice na najuzem dijelu
udaljena 2,50 m, a od sjeveroisto¢ne granice Cestice visSe od 57,0 m. Dogradnja gradevine je
predvidena u sjeveroistocnom dijelu Cestice, uz postojecu gradevinu skole. Dogradeni dio gradevine
je na najuzem dijelu udaljen 5,47 m od jugoisto¢ne granice Cestice. Od postoje¢e dvorane udaljena je
5,57 m. Na jugoistocnoj granici Cestice se nalazi gradevina koja je od predmetne zgrade udaljena za
viSe od 8,0 m. Navedene udaljenosti su u skladu s ¢lankom 9. i1 ¢lankom 22. Pravilnika o otpornosti
na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i NN
87/15) te smatraju dovoljnim da se onemoguci prijenos pozara sa predmetne gradevine na susjedne,
isto tako u suprotnom smjeru.

Za odredivanje mjera zaStite od pozara koristit ¢e se Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara (NN 29/13 1 87/15) i Tehnicke
smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 100 1 TRVB 126.

Podaci o zateCenim svojstvima glede zastite od poZara za postojec¢u gradevinu

Predmetni zahvat u prostoru je rekonstrukcija, dogradnja osnovne Skole. Za postojecu
gradevinu je izraden Elaborat zastite od pozara oznake: “ZOP-ELB-34/16", od lipnja 2016. godine,
izradio Mario Levanié, dipl.ing.stroj., ovlastena osoba za izradu elaborata zastite od pozara.

Postojeca predmetna gradevina je podijeljena u dva pozarna sektora, PS 1- §kola s dvoranom 1
PS 2- kotlovnica. Prema zahtjevnosti zastite od pozara, zgrada je svrstana u podskupinu ZPS 5.

Za zastitu od pozara u postojecoj gradevini koriste se vatrogasni aparati, te unutarnja i vanjska
hidrantska mreza. U predmetnoj gradevini postavljeno je ukupno 6 zidnih hidranata, tri u prizemlju i
tri na katu gradevine. Ukupno je postavljeno tri vanjska hidranta na propisanim razmacima.

U plinskoj kotlovnici nalazi se sustav za detekciju prisutnosti zapaljivih plinova.

Podaci o zateCenim svojstvima glede pristupacnosti gradevine, za postojecu gradevinu

Za osobe s invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti ulaz u gradevinu je osiguran s jugozapadne
strane. Unutar zgrade nisu primijenjene mjere za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
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Vatrogasni pristupi

U slucaju izbijanja pozara u gradevini u intervenciji ¢e sudjelovati ¢lanovi DVD-a
Ladimirevci, ¢ija je udaljenost od predmetne lokacije 240,0 m (procijenjeno vrijeme intervencije 1,0
min). Osim DVD- a Ladimirevci, u gaSenju sudjeluje DVD Valpovo ¢ija je udaljenost 5,7 km
(procijenjeno vrijeme intervencije 7,0 min) i DVD Harkanovci udaljeni 11,2 km od predmetne
gradevine (procijenjeno vrijeme intervencije 11,0 min).

Sukladno ¢lanku 1a. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55,94 1 142/03),
za predmetnu zgrade nije potrebno osigurati vatrogasni pristup buduci da visina poda najvise etaze
predvidene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg ¢e se obavljati evakuacija i gaSenje u
sluc¢aju pozara, nije veca od 4 m te da je udaljenost bilo koje to¢ke gradevine od vatrogasnog prilaza,
s kojeg je moguce obaviti vatrogasnu intervenciju (gasenje 1 evakuaciju) slobodnom povr§inom bez
vozila, manja od 100 m.

Planirana rekonstrukcija utjeCe na vatrogasne pristupe koji su definirani u prijasnjim
postupcima (ZOP-ELB-34/16). Planiranom rekonstrukcijom se poboljSava vatrogasni pristup i za
postojeci dio tako da se s jugoistocne strane postoje¢a manipulativna povrSina prosiruje na 5,24 m na
najuzem dijelu, te je na taj nacin osiguran vatrogasni pristup s duze strane gradevine.

Za dogradeni dio zgrade vatrogasni pristup osiguran je s jedne duze (jugoisto¢ne strane zgrade)
i jedne krace ( sjeveroistocne strane).

Kao vatrogasni prilaz za predmetne zgrade koristit ¢e se postojee 1 nove manipulativne
povrSine s jugoistocne, sjeveroistone i sjeverozapadne strane gradevine, dovoljne nosivosti da
omoguce kretanje 1 rad vatrogasnih vozila. Najmanja $irina vatrogasnog prilaza iznosit ¢e 5,52 m.
Potrebni vodoravni radijusi zaokretanja vatrogasnih prilaza za objekte do 22 m visine odreduju se iz
tablice 1. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, u ovisnosti o Sirini vatrogasnog prilaza, 1
iznose 10,0 m (unutarnji vodoravni radijus) i 15,00 m (vanjski vodoravni radijus).

Operativne povrSine za rad vatrogasne tehnike, dimenzija 5,50 x 11,00 m, planiraju se na
postoje¢im i novim manipulativnim povr$inama na nacin prikazan u grafickim prilozima, a biti ¢e
projektirane na nacin da opterecenje od 100 kN po osovini preuzmu bez nedopustenih deformacija.
PovrSine za rad vatrogasne tehnike bit ¢e kontinuirane plohe bez visinskih zapreka, s nagibom
manjim od 10%, $to je u skladu sa ¢lankom 17. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN
35/94, 55/94 1 142/03). Na vatrogasnom prilazu nece biti izvedene stepenice, a uspon, odnosno pad u
vatrogasnom prilazu nece prelaziti 12%, $to je u skladu sa ¢lankom 11. Pravilnika o uvjetima za
vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Ocekivana zaposjednutost osobama ukljucujuci i osobe smanjene pokretljivosti

Prema dostavljenim podacima od investitora u predmetnu gradevinu upisano je ukupno 148
ucenika, na koje se dodaje nastavno i pomocno osoblje. Nastava ¢e se u predmetnoj gradevini odvijati
u jednoj smjeni.

Planirana dogradnja nece utjecati na parametre vezane za postoje¢u gradevinu utvrdene u
prijasnjim postupcima ( ZOP-ELB-34/16).

Maksimalna zaposjednutost PS1 dogradenog dijela odredena je prema prilogu 4 Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
29/13187/15) 1 dana je u Tablici 1.

Red.br. Namjena Povrsina/ Koef. zaposjednutosti Broj osoba
prostorija Duljina m?(m')/osobi

VATROGASNI DOM (PS 1)
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Prizemlje
1. Ucionica 31,23 m' 1,90 17
3. Ucionica 27,85 m? 1,90 15
4. Kabinet 18,02 m? 9,30 2
5. Kuhinjski pogon 114,17 m? 9,30 13
6. Blagovaonica 57,14 1,40 41
7. Ucionica 70,06 1,90 37
8. Ucionica 70,06 1,90 37
9. Defektolog 14,04 4,60 4
UKUPNO (PS 1): 166

Tablica 1. Ocekivana zaposjednutost osobama

Temeljem ¢lanka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom 1 smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna gradevina nalazi se na popisu
gradevina odgojne i obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehnicka rjeSenja u
projektiranju i gradenju gradevina, kojima se osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti
osigurava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim gradevinama

Dizalo se koristi kao element pristupacnosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema clanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Za ulaz u gradevinsu koristiit ¢e se postojec¢a rampa na ulazi u
postojeci objekt Skola koja je u skladu s lankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene c¢lankom 16.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirina svijetlog otvora dvokrilnih vrata je veéa od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm.
Ulaz za ucenike je preko glavnog ulaza u postojecoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene clankom 17.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Sirine hodnika su veée od 150 cm. Sve hodne povrine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su
izvedena bez praga, a svijetla Sirina otvora je ve¢a od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u
druge prostore izvedena su s pragom koji nije visi od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete odredene ¢lankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su $irine svijetlog otvora 90 cm i otvaraju se prema van. WC skoljka, umivaonik i sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i dimenzije uporabnih prostora kod WC skoljke i umivaonika
zadovoljavaju odredbe ¢lanka 18. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu novog parkirali$ta koje ¢e se izvesti za potrebe Skole predvideno je 1 parkiraliSno
mjesto koje ispunjava uvjete odredene clankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i1 smanjene pokretljivosti. ParkiraliSno mjesto je smjeSteno u blizini
pristupacnog ulaza u gradevinu. Dimenzije parkiraliSnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkiraliSnog mjesta na nogostup je osiguran ukoSenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % 1 Sirine
veée od 120 cm. Povrsina parkiraliSnog mjesta izvest ¢e se od materijala koji ne otezava kretanje
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invalidskih kolica (asfalt). ParkiraliSno mjesto bit ¢e oznaCeno oznakom pristupacnosti i
odgovaraju¢im znakom.

Sukladno ¢lanku 44., stavku 1., toc¢ki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja Skole je
projektirana tako da zadovoljava sve uvjete koji su odredeni Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu gradevine Sportske i
rekreacijske namjene.
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Tehnicko rjesenje o¢uvanja nosivosti konstrukcije gradevine i reakcije na poZar gradevnih
elemenata

Otpornost na pozar te drugi zahtjevi koje gradevina mora zadovoljiti u slu¢aju pozara u svrhu
sprjeavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine, sprjecavanja Sirenja pozara na susjedne gradevine,
omogucavanja da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno osiguravanje njihovog
spasavanja 1 zaStite spasavatelja, odreduje se prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i NN 87/15)

Prema zahtjevnosti zastite od pozara javna i druStvena zgrada —vatrogasni dom svrstava se u
zgrade podskupine 2.

Zgrada podskupine 3 (ZPS 3) —zgrade koje sadrze do 3 nadzemne etaze s kotom poda
najviSe etaze za boravak ljudi do 7,00 m mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguca
intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugrozenih osoba, u kojima se okuplja manje od 300
osoba.

Otpornost na pozar nosivih i1 nenosivih konstrukcija (zid, strop, stup, greda i drugo) je
sposobnost konstrukcije ili njenog dijela da kroz odredeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost (R)
i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili cjelovitost (E), i/ili mehanic¢ko djelovanje (M), u uvjetima djelovanja
predvidenog pozara (standardnog ili projektiranog).

Vrijeme u kojem konstrukcija i elementi moraju ocuvati nosivost i druga svojstva tijekom
odredenog vremena, ¢ime se iskazuje otpornost na poZar konstrukcije i elemenata, je najkrace vrijeme
u kojem su zadovoljeni postavljeni zahtjevi.

Vrijeme otpornosti na pozar izraunava se u minutama koje se oznacavaju brojevima 15, 20,
30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Potrebna otpornost na pozar nosivih i nenosivih konstrukcija predmetne gradevine odredena je
na temelju Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slu¢aju pozara (NN 29/13 1 87/15), a navedena je u Tablici 2.

. v Klasa gradevine
Konstrukcija Etaza (ZPS 3)
A. Nosivi dijelovi prizemlje R 60
B. Pregradni zidovi izmedu prostora razlicite . .
namjene i evakuacijskih hodnika prizemlje EL60
C. Strop/krov iznad zadnjeg kata R 30
D.‘ledow 1 stropovi na granici pozarnog / REI 90/E] 90
odjeljka
Najmanje A2 uz uvjet da je stubiste zasticeno od
E. Vanjsko stubiste prodora vatre 1 dima preko otvora na procelju
i/ili procelja bez potrebne otpornosti na pozar

Tablica 2. Otpornost na pozar nosivih kontrukcija

Sukladno ¢lanku 5. stavku 5. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13 1 87/15), otpornost na pozar nosivih
konstrukcija dokazuje se proraunom nosivosti i uporabljivosti konstrukcije za predvidena djelovanja
i utjecaje na gradevinu u glavnom projektu, u okviru mehanicke otpornosti i stabilnosti.
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KROVOVI

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 1 87/15), krov mora sadrzavati materijale slijedecih reakcija na pozar:

Konstrukcija Klas(aZgPrSa g;:Vine
A. Ravni krov — bez sloja §ljunka

- hidroizolacija BKROV (t1)

- toplinska izolacija polozena na negorivu podlogu E
B. Kosi krov

- pokrov BKROV (t1)

- krovna konstrukcija E

- toplinska izolacija C

Tablica 3. Potrebne reakcije na poZar materijala od kojih ce biti izraden krov

PROCELJA I MATERIJALI ZA ISPUNU SLJUBNICA

Prema Pravilniku o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15), procelja te materijali za ispunu sljubnica moraju imati slijedece

reakcije na pozar:

Gradevni dijelovi Klasa gradevine (ZPS 3)
Toplinski kontaktni sustav procelja

Klasificirani sustav D-d1
Materijali za ispunu sljubnica A2

Tablica 4. Potrebne reakcije na pozZar materijala za ispunu sljubnica te procelja
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UNUTARNJE ZIDNE OBLOGE I ZAVRSNI SLOJEVI

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 i1 87/15), unutarnje zidne obloge i zavr$ni slojevi moraju imati slijedece
reakcije na pozar:

Klasa gradevine

Konstrukcija (ZPS 3)

Unutarnje zidne obloge, izuzimaju¢i evakuacijske putove

1) Klasificirani sustav D

2) Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama

- obloga D B

: - ili
- izolacija C D

Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima

1) Klasificirani sustav C

2) Izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama

- obloga C A2

- podkonstrukcija A2 ili A2

- izolacija B D

Unutarnji zavrs$ni slojevi zida unutar evakuacijskih putova

Hodnici C-sl1,do0

Tablica 5. Potrebne reakcije na poZar unutarnjih zidnih obloga i zavrsnih slojeva

PODOVI I STROPOVI

Prema Pravilniku o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 1 87/15), podovi i stropovi moraju imati slijedece reakcije na pozar:

Gradevni dijelovi Klas(aZ%rSa (;()evine
Podne obloge na evakuacijskim putovima
Hodnici Cfl-sl
Podne konstrukcije
1) Klasificirani sustav D
2) Izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
- nosivi dio C e C
ili
- izolacijski sloj C D
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Konstrukcije ispod neobradene stropne ploce ukljucujuéi priévrséenja izuzev stropne obloge

1) Klasificirani sustav D-d0

2) Izvedba sa slijede¢im klasificiranim komponentama
- podkonstrukcija A2 A2
- izolacijski sloj C-do ili D
- obloga ili spusteni strop D-d0 B-do

Stropne obloge na evakuacijskim putovima

Hodnici C-s1,d0

Tablica 6. Potrebne reakcije na poZar podova i stropova

KANALI ZA DOVOD ZRAKA, KANALI I VENTILACIJSKI KANALI

Prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slucaju pozara (NN 29/13 1 87/15), kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali moraju imati
sljedece reakcije na pozar:

Gradevni dijelovi Klasa gradevine (ZPS 3)

Kanali C

Izolacija C . D
ili

Obloge D B

Tablica 7. Potrebne reakcije na pozar kanala za dovod zraka, kanala i ventilacijskih kanala

U skladu s ¢lankom 19. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 1 87/15), kada kanali i cjevovodi prolaze kroz prostore
evakuacijskih putova i kada su izvedeni iznad spustenih stropova koji Stite nosivu konstrukciju od
pozara, za vanjske izolacije, obloge, parne brane, folije i slicne obloge cijevi i kanala moraju se
koristiti negorivi gradevni proizvodi, reakcije na pozar najmanje Al ili A2-s1 dO, prema HRN EN
13501-1.
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Tehnicko rjeSenje izlaznih puteva za spasSavanje osoba

Planirana rekonstrukcija- dogradnja gradevine neée utjecati na rjeSenja izlaznih puteva koji su
utvrdeni u prijasnjim postupcima za postoje¢i dio gradevini. Dogradnjom je za postoje¢i dio
gradevine omogucen jo§ jedan evakuacijski izlaz u sigurno mjesto unutar gradevine iz kojeg je
moguca daljnja evakuacija u vanjski prostor.

U zgradi mora biti dovoljan broj evakuacijskih putova odgovarajuéih prostornih i drugih
parametara (udaljenost, Sirina, visina, otpornost na pozar i sli¢no) i dovoljan broj izlaza, koji vode u
razli¢itim smjerovima na sigurna mjesta, kako bi u slucaju pojave pozara, sve osobe koje se zateknu u
zgradi, brzo 1 sigurno mogle napustiti zgradu, prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i NN 87/15).

Broj korisnika prostora u zgradi manji je od 500, te su potrebna najmanje 2 evakuacijska puta.
Potrebna Sirina evakuacijskog puta odreduje se kao umnozak broja osoba na etazi koja ima najveéu
zaposjednutost prostora s koeficijentom 0,8 m za vertikalne prolaze, te koeficijentom 0,5 m za
horizontalne prolaze, ali ne moze biti manja od 1,10 m. Kod prostora s kapacitetom zaposjednutosti
do 50 osoba Sirina evakuacijskog puta moZze biti 0,90 m. Svijetla Sirina vrata na evakuacijskom putu
mora biti najmanje 0,90 m, osim u prostorima u kojima se okuplja manje od 50 osoba gdje je
najmanje potrebna Sirina 0,80 m.

Zgrada Etaza Broj osoba Koeficijent Potrebna Sirina
(Sirina po osobi) (cm)
Horiz. Vert. Horiz. Vert.
Skola (PS1) prizemlje 107 0,5 / 53,50 /
Skola (PS1) kat 78 0,5 0,8 39,00 62,40

Tablica 9. Izracun Sirina putova evakuacije

Minimalna potrebna Sirina evakuacijskog puta u PS1 iznosi 0,90 m, a minimalna S§irina vrata
na evakuacijskom putu najmanje 0,80 m.

U predmetnoj gradevini postoje dva evakuacijska stubista, postojece unutarnje stubiste Sirine
137,0 cm ¢iji je maksimalni kapacitet osoba koje se mogu sigurno evakuirati je 171, i novo vanjsko
celicno stubiste svijetle Sirine 110,0 cm, odnosno kapaciteta 138 osoba. Na temelju dostavljenih
podataka od investitora nastava u predmetnoj gradevini ¢e se odvijati u jednoj smjeni, a broj uc¢enika
iznosi 148. U predmetnoj gradevini se ne oCekuje viSe od 180,0 korisnika podijeljenih na dvije etaze,
te se postojece i novo stubiSte smatra dostatnim za evakuaciju svih osoba koje se nadu na katu
predmetne gradevine.

Planirana dogradnja podijeljena je u tri pozarna sektora PS1- dogradeni dio skole, PS 2 -
predprostor dizalu za evakuaciju i PS3- okno dizala.

Evaukacija osoba iz prizemlja PS 1 mogucéa je kroz jednokrilna vrata svijetle Sirine 100 cm
koja vode u direktan vanjski izlaz izvan gradevine, i izlaskom kroz dvokrilna vrata svijetle Sirine 200
cm koja vode u siguran prostor unutar gradevine iz kojeg je moguca daljnja evakuacija.

Postor strojarnice koji se nalazi u prizemlju gradevine ima direktan izlaz u vanjski prostor
kroz jednokrilna vrata svijetle Sirine 90,0 cm (U6 na grafickom prilogu).

Evakuacija osoba koje se nadu na katu PS 1 moguca je u dva smjera, putem vanjskog
evakuacijskog stubista na jugoistoénom procelju gradevine i izlaskom kroz dvokrilna vrata svijetle
Sirine 200 cm koja vode u siguran prostor unutar gradevine (pretprostor dizalu) iz kojeg je za osobe s
invaliditetom moguca daljnja evakuacija putem dizala.

Evakuacijsko dizalo vodi do razine prizemlja iz kojeg je moguca daljnja evakuacija kroz
dvokrilna vrata svijetle Sirine 170 cm (U-1 na grafickom prilogu) Potrebna otpornost elemenata na
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granici pozarnog odjeljka iznosi 90 min, odnosno, otpornost na pozar okna dizala iznosi REI 90, a
otpornost na pozar vrata dizala EI 90. Napajanje dizala ¢e se projektirati na nacin da prilikom
stavljanja cijele gradevine u beznaponsko stanje, dizalo ostaje pod naponom i omoguéava nesmetanu
evakuaciju ljudi iz gradevine. U slucaju izbijanja ili proSirenje poZara u pretprostor i samo okno
dizala, automatski javlja¢ pozara koji je postavljen u pretprostor i u vrhu okna dizala isti ¢e detektirati
1 aktivirati spustanje dizala do glavne evakuacijske stanice (prizelje), otvoriti vrata za izlaz eventualno
zateCenih osoba, blokirati vrata dizala te dizalo staviti izvan funkcije. Daljnje upravljanje dizalom
moguce je tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava, odnosno pregledom postrojenja na eventualna
ostecenja.

Evakuacija osoba iz ucionica 22 1 25 na grafi¢kom prilogu, moguca je izlaskom kroz prozor za
spasavanje, ¢ije su dimenzije otvora i parapeta u skladu s ¢l. 31. st. 5. Pravilnika o otpornosti na pozar
1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15).

Iz grafickih priloga vidljivo je kako je ukupna duljina evakuacijskog puta, koji vodi od
najudaljenije tocke u kojoj se osoba moze naci u prostoriji do vanjskog prostora, u svim slucajevima
manja od 40 m, $to je u skladu s ¢lankom 34. stavkom 1. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 1 NN 87/15).

Zajednicki dio evakuacijskog puta (dio puta od najudaljenije tocke u prostoru do mjesta gdje
korisnik moze birati izlaz u dva razli¢ita smjera) je u skladu s ¢lankom 34. stavkom 2. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN
29/13 1 NN 87/15). Slijepi hodnici koji predstavljaju dio puta koji vodi u samo jednom smjeru, manji
su od 6,00 m, §to je u skladu s ¢lankom 34. stavkom 3. spomenutog pravilnika.

Svi putovi za evakuaciju uvijek moraju biti slobodni, propisno oznaceni i osvijetljeni sukladno
normama HRN EN 1838 . HRN EN 50171, HRN EN 50172 i HRN EN ISO 6309. Na putovima za
izlaZenje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomazu Sirenju pozara i stvari koje bi mogle ometati izlaz
osobama. Vrata na evakuacijskom putu izuzimajuéi prostore u gradevini u kojima se okuplja manje
od 50 osoba moraju biti opremljena protupanik kvakama, protupanik bravama, pritisnim plocama,
pritisnim Sipkama i sl. sukladno hrvatskim normama HRN EN 179 i/ili smjernici HRN EN 1125 i
smjernici koju je donijela Europska konfederacija udruga za zastitu od poZara CFPA-E Guidline NO2
Panic & emergency exit devices i otvaraju se u smjeru izlaza ili posmi¢no (uz ugradene odgovarajucée
sustave za automatsko ili ru¢no otvaranje u slucaju pozara.
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Tehnicko rjeSenje sprjeCavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine i tehnicko rjeSenje granica
poZarnih i dimnih sektora

Planirana rekonstrukcija - dogradnja Skole nefe utjecati na parametre utvrdene u ranijim
postupcima za postojecu gradevinu. Za postojec¢i dio gradevine izraden je Elaborat zastite o pozara
ZOP - ELB-34/16 (Izradio: Mario Levani¢, dipl.ing.stroj., ovlastena osoba za izradu elaborata zaStite
od pozara).

Predmetni dio gradevine podijeljen je u tri poZarna sektora, PS 1 (Skola, povrSine 742,70 m?
na dvije etaze), PS 2 (predprostor evakuacijskom dizalu, povr$ine 52,40 m?) i PS3 (evakuacijsko
dizalo povrsine 10,12 m?). PovrSine pozarnih sektora su u sukladu s ¢lankom 7. stavak 7. Pravilnika o
otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN
29/13187/15),

U skladu s ¢lankom 8., st. 5. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15), za gradevine skupine ZPS 3 nosivi
dijelovi prizemlja moraju zadovoljiti otpornost na pozar u trajanju od 60 min, a zadnji kat mora
zadovoljiti otpornost na pozar R30. Pozarni sektori ¢e se odijeliti elementima otpornim na pozar 90
min (REI 90/EI 90).

Kako bi se sprije€ilo horizontalno prenoSenje pozara izmedu pozarnih sektora preko vrata i
drugih otvora na procelju zgrade, u skladu s ¢lankom 11. stavkom 1. Pravilnika o otpornosti na pozar
1 drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13 i 87/15) potrebno
je izvesti horizontalne prekidne udaljenosti, na nacin prikazan u grafickim prilozima. Horizontalna
prekidna udaljenost se ostvaruje na nacin da se lijevo 1 desno (ili jednostrano) od sredine zida koji je
na granici pozarnog odjeljka izvedu zidovi iste otpornosti na pozar kao i zid na granici pozarnog
sektora u duljini od 100 cm.

Kod zgrada razvedenog tlocrta kod kojeg se sektori spajaju pod kutem <135°, horizontalno
Sirenje pozara iz jednog pozarnog odjeljka na drugi, sprijeceno je izvedbom zidova iste otpornosti na
pozar kao i zid na granici pozarnog odjeljka u duljini od minimalno 5,00 m, kako je prikazano u
grafickom prilogu a sve sukladno Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevina mora zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15; ¢l. 12, st. 1.).

U pregradnim konstrukcijama otpornim na poZar koje omeduju poZarne odjeljke dopuSteni su
otvori kad su nuzni zbog prolaska ljudi, tehnoloskih ili arhitektonskih razloga. Otvorima se smatraju
otvori u koje se ugraduju pokretni elementi za zatvaranje otvora (vrata i sl.), otvori za prolaz
klimatizacijskih, ventilacijskih, elektri¢nih instalacija, raznih cjevovoda, instalacijskih okana i kanala
kao 1 poklopaca njihovih revizijskih otvora, dimnjaka i sl.

Svi pokretni elementi za zatvaranje otvora na granicama pozarnih sektora i drugim
konstrukcijama i1 elementima otpornima na poZar moraju, u skladu s primijenjenom domacom
regulativom biti otpornosti na pozar minimalno EI 90, a moraju biti opremljeni odgovaraju¢im
uredajem za automatsko zatvaranje. Pokretni elementi mogu imati i za jedan stupanj manju otpornost
na pozar ukoliko je njihova povrsina do 20% povrsine konstrukcije ili elementa u koji se ugraduje.

Kako bi se sprijecilo Sirenje pozara i dima na susjedni pozarni sektor preko prodora
instalacijskih kanala na granici pozarnog odjeljka, odnosno na drugim konstrukcijama i elementima
otpornim na pozar, potrebno je ugraditi cijevne barijere (protupozarne obujmice) i pregrade na mjestu
ulaska cjevovoda ili kabelskog kanala u konstrukciju koja omeduje pozarni sektor, ¢ija je otpornost na
pozar 90 min ili za jedan stupanj manji; oblaganjem cjevovoda ili kabelskog kanala oblogom
otpornosti na pozar 90 min i reakcijom na pozar istom kao i1 konstrukcija kroz koju cjevovod prolazi;
polaganjem cjevovoda u okna i kanale ¢ije su stjenke otpornosti na pozar kao i konstrukcija kroz koju
prolazi.
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Numericka analiza poZarne ugroZenosti

UvOoD

Numericka analiza poZarne ugroZenosti izradena je na temelju austrijskih smjernica TRVB
100, 126. Svrha smjernica je osiguranje jedinstvenog stava u procjeni ugrozenosti uz koristenje
faktora svojstvenih specificnostima pojedinih djelatnosti i u fazi projektiranja numerickom
analizom pozarne ugrozenosti odrediti potrebiti stupanj zastite od pozara.
Podrucje primjene: smjernice TRVB 100 primjenjuju se u onim sluc¢ajevima kod kojih potrebni
vatrogasni uredaji nisu precizno regulirani nekim drugim propisom ili zakonom, odnosno
smjernice vrijede i primjenjuju se kod gradevina nizih od 22 metara visine.

PREDUVIJETI ZA PRIMJENU

Radi pravilne primjene austrijskih smjernica TRVB 100 trebaju biti ispunjeni slijede¢i uvijeti :

a. Pogonska zastita provedena u skladu sa smjernicama TRVB O 119-121 (odmah -
odnosno naknadno).

b. Pocetno gaSenje i daljnje gasenje u skladu sa smjernicama TRVB 124, odnosno
prema HRN Z.C0O.003 Klasifikacija pozara prema vrsti zapaljivih tvari i prema
pravilniku o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata.

c. Pozarni sektori u skladu sa zakonskim odredbama ili pravilima tehnicke prakse.

d. Postoji vatrogasna postrojba na udaljenosti prema tocki 5.2.7. smjernica TRVB 100.

UTJECAJNI FAKTORI KORISTENI U PRORACUNU I PREGLED
Kod numericke analize pozarne ugrozenosti prema TRVB 100 koristeni su pojedini faktori

koji su odredeni ili izracunati na temelju pojedinih svojstava gradevine i tehnoloskog procesa rada,
a isti su prikazani tabelarno kako je dolje navedeno:

Redni broj Oznaka Opis
1 G Geometrija pozarnog sektora
2 ki Konstanta
3 ko Konstanta
4 E Faktor intervencije vatrogasne postrojbe
5 A Opasnost aktiviranja
6 P Ugrozenost osoba
7 Q Pozarno opterecenje
8 C Ugrozenost od pozara
9 R Opasnost od zadimljenosti
10 K Opasnost od korozije
11 H Visina zgrade
12 B Specifi¢na opasnost od pozara
13 S Zastitna vrijednost protupozarnog uredaja
14 F Otpornost protiv pozara gradevinskih konstrukcija
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ODREDIVANIJE UTJECAJNIH FAKTORA

G Faktor G
k, Faktor k;
ko Faktor ko
E Faktor E
A Faktor A
P Faktor P
Q Faktor Q
C Faktor C
R Faktor R
K Faktor K
H Faktor H
B Faktor B
S Faktor S
F Faktor F
NAPOMENA:

geometrija pozarnog sektora, odreden je na temelju povrSine pozarnog
sektora, te postojanja ili nepostojanja otvora ili proboja medu katovima. U
svrhu izraCunavanja faktora G potrebno je odrediti povrSinu svakog
pozarnog sektora P. Kada pozarni sektor nije dostupan vatrogascima barem
sa tri strane brojcana je vrijednost faktora G'=1.5 G.

Ukoliko je pristup vatrogascima omogucen sa tri ili viSe strana faktor G
dobiva se umnoskom povrSine pozarnog sektora i Sirine sektora.

konstanta je odredena iz tablice 1 TRVB 100 na temelju postojanja ili
nepostojanja uredaja za uvod dima i topline (BRE-uredaj). Ukoliko takav
uredaj nije izveden, iz tablice je odredena vrijednost faktora k; = 4.42 x 10°.
konstanta je odredena iz tablice 1 TRVB 100 na temelju postojanja ili
nepostojanja uredaja za uvod dima i topline (BRE-uredaj). Ukoliko takav
uredaj nije izveden, iz tablice je odredena vrijednost faktora k> = 6.25 x 10°.
faktor intervencije vatrogasne postrojbe odreden je iz tablice 6.1 TRVB 100
gdje su date kategorije ovisno o udaljenosti predmetne gradevine od
profesionalne vatrogasne postrojbe odnosno dobrovoljnog vatrogasnog
drustva i ovisno o tome da li se radi o vatrogasnoj postrojbi sa ili bez stalnog
dezurstva, dnevno od 0-24 sata.

opasnost aktiviranja odreden je na temelju tablice 2 smjernica TRVB 126.
Kod mjesovitih slucajeva ili skladiStenja uzima se veci faktor.

ugrozenost osoba odreden je na temelju tablice 6.1 smjernica TRVB 100 ili
kao funkcija kategorije odredene prema smjernicama TRVB 126 koji
klasificira radne procese (tablica 2).

pozarno opterecenje odreduje se iz tablice 2. smjernica TRVB 126, pri
izraCunavanju (funkcija zbroja mobilnog i imobilnog pozarnog opterecenja)
iz tablice 6.1 TRVB 100.

ugrozenost od pozara, odreden je na temelju tablice 1 ili tablice 2 smjernica
TRVB 126, kao funkcija kategorije pozarne opasnosti od prisutnih tvari i
materijala u radnom procesu.

opasnost od zadimljenja odreden je iz tablice 2. smjernica TRVB 126.
Ukoliko je R(-) onda vrijednost faktora iznosi 1.00 (ne postoji mogucnost
stvaranja jakog dima), a ukoliko je R(+) onda vrijednost faktora iznosi 1.20.
opasnost od korozije, odreden je na temelju tablice 2. kao funkcija kategorije
prema smjernicama TRVB 126 koji klasificira radne procese. Ukoliko je K (-
) onda vrijednost faktora iznosi 1.00, a ukoliko je K(+) onda vrijednost
faktora iznosi 1.20.

visina zgrade odredena ja na temelju stvarne visine gradevine ili broja katova.
specificna opasnost od pozara

za$titna vrijednost protupozarnog uredaja

otpornost protiv pozara gradevinskih konstrukcija

Vrijednost gore navedenih faktora, a na osnovu klasifikacije radnog procesa,
proracunatog pozarnog opterecenja i visine gradevine, uzimaju se iz tablice
6.1.Racunski faktori TRVB 100 i tablice 2. TRVB 126.
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IZRACUN FAKTORA B
Faktor B - specifi¢na opasnost od pozara izracunava se koristenjem prethodno odredenih

faktora uz primjenu sljedece formule:

= X X X X X X x (1)
IZRACUNAVANJE UMNOSKA S x F

UmnoZak S x F na temelju kojeg se odreduju potrebne mjere zastite od poZara izracunava
se koristenjem formule:

x =( + )x— @)

2

POZARNI SEKTORI — PS — 1 (Skola)

° Velicina: 2 etaze

o Povrsina: 742,70 m?
° DuzZina: 31,90 m

. Sirina (b): 13,55m

° Visina: 8,82 m

Qi - imobilno pozarno optere¢enje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
Qi =0 MJ/m?

Qm- mobilno pozarno opterecenje prema uputama TRVB 126:

=30000 / ?
=50000 / ?

Qm = 500 MJ/m?

Suma imobilnog i mobilnog pozarnog optere¢enja iznosi 500 MJ/m’pa se gradevina svrstava u
kategoriju niskog poZarnog opterecenja.

Faktor Q iz tablice 6.1 TRVB 100............ooiiiiiiii e 1,30
Faktor C iz tablice 2 TRVB 126 br. 414.......ccoiiiiii i eeeiieeeeeenn. 1,00
Faktor Riz tablice 2 TRVB 126 br. 414........ooiiiiii i e eeeeeieeeeieeeeiiee e 2222 1,00
Faktor Kiztablice 2 TRVB 126 br. 414.....connniii e eeeeeeeiiieeeeeee e 1,00
Faktor A iztablice 2 TRVB 126 br. 414 e e 0,85
Faktor P iz tablice 2 TRVB 126 br. 414.... .o i 1,20
Faktor E udaljenost vatrogasne postrojbe iz tab. 6.1 TRVB 100 od 4,6 km...........ccccevvirrrenennen. 1,00
Faktor H visina gradevine iz tab. 6.1 TRVB 100 8,82 m.......cc.cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeeen 1,28
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ODREDIVANJE | IZRACUN FAKTORA
LIST ZA IZRACUN
TRVB 100, 126
PoZzarni sektori:

Lokacija:

Ladimirevci, Buke Mariéié¢a - Munje 21

K.&br. 17, k.o. Ladimirevci Feiis=ola

Imobilno poZarno opterecenje g= 0 M/t Mobilno poZarno opterecenje 4= 500  MJmi
Povrsina poZarnog sektora pristupacan G=
Duzina = 31,90 (m) |x(b) 13,55 (m) |G= 10063,585 0,10063585 x10°
Sirina (b) = 13,55 (m) nepristupacan 1ii 1,5 | 1 G=
PovrSina = 742,70 (mz) Gx156=G G= 156095,3775 0,1509563775 x10°
PoZzarna UgroZenost Opasnost od Radna Osobna Vatrogasna | Visina zgrade
opterecenost | od pozara zadimjenja korozije opasnost opasnost postrojpa  |izn.| 882
Q (M) c R K A P E isp. 0
q= 0 klasa (+-) (+-) izn. 0
q.= 500 isp. 0
Q= | 500 [ + . 2 1 uk.| 882
Qx Cx R x K x Ax P x E H = B
13 1 | 1 ] 1 Joss | 12 ] 1 [128]= 1,69728
g
2 § (G+k,) x (BK,)=  0,100636 x10° + 442 x10° x 169728 |/ 625 x10°= 1,22764557
Bl $ x F= 1,22764557
5| 7
© ’g (G¥k,) X (Bi,)=  0,150954 x10° + 603 x10° x 169728 / 833 x10°=
Sx F=

Ocjena rezultata:

Klasa vatrootpornosti F
FO F 30 F 60 F 90
X

Preporuka o mjerama zastite od pozara:
S-1Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna postrojba
S-2 Pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom sluzbom dezurstva od 0-24 sata
S-3 Automatska vatrodojava, €ija je centrala deZzurna od 0-24 sata
S-4 Automatska vatrodojava s prikljuckom na vatrog. postrojbu sa stalno deZurnom sluZzbom od 0-24 sata

S-5 Uredaji za gasenje

Rezultat:

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5

Obradio:
Mca Valendak, dipl. ing. grad.

Napomena:
SxF=123<160
Nisu potrebne dodatne mjere zastite od poZara
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POZARNI SEKTORI — P2 (pretprostor dizalu)

° Velicina: 2 etaze
o Povrsina: 52,40 m?
° DuzZina: 6,90 m
. Sirina (b): 4,40 m
° Visina: 8,68 m

Qi - imobilno pozarno optere¢enje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
Qi=0,0 MJ/m?

Qm- mobilno pozarno opterec¢enje prema uputama TRVB 414:
Qm = 0,0 MJ/m?

Suma imobilnog i mobilnog poZarnog opterecenja iznosi 0 MJ/m? pa se gradevina svrstava u
kategoriju niskog pozarnog opterecenja.

Faktor Q iz tablice 6.1 TRVB 100.........oiiiiiiii e, 1,00
Faktor C iz tablice 2 TRVB 126 br. 414.......ccoiiiiii i eeeiieeeeeenn. 1,00
Faktor Riztablice 2 TRVB 126 br. 414.........ooiiiiii i eeiiee e 2222 1,00
Faktor Kiztablice 2 TRVB 126 br. 414.....connniiii e eeeeeeeiiieeeee e 1,00
Faktor A iztablice 2 TRVB 126 br. 414, e, 0,85
Faktor P iztablice 2 TRVB 126 br. 414 . ... 1,20
Faktor E udaljenost vatrogasne postrojbe iz tab. 6.1 TRVB 100 od 4,6 km............cccevvrrirenenen. 1,00
Faktor H visina gradevine iz tab. 6.1 TRVB 100 8,82 m.......cc...ocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeen 1,28
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ODREDIVANJE | IZRAGUN FAKTORA
LIST ZA IZRAGUN
TRVB 100, 126
Lokacija: Pozarni sektori:

Ladimirevci, Buke Mariéiéa - Munje 21

k.&.br. 17, k.0. Ladimirevci £ 3 & SPrrtRiostoldizall

Imobilno poZarno opterecenje q= 0 MU/’ Mobilno poZarno opterecenje q..= 0 MUt
Povrsina poZarnog sektora pristupacan G-
Duzina = 6,90 (m) |x(b) 44 (m) |G= 230,56 0,0023056 x10°
Sirina (b) = 4.4 (m) nepristupacan 1ili 1,5 | 1 G=
Povrsina = 52,40 (mz) Gx156=G G= 345,84 0,0034584 x10°
PoZarna UgroZ enost Opasnost od Radna Osobna Vatrogasna | Visina zgrade
optere¢enost | od poZara zadimljenja korozije opasnost opasnost postrojpa |izn.| 8,82
Q (M) c R K A P E isp. 0
q= 0 klasa (+-) (+-) izn. 0
q.= 0 isp. 0
Q= 0 [ + = 2 1 1 uk.| se2
Qx Cx Rx K x AXx P x E H = B
1 1 | 1 ] 1 Joss ]| 12 ] 1 |128]= 1,3056
g
2| 8 (@)x(Bk)= 0002306 x10°+ 442 x10° x 1306 / 625 x10°= 0923801951
B S x F=_0,92380195
5| %
o ‘g (G+k,) X (Blk,)=  0,003458 x10°+ 603 x10° x 13056 / 833 x10°=
SxF=

Ocjena rezultata:

Klasa vatrootpornosti F
FO F 30 F 60 F 90
X

Preporuka o mjerama zastite od pozara:
S-1 Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna postrojba
S-2 Pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom sluzbom deZurstva od 0-24 sata
S-3 Automatska vatrodojava, Cija je centrala deZurna od 0-24 sata
S-4 Automatska vatrodojava s prikljuékom na vatrog. postrojbu sa stalno deZurnom sluZzbom od 0-24 sata

S-5 Uredaji za gasenje

Rezultat:

S-1 S-2 S-3 S-4 S-5
Napomena: Obradio:
SxF=0,92<1,60 Mca Valenc¢ak, dipl. ing. grad.

Nisu potrebne dodatne mjere zastite od pozara
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POZARNI SEKTORI — PS — 3 dizalo

Qi - imobilno pozarno opterecenje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
= /

Qm- mobilno pozarno opterec¢enje prema uputama TRVB 126:
= /

Suma imobilnog i mobilnog pozarnog optere¢enja iznosi 0 MJ/m? pa se prostor svrstava u kategoriju
niskog pozarnog optereéenja.
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Tehnicko rjesenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gaSenje poZara

Planirana rekonstrukcija - dogradnja neée utjecati na parametre utvrdene u prijasnjim postupcima za
postojeci dio gradevine (ZOP-ELB-36/16).

Od mobilne opreme za gaSenje pozara u dogradenom dijelu predvidaju se: vatrogasni aparati
za pocetno gasenje poZzara.

Od stabilnih sustava za gaSenje pozara s neautomatiziranim radom predvida se unutarnja i
vanjska hidrantska mreza, §to je sukladno ¢lanku 3. Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gaSenje
pozara (NN 08/06).

Nisu predvideni stabilni sustavi za gaSenje pozara s automatskim radom, S§to je sukladno
provedenoj numeric¢koj analizi pozarne ugrozenosti u poglavlju 4.10., prema kojoj je, uzimajuci u
obzir pojedina svojstva gradevine i tehnoloskog procesa rada, dokazano je da u predmetnoj gradevini
nisu potrebne dodatne mjere zastite od pozara.

Vatrogasni aparati za pocetno gasenje pozara

Planirana dogradnja ne utjece na parametre utvrdene u prijasnjim postupcima (ZOP-ELB -36/16) za
postojeci dio gradevine.

Za pocetno gasenje pozara u dogradenom dijelu postaviti ¢e se protupozarni aparati prema
Pravilniku o vatrogasnim aparatima ( NN br. 101/11, 74/13).

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u pozarnom sektoru mora biti jednak ili veéi od potrebnog
broja JG u tom pozarnom sektoru. Broj JG koje moZe pogasiti vatrogasni aparat odreduje se prema
kapacitetu gasenja vatrogasnog aparata i dan je u tablici 1. u Prilogu 1. spomenutog Pravilnika.
Potreban broj JG s obzirom na poZarnu opasnost 1 povrSinu pozarnog sektora odreduje se prema
tablici 3. u Prilogu 1. istog Pravilnika, a primjeri razvrstavanja prostora prema pozarnoj opasnosti
dani su u tablici 2. Priloga 1. U slu€aju kada jedan pozarni sektor obuhvaca vise etaza, na svakoj etazi
se mora nalaziti najmanje jedan vatrogasni aparat kapaciteta gasenja najmanje 6 JG.

Naljepnica proizvodaca na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Svaka naljepnica sadrzi jedinstveni broj (numeraciju), naziv
proizvodaca ili uvoznika 1 ovlaStenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche zaStitnom
grafikom 1 sadrze pozicionirani hologram veli¢ine 14 x 14 mm. Hologram je metalizirani, sa
sljede¢im zaStitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi, sekvencionalne kolor
strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine guilloche mat i linije u boji,
nanotekst.

PoZarna opasnost

Prostor
manja srednja velika

Obrazovne

Kul - i y
ulturno - zabavni ustanove (Skola)

Tablica 10. Razvrstavanje prostora prema pozarnoj opasnosti
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" Pozarna opasnost
Povrsina PS do
Oznaka PS )
(m*®) . . .
manja srednja velika
PS 1 800 30 60 90
PS2 100 9 18 27

Tablica 11. Broj potrebnih JG prema povrsini pozarnog sektora i pozarnoj opasnosti

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 1 mora biti najmanje 60. Odabrana su Sest (6)
vatrogasnih aparata na bazi praha sa po 12 JG (moze pogasiti tipska zarista 43A 1 183B).

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 2 mora biti najmanje 18. Odabrana su dva (2)
vatrogasna aparata na bazi praha sa po 12 JG (moZe pogasiti tipska zarista 43A i 183B).

U pozarnom sektoru PS1 projektirana je kuhinja u kojoj moZe do¢i do poZara uzrokovanog
mascu 1 uljem. Za gaSenje takvih pozara nisu prikladna sredstva za gasenje koja se najcesce koriste u
vatrogasnim aparatima poput praha, ugljikova dioksida ili pjene te je potrebno osigurati aparate klase
F, kao i vatrootpornu tkaninu za gaSenje pozara.

Vatrogasni aparati se postavljaju na uo€ljivim i lako dostupnim mjestima u blizini moguceg
izbijanja pozara, a buduéi da se radi o prijenosnim vatrogasnim aparatima, rucka za noSenje ne smije
biti na visini vec¢oj od 1,5 m od tla.

Naljepnica proizvodaca na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku i latinicnom pismu. Svaka naljepnica sadrZi jedinstveni broj (numeraciju), naziv
proizvodaca ili uvoznika i ovlastenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche zaStitnom
grafikom 1 sadrze pozicionirani hologram veli¢ine 14 x 14 mm. Hologram je metalizirani, sa
sljede¢im zastitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi, sekvencionalne kolor
strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine guilloche mat i linije u boji,
nanotekst.
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Unutarnja hidrantska mreza

Planirana rekonstrukcija - dogradnja nece utjecati na parametre utvrdene u prijasnjim postupcima
za postojeci dio gradevine (ZOP-ELB-36/16).

Unutarnja hidrantska mreza, prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN
08/06), na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora mora imati minimalno sljedece protocne
koli¢ine vode:

1. PS 1: 40 1/min (0,66 1/s) (tablica 1. za specifi¢no pozarno optere¢enje do 500,00 MJ/m?)

2. PS 2: 25 1/min (0,42 1/s) (tablica 1. za specifi¢no pozarno optere¢enje do 300,00 MJ/m?)

Sukladno ¢l. 5. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06), u prostore unutar
gradevine (PS 2) koji su otpornosti najmanje 90 minuta, ¢ija povrSina ne prelazi 100 m? a specifi¢no
opterecenje iznosi 0 MJ/m? , odredbe ¢lanka 3. navedenog pravilnika nije potrebno primjenjivati,
odnosno, nije potrebna ugradnja unutarnje hidrantske mreze.

Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa
(2,5 bara). Predmetna se koli¢ina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 60 min.

Potrebna voda ¢e se dobiti iz zidnih hidranta postavljenih u predmetnoj gradevini na nacin
prikazan u grafickom prilogu. Medusobna udaljenost hidranata odredena je u skladu s pravilnikom i
na nacin da se cjelokupni prostor Stiti.

Zidni ¢e hidranti zajedno s pripadaju¢om opremom biti smjesteni u hidrantskim ormari¢ima i
odgovarati ¢e normi HRN EN 671-2.

Vanjska hidrantska mreza

Postojeca gradevina je StiCena vanjskom hidrantskom mreZom za koju postoji Glavni projekt
instalacije vodovoda, kanalizacije i vatroobrane, EN 336/95, koju je projektirao BIPUS d.o.0., Osijek,
sije€anj 1996 1 Projekt izvedenog stanja hidrantske mreze, broj projekta 5/2014, Projektant: Hrvoje
Boduljak, mag.ing.mech., iz studenog 2014. godine.

Planirana rekonstrukcija - dogradnja osnovne Skole nece utjecati na parametre utvrdene u
prijasnjim postupcima.

Za dogradeni dio, vanjska hidrantska mreza mora imati proto¢nu koli¢inu vode (tablica 2. za
optere¢enje do 500 MJ/m? i povrsine 501<PS<1000 m?) od 600 I/min (20 1/s), a najnizi tlak na
mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara). Predmetna se
koli¢ina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min.

Za postojecu vanjsku hidrantsku mrezu na temelju rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja
izdano je Uvjerenje broj: 001-VH-159/2024, iz veljace 2024. godine. Ispitivanje obavili: Zvonimir
Krsti¢, dipl.ing.str. i Milan Putnik, dipl.ing.el., kojim ukupna koli¢ina vode za VHM iznosi 604,49
/min. Navedno uvjerenje je sastavni dio ovog elaborata.

Na predmetnoj Cestici postoje 4 nadzemna hidranta koja pokrivaju predmetnu gradevinu.
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Znacajke poZara koji moZe nastati uslijed predvidenog nacina koristenje gradevine, poZarne
opasnosti i poZarnog opterecenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti predvidivih
funkcionalno — tehnickih sklopova gradevine koji mogu prouzrociti nastajanje i omogucditi Sirenje
pozara

POZARNI SEKTORI — PS — 1 (Vatrogasni dom)

Imobilno pozarno optere¢enje zgrade ¢ini armirano betonska konstrukcija (temeljne grede i podna
1 stropna ploc¢a) i zidana konstrukcija (nosiva konstukcija prizemlja i kata).

Qi - imobilno pozarno opterecenje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
Qi =0 MJ/m?
Qm- mobilno pozarno opterecenje prema uputama TRVB 126:

, =30000 / 2
=50000 / ?

Qm = 500 MJ/m?

Suma imobilnog i mobilnog pozarnog optere¢enja iznosi 500 MJ/m’pa se gradevina svrstava u
kategoriju niskog poZarnog opterecenja.

POZARNI SEKTORI — P2 (predprostor dizalu)

° Velicina: 2 etaze
. Povrsina: 52,40 m?
° Duzina: 6,90 m
e Sirina (b): 4,40 m
. Visina: 8,68 m

Qi - imobilno pozarno optere¢enje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
Qi=0,0 MJ/m?

Qm- mobilno pozarno opterecenje prema uputama TRVB 414:
Qm = 0,0 MJ/m?

Suma imobilnog i mobilnog pozarnog optereéenja iznosi 0 MJ/m? pa se gradevina svrstava u
kategoriju niskog poZarnog opterecenja.

POZARNI SEKTORI — PS — 3 dizalo

Qi - imobilno pozarno optere¢enje prema TRVB 100 tablica 6.2 za tip gradevine 05:
= /

Qm- mobilno pozarno opterec¢enje prema uputama TRVB 126:
= /
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Suma imobilnog i mobilnog pozarnog optereenja iznosi 0,0 MJ/m? pa se prostor svrstava u
kategoriju niskog pozarnog opterecenja.

Vlasnik, korisnik, upravitelj zgrade, odgovorna osoba gradevine je obavezan organizacijskim
mjerama stalno kontrolirati 1 pratiti nacin koriStenja svih prostora gradevine te zaposjednutost,
koli¢inu 1 vrstu inventara i materijala kako ni u jednom trenutku po pitanju zaposjednutosti, nacina
koriStenja, koli€ine i vrste inventara i materijala ne bi doslo do premasivanja i odstupanja od podataka
navedenih u ovom elaboratu. Ukoliko u tom pogledu dode do bilo kakvih promjena, investitor je
duzan provesti odgovarajuci postupak kod nadleznog tijela za prostorno uredenje i graditeljstvo.

Potencijalnu pozarnu opasnost predstavljaju atmosferska praznjenja; elektroinstalacije na
kojima moze do¢i do: nastanka pozara zbog pregrijavanja kabela uslijed preopterecenja, nastanka
pozara na kabelima zbog pregrijavanja uslijed struja kratkog spoja, nastanka poZzara na elektricnoj
opremi, opasnost od nastanka iskre uslijed statiCkog elektriciteta, opasnost od nestru¢nog i
nekontroliranog rukovanja instalacijama, kao i neodgovorno ponasSanje djelatnika i1 posjetitelja
(pusenje, koriStenje otvorenog plamena i sl.)
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Sustav tehnickih rje§enja zastite od poZara

Stabilni sustavi za dojavu poZara

Nisu predvideni stabilni sustavi za dojavu pozara.

U pretprostoru dizala predvidena je ADU centrala koja u sluc¢aju detekcije pozara u PS 2 ili PS 3
stavlja dizalo u pozarni rezim rada. U slucaju detekcije pozara u prostoru blagovaonice u postojecem i
dogradenom dijelu, putem centrale se vrata na granici sektora zatvaraju.

Ventilacija i klimatizacija za odvodenje dima i topline u slucaju poZara

U PS 2 - pretprostoru evakuacijskom dizalu predvideno je odimljavanje prirodnim putem
preko otvora na procelju gradevine. Na katu PS 2 odimljavanje je predvideno putem postojeceg
prozora koji ¢e se automatski otklopno otvoriti, dok ¢e u prizemlju navedenog sektora evakuacijska
vrata biti opremljena sustavom za zadrzavanje u otvorenom poloZaju.

Sukladno ¢lanku 26. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slucaju pozara (NN 29/13 i 87/15) u ostatku dogradenog dijela zgrade nije
potrebna izvedba posebnog sustava za odvodnju dima i topline.

Elektroinstalacije

Elektricne instalacije, kabelske trase i kabeli ¢e se sukladno primijenjenoj regulativi i
priznatim pravilima tehnicke prakse voditi izvan evakuacijskih putova u suprotnom ¢e se predmetne
instalacije zatvarati i oblagati negorivim i vatrootpornim konstrukcijama iste vatrootpornosti kao i
konstrukcije predmetnih evakuacijskih putova.

Prodori instalacija kabela i kabelskih trasa kroz zidove, stropove i druge konstrukcije na
granicama poZarnih sektora ¢e se sukladno primijenjenoj regulativi i priznatim pravilima tehnicke
prakse brtviti negorivim materijalima, elementima i konstrukcijama vatrootpornosti iste kao i
konstrukcije kroz koje prolaze. Isti ¢e biti otporni na pozar 90 min 1 klasificirani kao EI 90 prema
hrvatskoj normi HRN EN 13501-2. Po pitanju reakcije na pozar isti ¢e biti klasificirani kao A1 ili A2-
sl-do prema hrvatskoj normi HRN EN 13501-1.

Zastita od nastanka poZara zbog pregrijavanja kabela uslijed preoptereéenja: Na
pocetku kabelskog odvoda je predvidena nadstrujna zastita od preoptereCenja odabrana prema
strujama potrosaca, a ispod dopustenih struja kabela, tako da ¢e ova zastita uvijek djelovati ¢im
strujno opterecenje kabela, Sto prouzrokuje zagrijavanje, trajno prijede dopustenu vrijednost.

Zastita od nastanka poZara na kabelima zbog pregrijavanja uslijed struja kratkog spoja:
ugradena zaStita je odabrana tako, da sve struje kratkih spojeva prekida prakticki trenutacno, prije
nego Sto dolazi do naglog razvijanja toplinske energije, koja se ne moze odvoditi.

Zastita od nastanka poZara na elektri¢noj opremi: elektro oprema u objektu je odabrana
tako, da se na povrSinama te opreme ne pojavljuje temperatura ve¢a od dopustene, a koja je propisana
temperaturnom klasom. Za slucaj kvara na opremi djelovati ¢e odabrana zastita.

Ukoliko dode do pozara u objektima potrebno je prekinuti dovod elektricne energije
aktiviranjem protupozarnih tipkala. Nakon toga primijeniti radnje odredene za spreavanje pozara i
organiziranje protupozarne zastite.

Tehnicko rjesenje sustava zastite od djelovanja munje na gradevinu

GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT — TEHNICKI DIO
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Predmetna gradevina ¢e se Stititi od atmosferskih praznjenja izgradnjom sustava zastite od
djelovanja munje na gradevinu. Elementi instalacija trebaju dimenzijama i kakvocom udovoljavati
HRN za gromobranske instalacije, a montazu i se radove na instalacijama treba izvesti dobro i
pazljivo u skladu s vaze¢im tehnickim propisima i domacim tehnickim propisom za sustave zastite od
djelovanja munja na gradevinama (NN 87/08 i 33/10).

Tehnicko riesenje sustava za iskljucenje napajanja elektricnom energijom

U slucaju pozara moguce je objekt dovesti u beznaponsko stanje djelujuéi na ruc¢na iskljucna
tipkala koja ¢e se postaviti na ulazima/izlazima iz objekta.

Sigurnosna rasvjeta

Za potrebe evakuacije i intervencije gaSenja poZara na putovima evakuacije predvidena je
sigurnosna rasvjeta koja se automatski ukljucuje za slucaj nestanka napona, a ista ¢e biti projektirana
da evakuacijske putove osvijetli intenzitetom od 1 Ix na razini poda, s autonomijom rada najmanje 2h
po ukljucenju. Svi putovi za evakuaciju uvijek moraju biti propisno oznaceni i osvijetljeni sukladno
normama HRN EN 1838 . HRN EN 50171, HRN EN 50172 i HRN EN ISO 6309.

Zakljucak

U svim dijelovima glavnog projekta dokazano je ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u
slu¢aju pozara, a sve u skladu s ¢l. 28 st. 3 1 €l. 51 Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju
projekata (NN 118/19).

Ovlastera osoba:

M
(Sanj ?/’«id{é, mag.ing.aedif.)

OVLASTENA OSOBA ZA IZRADU
ELABORATA ZASTITE OD POZARA

SANJA MIPIC, mag.ing.aedif.
UPISNI BROJ: 374
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8. GRAFICKI PRILOZI - PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA
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9. PODACI ZA OBRACUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA

Prema Pravilniku o nacdinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog doprinosa (NN 15/19)

OBUJAM (og):

a (m) b (m) h (m) V ()
DOGRADNJA OS LADIMIREVCI
segment 1 13,25 x 31,75 X 3,36 = 1413,51
segment 2 18,34 X 6,66 = 122,14
segment 3 2,30 X 2,20 X 8,40 = 42,50
segment 4 7,88 X 3,55 % 3,30 = 9231
segment 5 13,25 X 20,55 X 3,30 = 898,55

ukupno: 2569,02

(Tomislav M}éié, fnag.ing.arch.)
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10. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

OPCENITO

Program osiguranja kvalitete ima karakter op¢ih uvjeta koji daju naglasak na zahtjeve
kvalitete materijala, proizvoda i radova, a ne propisuje tehnologiju koju ¢e Izvoda¢ primijeniti.
Izvoda¢ svakako mora za interne potrebe razraditi tehnologiju pripreme proizvodnje i tijeka izvedbe
pojedinih radova.

U provodenju Programa osiguranja kvalitete moraju biti ukljuceni:

. Investitor

. dobavljaci proizvoda i/ili usluga (projektant, Izvodac radova, isporucitelj opreme, montaZzer i
dr.)

. stru¢ni nadzor nad gradenjem / montazom

. Inspekcijska tijela uprave (tijekom projektiranja, gradenja i eksploatacije).

Programom osiguranja kvalitete svakog dobavljaca mora se utvrditi dokumentirana
organizacijska struktura s jasno definiranim ulogama, odgovornostima, razinama ovlastenja te
linjjama unutarnjih i vanjskih komunikacija u podrucju upravljanja i provodenja programa osiguranja
kvalitete.

Organizacijskom strukturom i raspodjelom zadataka mora se osigurati:
. da dobavljac¢i budu odgovorni za svoje radove i za ostvarenje trazene kvalitete;
. da provjeru uskladenosti zahtijevane i ostvarene kvalitete ne mogu provoditi osobe koje
imaju direktnu odgovornost za izvrSenje posla.

Program kontrole 1 osiguranja kvalitete sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva vazece
regulative, propisa i normi od vaznosti za kvalitetu.

Ovi se uvjeti mogu dopuniti za radove koji se naknadnim rjeSenjima pojave, a mogu se
suglasno izmijeniti, ako se u meduvremenu promijene tehnicka rjesenja ili dode do izmjene vazecih
propisa i normi.

Obveze Investitora

. osigurati svu potrebnu projektnu dokumentaciju, odobrenja, suglasnosti i dozvole
. osigurati izvjesc¢a o kontroli projekta
. osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem

Obveze Izvodaca radova

. radove izvoditi na nacin odreden: ugovorom, zakonima, propisima i pravilima struke,
tehni¢kim normativima i projektnom dokumentacijom

. imenovati inZenjere gradiliSta ili voditelje za pojedine vrste radova

. organizirati kontrolu i osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih materijala i gotovih
proizvoda i opreme.

. provoditi kontrolu kvalitete putem propisanih laboratorijskih ispitivanja, kao i ispitivanjem
izvedenih radova "in situ".

. pribaviti odgovaraju¢e potvrde i izjave sukladnosti za gotove proizvode koji dolaze na
gradiliSte i tu se ugraduju.

. radove izvoditi po redoslijedu kojim se osigurava kvalitetno izvodenje i o izvrSenju pojedinih
faza na vrijeme obavjeStavati nadzornog inZenjera radi utvrdivanja kvalitete

. postivati jamstveni rok za radove i opreme

. izraditi 1/ili osigurati na gradiliStu svu dokumentaciju po odredbama vaze¢ih zakonskih
odredbi i drugih propisa.
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Obveze Nadzora

Stru¢ni Nadzor obavlja pravna osoba koja za to ima ovlastenje po odredbama Zakona o
gradnji. U tu svrhu imenuje se Nadzorni inZenjer (u daljnjem tekstu: Nadzor) koji je duzan:

. pratiti da li se radovi obavljaju prema Projektu i u skladu sa Zakonom

. voditi racuna o tome da je kvaliteta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa
zahtjevima projekta, te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima

. u koliko ustanovi da se radovi ne obavljaju prema projektu i u skladu sa zahtjevima iz ovog
Programa, zaustaviti radove i o tome izvijestiti Investitora i Projektanta,

. svakodnevno zapisivati svoja zapazanja u gradevni dnevnik na gradilistu.

Projektantski nadzor

Sukladno odredbama Zakona o gradnji, za potrebe projektantskog nadzora zahtjeva se od
investitora sljedece:

. Potrebno je konzultirati projektanta pri izboru materijala, odabiru boja pojedinih finalnih
gradevinskih elemenata te svakoj promjeni materijala, bilo kvalitete ili boje predvidene ovim
projektom;

. Sve Sto se ugraduje na objektu mora imati valjanu dokumentaciju i dokaze kvalitete, ako je

to predvideno zakonskom regulativom, a uzorci materijala i potvrde/izjave o sukladnosti trebaju
biti predoceni projektantu arhitektonskog dijela prije ugradnje.

U slucaju nejasnoca u vezi s projektom potrebna je takoder konzultacija sa projektantom, a
svaki postignuti dogovor treba se evidentirati u gradevinskom dnevniku

Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima, ne smiju se
ugraditi, a izvodac ih je duzan otkloniti s gradilista bez troskova naknade.

U slucaju izvedbe radova u kojima se koristi materijal koji nije obuhvacen stavkom u
troSkovniku, potrebno je pribaviti garanciju i ateste od proizvodaca ili dobavljaca te se pridrzavati
istih.

Generalna napomena:

Ako u programu kontrole 1 osiguranja kvalitete nije drukc¢ije navedeno, provedba potrebnih
ispitivanja 1 postupaka dokazivanja smatra se kontrolnim ispitivanjima, odnosno kontrolnim
postupcima, ¢iju provedbu odreduje nadzorni inZenjer, sukladno vazeé¢im propisima, normama i
tehnickim normama.

KVALITETA RADOVA I MATERIJALA
Op¢i tehnicki uvjeti izvodenja izradeni su u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19).

Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor, Projektant, Izvodac 1 Nadzorni inzenjer, duzni su
pridrzavati se odredbi navedenog zakona.

Izvodenjem radova na gradevini moZe se zapoceti nakon §to je izvoda¢ uveden u posao. O
pocetku radova Izvodac je duzan obavijestiti nadlezna tijela.

Investitor je duzan:

. projektiranje, nadzor i gradenje mora povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje
tih djelatnosti prema posebnom zakonu, ako ovim Zakonom nije druk¢ije odredeno,
. osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem,
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pridrzavati se svih ostalih obveza po navedenom zakonu.

Izvodac radova je, prema zakonu, duZan:

graditi u skladu s tehnickom dokumentacijom i uzancama struke,

radove izvoditi na naCin da se zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehanicke
otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slu¢aju pozara, zastite od ugrozavanja zdravlja ljudi, zastite
korisnika od povreda, zastite od buka 1 vibracija, toplinske zaStite i uStede energije, zastite od
korozije, te svih ostalih funkcionalnih i zastitnih svojstava,

ugradivati materijale, opremu 1 proizvode predvidene tehnickom dokumentacijom,
provjerene u praksi, a €ija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvodaca koji dokazuje da je
kvaliteta odredenog proizvoda u skladu sa vaZze¢im propisima i normama,

osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa projektom i
zakonom.

Kako bi se osigurao ispravan tok i kvaliteta gradenja, Izvoda¢ mora na gradiliStu posjedovati
odgovarajucu dokumentaciju za gradenje i obavljati potrebne radnje prema istoj, kako slijedi:

gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu,

rjeSenja o postavljenju odgovornih osoba,

elaborat organizacije gradilista sa primijenjenim mjerama zastite na radu i zastite od pozara,

elaborat montaze konstruktivnih skela i vodenje knjige montaze,

dokumentaciju o kvaliteti radova i ugradenim materijalima i opremi,

odgovarajuce ateste 1 uvjerenja za svu ugradenu opremu,

jamstvene listove,

uputstva o pogonu i odrZavanju,

rezultate ispitivanja kvalitete - odgovarajuce ateste i uvjerenja,

izvjestaje o ostalim eventualnim radovima 1 opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.),

sva ostala ispitivanja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete
radova i ugradenog materijala i opreme.

O izvrSenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugraduju u gradevinu, a koji su

predmet ovog Programa, potrebno je za cijelo vrijeme gradenja voditi dokumentaciju te saciniti
izvjesca o pogodnosti primjene/ugradnje ispitivanih materijala na nacin opisan u ovom Programu ili
navedenim Normama.

Izvjesce o pogodnosti materijala mora sadrzavati sljedece dijelove:

naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, koli¢inu uzorka, namjenu materijala, mjesto 1
vrijeme (datum) uzimanja uzoraka te izvrSenih ispitivanja, podatke o proizvodacu i investitoru,
podatke o gradevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrs$i ispitivanje;

prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje
(izvjesce), odnosno ocjena kvalitete u skladu sa ovim Programom i u njemu navedenim
Normama;

ocjenu kvalitete i miSljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na
navedenoj gradevini te rok do kojega vrijedi izvjesce. Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja
moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili sl.). Uz
dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvoda¢ je duzan priloziti rezultate tekucih
ispitivanja koji se odnose na isporucene koliCine.

Za materijale koji podlijezu obaveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema

propisima.

Izvjes¢a odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na formularima koji nose oznaku ovlasStene

organizacije uz naznaku mjesta i osoba koje su izvrsile ispitivanje.
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Izvjeséa te rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati Nadzornom inzenjeru.

Za sve radove treba primjenjivati vazeCe tehnicke propise i gradevinske norme. Izvedba
radova treba biti prema projektu, opéim i posebnim tehnickim uvjetima i opisu radova, a u skladu s
pravilima struke.

Izvodenje radova mora biti tehnoloski ispravno, po redoslijedu kojim se osigurava kvaliteta
izvedbe. O izvodenju pojedinih faza treba na vrijeme obavijestiti nadzornog inZenjera radi utvrdivanja
kvalitete.

Skele, podupore i1 razupore, zastitne ograde te rampe za prijevoz materijala po gradevini 1 sl.
treba u pravilu izvoditi na osnovi statickih prora¢una i nacrta, a u skladu s propisima. Skele moraju
biti na vrijeme postavljene, kako ne bi doslo do zastoja u radu.

Tolerancije mjera izvedenih radova odredene su prema odluci projektanta i/ili nadzorne sluzbe,
a u skladu s tehnickim propisima za grube i zavrsne radove u gradevinarstvu i pravilima struke ili ako
je drugacije navedeno u ovom Programu osiguranja kvalitete. Sva odstupanja od utvrdenih tolerantnih
mjera duzan je Izvodac otkloniti o svom trosku.

Za sve materijale koji ¢e se ugradivati Izvoda¢ mora predociti odgovarajuée potvrde odnosno
izjave o sukladnosti. Po svojim fizickim, kemijskim i mehani¢kim osobinama moraju odgovarati
hrvatskim normama (HRN), op¢im propisima i pravilima struke te zahtjevima navedenim u
troSkovni¢kom opisu. Ukoliko se zahtijeva upotreba materijala za koje ne postoji HRN (materijali iz
uvoza 1 sl.), potrebno ih je certificirat kod organizacije koja je registrirana za ispitivanje takvog
materijala.

Materijali koji se ugraduju moraju biti novi i neupotrebljavani (osim dijelova materijala koji
su industrijski proizvedeni od recikliranih sirovina). Gotovi, tvornicki proizvedeni materijali, moraju
se primijeniti u svemu prema uputama proizvodaca.

UskladiStenje materijala treba provesti tako da je osiguran od oStecenja (lomova, vlaZenja i dr.)
jer se smije ugradivati samo materijal propisane kvalitete. Ovo se odnosi i na sve gotove prefabrikate,
obrtnicke proizvode i sl.

Ako se radovi obavljaju za vrijeme jake zime, kise ili [jetnih vruéina, Izvodac treba osigurati
konstrukcije od oSte¢enja. U slucaju da dode do oStecenja uslijed atmosferskih utjecaja, Izvodac ¢e
izvrsiti popravke o svom trosku.

Izvodac je duzan, bez posebne naplate, osigurati investitoru i projektantima potrebnu pomo¢ u
pomagalima i [judima, pri obilasku gradilista radi nadzora, uzimanja uzoraka i sl.

Nakon dovrSetka svih radova Izvodac treba, zajedno s nadzornim inZenjerom, izvrsiti pregled i o
tomu sastaviti zapisnik o preuzimanju, u kojemu treba navesti:

. povrsine ili mjesta na kojima je izvrSen pregled;
. vrstu rada, konstrukcije i gradevinskog elementa i nacin izrade/ugradbe te eventualne
posebne zahtjeve za izvedbu;
. dokumentaciju o vrsti i kvaliteti upotrijebljenog materijala, kao i podatke o proizvodacu
/isporucitelju;
. nalaz pregleda odnosno popis eventualnih nedostataka i rok njihova otklanjanja.
OPCI UVJETI
1. Nacrti, tehnicki opis i troSkovnik ¢ine cjelinu projekta.
. Izvodag je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta te u slucaju nejasnoca

traziti objasnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
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. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehnickog opisa nece se prihvatiti kao razlog za
poviSenje jedini¢nih cijena ili greske u izvedbi.
2. Izvodac je duzan pridrzavati se svih vazecih zakona 1 propisa i to naroCito Zakona o gradnji,
Zakona o zastiti na radu, Hrvatskih normi itd.
3. Izvoda¢ je prilikom uvodenja u posao duzan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu te
obavijestiti nadlezne sluzbe o otvaranju gradilista.
. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvodac je odgovoran za stvari i osobe koje
se nalaze unutar gradiliSta.
. Od ulaska na gradiliste izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljezi

opis radnih procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze
izvrSenog posla prema stavkama troSkovnika i projektu.

. Izvodac je duzan na gradiliStu ¢uvati Gradevnu dozvolu, glavni 1 izvedbeni projekt 1
dati ih na uvid ovlastenim inspekcijskim sluzbama.

4. Izvodag je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim
normama atestiran materijal.

. Izvodag je takoder duzan kod izrade konstrukcija, prema projektom odredenom planu

ispitivanja materijala, kontrolirati ugradeni konstruktivni materijal.

5. Za instalacijske sustave izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti
ugradenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave.
6. Izvodag je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata na
nacin da omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

. Sva oStecenja nastala tokom gradnje otkloniti ¢e izvoda¢ o svom trosku.
7. Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliste od djelovanja vise sile i krade.
8. Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilista,

putovi na gradilistu, uredi, blagovaonice, svla¢ionice, sanitarije gradiliSta, spremiSta materijala i alata,
telefonski, elektri¢ni, vodovodni i sl. prikljucci gradilista kao 1 cijena koriStenja prikljucaka ukljuceni
su u ugovorenu cijenu.

9. Izvodag ¢e zajedno sa nadzornim organom izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na
gradilistu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

10. Izvodag ¢e za obavljene radove biti plaen po privremenim mjeseCnim situacijama, koje ¢e
biti umanjene za postotak primljenog iznosa avansa.

. Situacije se izraduju temeljem gradevinske knjige 1 ugovorenih jedini¢nih cijena.
Potpisom ih ovjerava nadzorni inzenjer u roku tjedan od dana primitka, a investitor ih isplacuje
u roku jo$ jednog tjedna od dana ovjere.

11.  Okoncana situacija moze se ispostaviti nakon tehnickog prijama zgrade i otklanjanja svih
eventualno nadenih nedostataka.

12.  Nakon naplate okoncane situacije izvoda¢ ¢e predati zgradu investitoru ili po investitoru
odredenom korisniku.

Za potrebe organizacije gradiliSta - deponiranje gradevinskog materijala, manipulativne
povrsine za prijevoz i za djelatnike - koristit ¢e se prvenstveno prostor gradevinske parcele.
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Sva oSte¢enja prometnih ili ostalih javnih i ostalih povrSina parcele izvodac po zavrSetku
radova mora o svom trosku dovesti u prvobitno stanje.

Sav otpadni materijal koji se bude deponirao na povrsini parcele u tijeku izvodenja radova
izvodac¢ ¢e nakon dovrSenja radova odvesti o vlastitom trosku na obliznju deponiju.

Prema uvjetima ovog troskovnika, izvoda¢ radova daje jedini¢ne cijene svih radova, a one
obuhvacaju:

a) organizaciju gradiliSta i sve potrebne pripremne i zavr$ne radove, koji osiguravaju u cjelini
kvalitetnu izvedbu,

b) sve potrebne troSkove za izvrsenje samih radova i to za: rad, materijal, alat, skele, reziju,
troSkove montaze, troSkove HTZ, troskove transporta, izdatke za drustvene doprinose kao 1
sve druge izdatke po vaze¢im propisima.

Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predvideno po ugovorenom elaboratu, izvedeni
pravilno po tehnickim propisima i standardima, s kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stru¢nom
radnom snagom. Za sve materijale, poluproizvode i gotove dijelove, koji ¢e se upotrijebiti na svim
radovima, izvoda¢ je duzan podnijeti nadzornom inzenjeru uzorke na odobrenje, odnosno izvrsiti
sistematsko ispitivanje 1 da o tome ispitivanju podnese nadzornom inZenjeru ili narucitelju
mjerodavne dokaze. Ovo ispitivanje pada na teret izvodaca radova.

Materijali koji ne odgovaraju tehnickim uvjetima, propisima i standardima ne smiju se
ugraditi, a izvodac ih je duzan otkloniti s gradilista bez troskova naknade.

Ukoliko tehnicki elaborat nije potpun, izvoda¢ radova je obavezan pravovremeno traziti
dopunu istoga, kao i sva potrebna tumacenja.

Izvodag je duZan sve mjere u nacrtima kontrolirati na licu mjesta.

Izvoda¢ je duzan na gradiliStu zatrpati i nabiti sve jame koje je u tijeku radova morao otvoriti
u zemljiStu oko objekta, da zemljiSte rasCisti i poravna, da objekt preda ociS¢en od otpadaka
gradevinskog materijala, sa ¢istim podovima, bravarijom, stolarijom i prozorskim staklom, da u tijeku
rada 1 sve do predaje objekta odrzava red i Cisto¢u na gradiliStu. Svi ovi radovi trebaju biti uracunati u
cijene odgovarajucih pozicija i posebno se nece placati, osim onih koji su troskovnikom predvideni.

Izvodag je duzan Cuvati i sacuvati sve izvrSene radove do primopredaje objekta 1 u tu svrhu
mora izvrsiti potrebna osiguranja po uputama nadzornog inzZenjera, $to je uracunato u jedini¢ne cijene
1 nece se posebno placati.

Izvoda¢ je duzan osigurati higijensko-tehnicke zaStitne mjere na gradiliStu po postojeéim
propisima, $to je uracunato u cijene i nece se posebno placati.

Obracun izvrSenih radova izvrSit ¢e se prema pogodbenoj dokumentaciji, a na osnovu mjera
unijetih u gradevinsku knjigu i potvrdenih od strane nadzornog inZenjera. Ukoliko izvodac¢ radova bez
suglasnosti investitora, prilikom izvodenja radova, odstupi od dimenzija predvidenih projektom, sve
posljedice u vezi s tim padaju na teret izvodaca.

Ukoliko se stavkom troskovnika trazi materijal, koji nije obuhvaéen propisima, mora se u
potpunosti izvesti prema uputama proizvodaca te garancijom i atestima za to ovlaStenih ustanova.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljuéivo
pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inZenjerom. Sav visi rad, koji nece biti na taj na¢in
utvrden, nece se priznati u obracunu.

ZEMLJANI RADOVI
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Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise —
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se rucno i strojevima te miniranjem u zivoj stijeni, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inZenjera.

Prije pocetka radova na iskopu i nasipavanju potrebno je rascistiti teren. Posebnu paznju treba
posvetiti odvodnjavanju iskopanih povrsina kako bi se radovi izvodili na relativno suhom terenu.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti
kvalitetno do traZzene zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvoda¢ radova duzan je izvrsiti planiranje terena oko objekta,
uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru
rezije gradilista.

Prije pocetka betoniranja temelja statiCar treba pregledati kvalitet tla 1 odobriti pocetak
betoniranja.

Iskop zemlje vrs§i se ru¢no i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s
poravnanjem dna i vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti
1 uvesti u gradevinsku knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi
se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop na odredenu dubinu definitivno dovrsiti neposredno pred
pocetak izvedbe temelja da se leZajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece
troSkove, takvi radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim
uvjetima za nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame oStete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja,
izvodac ih dovodi u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i1 temeljnih stopa i planiranje
terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, narocito unutar
objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti
otklonjen otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl.).

Jediniénom cijenom je obuhvaceno: iskop prema opisu stavaka troSkovnika, troSkovi za
obi¢no podupiranje i razupiranje, rucno crpljenje vode s dotokom do 30 1/min, kao i crpljenje vode
zbog prokvasenosti zemlje uslijed oborina.

Obracun iskopanog materijala izvr$iti po metru kubnom u sraslom stanju s tim S$to koli¢ina
iskopa mora biti jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Prije pocetka radova geodetski snimiti teren i u prisutnosti nadzornog inzenjera odrediti
relativnu visinsku kotu +00, iskol¢iti zgradu (objekt) te provjeriti da li trase postojecih instalacijskih
vodova na gradilistu i u blizini kolidiraju sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije.

Prije pocetka zemljanih radova, teren treba ocistiti od §iblja 1 korova ili stabala do 10 cm
promjera (ukoliko to smeta postavljanju objekta ili organizaciji gradilista). Ovi radovi kao i radovi
oko razmjeravanja terena i obiljezavanja zgrade uracunati su u jedini¢ne cijene.

Duznost je izvodaca da utvrdi pravi sastav tla, odnosno njegovu kategoriju i ukoliko odstupa
od Geotehnickog elaborata 1/ili projekta konstrukcije, obavijesti projektanta i nadzornog inZenjera.

Planiranje dna Sirokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa tocnoS¢u od +3 cm, Sto je
ukljuceno u jedini¢nu cijenu.
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Primanje iskopa vr$i se u prisustvu nadzornog inzenjera. Iskop na odredenu dubinu zavrsiti
neposredno prije pocetka izvedbe temelja da se leZajna ploha temelja ne bi raskvasila.

Dno iskopa odnosno temelja mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu
temeljenja. Eventualno potrebni dodatni iskopi platiti e se prema stvarnim koli¢inama.

Ukoliko izvodac prilikom iskopa zemlje naide na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije,
duzan je na tom mjestu obustaviti radove 10 tome obavijestiti investitora i nadzornog inzenjera.

Iskop temeljnih jama obracunavati ¢e se prema etazama tj. po dubinama od 0-2 m, 2-4 m itd.
Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dode do zarusavanja.

Podupiranja, razupiranja i zastita iskopa od oborinskih voda prekrivanjem PVC folijama i
izvedbom povrSinske odvodnje kanalima i muljnim crpkama, obuhvacena su jedini¢nim cijenama.

Potrebna grada za podupiranje mora biti pripremljena na gradilistu prije pocetka iskopa.

Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog
podupiranja, izvodac ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.

Ukoliko je izvodac otkopao ispod projektom predvidene temeljne ravnine obavezan je bez
naknade popuniti tako nastale Supljine betonom MB 10, do projektirane kote. Zabranjeno je
popunjavanje prekopa nasipom Sljunka.

Koli¢ine iskopa, transporta i nasipa zemlje obra¢unavaju se prema sraslom stanju tla. Ukoliko
troSkovni¢kom stavkom nije drugacije navedeno odvoz zemlje ukljuCuje transport na gradsku
planirku.

Pri izvedbi zemljanih radova potrebno je u potpunosti primjenjivati postojece propise —
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, norme i ove tehnicke uvjete.

Svi iskopi zemlje vrSe se rucno 1 strojevima, sve prema projektu.
Propisane mjere presjeka-profila ne smiju se prekoraciti bez odobrenja nadzornog inzenjera.

Iskopani materijal upotrijebiti za nasipavanje. Nasipavanje unutar i oko objekta izvesti
kvalitetno do trazene zbijenosti.

Po zavrsetku radova (gradnje) izvoda¢ radova duzan je izvrSiti planiranje terena oko objekta,
uklanjanje svega preostalog materijala. Ovi radovi ne placaju se posebno — ukljuciti u faktor u okviru
rezije gradilista.

Iskop zemlje vr§i se ru¢no i mehanizacijom, prema nacrtima na predvidenu dubinu, s
poravnanjem dna 1 vertikalnim zidovima gdje to bude potrebno. Iskope treba odmah obavezno snimiti
i uvesti u gradevinsku knjigu s potrebnim skicama i oznakom kategorije zemlje. Primanje iskopa vrsi
se u prisustvu nadzornog inZenjera. Iskop na odredenu dubinu definitivno dovr$iti neposredno pred
pocetak izvedbe temelja da se lezajna ploha temelja ne bi eventualno nakvasila.

Ukoliko je dotok podzemne vode posebno velik i trazi upotrebu posebno snaznih crpki i vece
troskove, takvi radovi obracunavaju se posebno po stvarno ucinjenim troskovima prema ugovorenim
uvjetima za nepredvidene radove.

Ako se iskopane jame ostete, odrone i zatrpaju nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja,
izvodac ih dovodi u ispravno stanje o svom trosku.

Otkopanu zemlju upotrijebiti za nasipavanje izmedu zidova i temeljnih stopa i planiranje
terena, a svu preostalu zemlju treba odvesti na gradsku deponiju. Za nasipavanje, narocito unutar
objekta, mora se koristiti zdrava zemlja, a gradevinska Suta moze se koristiti, ali prethodno mora biti
otklonjen otpad koji truli (drvena grada, papirnate vrece, preradevine drveta i sl).
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Jedini¢nom cijenom je obuhvaéeno: iskop prema opisu stavaka troskovnika, troSkovi za
obi¢no podupiranje i razupiranje, ru¢no crpljenje vode s dotokom do 30 1/min kao i crpljenje vode
zbog prokvasenosti zemlje uslijed oborina.

Obracun iskopanog materijala izvr$iti po metru kubnom u sraslom stanju s tim $to koli¢ina
iskopa mora biti jednaka zbroju koli¢ina ugradbe i odvoza odnosno dovoza materijala.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehniCkim opisom. Obracun svih izvrSenih radova obavlja se prema postoje¢im normama u
graditeljstvu za tu vrstu radova.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Sav materijal za izradu betona mora zadovoljavati odgovarajuce propise:

- portland cement HRN.B.C1.011

- bijeli portland cement HRN.B.C1.009

- sulfatnootporni cement HRN.B.C1.014

- agregat HRN.B.B3.100,B.B2.0
10

- voda HRN.U.M1.058

- dodaci betonu HRN.U.M1.035,UM1.0
37

- lagani agregat za beton konstrukcije HRN.B.M4.022

- ispitivanje vodonepropusnosti HRN.B.M1.015

- utjecaj dodataka na koroziju armature HRN.B.M1.044

- utjecaj dodataka na osobine betona HRN.B.M1.036

- transportirani beton HRN.B.M1.045

Izvodac je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema “Pravilniku o tehnickim mjerama”
bez posebne naplate. Uzorci se uzimaju na mjestu ugradivanja betona, te se nakon toga cuvaju,
zasti¢eni od gubitka vlage, na temperaturi od 20°C. Za ispitivanje tlaéne ¢vrstoée, uzima se po jedan
uzorak za svaku pojedinu mjeSavinu. Ako se uzima viSe uzoraka po mjesavini tada je tlatna ¢vrstoca
ispitivanog betona aritmeticka sredina ispitivanih uzoraka.

Broj potrebnih uzoraka prema kategoriji betona:

. Beton kategorije BII — dopremljen na gradiliste,

. Beton kategorije II — spravljen na gradilistu za tekucée potrebe:

. najmanje jedan uzorak svaki dan kada se beton ugraduje u konstrukciju,

. jedan uzorak u prosijeku na 100 m3 ili na 150 mjeSavina,

. jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za one konstruktivne elemente, koji su
vazni za sigurnost objekta, a u koje se ugraduju manje koli¢ine betona,

. najmanje tri uzorka za jednu partiju betona.

. Beton kategorije BI:

. za ovu kategoriju betona ne zahtijeva se kontrola proizvodnje ali se za dokaz marke betona

(za svaku marku) uzima ukupni broj uzoraka dvostruko ve¢i od onog opisanog pod to¢kom a)

U svemu se treba pridrzavati pravilnika o tehnickim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton i
ostalih vazecih propisa i standarda za:

. cement: HNB.C1.010, HNB.C1.011, HNB.C1.016
. betonski celik: HNC.B0.500, HNC.B3.021, HNC.K6.020, HNC.K6.021
. agregat: HNU.M2.016
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. ispitivanje betona: HNU. M1.004

Sljunak mora imati propisani granulometrijski sastav, bez organskih primjesa. Za nosivu
konstrukciju upotrebljava se agregat u granulometrijskom sastavu predvidenom u “Pravilniku o
tehnickim mjerama”. Sve navedeno odnosi se analogno 1 na tucanik i na drobljenac.

Izvodac je duzan prije betoniranja napraviti plan ispitivanja konstrukcije i materijala koji mora
sadrzavati sheme konstrukcije sa oznakom statickih pozicija 1 oznakom za uzimanje betonskih
probnih tijela.

Kroz gradevinski dnevnik konstatirati sva ispitivanja konstrukcije i materijala, kao i rezultate
o ispitivanju svih materijala i konstrukcija. Sve troskove oko ispitivanja materijala i konstrukcija
uracunati u jedinicne cijene jer se iste ne¢e posebno obracunavati.

Cement mora biti svjez, bez gruda i odgovarati propisima vazeéeg standarda za cement.
Sljunak i pijesak trebaju biti &isti od blata i primjesa organskih tvari. Spravljanje betona se vrsi
strojnim putem. Samo za manje koli¢ine dopusta se ru¢no spravljanje betona, koje se ne smije vrSiti
na zemlji, ve¢ na das¢anoj ili limenoj podlozi. Masa betona nakon mije$anja mora biti jednoli¢na. Pri
betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isklju¢ivo
jednu vrstu cementa.

Beton se mora mijesati strojno i to za sve betonske i AB konstrukcije. Marke betona odreduju
se prema proracunu staticara.

Nadzorni inZenjer zadrzava pravo izvanrednog ispitivanja betona, tj. moZze uzeti seriju kocki i
dati ih na ispitivanje.

ARMIRACKI RADOVI

Armiracke radove izvesti prema “Pravilniku” Sl. list 41/85-1246, te u skladu s vaze¢im normativima
za armature:

- zavarene mreze HRN.U.M1.091
- CeliCna zica zavarene armature HRN.C.B6.013
- vruée vuceni betonski ¢elici HRN.C.K6.020
- hladno vuceni betonski Celici HRN.C.K6.021
- ¢elici za prednapinjanje HRN.C.K6.033,034,035,036,037

Prije betoniranja betonsko Zeljezo treba dobro ocistiti, povezati i postaviti to¢no po planu
armature i u skladu sa svim vaze¢im propisima i pravilima struke.
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HIDROIZOLATERSKI RADOVI
Hidroizolacijske radove izvesti prema opisu iz trosSkovnika te u skladu sa svim vaze¢im
normativima i propisima.

Sav materijal za hidroizolacije mora biti prvorazredne kvalitete te u skladu sa svim vaze¢im
propisima. Hidroizolacija se izvodi na termoizolaciji krova sa padom od 3%, kao trajna zastita od
atmosferskih oborina.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe hidroizolacije tijekom gradnje, mogu se
obaviti isklju¢ivo pismenim odobrenjem projektanta i nadzornog inZenjera.

Ako se stavkom troskovnika trazi materijal koji nije obuhvaéen vaze¢im normativima, mora
se izvesti u svemu prema naputku proizvodaca te garancijom i atestima ovlastenih ustanova.

Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoda¢ mora
obaviti sanaciju hidroizolacije o svom trosku. Ako izvodac tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji
nacin osteti ili mora ostetiti pojedine dijelove gradevine, snosi sve troskove sanacije.

Obracun se vrsi prema postoje¢im normama GN 301-500.

Jedini¢na cijena hidroizolaterskih radova sadrzi:

. sav materijal s troSkovima transporta, te alat i strojeve

. sav rad, ukljucivo i unutarnji transport na mjestu ugradbe

. pripremu vruéeg bitumena na mjestu ugradbe

. ¢iS¢enje ploha prije izvedbe hidroizolacije sa zalijevanjem reski
. poduzimanje svih mjera zasStite na radu i drugih vazec¢ih propisa
. isporuka pogonskog materijala

. ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova

Ovi radovi obuhvacaju hidroizolaciju podruma i temelja te hidroizolacije u mokrim ¢vorovima
na katovima zgrade. Ostale hidro i termo izolacije obuhvacene su u pokrivackim, limarskim 1 drugim
zanatskim radovima.

Sve hidroizolaterske radove treba izvesti solidno 1 stru¢no prema vazeéim propisima i
pravilima dobrog zanata. Hidroizolacije na bazi bitumena izvode se kao premazi i kao premazi sa
izolacijskim trakama (ljepenkama).

Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploc¢a treba rezati ravno i pravokutno.
Zaderani 1 krpani komadi iskljuceni su od ugradbe. Svi preklopi moraju biti najmanje 10 cm Siroki i
ljepljeni bitumenom - hladnom bitumenskom masom ili vru¢om bitumenskom izolacijskom masom.
Kod polaganja dvaju ili vise slojeva izolacijskih traka ili ploc¢a preklopi ne smiju lezati jedan na
drugom ve¢ moraju biti pomaknuti.

Kod hidroizolacije zidova ljepenka treba na svaku stranu zida imati prehvat Sirine od 10 cm
koji treba spojiti sa horizontalnom izolacijom podova.

Povrsine na koje se polaze izolacija, trebaju biti posve ravne, suhe, o€iS¢ene od praSine i
necistoce i dovoljno glatke, da izolacija dobro prione. Izolacija treba prilegnuti na povrsinu ravno, bez
nabora i mjehura.

Posebnu paznju obratiti na zastitu od pozara kod rada sa vru¢im bitumenskim premazima i
varenim ljepenkama zbog velike zapaljivosti bitumena.

U slucaju pozara gasiti pijeskom ili pjenom. Gasenje vodom je opasno zbog prskanja vrelog
bitumena.
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Hidroizolacije na bazi penetriraju¢ih premaza (silikatne osnove) se nanose neposredno nakon
vezanja betona, odnosno nakon skidanja oplate. Vlaznost 1 kiselost betonske podloge treba izvodac
provjeriti i uskladiti recepturu premaza sa kvalitetom podloge.

Oneciscene podloge (zemlja, ulje 1 sl.) Cistiti mehanicki i vodom te sredstvima koja propisuje
1 dozvoljava proizvoda¢ premaza. Broj i nadin nanoSenja premaza prema uputstvu proizvodaca. Spoj
horizontalne 1 vertikalne izolacije izvoditi s bubre¢im kitovima, nakon izvedbe oba premaza.

Bitumenske hidroizolacije i hidroizolacije penetriraju¢im premazima obra¢unavaju se po m2
povrsine, osim za ugradnju bubrecih kitova koja se obra¢unava po ml.

Izvodenje pojedinih faza izolacijskih radova moze poceti po odobrenju nadzornog organa
nakon pregleda radnog mjesta, te utvrdivanja minimalnih uvjeta zastite na radu utvrdenih Zakonom o
za$titi na radu 1 pravilnicima o zastiti na radu za pojedine vrste radova.

Kod posebnih uvjeta rada (u vodi, niskih temperatura ispod +5°C i visokih iznad +30°C)
stavkama detaljno opisati minimalne obveze i uvjete za kvalitetnu izradu pojedine stavke.

Prije pocetka izolaterskih radova svi potrebni materijali moraju biti dopremljeni na gradiliste 1

suho uskladiS$teni.

Ovi se radovi moraju izvoditi isklju¢ivo na suhoj podlozi, a temperatura podloge ne smije biti
niza od +5°C. Radove smije izvoditi samo kvalificirana radna snaga s maksimalnom paznjom da
pojedini slojevi ne bi bili osteceni ili preklopi loSe izvedeni i spojeni.

Pojedine slojeve treba izvoditi kontinuirano bez prekidanja na cijeloj povrsini pojedine plohe.
Izvoda¢ daje garanciju na trajnost, nepropusnost, materijal Ii rad za slucaj greske, nedostatka i

propusta iz bilo kojeg razloga.

Ukoliko izvoda¢ smatra da dane specifikacije 1 detalji ne zadovoljavaju za trazeni rok, treba
pismeno obavijestiti Narucitelja zajedno s podnosenjem ponude. Izvoda¢ se mora pridrzavati ovih
minimalnih uvjeta, a u svemu ostalom prema uputama proizvodaca pojedinih izolacijskih materijala.

Jedini¢nom cijenom obuhvaéeno je ciS¢enje 1 odvoz svog otpadnog materijala nastalog

izvedbom.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i

tehnickim opisom.

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvesti prema vaze¢im normativima za izvedbu i materijale:

- materijal za izradu drvenih konstrukcija HRN.U.D0.001
- grada za skele HRN.D.B1.025
- projektiranje i izvedba drvenih skela i oplata HRN.U.C9.400
- kombinirane slojevite ploce HRN.D.C5.042
- tesana grada Cetinara HRN.D.B7.020
- borova rezana grada HRN.D.C1.040
- jelova rezana grada HRN.D.C1.041
- Sperploce HRN.D.C5.021
- iverice HRN.D.C5.032
- gradevinski Cavli HRN.M.B4.020
- vijci za drvo HRN.M.B1.024
- Cavli za ljepenku HRN.M.B4.090
- zastita grad. drveta HRN.D.T4.027
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| - tehnicki uvjeti zastite od poZara u graditeljstvu | HRN.U.J1.070,110,114 |

ZIDARSKI RADOVI

Sav upotrijebljeni materijal mora odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

- puna opeka HRN.B.D1.011

- silikatno—vapnene opeke 1 blok (puna, Suplja) HRN.U.N3.300

- mort za zidanje HRN.U.M2.010

- vatrostalni mort HRN.B.D6.430,432,43
4

- vapno HRN.B.C1.020,021

- cement HRN.B.C1.011,012

- voda HRN.U.M1.058

- kamen HRN.B.B3.200

- pijesak HRN.B.B8.039

- gips HRN.B.C1.030

- mort za Zbukanje HRN.U.M2.012

- dodaci zbukama HRN.U.M1.038

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecena, a materijal iz kojeg je napravljen ne
smije sadrzavati salitru. Ukoliko marka opeke nije oznaCena u stavci troskovnika pretpostavlja se
MO-15 koja mora zadovoljavati postojece propise.

Mort mora odgovarati to¢no omjerima ili markama po koli¢inama materijala oznacenim u
prosjeénim normama. Pijesak mora biti Cist bez organskih primjesa, a ako ih ima treba ih pranjem
ukloniti. Cement za produzni i cementni mort mora odgovarati propisanoj kvaliteti za portland cement.
Vapno treba biti dobro gaseno i odlezano od gaSenja do upotrebe najmanje mjesec dana. Prije
upotrebe vapno treba prosijati da ne bi u njemu ostale grudice neugaSenog vapna. Kvaliteta vapna
mora odgovarati postoje¢im vaze¢im standardima.

LIMARSKI RADOVI

Svi prethodni radovi moraju biti zavrSeni u potpunosti do te mjere da se limarski radovi mogu
obaviti pod normalnim uvjetima. Zeljezni dijelovi koji dolaze u neposredni dodir s pocincanim limom
moraju biti pocincani. Cavli 1 vijci moraju biti od istog materijala kao i lim.

Za uskladiStenje materijala na gradiliStu izvoda¢ gradevinskih radova osigurat c¢e
odgovarajucu prostoriju za skladiste.

Potrebne skele ne placaju se posebno, nego treba koristiti skele od prethodnih radova.
Jedini¢nom cijenom obuhvacéeno je sve potrebno mjerenje prije rada, u toku rada i po zavrSetku rada
te uklanjanje necistoca nastalih tokom rada. Kod odvodnih cijevi, dok se ne montiraju odvodne cijevi,
postaviti koljena duzine 1,00 m radi privremenog odvodnjavanja.

Sve limarske radove izvesti to¢no prema opisu u troSkovniku i tamo gdje je to projektom
predvideno.

Prilikom izvedbe limarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta 1 opisa iz troSkovnika, kao i vaze¢ih propisa, a u skladu s postoje¢im
standardima TU-XVII/76.

Upotrijebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajuéim propisima i standardima.
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Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i1 izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (Sl.
list 21/90)

. HRN U.N9.053 — Grad.prefabr.elementi: Odvodnjavanje krovova i dijelova zgrada limenim

elementima
. HRN U. N9.055 — Grad.prefabr.elementi: OpSivanja vanjskih dijelova zgrada limom
. Svi ostali materijali koji nisu obuhvaceni standardima moraju imati ateste od za to ovlaStenih

instituta i poduzeca.

Ugradeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati vaZze¢im standardima 1 to:

. ¢eli¢ni lim HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113

. pocincani lim HRN C.B4.081, HRN C.E4.020
. olovni lim HRN C.E4.040

. bakreni lim HRN C.D4.500, 020

. limovi od aluminija ili aluminijskih legura HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051

HRN C.C4.060 -062, 120, 150

Ako je opis stavke izvodacu nejasan, treba prije predaje ponude traziti objaSnjenje od
projektanta.

Eventualne izmjene materijala te nacina izvedbe tijekom gradnje mogu se obaviti isklju¢ivo na
temelju pismenog odobrenja projektanta i nadzornog inZenjera.

Izvoda¢ radova se obavezuje da na osnovu principijelnih detalja danih u projektu izradi
konkretne radionicke detalje koje ¢e mo¢i primijeniti posto ih potpiSe projektant objekta.

Izvoda¢ je duzan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije
pocetka montaze ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi te na eventualnu
neispravnost istih upozoriti nadzornog inzZenjera jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrSiti na
racun izvodaca limarskih radova.

Jedini¢na cijena limarskih radova sadrzi:

. uzimanje mjera na zgradi za izvedbu i obracun

. sav materijal uklju¢ivo i pomoéni

. sav rad na zgradi 1 u radionici

. poduzimanje mjera zaStite po HTZ i drugim postoje¢im propisima
. transport materijala na gradiliSte, uskladiStenje te dopremu na mjesto ugradbe
. ¢iS¢enje od otpadaka nakon izvrSenih radova

. zaStitu izvedenih radova primopredaje

. koristenje skele do 2 m visine, te kuke, uzad i ljestve

. oznacavanje mjesta za busenje (Stemanje)

. dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem

. ¢iS¢enje 1 miniziranje Zeljeznih dijelova

. dobava i polaganje podlozne ljepenke

Nakon izrade limarije izvodac je duzan da u prisutnosti nadzornog organa izvrsi ispitivanje
vodonepropusnosti postavljene limarije. Ispitivanje se vrsi blagim vodenim mlazom. Limarija ne
smije propustati vodu, oticanje mora biti kontinuirano bez zadrzavanja vode u pojedinim segmentima

Nacin izvedbe i ugradnje te obracun u svemu prema postoje¢im normama za izvodenje
zavrSnih radova u gradevinarstvu TU-XVIL.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.
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POKRIVACKI RADOVI

Prilikom izvedbe pokrivackih radova izvodac¢ radova mora se pridrzavati svih uvjeta i opisa vaze¢ih
propisa. Sve pokrivacke radove izvesti prema vaze¢im tehnickim propisima i standardima:

- valoviti krovni limovi od aluminija HNC.C4.061

- valovite ploce i oblikovni komadi HNC.C4.022

- impregnirana jutena tkanina HNU.M3.210

- bitumenski stakleni voal HNU.M3.227

- bitumenska traka sa uloSkom al. folije HNU.M3.230

- bitumenska traka za hidroizolaciju HNU.M8.080

- stakleni voal HNU.D3.101-102

STOLARSKI RADOVI

Svu stolariju izraditi prema datoj shemi stolarije od suhe, zimi sje¢ene grade, bez pukotina i
ispadajuc¢ih ¢vorova. Grada mora odgovarati uvjetima predvidenim u standardu za rezano drvo
sukladno EN 942:2007.

Stolariju izraditi prema mjerama oznacenim u planu, a po prethodnoj kontroli na gradilistu.
Profilacija pojedinih dijelova treba biti Cista, oStra 1 besprijekorna, glatko obradena i bruSena tako da
se ne poznaju tragovi alata. Spoj pojedinih dijelova mora biti ¢vrst i jak te ljepljen najboljim ljepilom
otpornim na vlagu. Okivanje stolarije mora biti izvedeno u radionici, a priSivanje opSava izvodi se na
gradili$tu po ugradnji stolarije. Na svakom komadu stolarije treba biti oznacen broj odnosno pozicija
prema shemi stolarije.

Duznost je izvodaca da stolariju zastiti, naroCito pri ugradnji. Za sve uvjete za radove na
izvedbi 1 ugradnji stolarije, koji nisu ovdje upisani, primjenjivat ¢e se vazece norme i propisi.

Prilikom izvedbe stolarskih radova opisanih ovim troskovnikom izvoda¢ radova mora se
pridrzavati svih uvjeta i opisa iz troSkovnika, kao 1 vazec¢ih propisa. Sav upotrijebljeni materijal mora
odgovarati svim postoje¢im propisima i standardima.

Ponuditelj je duzan izvesti solidan i ispravan rad na temelju shema i troSkovnika te pregleda
postoje¢ih elemenata na gradevini.

Prije pristupa izradi stolarije, izvoda¢ je obvezan izvrSiti pojedina¢ne izmjere na gradevini i
prema tim izmjerama izraditi stolarske elemente.

Prije pocetka izvedbe stolarskih elemenata, sve potrebne radioni¢ke nacrte izraduje izvodac
stolarskih radova te ih s predlozenim okovom dostavlja na usuglasavanje projektantu — investitoru.

Sva stolarija kod dostave, kao i na gradili§tu mora biti zaSticena.
Obracun se vrsi po komadu.

Jedini¢na cijena stolarskih radova sadrzi:

. sve troSkove nabave i dopreme svog potrebnog materijala odgovarajuce kvalitete
. sav rad u radionici s dostavom na zgradu

. stolarsku montazu na zgradi

. sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje

. ostakljenje vrstom stakla naznac¢enom u pojedinoj stavci

. prvoklasan okvir za funkcionalnu upotrebu s naznakom proizvodaca

. li¢enje sa svim predradnjama

. svu Stetu nastalu nepaznjom u radu
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. sva priru¢na pomagala prema propisima HTZ mjera

Stolarski radovi moraju se izvesti solidno i1 stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima
dobrog zanata.

Vanjska gradevinska stolarija izvodi se od Cetinjaca I, odnosno II klase (bor, aris§, jela smreka)
te u izuzetnim slucajevima od hrastovine i egzota, a unutarnja i od iverica, lesonita, itd.

Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i1 izvodi
se kao jednostruka, dvostruka ili nadinom krilo na krilo (spojni prozor), puna (vrata),
jednostruko/dvostruko ostakljena ili ostakljena IZO staklom. Unutarnja stolarija sastoji se od vrata i
unutarnjih stijena. Moze biti puna, glatka ili ukladena te ostakljena. Rukohvati i ograde takoder mogu
biti dio gradevne stolarije i u nacelu se izvode od masivnog ili ljepljenog drveta.

Prozor/vrata su jednokrilni ili visekrilni elementi unutar jednog okvira, koji moze imati jednu
vertikalnu 1 jednu vodoravnu precku. Stijena je viSedijelna ploha vezana na sloZenu okvirnu
konstrukciju.

Vrste vrata prema nacinu otvaranja:

. zaokretna,

. mimokretna,

. kruzna,

. podizna klizna,

. ovjesena klizna,

. teleskopska,

. harmonika sa rubnim ovjesenjem,
. harmonika sa sredi$njim ovjeSenjem,
. podizna,

. podizna lamelna,

. rolo.

Vrste prozora prema nacinu otvaranja:

. zaokretni (oko rubne vertikalne osi),
. otklopni (oko donje vodoravne osi),
. zaklopni (oko gornje vodoravne osi),
. prevrtni (oko srednje vodoravne osi),
. zavrtni (oko srednje vertikalne osi),

. klizni,

. vertikalno posmicni.

Prozori, odnosno okna koja se ne otvaraju oznacavaju se kao fiksna.

Zastita: licenjem (impregnacija, kitanje, bruSenje,nali¢,emajl lak) ili premazima (2x lazur, 1x
zastitni premaz)

Okovi prozora i vanjske stolarije:

. nasadne petlje,

. francuske petlje,

. cilindri¢ne petlje,

. roto okovi,

. okov za podizna balkonska vrata,
. okov za podizne klizne stijene,

. okov za visece klizne stijene,
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. poluolive (brave sa jezi¢cem),
. olive,
. zasuni,
. ventusi,
. usadne brave
. kvake, rolete, Stitovi,
. cilindar brave.

Okovi unutra$njih vrata:

. nasadne petlje,

. francuske petlje,
. cilindar petlje,

. Sarnir petlje,

. klavir petlje,

. podne pumpe,

. bomer petlje,

. visece vodilice,
. usadne brave

. kvake, rolete, Stitovi,
. cilindar brava.

Vanjska stolarija ugraduje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe
okvire, ili ekspandirajuéom pjenom). U slucaju mokre ugradnje stolariju treba zastititi (PE folijom).
Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi Zbukom 1 ugradnjom na pristupak, a
kod suhog postupka bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.

Vanjska stolarija kod suhe ugradnje moze biti tvorni¢ki zavrSno obradena. Kod mokrih
postupaka stolariju je potrebno impregnirati prije postave.

Zidarska mjera je razmak konstruktivnih elemenata.
Modularna mjera je razmak modularnih ravnina koji je manji od zidarske mjere.

Stolarska mjera je stvarna vanjska mjera stolarskog elementa koja treba biti manja od
modularne mjere. Svjetla stolarska mjera koristi se kod vrata i oznacava Cisti razmak izmedu
dovratnika, odnosno poda i nadvratnika. Razlika izmedu zidarske i modularne mjere kod klasi¢ne
mokre gradnje treba biti 2 cm, a kod montazne moze biti i 0,5. Razlika izmedu modularne 1 stolarske
mjere treba biti od 0,3 do 2 cm.

Materijali za izradu stolarije (bor, jela, smreka) ne smiju imati sljedece greske:

. usukanost iznad 3 mm na duzini od 1 m (3%),
. pukotine srca zbog osuSivanja i mraza.

Dozvoljene greske drveta su:

. zdrave male srasle kvrge do 20 mm, dvije na svaki pocetni metar ili najviSe do 1/3 debljine el.
. male nesrasle zakrpljene kvrge do 20 mm po 2 na duzni metar

. zdrave srasle 1 nesrasle kvrgice do 6 mm kod Cetinara ili 10 mm kod li§¢ara, neograniceno,

. male smoljnjace do 5 mm Sirine i 50 mm duZine po 1 m sa jedne strane,

. male uzduzne napukline koje ne smiju te¢i koso kroz element i ne smiju biti duze od 50mm,

. modric¢avost do 25% povrsine,

. usukanost do 2%.
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Zaokretna vrata ili prozorsko krilo je lijevo ako je okovano s lijeve strane, odnosno ako se
otvara u smjeru negativne rotacije (kazaljke na satu).

Stolarski elementi se izraduju prema shemama i detaljima te u dogovoru s projektantom i
nadzornim organom, a oznacavaju brojem troSkovnicke stavke.Obracun po komadu.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu; Tehnicki uvjeti
za izvodenje bravarskih radova, Celi¢nih 1 aluminijskih konstrukcija, Tehnic¢ki uvjeti za izvodenje
radova antikorozivne zastite i standarda: HRN. C. BO.5000, HRN. C. B3.021, HRN. C. B3.025, HRN.
C. B3.021, HRN. C. B3.101, HRN. C. B3.402, HRN. C. K6.020, HRN. C. B1.111, HRN. C. C3.220,
HRN. C. C3.020, HRN. C. C3.202, HRN. C. C3.203, HRN. C. C3.020, HRN. C. B4.011-017, HRN.
C. B4.020, HRN. C. B4.110-113, HRN. C. T7.326, HRN. C. T7.327, HRN. H. C1.023, HRN. H.
C1.034.

ZAVRSNI ZIDARSKI RADOVI

Zavrsni zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vaze¢im propisima i
pravilima dobrog zanata. Obuhvacaju izradu pregradnih stijena, cementnih glazura, plivaju¢ih podova,
unutarnje i vanjske zbuke i kulira, ugradnju vrata i prozora, te ugradnju montaznih dimnjaka i
ventilacijskih kanala, tj. svih zidarskih radova koji se izvode nakon formiranja primarne konstrukcije
zgrade.

Pregradni zidovi se ne smiju izvoditi prije izvedbe stropne konstrukcije da ne bi preuzeli
vertikalno opterecenje.

Prilikom izvodenja zidova zgrada izvodac se mora pridrzavati sljede¢ih mjera:

. zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje
jednu Cetvrtinu duzine zidnog elementa,

. debljina lezajnica ne smije biti veca od 15 mm, a Sirina sudarnica ne smije biti manja od 10
mm niti ve¢a od 15 mm,

. ako se zida za vrijeme zime treba zidove zastiti od mraza.

. Zidovi moraju na spoju biti medusobno povezani zidarskim vezom, tj. za pregradne zidove
treba ispustiti zupce ili ostvariti vezu sidrenjem metalnim spojnicama.

. Za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom, a pri zidanju cementnim mortom opeka mora lezati
u vodi neposredno prije zidanja.

. Prilikom zidanja ostaviti otvore prema zidarskim mjerama, voditi rauna o uzidavanju

pojedinih gradevinskih elemenata, o ostavljanju zljebova za kanalizaciju, za centralno grijanje
ako su ucrtani (ne placa se posebno, ulazi u jedinic¢nu cijenu).

. Posebno se ne naplacuje ni zatvaranje (zbukanje Sliceva, Zljebova 1 sl.) iza polozene
instalacije.

Kod zidanja montaznih dimnjaka i ventilacija postupati po uputstvu proizvodaca (mort,
izolacija, preklopi, unutrasnje i vanjske cijevi itd.)

Zbukati tek kada se zidovi osuse i slegne zgrada. Ne smije se zbukati kad postoji opasnost od
smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura 30° ili vise.
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Zidovi moraju biti prije Zbukanja Cisti, a fuge udubljene, da se Zbuka moze dobro primiti. Prije
Zbukanja dobro je da se zidovi navlaze, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija
salitra - treba ih Cetkom ocistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trosku
izvodaca i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort.

Prva faza Zbukanja je uvijek bacanje grubog Sprica (o$tri pijesak, cement, voda) i i to
zidarskom Zlicom, a ne tavom. Na grubi Spric bacati grubu Zbuku kojom se definira ravnina Zbukane
plohe. Fina zbuka sluzi samo za zagladivanje povrsina.

Treba je izraditi tako da povrSine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida
1 stropa izvedeni ostro ukoliko u tro§kovniku nije drugacije oznaceno.

Za rabiciranje upotrijebiti rabic pletivo od pocincane zice 0,7 do 1 mm, a gustoca polja rabic
pletiva 10 mm. Pletivo moze biti kvadratno ili viSekutno, a kod glazura i plivaju¢ih podova moze se
upotrijebiti 1 armaturna mreza do jacine Q 203.

Kod obrade fasade plemenitom Zbukom bila to Serana ili prskana (hirofa). Zbuka mora biti
kvalitetna, tvorni¢ke izvedbe u izabranoj boji 1 kvaliteti. Kod izrade fasadnih Zbuka raditi prema
uputstvu proizvodaca.

Kod tradicionalnih Zbuka (glatka, Spricana, grebana) izrada u sljede¢im fazama:

. 1. ¢is¢enje podloge,

. 2. grubi Spric,

. 3. gruba 7Zbuka,

. 4. zavrsni sloj (fina Zbuka, fina+pjeskarenje, fina grebana).

Ovim radovima obuhvaceni su svi radovi zidanja, Zbukanja, krpanja, izrade cementnih glazura
1 namaza, zidarske pripomoc¢i kod drugih vrsta radova predvidenih projektom, obrade pojedinih
elemenata konstrukcije objekta kod izvodenja sanacija i adaptacija, te ugradnja raznih elemenata,
nosaca, cijevi i sl. te zidarska pripomo¢ kod raznih radova.

Za sva zbukanja i ugradnje razli¢ite opreme i uredaja mora se dobaviti prvoklasan materijal, tj.
pijesak, cement, vapno, voda i manje koli¢ine ostalih materijala potrebnih za zidarske i slicne radove.

Pijesak mora biti kvalitetan drobljeni za grubu zbuku, a za finu zbuku mora biti kvalitetan
rijecni (iznimno drobljeni). Ne smije imati primjesa organskih i zemljanih tvari. Vapno mora biti
gaseno, dovoljno odlezano (naroc€ito za finu zbuku) ili hidratizirano dodatno gaseno u vodi dovoljno
dugo.

Mort je produzni propisane nosivosti za pojedino optereéenje zidova. Mora biti kvalitetno
mijesan. Unutarnja 1 vanjska Zbukanja mora se 1 izvoditi u povoljnim vremenskim uvjetima.

Za 7bukanje se koriste vapneni, produzni i cementni mort potrebnog omjera. Zbuka ne smije
"pregorjeti" od prevelike vruéine, ne smije se smrznuti, niti biti izloZzena prejakom propuhu da ne
ispuca. Agregat za zbukanje mora biti kvalitetan i prosijan, bez ikakvih primjesa. Na fino ozbukanim
povrSinama ne smije se vidjeti trag gladilice.

Sve izvedene povrSine moraju biti vertikalne, kose, horizontalne ili pravilno zaobljene, kako je
predvideno. Profili i kutovi moraju biti o$trih rubova. Prilikom ugradnje bravarije i ostale opreme 1
uredaja mora se sve zastititi od ostecenja i zaprljanja. Radom je obuhvacéeno dubljenje potrebnih rupa
za ugradnju, eventualno potrebno proSirivanje premalih ostavljenih otvora ili zazidavanje prevelikih
otvora, te popravak susjednih ozbukanih povrSina.

Za izvodenje radova na vecoj visini potrebno je pravovremeno postaviti odgovarajucu drvenu
ili metalnu skelu ili nogare s prilazima, za normalan rad. Izolaterski radovi se izvode prema pravilima
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struke 1 gradevnim normativima. Za izradu izolacijskih slojeva smije se primijeniti samo atestirani
materijal. Nadzoru se moraju predati odgovarajuci atesti.

Prije izvedbe pojedinih zidarskih radova treba prethodno obaviti pripremne zidarske radove,
kao Sto su priprema morta, pomoc¢ne skele i dr.

Mortovi za zidanje i zbukanje moraju odgovarati vaze¢im normama HRN.U.M2.012, HRN
EN 998-1 do 2:2003 Specifikacija morta za zide HRN EN 1015-1 do 12:2003

Metode ispitivanja mortova za zidanje HRN EN 1015-17 do 19:2000 (Metode ispitivanja
mortova za zide).

Mort mora biti napravljen neposredno prije zidanja i u koli¢ini da se sav utrosi prije pocetka
vezanja. Stvrdnuti mort ne smije se ponovo mijesati i upotrijebiti. Isto tako nije dozvoljeno dodavanje
vode. Za spravljanje morta treba upotrijebiti kvalitetne i zdrave materijale, kao i za zbuke.

U jedini¢nu cijenu ukljucena je doprema potrebnog materijala na gradiliSte (cement, pijesak, voda)
spravljanje morta te ugradnja, kao i propisana kontrola kvalitete. Ukljucena je i zaStita od sunca i
visokih temperatura, odnosno vlazenje ako su materijali bez Stetnih primjesa te moraju odgovarati
vazeéim normama i imati ateste o provedenim ispitivanjima:

. cement HRN EN 197-1:2003 Portland cement

. vapno HRN EN 459-1:2004, 459-2:2004, 459-3:2004

. kameni agregat za mort HRN EN 1097-3:2004, B.B8.040

. ako se upotrebljava, prirodni pijesak ne smije sadrzavati minerale koji mogli Stetno utjecati

na kemijski proces stvrdnjavanja morta niti muljevitih primjesa preko 2 %.
. voda HRN EN 1008:2002

Izvedba cementnih namaza izvodi se na betonskim podlogama koje moraju biti Ciste, bez
masnoca i ovlazene. Cementni mort spravljen u omjeru 1:2 nanasa se na podlogu u sloju od 3 cm,
ravna 1 zbije zidarskom Zlicom i daS¢icama te konacno zagladi. Zastita cementnih namaza od sunca,
vrucine i mraza po potrebi. Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki
troSkovnika i tehnickim opisom.

KERAMICARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe keramicarskih radova u svemu se primjenjuju postojeci propisi:

. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu;
. Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN. U. F2. 011,
. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu.

Jedini¢na cijena stavaka ovog troSkovnika pored opisanih radova svake stavke troSkovnika i
ovih uvjeta, treba obuhvacati, a nece se posebno placati, prema Tehnickim uvjetima za izvodenje
keramicarskih radova HRN. U.F2.011, Pratece radove tj. sve one radove koji bez posebnog navodenja
spadaju u keramicarske radove 1 obavezni su za izvodaca.

Oplocenje zidova ili podova izvrsiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavei troskovnika iz
prvorazrednog novog (neupotrijebljenog) materijala u svemu prema tehnickim uvjetima za keramicke
radove 1 vaze¢im standardima i to:

. A) Plocice za polaganje podova
* Pocakljene podne plocice moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI1.305, HRN
B.D1.306, HRN B.D1.450 i HRN B.D8.052
. B) Plocice za oblaganje zidova moraju zadovoljavati uvjete ovih standarda: HRN B.DI1.300,
HRN B.DI1.301, HRN B.D8.450 i HRN B.D8.052
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Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova ispitati podlogu te eventualne neispravnosti javiti
nadzornom organu. PovrSine koje se oblazu moraju biti Ciste, bez praSine i1 drugih prljavstina, ravne 1
suhe te bez neravnina.

Ljepljenje plocica izvodi se cementnim mortom ili [jepilom. Za Ijepljenje keramickih plocCica
mogu se upotrijebiti samo ona Ijepila koja su od strane proizvodaca deklarirana za odredenu vrstu
radova 1 atestirana u ovlaStenom institutu.

Proizvoda¢ mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za Ijepljenje, Ijepilo
ne smije izazvati nikakve Stetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge 1
obloge s Ijepilom.

Ovi tehnicki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troSkovnika i programom
kontrole i osiguranja kvalitete troSkovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

Cement mora odgovarati odredbama HRN B.C1.010 do HRN B.CL.015. Cvrstoéa na posmik
na zidove mora biti min. 3 kg/cm2. Cvrstoca na pritisak na podove ne smije biti manja od ¢vrstocée
podloge.

Ako tekstom troskovnika nije drugacije trazeno, reske izmedu plocica na zidovima i podovima
su Sirine 2 mm. Reske se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta).

Nakon dovr$enja radova treba stijene i pod posve ocistiti. Sve radove izvesti prema:

. HR U.F2.011 -Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troSkovnika, postoje¢im tehnickim
propisima te uputama projektanta i nadzornog inzenjera.

U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada ukljuciti sav osnovni i pomo¢ni materijal, lagane skele,
rastur materijala, neminovne otpatke, transport do gradiliSta i na gradiliStu, trosSkove izrade, te
uklanjanje necisto¢a nastalih tokom rada, kao i odvoz sveg prate¢eg suvisnog materijala i smeca
(ambalaze).

Izvodag¢ treba upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, §to
ga odabere projektant od uzoraka predlozenih po izvodacu.

Kao vezni materijal za oploenje podova upotrijebiti ¢e se vlazni cementni mort 1:2 ili
gradevinsko ljepilo. Kod ugradnje u cementni mort plo¢ice se postavljaju zalijevanjem cementnim
mlijekom ili strojnim vibriranjem.

Za oplocenje zidova od opeke upotrijebiti cementni mort 1:3 od finog 1 potpuno ¢istog pijeska,
ili gradevinsko ljepilo za keramicke ploc¢ice. U cementni mort se polazu plocice na grubu gradevinsku
podlogu, beton, zid od opeke. Za ljepilo je potrebna cementna glazura na podu, betonski zid u glatkoj
oplati ili gruba zbuka na zidu. Spojnice fugirati kako je propisano u pojedinoj stavci.

Prije pocetka radova izvoda¢ je duzan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode
keramicarski radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti narucioca radova, kako bi se
podloga mogla na vrijeme popraviti 1 pripremiti za izvedbu keramicarskih radova.

Prije polaganja plocica, zid treba dobro ocistiti, da se postigne ¢vrsta veza oploCenja sa zidom,
da plocice kasnije ne otpadaju.

Sav prostor izmedu plocica i zida treba biti potpuno ispunjen i zaliven veznim materijalom.

Ako neke plocice imaju ve¢u dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne
smiju biti upotrijebljene.
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Narocitu paznju obratiti na sastave ploha koje se oplocuju, na sastavima oplocenja sa drugim
plohama obrade i opSavima uz otvore, da budu izvedeni potpuno ravni i Cisti.

ZavrSna oplo¢enja odmah ocistiti od necistoce i veznog sredstva, a u svaku stavku ukljuc¢eno
je 1 konacno fino ¢iS¢enje povrsine te fugiranje.

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne, osim u prostorijama sa podnim
odvodima, gdje se izvode minimalni padovi prema tim odvodima.

Uz podne resetke, sifone 1 uz ostale rubove sve podne plocice ili tavelice moraju biti obrezane
na potrebnu mjeru i pravilno obrubljene.

Podove na otvorenim povrSinama izvesti sa dilatacijama, tako da ni u jednom smjeru razmak
izmedu njih nije veé¢i od 3 m.

Organizaciju svog rada izvodac treba provesti tako da bude u skladu sa operativnim planom te
da ne dode do zakasnjenja s vlastitim radovima ili do ometanja u odvijanju radova drugih izvodaca.
Obracun po povrsini za oplo¢enja, a po duzini za rubove i1 bordure.

Ovi tehnicki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacke radove izvesti prema opisu u troskovniku, iz prvoklasnog materijala, u svemu
prema tehnickim uvjetima za podopolagacke radove 1 vaze¢im standardima.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvoda¢ je duzan uvjerenjem o kvaliteti
potvrditi traZene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene
osobine. Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na
podlogu, oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti uvjerenje o
kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepilo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge i da mu nije
istekao rok upotrebe.

Masa za izravnavanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da
se ljepilo ne podnosi s podlogom) moraju se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionjive
za ljepila. Ne smiju Stetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora
biti negoriv, visoke otpornosti na mehanicka ostecenja, jednostavan za odrzavanje, antistatican, mora
upijati zvuk 1 imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

. Podne obloge od PVC bez podloge HRN G.E5.022

. Podne obloge od PVC s podlogom HRN G.E5.021

. Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)

. HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bazi polimera. Antistaticki i
provodljivi proizvodi.

Metode ispitivanja.

. HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivaca
od plasticnih masa i gume pod djelovanjem topline.

. HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokrivaca od plasti¢nih
masa i gume.
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HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.
HRN G.S2.757 — Podni pokrivaci. Ispitivanje savitljivih podnih pokrivaca savijanjrm oko
valjka.
. HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.
. DIN 51955 — Otpornost na pritisak.
. DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.
. DIN 52612- Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namjeni, sljedece karakteristike koje je izvoda¢ duzan
atestom potvrditi:

. kategorizacija materijala DIN 66095

. otpornost na klizanje

. otpornost prema habanju DIN 54324

. ¢vrstocu na pritisak i savijanje BS 4682, DIN 54318
. staticku i1 dinamicku stabilnost BS 4682, DIN 54318
. dimenzionalna stabilnost

. otpornost prema vodi i kemikalijama

. zvucna zastita DIN 52210

. toplinske karakteristike materijala DIN 52612

. savitljivost i otpornost prema savijanju

. elektostaticka svojstva BS 4939/ISO/TR6356
. negorivost BS 4790/5287

. zastita od pozara DIN 4102

. postojanost prema svjetlosti

. ujednacenost povrSina

. protukliznost, otpornost prema starenju, itd.

. lako odrZzavanje

Ukoliko neka od podnih obloga nema standard proizvodac je duzan atestom potvrditi sljedece
karakteristike:
. dimenzije
. dimenzionalnu stabilnost, postojanost prema svjetlu, zapaljivost, klizavost, provodljivost
(elektri¢na i dr.), ujednacenost povrsina.

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se treba pridrzavati tehni¢kih uvjeta za ovu
vrstu radova, kao i pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu.

Izvoda¢ treba prije polaganja ispitati horizontalnost podloge. Podloga za polaganje podova
mora biti suha, o¢iS¢ena i odmascena.

U sluc¢aju pojave neispravnosti na polozenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da
li je zbog loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba
popraviti na racun krivca.

Izvoda¢ je duzan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.Sve
radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troSkovnika, tehni¢kim propisima, te uputama
Projektanta 1 Nadzornog inZenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo stru¢no osposobljene osobe, ovlastene od
proizvodaca obloge.
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Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon $to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao
Sto su kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi
izvodac pojedinih radova.

Sve radove na polaganju 1 oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca,
postujuci propisane uvjete za skladistenje 1 ugradnju materijala.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

. sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste te uskladistenje istog,
. uzimanje izmjera na objektu,

. sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

. troSkove radne snage za kompletan rad,

. svu Stetu kao 1 troskove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

. troSkove zaStite na radu,

. troskove atesta,

. ¢iS¢enje nakon zavrSetka radova, s odvozom viSka materijala na gradsku deponiju

Obracun izvrSenih radova vr$i se prema jedinici mjera u troSkovniku, vaze¢im normama u
gradevinarstvu, tehni¢kim uvjetima za pojedine vrste radova 1 izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica
uzima se 1 m?%

Sve podloge za polaganje podnih obloga potrebno je fino izravnati sa masom za izravnavanje.
Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon §to su provjereni svi potrebni uvjeti, kao $to su
kvaliteta podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac
pojedinih vrsta radova.

Prije nabave podnih obloga na gradiliste, potrebno je da izvodac¢ radova predoci uzorke zbog
odabiranja te da provjeri sve potrebne koli¢ine.

Sve radove izvesti prema:
. HR U.F2.017 -Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga

Podopolagacki radovi moraju se izvesti solidno 1 stru¢no prema vazeéim propisima i pravilima
dobrog zanata.

Izvoda¢ mora ploce prije polaganja zagrijati da nalegnu na podlogu. Prilikom rada s
neoprenskim ljepilima osigurati ventilaciju prostorije i zastitu maskama.

Postavu linoleuma i PVC obloga obavljati u skladu sa uputama proizvodaca u nacelu
tockastim ljepljenjem na podrucju linoleum trake i kontinuiranim na mjestu spoja traka. Trake na
spojevima prije ljepljenja zajedno krojiti rezanjem obiju traka istovremeno na mjestu spoja.

Postava industrijskih tepiha obavlja se tockastim lijepljenjem ili lijepljenjem po cijeloj
povrsini prema nacinu koriStenja tepiha i uputama proizvodaca.

Za linoleume, PVC podove i tepihe izvodac je duzan koristiti ljepilo koje nije otrovno i nije
neoprenskog porijekla.

Svi materijali koji se koriste za poplocenje vanjskih povrSina moraju biti u skladu s normom
HRN EN 1344:2013. Ukoliko neka od podnih obloga nema valjani dokaz kvalitete/sukladnosti
gradevnog proizvoda proizvodac je duzan atestom potvrditi sljedece karakteristike:

. dimenzije,

. dimenzionalnu stabilnost,
. postojanost prema svjetlu,
. klizavost,
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. ujednacenost povrsina.
Radove je potrebno izvoditi na sljede¢i nacin:
1. Podloga za polaganje:

Materijal podloge, krhotine s veli¢inom zrna 2/5 mm — 2/7 mm, rasporeduje se ravnomjerno
cca. 3 — 5 cm 1 moze se ve¢ prethodno sabiti.

2. Primjena alata za izvlacenje:

Pomocu alata za izvlacenje od metala ili drva uzeti u obzir projektirani pad od i podesiti visinu
5 — 10 mm iznad zahtijevane visine kako bi se sprijecilo naknadno slijeganje pri vibracijama.

3. Ravnanje podloge za polaganje:

Pomocu letvice za izvlac¢enje dodaje se nedostajuca krhotina 1 izvlaci se prekomjerna podloga.
Nakon toga se odstranjuju mjerke za izvlacenje i krhotinama se poravnavaju preostali
zZljebovi. Vise se ne smije hodati po gotovoj poravnatoj podlozi.

4. Okviri oko rubova kao alati za izvlacenje:

Kod uskih povrsina ili staza moZe okvir rubova sluziti kao alati za izvlacenje. Pri tome treba
uzeti u obzir da okvir ruba treba biti za cca. 1 cm nizi od poplocenja.

5. Polaganje:

Klinker-kocke treba uvijek polagati uzimajuci kocke iz vise paleta. Po moguénosti poceti s
ravnim pravcem ili pravim kutem. Nakon prvih 4 — 5 redova nastaviti samo od ve¢ polozene
povrsine (iznad glave). Odrzavati minimalnu debljinu fuga od 3 — 5 mm kako bi se izjednacile
netocnosti mjera klinkera. Kontinuirano s polaganjem kocki uvijek odmah metlicom puniti
pijesak u fuge.

Upute za ugradnju podnih oplo¢nika

6. Napeti konopac za odredivanje pravca:
Etapno se konopcem odreduje podrucje polaganja kocki (cca. 1,0 — 1,5 m), kako bi se
sacuvale linije pravca koje, su prije svega, potrebne pri polaganju kocki po sistemu rotora,

lakta 1 riblja kost. Kod neravnomjernog polaganja potrebno je napeti konac samo u uzduznom
smjeru.

7. Izrada dosjednih komada:

Pomocu stroja za rezanje koji reze s dijamantnim listom uz dodavanje vode. Za manje
povrSine moze se koristiti i kutna brusilica s dijamantnim listom za suho rezanje. Za to je
dovoljan 2 cm duboki rez na vidnoj povrsini i nekoliko udaraca na poledini opeke kako bi se
ista podijelila po Zelji.

8. Popunjavanje fuga u poplo¢enoj povrsini:

Fuge odmah popunjavati jer inace poplocenje moze postati nestabilno. Metlicom ubacivati
suhi i ¢isti lomljeni pijesak, npr. kvarcni pijesak 0/2 ili 0/3 mm, po suhom vremenu. Kod Sirih
fuga (ekoloske poplocene povrSine) kao materijal za fuge koristiti krhotine. Npr. 2/5 mm
(filterski pijesak).

9. Vibracijom do ucvrséenja klinkera:

Koristiti vibratore presvucene plasticnom kliznom plohom. Prije sabijanja poplo¢enu povrsinu
dobro pomesti i oc€istiti, bocne rubove, ukoliko nisu fiksirani, osigurati od pomicanja.
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Vibracijom poceti od rubova prema sredini poplocenja. Pri Sirokim povrSinama treba
vibracijom i¢i 1 u kosom smjeru — u dijagonalnom smjeru.

10. Dodatno popunjavanje fuga i zamuljivanje:

Nakon sabijanja uredajem za vibriranje, dopuniti pijesak koji nedostaje 1 zamuljiti vodom.
SuviSan pijesak ostaviti na povrsini kako bi se isti nakon nekoliko dana opet metlicom punio u
fuge.

Napomena: Kako bi se izjednacila odstupanja boje tijekom poplocenja, pri polaganju uzimati
kocke iz viSe paleta.

Izvoda¢ je duzan do primopredaje radova =zastititi postavljene podove od oSteCenja i
oneciscenja.

Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI

Tehnicko obracunski uvjeti:

Sve radove treba izvoditi po izvedbenim nacrtima, opisima radova u troskovniku, te uputama
Projektanta 1 Nadzornog organa. Sav upotrijebljeni materijal treba zadovoljavati postojece uzance i
propise, a posebno:

. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za zavr$ne radove u gradevinarstvu,
. Tehnicki uvjeti za izvodenje soboslikarskih -licilackih radova HRN U.F.2.015.

Ukoliko opis neke od vrste dovodi do sumnje u nacin izvedbe, izvodac¢ treba pravovremeno
traziti objasnjenje od Projektanta.

U jedini¢nu cijenu svake vrste radova treba ukljuciti: osnovni i pomo¢ni materijal, rastur
materijala, transport do gradilista i na gradiliStu, troSak za izradu ili oSte¢enje skele i ostalih pomoc¢nih
konstrukcija, troSak odrzavanja kvalitete izvedenog rada i zaStite dopremljenog materijala na
gradiliste, uklanjanja necistoca ili Steta prouzrokovanih vlastitim radom, kao i troSak otpreme
materijala. Jedini¢na cijena prema tome treba obuhvatiti sve troskove za izvedbu jedinice vrste rada
prema opisu u troSkovniku.

Izvedeni rad i upotrijebljeni materijal mora u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) biti jednak uzorku,
Sto ga odabere Projektant od najmanje 5 uzoraka, koje proizvodac izraduje bez naplate. Materijal za
izvedbu soboslikarsko-li¢ilackih radova je naveden u stavkama troSkovnika. Od primijenjenih se
materijala trazi da imaju prionjivost za podlogu, po moguénosti da penetriraju u podlogu, da se njima
jednostavno radi, da dobro "pokrivaju", da su im boje stalne, da su otporni na utjecaj sredine kojima
su izlozeni, da se ne briSu sa ploha na koje su naneseni, da su bezopasni za okolinu, da se premazi
njima mogu obnavljati bez posebnih prethodnika i sl.

Prije pocetka radova izvoda¢ mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvodenje soboslikarskih
radova i ako ona nije pogodna za taj rad, mora o tome pismeno obavijestiti svog narucioca radova,
kako bi se na vrijeme mogla popraviti i prirediti za soboslikanje i licenje. Kasnije povezivanje i
opravdanje da kvalitet nije dobar radi loSe podloge, nece se uzimati u obzir. Na neuredne podloge ne
moze se izvoditi rad dok se podloge ne urede. Predvida se da se svi stropovi i zidovi koji budu bojeni
prethodno obrade glet masom 1 potpuno zaglade, a zatim da ih se boji disperzivnom bojom za zidove
ili akrilatnom bojom.

Betonske povrsine zidova, stropova, podova, obradit ¢e se prema potrebi glet masom, a zatim
bojiti premazom betonplastike. Svi premazi izvode se najmanje sa tri premazivanja i to: osnovnim ili
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podloznim slojem, zaStitnim premazom i zavrSnim premazom, ako to u troSkovniku nije drugacije
oznaceno. Svako od tih premazivanja mora biti ¢vrsto povezano za podlogu na koju se nanosi.

Prilikom izvodenja, utvrdivanja kvalitete izvedbe i obracuna vrijede uvjeti iz knjizice SB
"Soboslikarsko-li¢ilacki radovi" izdanje Republike Hrvatske.

Sav materijal koji ¢e se upotrijebiti, kao i pomo¢ni materijal, rad i pomoéni rad mora u svemu
odgovarati standardima, propisima 1 tehnickim uvjetima i1 pravilima dobrog zanata. Tijekom
izvodenja radova treba obratiti paznju na atmosferske prilike.

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slucaju oborina, magle, zraka prezasi¢enog vlagom te
jakog vjetra i temperature ispod +5°C.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo 1 otporni na pranje vodom, a na vanjskim
plohama otporni na atmosferilije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim
uzorcima.

Izvoda¢ je duzan prije pocetka rada pregledati podloge i ustanoviti da 1i su sposobne za
predvidenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu
radova, izvodac je duzan na to upozoriti narucitelja radova jer se naknadno pozivanje na losu podlogu
nece uvaziti.

Izvoda¢ moze zapoceti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo Sto bi
moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-li¢ilackih radova podloge moraju biti Ciste od
prasine i druge prljavstine kao Sto su: smole, ulja, masti, ¢ada, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati
ili li¢iti dopusteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.

Unutra$nji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju
dobro prilijegati na podlogu i nakon suSenja tvoriti vrlo ¢vrstu podlogu za bojanje disperzivnim
bojama.

Vanjski li¢ilacki radovi ne smiju se izvoditi po loSem vremenu, koje bi moglo Stetiti kvaliteti
radova (npr. hladnoéa, oborine, magla, jak vjetar i sl.). Zabranjeno je bacati u kanalizaciju 1 sanitarne
uredaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Licenje unutarnjih zidova izvodi se sljede¢im redoslijedom:

. 0. pranje i struganje starog nalica,

. 1. impregnacija - penetrirajuci premaz podloge radi konsolidacije,

. 2. kitanje o zatvaranje pojedinacnih rupa,

. 3. gletanje - prevlacenje cijele povrsine li¢ilackim kitom,

. 4. brusenje 1 otprasivanje,

. 5. dvokratno ili trokratno li¢enje - nanosenje boje ¢etkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja 1 li¢enja kontrolira se nocu ili u zamracenoj prostoriji reflektorom
prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.

Kod li¢enja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predvidati fazu
gletanja (3).

Vrste boja:
. disperzivne,
. poludisperzivne,
. zidna tempera,
. zemljane boje ili kreda,

odredene su u pojedinoj stavci troskovnika.
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Vanjska stolarija zasti¢uje se lazurnim premazima, prvi put u tvornici / radionici potapanjem,
drugi put na gradiliStu nakon ugradnje i tre¢i put na gradiliStu po zavrSetku svih li¢ilackih radova
lazurnim premazom.

Prvi premaz (potapanje) obavlja se bez okova i ustakljenja, a drugi i tre¢i sa brtvama i
ustakljenjem, pri ¢emu vidljivi okov i staklo treba zastititi ljepljivom trakom.

Licenje unutarnje stolarije izvodi se u sljede¢im fazama:

. paljenje ili mehanicko skidanje postojeée boje,
. impregnacija (u radionici),

. kitanje,

. bruSenje,

. uljeni nalic,

. dodatno kitanje 1 brusenje,

. emajl lak.

.
AN DN AW —~—=O

U nacelu se lienje stolarije radi samo na unutarnjoj stolariji, a izuzetno na vanjskoj ako je veé¢
bila licena.

Vratna krila mogu se li¢iti u radionici kompresorom.

Liciti se moze stolarija koja ima francuske ili cilindar petlje, odnosno drugi okov predviden za
licenje, ali ne i roto okov.

Bravarija se li¢i u sljede¢im fazama:

. 1. ¢iS¢enje (mehanicko - pjeskarenje ili kiselinama),
. 2. temeljni nali¢ - minij-alkidni ili epoxy ili akril
. 3. zavr$ni nali€ - emajl-alkidni ili poliuretan ili akril

(trajnost:do 10 g.do 20 g.do 20 g.)
Samo unutarnja bravarija moZe se kitati autokitom nakon postave temeljnog nalica.
Obracun:

Povrsine zidova obracunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori ve¢i od 3 m2
odbijaju se, ali se posebno obracunavaju Spalete i to m1 za m2. Kod obracuna li¢ilackih radova na
stolariji/bravariji obraCunavaju se pune povrSine otvora i opSava i to bez odbijanja povrSine stakla.
Kod tradicionalne stolarije povrsSina se uvecava za profilacije, zavisno od slozenosti, s faktorom od
1,7 do 3,2.

Ovim radovima je obuhvacena priprema podloge te bojanje unutrasnjih povrSina zidova i
stropova.

Podloga na koju se boja nanosi moze biti:

. fino ozbukana povrsina (mort)
. betonska povrSina

Materijali 1 izvedba moraju odgovarati i udovoljavati odredenim normama:

. HRN U.F2.012-013—Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu
. Tehnicki uvjeti za soboslikarske radove

Prema materijalu koji se upotrebljava, radovi se izvode:

. disperzivnim bojama
. uljanim bojama
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Za soboslikarske radove ¢e se upotrijebit gotovi, tvornicki proizvodi koji udovoljavaju HRN
U.F2.012-013.

Materijali se mogu ugradivati i primjenjivati samo na onim povrSinama za koje su prema
svojim fizikalno-kemijskim i mehani¢kim osobinama i namijenjeni.

Izvoda¢ je duzan prije pocetka radova pregledati povrsine koje ¢e biti bojane. Za sve vrste
radova podloga mora biti €ista od prasine, drugih necisto¢a i suha. Prije toga bojanje nije dozvoljeno.
Premazi moraju ¢vrsto prianjati, potpuno pokrivati podlogu bez vidljivih tragova Cetke ili valjka.

Boja mora biti ujednacenog intenziteta (bez mrlja). Ako se nanosi viSe slojeva, prethodni
premaz mora biti suh. Sastavi s vratima, prozorima I podnozjima moraju biti izvedeni Cisto, a svi
zavrSeci obojanih povrSina moraju biti pravilni i ravni.

Gletanje unutrasnjih ploha zidova koji su prethodno zbukani sastoji se od:

. ¢iS¢enja i vlaZzenja ploha

. grubog izravnavanja ploha neobojanom glet masom
. Spricanja ili navlacenja Spatulom bijelog gleta

. brusenja gletanih povrsSina

Kod elektricnog osvjetljenja se nefe smjeti pojavljivati sjene, koje bi stvarale neravnine.
Spojevi fasadnih panela fugirati ¢e se masom za fugiranje. Bojanje disperzivnim bojama Bojanje svih
unutra$njih gletanih ploha zidova disperzivnim bojama se sastoji od:

. ¢iS¢enja i eventualno dodatnog brusenja gletanih povrsina

. impregniranja ploha impregnacijom razrijedenom s 3-4 dijela vode, nanesene kistom u dva
sloja i u razmaku od 4-5 sati

. popravka manjih oStecenja 1 krpanja rupa disperzivnim kitom, ukljucivsi brusenje staklenim
papirom preko zakitanih dijelova

. dvokratnog nanoSenja valjkom ili prskanja u razmaku od 4-5 sati disperolom za unutrasnje

radove, razrijeden s 5-10% vode, ukljucivsi prethodno nijansiranje u pastelnom tonu
disperzivnom pastom u koli¢ini od 1-5%, ve¢ prema intezitetu tona.

Bojanje betonskih povrSina mineralnim bojama bez prethodnog gletanja ukljucuje:

. ujednacenje teksture podloge kako bi se izbjeglo da na boji ostanu vidljivi moguéi nedostaci
. nanositi ujednaceno na cijelu plohu u dva sloja; drugi sloj se nanosi na potpuno osuseni prvi
sloj

Izvodac je obvezan izraditi uzorke svih vrsta boje i povrSinske obrade na za to pripremljenim
zidovima, stropovima 1 stolariji u formatu 100x70 cm ili po dogovoru i dobiti potvrdu projektanta i
nadzora za daljnji rad po uzorku, obvezno nakon potpunog susenja, prianjanja boje na podlogu i
gotove finalne boje. Isto vazi za licenje stolarije 1 bravarije po objektu, a uzorak izraditi samo na
elementu promatrane stavke. Zbog grupe materijala koja se tretira vrlo zapaljivo, potrebno je narocito
voditi raCuna o protupoZarnim mjerama zasStite kod uskladiStenja 1 rada sa zapaljivim materijalom
prema uputi proizvodaca i u skladu sa standardima Z.C=.003, 005, 007, 010, 012, ZBO.001, kao i o
temperaturnom razredu i eksplozivnoj grupi materijala.

Jedinica mjere je m2 uz odbijanje kvadrature otvora veceg od 3,0m2. Jedinicnom cijenom je
obuhvacdena nabava, doprema na gradiliSte 1 ugradnja svog potrebnog materijala, ukljucujuci i gletanje.
U jedini¢noj cijeni je obuhvacena i odgovarajuca skela (za rad na visini vecoj od 4m), bojanje u vise
boja ili tonova kao 1 izrada uzoraka (probni premazi). Jedini¢na cijena ukljucuje 1 ¢iS¢enje 1 odvoz
sveg nastalog otpada.
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Ovi tehnic¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troSkovnika i
tehnickim opisom.

TOPLINSKA IZOLACIJA

Gradevni proizvodi koji se ugraduju u zgradu u svrhu racionalne uporabe energije, toplinske 1
zvucne zastite proizvode se u tvornicama izvan gradiliSta. Tako proizvedeni toplinsko-izolacijski
gradevni proizvodi smiju se ugraditi ako, ovisno o vrsti materijala, njithovoj namjeni i uvjetima
kojima ¢e biti izlozeni u ugradenom stanju, ispunjavaju zahtjeve iz niza normi HRN EN 13162:2012
do HRN EN 13171:2012 i odgovaraju specifikacijama iz projekta, te ako je za njih izdana isprava o
sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se ureduje ocjenjivanje sukladnosti,
isprave o sukladnosti 1 oznaCavanje gradevnih proizvoda. Vrednovanje sukladnosti toplinsko-
izolacijskih gradevnih proizvoda za zgrade provodi se na nacin ureden normom HRN EN 13172:2012.

Tehnicka svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u gradevinu u svrhu ustede toplinske
energije i toplinske zaStite moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi ili moraju imati tehnicka
dopustenja donesena u skladu s relevantnim zakonom.

Vrste gradevnih proizvoda su:

. toplinsko-izolacijski materijali,
. samonosivi sendvic¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem,
. zidovi 1 proizvodi za zidanje.

Prije ugradnje u gradevinu mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske
provodljivosti toplinsko-izolacijskih materijala, kako bi se dobivenim vrijednostima provjerilo
zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4 (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti, [W/(mK)] i priblizne
vrijednosti faktora otpora difuziji vodene pare p (-) u Tehnickom propisu o racionalnoj uporabi
energije 1 toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15 70/18, 73/18, 86/18, 102/20).

Propustljivost zraka i vode kod prozora i balkonskih vrata ne smije biti veca od vrijednosti
utvrdenih normom HRN EN 1026:2001.

Kao dodatna toplinska zastita zidova izvodi se ETICS-sustav (povezani sustav za vanjsku
toplinsku izolaciju) s toplinskom izolacijom od ploca ili lamela od kamene vune koji po svemu mora
zadovoljavati uvjete HRN EN 13500. Sve radove na izvedbi sustava izvesti u skladu s uputama
proizvodaca (distributera) sustava i pravilima struke. Lamele se na zidove lijepe punoplos$no, a ploce
linijski po rubovima i tockasto po sredini (ca. 40% povrsine ploce), polimerno-cementnim ljepilom za
lijepljenje proizvoda od kamene vune (paropropusnost!), debljine ne veée od 0,5 cm. U slucaju
postojanja neravnina zidova vecih od normama dozvoljenih, izravnanja izvrSiti slojem lagane ili
produzne podlozne Zzbuke.

Lamele se ne trebaju dodatno pri¢vrstiti pri€vrsnicama, osim u iznimnim slucajevima (iznad
22 m, izrazito vjetrovita i izrazito trusna podrucja). Preko sloja izolacije nanosi se ljepilo u debljini od
priblizno 3,00 mm u koje se utiskuje staklena, alkalno- otporna mreZica. Sistemom ,,mokro na
suho* nanosi se sljedec¢i sloj ljepila debljine 2,00 mm. Nakon minimalno 7-10 dana suSenja nanosi se
sloj za izjednacavanje vodoupojnosti (impregnacijski predpremaz) preko kojeg se nanosi zavrsni sloj
na osnovu silikata ili silikona. Plo¢e kamene vune lijepe se linijski po rubovima i toc¢kasto po sredini,
uz obaveznu primjenu mehanickih spojnica.

Primjena proizvoda od kamene vune preporuca se radi kvalitetnih svojstava toplinske i zvuéne
zaStite, protupozarnosti (negorivi proizvod!), kvalitetnije paropropusnosti (manja opasnost od razvoja
plijesni i gljivica), dugovjecnosti, zanemarivog toplinskog rada, vece otpornosti na udar (udar tuce) te
moguénosti lakSeg izlaska vlage iz AB-konstrukcije, ¢ime se spre¢ava pojava preuranjene korozije
armature 1 betona.
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Sve fasaderske radove izvesti prema pravilima struke i povoljnim klimatskim uvjetima
(optimalna temperatura i vlaZznost vanjskog zraka, utjecaj Suncevog zra€enja, kiSe, magle i dr.).

Popis hrvatskih normi i drugih tehnic¢kih specifikacija koje upuéuju na zahtjeve u vezi s
toplinskom zaStitom koje trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski gradevni proizvodi za zgrade:
HRN EN 13162:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001)
HRN EN 13162/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od mineralne vune (MW) --
Specifikacija (EN 13162:2001/AC:2005)
HRN EN 13163:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001)
HRN EN 13163/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog
polistirena (ESP) -- Specifikacija (EN 13163:2001/AC:2005)
HRN EN 13164:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001)
HRN EN 13164/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/A1:2004)
HRN EN 13164/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornic¢ki izradeni proizvodi od ekstrudirane
polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2001/AC:2005)
HRN EN 13165:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001)
HRN EN 13165/A1:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A1:2004)
HRN EN 13165/A2:2004
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/A2)
HRN EN 13165/AC:2007
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene
(PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2001/AC:2005)
HRN EN 13166:2002
Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001)
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HRN EN 13166/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/A1:2004)

HRN EN 13166/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvorni¢ki izradeni proizvodi od fenolne pjene (PF) --
Specifikacija (EN 13166:2001/AC:2005)

HRN EN 13167:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001)

HRN EN 13167/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/A1:2004)

HRN EN 13167/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od Celijastog (pjenastog)
stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2001/AC:2005)

HRN EN 13168:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001)

HRN EN 13168/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/A1:2004)

HRN EN 13168/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvene vune (WW) --
Specifikacija (EN 13168:2001/AC:2005)

HRN EN 13169:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001)

HRN EN 13169/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/A1:2004)

HRN EN 13169/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog perlita
(EPB) -- Specifikacija (EN 13169:2001/AC:2005)

HRN EN 13170:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001)

HRN EN 13170/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od ekspandiranog pluta
(ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2001/AC:2005)

HRN EN 13171:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001)
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HRN EN 13171/A1:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/A1:2004)

HRN EN 13171/AC:2007

Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornicki izradeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) --
Specifikacija (EN 13171:2001/AC:2005)

HRN EN 13172:2002

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001)

HRN EN 13172/A1:2005

Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Vrednovanje sukladnosti (EN 13172:2001/A1:2005)

HRN EN 13499:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi ekspandiranog polistirena -- Specifikacija (EN 13499:2003)

HRN EN 13500:2004

Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu -- Povezani sustavi za vanjsku toplinsku
izolaciju (ETICS) na osnovi mineralne vune -- Specifikacija (EN 13500:2003)

HRN EN 1745:2003

Zidovi i proizvodi za zidanje -- Metode odredivanja racunskih toplinskih vrijednosti (EN 1745:2002)
HRN EN 14509:2004

Samonosivi sendvic¢-izolacijski paneli s obostranim metalnim slojem — Tvornicki izradeni proizvodi

Ovi tehni¢ki uvjeti mijenjaju se ili nadopunjavaju opisom pojedinih stavki troskovnika 1 tehnickim
opisom.

ZAHTJEVI UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U
SVRHU ODRZAVANJA DIJELA GRAPEVINE, PREGLED 1 OPIS POTREBNIH
KONTROLNIH POSTUPAKA ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA
CE SE DOKAZATI SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM SVOJSTVIMA

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvjete kvalitetne izvedbe
gradevine u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima te pravilima struke i ugradnje materijala
koji posjeduju uvjerenje o sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine $to
podrazumijeva:

. redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno
naputcima dobavljaca i uvjetima navedenim u programu kontrole i osiguranja kvalitete ovog
projekta

. redoviti pregled, ¢iS¢enje i odrzavanje pokrova krovnih ploha i limarskih opSava te posebno
krovnih prodora najmanje 1 godiSnje

. redoviti pregled 1 adekvatna zastita izlozenih metalnih konstrukcija najmanje 1 godisSnje

. redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga sukladno
higijenskim standardima i uvjetima i naputcima dobavljaca

. pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oste¢enja na gradevini do kojih je doslo
tijekom eksploatacije

. koriStenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu ,,dobrog gospodara”.

Gradevina se moze koristiti po obavljenom tehnickom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.
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Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koristenja gradevine i to: koriStenjem
zgrade u skladu sa njenom namjenom, pridrzavanjem tehnic¢kih uputstava za upotrebu 1 odrzavanje
pojedinih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tokom njenog
trajanja osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu i ne naruSavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati njeno KkoriStenje sukladno funkcijama kojima je
namijenjena, te odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.

Pracenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje
investitor, odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za
obavljanje takvih djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge
uvijete u skladu sa Zakonom o gradnji, tehnickim propisima i drugim propisima i pravilnicima
proizaSlim iz ovog Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

POPIS PROPISA I NORMI CIJU PRIMJENU ODREPUJE PROGRAM KONTROLE I
OSIGURANJA KVALITETE

. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23)

. Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

. Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21)

. Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19,
31/20, 74/22)

. Pravilnik o manje slozenim radovima (NN 14/20)
. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21,
45/21)

. Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20)
. Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)
. Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (17/17, 75/20, 7/22)

. Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

. Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije 1 toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15,
70/18, 73/18, 86/18, 102/20)

. Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
3/07)

. Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
. Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

. Tehnicki propis za sustave zaStite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

. Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

. Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u

uskladenom podruc¢ju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/18, 43/19, 150/22)

. Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavr$nih radova u
gradevinarstvu (SI. list SFRJ 21/90)
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. Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa
(SI. list SFRJ 26/69)

. Naredba o obaveznom atestiranju plo¢a iverica za op¢u uporabu i gradevinarstvo (Sl. list
SFRJ 61/83)

. HRN U.F2.010/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
fasaderskih radova

. HRN U.F2.011/77 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
keramicarskih radova.

. HRN U.F2.012/78 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje li¢ilackih
radova.

. HRN U.F2.016/77 - Zavrs$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
parketarskih radova.

. HRN U.FS.017/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje radova pri
polaganju podnih podloga.

. HRN U.F2.024/80 - Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti izvodenja izolacijskih

radova na ravnim krovovima.

. HRN U.F3.050/78 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje
teracerskih radova.

. HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama.

. Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

. Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 20/16)

. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/11)

. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaCavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

. Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima trzista gradevnih proizvoda (NN 118/19)

. Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

. Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22)

. Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 88/15, 16/20)

. Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 61/14, 3/17)

. Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

. Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

. Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
. Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98)

. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,

86/13)
. Pravilnik o baterijama 1 akumulatorima i otpadnim baterijama 1 akumulatorima (NN 111/15)
. Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektri¢nom i elektronickom opremom (NN 42/14, 48/14,

107/14, 139/14, 11/19, 7/20)
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Pravilnik o ambalazi i otpadnoj ambalazi (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o izradi procjene rizika (NN 112/14, 129/19)

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)

Pravilnik o osposobljavanju i usavrSavanju iz zaStite na radu te polaganju stru¢nog ispita
(NN 142/21)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradili§tima (NN 48/18)

Pravilnik o zaStiti na radu radnika izlozenih statodinamickim, psihofizioloskim i drugim
naporima na radu (NN 73/21)

Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (NN 143/21)

HRN U.J6.001/82 - Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvucne
izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za projektiranje 1 gradenje
zgrada.

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05,
28/10)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donosenja procjene utjecaja zahvata na okoli§
1 utvrdivanja objedinjenih uvjeta zaStite okoliSa u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova,
odnosno nadlezna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zasStitu od pozara
(NN 88/11)

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zastitu od poZzara ne sudjeluje u
postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugrozenosti
o pozara (NN 62/94, 32/97)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara

(NN 56/12, 61/12-ispravak)

Pravilnik o sadrzaju opéeg akta iz podrucja zastite od pozara (NN 116/11)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94-ispravak, 142/03)

Pravilnik o zastiti od pozara u skladistima (NN 93/08)
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. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektroenergetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05)
. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 8/06)

. Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12, 98/21, 89/22)

. Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/11)

. Pravilnik o provjeri tehnickih rjeSenja iz zaStite od pozara predvidenih u glavnom projektu
(NN 88/11)

. Pravilnik o revidentima iz zastite od pozara (NN 141/11)

. Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

. Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
slucaju pozara (NN 29/13, 87/15)

. Pravilnik o obveznom potvrdivanju elemenata tipnih gradevinskih konstrukcija na otpornost

prema pozaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe ovlaStene za atestiranje
tih proizvoda (SI. list SFRJ 24/1990)
. Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju prikljucka i prilaza na javnu cestu (NN
95/14)
. Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u

uskladenom podrucju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17,
29/18, 43/19,150/22)

. sve ostale primjenjive norme dane u popisu uskladenih normi za gradevne proizvode u
sklopu:

1 norme koje su navedene u tehnickom opisu ili programu kvalitete ovog glavnog projekta.

A ( A :
(Tomisfav '57 mag.ing.arch.)
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11. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Na temelju bruto povrSine i1 vrste gradevine, a na osnovu tablica Pokazatelja troSkova
gradenja - 2022 Hrvatske komore arhitekata te vodec¢i ra¢una o cijenama za podrucje na kojem se
planira graditi gradevina, troskovi gradnje procjenjuju se na:

VRSTA RADOVA UKUPNO [EUR]
gradevinsko-obrtnicki radovi 900.000,00
vodovod i kanalizacija 170.000,00
elektrotehnicki radovi 100.000,00
strojarski radovi 240.000,00
UKUPNO bez PDV-a 1.410.000,00
PDV (25%) 352.500,00
UKUPNO s PDV-om 1.762.500,00

f\

(Tomislav l\fidié/ mag.ing.arch.)
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12. GRAFICKI PRILOZI
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geodetskog elaborata za:

k.¢.br. 17 K.o. LADIMIREVCI, p.l. br. 948
zk.c.br. 17 K.o. LADIMIREVCI

Elaborat se kod ovlastenog izvoditelja vodi pod brojem: 2024-042

Zahtjev zaprimio: System Oss



ALHIDADA d.o.o.

Petrijevci, J. J. Strossmayera 41

Poslovnica: Valpovo, A. M. Reljkovica 14

POPIS VLASNIKA NEKRETNINA

K.O. LADIMIREVCI

K.¢.br. 15

K.¢.br. 17

K.¢.br. 19

K.¢.br. 1218, 1220, 1379

U Valpovu, listopad 2024. g.

CVENIC SASA, OIB: 16468319480, LADIMIREVCI,
MLAKA 4

OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI, OIB: 35057368189,
LADIMIREVCI, B. MARICICA-MUNJE 21

NOVOSELIC GORAN, LADIMIREVCI, OSLOBODENJA 20

JAVNO DOBRO U OPCOJ UPORABI- GRAD VALPOVO,
VALPOVO, M.GUPCA 32

1zvjeSce sastavio:

¢ “.17 desiie ;

L s

Zelimir-Ban, dipl.ing-geod.
~N

Ovlasteni inzenjer geodezije




Popis koordinata

Naziv E N

1 651861.64 5055900.88,

2 651865.78 5055907.87

3 651866.09 5055908.42)

4 651868.18 5055912.15

5 651811.91 5055910.90)

6 651838.20 5055895.03,

7 651837.44 5055893.75

8 651842.42 5055890.83

9 651844.32 5055894.01
10 651846.46 5055892.76
11 651857.07 5055910.50)
12 651858.81 5055909.43
13 651860.09 5055911.57
14 651858.33 5055912.63
15 651865.18 5055924.08
16 651867.56 5055922.65
17 651870.78 5055928.04]
18 651868.40 5055929.47
19 651871.83 5055935.19
20 651872.89 5055934.55
21 651873.79 5055936.06
22 651872.73 5055936.70)
23 651875.78 5055941.81
24 651864.15 5055948.76
25 651859.51 5055941.00)
26 651858.48 5055941.62
27 651857.58 5055940.11,
28 651858.61 5055939.49
29 651861.21 5055900.01
30 651853.52 5055886.97
31 651857.07 5055936.93
32 651851.21 5055882.92
33 651856.05 5055937.54]
34 651848.88 5055925.56
35 651849.91 5055924.95
36 651847.78 5055921.38
37 651844.43 5055923.37
38 651838.25 5055913.35
39 651830.63 5055918.08

GeoPLUS program za obradu geodetskih podataka

www.geoplus.hr



Naziv E N
40 651833.24 5055922.53
41 651836.40 5055920.71
42 651840.09 5055927.00
43 651843.49 5055925.04
44 651860.27 5055954.33
45 651837.57 5055976.63
46 651853.32 5055958.50
47 651866.11 5056026.95
48 651854.22 5055959.94
49 651852.53 5055964.39
50 651910.68 5055987.70
51 651910.83 5055990.11
52 651846.54 5055967.82
53 651844.11 5055963.57
54 651835.79 5055968.41
55 651819.01 5055939.00
56 651837.39 5055928.45
57 651835.26 5055924.72
58 651832.09 5055926.63
59 651828.01 5055919.54
60 651819.99 5055924.42
67 651842.05 5055868.22
68 651807.55 5055923.77
72 651794.85 5055907.10
76 651811.82 5055889.36
77 651812.88 5055888.43
Obradio:
S

GeoPLUS program za obradu geodetskih podataka

www.geoplus.hr
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LEGENDA:

E granica predmetne katastarke
testice
_ postojeta Skolska dvorana

| postojeti spojni hodnik
|:| postojeta zgrada osnovne $kole
S postojeta nadstresnica

| postojeti kolnik koji te se ukloniti

postojeti pjesacki pristup

A postojeti kolni pristup

VALENCAK doo. NASICE

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NasSice

tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m = pATUr: BROJPROJKTA: | 207
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 10.2024. 08/2L GAP 08/24
GRABEVINA: i i drug i i idi¢ ing.arch.
Zgrada javne i drustvene namjene Ekg)’gﬂ“m: Tomislav Midic, mag.ing.arch
- dogradnja 0S Ladimirevci A 3751
INVESTITOR: Osnovna &kola Ladimirevci, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Duke Maritica-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Situacija - postojece stanje PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ng.aedif.
SURADNIK:
G120
LOKACLJA Duke Marii¢a-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA
GRADEVINE:

k.tbr. 17, k.o. Ladimirevci

1:50 001
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LEGENDA:

E granica predmetne katastarke
testice

I:J postojeta Skolska dvorana
|:| postojeti spojni hodnik
l:| postojeta zgrada osnovne $kole
l:| postojeta nadstresnica

(IO taniran gogracria Siote
: novi asfalt

[\
TN

kameni oblutci

postojeti kolni pristup

postojeti pjesacki pristup

v FAZA PROJEKTA:
VALENCAK d.o.0. NASICE
UTEMELJENO 1990. GODINE G L A V N | P R O 'J E K T
Trg dr. F. Tudmana 11 Nagice ARHITEKTONSKI PROJEKT
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr
RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m = pATUr: BROJPROJKTA: | 207
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 10.2024. 08/2L GAP 08/24
GRADEVINA: Zgrada javne i drustvene namjene Ekﬁﬂnm- Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci ' A 3751
INVESTITOR: Osnovna &kola Ladimirevci, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Duke Maritica-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Situacija - planirano stanje PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
SURADNIK: GH20
LOKACIJA Duke Marii¢a-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA
GRABEVINE: kEbr. 17, ko. Ladimirevci 150 002
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= d.o.0. NASICE
- UTEMELJENO 1990. GODINE GLAVN' PROJEKT
Trg dr. F. Tudmana 11 Nasice ARH'TEKTONSK' PROJEKT
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr
DATUM: BROJ PROJEKTA: 70P.
RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m =
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 10.2024. 08/2L GAP 08/24
GRABEVINA: Zgrada javne i, drudtvene namjene| GLAVN Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
S S PROJEKTANT:
- dogradnja 0S Ladimirevci A 3757
INVESTITOR: Osnovna $kola Ladimirevdi, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Buke Maricita-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Tlocrt podruma - postojece PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
stanje SURADNK: GH20
Egiﬁﬁm Duke Maritita-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA:
: k.&br. 17, k.o. Ladimirevci 11100 50
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VALENCAK doo. NAZiCE

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

RELATIVNA VISINSKA KOTA 0,00 m =
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v.

DATUM: BROJ PROJEKTA: Z0P.
10.2024. 08/24 GAP 08/24

Zgrada javne i drustvene namjene| SLaVN. Tomislav Midic, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci ) A 3757

Osnovna Skola Ladimirevci PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Buke Maricica-Munje 21, A 3757

0IB: 35057368189

Tlocrt prizemlja - postojece PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.

stanje

SURADNIK: GH20

Buke Maritica-Munje 21, Ladimirevci
k.c.br. 17, k.o. Ladimirevci

MJERILO: BROJ LISTA:

1:100 51
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VALENCAK do.o. nadice

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

k.c.br. 17, k.o. Ladimirevci

RELATIVNA VISINSKA KOTA 40,00 m = AT BROJ PROJKTA: ) 207
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 10.2024. 08/2L GAP 08/24
- - — - - - -
ABEVINA Zgrada javne Ld'"USTV.E”e namjene EESYENK‘TANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci A 3757
INVESTITOR: Osnovna $kola Ladimirevci, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Buke Maricica-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Tlocrt 1kata - postojete stanje | PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
GH20
LOKACIJA Duke Maritica-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA:
GRABEVINE:

1:100 52
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VALENCAK do.o. nadice

UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

RELATIVNA VISINSKA KOTA +0,00 m = AT BROJ PROJKTA: | 20%.
APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v. 10.2024. 08/24 GAP 08/24
GRABEVINA i i drus i i idic i
Zgrada javne |Vdruslfvlene namjene EESYENK‘TANT: Tomislav Midit, mag.ing.arch.
- dogradnja 0S Ladimirevci A 3757
INVESTITOR: Osnovna $kola Ladimirevci, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Ladimirevci, Buke Mariica-Munje 21, A 3757
0IB: 35057368189
(RTEZ: Tlocrt temelja PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
SURADNIK:
G120
LOKACIJA Duke Maritica-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA:
GRADEVINE: k.br. 17, k.o. Ladimirevci

1:50
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BROJ LISTA:

08/24 GAP

Josip Valentak, mag.ing.aedif.
1:50

Tomislav Midi, mag.ing.arch.
GH20

Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
A 3751

BROJ PROJEKTA:
A 3751

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

FAZA PROJEKTA:
DATUM:
10.2024.
GLAVNI
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT
SURADNIK:
MJERILO:

0,00 m

*

W

VALENCAK d.o.0. NASICE

Zgrada javne i drustvene namjene
- dogradnja 0S Ladimirevci
Osnovna $kola Ladimirevci,
Ladimirevci, Buke Maritica-Munje 21,
0IB: 35057368189

Buke Maritica-Munje 21, Ladimirevci
k.cbr. 17, k.o. Ladimirevci

Tlocrt prizemlja

UTEMELJENO 1990. GODINE

tel (031) 614 225 e-mail uprava@valencak.hr

APSOLUTNA VISINSKA KOTA +89,60 m.n.v.

Trg dr. F. Tudmana 11 NaSice
RELATIVNA VISINSKA KOTA

GRADEVINA
INVESTITOR:
(RTEZ:
LOKACUA
GRADEVINE:

=O— granica pozarnog sektora

Legenda:

2
z
2
z
2
2
2
2

m
m
m
m
m
m
m

POVRSINA
64,20

22.11

36,59

17,60
140,50
774,95
POVRSINA
389,90
452,37

ukupno bruto:

ZAVRSNA OBRADA
keramicke plocice
ZAVRSNA OBRADA

keramicke ploéice
ukupno neto (izmjene):
keramicke plocice
keramicke plofice
keramicke plotice
keramicke plodice
keramicke ploéice
keramicke ploéice
keramicke ploéice

parket
parket
parket
parket
parket

PLANIRANA DOGRADNJA
ukupno bruto (prizemlje nakon izmjena):
ukupno netolzatvoreni prostor):

NOVO STANJE DOGRADNJA

POSTOJECE STANJE SKOLA (izmjene)

1
kuhinjski pogon
WC za djecake
WC za invalide
WC za djevojtice

blagovaonica
blagovaonica

hodnik

strojarnica

ucionica
kabinet
ucionica
ucionica
kabinet
dizalo

hodnik

"
161
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Lb

0ZNAKA PROSTOR
4.2

0ZNAKA PROSTOR




probijanje otvora u postojetem zidu i montaza
novih vrata

—

100
205

280
200

-~

2913

-~

&)

kabinet
17,60 m?
parket

kabinet §
3659 m?
parketf

novi gispkartonski pregradni zid

600 B

280
200
280
200

P=10

natkriveni ulaz

0N

LENC

LJENO 1990

F. Tudmana
tel (031) 614 225 e+

PAK  d.o.o. NASICE

GODINE

11 Nasice
mail uprava@valencak.hr

FAZA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT

KOTA £0,00 m =
A KOTA +89,60 m.n.v.

DATUM: BROJ PROJEKTA: 70P.
10.2024. 08/24 GAP 08/24

Zgrada javne i drustvene namjene| SLAVN. Tomislav Midi¢, maging.arch.
- fogradnja 0S Ladimirevci ) A 3757

Oshovna $kola Ladimirevdi, PROJEKTANT: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
Laflimirevci, Buke Maricita-Munje 21, A 3757

018: 35057368189

Tlocrt prizemlja - izmjena u PROJEKTANT Josip Valentak, mag.ing.aedif.
postojecem dijelu Skole SURADNK: GH20

Buke Maritica-Munje 21, Ladimirevci | MJERILO: BROJ LISTA:

k.dbr. 17, k.o. Ladimirevci

1:50 202
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