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Popis mapa glavnog projekta z.o. 08/24:

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA S

MAPA 6

MAPA 7

MAPA 8

ARHITEKTONSKI PROJEKT

VALENCAK d.o.0.

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice

Projektant: Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
OTPORNOSTI I STABILNOSTI

VALENCAK d.o.o.

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice

Projektant: Josip Valencak, mag.ing.aedif.

b.p. 08/24 GAP

MEHANICKE b.p. 08/24 GGP

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE ZGRADE b.p. 08/24 GPF

VALENCAK d.o.o.

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice

Projektant: Josip Valenéak, mag.ing.aedif.
GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT
KANALIZACIJE

VALENCAK d.o.0.

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice

Projektant: Josip Valenéak, mag.ing.aedif.

VODOVODA 1

b.p. 08/24 GVK

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - ELEKTROINSTALACIJE b.p. 134/2024 ELG

EPIK d.o.0.
Vatroslava Lisinskog 100, NaSice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - SUNCANA ELEKTRANA b.p. 134/2024 SE

EPIK d.o.0.
Vatroslava Lisinskog 100, NaSice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

STROJARSKI PROJEKT - TERMOTEHNICKE INSTALACIJE b.p. 20 - 24

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Aleksandar Rajs
Vijenac Petrove Gore 10, Osijek,
Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA b.p. DP 152/24

Ured ovlastenog inZenjera strojarstva Denis Paleka,
Miroslava Mili¢a 12, Zagreb
Projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

Popis podloga glavnog projekta z.o. 08/24:

PRILOG 1

PRILOG 2

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
VALENCAK d.o.o.

Trg dr. Franje Tudmana 11, NaSice
Izradiva¢: Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.
ELABORAT ZASTITE NA RADU
VALENCAK d.o.o.

Trg dr. Franje Tudmana 11, Nasice
Izradivac: Sanja Midi¢, mag.ing.aedif.

br. 08/24 EZP

br. 08/24 EZR

Glavni projektant:

(Tomislav Midi¢, mag.ing.arch.)
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VALENCAK d.o.0., UTEMELIENO 1990.  Nagice, Trg dr. Franje Tudmana 11 str. 3
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole - Ladimirevci

Nasice, listopad 2024. b.p. 08/24 GVK

SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE:

POPIS MAPA I PRILOGA GLAVNOG PROJEKTA Z.0. 08/2% ..o 2
SADRZAJ GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIIE ..o, 3
L. OPCIDIO ueeeeeveeeeeeeeesessessssssssnssssssssssnssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssensssssssssssssssssssssssnssssssssssnsnssssess 4
1. RIESENJE TRGOVACKOG SUDA TKOMORE ..o 5
2. AKT O IMENOVANIU PROJEKTANTA ..o 9
3. IZTAVA PROJEKTANTA ..o e e e s s e 11
A, POSEBNI UVIET ..o e e e e 13

4.1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, Klasa: 245-02/24-03/9135, Urbroj: 511-01-382-

24-2 AS

IL. TEKSTUALNI DIO c.eeeoeeeeeeeenesesesseessnsssesssssesssssssssssnsassssssessssssssssssssnssssssssssnssssssssssnsnssssssssssnsasses 16
1. ZAJEDNICKI TEHNICKT OPIS ..ot ees e eee e es e s e s es e s eseeseseeses e eeseseas 17
2. TEHNICKI OPIS VODOVODA TODVODNIE ..o 23
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJIA KVALITETE ....ovovoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerna, 39
4. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA ..o 48
5. ISKAZ PROCIJENJENTH TROSKOVA GRADENTA ..o, 52
6. HIDRAULICKI PRORACUNI ..o e 53
7. GRAFICKI DIO ..o e e e e s e e e s e e es e e e s e s es e e s e s e s es e e s e e s es e s es e s s eaen e 79

7.1. Situacija — vodovod i kanalizacija
7.2. Tlocrt prizemlja - odvodnja

7.3. Tlocrt kata - odvodnja

7.4. Tlocrt krovnih ploha - odvodnja
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7.9. Sabirna jama (160 m?)

7.10. Separator masti 4 /s

7.11. Vodovodno okno - vodomjer DN32mm
7.12. Upojnica Ciste oborinske vode
7.13. Odzraka sanitarija

7.14. Revizijsko PP okno

7.15. Polaganje vodovodnih cijevi
7.16. Polaganje kanalizaicjskih cijevi
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HE.“ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Josip V%Tﬂ'féttan g
mag. ing. acd
Owlaiteni inZenjer gradmng@é
// G 7120
(Josip Valencak, mag.fmg.aedlf.)
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REPUBLIKA HRVATSKA ElektroniZki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 11.10.2023

5

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
050010637
orB:
51351910832
EUID:
HRSR. 050010637
TVRTEA:
1 VALENGAK d. o. o. za projektiranje, graditeljstvo i trgovinu
1 VALENGAK d. o. o. NaSice
SJEDISTE/ADRESA:

7 Nasice (Grad Na3ice)
Trg dr. Franje Tudmana 11

PRAVNI OBLIK:
1 drustvo s ogranienom odgovornoscu

PREDMET POSLOVANJA:
1

- Gradevinarstvo
SIS - Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz
naknadu ili na ugovornoj osnovi)
1742 - Arhitektonske i inZenj. djel. i tehn. saviet.; :
1+ - zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje) zgrada
1+ - nadzor nad gradnjom
1+ - infenjering, projektni menadZment i tehniZke
djelatnosti
1 - Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu
1+ - zastupanje stranih tvrtki
3 70.31 - Agencije za promet nekretninama
4+ - obavljanje strunih poslova prostornog uredenja u
svezi s izradom detaljnih planova uredenja i struénih
podloga za izdavanje lokacijskih dozvola
6 * - izrada elaborata stalnih geodetskih tolaka za potrebe
osnovnih geodetskih radova,
6 * - izrada elaborata izmjere, oznafivanja i odrzavanja
driavne granice,
6 * - izrada elaborata izrade Hrvatske osnovne karte,
6 * - izrada elaborata izrade digitalnih ortofotokarata,
6 * - izrada elaborata izrade detaljnih topografskih
karata,
6 * - izrada elaborata izrade lednih top ih
xarata,
6 * - izrada elaborata katastarske izmjere,
6 * - izrada elaborata tehniCke reambulacije,
6 * - izrada elaborata prevodenja katastarskog plana u
digitalni oblik,
Tzradeno: 2023-10-11 12:51:54 D004
od: 2023-10-11 stranica: 1 od 6
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REPUBLIKA HRVATSKA ElektroniZki zapis
TRGOVACKT SUD U OSIJEKU Datum: 11.10.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

6 - struéni nadzor nad iskolfenjem gradevina i izradom
elaborata iskol&enja gradevine,

6 - struéni nadzor nad geodetskim pradenjem gradevine u
gradnji i izradom elaborata geodetskog pradenja,

6 - struéni nadzor nad pracenjem pomaka gradevine u
njezinom odrZavanju i izradom elaborata geodetskog
pracenja,

6 - struéni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za zaSticena i Stiena podruZja.

g o* - izrada i izvedba projekata iz podru&ja elektrike i
elektronike,

7 0+ - tehnigko ispitivanje i analiza,

7w - energetski pregledi gradevina,

7 0+ - energetsko certificiranje zgrada

g o* - struéni poslovi zaStite okoliSa

7 0+ - vjeStaZenja iz oblasi gradevinarstva, tehnika,
tehnologija i procjene ekonomike gradenja,

7w - obavljanje poslova zaStite i oZuvanja kulturnih

dobara i to: istraZivanje i proufavanje nepokretnog
kulturnog dobra, dokumentiranje nepokretnog kulturnog
dobra te izrada idejnog, glavnog i izvedbenog
projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru i
na nosivoj konstrukciji nepokretnog kulturnog dobra

7+ - poslovi izrade projektne dokumentacije za

vodnogospodarske gradevine i vodne sustave,

obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje

7+ - gradevinsko podru¢je projektiranja (za gradevinske
projekte konstrukcije visokogradnje, projekte
inZenjerskih gradevina, projekte vodovoda i
kanalizacije za visokogradnje i projekte vanjskog
vodovoda i kanalizacije, projekte prometnica,

7 - projektiranje u vodogradnji, projektiranje temeljenja
i ostalo gradevinsko projektiranje

2y
|

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

10 JOSIP VALENCAK, OIB: 19778296613
NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 11
9 - jedini &lan d.o.o.

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

10 JOSIP VALENCAK, OIB: 19778296613
NaSice, Trg dr. Franje Tudmana 11
9 - direktor
9 - zastupa druStvo pojedinagno i samostalno od 29.04.2022.g.

12 Marija ZiSka, OIB: 61639490764
Martin, Bana Josipa Jeladica 124

12 - direktor
Izradeno: 2023-10-11 12:51:54 D004
Podaci od: 2023-10-11 Stranica: 3 od 6

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronigki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 11.10.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

6 * - izrada elaborata prevodenja digitalnog katastarskog
plana u zadanu strukturu,

6 * - izrada elaborata za homogenizaciju katastarskog
plana,

6 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra zemljista,

6 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
katastra nekretnina

6 * - izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata

za potrebe pojedinagnog prevodenja katastarskih
Zestica katastra zemljiSta u katastarske Zestice
katastra nekretnina,

6 * - izrada elaborata katastra vodova i strune geodetski
poslovi za potrebe pruZanja geodetskih usluga,

6 * - tehniZko vodenje katastra vodova,

6 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade
dokumenata i akata prostornog uredenja,

6 * - izrada posebnih geodetskih podloga za potrebe
projektiranja,

6 * - izrada geodetskih elaborata stanja gradevine prije
rekonstrukcije,

6 * - izrada geodetskoga projekta,

6 * - iskolZenje gradevina i izrada elaborata iskolZenja
gradevine,

6 * - izrada geodetskog situacijskog nacrta izgradene
gradevine,

6 * - geodetsko pracenje gradvine u gradnji i izrada
elaborata geodetskog pracenja,

6 & - pracenje pomaka gradevine u njezinom odrzavanju i
izrada elaborata geodetskog pracenja,,

6 * - geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru urbane
komasacije,

6 * - izrada projekta komasacije poljoprivrednog zemljista

i geodetski poslovi koji se obavljaju u okviru
komasacije poljoprivrednog zemljidta,

6 * - izrada posbenih geodetskih podloga za za3ticena i
Sticena podrucja,
[ - struéni nadzor nad izradom elaborata katastra vodova

i struénim geodetskim poslovima za potrebe pruZanja
geodetskih usluga,

6 * - struéni nadzor nad tehniZkim vodenjem katastra
vodova,
6 * - struéni nadzor nad izradom posebnih geodetskih

podloga za potrebe izrade dokumenata i akata
prostornog uredenja,

6 * - strucni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
podloga za potrebe projektiranja,
6 * - stru¢ni nadzor nad izradom posebnih geodetskih
elaborata stanja gradevine prije rekonstrukcije,
6 * - stru¢ni nadzor nad izradom geodetskoga projekta,
Izradeno: 2023-10-11 12:51:54 D004
Podaci od: 2023-10-11 Stranica: 2 od 6
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REPUBLIKA HRVATSKA ElektroniZki zapis
TRGOVACKI SUD U OSIJEKU Datum: 11.10.2023

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:
12 - zastupa drustvo pojedinacno i samostalno od 03.10.2023. g.

TEMELJNI KAPITAL:
2 33.800,00 kuna / 4.486,03 euro (fiksni teGaj konverzije 7.53450)

Napomena:
Iznos temeljnog kapitala informativno je prikazan u euru i ne
utjede na prava i obveze druStva niti Zlanova drustva.

Drustva su u obvezi temeljni kapital uskladiti sukladno zakenu o
izmjenama Zakona o trgovalkim druStvima ("Narodne novine" broj
114/22.).

PRAVNI ODNOST:

Osnivagki akt:

1 1Izjava o uskladivanju opéih akata sa zTD-a dana 27. 12. 1995.
godine.

2 Izjavom o izmjenama Izjave o uskladenju opéih akata, izmjenjen
&lanak 7. Izjave zbog uskladenja temeljnog kapitala sa ZTD
22.12.1997.g.

3 Odlukom SkupStine drustva od 08.07.2003.godine izmjenjen je
&lanak 6. Izjave koja se odnosi na proSirenje predmeta poslovanja.

4 Izjavom o izmjeni Izjave od 08.06.2004.g. promijenjen &lanak 7.
Izjave o uskladenju opéih akata sa ZTD u pogledu djelatnosti

drustva.
5 Izjava o izmjeni Tzjave od 29.05.2007.god. kojom se mijenja &1.3.
- poslovna adresa drustva, &l1.21. — odredba o upravi druStva.

6 Odlukom o izmjeni Izjave o uskladivanju opéih akata sa ZTD od 11.
03. 2009. godine, promijenjen je &lanak 6. Izjave o uskladivanju
opéih akata sa 2ZTD u pogledu djelatnosti drustva.

7 Izjavom o izmjeni Izjave o uskladivanju opéih akata sa 2TD od
12.04.2013. godine, promijenjen je &lanak 3. i 6. Izjave o
uskladivanju opéih akata sa ZTD u pogledu poslovne adrese i
djelatnosti drustva.

8 Izjavem o izmjeni Tzjave o uskladenju opéih akata sa ZTD od
12.03.2020. godine, promijenjen je Elanak 19. Izjave o
uskladivanju opéih akata sa ZTD u pogledu sastava uprave DruStva.

Promjene temeljnog kapitala
2 Temeljni kapital poveéan za iznos od 29.600,00 Kn

(dvadesetdevettisucasestokuna)

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano  God. Za razdoblje vrsta izvjeStaja
eu 07.04.23 2022 01.01.22 - 31.12.22 GFI-POD izvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

Izradeno:

—11 12:51:54
Podaci od: 1

D004
Stranica: 4 od 6
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LN
REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARS TVA
10000 Zagreb. Ulica grada Vukovara 271

KLASA: UP/I1-360-01/22-01/124
URBROJ 500-03-22-2
Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

Hrvatska komora infenjera gradevinarstva na temelju élanka 26. stavka 3. i lanka 27
Zakona o komori arhitekata i infenjera u i i prostornom uredenju ("Marodne
novine’, broj 78/2015, 114/2018. 110/2019) odiuéujuéi o zahtjevu koji je podnio  Josip Valenéak,
Natice, Zrtava fasizma 3, donosi slijedece

RIESENJE

1. Ulmenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se Josip Valentak, mag. ing. aedif.,
Nasice, Zrtava fasizma 3, OIB 19778296613, pod rednim brojem 7120, s danom upisa
16.05.2022. godine.

2. Upisom u Imenik oviadtenih infenjera gradevinarstva Josip Valencak,
stjece pravo na uporabu g naziva " i inZenjer
na obavljanje struénih posiova temeljem clanka 48., 50,, 53. stavak 1. | 2., 55. Zakona o
poslovima | djelatnostima prostornog uredenja | gradnje ("Narodne novine”, broj 78/2015.
118/2018, 110/2019), te ostala prava i duinosti sukladno ovom Zakonu, posebnim zakonima
1 propisima donesenim temeljem tih zakona, te opéim aktima Komare,

3. Ovladtenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora inenjera gradevinarstva izdaje pecat

| iskaznicu g inZenjera koje su vlasnistvo Komare,

Obrazlozenje

Dana 29.04.2022.. godine Josip Valenéak, mag, ing. aedif., podnio je zohtjey za upis u Imenik
owvlastenih inZenjera gradevinarstva.

U priiogu zahtjeva, podnositelj zahtjeva je padnio siljedecy dokumentaciju:
presliku vaZeceq osobnog dokumenta,
presliku diplome,
presliku Uvjerenja o polofenom struénom ispitu za obavljanje paslova prostornog uredenja |
graditeljstva,
dokaz o radnom stazu (Elektroniéki zapis o podacima evidentiranim u- matiénoj evidenciji
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
popis poslova u struci ovieren od oviadtencg infenjera gradevinarstva pod ¢ijim je nadzorom
sbavljao poslove,
dokaz o uplati upisnine u iznosu od 1.000,00 kn,
Jednu fotografiju veliéine 35x45 mm.

Ovlasteni infenjer gradevinarstva uplatio je za upis Hrvatskoj kamori inZenjera gradevinarstva upisninu
u iznosu od 1.000,00 kn sukladno Zlanku 13. stavku 1. tofki 4. Statuta Hrvatske komore infenjera
gradevinarstva.

Na temelju Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021, ispr. 93/2021) na zahtjev |
rjeSenje ne placa se upravna pristojba.

Slijedom navedenog, na temelju clanaka 26. i 27, Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u
graditeljstvu i prostarnem uredenju, odluceno je kao u izreci,

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rjesenja dopuitena je Zalba koja se podnosi Ministarstvy prostornoga uredenia, graditeljstva

i driavne imovine u roku 15 dana od dana dostave rjesenja. Zalba se predaje neposredno ili Salje postom
u pisanom obliku, u tri primjerka, putem tijela koje je izdalo rieSenje.

Na temelju Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 92/2021, ispr. 93/2021) na Zalbu
izjavijenu protiv ovog rieSenja ne placa se upravna pristojba.

(TR
vet, dipling avad.

Dostaviti:
1. Josip Valencak,

31500 Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 11
2. U Zbirku isprava Komore

Prema odredbi élanka 27, Zakana o komori arhitekata i inenjera u g ljstvu | prostorna
uredenju pravo na upis u imenik oviastenih arhitekata, aviaitenih arhitekata urbanista, odnosno
ovlastenih inzenjera Komore ima fizicka osoba koja kumulativio ispunjava sljedece uvjete:

1. da je zavriila odgovarajudi preddiplomski i diplomski sveucilisni studij ili integrirani preddiplomiski |
diplomski sveuBiléni studij | stekla akademski naziv magistar inzenjer, il da & zavrsila

2. odgovarajuci specijalisticki diplomski struéni Studij i stekla strucni naziv struéni specijalist infenjer
ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodava, odnosna da je na drugi nacin
prapisan posebnim propisom stekla odgovarajuci stupanj obrazovania odgovarajuce struke,

3. da je po zavrietku odgovarajuceg diplomskog sveudilisnog studija ili po zavrsetku odgovarajuceg
specijalistickog diplomskeg struénog studija provela na odgovarajuéim pastovima u struci najman;
dvije godine, da je po zavrsetku odgovarajuceg diplomskog sveutilidnog studija ili odgavarajuceg
specijalistickog diplomskog struéneg studija provela na adgovarajudim poslovima u struci najmanje
Jednu_godiny, ako je uz navedeno iskustvo po zawrietku odgovarajuceg preddiplomskag
sveudilisnog il po zavrdetku odgovarajuceg preddiplomskog struénog studija stekia odgovarajuce
iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine, odnosno bila zaposlena na strucnim poslovima
graditeljstva i/ili prostornoga uredenja u tijelima drzawne uprave il Jedinica lokalne i podrucne
(regionalne) samouprave, te zavodima za prostorno uredenje Zupanije, odnosno Grada Zagreba
najmanje deset godina,

4. da je ispunila uvjete sukladno pasebnim propisima kojima se propisuje polaganje struénog ispita

Zahtjev podnositelja je csnavan

U postupku koji je prethodio donofenju ovog rjesenja izvrien je wid u priloieny dokumentaciju
utvrdeno je da je zahtjev podnositelja osnovan, te da podnositelj udovaljava kumulativne svim uvjetima
28 upis u Imenik oviastenih infenjera gradevinarstva koji su propisani Elankom 27. Zakona o kamorl
arhitekata | infenjera u i uredenju.

Podnositel] zahtjeva stekao je pravo na uporabu strukovnog naziva ,oviasteni infenjer gradevinarstva®
| pravo na obavijanje strucnih posiova temeljem tlanka 48., 50., 53 stavak 1. | 2., 55, Zakana o
poslovima | djelatnostima prostornog uredenja | gradnje, te ostala prava i duznosti sukladno avom
Zakonu, posebnim zakonima i propisima donesenim temeljem tih zakana, te opcint aktima Komore.

Ovladteni inZenjer gradevinarstva duZan Je izvriavati navedene struéne poslove sukladno zakonu te
temeljnim nacelima i pravilima struke koje treba podtovati oviasten inZenjer gradevinarstva,

Fravo na obavijanje navedenih struénih poslova prestaje s prestankom @anstva u Komori, u skiady s
dlankom 34. | 35. Zakona © komori arhitekata i komorama infenjera u graditeljstvy | prostornom
uredeniu

tenom inZenjeru gradevinarstva Hrvatska komora infenjera gradevinarstva izdaje pecat i
u oviaitenog inZenjera gradevinarstva, sukladno Clanku 26. stavku 5. Zakona o komor
arhitekata i inZenjera u i uredenju

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva duZan je placati Hrvatsko] komori inZenjera gradevinarstva dlanaring
| Dstala davanja koja utvrde tijela Komore, osim u sluaju miravanja élanstva | priviemenog prekida
obavijanja dielatnosti, a pri prestanku &anstva u Komori dugan je podmiriti sve dospjele financijske
obveze prema Komori, sve sukladno élanku 13. stavku 1. tocki 5. Statuta Hrvatske komore inZenjera
gradevinarstva.

Oviasten inzenjer gradevinarstva dobiva putem Hrvatske komore infenjera gradevinarstva Potvrdy o
volici osiguranja od profesionalne odgavornosti kod odabranog csiguravatelja. Polica se izdaje na
razdoblje od godine dana | abnavlja svake godine Premija osiguranja placa se sa clanarinom, odnosno
uracunava se u iznos €lanarine, sve u skladu s dlankom 55, Stavcima 1.1 2. Zakona o komori athitekata
1 komorama inzenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju.
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Temeljem c¢lanka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke Valencak d.o.o. donosi:

RJESENJE

kojim je Josip Valencak, mag.ing.aedif. imenovan za odgovornog projektanta pri izradi glavnog
gradevinskog projekta - projekta vodovoda i kanalizacije za ishodenje gradevinske dozvole za dogradnju:

gradevine javne i drustvene namjene
Osnovna Skola Ladimirevci
2.b skupine

Investitor: Osnovna $kola Ladimirevci
Puke Marici¢a- Munje 21, 31550 Ladimirevci
OIB: 35057368189

Lokacija gradevine: Ladimirevci, Puke Maric¢i¢a- Munje 21
na k.C.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24 GVK

Imenovani projektant je ovlaSteni inzenjer gradevinarstva upisan u imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva pod rednim brojem 7120, na temelju RjeSenja hrvatske komore inzenjera gradevinarstva,
Klasa: UP/I —360 —01/22 —01/124, Ur. broj: 500 — 03 —22 — 2, s danom upisa 16. svibnja 2022. godine,
koje je izdano u Zagrebu 16. svibnja 2022. godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova
projektiranja.

U Nasicama,listopad 2024. godine

| /‘,
(Josip Vflenéak, mag.ing.aedif.)
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Ovlasteni inZenjer gradevinarstva
Josip Valencak, mag.ing.aedif.
Broj upisa: 7120
Klasa rjesenja: UP/I-360-01/22-01/124
Ur. broj: 500-03-22-2

Temeljem c¢lanaka 70. st. 1. tocka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i ¢l. 16.
st. 2. al. 1. Pravilnika o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19 i 65/20) dajem:

I1ZJAVU

da je glavni gradevinski projekt - projekt vodovoda i kanalizacije za ishodenje gradevinske dozvole za
dogradnju Osnovne §kole Ladimirevci, na lokaciji Puke Marici¢a-Munje 21, Ladimirevci, na k.¢.br.
17, k.o. Ladimirevci, investitora Osnovna $kola Ladimirevci, Puke Mari¢i¢a- Munje 21, Ladimirevci,
OIB: 35057368189, broj projekta 08/24 GVK od listopada 2024., izraden u skladu s Prostornim planom
uredenja Grada Valpova (Sluzbeni glasnik Grada Valpova broj 09/03, 08/10, 08/15, 02/18, 06/20, 08/20 -
procisceni tekst, 07/22 1 08 A/22 - prociséeni tekst), s posebnim uvjetima za gradenje izdanim od sljedecih
javnopravnih tijela:
* Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaStite, Podru¢ni ured civilne zastite
Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek

te sa odredbama sljedecih zakona, pravilnika i normi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-

ispravak)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 14/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 46/18, 98/19)

- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)

- Pravilnik o najvis$im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20, 39/22)

- Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

HE.“ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Josip V%Tﬂ'féttan g
mag. ing. acd
Owlaiteni inZenjer gradmng@é
/// G7120
(Josip Valencak, mag.&ng.aedlf.)
/
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4. POSEBNI UVJETI

4.1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaStite, Podrucni ured civilne
zastite Osijek, Sluzba inspekcijskih poslova Osijek, Klasa: 245-02/24-03/9135, Urbroj:
511-01-382-24-2 AS
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[y

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE OSIJEK
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA OSIJEK

KLASA: 245-02/24-03/9135
URBROJ: 511-01-382-24-2 AS
Osijek, 14. kolovoza 2024.

Sluzba inspekcijskih poslova Podruénog ureda civilne zastite, temeljem &lanka 24. stavak 1.
Zakona o zastiti od pozara ("Narodne novine" broj 92/10 i 114/22) i ¢lanka 82. stavak 3. Zakona o
gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) u predmetu Osnovna $kola
Ladimirevci, BukeMarici¢a-Munje21, Ladimirevci, OIB:35057368189, daje

POSEBNE UVJETE GRABENJA

iz podrucja zastite od pozara za rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova), dogradnja osnovne Skole na postoje¢oj gradevnoj Gestici 17 k.o. Ladimirevei u
Ladimirevcima, Buke Maricica-Munje 21:

e Sve mjere zastite od poZara projektirati sukladno vazec¢im hrvatskim propisima i normama koji
reguliraju ovu problematiku.

e Gradevinu projektirati i izgraditi tako da ispunjava bitne zahtjeve iz podruéja zastite od poZzara
propisane zakonom kojim je uredeno gradenje.

e Pri projektiranju i izgradnji gradevina, primijeniti Praviinik o otpornosti na pozZar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju pozara (“Narodne novine” broj 29/13.).

¢ Pri projektiranju objekta predvidjeti takva riesenja koja ¢e u cijelosti zadovoljiti uvjete propisane
Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe («Narodne novine» broj 35/94. i 142/03.).

¢ Pri projektiranju i izgradnji gromobranske instalacije primijeniti Tehni¢ki propis za sustave zastite
od djelovanja munje na gradevinama (“Narodne novine” broj 87/08.).

e Pri projektiranju i izgradnji hidrantske mreze koristiti Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara (,Narodne novine broj: 08/06.).

= Podatke za projektiranje mjera zastite od pozara u glavnom projektu, koristiti iz Elaborata zastite
od pozara, izradenog od strane osobe ovlastene za izradu elaborata i te mjere primijeniti u svim
dijelovima glavnog projekta.

e U Glavnom projektu, utvrditi mjere zastite od poZara koje treba poduzeti na gradilistu tijekom
gradenja, sukladno Pravilniku o mjerama zastite od poZara kod gradenja («Narodne novine» broj
14111.).

e U Glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, utvrditi odredbe
primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugradenih
konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili,
kao i potrebitih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

Obrazlozenje
Na poziv Upravnog odjela za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa Osjecko-

baranjske zupanije u postupku utvrdivanja posebnih uvjeta gradenja i uvjeta prikljuéenja KLASA:
350-05/24-28/000446 | URBROJ: 2158-16/30-24-0003 od 07.08.2024. g., sukladno &lanku 81.
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stavak 3. Zakona o gradnji, a u svrhu izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade javne i
drustvene namijene (osnovnoskolska ustanova), dogradnja osnovne Skole na postojecoj
gradevnoj Cestici 17 k.o. Ladimirevci u Ladimirevcima, Buke Mari¢iéa-Munje 21 .

Provedenim postupkom za predmetni zahvat u prostoru i uvidom u Idejno rjeSenje broj:
08/24IR izradeno lipnja 2024. godine od strane Valengak d.o.o0., Nasice, Trg dr. Franje Tudmana 11,
projektant Tomislav Midi¢, mag.ing.arch., utvrdeno je da su za gradenje predmetne gradevine, sve
mjere zastite od pozara i eksplozije odredene priznatim pravilima tehnicke prakse i vazec¢im
hrvatskim propisima i normama koji ureduju ovu problematiku te ih sukladno tome treba i primijeniti.

Predmetna gradevina svojom namjenom i karakteristikama je navedena na popisu gradevina
skupine 2 (Prilog 2) pa se, prema tocki A2.8. Priloga 2 iz Glanka 4. stavka 1. togke 1 Pravilnika o
razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (,Narodne novine* broj
56/12161/12, razvrstava u skupinu 2.

Temeljem Clanka 28. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara, za predmetnu zgradu potrebno e
izraditi Elaborat zastite od pozara.

Kod projektiranja, izgradnje instalacija i postavijanja tehnoloske opreme, primijeniti sve mjere
zastite od pozara i eksplozija, sukladno priznatim pravilima tehni¢ke prakse i odredbama vazecih
normi vezanih za tu problematiku, koji se u ovom sluéaju rabe kao pravilo tehnicke prakse temeljem
Clanka 19. stavka 1. Zakona o zastiti od pozara.

VODITELJICA SLUZBE
Marija Capan
DOSTAVITI:
1. Osjecko-baranjska zupanija,
Upravni odjel za prostorno uredenje,

graditeljstvo i zastitu okoliSa (putem eKonferencije)
2. U spis predmeta
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1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

OPCENITO

Na zahtjev investitora Osnovne S$kole Ladimirevci, Puke Mari¢i¢a - Munje 21, 31550
Ladimirevei, OIB: 10383308860, izraden je glavni projekt za ishodenje gradevinske dozvole za
Rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene - dogradnja osnovne $kole Ladimirevcei u izgradenom
dijelu gradevinskog podruc¢ja naselja Ladimirevci, Puke Mari¢i¢a - Munje 21, na k.C.br. 17, k.o.
Ladimirevci.

Glavni projekt izraden je u skladu s Prostornim planom uredenja grada Valpova ("Sluzbeni
glasnik Grada Valpova" broj 09/03, 08/10, 08/15, 02/18, 06/20, 08/20 - procisceni tekst, 07/22 1 08A/22
- procisceni tekst).

Napomena:

Prema misSljenju Ministarstva gospodarstva 1 odrzivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na
okoli§ 1 odrzivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
donoSenja rjeSenja o prihvatljivosti zahvata za okoli§ niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na
okoli§ ili ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu. Isto je dio priloga ovog glavnog
projekta.

Sukladno misljenju Ministarstva te prema ¢l. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) predmetna se gradevina razvrstava u gradevine 2.b skupine - gradevine za koje se
utvrduju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donosenja rjeSenja o prihvatljivosti zahvata za
okoli§, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoli§ i/ili ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekoloSku mrezu.

U skladu sa c¢lankom 4. stavkom 1. Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zaStite od pozara (NN 56/12, NN 61/12), predmetnu gradevinu svrstavamo u
gradevine skupine 2. Gradevine skupine 2 su zahtjevne gradevine prema zahtjevnosti mjera zastite od
pozara i za njih je potrebna izrada elaborata zasStite od poZara, prema ¢lanku 28. stavku 2. Zakona o
zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22).

Sukladno ¢lanku 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za predmetni zahvat u
prostoru potrebno je izraditi prikaz primijenjenih mjera zaStite od pozara.

PRIJEDLOG PARCELACIJE
Predmetnim zahvatom nije planirana parcelacija katastarske Cestice.
LOKACIJA, OBLIK I VELICINA GRAPEVNIH CESTICA

Postoje¢a &estica na kojoj se planira dogradnja Osnovne Skole Ladimirevci nalazi se unutar
izgradenog dijela gradevinskog podrué¢ja naselja Ladimirevci. Cestica je nepravilnog poligonalnog
oblika izduZenog u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a ukupna povrSina gradevne cestice iznosi 8280,00
m?. Sirina gradevne &estice iznosi 60,62 m u jugozapadnom i 57,94 m u sjeveroistoénom dijelu, a
dubina 137,81 m.
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ETAPNO/FAZNO GRADENJE
Projektom nije predvideno etapno/fazno gradenje.
SMJESTAJ GRADEVINA NA GRAPEVINSKOJ CESTICI

Na predmetnoj k.€.br. 17, k.o. Ladimirevci, nalazi se postoje¢a Skola s dvoranom cija se
dogradnja planira ovim glavnim projektom. Uz zgradu $kole, na Cestici se nalaze dvorana, spojni hodnik
izmedu dvorane 1 Skole te pomoc¢na gradevina iza dvorane. Zgrada Skole nalazi se u jugozapadnom
dijelu Cestice i udaljena je 18,80 m od regulacijskog pravca. Dimenzije vanjskih gabarita Skole iznose
38,96 m x 28,89 m. Sportska dvorana nalazi se iza zgrade Skole udaljena 2,51 m od sjeverozapadne
granice gradevne Cestice. Vanjski gabariti dvorane iznose 38,69 m x 28,18 m. Spojni hodnik izmedu
Skole 1 dvorane nepravilnog je Z oblika ukupne duljine 12,39 m i Sirine 6,71 m.

Planira se dogradnja postojec¢e skole u njezinom sjeveroistoénom dijelu. Dogradnja se naslanja
svojom jugozapadnom stranom na postojeu Skolu. U odnosu na gabarite postojeceg dijela Skole,
dogradnja se sa sjeverozapadne strane uvlaci za 3,89 m.

U juZnom uglu dogradnje nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojecu Skolu izboc¢en
1,11 m, a u odnosu na planiranu dogradnju 2,05 m. Osim ovog istaka, postoje jos evakuacijska stubista i
rampa za dovoz potrepSina u kuhinju, ostatak dogradnje pravilnog je pravokutnog oblika i proteze se u
dubinu Cestice prema postoje¢em vanjskom igralistu.

Najmanja udaljenost planirane dogradnje od susjedne gradevinske mede iznosi 5,53 m. Planirana
je dogradnja izduzZena u istom smjeru kao i predmetna Cestica (jugozapad - sjeveroistok). Najmanja
udaljenost planirane gradevine od sportske dvorane iznosi 4,42 m, a najveca 6,14 m.

NAMJENA, VELICINA I OPIS GRADEVINE
Namjena predmetne gradevine je javna i druStvena - dogradnja osnovne $kole.

e Osnovni prostorni parametri za planiranu gradevinu-:

e povrsina predmetne Cestice: 8.280,00 m?

e koeficijent izgradenosti: 0,2796 (27,96 % < 1,00 (100%))
e zemljiSte pod gradevinama ukupno: 2.315,39 m?

e max .dimenzije (dogradnja): 17,52 x 36,46 m

e katnost (dogradnja): Pr+1

e max. ukupna visina gradevine (dogradnja): 8,83 m

e udaljenost gradevina od bo¢nih/straznjih meda 4,42 m > 3,00 m

e udio zelene povrsine 3.468,33 m?* (0,4189 - 41,89 %)

Planirana dogradnja obuhvacda izgradnju prosirenja blagovaonice, kuhinje s prate¢im prostorima,
2 nove ucionice, kabineta, toaleta za invalide, toaleta za djevojCice 1 djecake, hodnika, dizala i
strojarnice u prizemlju te kabineta defektologinje, hodnika, dizala, spremista za instalacije i 2 nove
specijalizirane ucionice na katu.

Dio postojece blagovaonice u prizemlju pregraduje se za potrebe hodnika, a za iste potrebe
pregraduje se i postojeci natkriveni ulaz u sjeveroistocnom dijelu postojece skole. Na katu se u istom
dijelu Skole natkrivena terasa pregraduje takoder za potrebe hodnika. Osim navedenog, dogradnja ¢e
obuhvatiti 1 prenamjenu, odnosno pregradnju prostora jedne ucionice u prizemlju postoje¢e Skole za
potrebe stvaranja prostora kabineta te pregradnju jedne ucionice na katu postojece Skole za potrebe
dvaju novih kabineta i Skolske arhive.

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE - TEHNICKI DIO



VALENCAK d.o.0., UTEMELIENO 1990.  Nagice, Trg dr. Franje Tudmana 11 str. 19
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole - Ladimirevci

Nasice, listopad 2024. b.p. 08/24 GVK

ISKAZ GRAPEVINSKE (BRUTO) POVRSINE

Prema Pravilniku o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/2017):

GRADEVINSKA (BRUTO) POVRSINA (pg):

a (m) b (m) P (m2)
DOGRADNJA OS LADIMIREVCI
PRIZEMLIE
segment 1 13,25 X 31,75 = 420,69
segment 2 = 18,34
segment 3 2,30 X 2.20 = 5,06
1.KAT
segment 2 = 18,34
segment 3 2.30 X 2.20 = 5,06
segment 4 7.88 X 3,55 = 27.97
segment 5 13,25 X 20,55 = 27229

ukupno: 767,75

Napomena:
Analiticki iskaz mjera projektirane gradevine koriStenih prilikom odredivanja gradevinske (bruto)
povrsine nalazi se na grafickim prilozima.

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU

Predmetna gradevna Cestica ima postojeéi kolni i pjesacki pristup s postojece javne prometne
povrsine, Ulice Puke Mari¢i¢a-Munje, na k.¢.br. 1218, k.o. Ladimirevci.

Planira se proSirenje postojeéeg kolnog zbog potreba vatrogasnih pristupa,te zadrzavanje
postojeceg pjesackog pristupa.

PROMET U MIROVANJU
Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi ¢e se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Predmetna gradevina ¢e se prikljuciti na sljede¢u komunalnu infrastrukturu:
¢ javnu vodoopskrbnu mrezu
¢ javnu kanalizacijsku mrezu
¢ javnu elektroenergetsku mrezu

Vodovod i kanalizacija
Planirano je prikljucenje gradevine na postojecu javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrezu
izgradnjom vodovodnog i kanalizacijskog prikljucka u skladu s uvjetima distributera.
U planiranoj gradevini predvidena je izvedba klasi¢nih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija.
Cista oborinska voda s krova i uredenih povrsina ispustat ¢e se na zelenu povrsinu estice tako
da se ne pri¢injava Steta planiranoj gradevini niti postoje¢im gradevinama na susjednim
Cesticama. Oborinska voda s krovova i1 uredenih povrSina nece se ispustati na druge Cestice.
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Elektroinstalacije

Na objektu Ce se izvesti elektrotehnicke instalacije jake i slabe struje, sunc¢ana elektrana 40 kW 1
izjednaCavanja potencijala. Potreban je dokup snage na postoje¢em mjernom mjestu OMM
0808055416 ¢ija je trenutna snaga 27,6 kW. Prema planiranoj opremi potrebno je zakupiti snagu
u smjeru preuzimanja iz mreze: Pv=80 kW, te u smjeru predaje u mrezu 40kW.

Na krovu gradevine predvideno je postavljanje panela fotonaponske elektrane snage 40 kWp.
Proizvedena el. energija je predvidena za vlastitu potroSnju s mogucénosti predaje viska el.
energije u mrezZu.

Plinske instalacije
Nije planirana izvedba novih plinskih instalacija unutar prostora planirane dogradnje, ali se
zadrzavaju postojeci prikljucak i instalacije u postojecem dijelu skole.

Grijanje, hladenje i ventilacija

Priprema tople vode za grijanje i PTV

Sustav grijanja je osiguran dizalicama topline zrak-voda. Vanjske jedinice sustava dizalica
topline postavit ¢e se na prohodni krov iznad strojarnice. Dizalice se postavljaju na za to
predvidene nosace koji su podignuti od razine krova na cca. 50 cm. Za pogon kompresora
dizalica topline koristi se elektricna energija. Kao energija za grijanje i hladenje prostora koristi
se obnovljiva energija okolnog zraka. Transformacija toplinske energije se iz topline freona u
zagrijavanje vode za grijanje odvija se u strojarnici zgrade. U hidrobox-ovima se zagrijava
ogrjevna voda koja se akumulira u spremniku ogrjevne vode, iz koga se pumpama vodi do cijevi
podnog grijanja. U ljetnom periodu dizalice topline rade u modu hladenja, zrak-zrak, te se hladni
freon isparava u stropnim kazetama. Za PTV koristi se dizalica topline koja preko hidroboxa
zagrijava spremnik PTV-a. Ovo je neovisan sustav i osigurava dovoljnu koli¢inu PTV-a u
svakom trenutku. Recirkulacijska pumpa na strani tople vode osigurava da je na slavinama na
mjestu potros$nje u svakom trenutku je dostupna topla voda.

Podno grijanje
Podnim grijanje zagrijava sav prostor zgrade u kojem stalno borave ljudi i djeca na temperature
prema pedagoSkom standardu i pravilnicima o sustavu grijanja. Svaki prostor je opremljen
sobnim termostatom koji preko automatske regulacije odrzava temperaturu prostorije na zadanoj
vrijednosti. Sustav razvoda cijevi podnog grijanja je mokri, to jest cijevi se polazu na podlogu
koja ima definirane Zljebove, a nakon toga se cijevi zaliju estrihom. Razdjelnici podnog grijanja
sa potrebnom automatikom postavljaju se u prostoru hodnika.

Hladenje prostora
Prostor boravka djece 1 osoblja hladi se stropnim ili zidnim ventilokonvektorima. U
ventilokonvektorima se vr$i ekspanzija freona $to uzrokuje pad temperature na isparivacu. Preko
isparivaca ventilator vodi zrak koji se hladi. Temperatura se regulira sobnim termostatom, koji se
postavlja na prikladno mjesto na zidu.

Ventilacija prostora
Ventilacija prostora uvodi se u cijeli prostor zgrade. KoliCine koje se traze Pedagoskim
standardom su mjerilo za odabir uredaja. Prostori se ventiliraju rekuperatorskim jedinicama koje
su smjeStene iznad ili pored same prostorije. U izmjenjivacu topline svjeZi vanjski zrak se
dijelom zagrije, a do sobne temperature se zagrije u dogrijacu zraka. Zrak prelazi preko filtera
¢ime je sprijecen unos prasine, peludi i1 svih ostalih Stetnih Cestica. Obradeni zrak istrujava preko
zracnih reSetki brzinama koje su zahtijevane u Pedagoskom standardu. Odsis prljavog zraka se
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vrs$i takoder preko reSetki koje su postavljene na suprotnom kraju sobe. Prostor hodnika
provjetrava se prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora. Prostori sanitarija provjetravaju se
odsisnom ventilacijom sa odsisnim ventilatorom koji se pali zajedno sa svijetlom, a ima
produzeni rad nakon gaSenja svjetla u trajanju 5, 10 ili 15 minuta. Kuhinja se provjetrava uz
pomo¢ kuhinjske nape, koja osigurava filtriranje otpadnog zraka od masnih Cestica i uklanjanje
mirisa. Dobava zraka se izvodi preko dobavnog ventilatora sa grijaCem zraka.

Otpad
Predvidenom uporabom gradevine nije planirano nastajanje opasnog otpada. Prilikom uporabe
planirane gradevine, nastajat ¢e neopasni otpad koji ¢e se odvojeno sakupljati i skladistiti te
predati ovlaStenoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Temeljem c¢lanka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna gradevina nalazi se na popisu gradevina
odgojne i obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehnicka rjeSenja u projektiranju i gradenju
gradevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup,
kretanje, boravak i rad u tim gradevinama

Dizalo se koristi kao element pristupacnosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema ¢lanku 12. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevinama osobama s invaliditetom
1 smanjene pokretljivosti. Za ulaz u gradevinsu koristiit ¢e se postoje¢a rampa na ulazi u postojeci objekt
Skola koja je u skladu s ¢lankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene ¢lankom 16. Pravilnika
o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sirina svijetlog
otvora dvokrilnih vrata je veca od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije visi od 2 cm. Ulaz za ucenike
je preko glavnog ulaza u postojecoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne gradevine ispunjavaju uvjete odredene clankom 17. Pravilnika o
osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Sirine hodnika
su ve¢e od 150 cm. Sve hodne povrSine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su izvedena bez
praga, a svijetla Sirina otvora je ve¢a od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore
izvedena su s pragom koji nije visi od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete odredene clankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su Sirine svijetlog otvora 90 c¢cm i otvaraju se prema van. WC skoljka, umivaonik i sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i1 dimenzije uporabnih prostora kod WC skoljke i umivaonika
zadovoljavaju odredbe c¢lanka 18. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu novog parkiralista koje ¢e se izvesti za potrebe Skole predvideno je 1 parkirali$no
mjesto koje ispunjava uvjete odredene ¢lankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. ParkiraliSno mjesto je smjeSteno u blizini
pristupacnog ulaza u gradevinu. Dimenzije parkiraliSnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkiraliSsnog mjesta na nogostup je osiguran ukosenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % i Sirine vece
od 120 cm. Povrsina parkiraliSnog mjesta izvest ¢e se od materijala koji ne otezava kretanje invalidskih
kolica (asfalt). Parkiralisno mjesto bit ¢e oznaeno oznakom pristupacnosti i odgovaraju¢im znakom.

Sukladno ¢lanku 44., stavku 1., tocki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupacnosti
gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja Skole je projektirana
tako da zadovoljava sve uvjete koji su odredeni Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina
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osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu gradevine Sportske i rekreacijske
namjene.

POKUSNI RAD
Ovim glavnim projektom nije predviden pokusni rad gradevine.

MOGUCNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA ZGRADE PRIJE DOVRSETKA CIJELE
GRADEVINE

Nije predvidena uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

OCJENA O USKLADENOSTI GRADEVINE ILI NJEZINOG DIJELA S ODREDBAMA ZA
PROVODENJE I GRAFICKIM DIJELOVMAI PROSTORNIH PLANOVA

Prema kartografskom prikazima 1. “Kori$tenje i namjena povrSina” iz PPU grada Valpova
("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20., 8/20.-proc¢isceni tekst, 7/22. i
8A/22.-procisceni tekst) , lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se unutar izgradenog dijela
gradevinskog podrucja naselja.

Predmetni zahvat u prostoru uskladen je sa svim odredbama za provodenje i grafickim
dijelovima PPU Grada Valpova ("Sluzbeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20.,
8/20.-prociscéeni tekst, 7/22. 1 8A/22.-prociséeni tekst).

HE- ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

VL - -
mag. ]ng. -e if.

Oviaiteni inzenjer grndm
/7 G 7120

(Josip Valencak, magin{rg.aedlf.)
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2. TEHNICKI OPIS VODOVODA I ODVODNJE
OPCENITO:

Temeljem zahtjeva od strane investitora Osnovna Skola Ladimirevci , Puke Mari¢i¢a-Munje 21,
31550 Ladimirevci, OIB: 35057368189 , a u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,
39/19,125/19), posebnim uvjetima gradenja, prostorno planskom dokumentacijom, projektnim
zadatkom, zateCenim stanjem na terenu i pravilima struke, izraden je ovaj Glavni projekt vodovoda i
kanalizacije za Dogradnju Osnovne Skole Ladimirevci, na k.&.br. 17, k.o. Ladimirevci.

YODOVOD:

Projektom je predvideno da se voda iz javne vodoopskrbne mreze koristi za:
e vatroobranu
e pice
e sanitarne potrebe

POSTOJECE STANIJE

Predmetna parcela ima izveden priklju¢ak PEHD ©@110mm na javnu vodoopskrbnu mrezu, u
ulici Puke Marici¢a- Munje, vidljivo iz prikaza sa ucrtanim cjevovodom na nacrtu situacije.

Na parceli postoje dva okna za vodu. Vodovodno okno hidranstke vodoopskrbe sa glavnim
zasunima. U oknu je smjeSten i vodomjer za mjerenje potroSnje sanitarne vode u zgradi Skole. Drugo
vodovodno okno smjesteno pored postojec¢e dvorane, te se u njemu mjeri potrosnja sanitarne vode samo
za potrebe dvorane. Hidranstka mreZa izvedne je kao prstenasta oko zgrade skole.

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Planirano je zadrzavanje postoje¢eg vodovodnog okna uz postoje¢u dvoranu. Vodovodno okno
planirano je rekonstruirati, uklanja se postojec¢i vodomjer i ventili. Predvidena je ugradnja novog
vodomjera i potrebne vodovodne armature kako bi se zadovoljila potreba za opskrbom postojece
dvorane i planirane dogradnje. Planiran je vodomjer DN32 za mjerenje potro$nje sanitarne vode u
gradevinama. Opskrbni vod PEHD 40 mm je spojen na prsten hidrantske vodoopskrbe. Na
hidranstkom prstenu (PEHD ©@90mm) planirano je ugraditi T komad te izvesti ogranak za opskrbni vod.
Pozicija vodovodnog okna i planiranog opskrbnog voda prikazana je i opisana na nacrtu br. SO1-
Situacija vodovoda 1 kanalizacije. Opskrbni vod hidraulicki zadovoljava potrebe za vodom, temeljem
precizno iskazanog opterecenja, prikazano u dijelu hidraulicki prora¢un vodoopskrbe.

Zahvatom je planirano ukidanje dijela hidranstkog prstena koji prelazi preko obuhvata planirane
dogradnje. Izmjestanjem dijela trase hidranstkog prstena izmyjestit ¢e se i postojeci vanjski hidrant NH3
na novu poziciju prema nacrtima.
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T

Slika 2. Glavno prikljucno vodovodno okno (uz glavni ulaz u Skolu)
SANITARNA VODOOPSKRBA

Predvidena je ugradnja novog vodomjera i potrebne vodovodne armature kako bi se zadovoljile
potrebe postojece dvorane i planirane dogradnje. Planiran je vodomjer DN32 za mjerenje potros$nje
sanitarne vode u gradevinama. Opskrbni vod PEHD @#40mm je spojen na prsten hidrantske vodoopskrbe.
Na hidranstkom prstenu (PEHD @990mm) planirano je ugraditi T komad te izvesti ogranak za opskrbni
vod. Iz vodovodnog okna se granaju dva PEHD ©@32mm voda. Jedan napaja postojecu dvoranu, a drugi
napaja sanitarije i kuhinju dogradnje. PEHD ©@32mm ide do glavnog ventila unutar prostorije strojarnice
gdje je daljnji unutarnji razvod planiran s Pex-Al cijevima.

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE - TEHNICKI DIO



VALENCAK d.o.0., UTEMELIENO 1990.  Nagice, Trg dr. Franje Tudmana 11 str. 25
GRADEVINA: Dogradnja osnovne $kole - Ladimirevci

Nasice, listopad 2024. b.p. 08/24 GVK

Nakon $to napojni cjevovod ude u zgradu, sa njega se odvode napojne grane do pojedinih
uredaja (potrosaca). Sve cijevi unutar zgrade su PEX cijevi za tlakove do 10 bara, dimenzija @16, 20,
25, 32mm, sve vanjske cijevi sanitarne vodoopskrbe su od PEHD dimenzija ©¥40 i 32mm.

Ispred svakog izljevnog mjesta potrebno je ugraditi zaporne ventile kako bi se u slucaju
intervencije mogla iskljuciti iz uporabe.

Cijelu instalaciju treba poloziti u minimalnom padu prema vodovodnom oknu gdje se nalazi
glavni ventil sa ispustom kako bi se prema potrebi omogucilo praznjenje cijele instalacije.

Prolaske cijevi ispod manipulativnih povrsina obavezno provlaciti kroz proturne-zastitne cijevi,
prodore cijevi kroz zid izvesti sa protupozarnim obujmicama. Ispitivanje instalacije vrsi se dva puta
tijekom rada, te kasnije kontrolno ispitivanje. Ispitivanje se odnosi na provjeru ispravnosti cijevi i
sastava na propusnost za vodu.

Prije spoja na vodomjernu garnituru mrezu je potrebno isprati.

Prije uporabe instalaciju je potrebno dezinficirati 1 isprati vodom, te uzorak vode dati na
ispitivanje, odnosno pribaviti atest o ispravnosti vode za pice i pripremu hrane.

TOPLA VODA

Priprema i opskrba sanitarne tople vode je pomocu dizalice topline i spremnika za pripremu
tople vode (PTV- spremnik sa elektrogrijalem za sterilzaciju) smjeStenog u strojarnici. Spremnik je
kapaciteta 1000 litara tople vode za sanitarne potrebe i kuhinju. Radi osiguranja tople vode u svakom
trenutku na izljevom mjestu planirano je izvodenje recirkulacijskog voda i1 ugradnja recirkulacijske
visokoucinkovite pumpe za recirkulaciju potrosne tople vode, elektronicki regulirana. Pumpa je
smjeStena u strojarnici u sklopu spremnika tople vode. Detaljnije u Strojarskom projektu.

SANITARNI UREDAIJI

Sanitarni uredaji su standardni od prvoklasne keramike bijele boje. Armature, mjesalice za
hladnu i toplu vodu koje su predvidene s termostatom za toplu vodu i Stednim regulatorom mlaza, sifoni
na umivaonicima, zastitne kape 1 rozete na ventilima su poniklani. Vodovodnu armaturu prije ugradbe
pregledati, a ugradbu izvesti precizno vode¢i racuna o dobrom i lakom rukovanju. Odvodnja podova
predvidena je preko podnih sifona s izmjenjivim hibridnim umetkom zatvaraca zadaha koji blokira miris
1 bez vode u sifonu, s inox reSetkom.

VATROOBRANA

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Na parceli se planira zadrzati broj od tri nadzemna hidranta DN8O, te jedan hidrant na javnoj
povrsini, Sto ¢ini ukupno Cetiri hidranta za zastitu gradevine. Jedan postojec¢i hidrant se izmjesta,
te prsten poprima trasu i poziciju izmjestenog hidranta kao na nacrtu situacije. Vanjski hidranti
su spojeni na hidrantski vodoopskrbni interni cjevovod PEHD®90mm. Opskrba vodom je
planirana preko POSTOJECEG VODOMIERNOG OKNA i postojeéeg prikljucka
PEHD®110mm. Sa vanjske hidrantske mreze nastavlja se razvod prema unutarnjoj hidrantskoj
mreZi i zidnim hidrantima.

Za dogradeni dio, vanjska hidrantska mreza mora imati proto¢nu koli¢inu vode (tablica 2. za
optere¢enje do 500 MJ/m? i povrsine 501<PS<1000 m?) od 600 1/min (10 1/s), a najnizi tlak na
mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara).
Predmetna se koli¢ina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Za
postojecu vanjsku hidrantsku mrezu na temelju rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja izdano
je Uvjerenje broj: 001-VH-159/2024, 23.02. 2024.godine., Vukovar, POLUS d.o.0., kojim
ukupna koli¢ina vode za VHM iznosi 604,49 1/min.
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U vanjskoj hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara staticki tlak ne smije biti ve¢i od 1,2 MPa, a
prilikom ispitivanja ne smije do¢i do propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do
pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.

Vanjsku hidrantsku mreza ¢ine nadzemni hidranti sa samostoje¢im ormari¢em koji sadrzi
vatrogasne cijevi, mlaznice i ostalu potrebnu vatrogasnu armaturu za efikasno gasenje pozara.
Smjesta se u zelenu povrsinu uz rubne dijelove tako da je udaljenost bilo koje vanjske tocke
gradevine ili tocke Sticenog prostora do hidranta veca od 5,0 m i manja od 80 m. Nadzemni
hidrant mora biti izveden tako da omoguc¢i sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a sve u skladu
s uvjetima propisanima normom HRN DIN 3222.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Prema zapisniku o obavljenom pregledu ispitivanja stabilnog sustava za gaSenje pozara -
unutarnja hidrantska mreza , Broj: 001-UH-159/2024, U Vukovaru 23.02.024. , POLUS d.o.o.
vidljivo je da su prostori osnovne $kole pokriveni sa unutarnjom hidrantskom mrezom. Trenutna
mjerena koli¢ina vode na jednom mlazu iznosi 177,80 I/min. Svojim rasporedom pokrivaju
pokriva cijelu povrSinu postojeéeg dijela osnovne Skole i osigurava potrebnu koli¢inu pozarne
vode.

Planirana rekonstrukcija - dogradnja neée utjecati na parametre utvrdene u prijaSnjim postupcima
za postojeci dio gradevine (ZOP-ELB-36/16). Unutarnja hidrantska mreza, prema Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06), na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora
mora imati minimalno sljedece proto¢ne kolicine vode:

1. PS 1: 40 1/min (0,66 1/s) (tablica 1. za specifi¢no pozarno optereéenje do 500,00 MJ/m?)

2. PS 2: 25 1/min (0,42 1/s) (tablica 1. za specifiéno pozarno opterec¢enje do 300,00 MJ/m?)
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN
671-1 ili HRN EN 671-2 te oznaceni simbolom prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom
hidrantskom mrezom za gaSenje pozara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti.
Hidranti na kolutu se postavljaju u ormari¢e pric¢vrs€ene na nosivi dio gradevine, izveden na
nacin da se osigura pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u
prostoru ili se koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafickom djelu
dokumentacije. Sve horizontalne vodove potrebno je polagati u padu prema vertikalama, a prije
zatvaranja podnih usjeka potrebno je izvrsiti tlaénu probu te otkloniti eventualne nedostatke.
Poslije uspjesne tlaéne probe potrebno je isprati cjevovod i izvrSiti dezinfekciju istog.

VATROGASI APARATI

Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 1 mora biti najmanje 60. Odabrana su Sest (6)
vatrogasnih aparata na bazi praha sa po 12 JG (moze pogasiti tipska zarista 43A 1 183B). Zbroj
JG svih vatrogasnih aparata u PS 2 mora biti najmanje 18. Odabrana su dva (2) vatrogasna
aparata na bazi praha sa po 12 JG (moze pogasiti tipska zarista 43A i 183B). U pozarnom sektoru
PS1 projektirana je kuhinja u kojoj mozZe do¢i do poZara uzrokovanog mascu i uljem. Za gaSenje
takvih pozara nisu prikladna sredstva za gasSenje koja se najcesce koriste u vatrogasnim
aparatima poput praha, ugljikova dioksida ili pjene te je potrebno osigurati aparate klase F, kao 1
vatrootpornu tkaninu za gasenje pozara.

Vatrogasni aparati se postavljaju na uo€ljivim i lako dostupnim mjestima u blizini moguceg
izbijanja pozara, a budu¢i da se radi o prijenosnim vatrogasnim aparatima, ru¢ka za nosenje ne
smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m od tla.

Naljepnica proizvodaca na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku 1 latinicnom pismu. Svaka naljepnica sadrZi jedinstveni broj (numeraciju),
naziv proizvodaca ili uvoznika i ovlaStenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche
zaStitnom grafikom i sadrze pozicionirani hologram veli¢ine 14 x 14 mm. Hologram je
metalizirani, sa sljede¢im zastitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi,
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sekvencionalne kolor strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine
guilloche mat i linije u boji, nanotekst.

RADOVI T OBJEKTI INSTALACIJA VODOOPSKRBE

TLOCRT VANJSKOG HIDRANTA

LUCNI KOMAD SA STOPALOM, DN80
BETONSKA STOPA 20/20/20
"FFG" KOMAD DN&80, NP 10 bara

ELIPSASTI ZASUN DN80, NP 10 bara

SPECIJALNA PRIRUBNICA
b DN80 ZA CIJEV PEHD @30mm

6 | PEHD CIJEV @90mm, L - PO POTREBI
7 |ISPUST HIDRADTA
8
9

PRESJEK VANJSKOG HIDRANTA

a s N =

"FFG" KOMAD DN80, NP 10 bara
NADZEMNI HIDRANT DN80

10 | BETONSKA STOPA 30/30/20

11 | ULICNA KAPA

12 | ZASTITNA CIJEV

13 | TELESKOPSKO VRETENO

14 | TLACNA CIJEV, L=15 M, KOM 2

15 | KLJUC C, KOM 1

16 | MLAZNICA SA VENTILOM @16mm, KOM 2
17 | KLJUC ZA NADZEMNI HIDRANT, KOM 1

Slika 3. Izgled vanjskog hidranta

[
(@]

HIDRANTSKI ORMARIC

TLAGNA CIJEV, L=20 M, KOM 1

MLAZNICA SA VENTILOM , KOM 1 (usance @12mm)
4 UNUTARNJI HIDRANT DN 50

LN =

Slika 4. Izgled unutarnjeg hidrantskog ormarica
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KANALIZACIJA:

Na predmetnoj parceli i iz predmetne gradevine postoje kategorije otpadnih voda:
e sanitarno-fekalne otpadne vode
e otpadne vode iz kuhinje
e (iste oborinske vode s manipulativnih povrSina
e (iste oborinske vode s krova

POSTOJECE STANJE

Na lokaciji predmetne parcele nije izveden sustav javne kanalizacije. Predmetna parcela ima
pripremljeno kontrolno priklju¢no okno za buduéi prikljucak. Na parceli postoji sabirna jama za prihvat
sanitarno fekalnih otpadnih voda. Oborinske vode s krova Skole ispustaju se vecim dijelom u zelene
povrsine, a dio vode s krova dvorane prikuplja se i ispusta se u izvedene upojnice Ciste oborinske vode.

NOVOPROJEKTIRANO STANIJE
Postojeca sabirna jama na poziciji pristupne povrsSine izmedu dvorane i dogradnje se uklanja.
Odvodnju sveukupnih sanitarno fekalnih otpadnih voda planirano je rijesiti interno novoprojektiranom

sabirnom jamom. Priklju¢ak u sabirnu jamu bio bi izveden kao PVC @ 200 mm, u padu od 1%. Trasa
interne odvodnje prikazana je na nacrtu SO1- SITUACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNIE.

SANITARNO - FEKALNE OTPADNE VODE

Razvod instalacija fekalne i sanitarne kanalizacije uvjetovan je projektnim zadatkom i
razmjeStajem sanitarnih uredaja i kuhinjske opreme unutar gradevine. Iz sanitarija je odvodnja planirana
u cijelosti kao gravitacijska. Projektiranim unutarnjim padovima od 1,5 - 3,0 %, temeljnim 1 vanjskim
sustavom odvodnje s padovima od min. 1,0 - 1,5 % osigurano je zbrinjavanje sanitarno fekalne otpadne
vode, te njeno kontrolirano upustanje u sabirnu jamu. Sabirna jama planirana je kao sustav od Cetiri
vodonepropusna spremnika, bez ispust i preljeva, ukupne zapremine 160 m?®. Spremnici su izradeni od
linearnog polietilena visoke ¢vrstoce.

Spremnici (sabirna jama) su smjesteni na parceli unutar zelene povr§ine na mjestu do kojeg je
omogucen pristup vozilom za praznjenje. Praznjenje spremnika predvideno je svakih trideset dana,
odnosno po potrebi putem ovlastenog komunalnog poduzeéa. Sabirna jama opremljena je uredajem za
automatsku detekciju razine otpadne vode. Nakon izgradnje sustava javne kanalizacije investitor je
duzan prikljuciti se na istu, a sabirne jame iskljuciti iz funkcije.

Kanalizacijski vodovi unutar zgrade biti ¢e izvedeni od PVC (sukladne su normama: EN 1401,
EN 1277), radnih profila @ 50, 75, 110, 125, 160 (SN4) padova min. 1,5 - 3,0 %. Vanjski vodovi biti ¢e
izvedeni od PVC, radnog profila @ 160 i 200 mm (SN4) padova 1,5 1 1,0 %, pozarne klasifikacije prema
EN13501- 1.

OTPADNA VODA 1Z KUHINJE

Dogradnja Skole obuhvaca i1 kuhinju za pripremu obroka ¢ime je potrebno ugraditi i separator
masti prije ispustanja u sabirnu jamu. Odvodnja kuhinje planirana je u cijelosti kao gravitacijska preko
sabirnog voda @ 125/160 mm. Projekiranim padovima osigurano je zbrinjavanje otpadne vode od
pripreme hrane, te njeno kontrolirano upustanje u Separator masti NS4 I/s (zapremine 2000 L)
namjenjenog ugradnji u zelenu povrSinu. Separator masti je protokom prilagoden predmetnoj kuhinji za
pripremu 260 obroka dnevno, za ucinkovito prikupljanje i procis¢avanje masnocéa iz otpadne vode
prilikom pripreme obroka. Nakon tretmana 1 prociS¢avanja takva se otpadna voda gravitacijski odvodi u
okno ROSF8 gdje se ulijeva u internu sanitarno- fekalnu odvodnju i zatim odvodi prema sabirnoj jami.
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CISTE OBORINSKE VODE S MANIPULATIVNIH POVRSINA
Odvodnja ciste oborinske vode s manipulativnih povrSina rijeSena je projektiranim padovima,
oborinska voda se upusta u zelene povrsine.

CISTE OBORINSKE VODE S KROVA

Projektom je predvideno da se Cista oborinska voda s ravnoga krova dogradenog dijela Skole
prikupi bo¢nim PP/PVC slivnicima @ 110 mm. Uljevni bo¢ni elementi su s integriranom prirubnicom za
spoj s hidroizolacijom krova i zaStitnom reSetkom. Na izlazu kroz zid atike predvidene su bo¢ni limene
prihvatni elementi. Voda se kvadratnim vertikalama 100/100 mm odvodi 1 ispusta dijelom po zelenoj
povrsini, a dijelom se prihvaca i podzemnim razvodom odvodi izvan zone zgrade u upojnice. Na spoju
vertikala 1 temeljnog razvoda planirano je ugraditi ljevanozZeljezne komade @ 110 mm s revizijama.
Prikupljena koli¢ina oborinske vode s krova dogradnje Skole ispusta se zajedno s dijelom oborinske
vode s krova dvorane u za to predvidene upojnice za koje je proveden proracun.

Interni sustav odvodnje planirano je izvesti prema Pravilniku o tehnickim zahtjevima za
gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i
procis¢avanja otpadnih voda (NN 03/11).

RADOVI T OBJEKTI INSTALACIJA ODVODNIE

SEPARATOR MASTI

Sparator masti izraden od centrifugalno lijevanog polietilena visoke ¢vrsto¢e kao jedinstvena
cjelina nepropusnim poklopcem s navojem.

Dimenzije:

e visina: 201 cm

e promjer: 135 cm
e visina ulazne cijevi: 153 cm

e visina izlazne cijevi: 147 cm

e promjer ulazne cijevi: 160 mm
e promjer izlazne cijevi: 160 mm
e kapacitet: 2.000 litara

opcijski nastavak
h 40 cm

sloj zemlje do zavrsne
kote okolnog terena

pjescani (0-4mm) zasip
nabijen u slojevima (30 cm)

nabijena pjescana (0-4) postelica (h
10 cm)

Slika 5. Izgled separatora masti- ugradnja u zelenu povrsinu
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SABIRNA JAMA
Sabirna jama planirana je kao sustav od Cetiri vodonepropusna spremnika, bez ispust i preljeva,
ukupne zapremine 160 m?. Spremnici su izradeni od linearnog polietilena visoke ¢vrstoce.

Slika 6. Izgled sabirne jame

REVIZIJSKO OKNO

Na cijelom sustavu predvidena je ugradnja gotovih, sveplasti¢énih okana promjera 400 i 600 mm.
Planirana je ugradnja okana za odvodnju sanitarno fekalne otpadne vode i1 oborinske vode s
krova. Projektirana su modularna revizijska okna. Kanalizacijska okna i spojevi moraju
udovoljiti Europskim normama EN 476, EN ISO 9989 1 EN ISO 9967.

Okno se sastoji od dna okna s kinetom (standardne nivelete pada 2%) te ulaznim i izlaznim
prikljuccima, tijela okna koje je sa vanjske strane poprec¢no orebreno radi dodatne Cvrstoce i
bolje stabilnosti, tipskog distribucijskog (armiranobetonskog) prstena i lijevanozeljeznog
poklopca @ 600 mm, nosivosti 400 kN u prometnim povr§inama i nosivosti 125 kN u oplo€enim i
zelenim povr§inama. S unutrasnje strane postavljene su penjalice. Okno se postavlja na zbijenu
podlogu od pijeska debljine 10 cm zbijenosti min. 90% po proctoru. Spoj okna i kanalizacijske
cijevi s jedne strane vrsi se kroz ulazno brtvilo, a s druge strane na naglavak kanalizacijske cijevi.

Zeljezni poklopac B125

720 BAZA KONTROLNOG OKNA
~ kp. N
e Deta A = o>
Lﬂ ‘ kpt \_i:% iy o
e EY . . fOm ==
Briva (opcija) / — . Betonskiprsten . .k — 5"
2 ) ,(1000x680) o i
Korugirani cievni  —— ‘ L,
nastavak @600~ ] \]LL N
1 g ——
s )
iy
: S Ll =
Briva Y %J’E{:
: ' N R TR &R
: 2l 160 | 646 | 207 | 271 | 168
k.d.c. [ 200 | 646 | 207 | 274 [ 165
(200 | 646 | 207 | 274 | 165
315 | 705 | 207 | a1 |27
*.Baza L 400 | 75 a7 |t |23

Slika 7. Izgled PP okna o 400 i 600 mm
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kota terena

H =D, ili min 30 cm
= D+60 cm, min 80 cm

zemlja 20 cm

sitni materijal iz iskopa

<
S
=
___________ 7
= Sljunak <
& junal 2
—————————— o
s sloj silnog materijala 8
Gl B [T g, ] kota osi kanalizacijske cijevi
kanalizacijske cijevi =TT
R =t -t ¥
kota iskapa .
L - pjestana podloga

Slika 8. Polaganje cijevi u zelenu povrsinu

ZAYRSNA "SF”””"W ~ POLAGANJE CIJEVI U BETONSKU OBLOGU
i POSj:ELMCA s T AKO JE NADSLOJ MANJI OD 80 cm
i
I
[ | ::I
{ bl | )
PVC KANALIZACIJSKE CIJEVI metorkal lxatoed ]
DIMENZIJE | KARAKTERISTIKE: ‘ <
ZA UNUTARNJU KANALIZACIJU } %
oN [ 32 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 o pra =
d 32 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 : A‘ = < QEM
s | 18| 18| 18] 23|25 33 3““1“ 8|2 A= 1/4D, i min. 10 cm
tmin | 30 31 53 | 70 80 | 84 2l ST %
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Slika 9. Polaganje cijevi u asfaltnu povrsinu

UVIJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU RADOVA I KOJE NACIN
IZVODENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE
SIRINA I DUBINA ROVA

Iskop je predviden strojno, po potrebi i rucno. Stvarne koli¢ine i omjer iskopa potvrdit ¢e
nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik.
Sirina dna rova je 60-70 cm, a omoguéava pravilno polaganje instalacija na posteljicu i zasipanje cijevi.
Prilikom rada u rovu potrebno je poStivati uputstva o zastiti na radu, a narocito je potrebno obratiti
paznju pri iskopu rovova dubina veé¢ih od 1,2 m gdje je potrebno izvr$iti razupiranje rovova . Dno rova
mora biti nivelirano. Pri iskopu prije polaganja vodova predvidena je posteljica od pijeska u sloju
debljine od 10 cm. Dispozicija instalacija je odredena u odnosu na instalaciju kanalizacije i udaljenost
kanalizacije od objekata.

Dubina rova instalacije kanalizacije detaljno ¢e biti obradene u izvedbenom projektu.

Prosjecena dubina rovova za instalaciju je 0,8 m unutar objekta, a 1,0 — 2,0 m van objekta.

Kod nadsloja manjeg od 80 cm ispod prometnih povrSina potrebno je izvrsiti betonsku zaStitu
cijevi.
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POLAGANIJE VODOVA

Sve radove prilikom polaganja instalacija moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za
navedene radove. Prilikom polaganja treba se pridrzavati propisa o zastiti na radu. Vodove polagati
prema projektiranim dubinama i padovima.

Pazljivo rukovanje kod transporta, utovara, istovara i polaganja u ve¢ pripremljne rovove
garancija je dugog vijeka cijevi. Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane
nadzornog inZinjera te ako je u skladu s projektom moze se pristupiti montazi cjevovoda. Ako se
konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i sli¢no, zahtijevat ¢e se
od izvodaca zemljanih radova da ispravi uocene nepravilnosti.

Cijevi 1 spojni komadi mogu biti polagani samo u prisustvu kvalificirane odgovorne osobe.
Cijevi manjih profila se polazu ru¢no, na pjeScanu posteljicu od min. 10 cm. Gumena brtva mora
odgovarati kvalitetom trazenim specifikacijama. Brtvu je potrebno Cuvati na suhom i hladnom mjestu ne
deformiranu, zastiCenu od direktnog utjecaja sunca. Brtva se postavlja u ociS¢eni utor tako da brtva
nalegne cijelom svojom duzinom.

Prikljucenje cijevi i okna obavezno se izvodi putem fazonskog komada. Da bi se olaksalo
utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skosSenje na cijevi s "vinisapom" (mast za
montazu PVC cjevovoda) ili kalijevim sapunom. Nakon toga cijev se dovodi u pravac.

Ispitivanja kanalizacije obuhvaca ispitivanje prije zatrpavanja rova. Kontrolira se pad kanalizacije, kao i
nepropusnost spojeva.

Norme koje se odnose na PVC kanalizacijske cijevi i to: HRN G.C6.501 — 503.

ZASTITA CIJEVI

Zastitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vruéi ili hladni premazi elemenata za spajanje i
armatura protvi korozije, ne smiju sadrzavati otapala Stetna za PP,PVC. Prije samog spajanja cijevi treba,
na mjestima spoja o€istiti i pripremiti kako to trazi proizvodac pojedinih vrsta cijevi.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI MREZE

Polozene cjevovode treba ispitati na vodonepropusnost. Cijelu kanalizaciju i sve njezine dijelove

treba izvesti vodonepropusne. Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost spojeva izvodi se pomocu vode na
nadpritisak od 0,5 bara u trajanju 1 sat, nakon $to se na manometru ustanovi da tlak ne pada.
Sve prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢iS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11), odnosno
prema poglavlju: II. Tehni¢ki zahtjevi za gradevine odvodnje otpadnih voda ispitivanje
vodonepropusnosti (Clanak 3, ¢lanak 4).

O ispitvanju je potrebno voditi zapisnik i izdati atest o vodonepropusbosti.

ZATRPAVANIJE INSTALACIJA KANALIZACIE

Dno rovova kanalizacijskog razvoda mora biti nivelirano, prije je potrebno postaviti i razastrti
posteljicu u sloju debljine od 10 cm. Nakon postavljanja i mantaze kanalizacijskog cjevovoda pristupa
se zatrpavanju istog i to:

e pijeskom u visini promjera polozene cijevi, odnosno minimalno 30 cm iznad cijevi, uz

zalijevanje vodom i lagano nabijanje.

e nakon toga, zatrpavanje se nastavlja s ostalim materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm s

mehani¢kim nabijanjem do prirodne zbijenosti.

e prilikom prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti cepovima, poklopcima ili slijepim

prirubnicama.
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Posebno treba napomenuti da se ne dopusta cjevovode zatrpavati komadima betona iz iskopa
ploc¢nika i cesta te nekvalitetnim materijalom kao $to su Sute, smece i sli¢no.

Prosjecena dubina rovova za instalaciju kanalizacije temeljnog razvoda unutar objekta je cca 80
cm, dok se vanjska kanalizacija polaze na dubinu cca 100 - 150 cm.

OPIS UTJECAJA NAMIJENE I NACINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE TE
UTJECAJA OKOLISA NA SVOJSTVA UGRADENIH GRADEVNIH I DRUGIH PROIZVODA,
TEHNICKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE TE GRADPEVINE U
CJELINI

Izvedbom radova predvidenim ovim dijelom Glavnog projekta, Gradevinski projekt instalacija
vodoopskrbe i odvodnje, ugradnjom predvidenih materijala i proizvoda, nisu moguéi bitni utjecaji
navedeni u ovom poglavlju.

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACII ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE

ZASTITA OD POZARA
PRODORI INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Prodori instalacija vodoopskrbe 1 odvodnje kroz granice pozarnih sektora moraju se brtviti
atestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpornosti kao 1 vatrootpornost grani¢nih
konstruktivnih elemenata, atestiranim prema vazeé¢im Hrvatskim normama.

Oko pocinc¢anih cijevi otvori ¢e se zatvorit protupoZarnim kitom. Prodori gorivih cijevi, promjera
veéeg od S0mm brtvit ¢e se protupozarnim obujmicama za plasti¢ne cijevi izradene od nehrdauceg
celika zaSti¢enog plastifikacijom i s umetnutim specijalnim slojem koji u slu€aju pozara stvaraju zastitnu
pjenu. Za brtvljenje prodora koristit iskljuCivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajuci
certifikat. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stru¢nih i osposobljenih osoba, a prema pravilima
tehniCke prakse i odredbama citirane norme HRN EN 1366-3, HRN EN 1366-4, HRN EN 13501-1 / -2,
a za §to je prije tehnickog pregleda objekta potrebno od strane izvodaca ovih radova izdati odgovarajucu
izjavu. To¢ne pozicije brtvljenja i nacin istog definirat ¢e se za svaki prodor u fazi izvedbe.
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OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRADEVINE

Prema Zakonu o gradnji svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i
izgradena na nacin da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve,
odnosno uvjete propisane tim Zakonom i posebnim propisima koji utjeCu na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za gradevinu ili na drugi nain uvjetuju gradnju gradevina ili utjeCu na gradevne i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

Gradevni 1 drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom ogradnji i posebnim propisima.

Prema Zakonu o gradnji, a obzirom na ovaj dio Glavnog Projekta, Instalacije vodoopskrbe i
odvodnje, ispostovani su bitni zahtjevi za gradevinu:

MEHANICKA OTPORNOST I STABILNOST

Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da ne proizvodi nikakva opterefenja koja na nju mogu djelovati tijekom
gradenja 1 uporabe, te ne mogu dovesti do:

ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije
prihvatljiv, oSte¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oStecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri
koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUCAJU POZARA
Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da u slucaju izbijanja pozara ne utice na:
nosivost gradevine, koja u odnosu na ovaj dio projekta moze biti zajamcena tijekom odredenog
razdoblja, kao S$to, ovim dijelom projekta, odnosno projektnog rjeSenje, ne utiCe nastanak i
Sirenje pozara 1 dima unutar gradevine,te na Sirenje pozara na okolne gradevine, a korisnici mogu
napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni, kao 1 §to je sigurnost spasilackog tima je uzeta
u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLIJE I OKOLIS

Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na
kvalitetu okolisa ili klimu, a posebno jer se projektnim rjeSenjem, izvedbom, 1 koriStenjem ovih
instalacije ne dogadaju: istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih
spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije
opasnog zracenja, ispusStanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili
tlo, ispuStanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi na¢in negativno utje€u na pitku
vodu, pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog
ili tekuceg otpada, prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrSini unutar gradevine.

SIGURNOST I PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja rizike od nezgoda ili oStecenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni
udari, ozljede od eksplozija i provale.
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ZASTITA OD BUKE
Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja, buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OCUVANIJE TOPLINE
Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja, koli¢ine energije koju zahtijevaju ostaju na
niskoj razini, uzimaju¢i u obzir korisnike i klimatske uvjete smjestaja gradevine.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
Gradevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe 1 odvodnju, je
projektirana tako da se zadovolje:
1. ponovna uporabu ili moguénost reciklaze njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

PODATKE 1Z ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAZIVANJIMA I DRUGIH ELABORATA,
STUDIJA 1 PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNICKA SVOIJSTVA PROJEKTIRANOG
DIJELA GRADEVINE I GRADEVINE U CJELINI

U ovom dijelu glavnoga projekta koristeni su podaci iz ELABORATA ZASTITE OD POZARA.

VANJSKA HIDRANTSKA MREZA
Na parceli se planira zadrzati broj od tri nadzemna hidranta DNS8O, te jedan hidrant na javnoj
povrsini, §to ¢ini ukupno Cetiri hidranta za zastitu gradevine. Jedan postojeci hidrant se izmjesta,
te prsten poprima trasu i poziciju izmjeStenog hidranta kao na nacrtu situacije. Vanjski hidranti
su spojeni na hidrantski vodoopskrbni interni cjevovod PEHD ® 90 mm. Opskrba vodom je
planirana preko POSTOJECEG VODOMJERNOG OKNA i postojeéeg prikljutka PEHD ® 110
mm. Sa vanjske hidrantske mreze nastavlja se razvod prema unutarnjoj hidrantskoj mrezi i
zidnim hidrantima.
Za dogradeni dio, vanjska hidrantska mreza mora imati proto¢nu koli¢inu vode (tablica 2. za
optere¢enje do 500 MJ/m? i povrsine 501<PS<1000 m?) od 600 1/min (10 1/s), a najnizi tlak na
mlaznici kod minimalne protocne koli¢ine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara).
Predmetna se koli¢ina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Za
postojecu vanjsku hidrantsku mrezu na temelju rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja izdano
je Uvjerenje broj: 001-VH-159/2024, 23. veljace 2024.godine., Vukovar, POLUS d.o.0., kojim
ukupna koli¢ina vode za VHM iznosi 604,49 1/min.
U vanjskoj hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara staticki tlak ne smije biti ve¢i od 1,2 MPa, a
prilikom ispitivanja ne smije do¢i do propustanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do
pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.
Vanjsku hidrantsku mreza ¢ine nadzemni hidranti sa samostoje¢im ormaricem koji sadrzi
vatrogasne cijevi, mlaznice i ostalu potrebnu vatrogasnu armaturu za efikasno gaSenje pozara.
Smjesta se u zelenu povrSinu uz rubne dijelove tako da je udaljenost bilo koje vanjske tocke
gradevine ili tocke Sticenog prostora do hidranta veca od 5,0 m i manja od 80 m. Nadzemni
hidrant mora biti izveden tako da omogucéi sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a sve u skladu
s uvjetima propisanima normom HRN DIN 3222.
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UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA
Prema zapisniku o obavljenom pregledu ispitivanja stabilnog sustava za gasenje pozara -
unutarnja hidrantska mreza , Broj: 001-UH-159/2024, U Vukovaru 23. veljace 2024., POLUS
d.o.o. vidljivo je da su prostori osnovne Skole pokriveni sa unutarnjom hidrantskom mrezom.
Trenutna mjerena koli¢ina vode na jednom mlazu iznosi 177,80 I/min. Svojim rasporedom
pokrivaju pokriva cijelu povrsinu postoje¢eg dijela osnovne Skole i osigurava potrebnu koli¢inu
pozarne vode.
Planirana rekonstrukcija - dogradnja neée utjecati na parametre utvrdene u prijaSnjim postupcima
za postojeci dio gradevine (ZOP-ELB-36/16). Unutarnja hidrantska mreza, prema Pravilniku o
hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06), na najnepovoljnijem mjestu pozarnog sektora
mora imati minimalno sljedece proto¢ne kolicine vode:
1. PS 1: 40 1/min (0,66 1/s) (tablica 1. za specifi¢no pozarno optereéenje do 500,00 MJ/m?)
2. PS 2: 25 1/min (0,42 1/s) (tablica 1. za specifiéno pozarno opterec¢enje do 300,00 MJ/m?)
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN
671-1 ili HRN EN 671-2 te oznaceni simbolom prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom
hidrantskom mrezom za gaSenje poZara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se Stiti.
Hidranti na kolutu se postavljaju u ormari¢e pri¢vrS¢ene na nosivi dio gradevine, izveden na
nacin da se osigura pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u
prostoru ili se koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafickom djelu
dokumentacije. Sve horizontalne vodove potrebno je polagati u padu prema vertikalama, a prije
zatvaranja podnih usjeka potrebno je izvrsiti tlacnu probu te otkloniti eventualne nedostatke.
Poslije uspjesne tlaéne probe potrebno je isprati cjevovod i izvrSiti dezinfekciju istog.

VATROGASI APARATI
Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 1 mora biti najmanje 60. Odabrana su Sest (6)
vatrogasnih aparata na bazi praha sa po 12 JG (moZze pogasiti tipska zarista 43A 1 183B). Zbroj
JG svih vatrogasnih aparata u PS 2 mora biti najmanje 18. Odabrana su dva (2) vatrogasna
aparata na bazi praha sa po 12 JG (moze pogasiti tipska zarista 43A i 183B).
U poZarnom sektoru PS1 projektirana je kuhinja u kojoj moZe do¢i do poZara uzrokovanog
mascu i uljem. Za gasenje takvih pozara nisu prikladna sredstva za gasenje koja se najCesée
koriste u vatrogasnim aparatima poput praha, ugljikova dioksida ili pjene te je potrebno osigurati
aparate klase F, kao i vatrootpornu tkaninu za gasenje pozara.
Vatrogasni aparati se postavljaju na uocljivim i lako dostupnim mjestima u blizini moguceg
izbijanja pozara, a budu¢i da se radi o prijenosnim vatrogasnim aparatima, ru¢ka za nosenje ne
smije biti na visini ve¢oj od 1,5 m od tla.
Naljepnica proizvodaca na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku 1 latinicnom pismu. Svaka naljepnica sadrZi jedinstveni broj (numeraciju),
naziv proizvodaca ili uvoznika i ovlaStenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche
zaStitnom grafikom i sadrze pozicionirani hologram veli¢ine 14 x 14 mm. Hologram je
metalizirani, sa sljede¢im zaStitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi,
sekvencionalne kolor strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine
guilloche mat i linije u boji, nanotekst.

PODATKE BITNE ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOZENJEM POTREBE ZA
POKUSNIM RADOM I VREMENOM TRAJANJA, AKO U SVRHU IZDAVANJA UPORABNE
DOZVOLE POSTOJI POTREBA ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELIJNIH ZAHTJEVA ZA
GRADEVINU POKUSNIM RADOM

Ovim Glavnim projektom, gradevinskim projektom vodovoda i kanalizacije nije predviden
pokusni rad.
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MOGUCNOST 1 UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAPEVINE PRIJE
DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO
GRADEVINE POCNE RABITI PRIJE DOVRSETKA CJELOKUPNE GRADEVINE

Nije predvidena uporaba projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka gradenja.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRZAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE

Koristeni pojmovi: prosjecni vjerojatni i apsolutni vijek trajanja (M)
M- pojedina cjelina, sklop, dio, element, oprema ili materijal ugraden u gradevinu

A- prosjecni apsolutni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M,
poslije kojega bi opstanak M postao nemogu¢ bez detaljne rekonstrukcije. A je funkcija vrste,
kvalitete, nacina i mjesta izvedbe ili ugradbe i odrzavanja M.

N- prosjecni vjerojatni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M,
poslijekojeg M vjerojatno vise nece postojati ili vise nije ekonomski opravdano da postoji ili
poslije kojeg viSe ne ispunjava svoju funkciju. N je u funkciji vrste, kvalitete, nacina i mjesta
izvedbe ili ugradbe i odrzavanja M.

vodovodna instalacija N=55 god
kanalizacijska instalacija N=45 god

bojleri N=10-15 god

umivaonik N=40 god

WC skoljka N=30 god

niklovane slivne reSetke i slivnici N=15 god

VVVVYY

OdrZavanje jest izvodenje radova radi o¢uvanja bitnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezinog
trajanja, kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
gradevina izgradena. Gradevina se smije rabiti samo na nacin sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik
gradevine duZzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezinog trajanja ocuvaju bitni
zahtjevi za gradevinu, unapredivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za gradevinu te je odrzavati tako da se
ne naruse svojstva gradevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta gradevina upisana u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske. U slucaju oSte¢enja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot 1
zdravlje ljudi, okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljistu, vlasnik
gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do
otklanjanja takvog oStecenja. Praenje stanja gradevine, povremene godisnje preglede gradevine, izradu
pregleda poslova za odrzavanje 1 unapredivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za gradevine, utvrdivanje
potrebe za obavljanje popravaka gradevine i druge sli¢ne stru¢ne poslove, kao i samo odrzavanje vlasnik
gradevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinom mora povjeriti osobama koje
zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji.

OdrZavanje instalacija vodovoda i kanalizaije u novoizgradenom dijelu gradevine u smislu planiranih
zahvata na odrzavanju istih, dijeli se na:
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REDOVITO ODRZAVANJE I UNAPREDENJE

» redoviti servisi na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
» redoviti servisi ostalih aparata za grijanje vode
»  CiSc¢enje dezinsekcija i deratizacija odvodnih kanala
»  ciSc¢enje odvodnih resetaka i vodovodnih grla
HITNI POPRAVCI

» puknucéa, osteéenja i zacepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi
sprijeCavanja daljnjih

»  tetnih posljedica
»  kvarovi na elektri¢noj instalaciji i uredaju za grijanje tople vode
»  prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg
ostecenja krova
NUZNI POPRAVCI

» zamjena instalacija vodovoda i kanalizacije
ISKAZ KOLICINA ZA KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS

Podaci za izra¢un komunalnog i vodnog doprinosa za dio gradevina za koje su projektna rjesenja
dana ovom mapom glavnog projekta obuhvaéeni su u ovoj mapi na nacrtu Situacija- vodovod i
kanalizacija vidljive su trase:

Osnovica Gradevina Duljina (m)
Produktovodi | Sanitarno fekalna 160,00
odvodnje: Oborinska odvodnja ¢iste vode s krova 80,00
Produktovodi | Hidrantska 90,00
vodovod: Sanitarna 25,00
UKUPNO: 355,00

HE.~ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Josi g .
mng.?nﬁw&snt' ' g

Oviakten inkenjer gradevinafsiva/ D
Y /i/ G7120
(Josip Valen¢ak, mag.irtg.aedif.)

/
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

OPCI TEHNICKI UVJETI

10.

1.

12.

13.

Projekt je izveden temeljem projektnog zadatka.

Na temelju ovog projekta investitor ne moze zakljuciti ugovor o gradenju pod
uobiCajenim uvjetima ako je izvoditelj registriran za ovakvu vrstu poslova.

Projektant garantira za kvalitetu projektiranih radova uz uvjet da su radovi izvedeni
prema projektu savjesno i kvalitetno.

Zamjena pojedinih dijelova materijala ili elementima koji su od bitnog znacenja za
projekt (promjena trase ili sl. ) nekim drugim koji nije predviden ovom dokumentacijom
bez prethodne suglasnosti projektanta, oslobada projektanta odgovornosti za ispravnost.
Za ispravnost projektirane instalacije izvoda¢ mora dati garanciju nakon primopredaje
objekta - instalacije. Izvodac treba o svom trosku popraviti ili zamijeniti dijelove
instalacije koji su zbog lose izvedbe ili loSeg materijala zahtijevali popravak odnosno
izmjenu. Garancija ne obuhvaca one dijelove koji su istroSeni u normalnom pogonu ili
osteceni zbog nestru¢nog rukovanja.

Sav materijal koji se ugraduje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora
zadovoljiti zahtjevima radova ove vrste.

Pri izvedbi i montazi izvodac¢ radova se mora pridrzavati tehnickog opisa koji je sastavni
dio ovog projekta.

Izmjene projekta moZze izvoda¢ vrsiti samo ako dokaze da tim izmjenama osigurava
kvalitetniju i ekonomi¢niju gradnju i to uz punu suglasnost projektanta §to se osigurava
zapisnikom ili upisom u gradevni dnevnik. Kako se sa sigurnos¢u ne moze potvrditi
polozaj podzemnih instalacija izvoditelj je duzan obavezno vrSiti probne iskope, te
svaku promjenu trase obavijestiti i projektanta zbog uskladVlanja potrebitih elemenata.
U protvinom ne vazi tocka 3. ovih uvjeta.

Ako izvodac radova ustvrdi da se uslijed gresaka u projektu ili uslijed pogresnih
uputstava investitora, odnosno njegovog nadzornog inzZenjera, radovi izvode na Stetu
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete objekta, sam snosi odgovornost za
nastalu Stetu, osim ako na utvrdene greske ili pogresna uputstva dade primjedbu i
upozori odmah pismenim putem investitora.

Izvodac radova je duzan:

-instalaciju izvoditi to¢no prema projektnoj dokumentaciji,

-instalaciju izvoditi suglasno sa op¢im tehni¢kim propisima, uputstVIma, gradevinskim
normama i standardima,

-poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog
prometa, kao 1 susjednih gradevina.

-izvrsiti pravilnu organizaciju gradiliSta uz sporazum ostalih izvodaca

Izvodac¢ radova je duzan voditi dnevnik rada. Na zahtjev investitora obvezan je da
podnosi izvjestaj o uposlenoj radnoj snazi, ugradenom materijalu, stanju radova i sli¢no.
Shodno postoje¢im odredbama i zakonu, investitor je duzan vrsiti stalan stru¢ni nadzor
nad izgradnjom gradevine. Osoba odredena za vrSenje poslova nadzora mora ispunjavati
zakonski propisane uvijete.

Primopredaja izvedenog objekta vrsi se izmedu investitora i izvodaca poslije donoSenja
misljenja komisije za tehnicki prijem, kojim se objekt zaprima. Od toga dana pocinje
teci 1 garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrdene
komisijski izvodac je duzan otkloniti u najkra¢em roku.
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14.

Investitor je duzan da odmah postavi odgovornu strué¢nu osobu koja ¢e poslije izvrSene
primopredaje preuzeti instalaciju od izvodaca radova. Za slucaj spora po bilo kojem
zahtjevu u svezi s oVIm uvjetima rjeSenje se donosi komisijski, a uvazavajuéi iskljucvo
pisanu dokumentaciju i to iz gradevnog dnevnika. U komisiji moraju biti zastupljeni
predstavnici investitora, projektanta i izvodaca.

Za slucaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s oVIm uvjetima rjeSenje se donosi
komisijski, a uvazavajuéi isklju¢vo pisanu dokumentaciju i to iz gradevnog dnevnika. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvodaca.

Napomena:

Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema vaze¢im tehnickim propisima za ovakvu vrstu objel
Sve radove izvesti struénom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zastitne opreme 1 pribo
primjenu pravila zastite na radu. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj materijal i opremu koji odgova
standardima. Izvoditelj radova duzan je prije pocetka izvedbe prouciti projekt i za eventualne izmje
dopune od rjesenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog inZenjera. Za sve ugrad
uredaje 1 opremu izvoditelj je duzan dostaviti ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju odgovarajt
propisa i standarda. Izvoditelj radova je nakon izvedbe duzan izvrsiti funkcionalno ispitivanje instalac

izvrsiti potrebna mjerenja i kao dokaz tome izdati pismene protokole.

SVOISTVA 1 BITNE ZNACAJKE KOJE MORAJU IMATI GRADEVNI PROIZVODI TE TEHNICKE

ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRADUJU U PROJEKTIRANI

DIO GRADEVINE
OPCENITO - MATERIJAL I SPAJANJA

Kakvoca svakog ugradenog materijala i svake komponente materijala koji se spravlja od vise
komponenti, te kakvoca sve ugradene opreme, treba biti dokazana ispravom proizvodaca, odnosno:

v" Potvrdom (certifikatom) o sukladnosti proizvoda s propisima (prema ¢l. 15-20. Zakona o

normizaciji NN 55/96, 24/97),

v" Dobavlja¢evom izjavom o sukladnosti (prema ¢l. 21. Zakona o normizaciji NN 55/96, 24/97).
Gradevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnicki propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljiivi
su samo ako imaju:

v tehni¢ko dopustenje ili

v svjedodZbu o ispitivanju,

Pravilnik o tehni¢ckim normativima za projektiranje 1 izvodenje zavr$nih radova u gradevinarstvu (SL
21/90, NN 53/91)

Pri ugradnji i spravljanju materijala od vise komponenti, u potpunosti se treba pridrzavati uputa
proizvodaca.

Sve radove treba izvesti u potpunosti prema predvidenim stavkama tro§kovnika a u skaladu sa
postoje¢im pozitivnim propisima 1 normativima u gradevinarstvu. Jedinicnom cijenom stavke
obuhvaceni su svi potrebni radovi:

e doprema i priprema materijala
potreban alat za ugradnju i montazu
ugradnja
odstranjivanje otpadaka
ispitivanje i pustanje u rad izvedene instalacije ukljucivo uklanjanje eventualnih neispravnosti
Izvodac je duzan voditi evidencija radova (dnevnik gradilista i dnevnik montaze).
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Obracun radova vrsi se na temelju gradevinske knjige ovjerene od strane nadzornog inzenjera.

Svi materijali koji se ugraduju trebaju odgovarati vaze¢im postojeéim propisima i normama.

Spojni materijal za brtvljenje vodovodnih cijevi i1 fitinga moraju odgovarati sanitarnim. Sva
sanitarna armatura mora odgovarati takoder propisima za pitku vodu. Spajanje PVC cijevi izvodi se na
kol¢ak sa gumenim brtvama i pomocu spojnih fazona sa prirubnickim spojevima. Spajanje PEHD cijevi
izvodi se pomocu zavarvianja i prirubnickih spojeva (privareni tuljak i slobodna prirubnica). Spajanje
PVC cijevi izvodi se kolcakom i1 gumenim brtvama. Prikljucak cijevi na jamu izvesti vodonepropusno
pomocu fazonskih komada za prikljuc¢ak na okna (za PVC i ACC cijevi).

SANITARNI UREDAIJI

Svi sanitarni uredaji koji se ugraduju moraju biti neoSte¢eni i u svemu odgovarati uvjetima i
opisu u specifikaciji radova. Sanitarni uredaji spajaju se na odvodne kanale pomoc¢u PVC cijevi. Svi
odvodi iz objekta moraju biti sifonirani. Priklju¢ak na vodovodnu instalaciju izvodi se pomocu fitinga,
fazonskih komada i armature, ukljucujuéi sav potrebni pomo¢ni materijal.

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRADEVNIH I
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRABPENI NA GRADILISTU
POJEDINACNE GRADEVINE U KOJU CE BITI UGRADENI

U projektu instalacija vodoopskrbe 1 odvodnje predvideno je izvodenje betonskog vodomjernog
okna, a ostali materijali, sredstva i uredaja dovoze se na gradiliSte bez ikakvih preinaka koje uti¢u na
sastav, veli¢ine (osim skrac¢ivanja na potrebne duZzine),se ugraduju u projektirani sustav.

BETON

Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilistu). Na mjestu
ugradnje betona izvoda¢ betonskih radova mora evidentirati podatke o karakteristicnim
svojstvima betona i vrijeme trajanja transporta.
Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava o¢vrsnulog
betona I davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz suglasnosti
tlatne ¢vrstoce s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu ugradivanja betona
prema odredbama vazeéih normi. Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete
ovih Tehnickih uvjeta uzima se:

v najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,

v najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i

v jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente koji su

znacajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo manje koli¢ine betona.

Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente
objekta se ugraduje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlacne ¢vrstoce.
Kontrolu razreda ¢vrstoe i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba
obavljati nadzorna sluzba narucitelja ili organizacija koju ovlasti naruditelj . Ako se propisana
marka betona u nekoj partiji betona ne dokaze, treba provesti naknadna ispitivanja kvalitete
betona u konstrukciji.
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima vaze¢ih normi. Treba
redovno obavljati sljedeca ostala ispitivanja:

v’ tlaéne ¢vrstoce nakon 3 ili 7 dana i tlaéne ¢vrsto¢e nakon 90 dana na uzorcima koje treba

uzimati najmanje sa svakim tre¢im uzorkom za dokaz razreda ¢vrstoce betona,
v vodonepropusnosti ugradenog betona (na svakoj partiji betona),
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Zavrsna ocjena kvalitete betona;
Za beton projektiranog sastava treba dati zavr$nu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja
mora obuhvacdati:
v dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i
v" miSljenje o kvaliteti ugradenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda
konstrukcije (koje je obavio i registrirao nadzorni inzenjer tijekom gradenja), pregleda
kontinuirane kontrole dokumentacije o gradenju 1 verifikacije rezultata iz evidencije
teku¢e kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta
konstrukcije. ZavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zaduzena stru¢na sluzba
narucitelja (nadzor) ili po njemu angazirana radna organizacija ili institucija za djelatnost
kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene dokazuje se sigurnost i
trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i vazeéim propisima, ili se trazi
naknadni dokaz kvalitete betona.

HRN EN 12350 Ispitivanja svjezeg betona

HRN EN 12390 Ispitivanja ocvrslog betona

HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama

HRN UMI1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje

HRN UMI1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti povrSine betona na djelovanje mraza

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA TEHNICKE I/ILI FUNKCIONALNE
ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRADEVINE

Prije uporebe projektiranog dijela gradevine, a vezano za ovaj dio Glavnog projekta, Instalacije
vodoopskrbe 1 odvodnje, potrebno je obaviti:
e ispiranje instalacije kanalizacije.
e ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost spojeva.
e dezinfekcija i ispiranje cjevovoda vodovodne instalacije.
¢ tlacnu probu interne vodovodne instalacije.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI THEKOM IZVODENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRADEVINE, A KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO
PROPISANIH TEHNICKIH I/ILI FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRADEVINE, TE
NA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU U CJELINI

OPCENITO

Investitor mora osigurati nadzor nad izvodenjem hidroinstalacija u skladu sa Zakonom o gradnji.
Nadzor se mora povjeriti za to ovlastenoj osobi.

Materijal upotrebljen u izvedbi hidroinstalacija mora zadovoljavati odgovarajuce hrvatske
standarde za:

e vodovodne instalacije (dovod i odvod)

sanitarne uredaje
zasune
mjeSalice
armature
sigurnosne ventile, WC ispirac,sifon za umivaonik i pisoar, odlivno koljeno s ¢epom za kadu,
preljev za kadu
e zaStitu od korozije prevlakama i premazivanjem
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e poklopce za okna
e kiSne reSetke
e clektricne grijace vode
Kod izvodenja hidroinstalacija potrebno je pridrzavati se sljede¢ih normativa:
e Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda,izvedbi instalacija kanalizacije,uvjetima i nac¢inu
e priklju¢ivanja na kanalizacionu mrezu (Sl.novine 15/92.)
e Odluke o odvodnji i pro¢is¢avanju otpadnih i oborinskih voda-kanalizacije na podrucju Opc¢ine
Rijeka (Sl.novine 11/92)
e Odluke o zastiti od pozara (NN 58/93).
Kontrola kvalitete izvedbe (ispitivanja):
Ispitivanje kompletne hidroistalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola o ispitivanju i
pregledu, te predaju investitoru sve potrebne dokumentacije.

PREDHODNE MIJERE

Prije pocetka radova na izvodenju instalacija mora se nadleznoj komunalnoj upravi predati
projekt instalacije na odobrenje. Izvodac je duzan u svemu se pridrzavati odobrenog projekta. On je
duzan prije pocetka radova usporediti projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradiliStu i s nadzornim
inzenjerom raspraviti sva pitanja. Prije svake eventualne izmjene izvoda¢ je duzan obavijestiti
nadzornog inZenjera, a on nadleznu komunalnu upravu.

POSTAVLJANJE VODOVODA

Izvoda¢ je duzan provjeriti sve visinske kote u projektu i sravniti ih sa stvarnim visinama na
gradiliStu. Pri izradi kanalizacijske mreze prvo treba biti izveden prikljucak na kanalizaciju, zatim
temeljna mreza, a na kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema
najnizem ispusnom mjestu. Promjena pravca vodovodnih cijevi ¢e se izvoditi lukovima,a ne koljenima.
Savijanje pocin¢anih cijevi ne smije se vrsiti ni na toplom, ni u hladnom stanju.

Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na povrsinu zida.

CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Vodovodne cijevi nesmiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijske kanale, tamo gdje mogu
biti izloZzene zagadenju, zagrijavanju, zamrzavanju i koroziji. Na mjestima kolizije cijevi se moraju
zaStiti. Na mjestima gdje su cijevi izloZene zamrzavanju cijevi se moraju izolirati.

SPOJEVI

Spojevi cijevi medu sobom 1 izmedu cijevi 1 armatura trebaju se izvesti paZzljivo. Pri spajanju
unutrasnji promjer cijevi ne smije biti suzen okrajcima, dijelovima armature, kudeljom ili na drugi naéin
deformiran savijanjem cijevi.

Spojevi pocincanih cijevi zaptivaju se kudeljom i kitom.

Zaptivanje keramickih i AC cijevi obavlja se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim
prstenovima. Cijevi od plastike se spajaju gumenim prstenovima.

ARMATURA

Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. Spine,
mjeSalice 1 druge armature kojima se rukuje trebaju se pricvrstiti za zidove plo¢icama na uglavcima.
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ISPITIVANJE INSTALACIJA

Gotova, ali jo$ neizolirana i1 nezatrpana instalacija mora se prije pustanja ispitati na nepropusnost
i na dobro funkcioniranje.

Vodovodna cijevna mreza,ako propisima nije drugacije odredeno,stavlja se pod probni pritisak
dva puta veci od radnog ali najmanje 12 bar-a za vrijeme od 30 minuta.

Kanalizacijska mreza se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim
privremenim zacepljenjem komunalnog vodovoda, odnosno kanalizacije o ¢emu se obavlja zapisnik.
Ispitivanje se obavlja o troSku izvodaca. Tek poslije uspjeSnog zavrSnog ispitivanja moze se vrSiti
toplotno, kondenzno i dr.izoliranje vodova.

OBVEZE IZVODPACA

Izvodac ostaje u obvezi da o svom trosku otkloni sve nedostatke koji se pokazu u ugovorenom
roku. Nadzorni inZenjer moZe priznati samo ugradene koli¢ine materijala. Sav materijal koji nadzorni
inzenjer kao nepropisan ili neispravan ne primi, mora se odmah ukloniti sa gradilista. Izvoda¢ je duzan
izraditi kompletnu instalaciju u skladu s ostalim izvoda¢ima na objektu.

KONTROLA NA GRADILISTU

Struéni nadzor nad izgradnjom u ime investitora obavlja nadzorni inzenjer. U provodenju
struénog nadzora nadzorni inZzenjer duzan je voditi brigu narocito o tome da se gradnja odvija u skladu s
dobivenom gradevinskom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova ugradenih proizvoda
i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvaliteta ugradenih materijala i opreme dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KANALIZACIJA

Za izvedbu kanalizacije predvideni su slijede¢i materijali: PVC cijevi SN 4.
Cijevi i fitinzi ¢ije spajanje se izvodi na kol¢ak a brtvljenje spojeva izvest ¢e se gumenim prstenovima.
Horizontalni sabirni vodovi kanalizacije izvest ¢e se od PVC.

VODOVOD

Za izvedbu instalacija vodoopskrbe, koja je unutar gradevine, koristit ¢e se PPR cijevi.
Ispred svakog izljevnog mjesta potrebno je ugraditi zaporne ventile kako bi se u slucaju intervencije
mogla iskljuciti iz upotrebe.

Cijelu instalaciju treba poloziti u minimalnom padu prema prikljucku gdje se nalazi glavni ventil
sa ispustom kako bi se prema potrebi omogucilo praznjenje cijele instalacije.
Prolaske cijevi ispod cesta, staza i objekata obavezno provlaciti kroz proturne-zastitne cijevi, a prodore
cijevi kroz zid izvesti sa zaStitnim cijevima, a otvor se zatvori trajno elastiénim kitom. Ispitivanje
instalacije vrSi se dva puta tijekom rada, te kasnije kontrolno ispitivanje. Ispitivanje se odnosi na
provjeru ispravnosti cijevi 1 sastava na propusnost za vodu
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POSTUPKE ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRADEVINE KOIJI SE
PROVODE TIJEKOM GRADENJA GRADEVINE, PRIJE POCETKA NJEZINE UPORABE TE
POSTUPKE KOJI SE PROVODE TIJEKOM UPORABE GRADEVINE KOD PUNE
ZAPOSJEDNUTOSTI

ZAVRSNA ISPITIVANJA INSTALACIJA ODVODNJE

Cijelu kanalizaciju i sve njezine dijelove treba izvesti vodonepropusne.

Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost spojeva izvodi se po moc¢u vode na nadpritisak od 0,5
bara u trajanju 1 sat, nakon §to se na manometru ustanovi da tlak ne pada. O provedenom ispitivanju
vodonepropusnosti izvedene kanalizacije treba priloZiti vjerodostajni atest.

Sve prema Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i prociS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11),
odnosno prema poglavlju: II. Tehnicki zahtjevi za gradevine odvodnje otpadnih voda ispitivanje
vodonepropusnosti (Clanak 3, ¢lanak 4).

ZAVRSNO ISPITIVANJE INSTALACIJA VODOOPSKRBE

Prije spoja na vodomjernu garnituru mrezu je potrebno isprati.

Prije uporabe instalaciju je potrebno dezinficirati i isprati vodom.

Dezinfekcija vodovoda izvodi se otopinom klornog vapna. Uzima se 30 mg cistog klora na 1
litru vode, cjevovod se napuni otopinom i ostaje 24 sata ispunjen nakon cCega se ispere. Ispiranje
cjevovoda vrsi se ¢istom vodom dok se ne ustanoVI da voda odgovara uvjetima za vodu za pice, a nakon
toga se daje na upotrebu. O provedenom ispitivaanju treba voditi zapisnik i provesti atestiranje po
stru¢noj ustanovi. Nakon izvedbe instalaciju vodovoda treba ispitati Izvada¢ interne vodovodne
instalacije mora nakon dovrSetka instalacije obaviti tla¢nu probu interne vodovodne instalacije. Ispitni
tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni tlak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlatne probe je 2 sata. Za vrijeme
trajanja tlaéne probe ne smije biti propustanja na spojevima i pada tlaka na manometru.

Tlac¢nu probu interne instalacije preuzima nadzorni inZenjer.

Nakon uspjesno izvrSene tlacne probe, izvoditelj radova i nadzorni inZenjer potpisuju zapisnik o
tlanom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehnickom pregledu mora predociti predstavniku
isporucitelja. Prije puStanja u upotrebu mrezu treba isprati i dezinficirati, te pribaviti ispravan
mikrobioloski nalaz.

Sve ono S$to eventualno nije definirano ovim tehni¢kim opisom mora se izvesti u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima i1 pravilima tehnicke prakse.

Ispitivanje vodovodne instalacije vr$i se pomocu hladne vode na nadpritisak od 5 bara u trajanju
od 1-2 sata, nakon Sto se ustanovi da tlak na manometru ne pada.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA
I/ILT POSTUPCI DOKAZIVANJA ISPUNJAVANJA TEMELINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU,
PREDVIDENE REZULTATE ISPITIVANJA ODNOSNO DOKAZNIH POSTUPAKA I
PREDVIDENO VRIJEME TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO ZA PROJEKTIRANI DIO
GRADEVINE POSTOJI POTREBA POKUSNOG RADA

Ovim glavnim projektom nije predviden pokusni rad.
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ZAHTJEVE UCESTALOSTI PERIODICNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU
ODRZAVANJA DIJELA GRADEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH
POSTUPAKA VILI ISPITIVANJA 1 ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA CE SE DOKAZATI
SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIDENIM SVOJSTVIMA TOG DIJELA GRADEVINE

OPCENITO

Projektirani vijek trajanja gradevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe gradevine
u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju
uvjerenje o sukladnosti gradevnih proizvoda te redovnog odrzavanja gradevine $to podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugradenih uredaja i opreme i njihovo servisiranje
redoviti pregledi i odrzavanje pokrova krovnih ploha
redoviti pregled 1 adekvatna zastita i drvenih dijelova krovne konstrukcije
redovito odrzavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga
pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oste¢enja na gradevini do kojih je doslo
tijekom eksploatacije
6. koristenje gradevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara'

Gradevina se moze koristiti po obavljenom tehnickom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.

Predvideni rok trajanja osiguravat ¢e se i nakon pocetka koriStenja gradevine i to: koriStenjem
zgrade u skladu sa njenom namjenom, pridrzavanjem tehniCkih uputstava za upotrebu i odrzavanje
pojedinih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, odrzavanjem gradevine tako da se tokom njenog
trajanja osiguravaju bitni zahtjevi za gradevinu i ne narusavaju njezina svojstva.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati njeno koristenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena,
te odrzavanje tako da se tijekom njezina trajanja ocuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.
Pracenje stanja gradevina, te povremene godiSnje preglede, kao i njeno redovito odrzavanje investitor,
odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih
djelatnosti.

Projektom su predvidene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za gradevinu i druge uvijete u
skladu sa Zakonom o gradnji, tehni¢kim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizaslim iz ovog
Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom gradevine.

e ol

POPIS PROPISA I NORMA CIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE ODREDUJE

PROSTORNO UREDENIJE I GRADNJA
e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
e Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 1 110/19)
e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,
20/17, 118/19)
Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma i povrsine grad. u svrhu obracuna kom. doprinosa (NN
15/19)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)
Zakon o normizaciji (NN 80/13)
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ZASTITA NA RADU
e Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
e Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku
izdavanja gradevnih dozvola i u tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN 48/97)
e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
e Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (112/14, 43/15, 72/15, 140/15)
e Pravilnik o mjerama zasStite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

ZASTITA OD POZARA

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

OSTALI ZAKONI I PROPISI
e Zakon o vodama (NN 66/19)

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i1 zahvata za ekoloSku mrezu (NN 118/09)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13; 153/13)

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,

41/14, 114/18)

e Zakon o zastiti puCanstava od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,
134/20)

e Zakon o vodi za ljudsku potrosnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)

e Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18, 53/22)

Materijal upotrijebljeni u izvedbi mora zadovoljavati sljede¢e standarde:

VODOVODNE INSTALACIJE (DOVOD VODE):
e Pex-Al cijevi za toplu 1 hladnu vodu- ISO 21003-1:2008; EN ISO 21003-1:2008

VODOVODNA INSTALACIJA (ODVOD VODE):

e PVCcijevi - HRN EN 1401-1, DIN 8062, HRN EN 13476-2 /\/ﬂ; /
SANITARNI UREDAJ I: ATSKA K &PéZEPUERA SRAEVINARSTVA

e umivaonik — HRN EN 14688:2018 pr Valg?%ﬁ tant: g

e  WC skoljka— HRN EN 997:2018 mag. Ing. aedif.

o tui-kada — HRN EN 14428:2018 Oviate nener radings

e sudoper - jednodijelni — HRN EN 13310:2018 (Josip Valendak, mag.ing 9etlify
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4. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU I ZASTITE OD POZARA

Prikaz mjera zaStite na radu

Kako bi se izbjegle opasne situacije po Zivot 1 zdravlje rukovatelj/i se mora/ju upoznati sa
instalacijom i njezinom funkcijom. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa propisima. Svi ugradeni
materijali 1 uredaji moraju biti dokazane kvalitete (potvrdene atestima i certifikatima).

Nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja
opremom izraduje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rjeSenja i mjere sadrze svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zastiti na radu moraju
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradiliStu, osiguranje pojedinih uredaja tijekom izvodenja
radova, zastita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim vaze¢im hrvatskim propisima.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zastite na radu ugrade u konac¢no izgradeni objekt,
daje se prikaz op¢ih mjera zastite na radu:

e posto je temperaturni rezim rada sustava do 35°C nema opasnosti od opeklina za
korisnika
e razmak izmedu opreme omogucuje nesmetan prolaz i pristup tako da se moze obavljati
rad bez opasnosti za Zivot i zdravlje radnika
¢ na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su zastitne cijevi koje omogucuju
slobodno toplinsko dilatiranje kroz zidove, a da ne dolazi do pucanja zidova,
rotirajuci dijelovi na uredajima, zasti¢eni su od slucajnog dodira.
svi radovi na odrzavanju i ¢iS¢enju uredaja moraju se izvesti u stanju mirovanja uredaja.
radove smiju izvoditi samo ovlastene osobe.
u blizini komandne ploce uredaja e se postaviti shematski prikaz s uputom o rukovanju
razina buke uredaja i razina buke u prostoru ne predvida se iznad dopustene granice
definirane pravilnikom
e montaza uredaja ¢e biti tako izvedena da se ne prenosi buka i vibracija na elemente
zgrade 1 instalaciju
e zadovod i odvod vode sluze cjevovodi koji su nepropusni i uzemljeni

Vezano uz instalaciju obradenu ovim projektom mogu nastati slijedece po zdravlje i Zivot
opasne situacije.

Opasnost od uruSavanja
Opasnost od urusavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrSenja instalacije ne bi
mogla postojati posto su predvidena takva tehnicka rjeSenja 1 primijenjeni odgovarajuc i
materijali, koji zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od urusavanja, dok se kod
izvedbe sustava nuzno pridrzavati odgovaraju¢ih HTZ mjera 1 propisa. U projektu su
predvidene propisne minimalne $irine rova, a deponiranje iskopanog materijala vrsiti
minimalno 1,0 m od ruba iskopa.

Opasnosti od buke
Svi uredaji u sustavu ne smiju biti razinom buke iznad razine definirane hrvatskim zakonima i
standardima. Tok vode kroz cijevi koje su prikladno dimenzionirane, izolirane i ugradene u
podove zidove i okna stvaraju minimalnu buku.
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Opasnosti od necistoce

Opasnosti od necistoée je uklonjena primjenom odgovarajucih tehnoloskih rjeSenja i materijala

za instalaciju vodovoda i odvodnje.

Za tretman vode smiju se upotrebljavati samo kemijska sredstava u skladu sa Zakonom o
kemikalijama. Prilikom rukovanja predmetnim sredstvima rukovatelj obucen za rad na siguran
nacin mora se strogo pridrzavati uputa proizvodaca predmetne kemikalije. Sva ambalaza sa

kemikalija mora biti jasno oznacena.

Opasnost od izljeva vode

Opasnost od izljeva vode eliminira se upotrebnih prikladnih materijala koji trajno izdrzati
opterecenja kojima su izloZeni, te upotrebom odvodnih podnih sifona za odvod vode.
Instalacija se da bi zadovoljila uvjete koristenja izlaze povec¢anom optere¢enju nakon ugradnje

— tlacnoj probi koja je obvezna, a garantira postojanost instalacije u koriStenju.

Opasnosti elektri¢nog udara

Kompletna instalacija mora biti propisno zasti¢ena od dodirnog napona (primjenom razvodnih
ormara sa bravom) i izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom
dokumentacijom. Sva oprema i cijevna instalacija trebaju biti zastitno uzemljene. Kompletna
instalacija 1 potrosaci su zaSti¢eni od kratkog spoja odgovaraju¢im osigura¢ima. Kompletnu
instalaciju izvesti sa sigurnosnim zastitnim vodi¢ima. Zastitu izvesti po hrvatskim propisima
(uzemljenjem ili nulovanjem). Prikaz mjera zastite na radu uslijed opasnosti od elektricnog
udara obraduje se u glavnom projektu elektroinstalacija.

Ispitivanje radnog okoliSa, te strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima

Poslodavac je duzan na propisani nacin obavljati ispitivanja strojeva i uredaja s pove¢anim

opasnostima u sljede¢im slucajevima:

e prije njihovog stavljanja u uporabu,

¢ najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
e poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog pocetka koristenja,

e prije pocetka koriStenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uredaji

e premjesteni sa jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.
Poslodavac je duzan redovito obavljati preglede svih strojeva i uredaja i osobnih zastitnih
sredstava koja koristi, radi utvrdivanja da li su na njima primijenjeni propisi zastite na radu i da
li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrozavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omogucéeno nesmetano i sigurno izvodenje radova na
gradilistu. O uredenju gradilista i izvodenju radova Investitor je obvezan prije izvodenja radova

osigurati plan izvodenja radova.

Plan se tijekom izvodenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve ¢ini odgovorna osoba -

koordinator II.
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Prikaz mjera zasStite od poZara

Od instalacija obradenih ovim projektom mogu nastati slijedece po zdravlje 1 Zivot opasne
situacije:
e pozar uzrokovan eventualnim kvarom na elektroinstalaciji
e rasprskavanje uslijed tlacnog djelovanja
e lom pokretnih elemenata

Tijekom projektiranja radi sprjecavanja eventualnih opasnih situacija usvojena su slijedeca
rjeSenja po cjelinama:

o kako bi se izbjegle opasne situacije po zivot i zdravlje rukovatelji se moraju upoznati sa
instalacijom i njezinom funkcijom.

¢ instalacija mora biti izvedena u skladu sa propisima.

e sviugradeni materijali 1 uredaji moraju biti dokazane kvalitete (potvrdene atestima,
certifikatima, rjeSenjima odgovornih osoba i/ili ustanova).

e sve operacije odrzavanja i ¢iS¢enja obavljaju se isklju¢ivo u stanju mirovanja.

e sve radove na instalaciji, odrzavanju i ¢iS¢enju uredaja obavljaju iskljuc¢ivo ovlasteni
serviseri, obuceni za rad na siguran nacin.

e zavrijeme izvodenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od poZara
sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je
drzati udaljene od izvora topline.

e prolaz pozara kroz konstrukcijske elemente strojarske instalacije sprijeciti brtvljenjem
otvora protupozarnim mortom ili protupozarnim kitom.

e za konstrukciju i obloge instalacija uporabiti negorive elemente.

e svi pokretni elementi sustava su zatvoreni u oklope (kucista)

Za zastitu od prenoSenja pozara izmedu pozarnih sektora, pri prolazu kanala kroz druge
pozarne sektore, isti se oblazu vatrootpornim materijalima vatrootpornosti jednake kao i granica
pozarnog sektora, cijelim putem prolaza kanala.

Gromobranska zastita, premostenje svih priru¢nickih spojeva i uzemljenje ugradene opreme
obradeni su u elektro projektu.

Cijevna instalacija
Cjevovodi vodeni tako da su pri¢vrs¢eni konzolama i ovjesima na gradevinsku konstrukciju
gdje je to potrebno sa omogucéavanjem dilatiranja cjevovoda. Cjevovodi su vodeni tako da su za
prolaze kroz zidove koriStene zastitne protupozarne cijevi. Sprjeavanje pozara uzrokovanog
kvarom na cijevnoj instalaciji se vr$i dokazivanjem kvalitete instalacije kontrolom - tlacna
proba na ¢vrstocu i propustanje. Cjevovodi su odvojeni od vibriraju¢e opreme kompenzatorom
zbog sprjeCavanja prenoSenja vibracija koje mogu dovesti do oSte¢enja opreme. Cijevi 1 kanali
za transport topline postavljaju se i opremaju tako da ne mogu prouzrociti pozar na materijalu
koji se nalazi u blizini. Sve operacije odrzavanja i ¢iS¢enja obavljaju se isklju¢ivo u stanju
mirovanja, ohladeno. Sve radove na instalaciji, odrzavanju i ¢is¢enju uredaja obavljaju
iskljucivo ovlasteni djelatnici, obuceni za rad na siguran nacin.
Za vrijeme izvodenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zastite od pozara sa lako
zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar. Takve materijale potrebno je drzati udaljene
od izvora topline.
Instalacija mora biti izvedena na nacin da se zastiti od mehanickih oStecenja.
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Za vrijeme izvodenja radova
Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale potrebno je
drzati udaljene od toplinskih izvora.
Elektri¢ne instalacije, uredaji i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati
vazec¢im tehni¢kim propisima.
Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara potrebno je provesti zastitne
mjere prema Zakonu o zastiti od pozara.
Zapaljive tekucine (benzin, nafta, razna ulja) treba cuvati u posebnim skladistima osiguranim
od pozara, prema vaze¢im propisima.
Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna uprava gradilista.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradiliSta, nadzorni inZenjer i ovlasteni
predstavnici nadleznih drzavnih tijela.
Nakon zavrSetka izgradnje predmetne gradevine potrebno je urediti gradiliSte 1 odstraniti sve
ostatke i zapaljive materijale te dovesti okoli§ u prvobitno stanje.

HE.“ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Josip Balspighn: ¢/ &%
mag. ing. aedif. ‘ A
Oviaiteni inienjer gradevinargfva/ >

// G 7120
(Josip Valencak, mag.riﬂrg.aedif.)

&/‘
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRAPENJA

Na temelju bruto povrsine i vrste gradevine, a na osnovu tablica pokazatelja troskova gradenja
Hrvatske komore arhitekata i inZinjera, te vode¢i racuna o cijenama za podrucje na kojem se planira
izgradnja gradevine, procjena troSkova radova izvedbe vodovodnih i kanalizacijskih radova na dogradnji
javne 1 druStvene gradevine — Osnovna Skola Ladimirevci, u Ladimirevcima, Puke Mari¢i¢a-Munje 21,
na k.¢.br. 17, k.o. Ladimirevci, investitora Osnovna $kola Ladimirevci , Puke Mari¢i¢a-Munje 21,
31550 Ladimirevci, OIB: 35057368189, procjenjuju se na:

Tablica je izradena na temelju podataka iz Pokazatelja troSkova gradenja - 2022 (Postotni udio
grupa trosSkova 2. razine u troSkovima grupe i ukupnim troSkovima gradenja zgrade)

Klasa: 025-03/23-01/03, Urbroj: 251-505-01-23-3. Podaci iz tablice su posluzili kao orijentacija
prilikom proracuna okvirnih troskova u projektiranju.

vrsta radova bruto povrsina cijena iznos
(m?) (€m’) ©
vodovod i _
o 767,75 X 221,40 = 170.000,00
kanalizacija
Ukupna vrijednost: 170.000,00

Cijena je izrazena bez PDV-a.

HE- ATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mag. ]ng. ae if. /L‘Z:

Oviaiteni inzenjer gradmna
i/ G 7120

(Josip Valencak, mag._n{rg.aedlf.)
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6. HIDRAULICKI PRORACUNI

POTROSNJA SANITARNE VODE Qukupno SANITARNE POTROSNJE:

VRSTA VODE: UKUPNA KOLICINA PITKE VODE
ozNAka | HLADNA/ | UKUPNO | JEDINICA J.0. J.0.
NAZIV UREDAJA | (ocon TOPLA UREDAJA | OPTEREC. | HLADNE TOPLE
VODA BROJ (N) (1.0.) VODE VODE
POSTOJECA DVORANA

HV 0,50 6,50
UMIVAONIK (UM) 13,00

TV 0,50 6,50
EL BOJLER (EB) HV 3,00 2,00 6,00
WC (WC) HV 5,00 0,25 1,25

. HV

TU3 KADA (K) 8,00 1,00 8,00

TV 1,00 8,00
PISOAR (PS) HV 4,00 0,25 1,00
UKUPNO UREPAJA 33,00
UKUPNO J.O. 22,75 14,50 | J.0.
Qukupno = 0,25 x VJO= 1,19 0,95 | /s

NOVO - DOGRADNJA

HV 0,50 7,50
UMIVAONIK (UM) 15,00

TV 0,50 7,50
WC (We) HV 6,00 0,25 1,50

. HV 1,00 1,00

TU3 KADA (K) 1,00

TV 1,00 1,00
PISOAR (PS) HV 2,00 0,25 0,50
PTV (TVS) HV 1,00 2,00 2,00

HV 1,50 6,00
SUDOPER (TK) 4,00

TV 1,50 6,00
PERILICA SUPA (PS) HV 2,00 1,50 3,00

HV 1,00 1,00
UMIVAONIK (UM) 1,00

TV 1,00 1,00
TERMICKI BLOK (TB) HV 1,00 4,00 4,00
LINUA ZA
ZDAVANJE (TB) HV 1,00 2,00 2,00
LJUSTILICA (LK) HV 1,00 1,00 1,00
OMEKSIVAC (LK) HV 1,00 2,00 2,00
UKUPNO UREPAJA 91,00
UKUPNO J.O. 31,50 15,50 | J.0.
Qukupno = | 0,25 x VJO= | 1,40 | 0,98 | /s

SVEUKUPNO ZA DOGRADNJU | DVORANU

QsveukuPNO = | 0,25 x VJO= | 2,60 | 1,9 | s
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POTROSNJA SANITARNE VODE Qukupno SANITARNE POTROSNJE:

VRSTA VODE: UKUPNA KOLICINA PITKE VODE
OZNAKA HLADNA/ UKUPNO JEDINICA J.O. J.O.
NAZIV UREDAJA UREDAJA TOPLA UREDAJA OPTEREC. HLADNE TOPLE
VODA BROJ (N) (.0.) VODE VODE
POSTOJECA SKOLA
UMIVAONIK (UM) HV 19,00 0,50 9,50 19,00
TV ’ 0,50 9,50 '
EL BOJLER (EB) HV 6,00 2,00 12,00 6,00
WC (WC) HV 9,00 0,25 2,25 9,00
. HV 1 1
TUS KADA (K) 1,00 00 00 1,00
TV 1,00 1,00
PISOAR (PS) HV 2,00 0,25 0,50 2.00
HV 1,00 3,00
SUDOPER (TK) 3,00
TV 1,00 3,00
PERILICA SUDA (PS) HV 1,00 1,50 1,50
UKUPNO UREDAJA 139,00
UKUPNO J.O. 29,75 13,50 J.O.
Quiupno = | 0,25 x VJO= | 1,36 | 092 | s
SVEUKUPNO ZA SANITARNE POTREBE
Qukupno = | 0,25 x VJO= | 2,85 | 2,12 s
Izracun pada tlaka sanitarne vodoopskrbe po ra¢unskoj dionici
. IZLJEVNE | ZAHTJEVANI | PROMIJER BRZINA U UKUPNI .
RACUNSKA DUZINA JEDINICE PROTOK CIEVI GUBITAK CUEVI GUBITAK DUZINA
DIONICA I (m) (1.J) Qz (I/sec) DN mbara/m V (m/s) n::a b:r I (m)
1-2 7,35 2,00 0,35 | Pex@20 26,22 2,00 192,72 0,19
23 3,15 5,50 0,59 | Pex @25 17,01 1,90 53,58 0,05
3-4 0,90 6,50 0,64 | Pex@25 20,26 2,10 18,23 0,02
4-5 3,25 8,00 0,71 Pex @25 23,76 2,30 77,22 0,08
5-6 0,80 10,00 0,79 Pex @32 8,10 1,50 6,48 0,01
6-7 5,30 15,00 0,97 Pex @32 12,25 1,90 64,93 0,06
7-8 1,10 16,00 1,00 Pex @32 12,25 1,90 13,48 0,01
8-9 0,50 17,00 1,03 Pex @32 13,40 2,00 6,70 0,01
9-10 2,85 18,00 1,06 Pex @32 13,40 2,00 38,19 0,04
10-11 4,40 25,00 1,25 | Pex @32 18,44 2,40 81,14 0,08
PEHD 32
11- mm (dn 25
vdomjer 3,50 25,00 1,25 mm) 26,00 2,90 91,00 0,09
ODABRAN JE VANIJSKI VOD DO VODOMJERA PEHD @32mm (dn 25 mm, 1') PN10 643,66 0,64
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Ukupni gubitak tlaka

1. TLAK NA MJESTU VODOMJERNGO OKNA (PRETPOSTAVLIENI) 3.000,00 3,00
2. GUBITAK TLAKA ZBOG VISINE 500,00 0,50
3. LOKALNI GUBICI (40% pada tlaka u cijevima) 257,46 0,26
4, GUBITAK TLAKA ZBOG OTPORA U VODOMJERU 300,00 0,30
5. ZAHTJEVANI TLAK NA SLAVINI 500,00 0,50
6. IZRACUNATI PAD TLAKA U CIJEVIMA 643,66 0,64
7. OSTAJE U PRICUVI (6-9) 798,88 0,80

| ZADOVOLIAVA

Proracun je proveden po racunskoj dionici sanitarne vodoopskrbe, a prikazan je u nacrtima.

Vodomjer 1 opskrbni vod dogradnje i postojece dvorane

VANJSKI VOD OD PRSTENA HIDRANTSKE DO VODOMIJENROG OKNA | Priklju¢ak PEHD @#40mm (dn32), 5/4'

R 3,40 mbar

v 2,40 m/s

PEHD @40mm, PN10 D = 25,00 mm
d=21,00 mm
s=2,0 mm

VODOMIJER ZA MJERENJE POTROSNJE SANITARNE VODE POSTOJECE

DVORANE | NOVE DOGRADNJE VODOMIER dn 32mm ( 5/4")

DN 32
Qn 6,00 m’/h
Qmax 12,00 m’h
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Instalacije hladne i tople vode Viseslojne cijevi (PEX-AI-PEX)
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PEX cijevi- dimenzije, pad tlaka, protok
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HIDRANTSKA VODOOPSKRBA
Tablica: Potrebna koli¢ina protupozarne vode

VANJSKA HIDRANTSKA- Tablica 2

PRAVILNIKA O HIDRANTSKOJ MREZI ZA GASENJE POZARA (N.N. 08/06)

* _ Clanci 3,6 i 14 do 19, Pravilnika.

Specifi¢no Potrebna koli¢ina vode u 1/min, ovisno o povrsSini objekta koji se §titi u m?
pozarno 101 301 501 1001 | 3001 5001 e od
opterecenje u do 100 | do do do do do do Yz)sgo(())
MJ/m?, do 300 500 1000 | 3000 | 5000 10000
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 | 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 | 1500 | 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 | 1800 | 1800 | 2100 * *
| Q roz.vium — ZADOVOLIJEN JE UVJET DA JE MIN. TLAK 2,50 bar
0,25 MPa
| Qroz vim — ZADOVOLJEN JE UVJET DA JE MIN. KOL. VODE 600,00 1/min
10,00 1/s

Za zastitu vanjskom hidrantskom mrezom za gaSenje poZara, potrebno je osigurati najmanje protocnu

koli¢inu vode od 600 1/min, pri tlaku iz mlaznice 0,25 MPa.

UNUTARNJA HIDRANTSKA- Tablica 1

PRAVILNIKA O HIDRANTSKOJ MREZI ZA GASENJE POZARA (N.N. 08/06)

* _ Clanci 3,5,6,8 i 11 do 13, Pravilnika.

SpecifiCno poZarno opterecenje u 300 {400 |500 |600 |700 |800 | 1000|2000 2000
MJ/m2, do
Najmanja proto¢na koli¢ina vode krozmlaf>5 |30 (40 |50 |60 |100 |150 |300 |450
I/min
Tablica: Postojeci prikljuéni vod- karakteristike
| POSTOJECI PRIKLJUCNI CJEVOVOD NA ULICNU MREZU PEHD ¢110mm
R 35,00 mbar
v 1,80 m/s
PEHD ¢11{ D = 110,00 mm
d=93,80 mm
s=28,1 mm
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Tablica: Izracun pada tlaka interne hidrantske vodoopskrbe po ra¢unskoj dionici

.y IZLJEVNE | ZAHTJEVANI VRSNI PROMIJER BRZINA UKUPNI
RACUNSKA DUZINA JEDINICE PROTOK PROTOK CIUEVI GUBITAK U CJEVI GUBITAK
DIONICA Qid
| (m) (1.J) Qz (I/sec) (I/sec) DN mbara/m | V(m/s) | mbara | bara
PEHD
1-2 74,00 | 1.600,00 10,00 10,07 90mm 1,50 2,00 | 111,00 | 0,11
PEHD
2-3 34,80 | 1.600,00 10,00 10,07 90mm 2,50 2,00 87,00 | 0,09
198,00 | 0,20
1. TLAK NA MJESTU PRIKLJUCENJA 4.200,00 4,20
2. GUBITAK TLAKA ZBOG VISINE 600,00 0,60
3. GUBITAK TLAKA ZBOG OTPORA U VODOMIJERU 100,00 0,10
4, LOKALNI GUBICI 59,40 0,06
5. ZAHTJEVANI TLAK NA IZLIEVU 3.200,00 3,20
6. IZRACUNATI PAD TLAKA U CJEVIMA 198,00 0,20
7. OSTAJE U PRICUVI 42,60 0,04
ZADOVOLIAVA
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Slika: Polietilenske cijevi za vodu, dimenzije, pad tlaka, protok
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PRIKAZ MJERENJA TLAKOVA I PROTOKA VANJSKE HIDRANTSKE MREZE

Mjerenjem protoka i tlakova u vanjskoj hidrantskoj mrezi dobivena je koli¢ina vode od 10 /s, odnosno
600,0 1/min pri tlaku od 0,32 (MPa) $to iznosi 3,2 bara. Dobivena koli¢ina vode je na dva hidranta i
dvije mlaznice.

POLUS d.o.o.

za savjetovanje i usluge poslova zastite na radu i zastite od poZara

Sukladno ¢lanku 40. Zakona o zaititi od poZara (Narodne novine 92/10, 114/22), temeljem
¢lanka 16. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (Narodne
novine 44/12, 98/21, 89/22), te Rjedenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Hrvatske Zagreb, broj 511-01-75-UP/I-8806/6-07-1/8 od 18.01.2008. godine, izdaje se:

UVJERENJE

broj: 001-VH-159/2024

Korisnik ispitivanja: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
LADIMIREVCI, Buke Marié¢iéa 21

Predmet ispitivanja: VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

Objekt ispitivanja:  OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
Cetiri (4) komada hidranata NO 80,
Py 0,42 MPa, Pai= 0,32 MPa, Qu= 604,49 I/min

Lokacija: LADIMIREVCI, Buke Mari¢i¢a 21

Primjenjeni propisi: 1. Zakon o zastiti od pozara (Narodne novine 92/10, 114/22),
2. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (Narodne
novine 44/12, 98/21, 89/22)
3. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara (Narodne novine 8/06)

Izjava: Na osnovu rezuliata pregleda, ispitivanja i mjerenja utvrdeno je da instalacija vanjske
hidrantske mreze ispunjava uvjete propisane wvodno citiranim propisima, te se za isti izdaje
ovo Uvjerenje

Prilog:  Zapisnik br. 001-VH-159/2024 od 23.02.2024.

Ovo uvjerenje vazi do ponovne provjere, koja se mora obaviti najkasnije u roku jedne (1) godine, uz

uvjet da na instaliranoj mrezi ne nastupe okolnosti zbog kojih je prema odredbi &lanka 40. Zakona o

zadtiti od poZara potrebno njeno ponovno ispitivanje.

U Vukovaru, 23.02.2024.

Dinko Putnik, dipl. iur., ing. agr.
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POLUS d.o.o.

ZA SAVJETOVANJE | USLUGE POSLOVA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
VUKOVAR, Marka Maruli¢a 9
OIB: 19498671843

Mob: 099/316-38-08
web: www.polus-znr.hr

Broj: 001-VH-159/2024
U Vukovaru, 23.02.2024.

ZAPISNIK
0
OBAVLJENOM PREGLEDU I ISPITIVANJU STABILNOG SUSTAVA ZA
GASENJE POZARA — VANJSKA HIDRANTSKA MREZA

NARUCITELJ: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
LADIMIREVCI, Duke Marici¢a 21

POZARNI SEKTOR: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
LADIMIREVCI, Puke Maricica 21
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1. OSNOVA ISPITIVANJA

Temeljem VaSe narudZbe, a prema obvezi iz ¢lanka 40. Zakona o zadtiti od pozara
Republike Hrvatske (Narodne novine 92/10, 114/22) sukladno ¢lanku 15. Pravilnika o
provjeri ispravnosti stabilnih sustava zadtite od poZzara (Narodne novine 44/12, 98/21,
89/22) obavili smo ispitivanje funkcionalnosti i u¢inkovitosti stabilnog sustava za dojavu i
gasenje na gradevini: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI, Ladimirevci, Duke
Marici¢a 21.

2. PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o zadtiti od pozara (Narodne novine 92/10, 114/22),

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (Narodne novine
44/12, 98/21, 89/22)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (Narodne novine 8/06)

3. PODATCI O ISPITIVANJU

- Datum ispitivanja: 23.02.2024.
- Ispitivaci: Zvonimir Krsti¢, dipl. ing. str. Uvjerenje br.: E-14524

Milan Putnik, dipl. ing. el. Uvjerenje br.: E-6994
- Nazodan tijekom ispitivanja: Domar
- Vrsta ispitivanja: periodi¢no
- Namjena hidranata: Vanjska hidrantska mreZa namijenjena je za gaienje

pozara u OS Ladimireveci. _

- POLUS d.o.o. Vukovar posjeduje ovlastenje za obavljanje poslova ispitivanja
ispravnosti stabilnih instalacija namjenjenih za gasenje i dojavu poZara. Rjesenje
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj:511-01-75-UP/I-8806/5-07-
1/8 od 18.01.2008. godine.

- Koristena mjrna oprema: 1. Mjerna instalacija za mjerenje protoka i tlaka,

. manometar 0 do 10 bara, br. IN 045-0-018, klasa 1,0

2. Mjerni trak 5000 mm
3. Pomi¢no mjerilo 150 mm

4. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

1. Glavni projekt instalacije vodovoda, kanalizacije i vatroobrane, RN 336/95,
projektirao BIPUS d.o0.0., Osijek, sije¢anj 1996.

2. Projekt izvedenog stanja hidrantske mreze, broj projekta: 5/2014, Projektant: Hrvoje
Boduljak, mag. ing. mech., Osijek, studeni 2014.
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5. TEHNICKI OPIS HIDRANTSKE MREZE

5.1 Tip hidrantske mreZe:
- Vanjska hidrantska mreza s Cetiri (4) nadzemna hidranta.

5.2 Kategorija objekta:

- Skola, visina—do 22 m

- Specifiéno pozarno optereéenje gradevine — 600 MJ/m?
- Stupanj otpornosti objekta prema poZaru - IV

- Koli¢ina vode potrebna za §ticenje objekta —600,0 I/min

5.3 Broj i lokacija hidranata:
- Dvoriste skole— ukupno &etiri (4) nadzemna hidranta NO 80

5.4 Izvor vode za napajanje mreZe:
Hidrantska mreZa snabdijeva se vodom:
1 Iz mjesne mreZe, zaobilaznim vodom, prikljuéenjem na vodovodnu mrezu preko
vodomjera i ventila u vodomjernom oknu — u dvoristu skole.

5.5 Oblik i vrsta mreZze:
- Jednocjevni prstenasti sustav NO 80, s granama slijepog voda prema pojedinom
nadzemnom hidrantu.
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6. REZULTATI PREGLEDA 1 FUNKCIONALNOG ISPITIVANJA

1. PREGLED ODOBRENE TEHNICKE DOKUMENTACIJE

- Tehni¢ka dokumentacija

2. PREGLED IZVEDENOG STANJA U ODNOSU NA PROJEKT:

zadovoljava

2.1. Izvedeno stanje i opremljenost hidranata...............................c..c.co..... NE zadovoljava
7
R.br. Pozicija hidranta Udaljenost Hidrantski ormari - NAPUTAK
od objekta opremljenost
1 2 3 4 5
OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
Ladimirevci
crijevo trevira,15 mtip C,

2 & 2 Lo 2kom.,mlaznice sa slavinom i 3

NH-1 Issl;)(;:ﬂ g;g;.f:mk #3<dhm raspréivaéem,2 kom. klju¢ ABC zadovoljava
crijevo trevira,15 mytip C,

. . - 2kom..mlaznice sa slavinom i o

NH-2 ?;Eizf‘égz?;ie i %kole =S=ehm raspriivaéem,2 kom.klju¢ ABC zadovoljava
crijevo trevira,15 m.tip C,

5 S _ T g g 2kom.,mlaznice sa slavinom i .

NH-3 iSz};G(;iodr‘;?]relgte 5<80m raspriivacem,2 kom..klju¢ ABC zadovoljava
crijevo trevira, 15 m,tip C,

i & - T 2kom..mlaznice sa slavinom i :
NHA4 i};‘;iljl gl:g}-;ieﬂpad >5<80m rasprivatem.2 kom..klju¢ ABC zadovoljava
NAPOMENA
1. xx
2.2, Sustav dobavii VOde................c.cocoiioiiieieiice e zadovoljava

- priklju¢ak na vodovod:
a) vodovod —cjevovod @ 110/80 mm, pocinéane cijevi, max. tlak 12 bara,
b) hidranti su pod tlakom vode

2.3. Oznake hidranata
- hidrantski ormari¢i — tipski — vidno postavijeni i propisno oznaleni, pristupacni,

2.4. Medusobna udaljenost hidranata

- medusobna udaljenost hidranata — <150 m, §tite cjelokupni prostor

3. OSTALIPODACI

1. xx

zadovoljava
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4. REZULTATI MJERENIJA:
IzvrSeno je mjerenje hidrostatitkog i hidrodinamickog (rezidualnog) tlaka vode
protjecanjem vode kroz usnace mlaznica promjera @ 16 mm na vanjskoj hidrantskoj

mrezi.

4.1. Mjerenje tlaka i protoka

R.br. Pozicija hidranta Pstat Pdin Q OCJENA
(MPa) (MPa) (/min)
1 2 3 4 5 6
OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
Ladimirevci
I NH-3 — jedan mlaz 0,42 0,34 311.35 zadovoljava
2 NH-3 i NH-2—dva 0,42 0,32 604,49 zadovoljava
mlaza
Tlak na najudaljenijem hidrantu na kojem dolazi do uklju¢ivanja pumpi p=xx
Ogitani tlak na manometru na spremniku hidrofora na kojem dolazi do ukljugivanja pumpi p=xx
Maksimalni tlak o¢itan na manometru na kojem dolazi do iskljuéivanja pumpi p=xx
Tlak o¢itan na manometru na kojem dolazi do otvaranja sigurnosnog ventila s oprugom P=XX
NAPOMENA: -

OCJENA - zadovoljava odredbe Pravilnika o hidrantskoj mreZi za ga3enje poZara i
Tehnicke dokumentacije — za hidrantsku mrezu.

Za vanjsku hidrantsku mrezu je propisan minimalni rezidualni (dinamicki) tlak (ostatak stati¢kog tlaka) od
0,25 Mpa (2,5 bara) na mlaznicama najudaljenijih hidranata i minimalna koligina vode od 600,00 I/min (10
I/s) u skladu s tablicom 2 Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06).

4.2, Tla¢na provjera cijevi:

Osam (8) komada - tlagnih trevira cijevi, tipa C, podvrgnuto je ispitivanju vodenim
tlakom, pri ¢emu su izdrzala propisani tlak bez propustanja i
deformacija.....oouvieerveiieiieiiieereee e zadovoljava
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7. ZAVRSNA OCJENA 1 UPUTE ZA DALJNJE POSTUPKE

1. Na temelju provedenih ispitivanja i dobivenih rezultata moze se utvrditi da se —
vrijednosti za ispitivanu hidrantsku mrefu nalaze unutar propisanih granica tlaka i
proioka, $to zadovoljava uvjete navedene Pravilnikom o hidrantskoj mreZi za gasenje
pozara, kao i druge propise zastite od poZara.

2. Na temelju uvida u tehnicku dokumentaciju moZe se utvrditi da — tehnitka
dokumentacija zadovoljava, Sto zadovoljava uvjete navedene Pravilnikom o
hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara, kao i druge propise zadtite od poZara.

Odgovorna osoba..— " ISPITIVANIJE OBAVILI:
(konsnik sustava.) AN

/ﬁ:w,a [ wanmme 3
J { 3 4

Zvor@nﬁr Kirsti¢, dipl. ing. str.

Milan Putnik, dipl. ing. el.

8. ZAKLJUCAK

Na osnovi pregleda i ispitivanja funkcionalnosti VANJSKE hidrantske mreZe za gaSenje
poZara na gradevini OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI, LADIMIREVCI, Duke
Mari¢i¢a 21 utvrdeno je da ista ZADOVOLJAVA sve propise navedene u togki 2. ovog
Zapisnika, te se na osnovi ¢l. 40. stavak 1. Zakona o zadtiti od poZara (NN 92/10, 114/22)
izdaje UVJERENJE broj: 001-VH-159/2024.

U Vukovaru, 23.02.2024. godine

%ﬂr

Dinko Putmk dipl. iur., ing. agr.
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PRIKAZ MJERENJA, TLAKOVA I PROTOKA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE U SKOLI
Mjerenjem protoka i tlakova u unutarnjoj hidrantskoj mrezi dobivena je koli¢ina vode od minimalno
2,96 l/s, odnosno 177,80 I/min pri tlaku od 0,35 (MPa) §to iznosi 3,5 bara. Dobivena koli¢ina vode je na
jednom hidrantu i jednoj mlaznici. Na dvije mlaznice dobivena je koli¢ina vode od 345,30 1/min. Pri
tlaku od 0,33 (MPa) $to iznosi 3,3 bara.

POLUS d.o.o.

za savjetovanje i usluge poslova zastite na radu i zastite od pozZara

Sukladno ¢lanku 40. Zakona o zastiti od pozara (Narodne novine 92/10, 114/22), temeljem
¢lanka 16. Pravilnika o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (Narodne
novine 44/12, 98/21, 89/22), te RjeSenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike
Hrvatske Zagreb, broj 511-01-75-UP/I-8806/6-07-1/8 od 18.01.2008. godine, izdaje se:

UVJERENJE

broj: 001-UH-159/2024

Korisnik ispitivanja: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
LADIMIREVCI, Duke Maricica 21

Predmet ispitivanja: UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

Objekt ispitivanja: QSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI — Zgrada Skole
Sest (6) komada unutarnjih zidnih hidranata NO 50,
Psiat= 0,42 MPa, pgin= 0,33 MPa, Qu.= 345,30 /min

Lokacija: LADIMIREVCI, Buke Mari¢i¢a 21

Primjenjeni propisi: 1. Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine 92/10, 114/22),
2. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (Narodne
novine 44/12, 98/21, 89/22)
3. Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (Narodne novine 8/06)

Izjava:  Na osnovu rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja utvideno je da instalacija unutarnje
hidrantske mrezZe ispunjava wvjete propisane uvodno citiranim propisima, te se za isti izdaje
ovo Uvjerenje

Prilog: Zapisnik br. 001-UH-159/2024 od 23.02.2024.

Ovo uvjerenje vazi do ponovne provjere, koja se mora obaviti najkasnije u roku jedne (1) godine, uz
uvjet da na instaliranoj mrezi ne nastupe okolnosti zbog kojih je prema odredbi &lanka 40. Zakona o

zastiti od poZara potrebno njeno ponovno ispitivanje.
Direkfor, Z/
Yl
4 ’

Dinko Putnik, dipl. iur., ing. agr.

U Vukovaru, 23.02.2024.
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POLUS d.o.o.

ZA SAVJETOVANJE | USLUGE POSLOVA ZASTITE NA RADU | ZASTITE OD POZARA
VUKOVAR, Marka Maruli¢a 9
OIB: 19498671843

Mob: 099/316-38-08
web: www.polus-znr.hr

Broj: 001-UH-159/2024
U Vukovaru, 23.02.2024.

ZAPISNIK
0
OBAVLJENOM PREGLEDU I ISPITIVANJU STABILNOG SUSTAVA ZA
GASENJE POZARA - UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

NARUCITELJ: OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
LADIMIREVCI, Duke Mariciéa 21

POZARNI SEKTOR: ZGRADA SKOLE
LADIMIREVCI DPuke Maricica 21
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1. OSNOVA ISPITIVANJA

Temeljem Vase narudbe, a prema obvezi iz ¢lanka 40. Zakona o zadtiti od pozara
Republike Hrvatske (Narodne novine 92/10, 114/22) sukladno &lanku 15. Pravilnika o
provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaitite od pozara (Narodne novine 44/12, 98/21,
89/22) obavili smo ispitivanje funkcionalnosti i u¢inkovitosti stabilnog sustava za dojavu i
gaSenje na gradevinii OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI — Zgrada S$kole,
Ladimirevci, Puke Mari¢iéa 21.

2. PRIMIJENJENI PROPISI

- Zakon o zastiti od poZara (Narodne novine 92/10, 114/22),

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (Narodne novine
44/12, 98/21, 89/22)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (Narodne novine 8/06)

3. PODATCI O ISPITIVANJU

- Datum ispitivanja: 23.02.2024.
- Ispitivaci: Zvonimir Krsti¢, dipl. ing. str. ~ Uvjerenje br.: E-14524

Milan Putnik, dipl. ing. el. Uvjerenje br.: E-6994
- Nazocan tijekom ispitivanja: Domar
- Vrsta ispitivanja: periodi¢no
- Namjena hidranata: Unutradnja hidrantska mreZa namijenjena je za gaenje

poZarau Zgrada ikole, OS Ladimirevci.

- POLUS d.o.o. Vukovar posjeduje ovlastenje za obavljanje poslova ispitivanja
ispravnosti stabilnih instalacija namjenjenih za gadenje i dojavu poZara. RjeSenje
Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, broj: 511-01-75-UP/I-8806/5-
07-1/8 od 18.01.2008. godine.

- Kori$tena mjerna oprema: 1. Mjerna instalacija za mjerenje protoka i tlaka,
. manometar 0 do 10 bara, br. IN 045-0-018, klasa 1,0
2. Mijerni trak 5000 mm
3. Pomi¢no mjerilo 150 mm

4. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

1. Projekt izvedenog stanja hidrantske mreZe, broj projekta: 5/2014, Projektant: Hrvoje
Boduljak, mag. ing. mech., Osijek, studeni 2014.

2. Elaborat zastite od poZara, ZOPR: 21/2016, oznaka; ZOP-ELB-34/16, Zavod za
unapredivanje sigurnosti d.d., Osijek, lipanj 2016.
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5. TEHNICKI OPIS HIDRANTSKE MREZE

5.1 Tip hidrantske mreZe:
- Unutarnja hidrantska mreza s ukupno $est (6) komada zidnih hidranata.

5.2 Kategorija objekta:

- Skola, visina — do 22 m,

- Pozarno optereéenje gradevine/poZarnog sektora — 600 MJ/m?
- Koli¢ina vode potrebna za §ticenje objekta 50,0 I/min

5.3 Broj i lokacija hidranata:
- Prizemlje objekta — ukupno tri (3) kom. zidnih hidranata NO 50
- Kat objekta — ukupno tri (3) kom. zidnih hidranata NO 50

5.4 Izvor vode za napajanje mreze:
Hidrantska mreza snabdijeva se vodom:
1 Iz gradske mrezZe, zaobilaznim vodom, prikljuéenjem na vodovodnu mreZu preko
vodomjera i ventila u vodomjernom oknu — dvoriste skole.

5.5 Oblik i vrsta mreZe:
Jednocjevni sustav NO 50, horizontalni sustav, s vertikalnim granama slijepog voda
prema pojedinom zidnom hidrantu.
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6. REZULTATI PREGLEDA I FUNKCIONALNOG ISPITIVANJA

1. PREGLED ODOBRENE TEHNICKE DOKUMENTACIJE................. zadovoljava
- Tehnicka dokumentacija

2. PREGLED IZVEDENOG STANJA U ODNOSU NA PROJEKT:

2.1. Izvedeno stanje i opremlijenost hidranata...................c..o.cococooeooooo zadovoljava
R.br. POZICIJA VISINA VRSTA HIDRANTSKI OCIJENA
HIDRANTA IZNAD PODA | VENTILA ORMARICI -
OPREMLIJENOST
1 2 3 4 5 6
OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
NLadimirevei
kutni, crijevq trevira 15m, tip C.
ZH-1 | Prizemlje —hol 1,5m 852 miaznicasventriom, zadovoljava
slavinom i raspriivacem
kutni, crijevo trevira 15 m, tip C,
ZH-2 | Prizemlje —hodnik 1,5m 852 g ventilom, zadovoljava
slavinom i raspriivatem
kutni, crijevq trevira 15 m, tip C.
ZH-3 Kat - hodnik 1,5m @52 mlaznica s ventilom, zadovoljava
slavinom i raspriivatem
kutni, crijeva trevira 15 m, tip C,
ZH-4 | Kat - hodnik 1,5m 852 oilaznicas vontlom, zadovoljava
slavinom i raspriivadem
kutni, crijevo trevira 15 m, tip C.
ZH-5 | Prizemlje - 1,5m 252 miemics s ventilon, zadovoljava
: slavinom i rasprivaéem
blagovaonica
kutni, cri_ievq trevira 15 m, tip C,
ZH-6 | Kat - hodnik 1,5m 252 miaanica s ventllon, zadovoljava
slavinom i rasprivaéem
NAPOMENA:
2.2, Sustav dobavit VOde...............ccoocviviviiiiiiniieeeeeeeeeeeee e, zadovoljava

- prikljucak na mjesni vodovod:
a) cjevovod @ 110/65/50 mm, pocindane cijevi, max. tlak 10 bara,
b) hidranti su pod tlakom vode

2.3. Oznake hidranata
- hidrantski ormari¢i — tipski — vidno postavijeni i propisno oznadeni, pristupacni

2.4. Medusobna udaljenost hidranata
- medusobna udaljenost hidranata — prekrivanje mlazova zadovoljava, §tite cjelokupni
prostor, medusobna udaljenost do 40 m

3. OSTALIPODATCI

1. xx
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4. REZULTATI MIERENJA

zadovoljava

IzvrSeno je mjerenje hidrostati¢kog i hidrodinamickog (rezidualnog) tlaka vode
protjecanjem vode kroz usnace mlaznica promjera @ 12 mm.

4.1. Mjerenje tlaka i protoka

R.br. | Pozicija hidranta Pstat Pdin Q OCJENA
(MPa) (MPa) (Vmin)
1 P 3 4 5 6
OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI
Ladimirevci
L, Pozicija ZH-4 0,42 0,35 177,80 zadovoljava
— jedan mlaz
2; Pozicija ZH-4 i ZH-3 0,42 0,33 345,30 zadovoljava
—dva mlaza
1. Tlak na najudaljenijem hidrantu na kojem dolazi do ukljuéivanja pumpi p=xx bar
2. O¢itani tlak na manometru na spremniku hidrofora na kojem dolazi do uklju¢ivanja pumpi p=xx bar
3. Maksimalni tlak o¢itan na manometru na kojem dolazi do isklju¢ivanja pumpi p=xx bar
4. Tlak o&itan na manometru na kojem dolazi do otvaranja sigurnosnog ventila p=xx bar
NAPOMENA:
1. xx

OCJENA - zadovoljava odredbe Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara i
Tehnic¢ke dokumentacije — za hidrantsku mrezu.

Za unutarnju hidrantsku mrezu je propisan minimalni rezidualni (dinamicki) tlak (ostatak stati¢kog tlaka) od
0,25 Mpa (2,5 bara) na mlaznicama najudaljenijih hidranata i minimalna koli¢ina vode od 50,00 lit/min
(0,83 lit/sec) za specificno poZarno opterecenje OS Ladimirevci od 600 MJ/m? (tablica 1).

IzvrSena mjerenja potvrduju da se izmjereni tlak i protok nalaze IZNAD
minimalnih dozvoljenih vrijednosti.

4.2. Tlaéna provjera cijevi:
Sest (6) komada - tlagnih trevira cijevi, tipa C, podvrgnuto je ispitivanju vodenim

tlakom, pri ¢emu su izdrzala propisani tlak bez propustanja i
deformacija. ..o zadovoljava
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7. ZAVRSNA OCJENA 1 UPUTE ZA DALJNJE POSTUPKE

1. Na temelju provedenih ispitivanja i dobivenih rezultata mozZe se utvrditi da se —
vrijednosti za ispitivanu hidrantsku mreiu nalaze unutar propisanih granica tlaka i
protoka, to zadovoljava uvjete navedene Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gaSenje
poZara, kao i druge propise zastite od poZara.

2. Na temelju uvida u tehni¢ku dokumentaciju moZe se utvrditi da — tehnitka
dokumentacija zadovoljava, 3to zadovoljava uvjete navedene Pravilnikom o
hidrantskoj mreZi za ga3enje pozara, kao i druge propise zastite od pozara.

Odgovorna osoba. == ISPITIVANIJE OBAVILI:
(korisnik sustaya)? %\
7 ' f l . 5‘ o
/ Md’é \ : :fl . “
q Jq \i&%ﬁ/,/ '~ % Zvonifrir KISt;Cdlp)ng str.
Milan Putnik, dipl. ing. el.
8. ZAKLJUCAK

Na osnovi pregleda i ispitivanja funkcionalnosti UNUTARNIE hidrantske mreze za
gaSenje poZara na gradevini OSNOVNA SKOLA LADIMIREVCI - Zgrada $kole,
LADIMIREVCI, Duke Marii¢a 21 utvrdeno je da ista ZADOVOLJAVA sve propise
navedene u to¢ki 2. ovog Zapisnika, te se na osnovi ¢l. 40. stavak 1. Zakona o zadtiti od
pozara (NN 92/10, 114/22) izdaje UVJERENJE broj: 001-UH-159/2024.

U Vukovaru, 23.02.2024. godine
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5.1.2. HIDRAULICKI PRORACUN ODVODNIE
Tablica: Ukupna koli¢ina sanitarno fekalne otpadne vode

VRSTA OTPADNE VODE: SVEUKUPNA KOLICINA SANITARNO FEKALNE OTPADNE
NAZIV OZNAKA PRIKLJUCAK UKUPNO Aw; VAW,
SANITARNOG UREDAJA UREDAIJI
UREDAJA (0) BROJ (N) I /s | /s
SKOLA POSTOJECE
UMIVAONIK (Um) 50 18 0,50 9,00
WC (WC) 110 8 2,00 16,00
SUDOPER (SU) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 5 0,25 1,25
UKUPNO, SAw; 27,25
KOLICINA OTPADNE VODE | g=0,7 x VIAw,= | 3,65
SKOLA POSTOJECE- DVORANA
UMIVAONIK (Um) 50 5 0,50 2,50
WC (WC) 110 5 2,00 10,00
TUS KADA (TK) 50 5 1,00 5,00
PERILICA RUBLJA (PR) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 5 0,25 1,25
UKUPNO, SAw, 19,75
KOLICINA OTPADNE VODE | g=0,7 x VZAw,= | 3,11
SKOLA POSTOJECE DOGRADNJA
UMIVAONIK (Um) 50 1 0,50 0,50
WC (WC) 110 1 2,00 2,00
SUDOPER (SU) 50 2 1,00 2,00
PERILICA SUPA (PS) 50 1 1,00 1,00
TUS KADA (TK) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 2 0,25 0,50
UKUPNO, SAw, 7,00
KOLICINA OTPADNE VODE q=0,7 X VIAW.= | 1,85
UKUPNA KOLICINA OTPADNE VODE - POSTOJECE 8,62
SKOLA NOVO- DOGRADNJA (KUHINJA)
UMIVAONIK (UM) 50 1 1,00 1,00
SUDOPER (sv) 50 4 2,00 8,00
PERILICA SUDA (PS) 50 2 2,00 4,00
PODNI SIFON (PN) 50 6 1,00 6,00
UKUPNO, SAws 19,00
g=0,7 x 305
KOLICINA OTPADNE VODE VIAW= ’
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SKOLA NOVO- DOGRADNJA (SANITARUE)

UMIVAONIK (UM) 50 15 050 7,50

wC (we) 110 6 2,00 12,00

PISOAR (P) 50 2 050 | 1,00

TUS KADA (TK) 50 1 1,00 1,00

PODNI SIFON (PN) 50 8 025| 2,00

UKUPNO, SAw, 23,50
- i 3,39

KOLICINA OTPADNE VODE VIAW,= /

UKUPNA KOLICINA OTPADNE VODE - NOVO 6,44

| UKUPNA KOLICINA OTPADNE VODE PREMA SABIRNOJ JAMI

Tablica. Prikljucak na sabirnu jamu- budu¢i profil prikljucka na kanalizaciju

ODABRANI PRIKLJUCNI VOD NA JAVNU KANALIZACIJU: 2 200 mm

PUNJENJE PROFILA: 0,6 D

PROTOK: 18,00 /s
NAGIB: 1,0 %
BRZINA: 0,92 m/s

Tablica. Proracun sabirne jame

| VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA |

KORISNICI BROJ OSOBA
. 260 OSOBA
SKOLA
260 /(EKVIVALENT 10) = 26 OSOBA
20 OSOBA
ZAPOSLENICI
20 /(EKVIVALENT 2) = 10 OSOBE
UKUPNO: 36 OSOBA
PRORACUN:

PO OSOBI: 150 1 =0,15 m?
36 x 0,15 = 5,40 m3 DNEVNE POTROSNJE

5,40 x 30 (dana) = 162,00 m?

Predvidena je izgradnja vodonepropusne sabirne jame kapaciteta 160,00m3, te njeno praznjenje jednom
tijekom mjesec dana. Spremnik 4 x 40 m3, ukupno 160 m?3
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Tablica: Koli¢ina ¢iste oborinske vode s krovova

KROVNE OBORINSKE VODE
INTEZITET OBORINE i=250 I/s ha (15 minutna kisa, povratni period 5 godine)
Q=F xfxi/ 10000
< o —
5 [Z [c=f -[22[22
o 9| =g |83 Ex (2| 24
KROV PLOHA " NAGB|ZE| SEDZ| NE |50 50
(ZAVRSNOG N = wol — g | & _ )
e | B* |8Yl Za || S5
SLOJA) > = SE| =0 |mol| 38
o a wmv a wv <
OSNOVNA SKOLA
Krovna
DVORANA ploha 1 lim 25,00 338,00 1,00 | 250,00 | 8,45 8,45
., Krovna
"postojece |\ ha2 lim 25,00 240,00 1 1 60 | 250,00 | 6,00| &0
Krovna
KROV 1 ploha 1 HI 2,00 22,80 1,00 | 250,00 | 0,57 0,57
- Krovna
dogradnja | ploha 2 HI 2,00 22,80 1,00 | 250,00 | 0,57 0,57
Krovna
KROV'2 ploha 1 HI 2,00 31,60 1,00 | 250,00 | 0,79 0,79
- Krovna
dogradnja | ploha 2 HI 2,00 63,25 1,00 | 250,00 | 1,58 1,58
Krovna
ploha 3 HI 2,00 31,40 1,00 | 250,00 | 0,79 0,79
Krovna
KROV'3 ploha 1 HI 2,00 14,50 1,00 | 250,00 | 0,36 0,36
UKUPNO S KROVOVA U UPOIJNICE : 19,11
Krovna
KROV 1 ploha 3 HI 2,00 72,25 | 72,25 1,00 | 250,00 | 1,81 181
- Krovna
4 4 1,34
dogradnja | ploha 4 HI 2,00 23,40 | 53,40 1,00 | 250,00 | 1,34 3
Krovna
KROV'2 ploha 4 HI 2,00 44,90 | 44,90 1,00 | 250,00 | 1,12 112
- Krovna
42,7 42,7 1,07
dogradnja | ploha 5 HI 2,00 70 70 1,00 | 250,00 | 1,07 0
Krovna
42,7 42,7 1,07
ploha 6 HI 2,00 70 70 1,00 | 250,00 | 1,07 /0
Krovna
KROV 4 ploha 1 HI 2,00 13,40 | 14,50 1,00 | 250,00 | 0,36 0,36
Krovna
KROV'> ploha 1 HI 2,00 4,10 14,50 1,00 | 250,00 | 0,36 0,36
UKUPNO S KROVOVA : 26,23
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Tablica:Dopustene dimenzije krovnih vertikala u odnosu na povrsinu plohe

DIMENZIJE KROVNIH OLUKA | VERTIKALNIH ODVODA ZA OBORINSKE VODE
Povrsina krova . Promjer odvodnih | Projer odvodnih vertikala
(horizontalna projekcija) Promjer krovnog oluka vertikala u objektu izvan objekta
(m?) (mem) (mm) (mm)
30 100 50 60
60 125 70 75
120 160 100 100
200 200 125 120
300 240 150 150
Tablica: Volumen upojnice s obzirom na porsinu sliva i pretpostavljenu vrstu tla
Slivna povrsina 770 m?
Promjer upojniCe 2,5 m
Povrsina upojnice 4,90625 m?
Vrta tla glina/pijesak
fakrtor sigurnosti (5...15) n= 10
Brzina upijanja vu= 5 mm/min
Koli¢ina upijanja vode qu= 1/n Xf/FX vo I/ m? min
qu= 0,002 I/ m% min
iz dijagrama AO = 21 I/m?
Akumulacijski prostor S= AO X F /1000 m?3
S= 21 x770/1000 m3
S= 16,17 m3
Dubina upojnice h= S/F m'
h= 16,17 /4,9 m'
h= 3,3 m'
Odabrane su dvije upojnice h/2 3,3/2=1,65
Odabrana dubina jedne upojnice h= 1,95 m'
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Situacija — vodovod i kanalizacija
Tlocrt prizemlja - odvodnja

Tlocrt kata - odvodnja

Tlocrt krovnih ploha - odvodnja
Tlocrt prizemlja - vodoopskrba
Tlocrt kata - vodoopskrba
Aksonometrija - vodoopskrba
Aksonometrija — hidrantska mreza
Sabirna jama (160 m?)

Separator masti 4 1/s

Vodovodno okno - vodomjer DN32mm
Upojnica Ciste oborinske vode
Odzraka sanitarija

Revizijsko PP okno

Polaganje vodovodnih cijevi
Polaganje kanalizaicjskih cijevi
Vanjski nadzemni hidrant
Unutarnji hidrant
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Vanjski nadzemni hidrant
VANJSKI HIDRANTSKI ORMARIC TLOCRT VANJSKOG HIDRANTA M1:15
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PRESJEK VANJSKOG HIDRANTA
17 11
DETALJ ORMARA DETALJ ORMARA
ZA VH DN100 ZA VH DN100
UNUTRASNJOST VANJSKI IZGLED
10

1 | LUCNI KOMAD SA STOPALOM, DN80

2 | BETONSKA STOPA 20/20/20

3 |"FFG" KOMAD DN80, NP 10 bara

4 | ELIPSASTI ZASUN DN80, NP 10 bara

5 SPECIJALNA PRIRUBNICA

DN80 ZA CIJEV PEHD @90mm

6 | PEHD CIJEV @90mm, L - PO POTREBI

7 |ISPUST HIDRADTA

8 |"FFG" KOMAD DN80, NP 10 bara

9 | NADZEMNI HIDRANT DN80

10 | BETONSKA STOPA 30/30/20

11 | ULICNA KAPA

12 | ZASTITNA CIJEV

13 | TELESKOPSKO VRETENO

14 | TLACNA CIJEV, L=15 M, KOM 2

15| KLJUC C, KOM 1

= o FAZA PROJEKTA:
16 | MLAZNICA SA VENTILOM @16mm, KOM 2 VALENCAK‘“’-"- NASICE 1 ' GLAVNI GRADEVINSKI PROJEKT
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17 | KLJUC ZA NADZEMNI HIDRANT, KOM 1 Trg dr. F. Tudmana 11, 31 500 Nagice PROJEKT VODOVODA |
tel (031) 614 225; e-mail uprava@valencak.hr KANALIZACIJE
RELATIVNA VIS, KOTA + 0.00 DATUM: B ZOP:
APSOLUTNA VIS, KOTA '89.60 mnV iistopad 2024, 08/24 GVK  08/24
GRADEVINA: Zgrada javne i drustvene GLAVNI ~ TOMISLAV MIBIC, mag.ing.arch
namjene - dogradnja 0S PROJERTANT:
Ladimirevci

INVESTITOR: Osnovna Skola Ladimirevci
Ladimirevci, Duke Maritita-Munje 21

QIB: 35057368189 PROJEKTANT: JOSIP VALENCAK, mag.ing.aedif.
CRTEZ: VANJSKI NADZEMNI

HIDRANT
LOKACIIA Duke Maritita-Munje 21, MJERILO: BROJ LISTA:
GRADEVINE: | Sgimirevci

| na k.c.br. 17, k.o. Ladimirevci 1:15 17.



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2


Elektronigki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Yierodostojnost ovoy dokumenta moZete provijeriti
skeniranjern QIR koda. Skeniranjern ovog kada, sustav e
Yas preusmierii na stranice izvornika ovog dokurnerta,
kako biste mogli potyrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnorm obliku, valjana je i

DENI& HUMER 5
OSJECKO-BARAMNISEA ZUPANIJA
Potpisano: 23.01.2025.

istovjetna potpisanom dokumentu ufizidkom obliku.

montazni zid

POGLED 1

POGLED 2

50

L Y
1

Unutarnji hidrant

M1

. 15

HIDRANTSKI ORMARIC
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