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Popis mapa glavnog projekta z.o. 08/24:

MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT b.p. 08/24 GAP
VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Projektant: Tomislav Miđić, mag.ing.arch.

MAPA 2 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MEHANIČKE
OTPORNOSTI I STABILNOSTI b.p. 08/24 GGP

VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Projektant: Josip Valenčak, mag.ing.aedif.

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT FIZIKE ZGRADE b.p. 08/24 GPF
VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Projektant: Josip Valenčak, mag.ing.aedif.

MAPA 4 GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOVODA I
KANALIZACIJE b.p. 08/24 GVK

VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Projektant: Josip Valenčak, mag.ing.aedif.

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - ELEKTROINSTALACIJE b.p. 134/2024 ELG
EPIK d.o.o.
Vatroslava Lisinskog 100, Našice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

MAPA 6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - SUNČANA ELEKTRANA b.p. 134/2024 SE
EPIK d.o.o.
Vatroslava Lisinskog 100, Našice
Projektant: Danijel Fridl, mag.ing.el.

MAPA 7 STROJARSKI PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE b.p. 20 - 24
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Aleksandar Rajs
Vijenac Petrove Gore 10, Osijek,
Projektant: Aleksandar Rajs, dipl.ing.stroj.

MAPA 8 STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT UGRADNJE DIZALA b.p. DP 152/24
Ured ovlaštenog inženjera strojarstva Denis Paleka,
Miroslava Milića 12, Zagreb
Projektant: Denis Paleka, dipl.ing.stroj.

Popis podloga glavnog projekta z.o. 08/24:

PRILOG 1 ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA br. 08/24 EZP
VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Izrađivač: Sanja Miđić, mag.ing.aedif.

PRILOG 2 ELABORAT ZAŠTITE NA RADU br. 08/24 EZR
VALENČAK d.o.o.
Trg dr. Franje Tuđmana 11, Našice
Izrađivač: Sanja Miđić, mag.ing.aedif.

Glavni projektant:

(Tomislav Miđić, mag.ing.arch.)
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(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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2. AKT O IMENOVANJU PROJEKTANTA
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Temeljem članka 51., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) direktor
tvrtke Valenčak d.o.o. donosi:

RJEŠENJE

kojim je Josip Valenčak, mag.ing.aedif. imenovan za odgovornog projektanta pri izradi glavnog
građevinskog projekta - projekta vodovoda i kanalizacije za ishođenje građevinske dozvole za dogradnju:

građevine javne i društvene namjene
Osnovna škola Ladimirevci

2.b skupine

Investitor: Osnovna škola Ladimirevci
Đuke Maričića- Munje 21, 31550 Ladimirevci
OIB: 35057368189

Lokacija građevine: Ladimirevci, Đuke Maričića- Munje 21
na k.č.br. 17, k.o. Ladimirevci

Oznaka projekta: 08/24 GVK

Imenovani projektant je ovlašteni inženjer građevinarstva upisan u imenik ovlaštenih inženjera
građevinarstva pod rednim brojem 7120, na temelju Rješenja hrvatske komore inženjera građevinarstva,
Klasa: UP/I – 360 – 01/22 – 01/124, Ur. broj: 500 – 03 – 22 – 2, s danom upisa 16. svibnja 2022. godine,
koje je izdano u Zagrebu 16. svibnja 2022. godine te ispunjava uvjete za obavljanje poslova
projektiranja.

U Našicama,listopad 2024. godine

Direktor:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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3. IZJAVA PROJEKTANTA
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Ovlašteni inženjer građevinarstva
Josip Valenčak, mag.ing.aedif.
Broj upisa: 7120
Klasa rješenja: UP/I-360-01/22–01/124
Ur. broj: 500–03–22–2

Temeljem članaka 70. st. 1. točka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i čl. 16.
st. 2. al. 1. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20) dajem:

I Z J A V U

da je glavni građevinski projekt - projekt vodovoda i kanalizacije za ishođenje građevinske dozvole za
dogradnju Osnovne škole Ladimirevci, na lokaciji Đuke Maričića-Munje 21, Ladimirevci, na k.č.br.
17, k.o. Ladimirevci, investitora Osnovna škola Ladimirevci, Đuke Maričića- Munje 21, Ladimirevci,
OIB: 35057368189, broj projekta 08/24 GVK od listopada 2024., izrađen u skladu s Prostornim planom
uređenja Grada Valpova (Službeni glasnik Grada Valpova broj 09/03, 08/10, 08/15, 02/18, 06/20, 08/20 -
pročišćeni tekst, 07/22 i 08A/22 - pročišćeni tekst), s posebnim uvjetima za građenje izdanim od sljedećih
javnopravnih tijela:

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite
Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek

te sa odredbama sljedećih zakona, pravilnika i normi:
- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH, 94/18, 96/18-

ispravak)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 14/16, 114/18, 14/21)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
- Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19)
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20)
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20)
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
- Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 09/20, 39/22)
- Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1659.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_71_1334.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_118_2233.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2906.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_96_1869.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3285.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1681.html
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4. POSEBNI UVJETI

4.1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne
zaštite Osijek, Služba inspekcijskih poslova Osijek, Klasa: 245-02/24-03/9135, Urbroj:
511-01-382-24-2 AS
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II. TEKSTUALNI DIO
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1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Na zahtjev investitora Osnovne škole Ladimirevci, Đuke Maričića - Munje 21, 31550
Ladimirevci, OIB: 10383308860, izrađen je glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole za
Rekonstrukciju zgrade javne i društvene namjene - dogradnja osnovne škole Ladimirevci u izgrađenom
dijelu građevinskog područja naselja Ladimirevci, Đuke Maričića - Munje 21, na k.č.br. 17, k.o.
Ladimirevci.

Glavni projekt izrađen je u skladu s Prostornim planom uređenja grada Valpova ("Službeni
glasnik Grada Valpova" broj 09/03, 08/10, 08/15, 02/18, 06/20, 08/20 - pročišćeni tekst, 07/22 i 08A/22
- pročišćeni tekst).

Napomena:
Prema mišljenju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za procjenu utjecaja na
okoliš i održivog gospodarenja otpadom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak
donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš niti ocjenu o potrebi procjene utjecaja na
okoliš ili ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Isto je dio priloga ovog glavnog
projekta.
Sukladno mišljenju Ministarstva te prema čl. 4. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,
125/19) predmetna se građevina razvrstava u građevine 2.b skupine - građevine za koje se
utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za
okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti
zahvata za ekološku mrežu.

U skladu sa člankom 4. stavkom 1. Pravilnika o razvrstavanju građevina u skupine po
zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, NN 61/12), predmetnu građevinu svrstavamo u
građevine skupine 2. Građevine skupine 2 su zahtjevne građevine prema zahtjevnosti mjera zaštite od
požara i za njih je potrebna izrada elaborata zaštite od požara, prema članku 28. stavku 2. Zakona o
zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22).

Sukladno članku 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) za predmetni zahvat u
prostoru potrebno je izraditi prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara.

PRIJEDLOG PARCELACIJE

Predmetnim zahvatom nije planirana parcelacija katastarske čestice.

LOKACIJA, OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNIH ČESTICA

Postojeća čestica na kojoj se planira dogradnja Osnovne Škole Ladimirevci nalazi se unutar
izgrađenog dijela građevinskog područja naselja Ladimirevci. Čestica je nepravilnog poligonalnog
oblika izduženog u smjeru sjeveroistok-jugozapad, a ukupna površina građevne čestice iznosi 8280,00
m2. Širina građevne čestice iznosi 60,62 m u jugozapadnom i 57,94 m u sjeveroistočnom dijelu, a
dubina 137,81 m.
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ETAPNO/FAZNO GRAĐENJE

Projektom nije predviđeno etapno/fazno građenje.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINA NA GRAĐEVINSKOJ ČESTICI

Na predmetnoj k.č.br. 17, k.o. Ladimirevci, nalazi se postojeća škola s dvoranom čija se
dogradnja planira ovim glavnim projektom. Uz zgradu škole, na čestici se nalaze dvorana, spojni hodnik
između dvorane i škole te pomoćna građevina iza dvorane. Zgrada škole nalazi se u jugozapadnom
dijelu čestice i udaljena je 18,80 m od regulacijskog pravca. Dimenzije vanjskih gabarita škole iznose
38,96 m x 28,89 m. Sportska dvorana nalazi se iza zgrade škole udaljena 2,51 m od sjeverozapadne
granice građevne čestice. Vanjski gabariti dvorane iznose 38,69 m x 28,18 m. Spojni hodnik između
škole i dvorane nepravilnog je Z oblika ukupne duljine 12,39 m i širine 6,71 m.

Planira se dogradnja postojeće škole u njezinom sjeveroistočnom dijelu. Dogradnja se naslanja
svojom jugozapadnom stranom na postojeću školu. U odnosu na gabarite postojećeg dijela škole,
dogradnja se sa sjeverozapadne strane uvlači za 3,89 m.

U južnom uglu dogradnje nalazi se istak (dizalo) koji je u odnosu na postojeću školu izbočen
1,11 m, a u odnosu na planiranu dogradnju 2,05 m. Osim ovog istaka, postoje još evakuacijska stubišta i
rampa za dovoz potrepšina u kuhinju, ostatak dogradnje pravilnog je pravokutnog oblika i proteže se u
dubinu čestice prema postojećem vanjskom igralištu.

Najmanja udaljenost planirane dogradnje od susjedne građevinske međe iznosi 5,53 m. Planirana
je dogradnja izdužena u istom smjeru kao i predmetna čestica (jugozapad - sjeveroistok). Najmanja
udaljenost planirane građevine od sportske dvorane iznosi 4,42 m, a najveća 6,14 m.

NAMJENA, VELIČINA I OPIS GRAĐEVINE

Namjena predmetne građevine je javna i društvena - dogradnja osnovne škole.

 Osnovni prostorni parametri za planiranu građevinu-:
 površina predmetne čestice: 8.280,00 m2

 koeficijent izgrađenosti: 0,2796 (27,96 % < 1,00 (100%))
 zemljište pod građevinama ukupno: 2.315,39 m2

 max .dimenzije (dogradnja): 17,52 x 36,46 m
 katnost (dogradnja): Pr + 1
 max. ukupna visina građevine (dogradnja): 8,83 m
 udaljenost građevina od bočnih/stražnjih međa 4,42 m > 3,00 m
 udio zelene površine 3.468,33 m2 (0,4189 - 41,89 %)

Planirana dogradnja obuhvaća izgradnju proširenja blagovaonice, kuhinje s pratećim prostorima,
2 nove učionice, kabineta, toaleta za invalide, toaleta za djevojčice i dječake, hodnika, dizala i
strojarnice u prizemlju te kabineta defektologinje, hodnika, dizala, spremišta za instalacije i 2 nove
specijalizirane učionice na katu.

Dio postojeće blagovaonice u prizemlju pregrađuje se za potrebe hodnika, a za iste potrebe
pregrađuje se i postojeći natkriveni ulaz u sjeveroistočnom dijelu postojeće škole. Na katu se u istom
dijelu škole natkrivena terasa pregrađuje također za potrebe hodnika. Osim navedenog, dogradnja će
obuhvatiti i prenamjenu, odnosno pregradnju prostora jedne učionice u prizemlju postojeće škole za
potrebe stvaranja prostora kabineta te pregradnju jedne učionice na katu postojeće škole za potrebe
dvaju novih kabineta i školske arhive.
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ISKAZ GRAĐEVINSKE (BRUTO) POVRŠINE

Prema Pravilniku o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/2017):

Napomena:
Analitički iskaz mjera projektirane građevine korištenih prilikom određivanja građevinske (bruto)
površine nalazi se na grafičkim prilozima.

NAČIN PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU

Predmetna građevna čestica ima postojeći kolni i pješački pristup s postojeće javne prometne
površine, Ulice Đuke Maričića-Munje, na k.č.br. 1218, k.o. Ladimirevci.

Planira se proširenje postojećeg kolnog zbog potreba vatrogasnih pristupa,te zadržavanje
postojećeg pješačkog pristupa.

PROMET UMIROVANJU
Za potrebe predmetne dogradnje izgraditi će se 12 PM (od toga 1 PM za potrebe invalida).

NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

Predmetna građevina će se priključiti na sljedeću komunalnu infrastrukturu:
 javnu vodoopskrbnu mrežu
 javnu kanalizacijsku mrežu
 javnu elektroenergetsku mrežu

Vodovod i kanalizacija
Planirano je priključenje građevine na postojeću javnu vodoopskrbnu i kanalizacijsku mrežu
izgradnjom vodovodnog i kanalizacijskog priključka u skladu s uvjetima distributera.
U planiranoj građevini predviđena je izvedba klasičnih vodovodnih i kanalizacijskih instalacija.
Čista oborinska voda s krova i uređenih površina ispuštat će se na zelenu površinu čestice tako
da se ne pričinjava šteta planiranoj građevini niti postojećim građevinama na susjednim
česticama. Oborinska voda s krovova i uređenih površina neće se ispuštati na druge čestice.
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Elektroinstalacije
Na objektu će se izvesti elektrotehničke instalacije jake i slabe struje, sunčana elektrana 40 kW i
izjednačavanja potencijala. Potreban je dokup snage na postojećem mjernom mjestu OMM
0808055416 čija je trenutna snaga 27,6 kW. Prema planiranoj opremi potrebno je zakupiti snagu
u smjeru preuzimanja iz mreže: Pv=80 kW, te u smjeru predaje u mrežu 40kW.
Na krovu građevine predviđeno je postavljanje panela fotonaponske elektrane snage 40 kWp.
Proizvedena el. energija je predviđena za vlastitu potrošnju s mogućnosti predaje viška el.
energije u mrežu.

Plinske instalacije
Nije planirana izvedba novih plinskih instalacija unutar prostora planirane dogradnje, ali se
zadržavaju postojeći priključak i instalacije u postojećem dijelu škole.

Grijanje, hlađenje i ventilacija

Priprema tople vode za grijanje i PTV
Sustav grijanja je osiguran dizalicama topline zrak-voda. Vanjske jedinice sustava dizalica
topline postavit će se na prohodni krov iznad strojarnice. Dizalice se postavljaju na za to
predviđene nosače koji su podignuti od razine krova na cca. 50 cm. Za pogon kompresora
dizalica topline koristi se električna energija. Kao energija za grijanje i hlađenje prostora koristi
se obnovljiva energija okolnog zraka. Transformacija toplinske energije se iz topline freona u
zagrijavanje vode za grijanje odvija se u strojarnici zgrade. U hidrobox-ovima se zagrijava
ogrjevna voda koja se akumulira u spremniku ogrjevne vode, iz koga se pumpama vodi do cijevi
podnog grijanja. U ljetnom periodu dizalice topline rade u modu hlađenja, zrak-zrak, te se hladni
freon isparava u stropnim kazetama. Za PTV koristi se dizalica topline koja preko hidroboxa
zagrijava spremnik PTV-a. Ovo je neovisan sustav i osigurava dovoljnu količinu PTV-a u
svakom trenutku. Recirkulacijska pumpa na strani tople vode osigurava da je na slavinama na
mjestu potrošnje u svakom trenutku je dostupna topla voda.

Podno grijanje
Podnim grijanje zagrijava sav prostor zgrade u kojem stalno borave ljudi i djeca na temperature
prema pedagoškom standardu i pravilnicima o sustavu grijanja. Svaki prostor je opremljen
sobnim termostatom koji preko automatske regulacije održava temperaturu prostorije na zadanoj
vrijednosti. Sustav razvoda cijevi podnog grijanja je mokri, to jest cijevi se polažu na podlogu
koja ima definirane žljebove, a nakon toga se cijevi zaliju estrihom. Razdjelnici podnog grijanja
sa potrebnom automatikom postavljaju se u prostoru hodnika.

Hlađenje prostora
Prostor boravka djece i osoblja hladi se stropnim ili zidnim ventilokonvektorima. U
ventilokonvektorima se vrši ekspanzija freona što uzrokuje pad temperature na isparivaču. Preko
isparivača ventilator vodi zrak koji se hladi. Temperatura se regulira sobnim termostatom, koji se
postavlja na prikladno mjesto na zidu.

Ventilacija prostora
Ventilacija prostora uvodi se u cijeli prostor zgrade. Količine koje se traže Pedagoškim
standardom su mjerilo za odabir uređaja. Prostori se ventiliraju rekuperatorskim jedinicama koje
su smještene iznad ili pored same prostorije. U izmjenjivaču topline svježi vanjski zrak se
dijelom zagrije, a do sobne temperature se zagrije u dogrijaću zraka. Zrak prelazi preko filtera
čime je spriječen unos prašine, peludi i svih ostalih štetnih čestica. Obrađeni zrak istrujava preko
zračnih rešetki brzinama koje su zahtijevane u Pedagoškom standardu. Odsis prljavog zraka se
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vrši također preko rešetki koje su postavljene na suprotnom kraju sobe. Prostor hodnika
provjetrava se prirodnom ventilacijom, otvaranjem prozora. Prostori sanitarija provjetravaju se
odsisnom ventilacijom sa odsisnim ventilatorom koji se pali zajedno sa svijetlom, a ima
produženi rad nakon gašenja svjetla u trajanju 5, 10 ili 15 minuta. Kuhinja se provjetrava uz
pomoć kuhinjske nape, koja osigurava filtriranje otpadnog zraka od masnih čestica i uklanjanje
mirisa. Dobava zraka se izvodi preko dobavnog ventilatora sa grijačem zraka.

Otpad
Predviđenom uporabom građevine nije planirano nastajanje opasnog otpada. Prilikom uporabe
planirane građevine, nastajat će neopasni otpad koji će se odvojeno sakupljati i skladištiti te
predati ovlaštenoj tvrtki za gospodarenje otpadom.

UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE
POKRETLJIVOSTI

Temeljem članka 5., stavka 7., Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), predmetna građevina nalazi se na popisu građevina
odgojne i obrazovne namjene za koje je potrebno primijeniti tehnička rješenja u projektiranju i građenju
građevina, kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava nesmetan pristup,
kretanje, boravak i rad u tim građevinama

Dizalo se koristi kao element pristupačnosti za savladavanje visinske razlike u unutarnjem
prostoru, prema članku 12. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti. Za ulaz u građevinsu koristiit će se postojeća rampa na ulazi u postojeći objekt
škola koja je u skladu s člankom 10. istog pravilnika.

Ulazni prostori unutar predmetne građevine ispunjavaju uvjete određene člankom 16. Pravilnika
o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Širina svijetlog
otvora dvokrilnih vrata je veća od 2 x 90/210 cm. Prag ulaznih vrata nije viši od 2 cm. Ulaz za učenike
je preko glavnog ulaza u postoječoj zgradi.

Komunikacije unutar predmetne građevine ispunjavaju uvjete određene člankom 17. Pravilnika o
osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Širine hodnika
su veće od 150 cm. Sve hodne površine su u istoj razini. Vrata na komunikacijama su izvedena bez
praga, a svijetla širina otvora je veća od 90 cm. Ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore
izvedena su s pragom koji nije viši od 2 cm.

Unutar predmetne dogradnje, nalazi se 1 WC koji ispunjava uvjete određene člankom 18.
Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Vrata su širine svijetlog otvora 90 cm i otvaraju se prema van. WC školjka, umivaonik i sva druga
propisana oprema unutar WC-a, kao i dimenzije uporabnih prostora kod WC školjke i umivaonika
zadovoljavaju odredbe članka 18. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U sklopu novog parkirališta koje će se izvesti za potrebe škole predviđeno je 1 parkirališno
mjesto koje ispunjava uvjete određene člankom 38. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Parkirališno mjesto je smješteno u blizini
pristupačnog ulaza u građevinu. Dimenzije parkirališnog mjesta iznose 400 x 500 cm. Izlaz s
parkirališnog mjesta na nogostup je osiguran ukošenim rubnjakom nagiba manjeg od 10 % i širine veće
od 120 cm. Površina parkirališnog mjesta izvest će se od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih
kolica (asfalt). Parkirališno mjesto bit će označeno oznakom pristupačnosti i odgovarajućim znakom.

Sukladno članku 44., stavku 1., točki 10., alineji 2. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predmetna dogradnja škole je projektirana
tako da zadovoljava sve uvjete koji su određeni Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina
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osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti za takvu vrstu građevine športske i rekreacijske
namjene.

POKUSNI RAD

Ovim glavnim projektom nije predviđen pokusni rad građevine.

MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA ZGRADE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE
GRAĐEVINE

Nije predviđena uporaba dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine.

OCJENA O USKLAĐENOSTI GRAĐEVINE ILI NJEZINOG DIJELA S ODREDBAMA ZA
PROVOĐENJE I GRAFIČKIM DIJELOVMAI PROSTORNIH PLANOVA

Prema kartografskom prikazima 1. “Korištenje i namjena površina” iz PPU grada Valpova
("Službeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20., 8/20.-pročišćeni tekst, 7/22. i
8A/22.-pročišćeni tekst) , lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se unutar izgrađenog dijela
građevinskog područja naselja.

Predmetni zahvat u prostoru usklađen je sa svim odredbama za provođenje i grafičkim
dijelovima PPU Grada Valpova ("Službeni glasnik Grada Valpova" broj 9/03., 8/10., 8/15., 2/18., 6/20.,
8/20.-pročišćeni tekst, 7/22. i 8A/22.-pročišćeni tekst).

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 11
GRAĐEVINA: Dogradnja osnovne škole - Ladimirevci

Našice, listopad 2024. b.p. 08/24 GVK

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE - TEHNIČKI DIO

str. 23

2. TEHNIČKI OPIS VODOVODA I ODVODNJE

OPĆENITO:

Temeljem zahtjeva od strane investitora Osnovna škola Ladimirevci , Đuke Maričića-Munje 21,
31550 Ladimirevci, OIB: 35057368189 , a u skladu s Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17,
39/19,125/19), posebnim uvjetima građenja, prostorno planskom dokumentacijom, projektnim
zadatkom, zatečenim stanjem na terenu i pravilima struke, izrađen je ovaj Glavni projekt vodovoda i
kanalizacije za Dogradnju Osnovne Škole Ladimirevci, na k.č.br. 17, k.o. Ladimirevci.

VODOVOD:

Projektom je predviđeno da se voda iz javne vodoopskrbne mreže koristi za:
 vatroobranu
 piće
 sanitarne potrebe

POSTOJEĆE STANJE

Predmetna parcela ima izveden priključak PEHD Ø110mm na javnu vodoopskrbnu mrežu, u
ulici Đuke Maričića- Munje, vidljivo iz prikaza sa ucrtanim cjevovodom na nacrtu situacije.

Na parceli postoje dva okna za vodu. Vodovodno okno hidranstke vodoopskrbe sa glavnim
zasunima. U oknu je smješten i vodomjer za mjerenje potrošnje sanitarne vode u zgradi škole. Drugo
vodovodno okno smješteno pored postojeće dvorane, te se u njemu mjeri potrošnja sanitarne vode samo
za potrebe dvorane. Hidranstka mreža izvedne je kao prstenasta oko zgrade škole.

NOVOPROJEKTIRANO STANJE

Planirano je zadržavanje postojećeg vodovodnog okna uz postojeću dvoranu. Vodovodno okno
planirano je rekonstruirati, uklanja se postojeći vodomjer i ventili. Predviđena je ugradnja novog
vodomjera i potrebne vodovodne armature kako bi se zadovoljila potreba za opskrbom postojeće
dvorane i planirane dogradnje. Planiran je vodomjer DN32 za mjerenje potrošnje sanitarne vode u
građevinama. Opskrbni vod PEHD Ø40 mm je spojen na prsten hidrantske vodoopskrbe. Na
hidranstkom prstenu (PEHD Ø90mm) planirano je ugraditi T komad te izvesti ogranak za opskrbni vod.
Pozicija vodovodnog okna i planiranog opskrbnog voda prikazana je i opisana na nacrtu br. S01-
Situacija vodovoda i kanalizacije. Opskrbni vod hidraulički zadovoljava potrebe za vodom, temeljem
precizno iskazanog opterećenja, prikazano u dijelu hidraulički proračun vodoopskrbe.

Zahvatom je planirano ukidanje dijela hidranstkog prstena koji prelazi preko obuhvata planirane
dogradnje. Izmještanjem dijela trase hidranstkog prstena izmjestit će se i postojeći vanjski hidrant NH3
na novu poziciju prema nacrtima.
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Slika 1. Vodovodno okno - predmet rekonstrukcije (uz dvoranu)

Slika 2. Glavno priključno vodovodno okno (uz glavni ulaz u školu)

SANITARNA VODOOPSKRBA

Predviđena je ugradnja novog vodomjera i potrebne vodovodne armature kako bi se zadovoljile
potrebe postojeće dvorane i planirane dogradnje. Planiran je vodomjer DN32 za mjerenje potrošnje
sanitarne vode u građevinama. Opskrbni vod PEHD Ø40mm je spojen na prsten hidrantske vodoopskrbe.
Na hidranstkom prstenu (PEHD Ø90mm) planirano je ugraditi T komad te izvesti ogranak za opskrbni
vod. Iz vodovodnog okna se granaju dva PEHD Ø32mm voda. Jedan napaja postojeću dvoranu, a drugi
napaja sanitarije i kuhinju dogradnje. PEHD Ø32mm ide do glavnog ventila unutar prostorije strojarnice
gdje je daljnji unutarnji razvod planiran s Pex-Al cijevima.
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Nakon što napojni cjevovod uđe u zgradu, sa njega se odvode napojne grane do pojedinih
uređaja (potrošača). Sve cijevi unutar zgrade su PEX cijevi za tlakove do 10 bara, dimenzija Ø16, 20,
25, 32mm, sve vanjske cijevi sanitarne vodoopskrbe su od PEHD dimenzija Ø40 i 32mm.

Ispred svakog izljevnog mjesta potrebno je ugraditi zaporne ventile kako bi se u slučaju
intervencije mogla isključiti iz uporabe.

Cijelu instalaciju treba položiti u minimalnom padu prema vodovodnom oknu gdje se nalazi
glavni ventil sa ispustom kako bi se prema potrebi omogućilo pražnjenje cijele instalacije.

Prolaske cijevi ispod manipulativnih površina obavezno provlačiti kroz proturne-zaštitne cijevi,
prodore cijevi kroz zid izvesti sa protupožarnim obujmicama. Ispitivanje instalacije vrši se dva puta
tijekom rada, te kasnije kontrolno ispitivanje. Ispitivanje se odnosi na provjeru ispravnosti cijevi i
sastava na propusnost za vodu.

Prije spoja na vodomjernu garnituru mrežu je potrebno isprati.
Prije uporabe instalaciju je potrebno dezinficirati i isprati vodom, te uzorak vode dati na

ispitivanje, odnosno pribaviti atest o ispravnosti vode za piće i pripremu hrane.

TOPLA VODA

Priprema i opskrba sanitarne tople vode je pomoću dizalice topline i spremnika za pripremu
tople vode (PTV- spremnik sa elektrogrijačem za sterilzaciju) smještenog u strojarnici. Spremnik je
kapaciteta 1000 litara tople vode za sanitarne potrebe i kuhinju. Radi osiguranja tople vode u svakom
trenutku na izljevom mjestu planirano je izvođenje recirkulacijskog voda i ugradnja recirkulacijske
visokoučinkovite pumpe za recirkulaciju potrošne tople vode, elektronički regulirana. Pumpa je
smještena u strojarnici u sklopu spremnika tople vode. Detaljnije u Strojarskom projektu.

SANITARNI UREĐAJI

Sanitarni uređaji su standardni od prvoklasne keramike bijele boje. Armature, mješalice za
hladnu i toplu vodu koje su predviđene s termostatom za toplu vodu i štednim regulatorom mlaza, sifoni
na umivaonicima, zaštitne kape i rozete na ventilima su poniklani. Vodovodnu armaturu prije ugradbe
pregledati, a ugradbu izvesti precizno vodeći računa o dobrom i lakom rukovanju. Odvodnja podova
predviđena je preko podnih sifona s izmjenjivim hibridnim umetkom zatvarača zadaha koji blokira miris
i bez vode u sifonu, s inox rešetkom.

VATROOBRANA

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
Na parceli se planira zadržati broj od tri nadzemna hidranta DN80, te jedan hidrant na javnoj
površini, što čini ukupno četiri hidranta za zaštitu građevine. Jedan postojeći hidrant se izmješta,
te prsten poprima trasu i poziciju izmještenog hidranta kao na nacrtu situacije. Vanjski hidranti
su spojeni na hidrantski vodoopskrbni interni cjevovod PEHDФ90mm. Opskrba vodom je
planirana preko POSTOJEĆEG VODOMJERNOG OKNA i postojećeg priključka
PEHDФ110mm. Sa vanjske hidrantske mreže nastavlja se razvod prema unutarnjoj hidrantskoj
mreži i zidnim hidrantima.
Za dograđeni dio, vanjska hidrantska mreža mora imati protočnu količinu vode (tablica 2. za
opterećenje do 500 MJ/m2 i površine 501<PS<1000 m2) od 600 l/min (10 l/s), a najniži tlak na
mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara).
Predmetna se količina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Za
postojeću vanjsku hidrantsku mrežu na temelju rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja izdano
je Uvjerenje broj: 001-VH-159/2024, 23.02. 2024.godine., Vukovar, POLUS d.o.o., kojim
ukupna količina vode za VHM iznosi 604,49 l/min.
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U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa, a
prilikom ispitivanja ne smije doći do propuštanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do
pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.
Vanjsku hidrantsku mreža čine nadzemni hidranti sa samostojećim ormarićem koji sadrži
vatrogasne cijevi, mlaznice i ostalu potrebnu vatrogasnu armaturu za efikasno gašenje požara.
Smješta se u zelenu površinu uz rubne dijelove tako da je udaljenost bilo koje vanjske točke
građevine ili točke štićenog prostora do hidranta veća od 5,0 m i manja od 80 m. Nadzemni
hidrant mora biti izveden tako da omogući sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a sve u skladu
s uvjetima propisanima normom HRN DIN 3222.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
Prema zapisniku o obavljenom pregledu ispitivanja stabilnog sustava za gašenje požara -
unutarnja hidrantska mreža , Broj: 001-UH-159/2024, U Vukovaru 23.02.024. , POLUS d.o.o.
vidljivo je da su prostori osnovne škole pokriveni sa unutarnjom hidrantskom mrežom. Trenutna
mjerena količina vode na jednom mlazu iznosi 177,80 l/min. Svojim rasporedom pokrivaju
pokriva cijelu površinu postojećeg dijela osnovne škole i osigurava potrebnu količinu požarne
vode.
Planirana rekonstrukcija - dogradnja neće utjecati na parametre utvrđene u prijašnjim postupcima
za postojeći dio građevine (ZOP-ELB-36/16). Unutarnja hidrantska mreža, prema Pravilniku o
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), na najnepovoljnijem mjestu požarnog sektora
mora imati minimalno sljedeće protočne količine vode:
1. PS 1: 40 l/min (0,66 l/s) (tablica 1. za specifično požarno opterećenje do 500,00 MJ/m2)
2. PS 2: 25 l/min (0,42 l/s) (tablica 1. za specifično požarno opterećenje do 300,00 MJ/m2)

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN
671-1 ili HRN EN 671-2 te označeni simbolom prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom
hidrantskom mrežom za gašenje požara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se štiti.
Hidranti na kolutu se postavljaju u ormariće pričvrščene na nosivi dio građevine, izveden na
način da se osigura pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u
prostoru ili se koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafičkom djelu
dokumentacije. Sve horizontalne vodove potrebno je polagati u padu prema vertikalama, a prije
zatvaranja podnih usjeka potrebno je izvršiti tlačnu probu te otkloniti eventualne nedostatke.
Poslije uspješne tlačne probe potrebno je isprati cjevovod i izvršiti dezinfekciju istog.

VATROGASI APARATI
Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 1 mora biti najmanje 60. Odabrana su šest (6)
vatrogasnih aparata na bazi praha sa po 12 JG (može pogasiti tipska žarišta 43A i 183B). Zbroj
JG svih vatrogasnih aparata u PS 2 mora biti najmanje 18. Odabrana su dva (2) vatrogasna
aparata na bazi praha sa po 12 JG (može pogasiti tipska žarišta 43A i 183B). U požarnom sektoru
PS1 projektirana je kuhinja u kojoj može doći do požara uzrokovanog mašću i uljem. Za gašenje
takvih požara nisu prikladna sredstva za gašenje koja se najčešće koriste u vatrogasnim
aparatima poput praha, ugljikova dioksida ili pjene te je potrebno osigurati aparate klase F, kao i
vatrootpornu tkaninu za gašenje požara.
Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima u blizini mogućeg
izbijanja požara, a budući da se radi o prijenosnim vatrogasnim aparatima, ručka za nošenje ne
smije biti na visini većoj od 1,5 m od tla.
Naljepnica proizvođača na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju),
naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche
zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram je
metalizirani, sa sljedećim zaštitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi,



VALENČAK d.o.o., UTEMELJENO 1990. Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 11
GRAĐEVINA: Dogradnja osnovne škole - Ladimirevci

Našice, listopad 2024. b.p. 08/24 GVK

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE - TEHNIČKI DIO

str. 27

sekvencionalne kolor strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine
guilloche mat i linije u boji, nanotekst.

RADOVI I OBJEKTI INSTALACIJA VODOOPSKRBE

Slika 3. Izgled vanjskog hidranta

Slika 4. Izgled unutarnjeg hidrantskog ormarića
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KANALIZACIJA:

Na predmetnoj parceli i iz predmetne građevine postoje kategorije otpadnih voda:
 sanitarno-fekalne otpadne vode
 otpadne vode iz kuhinje
 čiste oborinske vode s manipulativnih površina
 čiste oborinske vode s krova

POSTOJEĆE STANJE
Na lokaciji predmetne parcele nije izveden sustav javne kanalizacije. Predmetna parcela ima

pripremljeno kontrolno priključno okno za budući priključak. Na parceli postoji sabirna jama za prihvat
sanitarno fekalnih otpadnih voda. Oborinske vode s krova škole ispuštaju se većim dijelom u zelene
površine, a dio vode s krova dvorane prikuplja se i ispušta se u izvedene upojnice čiste oborinske vode.

NOVOPROJEKTIRANO STANJE
Postojeća sabirna jama na poziciji pristupne površine između dvorane i dogradnje se uklanja.

Odvodnju sveukupnih sanitarno fekalnih otpadnih voda planirano je riješiti interno novoprojektiranom
sabirnom jamom. Priključak u sabirnu jamu bio bi izveden kao PVC Ø 200 mm, u padu od 1%. Trasa
interne odvodnje prikazana je na nacrtu S01- SITUACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE.

SANITARNO - FEKALNE OTPADNE VODE
Razvod instalacija fekalne i sanitarne kanalizacije uvjetovan je projektnim zadatkom i

razmještajem sanitarnih uređaja i kuhinjske opreme unutar građevine. Iz sanitarija je odvodnja planirana
u cijelosti kao gravitacijska. Projektiranim unutarnjim padovima od 1,5 - 3,0 %, temeljnim i vanjskim
sustavom odvodnje s padovima od min. 1,0 - 1,5 % osigurano je zbrinjavanje sanitarno fekalne otpadne
vode, te njeno kontrolirano upuštanje u sabirnu jamu. Sabirna jama planirana je kao sustav od četiri
vodonepropusna spremnika, bez ispust i preljeva, ukupne zapremine 160 m3. Spremnici su izrađeni od
linearnog polietilena visoke čvrstoće.

Spremnici (sabirna jama) su smješteni na parceli unutar zelene površine na mjestu do kojeg je
omogućen pristup vozilom za pražnjenje. Pražnjenje spremnika predviđeno je svakih trideset dana,
odnosno po potrebi putem ovlaštenog komunalnog poduzeća. Sabirna jama opremljena je uređajem za
automatsku detekciju razine otpadne vode. Nakon izgradnje sustava javne kanalizacije investitor je
dužan priključiti se na istu, a sabirne jame isključiti iz funkcije.

Kanalizacijski vodovi unutar zgrade biti će izvedeni od PVC (sukladne su normama: EN 1401,
EN 1277), radnih profila Ø 50, 75, 110, 125, 160 (SN4) padova min. 1,5 - 3,0 %. Vanjski vodovi biti će
izvedeni od PVC, radnog profila Ø 160 i 200 mm (SN4) padova 1,5 i 1,0 %, požarne klasifikacije prema
EN13501- 1.

OTPADNA VODA IZ KUHINJE
Dogradnja škole obuhvaća i kuhinju za pripremu obroka čime je potrebno ugraditi i separator

masti prije ispuštanja u sabirnu jamu. Odvodnja kuhinje planirana je u cijelosti kao gravitacijska preko
sabirnog voda Ø 125/160 mm. Projekiranim padovima osigurano je zbrinjavanje otpadne vode od
pripreme hrane, te njeno kontrolirano upuštanje u Separator masti NS4 l/s (zapremine 2000 L)
namjenjenog ugradnji u zelenu površinu. Separator masti je protokom prilagođen predmetnoj kuhinji za
pripremu 260 obroka dnevno, za učinkovito prikupljanje i pročišćavanje masnoća iz otpadne vode
prilikom pripreme obroka. Nakon tretmana i pročišćavanja takva se otpadna voda gravitacijski odvodi u
okno ROSF8 gdje se ulijeva u internu sanitarno- fekalnu odvodnju i zatim odvodi prema sabirnoj jami.
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ČISTE OBORINSKE VODE S MANIPULATIVNIH POVRŠINA
Odvodnja čiste oborinske vode s manipulativnih površina riješena je projektiranim padovima,

oborinska voda se upušta u zelene površine.

ČISTE OBORINSKE VODE S KROVA
Projektom je predviđeno da se čista oborinska voda s ravnoga krova dograđenog dijela škole

prikupi bočnim PP/PVC slivnicima Ø 110 mm. Uljevni bočni elementi su s integriranom prirubnicom za
spoj s hidroizolacijom krova i zaštitnom rešetkom. Na izlazu kroz zid atike predviđene su bočni limene
prihvatni elementi. Voda se kvadratnim vertikalama 100/100 mm odvodi i ispušta dijelom po zelenoj
površini, a dijelom se prihvaća i podzemnim razvodom odvodi izvan zone zgrade u upojnice. Na spoju
vertikala i temeljnog razvoda planirano je ugraditi ljevanoželjezne komade Ø 110 mm s revizijama.
Prikupljena količina oborinske vode s krova dogradnje škole ispušta se zajedno s dijelom oborinske
vode s krova dvorane u za to predviđene upojnice za koje je proveden proračun.

Interni sustav odvodnje planirano je izvesti prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za
građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11).

RADOVI I OBJEKTI INSTALACIJA ODVODNJE

SEPARATOR MASTI

Sparator masti izrađen od centrifugalno lijevanog polietilena visoke čvrstoće kao jedinstvena
cjelina nepropusnim poklopcem s navojem.
Dimenzije:

 visina: 201 cm
 promjer: 135 cm
 visina ulazne cijevi: 153 cm
 visina izlazne cijevi: 147 cm
 promjer ulazne cijevi: 160 mm
 promjer izlazne cijevi: 160 mm
 kapacitet: 2.000 litara

Slika 5. Izgled separatora masti- ugradnja u zelenu površinu
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SABIRNA JAMA
Sabirna jama planirana je kao sustav od četiri vodonepropusna spremnika, bez ispust i preljeva,
ukupne zapremine 160 m3. Spremnici su izrađeni od linearnog polietilena visoke čvrstoće.

Slika 6. Izgled sabirne jame

REVIZIJSKO OKNO
Na cijelom sustavu predviđena je ugradnja gotovih, sveplastičnih okana promjera 400 i 600 mm.
Planirana je ugradnja okana za odvodnju sanitarno fekalne otpadne vode i oborinske vode s
krova. Projektirana su modularna revizijska okna. Kanalizacijska okna i spojevi moraju
udovoljiti Europskim normama EN 476, EN ISO 9989 i EN ISO 9967.
Okno se sastoji od dna okna s kinetom (standardne nivelete pada 2%) te ulaznim i izlaznim
priključcima, tijela okna koje je sa vanjske strane poprečno orebreno radi dodatne čvrstoće i
bolje stabilnosti, tipskog distribucijskog (armiranobetonskog) prstena i lijevanoželjeznog
poklopca ø 600 mm, nosivosti 400 kN u prometnim površinama i nosivosti 125 kN u opločenim i
zelenim površinama. S unutrašnje strane postavljene su penjalice. Okno se postavlja na zbijenu
podlogu od pijeska debljine 10 cm zbijenosti min. 90% po proctoru. Spoj okna i kanalizacijske
cijevi s jedne strane vrši se kroz ulazno brtvilo, a s druge strane na naglavak kanalizacijske cijevi.

Slika 7. Izgled PP okna ø 400 i 600 mm
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Slika 8. Polaganje cijevi u zelenu površinu

Slika 9. Polaganje cijevi u asfaltnu površinu

UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVOĐENJU RADOVA I KOJE NAČIN
IZVOĐENJA RADOVA MORA ISPUNITI ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE
ŠIRINA I DUBINA ROVA

Iskop je predviđen strojno, po potrebi i ručno. Stvarne količine i omjer iskopa potvrdit će
nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik.
Širina dna rova je 60-70 cm, a omogućava pravilno polaganje instalacija na posteljicu i zasipanje cijevi.
Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva o zaštiti na radu, a naročito je potrebno obratiti
pažnju pri iskopu rovova dubina većih od 1,2 m gdje je potrebno izvršiti razupiranje rovova . Dno rova
mora biti nivelirano. Pri iskopu prije polaganja vodova predviđena je posteljica od pijeska u sloju
debljine od 10 cm. Dispozicija instalacija je određena u odnosu na instalaciju kanalizacije i udaljenost
kanalizacije od objekata.

Dubina rova instalacije kanalizacije detaljno će biti obrađene u izvedbenom projektu.
Prosječena dubina rovova za instalaciju je 0,8 m unutar objekta, a 1,0 – 2,0 m van objekta.
Kod nadsloja manjeg od 80 cm ispod prometnih površina potrebno je izvršiti betonsku zaštitu

cijevi.
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POLAGANJE VODOVA

Sve radove prilikom polaganja instalacija moraju obavljati radnici koji su kvalificirani za
navedene radove. Prilikom polaganja treba se pridržavati propisa o zaštiti na radu. Vodove polagati
prema projektiranim dubinama i padovima.

Pažljivo rukovanje kod transporta, utovara, istovara i polaganja u već pripremljne rovove
garancija je dugog vijeka cijevi. Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane
nadzornog inžinjera te ako je u skladu s projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se
konstatiraju odstupanja u dubini, preusko i neravno dno, nedovoljnu nosivost tla i slično, zahtijevat će se
od izvođača zemljanih radova da ispravi uočene nepravilnosti.

Cijevi i spojni komadi mogu biti polagani samo u prisustvu kvalificirane odgovorne osobe.
Cijevi manjih profila se polažu ručno, na pješčanu posteljicu od min. 10 cm. Gumena brtva mora
odgovarati kvalitetom traženim specifikacijama. Brtvu je potrebno čuvati na suhom i hladnom mjestu ne
deformiranu, zaštićenu od direktnog utjecaja sunca. Brtva se postavlja u očišćeni utor tako da brtva
nalegne cijelom svojom dužinom.

Priključenje cijevi i okna obavezno se izvodi putem fazonskog komada. Da bi se olakšalo
utiskivanje cijevi u naglavak, potrebno je prethodno premazati skošenje na cijevi s "vinisapom" (mast za
montažu PVC cjevovoda) ili kalijevim sapunom. Nakon toga cijev se dovodi u pravac.
Ispitivanja kanalizacije obuhvaća ispitivanje prije zatrpavanja rova. Kontrolira se pad kanalizacije, kao i
nepropusnost spojeva.

Norme koje se odnose na PVC kanalizacijske cijevi i to: HRN G.C6.501 – 503.

ZAŠTITA CIJEVI

Zaštitna sredstva koja se upotrebljavaju kao vrući ili hladni premazi elemenata za spajanje i
armatura protvi korozije, ne smiju sadržavati otapala štetna za PP,PVC. Prije samog spajanja cijevi treba,
na mjestima spoja očistiti i pripremiti kako to traži proizvođač pojedinih vrsta cijevi.

ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI MREŽE

Položene cjevovode treba ispitati na vodonepropusnost. Cijelu kanalizaciju i sve njezine dijelove
treba izvesti vodonepropusne. Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost spojeva izvodi se pomoću vode na
nadpritisak od 0,5 bara u trajanju 1 sat, nakon što se na manometru ustanovi da tlak ne pada.
Sve prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima
obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11), odnosno
prema poglavlju: II. Tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda ispitivanje
vodonepropusnosti (članak 3, članak 4).

O ispitvanju je potrebno voditi zapisnik i izdati atest o vodonepropusbosti.

ZATRPAVANJE INSTALACIJA KANALIZACIJE

Dno rovova kanalizacijskog razvoda mora biti nivelirano, prije je potrebno postaviti i razastrti
posteljicu u sloju debljine od 10 cm. Nakon postavljanja i mantaže kanalizacijskog cjevovoda pristupa
se zatrpavanju istog i to:

 pijeskom u visini promjera položene cijevi, odnosno minimalno 30 cm iznad cijevi, uz
zalijevanje vodom i lagano nabijanje.

 nakon toga, zatrpavanje se nastavlja s ostalim materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm s
mehaničkim nabijanjem do prirodne zbijenosti.

 prilikom prekida rada potrebno je sve otvore zatvoriti čepovima, poklopcima ili slijepim
prirubnicama.
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Posebno treba napomenuti da se ne dopušta cjevovode zatrpavati komadima betona iz iskopa
pločnika i cesta te nekvalitetnim materijalom kao što su šute, smeće i slično.

Prosječena dubina rovova za instalaciju kanalizacije temeljnog razvoda unutar objekta je cca 80
cm, dok se vanjska kanalizacija polaže na dubinu cca 100 - 150 cm.

OPIS UTJECAJA NAMJENE I NAČINA UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE
UTJECAJA OKOLIŠA NA SVOJSTVA UGRAĐENIH GRAĐEVNIH I DRUGIH PROIZVODA,
TEHNIČKIH SVOJSTAVA PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE TE GRAĐEVINE U
CJELINI

Izvedbom radova predviđenim ovim dijelom Glavnog projekta, Građevinski projekt instalacija
vodoopskrbe i odvodnje, ugradnjom predviđenih materijala i proizvoda, nisu mogući bitni utjecaji
navedeni u ovom poglavlju.

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREĐENOJ LOKACIJI ZA PROJEKTIRANI DIO
GRAĐEVINE

ZAŠTITA OD POŽARA

PRODORI INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE

Prodori instalacija vodoopskrbe i odvodnje kroz granice požarnih sektora moraju se brtviti
atestiranim ne gorivim materijalima iste klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost graničnih
konstruktivnih elemenata, atestiranim prema važećim Hrvatskim normama.

Oko pocinčanih cijevi otvori će se zatvorit protupožarnim kitom. Prodori gorivih cijevi, promjera
većeg od 50mm brtvit će se protupožarnim obujmicama za plastične cijevi izrađene od nehrđaučeg
čelika zaštićenog plastifikacijom i s umetnutim specijalnim slojem koji u slučaju požara stvaraju zaštitnu
pjenu. Za brtvljenje prodora koristit isključivo atestirane materijale, koji posjeduju odgovarajući
certifikat. Svi radovi moraju biti izvedeni od strane stručnih i osposobljenih osoba, a prema pravilima
tehničke prakse i odredbama citirane norme HRN EN 1366-3, HRN EN 1366-4, HRN EN 13501-1 / -2,
a za što je prije tehničkog pregleda objekta potrebno od strane izvođača ovih radova izdati odgovarajuću
izjavu. Točne pozicije brtvljenja i način istog definirat će se za svaki prodor u fazi izvedbe.
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OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐEVINE

Prema Zakonu o gradnji svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i
izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve,
odnosno uvjete propisane tim Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge
proizvode koji se ugrađuju u građevinu.

Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane
Zakonom ogradnji i posebnim propisima.

Prema Zakonu o gradnji, a obzirom na ovaj dio Glavnog Projekta, Instalacije vodoopskrbe i
odvodnje, ispoštovani su bitni zahtjevi za građevinu:

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da ne proizvodi nikakva opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom
građenja i uporabe, te ne mogu dovesti do:
rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih deformacija u stupnju koji nije
prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao
rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri
koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da u slučaju izbijanja požara ne utiče na:
nosivost građevine, koja u odnosu na ovaj dio projekta može biti zajamčena tijekom određenog
razdoblja, kao što, ovim dijelom projekta, odnosno projektnog rješenje, ne utiče nastanak i
širenje požara i dima unutar građevine,te na širenje požara na okolne građevine, a korisnici mogu
napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni, kao i što je sigurnost spasilačkog tima je uzeta
u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i
sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema utjecaj na
kvalitetu okoliša ili klimu, a posebno jer se projektnim rješenjem, izvedbom, i korištenjem ovih
instalacije ne događaju: istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih
spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije
opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili
tlo, ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku
vodu, pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog
ili tekućeg otpada, prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja rizike od nezgoda ili oštećenja
tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni
udari, ozljede od eksplozija i provale.
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ZAŠTITA OD BUKE
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja, buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se
nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja, količine energije koju zahtijevaju ostaju na
niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine.

ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA
Građevina, odnosno njen dio koji se odnosi na Instalaciju vodoopskrbe i odvodnju, je
projektirana tako da se zadovolje:
1. ponovna uporabu ili mogućnost reciklaže njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
2. uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

PODATKE IZ ELABORATA O PRETHODNIM ISTRAŽIVANJIMA I DRUGIH ELABORATA,
STUDIJA I PODLOGA KOJI SU OD UTJECAJA NA TEHNIČKA SVOJSTVA PROJEKTIRANOG
DIJELA GRAĐEVINE I GRAĐEVINE U CJELINI

U ovom dijelu glavnoga projekta korišteni su podaci iz ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA.

VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
Na parceli se planira zadržati broj od tri nadzemna hidranta DN80, te jedan hidrant na javnoj
površini, što čini ukupno četiri hidranta za zaštitu građevine. Jedan postojeći hidrant se izmješta,
te prsten poprima trasu i poziciju izmještenog hidranta kao na nacrtu situacije. Vanjski hidranti
su spojeni na hidrantski vodoopskrbni interni cjevovod PEHD Ф 90 mm. Opskrba vodom je
planirana preko POSTOJEĆEG VODOMJERNOG OKNA i postojećeg priključka PEHD Ф 110
mm. Sa vanjske hidrantske mreže nastavlja se razvod prema unutarnjoj hidrantskoj mreži i
zidnim hidrantima.
Za dograđeni dio, vanjska hidrantska mreža mora imati protočnu količinu vode (tablica 2. za
opterećenje do 500 MJ/m2 i površine 501<PS<1000 m2) od 600 l/min (10 l/s), a najniži tlak na
mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 0,25 MPa (2,50 bara).
Predmetna se količina vode uz propisani tlak mora osigurati u trajanju od najmanje 120 min. Za
postojeću vanjsku hidrantsku mrežu na temelju rezultata pregleda, ispitivanja i mjerenja izdano
je Uvjerenje broj: 001-VH-159/2024, 23. veljače 2024.godine., Vukovar, POLUS d.o.o., kojim
ukupna količina vode za VHM iznosi 604,49 l/min.
U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa, a
prilikom ispitivanja ne smije doći do propuštanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do
pucanja kod tlaka od 2,4 MPa.
Vanjsku hidrantsku mreža čine nadzemni hidranti sa samostojećim ormarićem koji sadrži
vatrogasne cijevi, mlaznice i ostalu potrebnu vatrogasnu armaturu za efikasno gašenje požara.
Smješta se u zelenu površinu uz rubne dijelove tako da je udaljenost bilo koje vanjske točke
građevine ili točke štićenog prostora do hidranta veća od 5,0 m i manja od 80 m. Nadzemni
hidrant mora biti izveden tako da omogući sigurno i efikasno rukovanje i uporabu, a sve u skladu
s uvjetima propisanima normom HRN DIN 3222.
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UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA
Prema zapisniku o obavljenom pregledu ispitivanja stabilnog sustava za gašenje požara -
unutarnja hidrantska mreža , Broj: 001-UH-159/2024, U Vukovaru 23. veljače 2024., POLUS
d.o.o. vidljivo je da su prostori osnovne škole pokriveni sa unutarnjom hidrantskom mrežom.
Trenutna mjerena količina vode na jednom mlazu iznosi 177,80 l/min. Svojim rasporedom
pokrivaju pokriva cijelu površinu postojećeg dijela osnovne škole i osigurava potrebnu količinu
požarne vode.
Planirana rekonstrukcija - dogradnja neće utjecati na parametre utvrđene u prijašnjim postupcima
za postojeći dio građevine (ZOP-ELB-36/16). Unutarnja hidrantska mreža, prema Pravilniku o
hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06), na najnepovoljnijem mjestu požarnog sektora
mora imati minimalno sljedeće protočne količine vode:
1. PS 1: 40 l/min (0,66 l/s) (tablica 1. za specifično požarno opterećenje do 500,00 MJ/m2)
2. PS 2: 25 l/min (0,42 l/s) (tablica 1. za specifično požarno opterećenje do 300,00 MJ/m2)
Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži zidni hidranti moraju biti u skladu s normom HRN EN
671-1 ili HRN EN 671-2 te označeni simbolom prema normi HRN ISO 6309. Unutarnjom
hidrantskom mrežom za gašenje požara ostvaruje se potpuno prekrivanje prostora koji se štiti.
Hidranti na kolutu se postavljaju u ormariće pričvrščene na nosivi dio građevine, izveden na
način da se osigura pravilna upotreba, odnosno da ne predstavlja opasnost za osobe koje borave u
prostoru ili se koriste hidrantom. Pozicije unutarnjih hidranata prikazane su u grafičkom djelu
dokumentacije. Sve horizontalne vodove potrebno je polagati u padu prema vertikalama, a prije
zatvaranja podnih usjeka potrebno je izvršiti tlačnu probu te otkloniti eventualne nedostatke.
Poslije uspješne tlačne probe potrebno je isprati cjevovod i izvršiti dezinfekciju istog.

VATROGASI APARATI
Zbroj JG svih vatrogasnih aparata u PS 1 mora biti najmanje 60. Odabrana su šest (6)
vatrogasnih aparata na bazi praha sa po 12 JG (može pogasiti tipska žarišta 43A i 183B). Zbroj
JG svih vatrogasnih aparata u PS 2 mora biti najmanje 18. Odabrana su dva (2) vatrogasna
aparata na bazi praha sa po 12 JG (može pogasiti tipska žarišta 43A i 183B).
U požarnom sektoru PS1 projektirana je kuhinja u kojoj može doći do požara uzrokovanog
mašću i uljem. Za gašenje takvih požara nisu prikladna sredstva za gašenje koja se najčešće
koriste u vatrogasnim aparatima poput praha, ugljikova dioksida ili pjene te je potrebno osigurati
aparate klase F, kao i vatrootpornu tkaninu za gašenje požara.
Vatrogasni aparati se postavljaju na uočljivim i lako dostupnim mjestima u blizini mogućeg
izbijanja požara, a budući da se radi o prijenosnim vatrogasnim aparatima, ručka za nošenje ne
smije biti na visini većoj od 1,5 m od tla.
Naljepnica proizvođača na vatrogasnom aparatu mora biti sukladna normi HRN EN 3-7, na
hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Svaka naljepnica sadrži jedinstveni broj (numeraciju),
naziv proizvođača ili uvoznika i ovlaštenog servisera. Sve naljepnice su tiskane s gulloche
zaštitnom grafikom i sadrže pozicionirani hologram veličine 14 x 14 mm. Hologram je
metalizirani, sa sljedećim zaštitnim elementima: sekvencionalne mat strukture u podlozi,
sekvencionalne kolor strukture u podlozi, embosiranje u boji uzorka vatrogasnog aparata, fine
guilloche mat i linije u boji, nanotekst.

PODATKE BITNE ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA S OBRAZLOŽENJEM POTREBE ZA
POKUSNIM RADOM I VREMENOM TRAJANJA, AKO U SVRHU IZDAVANJA UPORABNE
DOZVOLE POSTOJI POTREBA ISPITIVANJA ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA
GRAĐEVINU POKUSNIM RADOM

Ovim Glavnim projektom, građevinskim projektom vodovoda i kanalizacije nije predviđen
pokusni rad.
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MOGUĆNOST I UVJETE UPORABE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE PRIJE
DOVRŠETKA GRAĐENJA CIJELE GRAĐEVINE, AKO POSTOJI POTREBA DA SE DIO
GRAĐEVINE POČNE RABITI PRIJE DOVRŠETKA CJELOKUPNE GRAĐEVINE

Nije predviđena uporaba projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja.

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETE ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA
GRAĐEVINE

Korišteni pojmovi: prosječni vjerojatni i apsolutni vijek trajanja (M)
M- pojedina cjelina, sklop, dio, element, oprema ili materijal ugrađen u građevinu

A- prosječni apsolutni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M,
poslije kojega bi opstanak M postao nemoguć bez detaljne rekonstrukcije. A je funkcija vrste,
kvalitete, načina i mjesta izvedbe ili ugradbe i održavanja M.

N- prosječni vjerojatni vijek trajanja M, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja M,
poslijekojeg M vjerojatno više neće postojati ili više nije ekonomski opravdano da postoji ili
poslije kojeg više ne ispunjava svoju funkciju. N je u funkciji vrste, kvalitete, načina i mjesta
izvedbe ili ugradbe i održavanja M.

 vodovodna instalacija N=55 god
 kanalizacijska instalacija N=45 god
 bojleri N=10-15 god
 umivaonik N=40 god
 WC školjka N=30 god
 niklovane slivne rešetke i slivnici N=15 god

Održavanje jest izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog
trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je
građevina izgrađena. Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik
građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni
zahtjevi za građevinu, unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se
ne naruše svojstva građevine, odnosno kulturnog dobra ako je ta građevina upisana u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske. U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i
zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik
građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do
otklanjanja takvog oštećenja. Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede građevine, izradu
pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevine, utvrđivanje
potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge slične stručne poslove, kao i samo održavanje vlasnik
građevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja građevinom mora povjeriti osobama koje
zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti propisane Zakonom o gradnji.
Održavanje instalacija vodovoda i kanalizaije u novoizgrađenom dijelu građevine u smislu planiranih
zahvata na održavanju istih, dijeli se na:
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REDOVITO ODRŽAVANJE I UNAPREĐENJE

 redoviti servisi na instalacijama vodovoda i kanalizacije.
 redoviti servisi ostalih aparata za grijanje vode
 čišćenje dezinsekcija i deratizacija odvodnih kanala
 čišćenje odvodnih rešetaka i vodovodnih grla

HITNI POPRAVCI

 puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacione instalacije, radi
spriječavanja daljnjih

 tetnih posljedica
 kvarovi na električnoj instalaciji i uređaju za grijanje tople vode
 prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg

oštećenja krova

NUŽNI POPRAVCI

 zamjena instalacija vodovoda i kanalizacije

ISKAZ KOLIČINA ZA KOMUNALNI I VODNI DOPRINOS

Podaci za izračun komunalnog i vodnog doprinosa za dio građevina za koje su projektna rješenja
dana ovom mapom glavnog projekta obuhvaćeni su u ovoj mapi na nacrtu Situacija- vodovod i
kanalizacija vidljive su trase:

Osnovica Građevina Duljina (m)
Produktovodi
odvodnje:

Sanitarno fekalna 160,00
Oborinska odvodnja čiste vode s krova 80,00

Produktovodi
vodovod:

Hidrantska 90,00
Sanitarna 25,00

UKUPNO: 355,00

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

OPĆI TEHNIČKI UVJETI

1. Projekt je izveden temeljem projektnog zadatka.
2. Na temelju ovog projekta investitor ne može zaključiti ugovor o građenju pod

uobičajenim uvjetima ako je izvoditelj registriran za ovakvu vrstu poslova.
3. Projektant garantira za kvalitetu projektiranih radova uz uvjet da su radovi izvedeni

prema projektu savjesno i kvalitetno.
4. Zamjena pojedinih dijelova materijala ili elementima koji su od bitnog značenja za

projekt (promjena trase ili sl. ) nekim drugim koji nije predviđen ovom dokumentacijom
bez prethodne suglasnosti projektanta, oslobađa projektanta odgovornosti za ispravnost.

5. Za ispravnost projektirane instalacije izvođač mora dati garanciju nakon primopredaje
objekta - instalacije. Izvođač treba o svom trošku popraviti ili zamijeniti dijelove
instalacije koji su zbog loše izvedbe ili lošeg materijala zahtijevali popravak odnosno
izmjenu. Garancija ne obuhvaća one dijelove koji su istrošeni u normalnom pogonu ili
oštećeni zbog nestručnog rukovanja.

6. Sav materijal koji se ugrađuje mora biti prvorazredne kvalitete i izrade i u svemu mora
zadovoljiti zahtjevima radova ove vrste.

7. Pri izvedbi i montaži izvođač radova se mora pridržavati tehničkog opisa koji je sastavni
dio ovog projekta.

8. Izmjene projekta može izvođač vršiti samo ako dokaže da tim izmjenama osigurava
kvalitetniju i ekonomičniju gradnju i to uz punu suglasnost projektanta što se osigurava
zapisnikom ili upisom u građevni dnevnik. Kako se sa sigurnošću ne može potvrditi
položaj podzemnih instalacija izvoditelj je dužan obavezno vršiti probne iskope, te
svaku promjenu trase obavijestiti i projektanta zbog usklađVIanja potrebitih elemenata.
U protvinom ne važi točka 3. ovih uvjeta.

9. Ako izvođač radova ustvrdi da se uslijed grešaka u projektu ili uslijed pogrešnih
uputstava investitora, odnosno njegovog nadzornog inženjera, radovi izvode na štetu
trajnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ili pak kvalitete objekta, sam snosi odgovornost za
nastalu štetu, osim ako na utvrđene greške ili pogrešna uputstva dade primjedbu i
upozori odmah pismenim putem investitora.

10.

Izvođač radova je dužan:
-instalaciju izvoditi točno prema projektnoj dokumentaciji,
-instalaciju izvoditi suglasno sa općim tehničkim propisima, uputstVIma, građevinskim
normama i standardima,
-poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti zaposlenih djelatnika, prolaznika, javnog
prometa, kao i susjednih građevina.
-izvršiti pravilnu organizaciju gradilišta uz sporazum ostalih izvođača

11. Izvođač radova je dužan voditi dnevnik rada. Na zahtjev investitora obvezan je da
podnosi izvještaj o uposlenoj radnoj snazi, ugrađenom materijalu, stanju radova i slično.

12. Shodno postojećim odredbama i zakonu, investitor je dužan vršiti stalan stručni nadzor
nad izgradnjom građevine. Osoba određena za vršenje poslova nadzora mora ispunjavati
zakonski propisane uvjete.

13. Primopredaja izvedenog objekta vrši se između investitora i izvođača poslije donošenja
mišljenja komisije za tehnički prijem, kojim se objekt zaprima. Od toga dana počinje
teći i garantni rok za kvalitet izvedenih radova. Eventualne nedostatke utvrđene
komisijski izvođač je dužan otkloniti u najkraćem roku.
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14. Investitor je dužan da odmah postavi odgovornu stručnu osobu koja će poslije izvršene
primopredaje preuzeti instalaciju od izvođača radova. Za slučaj spora po bilo kojem
zahtjevu u svezi s oVIm uvjetima rješenje se donosi komisijski, a uvažavajući isključvo
pisanu dokumentaciju i to iz građevnog dnevnika. U komisiji moraju biti zastupljeni
predstavnici investitora, projektanta i izvođača.
Za slučaj spora po bilo kojem zahtjevu u svezi s oVIm uvjetima rješenje se donosi
komisijski, a uvažavajući isključvo pisanu dokumentaciju i to iz građevnog dnevnika. U
komisiji moraju biti zastupljeni predstavnici investitora, projektanta i izvođača.

Napomena:
Sve projektirane instalacije moraju se izvesti prema važećim tehničkim propisima za ovakvu vrstu objekata.
Sve radove izvesti stručnom radnom snagom solidno i kvalitetno. Uz upotrebu zaštitne opreme i pribora i
primjenu pravila zaštite na radu. Za izvedbu upotrebljavati samo onaj materijal i opremu koji odgovaraju
standardima. Izvoditelj radova dužan je prije početka izvedbe proučiti projekt i za eventualne izmjene i
dopune od rješenja u projektu pribaviti suglasnost projektanta ili nadzornog inženjera. Za sve ugrađene
uređaje i opremu izvoditelj je dužan dostaviti ateste o ispravnosti istih i zadovoljavanju odgovarajućih
propisa i standarda. Izvoditelj radova je nakon izvedbe dužan izvršiti funkcionalno ispitivanje instalacije:
izvršiti potrebna mjerenja i kao dokaz tome izdati pismene protokole.

SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE KOJE MORAJU IMATI GRAĐEVNI PROIZVODI TE TEHNIČKE
ZAHTJEVE KOJE MORAJU ISPUNITI DRUGI PROIZVODI KOJI SE UGRAĐUJU U PROJEKTIRANI
DIO GRAĐEVINE

OPĆENITO - MATERIJAL I SPAJANJA

Kakvoća svakog ugrađenog materijala i svake komponente materijala koji se spravlja od više
komponenti, te kakvoća sve ugrađene opreme, treba biti dokazana ispravom proizvođača, odnosno:

 Potvrdom (certifikatom) o sukladnosti proizvoda s propisima (prema čl. 15-20. Zakona o
normizaciji NN 55/96, 24/97),

 Dobavljačevom izjavom o sukladnosti (prema čl. 21. Zakona o normizaciji NN 55/96, 24/97).
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi i norme ili bitno odstupaju od njih, uporabljiivi
su samo ako imaju:

 tehničko dopuštenje ili
 svjedodžbu o ispitivanju,

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (SL
21/90, NN 53/91)

Pri ugradnji i spravljanju materijala od više komponenti, u potpunosti se treba pridržavati uputa
proizvođača.

Sve radove treba izvesti u potpunosti prema predviđenim stavkama troškovnika a u skaladu sa
postojećim pozitivnim propisima i normativima u građevinarstvu. Jediničnom cijenom stavke
obuhvaćeni su svi potrebni radovi:

 doprema i priprema materijala
 potreban alat za ugradnju i montažu
 ugradnja
 odstranjivanje otpadaka
 ispitivanje i puštanje u rad izvedene instalacije uključivo uklanjanje eventualnih neispravnosti

Izvođač je dužan voditi evidencija radova (dnevnik gradilišta i dnevnik montaže).
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Obračun radova vrši se na temelju građevinske knjige ovjerene od strane nadzornog inženjera.
Svi materijali koji se ugrađuju trebaju odgovarati važećim postojećim propisima i normama.
Spojni materijal za brtvljenje vodovodnih cijevi i fitinga moraju odgovarati sanitarnim. Sva

sanitarna armatura mora odgovarati također propisima za pitku vodu. Spajanje PVC cijevi izvodi se na
kolčak sa gumenim brtvama i pomoću spojnih fazona sa prirubničkim spojevima. Spajanje PEHD cijevi
izvodi se pomoću zavarvianja i prirubničkih spojeva (privareni tuljak i slobodna prirubnica). Spajanje
PVC cijevi izvodi se kolčakom i gumenim brtvama. Priključak cijevi na jamu izvesti vodonepropusno
pomoću fazonskih komada za priključak na okna (za PVC i ACC cijevi).

SANITARNI UREĐAJI

Svi sanitarni uređaji koji se ugrađuju moraju biti neoštećeni i u svemu odgovarati uvjetima i
opisu u specifikaciji radova. Sanitarni uređaji spajaju se na odvodne kanale pomoću PVC cijevi. Svi
odvodi iz objekta moraju biti sifonirani. Priključak na vodovodnu instalaciju izvodi se pomoću fitinga,
fazonskih komada i armature, uključujući sav potrebni pomoćni materijal.

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA UPORABLJIVOSTI GRAĐEVNIH I
DRUGIH PROIZVODA ZA ONE PROIZVODE KOJI SU IZRAĐENI NA GRADILIŠTU
POJEDINAČNE GRAĐEVINE U KOJU ĆE BITI UGRAĐENI

U projektu instalacija vodoopskrbe i odvodnje predviđeno je izvođenje betonskog vodomjernog
okna, a ostali materijali, sredstva i uređaja dovoze se na gradilište bez ikakvih preinaka koje utiču na
sastav, veličine (osim skraćivanja na potrebne dužine),se ugrađuju u projektirani sustav.

BETON
Kontrola suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu). Na mjestu
ugradnje betona izvođač betonskih radova mora evidentirati podatke o karakterističnim
svojstvima betona i vrijeme trajanja transporta.
Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava očvrsnulog
betona I davati ocjena suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije. Uzorci za dokaz suglasnosti
tlačne čvrstoće s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu ugrađivanja betona
prema odredbama važećih normi. Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete
ovih Tehničkih uvjeta uzima se:
 najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja,
 najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i
 jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su

značajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju samo manje količine betona.
Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente
objekta se ugrađuje beton iz kojeg su uzeti kontrolni uzorci za ispitivanje tlačne čvrstoće.
Kontrolu razreda čvrstoće i preuzimanje betona po programiranim partijama betona treba
obavljati nadzorna služba naručitelja ili organizacija koju ovlasti naručitelj . Ako se propisana
marka betona u nekoj partiji betona ne dokaže, treba provesti naknadna ispitivanja kvalitete
betona u konstrukciji.
Ostala svojstva betona, uvjetovana projektom ispituju se prema uvjetima važećih normi. Treba
redovno obavljati sljedeća ostala ispitivanja:
 tlačne čvrstoće nakon 3 ili 7 dana i tlačne čvrstoće nakon 90 dana na uzorcima koje treba

uzimati najmanje sa svakim trećim uzorkom za dokaz razreda čvrstoće betona,
 vodonepropusnosti ugrađenog betona (na svakoj partiji betona),
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Završna ocjena kvalitete betona;
Za beton projektiranog sastava treba dati završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji, koja
mora obuhvaćati:
 dokumentaciju preuzimanja betona po partijama i
 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koja se daje na osnovi vizualnog pregleda

konstrukcije (koje je obavio i registrirao nadzorni inženjer tijekom građenja), pregleda
kontinuirane kontrole dokumentacije o građenju i verifikacije rezultata iz evidencije
tekuće kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti kvalitete betona s uvjetima projekta
konstrukcije. Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji daje zadužena stručna služba
naručitelja (nadzor) ili po njemu angažirana radna organizacija ili institucija za djelatnost
kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove ocjene dokazuje se sigurnost i
trajnost konstrukcije uvjetovana ovim projektom i važećim propisima, ili se traži
naknadni dokaz kvalitete betona.

HRN EN 12350 Ispitivanja svježeg betona
HRN EN 12390 Ispitivanja očvrslog betona
HRN EN 12504 Ispitivanje betona u konstrukcijama
HRN U.M1. 016 Beton- ispitivanje otpornosti na smrzavanje
HRN U.M1. 055 Beton- ispitivanje otpornosti površine betona na djelovanje mraza

POTREBNA ISPITIVANJA I POSTUPKE DOKAZIVANJA TEHNIČKE I/ILI FUNKCIONALNE
ISPRAVNOSTI PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE

Prije uporebe projektiranog dijela građevine, a vezano za ovaj dio Glavnog projekta, Instalacije
vodoopskrbe i odvodnje, potrebno je obaviti:

 ispiranje instalacije kanalizacije.
 ispitivanje instalacije kanalizacije na nepropusnost spojeva.
 dezinfekcija i ispiranje cjevovoda vodovodne instalacije.
 tlačnu probu interne vodovodne instalacije.

ZAHTJEVE KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI TIJEKOM IZVOĐENJA PROJEKTIRANOG DIJELA
GRAĐEVINE, A KOJI IMAJU UTJECAJ NA POSTIZANJE PROJEKTIRANIH ODNOSNO
PROPISANIH TEHNIČKIH I/ILI FUNKCIONALNIH SVOJSTAVA TOG DIJELA GRAĐEVINE, TE
NA ISPUNJAVANJE TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU U CJELINI

OPĆENITO

Investitor mora osigurati nadzor nad izvođenjem hidroinstalacija u skladu sa Zakonom o gradnji.
Nadzor se mora povjeriti za to ovlaštenoj osobi.

Materijal upotrebljen u izvedbi hidroinstalacija mora zadovoljavati odgovarajuće hrvatske
standarde za:

 vodovodne instalacije (dovod i odvod)
 sanitarne uređaje
 zasune
 mješalice
 armature
 sigurnosne ventile, WC ispirač,sifon za umivaonik i pisoar, odlivno koljeno s čepom za kadu,

preljev za kadu
 zaštitu od korozije prevlakama i premazivanjem
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 poklopce za okna
 kišne rešetke
 električne grijače vode

Kod izvođenja hidroinstalacija potrebno je pridržavati se sljedećih normativa:
 Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda,izvedbi instalacija kanalizacije,uvjetima i načinu
 priključivanja na kanalizacionu mrežu (Sl.novine 15/92.)
 Odluke o odvodnji i pročišćavanju otpadnih i oborinskih voda-kanalizacije na području Općine

Rijeka (Sl.novine 11/92)
 Odluke o zaštiti od požara (NN 58/93).

Kontrola kvalitete izvedbe (ispitivanja):
Ispitivanje kompletne hidroistalacije dovoda i odvoda vode, izrada protokola o ispitivanju i
pregledu, te predaju investitoru sve potrebne dokumentacije.

PREDHODNE MJERE

Prije početka radova na izvođenju instalacija mora se nadležnoj komunalnoj upravi predati
projekt instalacije na odobrenje. Izvođač je dužan u svemu se pridržavati odobrenog projekta. On je
dužan prije početka radova usporediti projekt instalacije sa stvarnim stanjem na gradilištu i s nadzornim
inženjerom raspraviti sva pitanja. Prije svake eventualne izmjene izvođač je dužan obavijestiti
nadzornog inženjera, a on nadležnu komunalnu upravu.

POSTAVLJANJE VODOVODA

Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i sravniti ih sa stvarnim visinama na
gradilištu. Pri izradi kanalizacijske mreže prvo treba biti izveden priključak na kanalizaciju, zatim
temeljna mreža, a na kraju vertikalni vodovi. Svi horizontalni vodovi postavljaju se s padom prema
najnižem ispusnom mjestu. Promjena pravca vodovodnih cijevi će se izvoditi lukovima,a ne koljenima.
Savijanje pocinčanih cijevi ne smije se vršiti ni na toplom, ni u hladnom stanju.
Kroz zidove se cijevi ne smiju voditi koso nego okomito na površinu zida.

CIJEVI U KONSTRUKCIJAMA

Vodovodne cijevi nesmiju prolaziti kroz zidove dimnjaka i ventilacijske kanale, tamo gdje mogu
biti izložene zagađenju, zagrijavanju, zamrzavanju i koroziji. Na mjestima kolizije cijevi se moraju
zaštiti. Na mjestima gdje su cijevi izložene zamrzavanju cijevi se moraju izolirati.

SPOJEVI

Spojevi cijevi među sobom i između cijevi i armatura trebaju se izvesti pažljivo. Pri spajanju
unutrašnji promjer cijevi ne smije biti sužen okrajcima, dijelovima armature, kudeljom ili na drugi način
deformiran savijanjem cijevi.

Spojevi pocinčanih cijevi zaptivaju se kudeljom i kitom.
Zaptivanje keramičkih i AC cijevi obavlja se kudeljom i asfaltnim kitom ili gumenim

prstenovima. Cijevi od plastike se spajaju gumenim prstenovima.

ARMATURA

Vodovodne armature moraju se prethodno pregledati u radionici i tek potom ugraditi. Špine,
mješalice i druge armature kojima se rukuje trebaju se pričvrstiti za zidove pločicama na uglavcima.
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ISPITIVANJE INSTALACIJA

Gotova, ali još neizolirana i nezatrpana instalacija mora se prije puštanja ispitati na nepropusnost
i na dobro funkcioniranje.

Vodovodna cijevna mreža,ako propisima nije drugačije određeno,stavlja se pod probni pritisak
dva puta veći od radnog ali najmanje 12 bar-a za vrijeme od 30 minuta.

Kanalizacijska mreža se ispituje punjenjem vodom u cjelini ili u dijelovima, s prethodnim
privremenim začepljenjem komunalnog vodovoda, odnosno kanalizacije o čemu se obavlja zapisnik.
Ispitivanje se obavlja o trošku izvođača. Tek poslije uspješnog završnog ispitivanja može se vršiti
toplotno, kondenzno i dr.izoliranje vodova.

OBVEZE IZVOĐAČA

Izvođač ostaje u obvezi da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u ugovorenom
roku. Nadzorni inženjer može priznati samo ugrađene količine materijala. Sav materijal koji nadzorni
inženjer kao nepropisan ili neispravan ne primi, mora se odmah ukloniti sa gradilišta. Izvođač je dužan
izraditi kompletnu instalaciju u skladu s ostalim izvođačima na objektu.

KONTROLA NA GRADILIŠTU

Stručni nadzor nad izgradnjom u ime investitora obavlja nadzorni inženjer. U provođenju
stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je voditi brigu naročito o tome da se gradnja odvija u skladu s
dobivenom građevinskom dozvolom i sa Zakonom o gradnji, da je kvaliteta radova ugrađenih proizvoda
i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je kvaliteta ugrađenih materijala i opreme dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KANALIZACIJA

Za izvedbu kanalizacije predviđeni su slijedeći materijali: PVC cijevi SN 4.
Cijevi i fitinzi čije spajanje se izvodi na kolčak a brtvljenje spojeva izvest će se gumenim prstenovima.
Horizontalni sabirni vodovi kanalizacije izvest će se od PVC.

VODOVOD

Za izvedbu instalacija vodoopskrbe, koja je unutar građevine,koristit će se PPR cijevi.
Ispred svakog izljevnog mjesta potrebno je ugraditi zaporne ventile kako bi se u slučaju intervencije
mogla isključiti iz upotrebe.

Cijelu instalaciju treba položiti u minimalnom padu prema priključku gdje se nalazi glavni ventil
sa ispustom kako bi se prema potrebi omogućilo pražnjenje cijele instalacije.
Prolaske cijevi ispod cesta, staza i objekata obavezno provlačiti kroz proturne-zaštitne cijevi, a prodore
cijevi kroz zid izvesti sa zaštitnim cijevima, a otvor se zatvori trajno elastičnim kitom. Ispitivanje
instalacije vrši se dva puta tijekom rada, te kasnije kontrolno ispitivanje. Ispitivanje se odnosi na
provjeru ispravnosti cijevi i sastava na propusnost za vodu
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POSTUPKE ISPITIVANJA PROJEKTIRANIH I IZVEDENIH DIJELOVA GRAĐEVINE KOJI SE
PROVODE TIJEKOM GRAĐENJA GRAĐEVINE, PRIJE POČETKA NJEZINE UPORABE TE
POSTUPKE KOJI SE PROVODE TIJEKOM UPORABE GRAĐEVINE KOD PUNE
ZAPOSJEDNUTOSTI

ZAVRŠNA ISPITIVANJA INSTALACIJA ODVODNJE

Cijelu kanalizaciju i sve njezine dijelove treba izvesti vodonepropusne.
Ispitivanje kanalizacije na nepropusnost spojeva izvodi se po moću vode na nadpritisak od 0,5

bara u trajanju 1 sat, nakon što se na manometru ustanovi da tlak ne pada. O provedenom ispitivanju
vodonepropusnosti izvedene kanalizacije treba priložiti vjerodostajni atest.

Sve prema Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11),
odnosno prema poglavlju: II. Tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda ispitivanje
vodonepropusnosti (članak 3, članak 4).

ZAVRŠNO ISPITIVANJE INSTALACIJA VODOOPSKRBE

Prije spoja na vodomjernu garnituru mrežu je potrebno isprati.
Prije uporabe instalaciju je potrebno dezinficirati i isprati vodom.
Dezinfekcija vodovoda izvodi se otopinom klornog vapna. Uzima se 30 mg čistog klora na 1

litru vode, cjevovod se napuni otopinom i ostaje 24 sata ispunjen nakon čega se ispere. Ispiranje
cjevovoda vrši se čistom vodom dok se ne ustanoVI da voda odgovara uvjetima za vodu za piće, a nakon
toga se daje na upotrebu. O provedenom ispitivaanju treba voditi zapisnik i provesti atestiranje po
stručnoj ustanovi. Nakon izvedbe instalaciju vodovoda treba ispitati Izvađač interne vodovodne
instalacije mora nakon dovršetka instalacije obaviti tlačnu probu interne vodovodne instalacije. Ispitni
tlak mora biti 1,5 NP. NP (nazivni tlak) je 10 Bar. Vrijeme trajanja tlačne probe je 2 sata. Za vrijeme
trajanja tlačne probe ne smije biti propuštanja na spojevima i pada tlaka na manometru.

Tlačnu probu interne instalacije preuzima nadzorni inženjer.
Nakon uspješno izvršene tlačne probe, izvoditelj radova i nadzorni inženjer potpisuju zapisnik o

tlačnom ispitivanju instalacije. Zapisnik se na tehničkom pregledu mora predočiti predstavniku
isporučitelja. Prije puštanja u upotrebu mrežu treba isprati i dezinficirati, te pribaviti ispravan
mikrobiološki nalaz.

Sve ono što eventualno nije definirano ovim tehničkim opisom mora se izvesti u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima i pravilima tehničke prakse.

Ispitivanje vodovodne instalacije vrši se pomoću hladne vode na nadpritisak od 5 bara u trajanju
od 1-2 sata, nakon što se ustanovi da tlak na manometru ne pada.

DETALJAN OPIS POKUSNOG RADA KOJIM SE MORA PRIKAZATI POTREBNA ISPITIVANJA
I/ILI POSTUPCI DOKAZIVANJA ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU,
PREDVIĐENE REZULTATE ISPITIVANJA ODNOSNO DOKAZNIH POSTUPAKA I
PREDVIĐENO VRIJEME TRAJANJA POKUSNOG RADA, AKO ZA PROJEKTIRANI DIO
GRAĐEVINE POSTOJI POTREBA POKUSNOG RADA

Ovim glavnim projektom nije predviđen pokusni rad.
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ZAHTJEVE UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE, A U SVRHU
ODRŽAVANJA DIJELA GRAĐEVINE, PREGLED I OPIS POTREBNIH KONTROLNIH
POSTUPAKA I/ILI ISPITIVANJA I ZAHTIJEVANIH REZULTATA KOJIMA ĆE SE DOKAZATI
SUKLADNOST S PROJEKTOM PREDVIĐENIM SVOJSTVIMA TOG DIJELA GRAĐEVINE

OPĆENITO

Projektirani vijek trajanja građevine najmanje 50 godina uz uvijete kvalitetne izvedbe građevine
u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima i pravilima struke i ugradnje materijala koji posjeduju
uvjerenje o sukladnosti građevnih proizvoda te redovnog održavanja građevine što podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugrađenih uređaja i opreme i njihovo servisiranje
2. redoviti pregledi i održavanje pokrova krovnih ploha
3. redoviti pregled i adekvatna zaštita i drvenih dijelova krovne konstrukcije
4. redovito održavanje unutarnjih i vanjskih zidnih, podnih i stropnih obloga
5. pravovremeno izvođenje svih popravaka eventualnih oštećenja na građevini do kojih je došlo

tijekom eksploatacije
6. korištenje građevine u skladu s projektiranom namjenom i u duhu 'dobrog gospodara'
Građevina se može koristiti po obavljenom tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole.
Predviđeni rok trajanja osiguravat će se i nakon početka korištenja građevine i to: korištenjem

zgrade u skladu sa njenom namjenom, pridržavanjem tehničkih uputstava za upotrebu i održavanje
pojedinih instalacijskih i drugih podsistema u zgradi, održavanjem građevine tako da se tokom njenog
trajanja osiguravaju bitni zahtjevi za građevinu i ne narušavaju njezina svojstva.

Vlasnik građevine dužan je osigurati njeno korištenje sukladno funkcijama kojima je namjenjena,
te održavanje tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu.
Praćenje stanja građevina, te povremene godišnje preglede, kao i njeno redovito održavanje investitor,
odnosno vlasnik mora povjeriti osobama ili tvrtkama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje takvih
djelatnosti.

Projektom su predviđene sve mjere koje osiguravaju bitne zahtjeve za građevinu i druge uvijete u
skladu sa Zakonom o gradnji, tehničkim propisima i drugim propisima i pravilnicima proizašlim iz ovog
Zakona, a u skladu sa lokacijskim uvjetima i namjenom građevine.

POPIS PROPISA I NORMA ČIJU PRIMJENU PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE ODREĐUJE

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19)
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15,

20/17, 118/19)
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građ. u svrhu obračuna kom. doprinosa (NN

15/19)
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
 Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15)
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)
 Zakon o normizaciji (NN 80/13)
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ZAŠTITA NA RADU
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
 Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku

izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata (NN 48/97)
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)
 Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (112/14, 43/15, 72/15, 140/15)
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

ZAŠTITA OD POŽARA
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)

OSTALI ZAKONI I PROPISI
 Zakon o vodama (NN 66/19)
 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
 Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (NN 118/09)
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13; 153/13)
 Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)
 Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01)
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99)
 Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13,

41/14, 114/18)
 Zakon o zaštiti pučanstava od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20,

134/20)
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20)
 Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14, 114/18, 53/22)

Materijal upotrijebljeni u izvedbi mora zadovoljavati sljedeće standarde:

VODOVODNE INSTALACIJE (DOVOD VODE):
 Pex-Al cijevi za toplu i hladnu vodu- ISO 21003-1:2008; EN ISO 21003-1:2008

VODOVODNA INSTALACIJA (ODVOD VODE):
 PVC cijevi - HRN EN 1401-1, DIN 8062, HRN EN 13476-2

SANITARNI UREĐAJI:
 umivaonik – HRN EN 14688:2018
 WC školjka – HRN EN 997:2018
 tuš-kada – HRN EN 14428:2018
 sudoper - jednodijelni – HRN EN 13310:2018

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1097
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1098
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=1695
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=34275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=35097
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_101_2070.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_01_8_180.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31617
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31619
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31621
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31623
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=45403
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=44275
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=46414
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4. PRIKAZMJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA

Prikaz mjera zaštite na radu

Kako bi se izbjegle opasne situacije po život i zdravlje rukovatelj/i se mora/ju upoznati sa
instalacijom i njezinom funkcijom. Instalacija mora biti izvedena u skladu sa propisima. Svi ugrađeni
materijali i uređaji moraju biti dokazane kvalitete (potvrđene atestima i certifikatima).

Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru rukovanja
opremom izrađuje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta.

Ova rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju
provesti za ovu vrstu radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja
radova, zaštita radnika moraju u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim propisima.

Obzirom da postoji potreba da se elementi zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt,
daje se prikaz općih mjera zaštite na radu:

 pošto je temperaturni režim rada sustava do 35°C nema opasnosti od opeklina za
korisnika

 razmak između opreme omogućuje nesmetan prolaz i pristup tako da se može obavljati
rad bez opasnosti za život i zdravlje radnika

 na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugrađene su zaštitne cijevi koje omogućuju
slobodno toplinsko dilatiranje kroz zidove, a da ne dolazi do pucanja zidova,

 rotirajući dijelovi na uređajima, zaštićeni su od slučajnog dodira.
 svi radovi na održavanju i čišćenju uređaja moraju se izvesti u stanju mirovanja uređaja.
 radove smiju izvoditi samo ovlaštene osobe.
 u blizini komandne ploče uređaja će se postaviti shematski prikaz s uputom o rukovanju
 razina buke uređaja i razina buke u prostoru ne predviđa se iznad dopuštene granice

definirane pravilnikom
 montaža uređaja će biti tako izvedena da se ne prenosi buka i vibracija na elemente

zgrade i instalaciju
 za dovod i odvod vode služe cjevovodi koji su nepropusni i uzemljeni

Vezano uz instalaciju obrađenu ovim projektom mogu nastati slijedeće po zdravlje i život
opasne situacije.

Opasnost od urušavanja
Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršenja instalacije ne bi
mogla postojati pošto su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajuć i
materijali, koji zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od urušavanja, dok se kod
izvedbe sustava nužno pridržavati odgovarajućih HTZ mjera i propisa. U projektu su
predviđene propisne minimalne širine rova, a deponiranje iskopanog materijala vršiti
minimalno 1,0 m od ruba iskopa.

Opasnosti od buke
Svi uređaji u sustavu ne smiju biti razinom buke iznad razine definirane hrvatskim zakonima i
standardima. Tok vode kroz cijevi koje su prikladno dimenzionirane, izolirane i ugrađene u
podove zidove i okna stvaraju minimalnu buku.
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Opasnosti od nečistoće
Opasnosti od nečistoće je uklonjena primjenom odgovarajućih tehnoloških rješenja i materijala
za instalaciju vodovoda i odvodnje.
Za tretman vode smiju se upotrebljavati samo kemijska sredstava u skladu sa Zakonom o
kemikalijama. Prilikom rukovanja predmetnim sredstvima rukovatelj obučen za rad na siguran
način mora se strogo pridržavati uputa proizvođača predmetne kemikalije. Sva ambalaža sa
kemikalija mora biti jasno označena.

Opasnost od izljeva vode
Opasnost od izljeva vode eliminira se upotrebnih prikladnih materijala koji trajno izdržati
opterećenja kojima su izloženi, te upotrebom odvodnih podnih sifona za odvod vode.
Instalacija se da bi zadovoljila uvjete korištenja izlaže povećanom opterećenju nakon ugradnje
– tlačnoj probi koja je obvezna, a garantira postojanost instalacije u korištenju.

Opasnosti električnog udara
Kompletna instalacija mora biti propisno zaštićena od dodirnog napona (primjenom razvodnih
ormara sa bravom) i izvedena kvalitetnim materijalom i opremom sa popratnom atestnom
dokumentacijom. Sva oprema i cijevna instalacija trebaju biti zaštitno uzemljene. Kompletna
instalacija i potrošači su zaštićeni od kratkog spoja odgovarajućim osiguračima. Kompletnu
instalaciju izvesti sa sigurnosnim zaštitnim vodičima. Zaštitu izvesti po hrvatskim propisima
(uzemljenjem ili nulovanjem). Prikaz mjera zaštite na radu uslijed opasnosti od električnog
udara obrađuje se u glavnom projektu elektroinstalacija.

Ispitivanje radnog okoliša, te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
Poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim
opasnostima u sljedećim slučajevima:

 prije njihovog stavljanja u uporabu,
 najmanje jedanput nakon dvije godine njihove uporabe,
 poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
 prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji
 premješteni sa jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.

Poslodavac je dužan redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih
sredstava koja koristi, radi utvrđivanja da li su na njima primijenjeni propisi zaštite na radu i da
li zbog nastalih promjena tijekom uporabe ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenika.

Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje radova na
gradilištu. O uređenju gradilišta i izvođenju radova Investitor je obvezan prije izvođenja radova
osigurati plan izvođenja radova.

Plan se tijekom izvođenja radova dopunjuje i mijenja, a to sve čini odgovorna osoba -
koordinator II.
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Prikaz mjera zaštite od požara

Od instalacija obrađenih ovim projektom mogu nastati slijedeće po zdravlje i život opasne
situacije:

 požar uzrokovan eventualnim kvarom na elektroinstalaciji
 rasprskavanje uslijed tlačnog djelovanja
 lom pokretnih elemenata

Tijekom projektiranja radi sprječavanja eventualnih opasnih situacija usvojena su slijedeća
rješenja po cjelinama:

 kako bi se izbjegle opasne situacije po život i zdravlje rukovatelji se moraju upoznati sa
instalacijom i njezinom funkcijom.

 instalacija mora biti izvedena u skladu sa propisima.
 svi ugrađeni materijali i uređaji moraju biti dokazane kvalitete (potvrđene atestima,

certifikatima, rješenjima odgovornih osoba i/ili ustanova).
 sve operacije održavanja i čišćenja obavljaju se isključivo u stanju mirovanja.
 sve radove na instalaciji, održavanju i čišćenju uređaja obavljaju isključivo ovlašteni

serviseri, obučeni za rad na siguran način.
 za vrijeme izvođenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite od požara

sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je
držati udaljene od izvora topline.

 prolaz požara kroz konstrukcijske elemente strojarske instalacije spriječiti brtvljenjem
otvora protupožarnim mortom ili protupožarnim kitom.

 za konstrukciju i obloge instalacija uporabiti negorive elemente.
 svi pokretni elementi sustava su zatvoreni u oklope (kučišta)

Za zaštitu od prenošenja požara između požarnih sektora, pri prolazu kanala kroz druge
požarne sektore, isti se oblažu vatrootpornim materijalima vatrootpornosti jednake kao i granica
požarnog sektora, cijelim putem prolaza kanala.

Gromobranska zaštita, premoštenje svih priručničkih spojeva i uzemljenje ugrađene opreme
obrađeni su u elektro projektu.

Cijevna instalacija
Cjevovodi vođeni tako da su pričvršćeni konzolama i ovjesima na građevinsku konstrukciju
gdje je to potrebno sa omogućavanjem dilatiranja cjevovoda. Cjevovodi su vođeni tako da su za
prolaze kroz zidove korištene zaštitne protupožarne cijevi. Sprječavanje požara uzrokovanog
kvarom na cijevnoj instalaciji se vrši dokazivanjem kvalitete instalacije kontrolom - tlačna
proba na čvrstoću i propuštanje. Cjevovodi su odvojeni od vibrirajuće opreme kompenzatorom
zbog sprječavanja prenošenja vibracija koje mogu dovesti do oštećenja opreme. Cijevi i kanali
za transport topline postavljaju se i opremaju tako da ne mogu prouzročiti požar na materijalu
koji se nalazi u blizini. Sve operacije održavanja i čišćenja obavljaju se isključivo u stanju
mirovanja, ohlađeno. Sve radove na instalaciji, održavanju i čišćenju uređaja obavljaju
isključivo ovlašteni djelatnici, obučeni za rad na siguran način.
Za vrijeme izvođenja radova potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite od požara sa lako
zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene
od izvora topline.
Instalacija mora biti izvedena na način da se zaštiti od mehaničkih oštećenja.
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Za vrijeme izvođenja radova
Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim
materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve i sl.). Takve materijale potrebno je
držati udaljene od toplinskih izvora.
Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati
važećim tehničkim propisima.
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne
mjere prema Zakonu o zaštiti od požara.
Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim
od požara, prema važećim propisima.
Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta.
Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni
predstavnici nadležnih državnih tijela.
Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve
ostatke i zapaljive materijale te dovesti okoliš u prvobitno stanje.

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA

Na temelju bruto površine i vrste građevine, a na osnovu tablica pokazatelja troškova građenja
Hrvatske komore arhitekata i inžinjera, te vodeći računa o cijenama za područje na kojem se planira
izgradnja građevine, procjena troškova radova izvedbe vodovodnih i kanalizacijskih radova na dogradnji
javne i društvene građevine – Osnovna škola Ladimirevci, u Ladimirevcima, Đuke Maričića-Munje 21,
na k.č.br. 17, k.o. Ladimirevci, investitora Osnovna škola Ladimirevci , Đuke Maričića-Munje 21,
31550 Ladimirevci, OIB: 35057368189, procjenjuju se na:

Tablica je izrađena na temelju podataka iz Pokazatelja troškova građenja - 2022 (Postotni udio
grupa troškova 2. razine u troškovima grupe i ukupnim troškovima građenja zgrade)
Klasa: 025-03/23-01/03, Urbroj: 251-505-01-23-3. Podaci iz tablice su poslužili kao orijentacija
prilikom proračuna okvirnih troškova u projektiranju.

vrsta radova bruto površina
(m2)

cijena
(€/m2)

iznos
(€)

vodovod i
kanalizacija 767,75 x 221,40 = 170.000,00

Ukupna vrijednost: 170.000,00

Cijena je izražena bez PDV-a.

Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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6. HIDRAULIČKI PRORAČUNI

POTROŠNJA SANITARNE VODE QUKUPNO SANITARNE POTROŠNJE:

VRSTA VODE: UKUPNA KOLIČINA PITKE VODE

NAZIV UREĐAJA OZNAKA
UREĐAJA

HLADNA/
TOPLA
VODA

UKUPNO
UREĐAJA
BROJ (N)

JEDINICA
OPTEREĆ.
(J.O.)

J.O.
HLADNE
VODE

J.O.
TOPLE
VODE

POSTOJEĆA DVORANA

UMIVAONIK (UM)
HV

13,00
0,50 6,50

TV 0,50 6,50
EL BOJLER (EB) HV 3,00 2,00 6,00
WC (WC) HV 5,00 0,25 1,25

TUŠ KADA (K)
HV

8,00 1,00 8,00
TV 1,00 8,00

PISOAR (PS) HV 4,00 0,25 1,00

UKUPNO UREĐAJA 33,00
UKUPNO J.O. 22,75 14,50 J.O.

QUKUPNO = 0,25 x √JO= 1,19 0,95 l/s

NOVO - DOGRADNJA

UMIVAONIK (UM)
HV

15,00
0,50 7,50

TV 0,50 7,50
WC (WC) HV 6,00 0,25 1,50

TUŠ KADA (K)
HV

1,00
1,00 1,00

TV 1,00 1,00
PISOAR (PS) HV 2,00 0,25 0,50
PTV (TVS) HV 1,00 2,00 2,00

SUDOPER (TK)
HV

4,00
1,50 6,00

TV 1,50 6,00
PERILICA SUĐA (PS) HV 2,00 1,50 3,00

UMIVAONIK (UM)
HV

1,00
1,00 1,00

TV 1,00 1,00
TERMIČKI BLOK (TB) HV 1,00 4,00 4,00
LINIJA ZA
IZDAVANJE (TB) HV 1,00 2,00 2,00

LJUŠTILICA (LJK) HV 1,00 1,00 1,00
OMEKŠIVAČ (LJK) HV 1,00 2,00 2,00

UKUPNO UREĐAJA 91,00
UKUPNO J.O. 31,50 15,50 J.O.

QUKUPNO = 0,25 x √JO= 1,40 0,98 l/s

SVEUKUPNO ZA DOGRADNJU I DVORANU

QSVEUKUPNO = 0,25 x √JO= 2,60 1,94 l/s
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POTROŠNJA SANITARNE VODE QUKUPNO SANITARNE POTROŠNJE:

VRSTA VODE: UKUPNA KOLIČINA PITKE VODE

NAZIV UREĐAJA OZNAKA
UREĐAJA

HLADNA/
TOPLA
VODA

UKUPNO
UREĐAJA
BROJ (N)

JEDINICA
OPTEREĆ.
(J.O.)

J.O.
HLADNE
VODE

J.O.
TOPLE
VODE

POSTOJEĆA ŠKOLA

UMIVAONIK (UM)
HV

19,00
0,50 9,50

19,00
TV 0,50 9,50

EL BOJLER (EB) HV 6,00 2,00 12,00 6,00
WC (WC) HV 9,00 0,25 2,25 9,00

TUŠ KADA (K)
HV

1,00 1,00 1,00
1,00

TV 1,00 1,00
PISOAR (PS) HV 2,00 0,25 0,50 2,00

SUDOPER (TK)
HV

3,00 1,00 3,00
TV 1,00 3,00

PERILICA SUĐA (PS) HV 1,00 1,50 1,50

UKUPNO UREĐAJA 139,00
UKUPNO J.O. 29,75 13,50 J.O.

QUKUPNO = 0,25 x √JO= 1,36 0,92 l/s

SVEUKUPNO ZA SANITARNE POTREBE

QUKUPNO = 0,25 x √JO= 2,85 2,12 l/s

Izračun pada tlaka sanitarne vodoopskrbe po računskoj dionici

RAČUNSKA
DIONICA

DUŽINA IZLJEVNE
JEDINICE

ZAHTJEVANI
PROTOK

PROMJER
CIJEVI GUBITAK BRZINA U

CIJEVI
UKUPNI
GUBITAK DUŽINA

l (m) (I.J) Qz (l/sec) DN mbara/m V (m/s) mba
ra

bar
a l (m)

1-2 7,35 2,00 0,35 Pex Ø20 26,22 2,00 192,72 0,19
2-3 3,15 5,50 0,59 Pex Ø25 17,01 1,90 53,58 0,05
3-4 0,90 6,50 0,64 Pex Ø25 20,26 2,10 18,23 0,02
4-5 3,25 8,00 0,71 Pex Ø25 23,76 2,30 77,22 0,08
5-6 0,80 10,00 0,79 Pex Ø32 8,10 1,50 6,48 0,01
6-7 5,30 15,00 0,97 Pex Ø32 12,25 1,90 64,93 0,06
7-8 1,10 16,00 1,00 Pex Ø32 12,25 1,90 13,48 0,01
8-9 0,50 17,00 1,03 Pex Ø32 13,40 2,00 6,70 0,01
9-10 2,85 18,00 1,06 Pex Ø32 13,40 2,00 38,19 0,04
10-11 4,40 25,00 1,25 Pex Ø32 18,44 2,40 81,14 0,08

11-
vdomjer 3,50 25,00 1,25

PEHD 32
mm (dn 25

mm) 26,00 2,90 91,00 0,09

ODABRAN JE VANJSKI VOD DO VODOMJERA PEHD Ø32mm (dn 25 mm, 1') PN10 643,66 0,64
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Ukupni gubitak tlaka

1. TLAK NA MJESTU VODOMJERNGO OKNA (PRETPOSTAVLJENI) 3.000,00 3,00
2. GUBITAK TLAKA ZBOG VISINE 500,00 0,50
3. LOKALNI GUBICI (40% pada tlaka u cijevima) 257,46 0,26
4. GUBITAK TLAKA ZBOG OTPORA U VODOMJERU 300,00 0,30
5. ZAHTJEVANI TLAK NA SLAVINI 500,00 0,50
6. IZRAČUNATI PAD TLAKA U CIJEVIMA 643,66 0,64
7. OSTAJE U PRIČUVI (6-9) 798,88 0,80

ZADOVOLJAVA

Proračun je proveden po računskoj dionici sanitarne vodoopskrbe, a prikazan je u nacrtima.

Vodomjer i opskrbni vod dogradnje i postojeće dvorane

VANJSKI VOD OD PRSTENA HIDRANTSKE DO VODOMJENROG OKNA Priključak PEHD Ø40mm (dn32), 5/4'
R 3,40 mbar
v 2,40 m/s
PEHD Ø40mm, PN10 D = 25,00 mm

d = 21,00 mm
s = 2,0 mm

VODOMJER ZA MJERENJE POTROŠNJE SANITARNE VODE POSTOJEĆE
DVORANE I NOVE DOGRADNJE VODOMJER dn 32mm ( 5/4'')

DN 32
Qn 6,00 m3/h

Qmax 12,00 m3/h
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PEX cijevi- dimenzije, pad tlaka, protok
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HIDRANTSKA VODOOPSKRBA

Tablica: Potrebna količina protupožarne vode

VANJSKA HIDRANTSKA- Tablica 2
PRAVILNIKA O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA (N.N. 08/06)
* – Članci 3,6 i 14 do 19, Pravilnika.
Specifično
požarno
opterećenje u
MJ/m2, do

Potrebna količina vode u l/min, ovisno o površini objekta koji se štiti u m2

do 100
101 301 501 1001 3001 5001 više od

10000do do do do do do
300 500 1000 3000 5000 10000

200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1200 1200 1500
1000 600 600 600 900 1200 1200 1500 1800
2000 600 600 900 1200 1500 1800 2100 *
>2000 600 900 1200 1800 1800 2100 * *

Q POŽ. VHM – ZADOVOLJEN JE UVJET DA JE MIN. TLAK 2,50 bar
0,25 MPa

QPOŽ. VHM – ZADOVOLJEN JE UVJET DA JE MIN. KOL. VODE 600,00 l/min
10,00 l/s

Za zaštitu vanjskom hidrantskom mrežom za gašenje požara, potrebno je osigurati najmanje protočnu
količinu vode od 600 l/min, pri tlaku iz mlaznice 0,25 MPa.

UNUTARNJA HIDRANTSKA- Tablica 1
PRAVILNIKA O HIDRANTSKOJ MREŽI ZA GAŠENJE POŽARA (N.N. 08/06)
* – Članci 3,5,6,8 i 11 do 13, Pravilnika.

Specifično požarno opterećenje u
MJ/m2, do

300 400 500 600 700 800 1000 2000 2000

Najmanja protočna količina vode kroz mlaznicu
l/min

25 30 40 50 60 100 150 300 450

Tablica: Postojeći priključni vod- karakteristike

POSTOJEĆI PRIKLJUČNI CJEVOVOD NA ULIČNU MREŽU PEHD ∅110mm
R 35,00 mbar
v 1,80 m/s
PEHD ∅110mmD = 110,00 mm

d = 93,80 mm
s = 8,1 mm
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Tablica: Izračun pada tlaka interne hidrantske vodoopskrbe po računskoj dionici

RAČUNSKA
DIONICA

DUŽINA IZLJEVNE
JEDINICE

ZAHTJEVANI
PROTOK

VRŠNI
PROTOK

PROMJER
CIJEVI GUBITAK BRZINA

U CIJEVI
UKUPNI
GUBITAK

l (m) (I.J) Qz (l/sec) Qid
(l/sec) DN mbara/m V (m/s) mbara bara

1-2 74,00 1.600,00 10,00 10,07
PEHD
90mm 1,50 2,00 111,00 0,11

2-3 34,80 1.600,00 10,00 10,07
PEHD
90mm 2,50 2,00 87,00 0,09

198,00 0,20

1. TLAK NA MJESTU PRIKLJUČENJA 4.200,00 4,20
2. GUBITAK TLAKA ZBOG VISINE 600,00 0,60
3. GUBITAK TLAKA ZBOG OTPORA U VODOMJERU 100,00 0,10
4. LOKALNI GUBICI 59,40 0,06
5. ZAHTJEVANI TLAK NA IZLJEVU 3.200,00 3,20
6. IZRAČUNATI PAD TLAKA U CIJEVIMA 198,00 0,20
7. OSTAJE U PRIČUVI 42,60 0,04

ZADOVOLJAVA
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Slika: Polietilenske cijevi za vodu, dimenzije, pad tlaka, protok
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PRIKAZ MJERENJA TLAKOVA I PROTOKA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
Mjerenjem protoka i tlakova u vanjskoj hidrantskoj mreži dobivena je količina vode od 10 l/s, odnosno
600,0 l/min pri tlaku od 0,32 (MPa) što iznosi 3,2 bara. Dobivena količina vode je na dva hidranta i
dvije mlaznice.
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PRIKAZ MJERENJA, TLAKOVA I PROTOKA UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE U ŠKOLI
Mjerenjem protoka i tlakova u unutarnjoj hidrantskoj mreži dobivena je količina vode od minimalno
2,96 l/s, odnosno 177,80 l/min pri tlaku od 0,35 (MPa) što iznosi 3,5 bara. Dobivena količina vode je na
jednom hidrantu i jednoj mlaznici. Na dvije mlaznice dobivena je količina vode od 345,30 l/min. Pri
tlaku od 0,33 (MPa) što iznosi 3,3 bara.
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5.1.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN ODVODNJE
Tablica: Ukupna količina sanitarno fekalne otpadne vode

VRSTA OTPADNE VODE: SVEUKUPNA KOLIČINA SANITARNO FEKALNE OTPADNE
NAZIV OZNAKA PRIKLJUČAK UKUPNO Aws √ΣAws

SANITARNOG UREĐAJA UREĐAJI
UREĐAJA (O) BROJ (N) l /s l /s

ŠKOLA POSTOJEĆE

UMIVAONIK (UM) 50 18 0,50 9,00
WC (WC) 110 8 2,00 16,00
SUDOPER (SU) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 5 0,25 1,25
UKUPNO, SAws 27,25
KOLIČINA OTPADNE VODE q=0,7 x √ΣAws= 3,65

ŠKOLA POSTOJEĆE- DVORANA

UMIVAONIK (UM) 50 5 0,50 2,50
WC (WC) 110 5 2,00 10,00
TUŠ KADA (TK) 50 5 1,00 5,00
PERILICA RUBLJA (PR) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 5 0,25 1,25
UKUPNO, SAws 19,75
KOLIČINA OTPADNE VODE q=0,7 x √ΣAws= 3,11

ŠKOLA POSTOJEĆE DOGRADNJA

UMIVAONIK (UM) 50 1 0,50 0,50
WC (WC) 110 1 2,00 2,00
SUDOPER (SU) 50 2 1,00 2,00
PERILICA SUĐA (PS) 50 1 1,00 1,00
TUŠ KADA (TK) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 2 0,25 0,50
UKUPNO, SAws 7,00
KOLIČINA OTPADNE VODE q=0,7 x √ΣAws= 1,85
UKUPNA KOLIČINA OTPADNE VODE - POSTOJEĆE 8,62

ŠKOLA NOVO- DOGRADNJA (KUHINJA )

UMIVAONIK (UM) 50 1 1,00 1,00
SUDOPER (SU) 50 4 2,00 8,00
PERILICA SUĐA (PS) 50 2 2,00 4,00

PODNI SIFON (PN) 50 6 1,00 6,00
UKUPNO, SAws 19,00

KOLIČINA OTPADNE VODE
q=0,7 x
√ΣAws=

3,05
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ŠKOLA NOVO- DOGRADNJA (SANITARIJE)
UMIVAONIK (UM) 50 15 0,50 7,50
WC (WC) 110 6 2,00 12,00
PISOAR (P) 50 2 0,50 1,00
TUŠ KADA (TK) 50 1 1,00 1,00
PODNI SIFON (PN) 50 8 0,25 2,00
UKUPNO, SAws 23,50

KOLIČINA OTPADNE VODE
q=0,7 x
√ΣAws=

3,39

UKUPNA KOLIČINA OTPADNE VODE - NOVO 6,44

UKUPNA KOLIČINA OTPADNE VODE PREMA SABIRNOJ JAMI 15,06

Tablica. Priključak na sabirnu jamu- budući profil priključka na kanalizaciju

ODABRANI PRIKLJUČNI VOD NA JAVNU KANALIZACIJU: ∅ 200 mm
PUNJENJE PROFILA: 0,6 D
PROTOK: 18,00 l/s
NAGIB: 1,0 %
BRZINA: 0,92 m/s

Tablica. Proračun sabirne jame

VODONEPROPUSNA SABIRNA JAMA

KORISNICI BROJ OSOBA

ŠKOLA
260 OSOBA
260 /(EKVIVALENT 10) = 26 OSOBA

ZAPOSLENICI
20 OSOBA
20 /(EKVIVALENT 2) = 10 OSOBE

UKUPNO: 36 OSOBA

PRORAČUN:
PO OSOBI: 150 l =0,15 m3

36 x 0,15 = 5,40 m3 DNEVNE POTROŠNJE

5,40 x 30 (dana) = 162,00 m3

Predviđena je izgradnja vodonepropusne sabirne jame kapaciteta 160,00m3, te njeno pražnjenje jednom
tijekommjesec dana. Spremnik 4 x 40 m3, ukupno 160 m3
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Tablica: Količina čiste oborinske vode s krovova

KROVNE OBORINSKE VODE
INTEZITET OBORINE i=250 l/s ha (15 minutna kiša, povratni period 5 godine)

Q=F x f x i / 10000

KROV PLOHA

VRSTA
POKROVA
(ZAVRŠNOG

SLOJA)

NAGIB

PO
VR

ŠI
N
A
KR

O
V

F
(m

2)

PO
VR

ŠI
N
A
PL
O
HA

F
(m

2)

KO
EF
IC
IJE

N
T

O
TJ
EC

AN
JA

(f)

IN
TE

ZI
TE

T
O
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RI
N
E
(i)

SV
EU

KU
PN

O
PO

PL
O
HI

Q
o=

(I/
s)

SV
EU

KU
PN

O
PO

KR
O
VU

Q
o=

(I/
s)

OSNOVNA ŠKOLA

DVORANA Krovna
ploha 1 lim 25,00 338,00 1,00 250,00 8,45 8,45

-postojeće Krovna
ploha 2 lim 25,00 240,00 1,00 250,00 6,00 6,00

KROV 1 Krovna
ploha 1 HI 2,00 22,80 1,00 250,00 0,57 0,57

-
dogradnja

Krovna
ploha 2 HI 2,00 22,80 1,00 250,00 0,57 0,57

KROV 2 Krovna
ploha 1 HI 2,00 31,60 1,00 250,00 0,79 0,79

-
dogradnja

Krovna
ploha 2 HI 2,00 63,25 1,00 250,00 1,58 1,58

Krovna
ploha 3 HI 2,00 31,40 1,00 250,00 0,79 0,79

KROV 3 Krovna
ploha 1 HI 2,00 14,50 1,00 250,00 0,36 0,36

UKUPNO S KROVOVA U UPOJNICE : 19,11

KROV 1 Krovna
ploha 3 HI 2,00 72,25 72,25 1,00 250,00 1,81 1,81

-
dogradnja

Krovna
ploha 4 HI 2,00 53,40 53,40 1,00 250,00 1,34 1,34

KROV 2 Krovna
ploha 4 HI 2,00 44,90 44,90 1,00 250,00 1,12 1,12

-
dogradnja

Krovna
ploha 5 HI 2,00 42,70 42,70 1,00 250,00 1,07 1,07

Krovna
ploha 6 HI 2,00 42,70 42,70 1,00 250,00 1,07 1,07

KROV 4 Krovna
ploha 1 HI 2,00 13,40 14,50 1,00 250,00 0,36 0,36

KROV 5 Krovna
ploha 1 HI 2,00 4,10 14,50 1,00 250,00 0,36 0,36

UKUPNO S KROVOVA : 26,23
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Tablica:Dopuštene dimenzije krovnih vertikala u odnosu na površinu plohe
DIMENZIJE KROVNIH OLUKA I VERTIKALNIH ODVODA ZA OBORINSKE VODE

Površina krova
(horizontalna projekcija)

(m²)

Promjer krovnog oluka
(mm)

Promjer odvodnih
vertikala u objektu

(mm)

Projer odvodnih vertikala
izvan objekta

(mm)
30 100 50 60
60 125 70 75
120 160 100 100
200 200 125 120
300 240 150 150

Tablica: Volumen upojnice s obzirom na poršinu sliva i pretpostavljenu vrstu tla
Slivna površina F 770 m2

Promjer upojniCe D 2,5 m
Površina upojnice f 4,90625 m2

Vrta tla glina/pijesak
fakrtor sigurnosti (5…15) n= 10
Brzina upijanja vu= 5 mm/min

Količina upijanja vode qu = 1/n X f/F X vo l/ m2 min
qu = 0,002 l/ m2 min

iz dijagrama ΔO = 21 l/m2

Akumulacijski prostor S = ΔO X F / 1000 m3

S = 21 x 770/1000 m3

S = 16,17 m3

Dubina upojnice h = S / F m'
h = 16,17 / 4,9 m'
h = 3,3 m'

Odabrane su dvije upojnice h / 2 3,3/2= 1,65
Odabrana dubina jedne upojnice h = 1,95 m'
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Projektant:

(Josip Valenčak, mag.ing.aedif.)
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7. GRAFIČKI DIO

7.1. Situacija – vodovod i kanalizacija
7.2. Tlocrt prizemlja - odvodnja
7.3. Tlocrt kata - odvodnja
7.4. Tlocrt krovnih ploha - odvodnja
7.5. Tlocrt prizemlja - vodoopskrba
7.6. Tlocrt kata - vodoopskrba
7.7. Aksonometrija - vodoopskrba
7.8. Aksonometrija – hidrantska mreža
7.9. Sabirna jama (160 m3)
7.10. Separator masti 4 l/s
7.11. Vodovodno okno - vodomjer DN32mm
7.12. Upojnica čiste oborinske vode
7.13. Odzraka sanitarija
7.14. Revizijsko PP okno
7.15. Polaganje vodovodnih cijevi
7.16. Polaganje kanalizaicjskih cijevi
7.17. Vanjski nadzemni hidrant
7.18. Unutarnji hidrant



LP
-3
50
M

priprema povrća

pri
pre

ma
 m

es
a

hla
dn
a k

uh
inja

priprema kruha

linija za izdavanje

bije
lo 

su
đe

crn
o s

uđ
e

35kuhinjski pogon

114,17
m²

keramičke pločice

učionica28,03
m²

parket

otpad

odmor

garderoba

sp
re
mi
št
e

sp
re
mi
št
e

5,9
7%

1

2

3

A

B

C

D

E

F

G

H

I
J

K

A

B

C

D

E

F

G

H

I

89.08

89.17

89.12

89.12

89.08

88.94

88.94

88.9388.95

88.86

89.05

88.97

88.93

88.94

88.94

88.93

88.95

88.97

88.97

88.94

88.94

88.87

88.99

89.10
89.05

89.28

89.07

89.09

89.04

89.09

89.07

89.07

89.07

89.07

89.03
89.2389.20

89.08

89.07

89.06

89.14

89.01

88.91

89.09

89.09

88.96

88.98

89.01

89.00

88.99

88.96

88.98
88.93

89.00

89.0489.05

89.15

89.00

88.92

88.88

88.94

89.05

88.82

88.92

88.88

89.17

89.29

89.17

89.13

89.11

89.04
89.16

89.05

89.06

89.11

89.04

89.14

89.14

89.05

89.12

89.09

88.67

88.99

89.02

89.04
88.77

88.77

88.92

88.91

88.98

88.89

88.97

88.98

89.04

89.07

89.02

89.06

88.96

88.96

88.96

89.04

89.04

89.01

89.02

88.99

88.96

89.06

89.0389.09 89.08

88.95

89.15
89.15

89.11

89.12

89.12
89.10

89.08
89.06

89.05
89.05

89.01
89.00

89.02
89.02

89.00
89.02

89.01

89.04
89.02

89.12

89.1389.04

88.84

88.78

88.85

88.74

88.72

88.68
88.56

88.57

88.70
88.81

88.51
88.66

88.73

88.59
88.5588.78

88.76

88.76

88.77

88.92

88.78

88.79

88.79
88.79

88.78
88.79

88.76
88.78

88.78

88.78

88.94

88.80

88.81

88.85

88.9788.88

88.88

88.85

88.88

88.80

88.86

89.1189.08

89.04

89.07

89.10

89.10

89.08

89.16

89.1489.08

89.2889.27
89.20

89.69

90.27

89.91

90.09

88.99

89.15

89.14

89.12

89.22
88.94

88.99

88.84

88.85

88.77

88.76

88.72

88.66

88.65

88.70

88.69

88.65
88.68

88.67

88.67

88.6888.76
88.83

89.02

88.84
88.69

88.67

88.69

88.70

88.80 88.84

88.71

88.57

88.62

88.68

88.87

granica predmetne katastarke
čestice

LEGENDA:

postojeća školska dvorana

postojeći spojni hodnik

postojeća zgrada osnovne škole

postojeća nadstrešnica

postojeći kolni pristup

postojeći pješački pristup

1

2

planirana dogradnja škole

novi asfalt

postojeće asfaltna cesta

zelenilo

1

2

3

4

5

kameni oblutci

6

7

8

9

10
11

12

5,9
7%

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

ROP1k.p.-  89,09
k.d.-  87,29

- budući priključak

ROP2k.p.-  89,01
k.d.-  87,21

- budući priključak

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=1
6,

25
, i=

1,
5%

Postojeće
okno SF

k.p.-  89,14
k.d.-  88,19

-zadržava se

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

SABIRNA JAMA

160m3 (4x 40m3)

k.p.-  88,70
k.ul.- 87,38

k.d.-  85,03

Ø160

PVC Ø160 Separator
2000L (4 l/s)

k.p.-  89,05
k.ul.- 88,25

k.d.-  86,72

PVC Ø200

UPOJNICE ZA KIŠNICU

2x Ø250cm, h=1,95 (dubina 3,00)

Vup potrebno = 16,20m3

k.p.-88,70
k.ul.c.- 87,65

k.d.- 85,70

PVC Ø200m
m

PV
C Ø

20
0m

m

PV
C Ø

20
0m

m

PVC Ø200

POSTOJEĆE

GLAVNO
VODOMJERNO

OKNO

POSTOJEĆE

VODOMJERNO

OKNO za potrebe

dvorane i nove

dogradnje
- predmet

rekonstrukcije

PE
HD

 Ø4
0m

m

NH2

NH1

NH3

PEHD Ø32mm

PEHD Ø90mm

PEHD Ø90mm

PE
HD

 Ø9
0m

m

PE
HD

 Ø9
0m

m

PEHD Ø90mm

PEHD Ø90mm

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

PR
IKL

JU
ČN

I V
OD

  Ø
11

0m
m

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

KANALIZACIJA

ROB1k.p.-  89,25
k.d.-  88,45

ROB2k.p.-  89,05
k.d.-  88,25

ROB3k.p.-  89,05
k.d.-  88,12

PVC Ø160

PVC Ø160

ROPK - priključno

nakon izgradnje

javne odvodnje

k.p.-  88,75
k.d.-  87,03

ROSF1
k.p.-  89,10

k.d.-  88,21

ROSF2
k.p.-  89,05

k.d.-  88,15

POSTOJEĆE

k.p.-  89,16
k.d.-  88,26

POSTOJEĆI

MASTOLOV

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=7
,3

5,
 i=

1,
5%

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=6
,7

0,
 i=

1,
5%

ROSF3
k.p.-  89,05

k.d.-  88,01

ROSF4
k.p.-  89,05

k.d.-  87,91

ROSF5
k.p.-  89,05

k.d.-  87,84

ROSF6
k.p.-  89,05

k.d.-  87,68

ROSF14
k.p.-  89,05

k.d.-  87,51

ROSF13
k.p.-  89,05

k.d.-  87,69

ROSF12
k.p.-  89,05

k.d.-  87,80

Ø160
l=4,40m

PVC Ø160mm,

l=9,30, i=1,5% PVC Ø200mm,

l=20,10, i=0,7%

PV
C 

Ø2
00

m
m

,

l=
8,

40
, i=

1,
0%

PV
C 

Ø2
00

m
m

,

l=
12

,7
5,

 i=
1,

0%

PV
C 

Ø2
00

m
m

,

l=
11

,4
5,

 i=
1,

0%

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=1
6,

75
, i=

1,
5%

PVC Ø200mm,

l=5,25, i=1,0%

PVC Ø160mm,

l=5,25, i=1,0%

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=6
,6

5,
 i=

1,
5%

Ø16
0

l=2
,8

0

ROSF7
k.p.-  89,10

k.d.-  88,10
-rekonstruira

se

ROSF8
k.p.-  89,05

k.d.-  87,86

ROSF15
k.p.-  88,70

k.d.-  87,43

ROSF16
k.p.-  88,70

k.d.-  87,40
Ø200

Ø20
0

PV
C 

Ø16
0m

m
,

l=4
,3

0,
 i=

1,
5%

ROSF09
k.p.-  89,05

k.d.-  88,25

ROSF10
k.p.-  89,05

k.d.-  88,15

ROSF11
k.p.-  89,05

k.d.-  88,25

PVC Ø160

NH4 -javni hidrant

PE
HD

 Ø9
0m

m

PE
HD

 Ø9
0m

m

PEHD Ø75mm

PEHD Ø75mm

VALENČAK d.o.o. NAŠICE
UTEMELJENO 1990. GODINE

Trg dr. F. Tuđmana 11, 31 500 Našice
tel (031) 614 225; e-mail uprava@valencak.hr

GRAĐEVINA:

INVESTITOR:

CRTEŽ:

LOKACIJA
GRAĐEVINE:

Zgrada javne i društvene
namjene - dogradnja OŠ
Ladimirevci
Osnovna škola Ladimirevci
Ladimirevci, Đuke Maričića-Munje 21
OIB: 35057368189

Đuke Maričića-Munje 21,
Ladimirevci
na k.č.br. 17, k.o. Ladimirevci

SITUACIJA VODOVODA
I KANALIZACIJE

MJERILO: BROJ LISTA:

1 : 200 01.

GLAVNI
PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

TOMISLAV MIĐIĆ, mag.ing.arch.

Z.O.P.:

08/24
B.P.:

08/24 GVK
DATUM:

listopad 2024.
RELATIVNA VIS. KOTA  ± 0.00
APSOLUTNA VIS. KOTA  89.60 mnv

FAZA PROJEKTA:
GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT

JOSIP VALENČAK, mag.ing.aedif.

PROJEKT VODOVODA I
KANALIZACIJE

Situacija
vodovoda i kanalizacije

M 1 : 200 S

AutoCAD SHX Text
72

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
77

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
68

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
17



svlačionice i sanitarije M
34,48 m²
keramičke pločice

blagovaonica
64,20 m²
keramičke pločice

21

sanitarije
4,37 m²
keramičke pločice

kuhinja
20,12 m²
keramičke pločice

9a

18

hodnik
51,71 m²
keramičke pločice

hall i stubište
151,76 m²
keramičke pločice

4

WC za djevojčice
10,37 m²
keramičke pločice

5

WC za dječake
8,16 m²
keramičke pločice

7

6 WC djelatnici
2,59 m²
keramičke pločice

9

10
spremište
7,88 m²
keramičke pločice

8

prostor za spremačice
13,81 m²
keramičke pločice13

spojni hodnik
33,87 m²
keramičke pločice

natkriveni prostor
7,24 m²
keramičke pločice

12

ulazni prostor
18,27 m²
keramičke pločice
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keramičke pločice

tribine
39,43 m²
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kabinet nastavnika
11,88 m²
keramičke pločice

31

28

svlačionice i sanitarije Ž
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spremište
27,98 m²
parket
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parket
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10,65 m²
keramičke pločice
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WC za invalide
5,06 m²
keramičke pločice
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učionica
31,23 m²
parket
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kabinet
18,02 m²
parket
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3,06 m²
-
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parket
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keramičke pločice

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

45

predprostor dizala
26,20 m²
keramičke pločice
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PLANIRANO STANJE
TLOCRT 1. KATA
MJ. 1:100

ured ravnatelja
23,20 m²
parket

3

2

WC za djevojčice
10,33 m²
keramičke pločice

hodnik i stubište
76,96 m²
keramičke pločice

12

WC za dječake
8,24 m²
keramičke pločice

predprostor dizala
26,20 m²
keramičke pločice

WC 
2,54 m²
keramičke pločice

zbornica
23,25 m²
parket

19

13

ured tajnice
12,39 m²
parket

14

1

hodnik i stubište
16,68 m²
keramičke pločice

hodnik
52,02 m²
keramičke pločice

56

učionica 2
54,00 m²
parket

kabinet
13,98 m²
parket

4

pedagoginja
14,10 m²
parket

10

7

učionica 1
54,64 m²
parket

učionica 4
52,92 m²
parket

9

8

knjižnica
38,97 m²
parket

17

15

16

čitaonica
50,76 m²
parket

18

učionica 3
54,09 m²
parket

8a

psiholog
13,16 m²
keramičke pločice

arhiva
17,03 m²
parket

11.1

kabinet
18,79 m²
parket

11.2

kabinet
15,86 m²
parket

11.3

+4,06 +4,06 +4,06

28

hodnik
68,10 m²
keramičke pločice

23

pretprostor
17,94 m²
keramičke pločice

20

defektologinja
14,04 m²
parket

specijalizirana učionica - kemija
70,06 m²
parket

22

spremište
14,06 m²
parket

21

spremište
14,06 m²
parket

24

25

specijalizirana učionica - fizika
70,06 m²
parket

27

dizalo
3,06 m²
-

spremište instalacija
18,12 m²
keramičke pločice
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VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM
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nakon uklanjanja postojećeg otvora potrebno je
izvesti nadvoje i zazidati prostor

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR
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keramičke pločice
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pretprostor
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oborinska vertikala
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svlačionice i sanitarije M
34,48 m²
keramičke pločice

blagovaonica
64,20 m²
keramičke pločice

sanitarije
4,37 m²
keramičke pločice

kuhinja
20,12 m²
keramičke pločice

9a

hall i stubište
151,76 m²
keramičke pločice

4

WC za djevojčice
10,37 m²
keramičke pločice

5

WC za dječake
8,16 m²
keramičke pločice

7

6 WC djelatnici
2,59 m²
keramičke pločice

9

10
spremište
7,88 m²
keramičke pločice

8

prostor za spremačice
13,81 m²
keramičke pločice13

natkriveni prostor
7,24 m²
keramičke pločice

12

ulazni prostor
18,27 m²
keramičke pločice

22

WC
6,86 m²
keramičke pločice

24

23

WC
6,92 m²
keramičke pločice

27

25

26

hodnik
36,91 m²
keramičke pločice

tribine
39,43 m²
beton

kabinet nastavnika
11,88 m²
keramičke pločice

31

28

svlačionice i sanitarije Ž
35,20 m²
keramičke pločice

29

spremište
27,98 m²
parket

20

učionica 5
52,87 m²
parket

34

blagovaonica
57,14 m²
keramičke pločice

35

kuhinjski pogon
114,17 m²
keramičke pločice

hodnik
22,11 m²
keramičke pločice

11

44

hodnik
87,80 m²
keramičke pločice

36

WC za dječake
9,54 m²
keramičke pločice

38

WC za djevojčice
10,65 m²
keramičke pločice

37

WC za invalide
5,06 m²
keramičke pločice

40

učionica
31,23 m²
parket

41

kabinet
18,02 m²
parket

43

dizalo
3,06 m²
-

42

39

učionica
28,03 m²
parket

otpad

odmor

garderoba

sp
re

mi
št

e

sp
re

mi
št

e

strojarnica
12,18 m²
keramičke pločice

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

VRATA OTPORNA
NA POŽAR I DIM

45

predprostor dizala
26,20 m²
keramičke pločice
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prostor iznad otvora i vrata pregraditi s
gipskartonskim zidom (d=10 cm)

prostor iznad otvora i vrata pregraditi s
gipskartonskim zidom (d=10 cm)

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava VRATA OTPORNA

NA POŽAR I DIM

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR

PROTUPOŽARNI FIKSNI PROZOR

ljestve za pristup ravnom krovu
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PLANIRANO STANJE
TLOCRT 1. KATA
MJ. 1:100

ured ravnatelja
23,20 m²
parket

3

2

WC za djevojčice
10,33 m²
keramičke pločice

hodnik i stubište
76,96 m²
keramičke pločice

12

WC za dječake
8,24 m²
keramičke pločice

predprostor dizala
26,20 m²
keramičke pločice

WC 
2,54 m²
keramičke pločice

zbornica
23,25 m²
parket

19

13

ured tajnice
12,39 m²
parket

14

1

hodnik i stubište
16,68 m²
keramičke pločice

hodnik
52,02 m²
keramičke pločice

56

učionica 2
54,00 m²
parket

kabinet
13,98 m²
parket

4

pedagoginja
14,10 m²
parket

10

7

učionica 1
54,64 m²
parket

učionica 4
52,92 m²
parket

9

8

knjižnica
38,97 m²
parket

17

15

16

čitaonica
50,76 m²
parket

18

učionica 3
54,09 m²
parket

8a

psiholog
13,16 m²
keramičke pločice

arhiva
17,03 m²
parket

11.1

kabinet
18,79 m²
parket

11.2

kabinet
15,86 m²
parket

11.3

+4,06 +4,06 +4,06

28

hodnik
68,10 m²
keramičke pločice

23

pretprostor
17,94 m²
keramičke pločice

20

defektologinja
14,04 m²
parket

specijalizirana učionica - kemija
70,06 m²
parket

22

spremište
14,06 m²
parket

21

spremište
14,06 m²
parket

24

25

specijalizirana učionica - fizika
70,06 m²
parket

27

dizalo
3,06 m²
-

spremište instalacija
18,12 m²
keramičke pločice

26

VRATA OTPORNA
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VRATA OTPORNA
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nakon uklanjanja postojećeg otvora potrebno je
izvesti nadvoje i zazidati prostor

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor se uklanja i prostora se
zazidava

postojeći otvor koji se zazidava

postojeći otvor koji se zazidava
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čitaonica

18

28

hodnik
68,10 m²
keramičke pločice

23

pretprostor
17,94 m²
keramičke pločice

20

defektologinja
14,04 m²
parket

specijalizirana učionica - kemija
70,06 m²
parket

22

spremište
14,06 m²
parket

21

spremište
14,06 m²
parket

24

25

specijalizirana učionica - fizika
70,06 m²
parket

spremište instalacija
18,12 m²
keramičke pločice
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Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 1,0
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

Umivaonik 0,5
J.O.

VERTIKALA
Pex∅20mm
L=3,00m

VERTIKALA
Pex∅25mm
L=3,00m

PEHD∅32mm (DN25mm)
L=3,50m Pisoar

0,25J.O.
Pisoar
0,25J.O.

Wc
0,25J.O.

Wc
0,25J.O.
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0,25J.O.
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Tuš kada
1,00 J.O.
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J.O.

Sudoper 1,5
J.O.

Sudoper 1,5
J.O.

Sudoper 1,5
J.O.Ljuštilica

krumpira 1,0
J.O.

Linija za izdavanje
2,0 J.O.

Termički blok
2,0 J.O.

Pex∅20mm
L=7,35m

Pex∅25mm
L=3,15m

Pex∅25mm
L=0,90m

Pex∅25mm
L=3,05m

Pex∅32mm
L=0,80m

Pex∅32mm
L=5,30m

Pex∅32mm
L=1,10m

Pex∅32mm
L=0,50m

Pex∅32mm
L=2,85m

Pex∅32mm
L=4,40m

Wc
0,25J.O.PTV

 2,0 J.O.
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HIDRANT
NH1 (NO80)
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HIDRANT
NH2 (NO80)

VANJSKI
HIDRANT
NH3 (NO80)

PEHD ∅90mm
L=34,10m
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L=21,90m
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Ulazna
Ø200mm

POGLED 1

POGLED 2

PROSTORNI PRIKAZ

- temeljna ab  ploča C30/37
- tucanik 20cm

Ulazna
Ø200mm
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TLOCRT

PRESJEK A-A

A A

Ø32mm
(dn 25mm)

Ø32mm
(dn 25mm)

Ø
40

m
m

(d
n 

32
m

m
)

b

b

PRESJEK A-A

-0,18

-0,38

+0,12
+0,00

-1,88

-1,68

+0,00

-0,18

-0,38

+0,12

-1,88

-1,88

PEHD Ø40 (DN 32mm)1.1

T KOMAD dn404

VENTIL  dn32  

2

5

VODOMJER dn32, DIGITALNI VOLUMETRIJSKI (7,0m3/h) 

3

6

6.1

VENTIL  dn32  s ispustom1

PRIJELAZ  dn40/dn32

VENTIL  dn32  s ispustom

PEHD Ø32 (DN 25mm)

POKLOPAC 60/60
Klasa D400kN

POKLOPAC 60/60
Klasa D400kN
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Izljevni otvori
Ø 5,0 cm

Betonska ploča za
primanje izljevnog udara
d=8cm

Geotekstil 500g/m2
za omatanje sustava

Perforirana
betonska
cijev Ø60cm

PRESJEK A-ATLOCRT

Poklopac 60/60

Ulazna
PVC Ø200 mm
i=0,5 %
k.dna c.:- 1,05

Ulazna
PVC Ø200 mm, i=1,0 %

Geotekstil 500g/m2
za omatanje sustava

Krupni kamen

Krupni kamen 64-110mm

Perforirana betonska
cijev Ø100cm

Geotekstil
500g/m2

Krupni kamen
64-110mm

Poklopac 60/60cm

Betonski prsten

Krupni kamen
64-110mm

prirodno tlo
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600

Detalj A

40.4318

k.p.   KOTA POKLOPCA
k.p.t. KOTA POSTOJEĆEG TERENA
k.d.c. KOTA DNA CIJEVI
k.d.i.  KOTA DNA ISKOPA

KOMPLETNO OKNO

Željezni / PLASTIČNI
poklopac  B125

k.p.

Brtva (opcija)

Korugirani cijevni
nastavak Ø600

Brtva

Betonski prsten
(1000x680)

k.p.t.

k.d.c.

Baza

KONTROLNO OKNO
SASTAVLJENO

PROTOČNI PROFILI BAZA
KONTROLNIH OKANA

PROTOČNA 30° PROTOČNA 90°

BAZA  "T"

PROTOČNA 60°

PROTOČNA 180°

ZBIRNA "X" BAZA

SASTAVNI DIJELOVI
KONTROLNOG OKNA

160     646    207     271    168
200    646    207      274    165
200    646    207     274    165
315    705     207    271    227
400   715      207    271    237

DN H1 H2 H3 H4

CIJEVNI NASTAVAK

BAZA KONTROLNOG OKNA

Detalj A
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POLAGANJE VODOVODNIH CJEVOVODA U ROVU NORMALNOG TLA

sloj sitnog materijala

kota terena

kota dna vodovodne cijevi

kota iskopa

sitni materijal iz iskopa

sloj sitnog materijala

kota terena

kota dna vodovodne cijevi

kota dna podložnog betona

sitni materijal iz iskopa

posteljica od pijeska

pijesak

MB 20

pijesak

poravnato i nabijeno

POLAGANJE VODOVODNIH CJEVOVODA U ROVU NASUTOG TLA

POLAGANJE VODOVODNIH CJEVOVODA U ROVU  SA TLOM OD ZGURE

kota terena

kota dna vodovodne cijevi

kota iskopa

sitni materijal iz iskopa

pijesak

ILI DRUGOG AGRESIVNOG MATERIJALA

minimalno oko cijevi

minimalno oko cijevi
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no
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AKO JE NADSLOJ MANJI OD 80 cm
POLAGANJE CIJEVI U BETONSKU OBLOGU

A

A = 1/4D, ili min. 10 cm

BET, MB-20

pjeskoviti materijal
podloga i obloga cijevi

ručno nabiti
kanalizaciona cijev

KC PVC O200

ZAVRŠNA ASFALTNA POVRŠINA

kota iskopa

kota osi kanalizacijske cijevi

sloj sitnog materijala

sitni materijal iz iskopa

10
H

L

kota terena

H = D, ili min 30 cm
L = D+60 cm, min 80 cm

pješčana podloga

POLAGANJE CIJEVI NA PJEŠČANU POSTELJICU

pjeskoviti materijal

pjeskoviti materijal

pjeskoviti materijal

šljunak

materijal iz iskopa

šljunak

DN 110 125 160
d

s

t

kg/m

min

110 125 160

2.3 2.5 3.3

70 80 84

1.20 1.47 2.46

ZA UNUTARNJU KANALIZACIJU

DN 110 125 160 200 250
d

s

t

kg/m

315 400 500

min

110 125 160 200 250 315 400 500

3.0 3.0 3.6 4.5 6.1 7.7 9.8 12.2

59 63 74 88 108 122 140 163

1.53 1.74 2.72 4.23 7.00 11.10 17.90 27.76

ZA TEMELJNU KANALIZACIJU

32 50 75

32 50 75

1.81.81.8

30 31 53

0.26 0.42 0.64

PVC KANALIZACIJSKE CIJEVI, DIMENZIJE I KARAKTERISTIKE:

PVC KANALIZACIJSKE CIJEVI, 

TUCANIČKA POSTELJICA 35 CM

POLAGANJE CIJEVI U TRUPU CESTE

POLAGANJE CIJEVI U ZELENOJ POVRŠINI

zemlja 20 cm

kanalizacijske cijevi

kota iskopa

kanalizacijske cijevi

sloj sitnog materijala

10
H

L

kota poda unutar građevine

H = D, ili min 30 cm
L = D+60 cm, min 80 cm

pješčana podloga

nabijen šljunak 

POLAGANJE CIJEVI UNUTAR GRAĐEVINE

ab min 10-12 cm

du
bi

na
 is

ko
pa

DIMENZIJE I KARAKTERISTIKE:kota dna 

kanalizacijske cijevi
kota dna 

tucanik,min 30 cm

kota osi 
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H

LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN801

3

ELIPSASTI ZASUN DN80, NP 10 bara4

5

6 PEHD CIJEV Ø90mm, L - PO POTREBI

BETONSKA STOPA 20/20/202

"FFG" KOMAD DN80, NP 10 bara

SPECIJALNA PRIRUBNICA 
DN80 ZA CIJEV PEHD Ø90mm

8

ISPUST HIDRADTA

9

10

NADZEMNI HIDRANT DN80

11

BETONSKA STOPA 30/30/20

12

ULIČNA KAPA

13

ZAŠTITNA CIJEV

"FFG" KOMAD DN80, NP 10 bara

14

TELESKOPSKO VRETENO

15

TLAČNA CIJEV, L=15 M, KOM 2

16

KLJUČ C, KOM 1

17

MLAZNICA SA VENTILOM Ø16mm, KOM 2

KLJUČ ZA NADZEMNI HIDRANT, KOM 1

TLOCRT VANJSKOG HIDRANTAVANJSKI HIDRANTSKI ORMARIĆ

PRESJEK VANJSKOG HIDRANTA

DETALJ ORMARA
ZA VH DN100

 UNUTRAŠNJOST

DETALJ ORMARA
ZA VH DN100

VANJSKI IZGLED

7
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1

2

3

4

1

HIDRANTSKI ORMARIĆ1

3
UNUTARNJI HIDRANT DN 504

TLAČNA CIJEV, L=20 M, KOM 12
MLAZNICA SA VENTILOM , KOM 1 (usance  Ø12mm)

1 4
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